






| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

| | |
|---|--|
| Objednatel:  | Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ Nerudova 1, 779 00 Olomouc e-mail: szdc@szdc.cz |
|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| Generální projektant:  | SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz | Hlavní inženýr projektu: ING. KAREL KOŠAŘ Garant profese: HELENA ZAHRADNÍKOVÁ |
|---|---|--|

| | |
|--|---|
| Zpracovatel části:  | PROGI spol. s r. o. Žukovova 79/60, 400 03, Ústí nad Labem - Střekov telefon: +420 411 198 004 e-mail: projekce@progi.cz |
|--|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vedoucí střediska:  ING. MIROSLAV NOVÁK | Odpovědný projektant SO, IO, PS:  HELENA ZAHRADNÍKOVÁ | Vypracoval:  HELENA ZAHRADNÍKOVÁ | Kontroloval:  ING. PETR VODŇANSKÝ |
|---|---|---|---|

| | |
|---|-------------------------------------|
| Název akce: Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část - Rekonstrukce častolovického mostu v km 0,740 | Číslo smlouvy: 19 149 208 |
| Část: GEODETICKÁ DOKUMENTACE MAJETKOPRÁVNÍ ČÁST | Projektový stupeň: DUSP |
| | Datum: 08/2021 |
| | Číslo části: I.2 |