






Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

<b>Objednatel:</b>  <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>	Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ Nerudova 1, 779 00 Olomouc e-mail: szdc@szdc.cz
--	--

<b>Generální projektant:</b> 	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	<b>Hlavní inženýr projektu:</b> ING. KAREL KOŠAŘ  <b>Garant profese:</b> HELENA ZAHRADNÍKOVÁ
---	---	--

<b>Zpracovatel části:</b> 	PROGI spol. s r. o. Žukovova 79/60, 400 03, Ústí nad Labem - Střekov telefon: +420 411 198 004 e-mail: projekce@progi.cz
--	---

<b>Vedoucí střediska:</b>  ING. MIROSLAV NOVÁK	<b>Odpovědný projektant SO, IO, PS:</b>  HELENA ZAHRADNÍKOVÁ	<b>Vypracoval:</b>  HELENA ZAHRADNÍKOVÁ	<b>Kontroloval:</b>  ING. PETR VODŇANSKÝ
---	---	---	---

<b>Název akce:</b> <b>Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část - Rekonstrukce častolovického mostu v km 0,740</b>	<b>Číslo smlouvy:</b> 19 149 208
<b>Část:</b> GEODETICKÉ A MAPOVÉ PODKLADY MAJETKOPRÁVNÍ ČÁST	<b>Projektový stupeň:</b> DUSP
<b>Název přílohy:</b> <b>BILANCE PLOCH</b>	<b>Datum:</b> 08/2021  <b>Číslo části:</b> 1.2  <b>Měřítko:</b> - <b>Počet formátů:</b> 2XA4  <b>Číslo přílohy:</b> 3