Číslo změny	Obsah změny:	Datum změny:
01	- Pro zapracování připomínek Správy železnic k DSP	01/2024
02	-	-
03	-	-

Objednatel:
SPRÁVA ŽELEZNIC
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Zpracovatel projektantů:
SUDOP PRAHA
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 603 229 042
e-mail: jurina@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:
ING. KAREL KOŠAŘ
Garant profese:
ING. PETR NEKULA

Branže:
ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí oddělení:	Odpovědný projektant ČS:	Kontroloval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RABAS	ING. STANISLAV POHL	ING. STANISLAV POHL	ING. MARTIN RABAS

Název stavby:
Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část - I. etapa

Číslo stavby: 19 149 208
Projektový stupeň: DSP+PDPS

Část:
ZELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (SZZ)
PS 03-01-60-11 VYHYBNA RAŠOVICE, SZZ

Datum: 08/2021

Číslo části: D.1.1.2

Název přílohy:

Měřítko: -

Počet listů: 0x44

Číslo přílohy: **B.0201**

SITUAČNÍ SCHÉMA STÁVAJÍCÍ STAV

LEGENDA
- stávající - provozovaná kolej
- ve st. v. uzlová kolej
- stávající prvky
- stávající prvky k demontáži
- posunuté prvky
- nové prvky
- nové prvky v rámci stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. kolej"
- nové prvky v rámci související stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. kolej"

Dokumentace je majetkem Správy železnic, státní organizace a je chráněna autorským zákonem. Bez souhlasu Správy železnic, státní organizace nesmí být dokumentace kopírována, dále rozmnožována a předávána třetím osobám.