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Tlac. deska (760x540) je umisténa vodorovné ve stole S29 s uzamykatelnym
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Stitek:
Prevzeti nouzové obsluhy vimén

Kontrola volnosti trafového Gseku Kostelec n.0.- Castolovice
Kontrola volnosti trafového Gseku Castolovice - Rychnov nK.

Kontrola volnosti trafového Gseku Castolovice - Radovice

Kontrola volnosti Gseku KLK
Kontrola volnosti Gseku RLK
Kontrola volnosti Gseku V6-7
Kontrola volnosti Gseku SK

0d/za nav.
0d/za nav.
0d/za nav.

L na’/z kol.3
L na/z kol
L na/z kol.2

0d/za nav. RL na/z kol.3
0d/za nav. RL na/z kol.1
0d/za nav. RL na/z kol.2
0d/za nav. RL na/z kol.k

0d/za nav.
0d/za nav.
0d/za nav.

S na/z kol.3
S na/z kol
S na/z kol.2
Nouzovy zavér vymén
Privolavaci navést L
Privolavaci navést RL
Privolavaci navést Lcla
Privoldvacl navést S

Prejezdu C(R1 v pohatovostnim stavu uzavfen z desky vypraviiho
Nouzové uzavieni prejezdu (R1
Nouzové otevfeni prejezdu CR1

Prejezdu KC3 v pohotovostnim stavu uzavien z desky vypravciho
Nouzové uzavfeni pfejezdu KC3
Nouzové otevieni prejezdu KC3

Prejezd (1 v pohotovostnim stavu uzavFen z desky vypravtiho
Nouzové uzavfeni pfejezdu (1

Nouzové otevreni prejezdu C1

PZM2 (R2, (R3, (R4, CR6 v pohotovostnim stavu (klit v EZ)

Prejezdy CR1, CR5, CR?, CR8 v pohotovostnim,
bezanulatnim a bezvylukovém stavu

Prejezdy KC1, KC2, KC3 v pohatovostnim, bezanulatnim a bezvylukovém stavu
Prejezdy CA1 v pohotovostnim, bezanulacnim a bezvylukovém stavu
Uzavfeni pfejezdu CA1

Nouzové ofevienf pfejezdu CA1

Vypnuti napajecich zdrojd
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Zvyseni kapacity trati Tynisté n.O. - Castolovice - Solnice, pm,-ektovystupeg-g 149 208
3. Cast - |. etapa DSP+PDPS
C:ést: L . i » ] Datum:

ZELEZNICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI 08/2021
STANICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI (SZ2) Cislo casti

PS 03-01-60-11 VYHYBNA RASOVICE, SZZ D.1.1.1.2
Nazev pfilohy: Meéritko: Pocet formatti:
POHLED NA KOLEJOVOU DESKU —
V ZST CASTOLOVICE 0602
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