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LEGENDA:

CYKY - kabely CYKY

AYKY - kabely AYKY

bez oznaceni - kabely TCEKPFLEY

- u mostt je navrzena kabelova rezerva min. 10m
- u propustkt Je navrzena kabelovad rezerva min. 5m

kabely TCEKPFLEZE
snima¢& polohy Jazyka
kabelovy zaver

stavaJici kabelizace/ob jekt
navrhovana kabelizace/objekt
soucdst Jineho PS

demontaz

propo jeni zemnicich plasty kabelw

Cislo zmény: Obsah zmény: Datum zmény:
01 Po zapracovani pfipominek Spravy Zeleznic k DSP 01/2024
02 - -
03 - -
Objednatel:

Immmms SPRAVA

z ZELEZNIC

Sprava zZeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod
Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Generalni projektant:

%sunon

PRAHA

SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 605 229 020
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavni inZenyr projektu:
ING. KAREL KOSAR

Garant profese:
ING. PETR NEKULA

Stredisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDELOVACIi A ZABEZPECOVACI TECHNIKY

Vedouci stfediska:

Al

ING. MARTIN RAIBR

Odpovédny projektant SO, 1Q), PS:

ING. STANISLAV POHL

Viypracoval: ;
ING. STANISLAV POHL

Kontroloval:

Aokl

ING. MARTIN RAIBR

Nazev akce: Cislo smlouvy:

Zvyseni kapacity trati Tynisté n.O. - Castolovice - Solnice, ijektovy,stupe;g 149 208

3. cast - I. etapa DSP+PDPS

Cast: L . ] . ] Datum:

ZELEZNICNI ZABEZPECOVACI ZARIZENI 08/2021

STANICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI (SZ2) Cislo &ésti:

PS 03-01-60-11 VYHYBNA RASOVICE, SZZ D.1.11.2

Nazev prilohy: Meéfitko: Pocet formati:
- 4xA4

, ° Cislo prilohy:
SCHEMA KABELU 0801

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA €.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.




