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DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.
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Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. MARTIN RAIBR

Objednatel:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 605 229 020

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

19 149 208

DSP+PDPS

08/2021

ING. KAREL KOŠAŘ

ING. MARTIN RAIBRING. STANISLAV POHLING. STANISLAV POHL

ŽELEZNIC

SPRÁVA

 

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace

-

B.0204

PS 03-01-60-11 VÝHYBNA RAŠOVICE, SZZ

STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (SZZ)

ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

D.1.1.1.2

9xA4

ING. PETR NEKULA

SITUAČNÍ SCHÉMA NAVRHOVANÝ STAV

3. část - I. etapa

Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,

Po zapracování připomínek Správy železnic k DSP 01/2024


