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1. Identifika ční údaje stavby 

a) Identifikace stavby 

• Název stavby: 
CDP Praha 

• ISPROFIN: 
5113520006 
 

• Objednatel: 
Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace,  

se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 

• Kontaktní adresa/adresa objednatele pro doručování písemností: 
Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ 
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
 

• Nadřízený orgán objednatele: 
Ministerstvo dopravy 

Nábřeží L. Svobody 12, 110 00 Praha 1 
 

• Zhotovitel projektu: 
SUDOP PRAHA a. s. 

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
 

• Kontaktní adresa/adresa zhotovitele pro doručování písemností: 
SUDOP PRAHA a. s. 

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
 

• Charakteristika stavby: 
Nová, trvalá, hlavní SO stavby: administrativně provozní budova  

• Místo stavby: 
Praha 9 Balabenka, k.ú. Libeň (730891)  
Stavba je situována na pozemcích s parcelními čísly: 
3380/1, 3380/5, 4026/14, 3369, 4029/4, 3514/3, 4026/8 
 

• Účel stavby: 
Navrhovaný hlavní objekt stavby centrálního dispečerského pracoviště (dále CDP) je svým 
charakterem administrativní budovou. V jednom objektu se slučují dvě funkce – ryze 
administrativní provoz (1. NP) a centrální dispečerské pracoviště (3. až 5.NP) s dispečerskými 
sály pro řízení dopravy na určených železničních tratích České republiky. 
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• Zpracovatelé projektu dle profesí: 
 
- Odp. proj. stavby:   Ing. Jindřich Janourek 
- Architektonické řešení:  Ing. arch. Tomáš Pechman 
- Stavební řešení:   Ing. Martin Nápravník 

Radek Horyna 
Ing. Rostislav Husek 
Jan Čapek 
Ing. Jindřiška Šmídová 
Ing. Vladimír Malý 

- Stavebně konstrukční část:  Ing. Pavel Benhák 
- Kanalizace, vodovod   Ing. Radovan Provazník 

Ing. Pavel Vainer 
- Plyn     Ing. Pavel Zemler 
- Vytápění a chlazení   Ing. Miroslav Zikmund 
- Vzduchotechnika   Ing. Martin Šmolík 
- Měření a regulace:   Ing. Vladimír Zalabák 
- Silnoproud, osvětlení, bleskosvody: Ing. Karel Košař 

Ing. Jaroslav Lněnička 
- Silnoproudá technologie:  Ing. Jiří Velebil 

Ing. Karel Košař 
- DŘT:     Tomáš Brada 
- Zabezpečovací zařízení:  Ing. Martin Raibr 
- Sdělovací zařízení   Ing. Martin Štrof 

Tomáš Brada 
 Ing. Pavel Roháč 
Ing. Petr Poupa 
Ing. Michal Drozd 
Aleš Reiterman 
Jan Vlk 

- Výtahy:    Ing. Ondřej Kafka 
- Gastroprovoz:    Oldřich Krejčí 
- Komunikace, ČTÚ, DIO:  Ing. Jan Dočekal 
- Požárně bezpečnostní řešení:  Jan Rampas 

Martin Halmich 
- Koordinátor BOZP:   Pavel Prokopius 
- Životní prostředí:   Ing. Jitka Tobolová 

Ing. Blanka Novotná 
Ing. Miloš Štolba 
Ing. Jana Šafratová 

- Dendrologie, sadové úpravy:  Ing. Tomáš Adam 
- Zásady organizace výstavby:  Ing. Jiří Svojan 
- Inženýrsko geologický průzkum: Mgr. Jakub Hruška 
- Měření vibrací:   Ing. Martin Čermák 
- Náklady stavby:   Jiří Sedláček 
- Žádost o spolufinancování z OPD: Ing. Jan Fidler 
- IČ, doklady ke stavebnímu řízení: Ing. Kateřina Smidová  
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b) Údaje o využití území 

Navrhovaná stavba je umístěna do území: 

• Kraj: 
Hlavní město Praha 

• Městská část: 
Praha 9 

• Katastrální území: 
Libeň (730891) 

• Pověřený městský úřad: 
ÚMČ Praha 9 

Stavba se nachází v lokalitě trojúhelníkového tvaru, vymezené třemi železničními tratěmi: 
- na západě TÚ Praha hl. nádraží – Turnov, ... km 4,6 
- na jihu TÚ Česká Třebová - Praha Masarykovo nádraží, ... km 405,9 
- na severovýchodní straně TÚ 0791 Praha Libeň – Praha Holešovice, ... km 0,3 
 

Soupis všech potřebných pozemků, na nichž je stavba umístěna, je definován v části dokumentace I. 
Geodetická dokumentace, konkrétně pak v dílčí části I.2 Majetkoprávní část. 

Vlastní budova CDP Praha je navržena severně od stávajícího jednopodlažního objektu trakční 
měnírny (trakční napájecí stanice) Balabenka a severozápadně od stávajícího jednopodlažního 
novějšího provozního objektu, který byl realizován v  rámci akce „Nové spojení“. Na ploše určené 
k výstavbě objektu CDP Praha se v současné době nachází sběrna surovin na oplocené části 
pozemku parc. č. 3380/1 s povrchem zpevněným silničními panely. 

c) Údaje o pr ůzkumech a napojení na infrastrukturu 

Údaje o pr ůzkumech 

V rámci dosavadní projektové přípravy a zpracování projektu stavby bylo projektantem zajištěno 
provedení vícero průzkumných prací. Jedná se zvláště o tyto průzkumy: 

Přehled pr ůzkumů ve stupni PD-DUR: 

V zájmu koordinace připravovaných staveb ve stupni PD-DUR „CDP Praha, lokalita Balabenka“ a 
„Rekonstrukce napájení uzlu Praha (Balabenka)“ byly pro obě stavby vypracovány společné průzkumy 
v následujícím rozsahu: 

- Korozní měření a korozní průzkum – SŽDC TÚDC, 06.2009 

- Zkouška elektromagnetického rušení (EMI) – SŽDC TÚDC, 06.2009 

- Zkouška kvality elektrické energie – SŽDC TÚDC, 06.2009 

- Radonový průzkum (pro budovu CDP), – K+K průzkum, 05.2005 s potvrzením platnosti 
v 07.2009 

- Stavebně technický průzkum sousedního objektu TM Balabenka – SUDOP PRAHA, 07.2009 

Tyto průzkumy byly využity i ve stupni projekt.  

- Geotechnická rešerše – SUDOP PRAHA, 07.2009 
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- Dendrologický průzkum – SUDOP PRAHA, 07.2009 

Geotechnickou rešerši nahradil ve stupni projekt podrobný IGP.  

Dendrologický průzkum byl proveden nově na aktuální stav zeleně na dotčených pozemcích. 

 
Přehled pr ůzkumů zajiš ťovaných ve stupni PROJEKT: 

- Inženýrsko geologický průzkum - SUDOP PRAHA, 03.2013 

- Doplňkový průzkum kontaminované zeminy - SUDOP PRAHA, 03.2013 

- Revize kanalizace kamerovým systémem (kamerový průzkum), TvS-centrum, 03.2013 

- Revize kanalizace kamerovým systémem (kamerový průzkum), TvS-centrum, dodatek 
05.2013 

- Měření dynamické odezvy od průjezdů vlakových souprav (měření vibrací), INSET, 04.2013 

- Dendrologický průzkum - SUDOP PRAHA, 04.2013 
 

Zhodnocení průzkumů – viz Souhrnná technická zpráva B.1., kap 2a). 

 

Napojení na infrastrukturu 

V rámci návrhu řešení projektu stavby dojde k napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu.  

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Areál je v současné době napojen na městskou silniční síť stávající obslužnou areálovou komunikací 
ve vlastnictví investora ze Sokolovské ulice. Napojení zůstává beze změny. Obslužná komunikace 
bude rekonstruována – viz část E.1.2.1 SO 201 Příjezdová komunikace. 

Napojení na sítě technické infrastruktury: 

Projekt řeší v částech E.1.5 a E.1.6 napojení potrubních a kabelových sítí: 

• Kanalizace 

Napojení dešťové a splaškové kanalizace z objektu CDP na stávající areálovou kanalizaci, vyústěnou 
do jednotné kanalizace v Sokolovské ulici. 

• Vodovod 

Napojení na rekonstruovaný areálový vodovod, začínající vodoměrnou šachtou v Sokolovské ulici. 

• Plynovod 

Objekt CDP bude napojen novou plynovodní přípojkou na stávající NTL plynovod v Sokolovské ulici. 

• El. energie 

Objekt bude napojen v rámci SO 501 (Přípojka vn 22kV) kabelovou smyčkou z TM Balabenka. Uvnitř 
objektu CDP je v 1.PP navržena dvoustrojová trafostanice 22/0,4kV. 

• Kabely sdělovacího a zabezpečovacího zařízení  

V rámci provozních souborů technologie (viz části D.1 a D.2) budou do objektu zaústěny kabely 
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení pro dálkové řízení provozu na železničních tratích. Kabely 
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přicházející z přilehlých žel. tratí budou zataženy do dvou navržených sběrných koncových šachet 
s návaznými kabelovody zaústěnými do budovy CDP.  

d) Informace o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů vydaných k PD-DUR byly splněny a zapracovány již do 
čistopisu PD-DUR předloženého k územnímu řízení. Na takto dopracovaný čistopis PD-DUR bylo 
vydáno územní rozhodnutí. Veškeré požadavky z ÚR nyní respektuje i stupeň dokumentace „Projekt“. 

 

Z vyjád ření dot čených orgán ů ke stupni Projekt (ke stavebnímu řízení): 

(Informace projektanta psány kurzívou) 

• HZS, závazné stanovisko č.j. HSAA-6365-3/2013 ze dne 20.06.2013: 

Vydáno souhlasné stanovisko s 2 podmínkami: 

- Bude zajištěn přístup (technicky, popř. organizačně) pro zásahové jednotky přes vrata 
v oplocení pro objekt CDP Praha a na příjezdové komunikaci areálu trakční měnírny 
Balabenka. 

CDP Praha i trakční měnírna náleží jedné organizaci SŽDC s.o. V budově CDP Praha bude 
nepřetržitý provoz vč. ostrahy v recepci. Průjezd vozidel HZS areálem CDP do trakční 
měnírny bude bezproblémový. 

- Závěry požárně bezpečnostních řešení budou zapracovány do realizační dokumentace 
ostatních profesí. 

Závěry PBŘ jsou v tomto stupni dokumentace Projekt respektovány všemi profesemi. Závěry 
PBŘ musí být respektovány i v případném dalším stupni – tj. realizační (výrobní) dokumentaci 
zhotovitele, pokud bude v příslušné profesi vyhotovena. 

• Hygienická stanice hl. m. Prahy, stanovisko č.j. HSHMP 24142/2013 HP ze dne 14.06.2013: 

Vydáno souhlasné stanovisko s 2 podmínkami: 

- Před uvedením VZT zařízení do provozu musí být provedeno jejich seřízení a komplexní 
vyzkoušení. Protokolem z měření průtočných množství musí být u kolaudace prokázána 
vyhovující účinnost instalované vzduchotechniky. 

Podmínka se týká fáze realizace stavby. Se seřízením a vyzkoušením zařízení se v projektu 
VZT standardně počítá. 

- Musí být zajištěno nucené odvětrání prostor umývárny bílého nádobí v zázemí výdejny jídel. 

Je v projektu VZT navrženo. 

• MHMP, odbor památkové péče, závazné stanovisko č.j. S-MHMP 417456/2013 ze dne 
27.06.2013: 

Stavba je přípustná bez podmínek. 

• MHMP, odbor životního prostředí, závazná stanoviska a vyjádření zn. S-MHMP 
0423859/2013/1/OZP/VI ze dne 25.06.2013: 

Ve vyjádřeních (body 1, 2, 3, 5, 7) nejsou stanoveny žádné podmínky ani omezení. 
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Závazné stanovisko (bod 4 – z hlediska ochrany ovzduší) je bez podmínek.  

Závazné stanovisko (bod 8 – z hlediska ochrany vod) je s následujícími podmínkami: 

- Před zahájením užívání stavebního objektu SO 002 a provozního souboru PS 311 bude pro 
tyto provozy vypracován plán opatření pro případ havárie… 

Podmínky se týkají fáze realizace stavby. 

• MHMP, odbor dopravních agend, stanovisko č.j. MHMP-536460/2013/ODA-O4/Ka ze dne 
19.06.2013: 

Vydáno souhlasné stanovisko se třemi podmínkami: 

- Podmínky pro realizaci budou stanoveny v rozhodnutí, které vydá příslušný silniční správní 
úřad. 

- Minimálně 4 týdny před zprovozněním požádá investor o stanovení užití dopravního značení 
příslušný správní orgán. 

Podmínka se týká fáze realizace stavby. 

- V případě omezení provozu na ul. Sokolovské investor požádá, minimálně 4 týdny před 
zahájením rekonstrukce, Odbor dopravních agend MHMP o vydání rozhodnutí na zvláštní 
užívání komunikace. 

- Podmínka se týká fáze realizace stavby. 

• MHMP, odbor bezpečnosti a krizového řízení, stanovisko č.j. S-MHMP 417396-1/2013/BKR 
ze dne 21.06.2013: 

Vydáno souhlasné stanovisko bez podmínek. 

• ÚMČ Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, stanovisko č.j. OVÚR/KK/3516/P09 
032021/2013 ze 4.6.2013 

Vydáno souhlasné stanovisko ve smyslu § 15 stavebního zákona 183/2006 Sb. 

• ÚMČ Praha 9, odbor životního prostředí a dopravy, vyjádření, sdělení a závazná stanoviska z 
27.6.2013 

Ochrana ovzduší, ochrana přírody, krajiny a městské zeleně, ostatní bez upozornění: 

Obsahuje upozornění pro realizaci stavby (snížení prašnosti, čištění vozidel, kropení, 
plachtování sypkých materiálů, hlučnost stavebních mechanizmů, ochrana kolizních porostů 
se stavbou,…). 

Oddělení dopravy jako silniční správní úřad vydal souhlasné stanovisko se 3 podmínkami: 

- Uzavření veřejně přístupné účelové komunikace musí být odsouhlaseno všemi dotčenými 
vlastníky. 

Podmínka se týká fáze realizace stavby. 

- Před výjezdem ze staveniště bude zřízeno čistící zařízení či plocha pro očistu vozidel před 
jejich výjezdem do prostoru veřejné komunikace. 

Je v projektu zapracováno v části ZOV. 

- Zábor chodníku Sokolovská bude prostorově a časově minimalizován, v prostoru chodníku 
bude zachován bezpečný provoz chodců (v šíři min. 1,5m). 
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Je v projektu zapracováno v části ZOV. 

Z následujících upozornění: 

- K průjezdu vozidel HZS – v případě zásahů vozidel HZS může být použito i brány pro výjezd 
z areálu (tj. v protisměru), kde je průjezd 3,5 m. V tomto místě je navržena část oplocení 
rozebíratelná, aby bylo možné do areálu trakční měnírny zavézt i více objemný náklad. 

- K možnému rozšíření parkoviště v případě budoucí nástavby budovy – lze využít plochu téhož 
pozemku č.kat. 3369 za trakční měnírnou směrem ke kolejišti. 

• ÚMČ Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, vodoprávní úřad, závazné stanovisko č.j. 
S P09 031954/2013/OVÚR/Val/P09 041007/2013 z 1.7.2013 

Vydáno souhlasné stanovisko s podmínkami: 

- Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod: 

Podmínky 1 až 4 se týkají fáze realizace stavby. Podmínky 5 až 6 budou respektovány při 
terénních úpravách zeleně. 

- Z hlediska ochrany stávajících vodních děl:  

Podmínka 1 a 2 jsou splněny, odpadní vody budou svým složením splňovat požadované 
limity. Drtiče kuchyňského odpadu nejsou navrženy. Podmínky 3 a 4 se týkají projednání 
projektu. 

• České dráhy a.s., souhrnné stanovisko, 299/13-O3 z 26.4.2013 

Souhlas s vydáním stavebního povolení, za předpokladu dodržení podmínek ve stanovisku Odboru 
správy nemovitostí a RSM Praha: 

Podmínky se týkají uvolnění pronajaté části pozemku v dostatečném předstihu, dále průběhu 
realizace stavby (činnosti stavebníka) a následného převzetí povinnosti údržby zeleně 
investorem, zejména na pozemcích, které jsou navrženy k převodu na SŽDC s.o. 

• Dopravní podnik hl. m. Prahy, souhrnné stanovisko, zn. 100130/22Ku711/822 ze 4.6.2013 

Vydáno souhlasné souhrnné stanovisko k vydání stavebního povolení – podmínky: 

- Dodržet podmínky stanovené v žádosti podané v technické dokumentaci kabelové sítě DP-
JDCT  

Podmínky se týkají fáze realizace stavby. 

- Zpracovat a projednat DIO na zásah do komunikace Sokolovská 1 měsíc před realizací 
stavby.  

Bude zajištěno.  

• Policie ČR, vyjádření č.j. KRPA-198954-2/ČJ-2013-0000DŽ z 30.5.2013 

Vydáno souhlasné vyjádření ke stavebnímu povolení s podmínkami: 

- Bod 1 - Projektové řešení – bez připomínek. 

- Body 2, 3 – Týkají se fáze realizace stavby. 
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• Státní úřad inspekce práce, vyjádření č.j. 6916/3.41/13/15.7 ze 7.6.2013 

Souhlas s vydáním stavebního povolení, protože zjištěné závady nejsou takového charakteru, aby 
bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit OIP Praha k posouzení. 

• Obvodní báňský úřad pro území hl. m. Prahy a kraje Středočeského, vyjádření zn. 
SBS/15713/2013/OBÚ-02/1 z 12.6.2013 

Bez námitek k navrhovanému záměru. 

• Povodí Vltavy, stanovisko, zn. 27867/2013-263 z 28.5.2013 

Vydán souhlas s předloženým záměrem s podmínkami: 

- Body 1 až 4 se týkají fáze realizace stavby. 

- Bod 5 – Napojení objektu na vodovod a odvádění dešťových a splaškových vod projednat 
s PVS a PVK, respektovat jejich připomínky. 

Bylo projednáno a připomínky jsou v projektu respektovány. 

Bod 6 – Způsob napojení na IS projednejte s příslušnými správci a provozovateli a jejich 
připomínky respektujte. 

Bylo projednáno a podmínky a připomínky jsou v projektu respektovány. 

• NIPI, stanovisko zn. 108130031 z 18.6.2013  

Souhlas s vydáním stavebního povolení za předpokladu, že uvedené připomínky budou začleněny do 
jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby: 

- Vybavení navržených hygienických zařízení a šaten vyřešit podle č. 5 přílohy č.3 vyhl. 
398/2009 - Hygienická zařízení a šatny. 

- V denních místnostech a jídelně řešit uspořádání vnitřního vybavení podle čl. 6 přílohy č.3 
vyhl. 398/2009 – Prostory a zařízení. 

V projektu navržená řešení (přístupový chodník, budova, parkoviště) jsou v souladu 
s požadavky vyhl. 398/2009 Sb., i když osoby se zdravotním postižením by mohly pracovat 
jen v omezených částech budovy a to pouze v administrativě, v řídících sálech je to z potřeb 
provozu a charakteru vykonávané práce vyloučené. 

• ČR – Státní energetická inspekce, závazné stanovisko zn. 264-20.06/13/10.103/Pe z 8.7.2013 

Vydán souhlas s předloženou dokumentací bez připomínek. 

e) Informace o dodržení obecných požadavk ů na 
výstavbu 

Navržené řešení stavby splňuje požadavky souboru právních předpisů obsažených v zákoně č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálně platném znění a 
v jeho prováděcích předpisech, a to zejména ve vyhlášce č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy O obecných 
technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze a ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Z hlediska citovaných vyhlášek stavba splňuje územně technické požadavky na stavby a jejich 
umísťování a obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb (odstupové vzdálenosti, 
připojení na dopravní síť, připojení na sítě technického vybavení, řešení dopravy v klidu, požárně 
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bezpečnostní řešení – zajištění úniků osob, požárně nebezpečný prostor, atd.). Stavba je navržena 
z hlediska požadavků na bezpečná pracoviště a zdravé životní podmínky (osvětlení, větrání, vytápění, 
chlazení, ochrana před nepříznivými účinky hluku). V podrobnostech stupně Projekt jsou 
v dokumentaci zpracovány stavební konstrukce a technická zařízení staveb (způsob zakládání, řešení 
svislých a vodorovných nosných konstrukcí, střech, výplní otvorů a dalších konstrukcí, dále zásady 
řešení techniky prostředí staveb (TZB) a napojení vnitřních rozvodů na venkovní inženýrské sítě. Jsou 
řešeny rovněž komunikace s parkovacími stáními, terénní a sadové úpravy a další stavební objekty. 
V rámci technologické části projektu jsou navrženy provozní soubory sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení a silnoproudé technologie. 

f) Údaje o spln ění podmínek územního rozhodnutí 

Podmínky územního rozhodnutí z 12.10.2009 (právní moc 22.2.2010) citované v bodech 1 až 32 tato 
dokumentace respektuje a splňuje. 

Drobné odchylky plynoucí ze zpřesnění navrhovaných řešení v podrobnějším stupni Projekt investor 
s projektantem opakovaně konzultovali na ÚMČ Praha 9 OVÚR, kde bylo potvrzeno, že se jedná o 
nevýznamné změny nemající vliv na vydané ÚR a v něm stanovené podmínky – viz souhlasné 
stanovisko ÚMČ P9, OVÚR ze 4.6.2013 ve smyslu § 15 stavebního zákona 183/2006 Sb. dle 
dokumentace pro stavební povolení. Stanovisko je součástí dokladové části projektu H.6. 

Ani projektem zohledněná možnost nástavby budovy v budoucnu o 2 NP (tj. nástavby 6. a 7. NP se 
sálovými pracovišti) není v rozporu s vydaným ÚR, které počítalo s budovou o 7 NP s možností 
nástavby dalších 2 NP (tj. 8. a 9. NP se sálovými pracovišti). Nástavba 6. a 7. NP by pak byla další 
etapou výstavby. 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a 
podmi ňující stavby 

Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území: 

 Jiné související investice: 

Příprava a realizace stavby musí probíhat v koordinaci s další připravovanou stavbou téhož investora 
(SŽDC s.o.) v téže lokalitě Na Balabence. Jde o sousední stávající objekt trakční měnírny, u něhož 
plánuje investor výměnu technologického zařízení. Akce má název „Rekonstrukce napájení uzlu 
Praha (Balabenka)“. Projektantem přípravné dokumentace obou akcí byl SUDOP PRAHA a.s. Stupeň 
dokumentace Projekt objektu sousední měnírny dosud nebyl investorem zadán. Stavba je v době 
zpracování tohoto projektu zařazena do plánu až k roku 2025. 

Koordinace s dalšími stavbami - viz vyjádření TSK oddělení koordinace. 

h) Předpokládaná lh ůta a postup výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby: 

- investorem předpokládané zahájení stavby   11.2013 

- dokončení stavební a technologické části stavby cca  06.2015 

- zkušební provoz cca 2 měsíce   

- předání stavby cca      08.2015 



  

 CDP Praha                Projekt 

A. 

Průvodní zpráva 13 

Poznámka:  

Technologie DOZ je v projektu navržena v rozsahu cvičný a záložní sál. Součástí stavby rovněž není 
konkrétní vybavení jednotlivých sálů sdělovacím zařízením – viz Posuzovací protokol přípravné 
dokumentace stavby CDP Praha z 08.2012. 

Postup výstavby: 

Postup výstavby s časovým plánem stavby jsou navrženy v příloze F. Zásady organizace výstavby. 

2. Základní údaje o stavb ě 
Projekt svým obsahem naplňuje prioritní osu 1 Modernizace železniční sítě TEN-T Operačního 
programu Doprava. Projekt v rámci této prioritní osy přispívá k naplnění strategického cíle NRP a 
NSRR Atraktivní prostředí a částečně také cíli Konkurenceschopná česká ekonomika a Vyvážený 
rozvoj území. Modernizace železniční infrastruktury zahrnuté do sítě TEN-T, k níž tento projekt 
přispívá, umožní napojení ČR na železniční sítě sousedních států a implementací parametrů EU do 
těchto sítí se zvýší jejich kvalita a kapacita. 

a) Údaje o umíst ění stavby 

Stavba se nachází v lokalitě trojúhelníkového tvaru, vymezené třemi železničními tratěmi: 
- na západě TÚ Praha hl. nádraží – Turnov, ... km 4,6 
- na jihu TÚ Česká Třebová - Praha Masarykovo nádraží, ... km 405,9 
- na severovýchodní straně TÚ 0791 Praha Libeň – Praha Holešovice, ... km 0,3 
 

Soupis všech potřebných pozemků, na nichž je stavba umístěna, je definován v části dokumentace I. 
Geodetická dokumentace, konkrétně pak v dílčí části I.2 Majetkoprávní část. Všechny nezbytné 
pozemky pro umístění stavby, u nichž dosud nedošlo k převodu na investora SŽDC a.s., a které jsou 
stále v majetku ČD a.s., jsou řešeny na smluvní bázi smlouvou o provedení stavby na cizím pozemku. 

Vlastní budova CDP Praha je navržena severně od stávajícího jednopodlažního objektu trakční 
měnírny (trakční napájecí stanice) Balabenka a severozápadně od stávajícího jednopodlažního 
novějšího provozního objektu, který byl realizován v  rámci akce „Nové spojení“. Na ploše určené 
k výstavbě objektu CDP Praha se v současné době nachází sběrna surovin na oplocené části 
pozemku parc.č. 3380/1 s povrchem zpevněným silničními panely. 

Přístup a příjezd do lokality zajišťuje stávající obslužná komunikace ze Sokolovské ulice, jejíž 
rekonstrukce je v náplni této stavby. 

Na staveništi se nachází množství podzemních inženýrských sítí (převážně kabelových), jejichž trasy, 
až na výjimky, nebudou stavbou dotčeny. 

Část plochy staveniště na pozemku 3380/1 je v současné době pokryta náletovou zelení – viz 
dendrologický průzkum. Na ostatních pozemcích se zeleň nevyskytuje. Pozemky v jihovýchodní a 
severovýchodní části lokality byly tohoto porostu zbaveny v rámci údržby náletové zeleně podél 
železničních tratí. 

Celá lokalita leží v ochranném pásmu dráhy. 

Místo lze charakterizovat jako vhodné pro danou výstavbu, poměry na staveništi během výstavby 
budou spíše stísněné. 
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b) Stru čný popis stavby 

Navrhovaný objekt centrálního dispečerského pracoviště (dále CDP) je svým charakterem provozně 
administrativní budovou. V jednom objektu se slučují dvě funkce – administrativní provoz 
s bezprostředním vztahem k řízení dopravy (1. NP) a centrální dispečerská pracoviště (3. až 5.NP) 
s řídícími sály pro řízení dopravy na rozhodující části hlavních železničních tratích České republiky. 
Druhým takovým pracovištěm v ČR je CDP Přerov. 

Projekt zahrnuje vybudování technologických prostor CDP a dále jsou navrženy prostory pro potřeby 
vlastního řízení železničního provozu. V jednotlivých patrech u dispečerských sálů budou zřízeny 
kancelářské prostory potřebné pro organizování a řízení železniční dopravy. V budově CDP Praha 
bude zřízeno i pracoviště dispečerů dopravní cesty, kde se bude centralizovat diagnostika od 
jednotlivých systémů pro jednotlivé řízené oblasti. Každý dispečerský sál bude složen z postů řídícího 
dispečera, úsekového (místního) dispečera a operátora, jejichž pracovní stanice budou uspořádány 
do řad, které budou vzájemně vůči sobě stupňovitě uspořádány. V zadní části velkých sálů budou dále 
umístění provozní dispečer a místní traťový dispečer. Pod celým pracovištěm bude dvojitá podlaha 
pro vedení kabelizace a pracoviště bude vybaveno klimatizací na samotném okruhu. V čele 
dispečerského sálu budou umístěny velkoplošné zobrazovací jednotky pro zobrazení reliéfů kolejiště 
řízené oblasti. Plocha bude složena ze čtyř a více jednotek pro velkoplošné zobrazení (VZJ) které 
budou na sebe co nejvíce navázány, aby přechod mezi nimi pokud možno nebyl zřetelný a nerušil 
obsluhu při přehlédnutí celé plochy. Pro zobrazení bude použit způsob zpětné projekce, čímž vznikne 
za VZJ prostor, který bude částečně využit i pro podružné umístění technologického zařízení. Nad 
VZJ budou zřízeny LCD monitory, které budou umístěny po třech monitorech nad každou VZJ. 
Pracoviště místních dispečerů bude umístěno na zvýšeném stupni, k vykonávané práci je nutná 
přehlednost VZJ z jejich pracoviště. Pracoviště řídících dispečerů bude umístěno na zvýšeném stupni 
v druhé řadě s nejvýhodnějším pozorováním VZJ. Pracoviště operátorek bude umístěno na nejvyšším 
stupni v třetí řadě. 

V budově jsou navržena potřebná zázemí včetně hygienických, v 1NP je situována jídelna. 2. NP je 
ryze technické, v němž jsou situovány prostory pro technologii sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení a prostory techniky prostředí staveb (TZB), nutné pro chod vlastní budovy. 

Kromě hlavního objektu, budovy CDP, stavba obsahuje množství dalších SO a PS, jejichž výčet je 
uveden v kap. 3 této zprávy.  

c) Projektované kapacity stavby 

Základní informace 

Administrativní část v 1. NP: 

- celková plocha kanceláří v 1.NP:        449 m2 
- max. počet zaměstnanců v 1.NP ve směně:         50 prac./sm. 
- z toho M:Ž cca 3:2:              cca  30M + 20Ž /sm. 

CDP ve 3. až 5. NP: 

- celkový max. počet malých nesloučených sálů v 3.-5.NP:           24 sálů 
- celková plocha těchto sálů a kanceláří při sálech:   2 583 m2 
- maximální počet provozních pracovníků ve směně:      218 prac./sm. 
- tj. na jednom podlaží:           73 prac./sm./P 
- z toho na jednom podlaží M a Ž (výrazná minorita žen):     cca 60M + 13Ž /sm./P 

Poznámka k dimenzím hygienických zařízení v budově: 
Návrhy zařízení nejen odpovídají předpokládaným počtům mužů a žen na jednotlivých podlažích, 
ale umožňují i výrazné navýšení (změnu poměru) počtu pracovníků obou pohlaví: 
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- muži až 100 prac./P 
- ženy až   30 prac./P  

________________________________________________________________________ 

• plocha kanceláří a sálů v budově celkem:    3 032 m2 
• počet pracovníků budovy celkem v max. obsazené směně:        268 prac./sm. 

 

Zastav ěná plocha a obestav ěný prostor hlavního stavebního objektu 

SO 001 Budova CDP: 

• zastavěná plocha (ZP):         1 743 m2 
• obestavěný prostor (OP):  40 278 m3 
                                                                      (v OP nejsou započteny piloty) 

Údaje o provozu - sm ěnnost 

Administrativní provozy v 1. NP: jednosměnný provoz  1 x 8 hodin 
 

Provozy CDP v 3. až 5. NP:  nepřetržitý provoz rozložený na dvousměnný provoz: 
         2 x 12 hodin 

     koeficient směnnosti:   5,5 

     celkový počet pracovníků: 50 + 1 199 = 1 249 prac. 

 

Údaje o navrhovaných technologiích a za řízeních 

V Technologické části D jsou navrženy provozní soubory v rámci členění: 

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

D.2 Železniční sdělovací zařízení 

D.3 Silnoproudá technologie 

Bližší údaje o navržených technologiích jsou uvedeny v příslušných částech projektu D.1 až D.3. 

Projektované kapacity stavby po jejím dokon čení a v cílovém stavu 

Výše uvedené kapacity znamenají cílový stav, tj. po vybavení a obsazení všech sálů CDP.  

V tomto projektu jsou definovány jednotlivé typy sálů - viz „PS 111 Návrh sálů CDP Praha“, které 
budou v následných stavbách doplňovány do CDP Praha v rámci samostatných staveb DOZ. Je 
navržena dispozice pro tzv. Malé sály a Velké sály, které obsahují různé počty velkoplošných 
zobrazovacích jednotek a různé počty pracovníků. V rámci těchto návrhů se uvažuje jak s lichým 
počtem velkoplošných zobrazovacích jednotek, tak se sudým počtem, který je spíše preferovaný 
vzhledem k uspořádání jednotlivých pracovišť dispečerů. V PS 111 jsou definována jednotlivá 
pracoviště, která vzniknou v CDP Praha a je definována i velkoplošná projekce, která vznikne pro 
zobrazování jednotlivých řízených oblastí. 

V „PS 112 Příprava DOZ v CDP Praha“ je definován především rozsah technologického zařízení, 
které bude do CDP Praha dodáno v samostatných stavbách. V rámci tohoto PS jsou vytvářeny 
jednotlivé prostory a vedení pro tuto technologii s tím, že se principiálně definuje její činnost z pohledu 
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CDP Praha jako celku. Technologie je rozdělena do několika základních celků vzhledem k rozsahu 
dodávaného zařízení, ale i vzhledem k zajištění bezpečnosti jeho provozu. Tímto PS je zároveň 
definován i rozsah CDP Praha ze současného pohledu a definovány jednotlivé řízené oblasti, které se 
stanou součástí CDP Praha. Tímto PS je následně provedena připravenost pro dodání nové 
technologie v rámci samostatných staveb a to především z pohledu rozvodů.  

PS 113 Technologie DOZ pro CDP Praha - v rámci tohoto PS je dodáván již první sál do CDP Praha, 
který bude sloužit jako cvičný sál.  V rámci tohoto PS jsou nadefinovány jeho pracoviště a rozsah. 
V rámci tohoto PS je dodávána potřebná část technologického zařízení, které však bude využíváno i 
jinými sály dodávanými v následných stavbách. 

Postupné vybavování objektu CDP technologií v rámci návazných staveb DOZ se odráží i ve 
stavebním řešení SO 001 Budova CDP. V projektu jsou na plochách určených pro sálová pracoviště 
kresleny standardně dva malé sály, které ale mohou být v návazném projektu DOZ dle potřeby 
změněny na jeden ze dvou typů sálů velkých a to bez dopadu na konstrukční řešení budovy, využití 
prostupů, bez dopadu do PBŘ, bez dopadu na zařízení VZT, chlazení atd. Příčky sálů jsou navrženy 
jako lehké přemístitelné konstrukce.  

Kromě dvou, technologií již definovaných sálů (viz PS 113), nebudou tedy další sály stavebně 
zrealizovány, tzn., že budou vybudovány jen takové stavební konstrukce, které jsou nutné pro 
bezpečný chod budovy – např. dělící stěny a příčky mezi požárními úseky.  

Hrubá stavba a veškeré vnější dokončovací práce na střeše a obvodovém plášti budovy budou 
realizovány v plném rozsahu. Z vnitřních dokončovacích prací se sálovými pracovišti však není 
nezbytné dokončit veškeré konstrukce, protože sály budou vybavovány technologickým zařízením i 
vlastními pracovišti postupně, jak do CDP budou v časovém sledu zapojovány řízené tratě. 
Dovybavení objektu a návrhy sálových pracovišť se pak následně objeví v náplni projektů DOZ 
zapojovaných tratí a to dle aktuální potřeby konkrétně řízeného úseku. Umísťování řízených oblastí do 
jednotlivých sálů budovy v rámci staveb DOZ bude probíhat v úzké součinnosti projektanta a vedení 
CDP Praha. 

Konstrukce, které nebudou zrealizovány: 

- dvojité podlahy v sálech 
- podhledy 
- lehké montované přemístitelné příčky bez protipožárních nároků 
- koncová zařízení VZT, která nejsou nezbytná pro větrání dosud neobsazených prostor 
- chladící jednotky 
- osvětlovací tělesa (není třeba plný rozsah) 
- zařizovací předměty ZTI ve 4. a 5. NP (osadit jen nebytně nutné) 
- apod. 
 

d) Charakteristika území stavby 

Charakteristika území 

Stavba je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy. Podle ÚP je území 
určeno pro funkci tratě a zařízení železnice (DZ1) a izolační zeleň (IZ). Na ploše izolační zeleně je 
plovoucí značkou určeno umístění zařízení pro zneškodňování komunálního odpadu (TO). 

V ploše izolační zeleně je výjimečně přípustné funkční využití pro „stavby, zařízení a plochy pro 
provoz PID“ dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 32/1999, 1. část Regulativy funkčního a prostorového 
uspořádání území hlavního města Prahy (oddíl 4, 5k).  

Provoz na tratích PID bude řízen z objektu CDP. 
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e) Požadavky na realizaci stavby 

Požadavky na realizaci stavby jsou obsahem přílohy F. Zásady organizace výstavby. 

3. Přehled výchozích podklad ů 

a) Členění stavby na provozní soubory a stavební 
objekty 

Technická část projektové dokumentace se dělí na technologickou, tj. provozní soubory (PS) a 
stavební část, tj. stavební objekty (SO). Dále je uvedeno členění dokumentace dle těchto základních 
skupin a dalších podskupin, dle profesního začlenění. 

Technologická část (D): 

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

PS 111  Návrh sál ů CDP Praha 
PS 112  Příprava DOZ v CDP Praha 
PS 113  Technologie DOZ pro CDP Praha 

D.2 Železniční sdělovací zařízení 

PS 211  Úprava a dopln ění stávající kabelizace 
PS 212  Úprava SDH P řenosového systému 
PS 213  Přemíst ění dálkové části drážní telefonní úst ředny 
PS 214  Vnit řní sd ělovací a datové rozvody 
PS 215  Datová a sd ělovací technologie 
PS 216  EPS systémy 
PS 217  EZS + EKV systémy 
PS 218  Kamerový systém 
PS 219  Neobsazeno 
PS 220  Úprava rádiového systému GSM-R 

D.3 Silnoproudá technologie 

PS 311  Transformovna 22/0,4kV, technologie 
PS 312  Provozní rozvod silnoproudu 

 PS 312.1 Dispečerská řídící technika v CDP Praha 
 PS 312.2 Dopln ění DŘT ED Praha K řenovka 
 PS 312.3 Dálková diagnostika TS ŽDC v CDP Praha 

PS 313  Náhradní zdroj el. energie v č. UPS 
 

Stavební část (E): 

E.1 Inženýrské objekty: 

E.1.1   SO 101  Příprava území a HTÚ 

E.1.2 Komunikace a zpevněné plochy, ČTÚ, dopravní řešení 

SO 201  Příjezdová komunikace 
 SO 201.1  Opěrné st ěny 

SO 202  Parkovišt ě 
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E.1.3  SO 301  Sadové úpravy 
E.1.4   SO 401  Kabelovody 

E.1.5 Přípojky kabelových inž. sítí, přeložky a venkovní areálové rozvody 

SO 501  Přípojka vn 22kV 
SO 502  Úprava uzemn ění MR Balabenka 
SO 503  Napájení venkovních za řízení 
SO 504  Přeložka sondy zem. ochrany 
SO 505  Přeložka kabelu nn 

E.1.6 Přípojky potrubních inž. sítí a venkovní areálové rozvody 

SO 601  Areálová kanalizace 
SO 602  Areálový vodovod 
SO 603  Plynovodní p řípojka a areálový rozvod plynu 

 SO 603.1 Plynovodní p řípojka 
 SO 603.2 Areálový rozvod plynu 
 

E.1.7   SO 701  Venkovní osv ětlení 

E.2 Pozemní stavební objekty: 

E.2.1   SO 001  Budova CDP 
E.2.2   SO 002  Objekt pro náhradní zdroj el. energ ie   
E.2.3   SO 003  Oplocení       
E.2.4   SO 004  Prvky drobné architektury    
E.2.5   SO 005  Plynom ěrný pilí ř 
 

b) Změny v objektové skladb ě 

PS 219  ASHS 

PS zrušen. Nově navrhovaná budova CDP Praha bude nepřetržitě obsazena pracovníkem recepce, 
kde bude umístěna ústředna EPS. Dále bude druhé dohledové pracoviště EPS umístěno v místnosti 
dispečerů SŽDC. Celý systém dohledu nad EPS bude takto zdvojen a nepřetržitě zabezpečen, což je 
spolu s vybavením předmětných prostor dostatečným počtem přenosných hasicích přístrojů s hasební 
schopností 34 A základní předpoklad účinnosti opatření proti vzniku a šíření požáru v objektu. 
S přihlédnutím k vyhodnocení přiměřené míry ekonomického a požárního rizika není nutno zajišťovat 
prostory technologie CDP Praha autonomním samočinným hasicím systémem. 

PS 312  Provozní rozvod silnoproudu 

PS 312.1 Dispečerská řídící technika v CDP Praha 
PS 312.2 Dopln ění DŘT ED Praha K řenovka 
PS 312.3 Dálková diagnostika TS ŽDC v CDP Praha 

 
Z PS 312 byly vyčleněny 3 podsoubory z důvodu přehlednější specifikace jednotlivých částí PS: 
PS 312.1 Dispečerská řídící technika v CDP Praha 
PS 312.2 Doplnění DŘT ED Praha Křenovka 
Důvodem je, že v objektu  CDP se nachází silnoproudá technologie (rozvodna 22kV, rozvodna 0,4kV, 
náhradní zdroj napájení,…) a technologie napájení zabezpečovacího zařízení, které jsou standardně 
dálkově řízeny prostřednictvím technologie DŘT. Technologie DŘT umožňuje vyloučit místní obsluhu 
jednotlivých technologií, umožňuje ústřední řízení jednotlivých prvků technologie, realizuje komunikaci 
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mezi rozvodnami a v případě poruchy automaticky odpojí porouchanou část rozvodny a následně 
obnoví napájení částí bez poruchy. Dálkově je technologie řízena z pracoviště ED Praha Křenovka. 
PS 312.3 Dálková diagnostika TS ŽDC v CDP Praha 
Vybudování systému DDTS ŽDC vychází z technické specifikace SŽDC. Systém DDTS ŽDC je nutný 
pro začlenění jednotlivých technologických systémů (dále jen TLS) z jednotlivých tratí DOZ. Systém 
umožňuje dispečerům DŽDC monitorovat a ovládat TLS z železničních stanic a v případě potřeby 
reagovat na vzniklou situaci. Dále systém DDTS ŽDC provádí sběr dat a informací z určených 
technických zařízení (zejména silnoproudých) v objektu CDP Praha a jejich stav přenáší do 
elektrodispečinku ED SŽDC Praha Křenovka. 

PS 313  Náhradní zdroj el. energie v č. UPS 
PS 314  Centrální UPS – PS zrušen 
Obě zařízení jsou ve stupni Projekt řešena v jediném PS, situovaném v SO 002, neboť navržené 
zařízení v sobě neoddělitelně slučuje obě funkce v PD navžené jako samostatná technologická 
zařízení umístěná v různých SO. 

SO 201  Příjezdová komunikace 
K SO 201 vytvořen podobjekt SO 201.1  Opěrné stěny vzhledem k možnosti samostatně blíže 
specifikovat konstrukci, její soupis prací a nacenění. Opěrné stěny ale zůstávají součástí SO 201. 

SO 603  Plynovodní p řípojka a areálový rozvod plynu 
Z SO vytvořeny dva podobjekty: 
SO 603.1 Plynovodní přípojka 
SO 603.2 Areálový rozvod plynu 
Důvodem pro tuto úpravu bylo, že každá část zařízení má jiného vlastníka (PPD a SŽDC).  
 
SO 006  Příst řešek pro kontejnery 
Objekt byl zrušen, kontejnery byly vymístěny z pohledově exponovaného místa k opěrné stěně ve 
snížené úrovni vstupů do suterénních prostor objektu.  

c) Zadávací dokumentace 

Součástí veřejné obchodní soutěže na zpracování projektu stavby CDP Praha byla zadávací 
dokumentace,  z níž pro vlastní zpracování projektu jsou nejdůležitější díly: 

• Návrh smlouvy o dílo 
• Přípravná dokumentace stavby – viz dále 
• Posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby CDP Praha z 26.9.2012 
• Technické podmínky zvláštní 
• Obecné technické podmínky 

 

Další výchozí podklady: 

• Investiční záměr  stavby CDP Praha, zprac. SUDOP PRAHA a.s., aktualizace v 01/2012,  
schválený MD ČR v 08.2012 

• Přípravná dokumentace stavby CDP Praha, lokalita Balabenka, zprac. SUDOP PRAHA 
a.s. v 12.2009, na jejímž podkladě bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění 
stavby, resp. o změně stavby. 

• Aktualizovaná přípravná dokumentace stavby CDP Praha, zprac. SUDOP PRAHA  a.s. 
v 08.2012, na základě projednání souvisejících studií, doprovodné dokumentace pro 
rozhodnutí o ekonomické rentabilitě stavby a studie proveditelnosti z 01.2012 
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• Platné a účinné dokumenty a předpisy na přiloženém CD 
• Další podklady uvedené v následujících kapitolách 

 

d) Přípravná dokumentace 

Přípravnou dokumentaci (PD) i její aktualizaci – viz zadávací dokumentace, tj. předchozí projektový 
stupeň zpracovala firma SUDOP PRAHA a.s. Dokumentace byla zpracována dle „Směrnice 
generálního ředitele č. 11/2006 SŽDC s.o.“ Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních č.j. 13 511/06-OP. 

Přípravná dokumentace byla řádně projednána a schválena, což je patrno z její dokladové části o 
projednání a vydaným ÚR. 

e) Posuzovací a protokol p řípravné dokumentace 

Přípravná dokumentace byla schválena Posuzovacím protokolem přípravné dokumentace ze dne 
26.9.2012 pod č.j. 43625/2012-OI. 

f) EIA 

Dokumentace o vlivu stavby na životní prostředí nebyla požadována. Na základě předloženého 
oznámení sdělil MHMP OOP zn. S-MHMP-691576/2009/OOP/1/EIA/775P-1/Pos ze dne 24.09.2009, 
že podlimitní záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zák. č. 100/2001 Sb. 

g) Rozhodnutí o umíst ění stavby 

Dosavadní projektová příprava (zpracování přípravné dokumentace) byla potvrzena vydáním 
územního rozhodnutí s následující historií: 

• Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno na stavbu Administrativní budova 
SŽDC – Stavební správa Praha, zpracovatel Architektonický ateliér Ing.arch. Jiří Žentel, 
pod č.j. S P09 04839/05/OVUR/KK/P09 267092/2005/01. Jeho platnost byla prodloužena 
rozhodnutím S P09 055561/2007/OVUR/KK/2910/P09 058424/2007/01 do 27.12.2009. 

• Přípravná dokumentace stavby (dále PD) „CDP Praha, lokalita Balabenka“, zpracovatel 
SUDOP PRAHA a.s., 10.2009, na jejímž podkladě bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o 
změně stavby pod č.j. S P09 049435/2009/01 OVUR/KK/3161. Rozhodnutí nabylo právní 
moci 22.2.2010 a jeho platnost byla následně prodloužena do 30.3.2014 rozhodnutím 
pod č.j. S P09 067924/2011/OVUR/KK/3381/P09 067924/2011/01 ze dne 27.2.2012, 
právní moc  30.3.2012. 

h) Provedené pr ůzkumy 

Součástí zpracování projektu stavby bylo zajištění doplňujících průzkumů, které navázaly na 
zpracované průzkumy v předchozí projektové přípravě, konkrétně k přípravné dokumentaci stavby. 

Provedené průzkumy jsou popsány v kap. 1, odst. c) této zprávy. 

Doplňková měření a průzkumy ke stupni Projekt jsou součástí projektové dokumentace (B.11) a člení 
se na následující složky: 

• B.11.1 Inženýrsko geologický průzkum 
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• Doplňkový průzkum kontaminované zeminy (viz část B.2.3 Odpadové hospodářství) 
• B.11.2 Dendrologický průzkum 
• B.11.3 Měření dynamické odezvy od průjezdů vlakových souprav 
• B.11.4 Revize kanalizace kamerovým systémem 
• B.11.5 Revize kanalizace kamerovým systémem, dodatek 

 

i) Ověřené údaje o umíst ění a stavu inženýrských sítí 

V průběhu zpracování projektu stavby byly zjišťovány a ověřovány průběhy stávajících inženýrských 
sítí v zájmovém území stavby. 

Při ověřování sítí se vycházelo z údajů uvedených v přípravné dokumentaci. 

Aktuálně byli obesláni správci (vlastníci) technické infrastruktury k vyjádření a poskytnutí informací o 
jejich sítích v zájmovém území. 

Obdržené podklady a informace byly zkresleny do situačního zákresu celé stavby. Poloha sítí je 
zřejmá z koordinační situace stavby  (příloha C.2).  

Doklady, informace obdržené v průběhu zjišťování stávajících inženýrských sítí jsou uvedeny 
v dokladové části projektu stavby (část H). 

4. Zdůvodn ění stavby a jejího umíst ění 
Výstavba budovy s novou technologií umožní dálkové řízení provozu na významných železničních 
tratích ČR. Koncepce je založena na soustředění velkého počtu dálkově řízených stanic do jediného 
místa, což přináší finanční úspory, úspory počtu pracovníků, nasazení nadstavbových funkcí jako je 
automatické stavění jízdních cest, hospodaření s vozy, lokomotivami, trasami, ERTMS, propojení s 
jinými systémy atd. 

a) Zhodnocení dosavadního stavu 

V rámci jednotlivých koridorových staveb došlo ke zřízení nového staničního a traťového 
zabezpečovacího zařízení. Toto zařízení se společně s ostatními zařízeními ovládalo místně, což 
znamená, že v každé železniční stanici bylo zřízeno pracoviště JOP, ze kterého byla řízena 
předmětná stanice. Kromě pracoviště JOP se zde soustředily i jednotlivé ostatní systémy a došlo k 
vybudování i zázemí pro obsluhu v podobě šaten kuchyněk a sociálního zařízení. 

Postupem času se však tento způsob stával nehospodárným a vznikl požadavek na dálkové řízení. 
Vzniklo takzvané úsekové ovládání, kterým se ovládala jedna stanice a z ní většinou pouze sousední 
stanice, takže počet ovládaných stanic byl pouze okolo 2-4 stanic. Ve stanici, kde vznikl úsekový JOP, 
došlo opět k budování ostatní technologie a zázemí pro obsluhu. Navíc vlastní pracoviště JOP bylo 
rozšiřováno jednak o další plnohodnotné záložní pracoviště JOP, ale často i o pracoviště operátorky. 
Tím došlo k násobnému navyšování prostoru pro takto zřízená pracoviště. 

Oba výše uvedené způsoby řízení jsou v současné době už nevhodné pro finanční náročnost jak po 
stránce provozních nákladů, tak i investičních nákladů. Soustředění řízení v takto malém rozsahu je 
nákladné, vzhledem k tomu, že ve stanicích je nutné provádět rekonstrukce prostor pro umístění 
pracovišť a zázemí obsluhy. Navíc dochází k roztříštěnosti technologického zařízení a plnohodnotně 
se nevyužívá kapacita hardwaru, přenosových zařízení atd. Dalším úskalím je nemožnost budování 
optimální diagnostiky systémů, diagnostická pracoviště pro část technologie, ale hlavně nelze 
optimálně budovat nadstavbové systémy a rozšiřování telepatických služeb na železnici. 
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b) Údaje o kvalitativních parametrech stavby 

Hlavní stavební objekt stavby – budova CDP – má navrženy dílčí stavební konstrukce v technickém 
standardu až nadstandardu, jak tomu odpovídá význam budovy při zohlednění finančních možností 
investora. 

Technologie sdělovacího a zabezpečovacího zařízení i silnoproudé technologie je na špičkové úrovni 
doby a umožní propojení systému s okolními evropskými státy. Parametry jednotlivých zařízení – viz 
návrhy PS v technologické části projektu D.1 až D.3. 

c) Zdůvodn ění stavby na základ ě předchozí p řípravy 

Umístění stavby v lokalitě Balabenka bylo pečlivě zváženo a zvoleno. Ještě v 08.2012 byly 
porovnávány dvě varianty možného umístění CDP. Volba byla mezi Balabenkou a mezi nástavbou a 
rekonstrukcí části výpravní budovy v žst. Praha Holešovice.   

Jednoznačně bylo rozhodnuto pro Balabenku. Nová budova umožní optimální dispozice jednotlivých 
podlaží, v lokalitě Balabenka je vyšší možnost zajištění bezpečnosti budovy při případném úmyslném 
pokusu o narušení provozu, nová budova vyšla ekonomicky výhodnější atd.   

5. Předčasné užívání staveb, zkušební provoz 
Aby nebyl omezen provoz areálu TM Balabenka a sousedního provozního objektu, je nutné 
předčasně užívat následující SO bezprostředně po jejich dokončení: 

• SO 201  Příjezdová komunikace 

• SO 602  Areálový vodovod 

Zkušební provoz je uvažován pro PS zab.zař. a sděl.zař.  v celkové době trvání cca 2 měsíce. 

6. Provozní soubory a stavební objekty podléhající 
technicko – bezpe čnostní zkoušce 

D.3 Silnoproudá technologie: 

• PS 311  Transformovna 22/0,4kV, technologie 
• PS 312  Provozní rozvod silnoproudu 

o PS 312.1 Dispečerská řídící technika v CDP Praha 
o PS 312.2 Doplnění DŘT ED Praha Křenovka 

 
• PS 313  Náhradní zdroj el. energie + PS 314  Centrální UPS 

E.1.5 Přípojky kabelových inž. sítí, přeložky a venkovní areálové rozvody: 

• SO 501  Přípojka vn 22kV 
• SO 502  Úprava uzemnění MR Balabenka 
• SO 503  Napájení venkovních zařízení 
• SO 504  Přeložka sondy zem. ochrany 
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E.1.7 Venkovní osvětlení:    

• SO 701  Venkovní osvětlení 

E.2 Pozemní stavební objekty: 

E.2.1   SO 001  Budova CDP – část SO: 

• E.2.1.4g Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů 
 

E.2.2   SO 002  Objekt pro náhradní zdroj el. energie – část SO: 

• E.2.2.4b Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů 
 

7. Přehled vlastník ů, správc ů hmotných 
investi čních prost ředků 

Všechny SO a PS navrhované stavby budou ve vlastnictví investora (správce majetku), tj. SŽDC s.o. 
Jedinou výjimku tvoří plynovodní přípojka PPD. 

8. Informace o dodržení obecných požadavk ů na 
výstavbu 

Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu je uvedeno v kap. 1, odst. e) této zprávy. 

Bezbariérové užívání stavby 

Navržený objekt (vstupy, vnitřní horizontální i vertikální komunikace, hygienická zařízení, výtahy atd.) 
a přilehlé venkovní plochy (komunikace, chodníky – jejich sklony a povrchy, počty rozměrově větších 
parkovacích stání) jsou navrženy v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Žádná část budovy CDP z bezpečnostních důvodů nebude a nesmí být přístupná veřejnosti. 

9. Členění projektové dokumentace 
Základní členění projektu stavby na provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO) je uvedeno 

v kap. 3 této zprávy. 

A.  Průvodní zpráva 

B.  Souhrnná část 

B.1  Souhrnná technická zpráva 

B.2  Vliv stavby na životní prost ředí 

B.2.1  Technická zpráva vlivu stavby na životní prostředí 

B.2.2  Hluková studie 
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B.2.3  Odpadové hospodářství 

B.2.4  Rozptylová studie 

B.3 Odolnost a zabezpe čení stavby 

B.3.1  PBŘ stavby 

B.3.2  Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

B.3.3  Manuál údržby z hlediska BOZP 
 

B.4  Úspora energie a ochrana tepla  

B.11 Dopl ňková m ěření a průzkumy 

B.11.1 Inženýrsko geologický průzkum 

B.11.2 Dendrologický průzkum 

B.11.3 Měření dynamické odezvy od průjezdů vlakových souprav 

B.11.4 Revize kanalizace kamerovým systémem 

B.11.5 Revize kanalizace kamerovým systémem, dodatek 

C.  Situace stavby 

C.1  Přehledná situace stavby 1 : 5 000 

C.2  Koordinační situace stavby 1 : 500 

D.  Technologická část  

D.1  Železniční zabezpe čovací za řízení 

D.2  Železniční sd ělovací za řízení 

D.3  Silnoproudá technologie 

E.  Stavební část  

E.1  Inženýrské objekty 

E.1.1  Příprava území 

E.1.2  Komunikace a zpevněné plochy, ČTÚ, DIO 

E.1.3 Sadové úpravy 

E.1.4  Kabelovody 

E.1.5 Přípojky kabelových inž. sítí, přeložky a venkovní areálové rozvody 

E.1.6 Přípojky potrubních inž. sítí a venkovní areálové rozvody 

E.1.7  Venkovní osvětlení 

E.2  Pozemní objekty budov 
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F.  Zásady organizace výstavby 

F.1  Technická zpráva 

F.2  Celková situace stavby 1:500 

F.3  Časový plán stavby 

G.  Náklady stavby 

Nejsou doloženy, vydány odděleně mimo základní dokumentaci. 

H.  Doklady  

H.1  Doklady o projednání projektu v průběhu prací 

H.2  Posuzovací protokol PD, OTP a TP zvláštní 

H.3  Územní rozhodnutí 

H.4  Doklady o výjimkách – neobsazeno 

H.5  Doklady o projednání se zadavatelem 

H.6  Závazná stanoviska dotč. orgánů a doklady o jednání s účastníky stav. řízení 

H.7  Vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí 

H.8  Doklady o projednání s vlastníky pozemků  

H.9  Situace stávajících inženýrských sítí ověřené vlastníky 

I. Geodetická dokumentace  

I.1  Technická zpráva 

I.2  Majetkoprávní část 

I.3  Návrh vytyčovací sítě 

I.4 Koordinační vytyčovací výkres 

I.5  Obvod stavby  

I.6  Geodetické a mapové podklady 

 

10. Seznam provozních soubor ů a stavebních 
objekt ů s vazbou na interoperabilitu 

D. Technologická část: 

Subsystém „řízení a zabezpečení“: 

• D.1  Železniční zabezpečovací zařízení 

PS 111  Návrh sálů CDP Praha 
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PS 112  Příprava DOZ v CDP Praha 
PS 113  Technologie DOZ pro CDP Praha 
 

• D.2  Železniční sdělovací zařízení 

PS 211  Úprava a doplnění stávající kabelizace 
PS 212  Úprava SDH Přenosového systému 
PS 220  Úprava rádiového systému GSM-R 
 

Subsystém „energie“: 

• D.3  Silnoproudá technologie 

PS 311  Transformovna 22/0,4kV, technologie 
PS 312  Provozní rozvod silnoproudu 

PS 312.1 Dispečerská řídící technika v CDP Praha 
PS 312.2 Doplnění DŘT ED Praha Křenovka 
PS 312.3 Dálková diagnostika TS ŽDC v CDP Praha 

PS 313  Náhradní zdroj el. energie vč. UPS 
 

E. Stavební část: 

Subsystém „infrastruktura“: 

žádné SO 

Subsystém „energie“: 

• E.1.5 Přípojky kabelových inž. sítí, přeložky a venkovní areálové rozvody 

SO 501 Přípojka vn 22kV 
SO 502 Úprava uzemnění MR Balabenka 
SO 503 Napájení venkovních zařízení 
SO 504 Přeložka sondy zem. ochrany 
SO 505 Přeložka kabelu nn 
 
 

_________________________________________________________________________________ 

Zprávu vypracoval s použitím příspěvků celého kolektivu projektantů  
Ing. Jindřich Janourek 

 


