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uvoD

Rozsah stavebni dodavky je dan dokumentaci, ktera se sklada z technické asti — Dokumentace pro provedeni stavby (DPS) a
vykaz( vymér (VV).

Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou ani dilenskou dokumentaci.

Dodavatelska a dilenska dokumentace musi byt pfed zapoCetim konkrétnich stavebnich praci odsouhlasena AD GP a
investorem.

V této dokumentaci byly projektantem zvoleny doporucené referenéni materialy, vyrobky a systémy, které vykazuji urcité
pozadované stavebné-technické parametry — referenéni standardy.

Tyto materialy, vyrobky a systémy mohou byt nahrazeny jinymi materialy, vyrobky a systémy za pfedpokladu zachovani
poZzadovanych stavebné-technickych parametr(i téchto zvolenych a doporucenych referenénich standardu.

Viysledné provedeni stavby musi byt pfizpdsobeno vybranym materialim, vyrobkim a pouzitym technologiim. Zarovei musi
splfiovat minimalné projektem navrhované vlastnosti materiald a jejich skladeb.

Viy8e uvedeny postup musi byt vzdy odsouhlasen a konzultovan s AD GP a investorem.

Vybrané stavebni materidly musi byt vyvzorkovany a nésledné odsouhlaseny AD GP a investorem.

Pfed zahajenim praci budou investorovi k odsouhlaseni pfedkladany technologické postupy provadénych praci.

Na stavbé musi byt vzdy dodrzovany vSechny pracovni, technické a technologické postupy a doporuceni vyrobcl jednotlivych
stavebnich systém( v souladu s platnymi CSN, obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu, stavebnim zakonem véetné
souvisejicich vyhlasek a predpisU.

V8echny stavebni prace musi probihat v koordinaci se v3emi souvisejicimi projekty a jednotlivymi profesemi na zakladé aktuaini
dokumentace schvélené investorem.

V pfipadé vyskytu jakychkoli nesrovnalosti a nejasnosti je nutno kontaktovat AD GP.

V8echny pouzité materidly musi byt zdravotné nezévadné, v nejvy3si mozné mife ekologické a odpovidat hygienickym
pfedpistim.

V8echny pouZité materialy a stavebni hmoty véetné technologie musi mit platny atest statni zkusebny, byt certifikované v CR,
mit prohlaSeni o shod& a odpovidat CSN. Mohou byt pouzivany vyhradné materidly a vyrobky, jejich zplisobilost je doloZitelna
pfislusnym certifikatem o shodé dle zakona €.22/1997 Sb. a nafizeni viady €.163/2002 Sb. (viz § 156 stavebniho zakona).
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STANDARDY PROVEDENi STAVBY

Stavba bude realizovana za pouziti konstrukci, materiall a zafizeni v kvalitativnim standardu garantujicim vysoké uzitkové
hodnoty, absolutni funkénost a dlouhodobou zivotnost véetné bézné dosaZitelného servisu. Vybér bude sledovat optimaini
rovnovahu mezi pofizovacimi a provoznimi naklady.

Stavba musi vyhovét Ceskym zavaznym standardim. V rdmci stavby musi byt vzdy dodrzovany v§echny pracovni, technické a
technologické postupy a doporugeni vyrobcii jednotlivych stavebnich systémi v souladu s platnymi CSN, obecnymi technickymi
pozadavky na vystavbu a stavebnim zakonem, véetné provadécich vyhlasek. Ridi-li se uzivani & udrzba stavby (v&. jejich
jednotlivych soucasti, zabudovanych materiald a vyrobki) navodem nebo je upraveno technickou normou, musi zhotovitel
predat stavebnikovi v ramci pfedani a pfevzeti dokonCené stavby i pfislusné podminky a navody. V kazdém pfipadé musi
zhotovitel seznamit odbératele s provoznim ovladanim a bezpe&nostnimi podminkami zabudovanych technickych zafizeni.
Predpoklada se vykon autorského dozoru generalniho projektanta v pribéhu realizace stavby, ktery bude mimo jiné schvalovat
dilenskou dokumentaci, event. technologické postupy a vzorky materialli, v¢. barevnosti. Pfedpoklada se vzorkovani vSech
pohledovych prvki a materiald.

V pfipadé vyskytu jakychkoliv nesrovnalosti a nejasnosti, resp. zmén vyvolanych ¢i navrhovanych zhotovitelem, je nutno
kontaktovat AD GP.

KONTROLA STANDARDU PROVEDENi STAVBY BEHEM REALIZACE

Zhotovitel bude objednateli a AD GP pfed zahajenim praci pfedkladdat k odsouhlaseni vzorky vSech pro koneéné upravy
rozhodujicich material(i, vyrobkd — koncovych prvkd a technologické postupy provadénych praci.

Barevné feSeni, pouZiti materiald a konkrétnich vyrobkd podiéha schvaleni investora a generalniho projektanta.

Dokumentace urcuje technicka feSeni a kvalitativni parametry v komplexnich souvislostech.

Principiaini rozpory, které by mohly vést k cenovym nejasnostem, je nutné zpracovatelem nabidky feSit konzultacemi s
investorskou stranou a zpracovateli dokumentace.

Zména standard( je mozna pouze s vyslovnym souhlasem objednatele a s kontrolou zpracovatele zadavaci dokumentace, ze
nedojde k chybné technické realizaci. Kazdd zména v kvalitativnim nebo kvantitativnim standardu bude ekonomicky
vyhodnocena a mezi objednatelem a zhotovitelem vyrovnéna.

V dokumentaci uvedeni dodavatelé (vyrobci) jsou doporu€eni generalnim projektantem, a mohou byt nahrazeni za minimainé
stejné kvalitni po pfedchozim schvaleni investorem a generalnim projektantem.

Dodavatel je povinen udrZovat vSechny nové provedené prvky Cisté a nepoSkozené. Proto bude kazdou €ast po jejim provedeni
vhodné chranit.

Redeni detaild, vzorky materialt a vzorky provedeni povrchi musi korespondovat s projektem provedeni stavby. Navrzena
feSeni, ktera neodpovidaji této PD, véetné vzork( materiald, musi byt pfed realizaci odsouhlasena architektem.

Tam, kde bude pfi vypracovani nabidky povazovat dodavatel navrzené technické feSeni za nevhodné z hlediska vyslednych
uzivatelskych parametr(i nebo dokonce nebezpeéné z hlediska Zivotnosti a bezpecnosti stavby, je povinen na tuto skute¢nost
v€as (pfedem) upozornit a navrhnout modifikované, vhodnéjsi feSeni. V opaéném pfipadé povazuje zadavatel za evidentni, ze
se nabizejici firma s navrzenym technickym feSenim ztotoziiuje, povazuje je za technicky spravné a reéiné vhodné z hlediska
vysledného dila.

Tam, kde to bude nezbytné nebo UCelné zhlediska vysledného dila, zajisti dodavatel zpracovéni dodavatelské vyrobni
(dilenské, montazni atp.) dokumentace vSech dilCich Casti a prvk( stavby. Takova dokumentace je obsahem nabizené ceny.
Dodavatelska realizacni dokumentace dofeSi Udaje projektu do podrobnosti technologickych postupl, vyrobnich rozmér(
jednotlivych elementll a dofesi provadéni docasnych, pomocnych a ochrannych konstrukci nezbytnych k Fadnému provedeni
dila.

Soucasti dodavky kazdého dilu stavby je i dokumentace skuteéného provedeni stavby. Dokumentace skutecného provedeni
stavby bude verifikovana odpovédnymi pracovniky dodavatele.

Zhotovitel zajisti vybér diléich subdodavatell, zajiStujicich dodavky technickych zafizeni, kterd maji vazbu na stavebni
konstrukce nebo na jina zafizeni tak v€as, aby zménéné parametry ovliviujici ostatni profese (pfikony, chladici vykony,
napojovaci a kotvici prvky atp.) bylo mozno véas a organicky promitnout do profesi navazuiicich.

Dokumentace je komplexné sestavena tak, aby umoznila zpracovateli nabidky kontrolu kazdé jednotlivé polozky vykazu vymér.
Nabizejici zaroven tam, kde zjisti ve vykazech nepfesnosti, uvede podle jeho nazoru spravné mnozstvi nebo technické feSeni a
oceni je k eliminaci dodateénych Uprav ceny z titulu upfesfiovani nazor(i az béhem realizace.
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OBSAH STAVEBNi DODAVKY

Soucasti stavebni dodavky jsou vSechny €asti a dily stavby zpracované a obsazené v dokumentaci.
Soucasti stavebni dodavky jsou dale nad ramec specifikaci ziejmych z dokumentace dal$i naklady rozepsané dale:
Celkova nabidka musi obsahovat veskeré naklady zhotovitele v¢. uklidu spojené s pinénim dila v misté realizace dila a naklady
spojené se zpracovanim vyrobni dokumentace zhotovitele a vSech nezbytnych dokladl pro pfedani dila. Zhotovitel se musi
obeznamit se vdemi mistnimi podminkami, pfistupnosti stavenisté, rozlohou a charakterem stavenisté a okolnich prostor, v nichZ
bude probihat stavba, s potfebou pracovniki, nafadi a materidlu, s mistnimi sluzbami a s dal$imi zalezitostmi, které mohou
ovlivnit tuto nabidku, nebot dodate¢né poZzadavky, odvolavajici se na nedostatek informaci (znalosti) nebudou akceptovany.
Celkova nabidka musi obsahovat naklady na okolni silni¢ni provoz. Zhotovitel zakalkuluje do ceny veSkeré naklady spojené
s pfipravou a provozem zafizeni stavenisté.
Celkova nabidka musi obsahovat naklady spojené s provadénim dila, zejména néklady na pracovni silu, materidly, stroje,
dopravu, pomocné konstrukce, zafizeni stavenisté, fizeni a administrativu, pfipadné geodetické prace, rezii zhotovitele a zisk, a
veSkeré dalSi néklady zhotovitele v souvislosti s realizaci dila (napf. inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektfinu,
zajisténi BOZP a PO, odstrafiovani znecisténi, uloZzeni odpadu, pojisténi, osvétleni, zajisténi a provadéni zkousek apod.).
Jednotkové ceny musi obsahovat zejména:
- veSkeré naklady pro zhotoveni bezvadné funkéné zpisobilého dila, které je pfedmétem smlouvy,
- veSkeré naklady pro zajisténi bezpeéné prace, ochrany materiall, souasti a dalSich pfedmétil pro realizaci dila,
- naklady na pfipravné a pomocné prace, leSeni, pfesuny hmot a skladkovné,
- naklady na skladovani, dovozné, baleni, cla, zpétné odeslani obald,
- naklady na veskeré udrzbaiské a opravarenské prace nutné pro zhotoveni dila,
- naklady na zhotoveni a odstranéni vzork(, pfedepsané zkousky a atesty podle pFisludnych pfedpisti nebo potiebnych
pro prokazani bezchybné funkce dila,
- naklady na ochranu dila aZ do pfejimky,
- naklady na poskytnuti odborného dozoru, tj. odpovédného stavbyvedouciho,
- naklady na zhotoveni vykres(, vypoctl a dalSich vykon( potfebnych pro detailni rozpracovani projektd pfedanych
objednatelem, které jsou potfebné pro realizaci dila, jeho pfedani a kolaudaci
- naklady na Upravu dokumentace — zapracovani skute¢ného provedeni praci,
- naklady na zhotoveni a demontaZ zafizeni stavenisté a veSkerych vykonu slouzicich pro zhotoveni dila a pro provoz
dila,
- naklady na uhradu specialisttl pro provedeni zkou$ek, které jsou pro provoz dila potfebné.
- v8echny naklady zde neuvedené, které souvisi s pfipravou, realizaci, pfedanim a kolaudaci dila.

Soucasti kazdé Easti stavby je:

- protipoZarni tésnéni prostuptl a stykl vSech konstrukci, véetné provedeni veskerych potfebnych prostupl pro vedeni
instalaci,

- komplexni vyzkou3eni jednotlivych zafizeni trvalym nepferuSsenym provozem po dobu min. 72 hod,

- vyzkouSeni prokazujici ve vSech planovanych moznych situacich spravnou soucinnost jednotlivych zafizeni a dild
v rozsahu celé stavby v pribéhu trvalého nepferuseného provozu min. 72 hod,

- sefizeni a vyregulovani vSech zafizeni ve vSech provoznich situacich (roénich obdobich) a organizace a realizace
zkusebniho provozu po dobu jednoho roku (bude soucasti nabidky jako samostatna kontrolovatelna ¢ast nabidky)

- provozni naplné viech zafizeni nezbytné ke spusténi provozu,

- nahradni a vyménné dily nezbytné pro Udrzbu a provozni servis v pribéhu jednoho roku podle provoznich podminek
vyrobce a podle planu udrzby zpracovaného dodavatelem za béznych podminek realizované stavby (bude
soucasti nabidky jako samostatna kontrolovatelna ¢ast nabidky)

- dodavka a montaz bezpecnostnich znaceni nezbytnych pro uvedeni budovy do trvalého uzivani,

- provozni znaceni a schémata realizovanych technickych vedeni a zafizeni véetné provoznich pfedpisu,

- doklady pfedepsané stavebnim zakonem,

- dokumentace skute¢ného provedeni stavby s verifikaci firmou - odpovédnym pracovnikem zhotovitele.
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ZABEZPECENI SOULADU DiLA S PRAVNIMI PREDPISY PLATNYMI V CR

Dilo musi byt provedeno vyhradné v souladu s pravnimi predpisy, technickymi normami a nafizenimi platnymi v Ceské
republice, zejména z hlediska pozarni bezpecnosti, hygienickych predpist, bezpecnosti prace a ochrany zdravi.

OBECNE POKYNY ZHOTOVITELI

Zhotovitel pro provedeni stavby pouZije pouze takové materidly, vyrobky, zafizeni a feSeni, jejichz vlastnosti z hlediska
zplsobilosti dokonéené stavby pro navrzeny ucel zarucuiji, ze zhotovené dilo (pfi bezchybném provedeni a hézné udrzbé) po
dobu predpokladané Zivotnosti spini pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu,
ochranu zdravi a zivotniho prostiedi, bezpe€nost pfi uzivéani, ochranu proti hluku a usporu energie.

V pribéhu stavby mohou byt pouzivany vyhradné materidly a vyrobky, jejichz zpUsobilost je doloZitelna pfislusnym certifikatem o
shodé dle zakona €.526/2020 Sb. O technickych poZadavcich na vyrobky, resp. nafizeni vlady €.163/2002 Sb., kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky (viz § 156 stavebniho zakona). Materidly a vyrobky pouZité pfi
realizaci stavby musi soucasné vyhovovat pfislugnym platnym CSN, bez ohledu na jejich zavaznost. Pozarné délici konstrukce,
tj. vyrobky v tzv. obecném zajmu, vyZaduiji povinné certifikaci statni zkuSebny.

Urovedi kvality dil&ich dodavek a praci, spolehlivosti, bezpe&nosti a pojisténi stavebnich konstrukci nebo zafizeni nemize byt
v zadném pfipadé snizena pouZzitim vySe uvedenych norem a pfedpisC, které by mohly byt méné pfisné nez poZadavky
objednatele, uvedené ve smluvni dokumentaci. Smluvni dokumentace stanovi minimalni pozadovanou uroven dila.

Pii pfedani a pfejimce stavebni Casti a technického zafizeni musi zhotovitel objednateli pfedat osvédéeni o celkovém
vyhovujicim stavu material(i, vyrobki, konstrukci a feSeni, vypracované autorizovanym (opravnénym) reviznim technikem.
V revizni zpravé (osvédceni) musi byt upfesnén soubor dotéenych materiald, vyrobkd, zafizeni, konstrukci a feSeni (systéma).

O zhotoviteli se pfedpoklada, Ze pfesné zna stavenité, vé. v3ech pfislusnych podminek a vazeb. Déle se pfedpoklada, ze
zhotovitel u€inil nasledujici:

- provedl potfebnou rekognoskaci terénu, okoli a inZenyrskych siti, jakoZ i pouZitelnost pfistupovych cest po vefejnych
komunikacich,

- posoudil vSechny obtize, které mohou vyplyvat z lokalizace stavenisté, okolni zastavby, dopravnich moznosti, zdroji pracovni
sily, pfistupovych podminek a dal$ich okolnosti, vztahujicich se k realizaci dila a jeho nakladiim,

- obstaral si vSechny aktualni informace a podminky u pfislusnych mistnich uradu.

Tam, kde bude pfi vypracovani nabidky povaZovat uchaze¢ navrzené technické feSeni za nevhodné z hlediska vyslednych
uzivatelskych parametr(i nebo dokonce nebezpeéné z hlediska Zivotnosti a bezpecnosti stavby, je povinen na tuto skuteénost
upozornit a navrhnout upravené, vhodnéjsi feSeni. V opaCném pfipadé povazuje zadavatel za evidentni, Ze se nabizejici firma
s navrzenym technickym feSenim ztotoZriuje, povazuje je za technicky spravné, reainé vhodné z hlediska vysledného dila.
Zhotovitel je povinen respektovat rozméry (pidorysné i vySkové) a navrzena uzitna zatizeni technickych a ostatnich mistnosti.
V pfipadg, Ze zhotovitel technického zafizeni ve své nabidce neupfesni poZadavky na zmény vlastnosti technickych mistnosti
(stavebnich tprav), bude se pfedpokladat, Ze v nabidce byla vzata v (ivahu v8echna omezeni prostoru, materialu a zatizeni dle
stavebni ¢asti smluvni dokumentace, véetné montaznich cest (a otvort) potfebnych k namontovani a vyméné materiald, vyrobkd
a zafizeni.

Stavebni materialy a konkrétni vyrobky danych vyrobcd, uvadéné dale vtomto elaboratu, jsou uvedeny jako referenéni
standard (srovnavaci ekvivalent) uréujici technickou a vzhledovou uroven, resp. kvalitu dila, o€ekavanou investorem. Zhotovitel
se od téchto ukazateld tudiz nemuze pfi provadéni dila odchylit. Zhotovitel miize pouzivat jiné firemni znacky a typy nez ty, které
jsou uvedeny v projektové dokumentaci, ale musi pfed pouzitim vyrobku prokazat na zakladé technického listu, ze materialy,
vyrobky a zafizeni, které navrhuje pouzit, maji parametry srovnatelné (ekvivalentni) nebo kvalitativné lepSi nez referencni
materialy, vyrobky a zafizeni. Nutno dolozit i porovnani ekonomické efektivnosti navrhované alternativy. Nahradni navrhy
podiéhaji schvaleni GP a investora.

Pfedpoklada se, Ze zhotovitel provéfil pfed podepsanim smlouvy vSechny poZadavky vyplyvajici ze smluvni dokumentace, aby
Zjistil povahu, rozsah a detailni charakter prace s ohledem na zodpovédnosti, které na néj budou kladeny.

Specifikace jsou pro dodavatele podplrnou pomickou, nikoliv zavaznym podkladem. Zavaznym podkladem pro zpracovani
nabidek je pouze technicka dokumentace. Zhotovitel zarover tam, kde zjisti ve vykazech nepfesnosti, uvede podle jeho ndzoru
spravné mnozstvi nebo technické feSeni a oceni je. Tim vznikne variantni cena nebo technické feSeni, podle néazoru
zpracovatele nabidky / zhotovitele, spravné nebo lepsi.
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Zhotovitel je povinen se dokonale seznamit rovnéz s dokladovou asti DUR a DSP (doklady viastnictvi dotenych pozemki,
priizkumy a studie) a podminkami pravoplatnych rozhodnuti — UR a SP. Musi byt respektovany podminky zpracované akustické
studie s ohledem na stavenistni hluk & dopravu a zasady ZOV. Za riziko je rovnéZ povazovana i jakakoliv netplnost dokladové
Casti — je zadouci, aby byly veSkeré mozné dopady tohoto rizika pfedem projednény mezi objednatelem a zhotovitelem a
zasmluvnény v ramci SOD.

PoZaduje se provedeni pasportizace okoli pfed zahajenim stavby s upozornénim, Ze pasportizace je zcela véci zhotovitele a
v cené dila.

Pokud by doslo k rozpornym definicim v technickém popisu DPS, musi zhotovitel upozornit objednatele (investora), ktery
rozhodne o platném znéni — vybé&r platné varianty dokumentace nepfislusi zhotoviteli.

Vsechny materialy, technologie, provedeni (postupy) a pouzité vyrobky musi byt v souladu minimalné s platnymi CSN.
V nékterych pfipadech jsou navrZeny vy$si standardy (pozadavky), nez stanovi ¢eské technické normy. V téchto pfipadech
musi zhotovitel tyto vy33i standardy respektovat. V pfipadg, Zze neni blize specifikovan standard, musi byt respektovéano
odpovidajici ustanoveni pfislusné CSN.

Povinnosti zhotovitele je ziskavat a archivovat vSechna potfebnad osvéd&eni (certifikaty), atesty a dokumentaci pouzitych
materialt a vyrobkd, tuzemského ¢i zahraniéniho plvodu, v€. zasad udrzby a zaruénich podminek. VVSechny materialy, vyrobky a
zafizeni pouZité pfi provedeni dila musi mit platné atesty a homologace pro pouzivani v Ceské republice (platné nejméné 1 rok
po pfedani a prevzeti dila). Zhotovitel tyto doklady doda v ramci ceny své dodavky.

Tam, kde to bude nezbytné nebo ucelné z hlediska vysledného dila, zajisti zhotovitel zpracovani dilenské (vyrobni, montazni)
dokumentace v3ech dilCich ¢asti a prvkd stavby na zakladé vlastniho zaméfeni skuteénych rozmérd hrubé stavby ¢i potfebnych
navaznosti na stavbé. Takovd dokumentace je obsahem nabizené ceny. Podminkou pro zahdjeni vyroby je pisemné schvaleni
vyrobni dokumentace AD GP a TDI. Objednatel si vyhrazuje pravo poZadovat dodavatelskou vyrobni dokumentaci na dilCi Easti
stavby, i pokud by to vybrany dodavatel nepovaZzoval za nezbytné. Vybrany zhotovitel je v takovém pfipadé vazan povinnosti
vyrobni dodavatelskou dokumentaci zajistit a pfedloZit. Dodavatelska realizaéni dokumentace dofeSi Udaje projektu do
podrobnosti technologickych (montaznich) postupd, vyrobnich rozméri jednotlivych elementl a dofe$i provadéni docasnych
konstrukci.

Zhotovitel je povinen se dokonale seznamit s normami, pfedpisy a nafizenimi platnymi v Ceské republice, které se vztahuji na
provadéni dila.

Zhotovitel pouZije v8echny vyrobky a materidly od kaZdého druhu z jednoho zdroje tak, aby bylo dosazeno vizudlni a technické
shody (konzistence). Pokud z divod dostupnosti bude zhotovitel chtit ziskavat stejné vyrobky nebo materialy od vice nez
jednoho zhotovitele, musi zastupciim objednatele a GP predloZit jejich vzorky a ziskat pisemny souhlas s jejich pouZitim.
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TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENi OBJEKTU

Bouraci prace

POSTUP BOURACICH PRACI

Bouraci prace budou vSeobecné provadény smérem shora dold, tj. od nejvysSich podlaZi smérem k podlazim suterénnim.

K provadéni bouracich praci bude pouzito pouze ru¢niho nafadi a bouracich kladiv, bouraci prace nelze provadét pomoci tézké
demoli¢ni techniky (hydraulickych nGzek na pasovém podvozku, bagri a strojnich bouracich kladiv atd.). Pfed zahajenim
bouracich praci bude objekt ohrani¢en paskou vyznadujici prostor stavenisté, kam nesmi vchazet nepovéfené osoby.

Transport stavebni suti a dalSi pra3né procesy budou provadény za kontinuainiho skrapéni vodni mlhou tak, aby nedochazelo k
Sifeni prachu do okoli. Stavebni materidly a sut bude tfidéna ( napf. nasypy Skvary a stavebni sutg, zdivo, ocelové, dievéné
konstrukce) a bude pribézné odvazena na skladku k likvidaci popf. k recyklaci, ocelové konstrukce budou Srotovany. Pfipadné
kontaminované materidly budou likvidovany samostatné odbornou firmou v souladu se zakonem o odpadech €. 185/2001 Sb. za
odborného dohledu. Jejich pfitomnost se v8ak pfi odstrafiovani dané stavby nepfedpoklada.

Pokud budou pfi demoliénich pracich zjiStény nepfedvidané nebo neobvyklé skutecnosti, bude postup demoaliénich praci
pozastaven, dodavatel pfivola statika na konzultaci a prohlidku stavby a statik nasledné rozhodne o dalSim postupu praci.

Bouraci prace budou provedeny postupné od drovné konstrukce krovu (resp. plidniho prostoru) do Urovné stavajiciho 1. NP.
Obvodové stény objektu (v€. stén Stitovych) budou ponechany, tj. je tfeba zajistit jejich stabilitu proti vyboceni ve
vodorovném sméru samostatnou konstrukci (neZ dojde k nové vestavbé a celkovému ztuzeni budovy).

Pfi realizaci demoliCnich praci se nepfedpoklada provadéni jakychkoli pfedchozich praci statického zajisténi nebo ztuzeni
konstrukce budovy.

Strecha
»  Bourani celé stfechy véetné svétliku nad schodistém, kominovych téles, stfeSnich oken a vikyrl
*  Odstranéni antény

Stfedni plast bude odstranén v celém rozsahu. Stfesni konstrukce bude snesena. Pfi sna3eni dfevénych &asti stfech bude
postupovano standardnim zpisobem. Konstrukce budou rozebirany po ¢astech za pouziti drobné techniky. K vertikalni dopravé
materialu budou uZity b&Zné zvedaci prostiedky — autojefab, stavebni vratek. Pfi rozebirani stfeni krytiny a dalSich ¢asti krovu
je tfeba respektovat veskera pravidla pro prace ve vySkach.

Podlazi 3.NP:
»  Bouréni vSech oken
»  Bourani vnitfnich stén a pficek
»  Sneseni dfevénych tramovych strop(i nad 2.NP

Bourani stropnich konstrukci bude provadéno stejné jako demontaZz krovi. DemontaZ bude provadéna po ¢astech za pouZiti
drobné techniky. Pod demontovanou konstrukci bude postaveno vzdy prostorové leSeni, aby bylo branéno padu z vy3ky.
Rozebirané konstrukce budou déleny na drobné ¢asti transportovatelné ruéné po leSeni.

Podlazi 2.NP:
»  Bouréni vSech oken
»  Odstranéni mfiZi na vychodni fasadé
Bourani vnitinich stén a pficek (vyjma stfedového historického schodisté)
»  Ubourani &asti schodisté (v novém stavu bude schodisté zabihat do stropni konstrukce)
»  Stavajici vnitfni nosné konstrukce budou sneseny az po uroven strop(i nad prvnim nadzemnim podlazi
»  Sneseni dfevénych tramovych strop(i nad 1.NP

Stény se bouraji od vénce smérem k paté stény. V pfipadé bourani dlouhych stén nekotvenych ve zhlavi je tfeba zajistit stabilitu
stény Sikmymi vzpérami (dfevéné hranoly min. 120/120, kulatina 120-150 mm, stojky systémového bednéni apod.). Stabilita
vzpér musi byt fadné zajiSténa zarazkou (hranol kotveny do podlahy Upalky betonafské oceli apod.). Sténa se boura po
zabérech, ve svislych pruzich za postupné demontaze vzpér. Uvolnéné kusy staviva nesmi byt velké, aby jejich padem nebyla
poskozena podlaha, resp. jeji nosna konstrukce.
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Podlazi 1.NP:

Odstranéni stavajicich mfizi na oknech a dvefich (v rozsahu 1.NP a 2.NP)

Na peronu sundani markyz, zavéSenych hodin (k repasi) a informaénich tabuli, rozhlasu (k repasi)

Odstranéni podlahy (vyjma vstupni haly - povrchové tpravy ve vstupni hale budou pred provadénim bouracich praci
ochranény proti poskozeni a nebudou odstrafiovany)

Odstranéni zasypl kleneb nad 1.PP

Bourani otvor(i do nosnych stén podél stfedové chodby S-J (statické zajisténi dle SKR)

Odstranéni obou pfistaveb

Podlazi 1.PP:

Probourani stavajici stény v SV rohu pro schodisté, které bude do zazemi zaméstnancu kavarny (kavarna v 1.NP)
V centrélni chodbé (S-J) se proboura na severu zed (zde bude schodisté ke strojovné VZT A CHL)

Bourani otvor do nosnych stén podél stfedové chodby S-J, smérem k bunkru (statické zajisténi dle SKR)

Celé podlazi se prohlubuje na Uroved horni hrany podlahy -3,160 = 190,29 m.n.m.

Odstranéni klenby v misté navrhovaného vytahu

Demontované klenby musi byt nejdfiv podepfeny vydfevou tak, aby je bylo moZné postupné rozebirat. Podepfena klenba se
rozebira od vrcholu k patam, vzdy v pruzich kolmych ke sméru podéiné osy. Zbylé ¢asti kleneb se vzdy zajisti podepfenim do té
doby, nez bude provedena stavebni Uprava do tvaru nového stavu podle projektu.

Rozsah bouracich praci je patrny z vykresové dokumentace v ASR &asti, postup je podrobné popsan v technické zpravé Statické ¢asti
(SKR) projektu.

BEZPECNOST, OCHRANA ZDRAVi A PRACOVN| PROSTREDI

Veskeré bouraci prace musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi pfedpisy, bezpecnostnimi pfedpisy a
ustanovenimi. Demoliéni prace smi provadét pouze stavebni firma s pfisluSnym opravnénim k této Cinnosti. Projekt této
demolice nepfedpoklada, Ze by pfi provozu stavenisté vznikala néjaka abnormaini rizika. Standardni pozornost pfi realizaci bude
tfeba vénovat zejména:
- manipulaci s téZzkymi pfedméty
- v8echny prostory technického zazemi budou oznaceny vystraznymi tabulkami a budou zamcené, pfistup sem bude umoznén
pouze Fadné poucenym osobam
- veskera technicka zafizeni v budové budou mit dolozena potfebna povoleni pro provoz v CR
- veSkeré opravy a servis technickych zafizeni bude realizovan na smluvnim zakladé se specializovanymi firmami opravnénymi k
této Cinnosti.

Rizikové prace a Cinnosti, pfi kterych je tfeba dbat zvySené obezietnosti:

- prace, pii kterych hrozi pad z vysky do volné hloubky - ochranné opatfeni: zajisténi proti padu osob technickou konstrukci
(kolektivni zajisténi) nebo individualni zajisténi (OOPP)

- pod mistem pracovisté nebudou provadény zZadné soub&zné prace - dale viz Nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb.

- prace spojené s montazi a demontazi té€zkych konstrukénich stavebnich dili - ochranné opatfeni: pro montazni prace
musi byt zpracovan technologicky postup, pro pohyblivé pracovni ploSiny a ostatni zdvihaci zafizeni musi byt zpracovany
systémy bezpeéné prace dle CSN ISO 12480-1 Jeraby — Bezpeéné pouzivani

Realizujici stavebni firma je povinna respektovat veSkeré legislativni normy a veSkera ustanoveni pfisluSnych vyhlasek, a
to zejména:

- zakon €. 262/2006 Sb., zakon 258/2000 Sb., nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., nafizeni
vlady €. 362/2005 Sb., nafizeni viady ¢. 378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., vyhlaSka min. vnitra €. 87/2000 Sb.,
vyhlaSka €.48/1982 Sb.

Pokud budou pfi demoli¢nich pracich zjiStény nepfedvidané nebo neobvyklé skuteCnosti, které nemohly byt zachyceny v
projektové dokumentaci a mohou ohrozit stabilitu a celistvost konstrukce, bude postup demoli¢nich praci pozastaven,
dodavatel pfivola statika na konzultaci a prohlidku stavby a statik nasledné rozhodne o dal$im postupu praci.

Deltaplan spol. s r.o. Strana 8 (celkem 18)



D745 Pamatnik ticha - DPS - ASR - TZ

Pii provadéni se musi dodrzovat pislusné platné CSN, souvisejici normy, technologické predpisy a zasady bezpe&nosti
prace a ochrany zdravi pracujicich. Dodavatel stavby (bourani) musi dbat demontaznich a technologickych procesi uvedenych
v této dokumentaci.

Vykopy

Stavebni jdma pro vystavbu 1. PP severniho kfidla a vstupniho objektu je tvofena otevienym vykopem o sklonu 1:1, doplnénym
z jedné strany zaporovym pazenim. Zapory jsou z ocelovych vélcovanych ty&i uloZzenych do betonovych pilot. Podrobnéji feSeno
ve Statické ¢asti projektu (SKR).

Zalozeni

Severni pfistavba, vstupni objekt a jizni pfistavba jsou z dlivodu maximalniho omezeni sedani zalozeny na kratkych vrtanych
Zelezobetonovych pilotach. Na piloty severniho kfidla a vstupniho objektu jsou uloZzeny zékladové tramy. Na trdmy je poloZena
vrstva podkladniho betonu konstrukéné vyztuZené svafovanou siti.

Podrobnéji feSeno ve Statické ¢asti projektu (SKR).

Podkladni betony

Pred provedenim podkladnich betond musi byt zakladova spara pfevzata geologem a o pfevzeti musi byt vypracovan zapis.
Déle musi byt provedeny veSkeré rozvody umisténé pod zékladovou deskou.

Podkladni beton bude v mist& novych pfistaveb proveden v tioustce 100mm, beton C20/25 a vyztuzen dle Statické ¢asti projektu
(SKR).

V ostatnich ¢astech objektu bude podkladni beton proveden v tl. 100mm, beton C16/20, vyztuZen kari siti 6/150/150mm.
Tolerance podkladnich betoni die CSN EN 13 670 - Provadéni betonovych konstrukci.

Tolerance nad rdmec normy:

Odchylka vy8kové polohy: +10, - 20mm
Plidorysné rozméry. +20 mm
Mistni rovinnost povrchu: max. 10mm na 2 metrové lati

Ostatni neuvedené tolerance dle prislu$né CSN.
Z povrchu podkladniho betonu odstranény vystupky a lokalni nerovnosti.
Po provedeni podkladnich beton bude provedeno geodetické zaméfeni a pfipadna mista mimo tolerance nahoru budou bud
zbrouena nebo odsekana a zase zpétné dobetonovana, smérem dold opét dobetonovat (dodrzeni spravného kryti vyztuze
zakladové desky).

Izolace spodni stavby / ochrana proti radonu a vlhkosti

OCHRANA PROTI VLHKOSTI A VODE

Dle provedeného priizkumu vihkosti zdiva suterénnich a nadzemnich stén je konstatovana vysoka aZ velmi vysoka hmotnostni
vihkost stavajicich stén.

Dle sana¢niho navrhu se navrhuje pouZit kombinace nésledujicich opatfeni:

- aplikace chemickych clon v nepodsklepené oblasti pfizemi a u stfednich zdi suterénu

- provedeni mirné elektroosmézy na obvodech v podsklepené oblasti

Podrobnosti k navrhu viz Dokladova ¢ast — ¢ast SAN — Prizkum vihkosti zdiva a navrh sanace (Orientani prizkum / Koncepce
navrhu sanace).

Sekundarné se proti zemni vihkosti v souvislosti s novymi podlahami v celém objektu navrhuje souvrstvi z asfaltovych

modifikovanych pasi (lokané s atestem na radon viz niZe). Vzhledem k existenci stavajicich vnitfnich nosnych stén budou
pasy napojovany na né.
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OCHRANA PROTI RADONU

V ramci priizkumd bylo provedeno méfeni objemové aktivity a domu ve stavajicim objektu pomoci elektretovych dozimetrl a
stanoveni radonového indexu pozemku (oba prizkumy viz Dokladova ¢ast — ¢ast Prizkumy) — z hlediska rizika vnikani radonu
z podloZi do budov se pozemek uvazuje se stfednim radonovym indexem.

Konstrukci domu je tfeba feSit tak, aby riziko pronikani radonu do budovy bylo minimalni. Je tfeba dbat na kvalitni provedeni
celého systému izolace, véetng detaild a tésnosti prostupl. Na zakladé normy CSN 73 0601 se stanovuji tato protiradonova
opatfeni:
- systémové hydroizolaéni souvrstvi z asfaltovych modifikovanych pasu s atestem na radon
- vétraci systém podlozi (v INP v jizni ¢asti domu - podlahy na terénu + pobytové mistnosti v kombinaci s podlahovym
vytapénim) — odsévaci potrubi (soustava perforovanych plastovych drendznich trub @125mm) uloZzené ve vrstvé kameniva
(frakce 16/32) s pfirozenym odtahem potrubi nad stfechu budovy (pasivni systém). Smyslem tohoto opatieni je vytvofit pod
domem podtlak, brénici pfirozenému transportu radonu do interiéru domu. Rozvody odvétrani podlozi jsou patrny ve vykresu
podkladnich betonl (ASR 298).

Nosny systém objektu

Jedna se o objekt z konce 19. stoleti. Konstrukéné jde v nadzemni &asti o sténovy cihelny systém s dfevénymi trdmovymi stropy.
V suterénech se jedna o zdéné stény ze smiseného zdiva a zastropeni valenymi cihelnymi klenbami. Dim bude mit po nastavbé
1 podzemni podlazi a 4 nadzemni podlazi se Sikmou stfechu. Stavajici nosny systém objektu bude zménén. Nové budou
provedeny stropni konstrukce nadzemnich podlazi (nové prefabrikované stropy z ZB panelii spiroll), stfe$ni konstrukce bude
ocelova ramova. Nova budou i schodiStova ramena (pfevazné Zelezobetonové prefabrikovana do monolitickych podest). Tvar
domu je obdélnikovy s rozméry 51x21m.

Schodisté

V budové je navrzena dvojice novych hlavnich schodist 1.-3.NP (ozn. S2/S4 a S3) ve vazbé na vytahy, které zaroven tvofi
chranénou tnikovou cestu.

U stfedu dispozice je umisténo plvodni historické schodisté s kamennymi stupni (ozn. S1), které se repasuje — v horni ¢asti je
provozné ukonéeno v trovni 2.NP (do 3.NP pokracuje jiz jen jako socha — dobiha do nové stropni desky nad 2.NP). Toto
schodisté zlstava nadale hlavnim vertikalnim komunikacnim prvkem, vertikalni osou stavby.

Z 1.PP vede kromé historického schodisté také schodisté ze zazemi zaméstnancu kavarny v severni ¢asti budovy.

Na obé galerie na Urovni 4.NP vedou z 3.NP dvé nova ocelova schodisté z prostoru pfedsali/chodby vystavnich prostort 3.NP.

Nova schodi$té jsou navrzena jako Zelezobetonova (prefabrikovand ramena akusticky oddélend od monolitickych podest)
s naslapem z teraca. V misté ulozeni bude vlozen prvek pro pferuseni kroCejového hluku. Vykres schodist viz SKR 307.
Schodisté na galerie 4.NP jsou ocelova, s naslapem z pruzné zalivky. Vykres schodisté viz SKR 603.

Schodisté z 1.PP jsou navrzena jako Zelezobetonova monolitickd, s naslapem z teraca (pozarni oddéleni od strojovny 0.07).

Naslapy schodist budou splfiovat pozadavky protiskluznosti.

Schodisté budou feSena jako vyrobky s kompletni dodavkou véetné zabradli a madel.

Fasada objektu

STAVAJICi ZACHOVAVANA FASADA

Stavajici architektonické prvky historické fasady objektu budou zachovany. Jedna se pfedevsim o fimsy a pilastry.

Stavajici venkovni omitka, vzhledem k jejimu stavu, bude odstranéna v celém rozsahu. Rimsy budou opraveny a opatfeny
oplechovanim.

Pilastry na vychodni a zapadni fasadé budou rozsifeny z plvodnich cca 0,7m na 0,85m (slicovani se stfeSnimi Stérbinami).
Z tohoto diivodu budou posunuty i draZzky pro destové svody.

Stavajici okna v 1.NP, 2.NP a 3.NP budou zazdéna a nahrazena nikami s reliéfy pdvodnich historickych oken (tzv. slepa okna).
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FASADA NOVYCH PRISTAVEB V 1.NP
Fasada pfistaveb bude tvofena kontakinim zateplovacim systémem s tenkovrstvou hladkou omitkou (bez struktury).
Omitky budou pohledové sladény v ramci celé budovy (stavajici zachovavana fasada a nové pfistavby).

FASADA S BETONOVYM OBKLADEM

Obvodové stény pfistaveb ve 2.NP a celého objektu od 3.NP vy3e jsou feSeny betonovym prefabrikovanym provétravanym
obvodovym plaStém. Pohledova strana obkladu bude betonovana do matrice, kterd po sejmuti zajisti desén dréZkovani /
fladrovéni. Rohy obkladu budou feSeny kamenickym truhlafskym spojem o co nejmen3i moZné Sifky hrany. Kotveni se
predpoklada nerezovymi kotvami. PoZadovany sparofez obkladu je patrny ve vykresech Pohledi (ASR 501 aZ ASR 504).

V ramci dodavky se pfedpokldda zpracovani dilenské dokumentace (jak na obklady, tak na jejich kotveni) a jeji pfedloZeni
k odsouhlaseni.

Navrhovany desén:

FASADNI SOKL

Vzhledem ke Spatnému stavu stavajiciho fasadniho soklu bude jeho povrchova uprava odstranéna v celém rozsahu. Po
odstranéni a po provedeni odvihéovaciho opatfeni bude provedena nova povrchova Uprava soklu.

V pfipadé potieby bude zdivo vyspraveno a srovnano cementovou omitkou. Na novych pfistavbach bude podkladem pfizdivka
Z betonovych tvarnic opatfena vyztuznou vrstvou s armovaci sitkou. Na takto pfipraveny podklad bude provedena pemrlovana
teracova omitka v tl. 15-20mm. Na veSkerych rozich a hranach bude proveden tzv. Sanyr. Omitka bude opatfena bezbarvym
hydrofobnim natérem. Omitka, Sanyr i natér budou pfed provadénim vyvzorkovany.

Deltaplan spol. s r.o. Strana 11 (celkem 18)



D745 Pamatnik ticha - DPS - ASR - TZ

OCHRANA FASAD

Plochy fasad (minimainé v rozsahu 1.NP) budou chranény natérem nebo nastfikem zajistujicim hydrofobizaci povrchu a ochranu
proti graffiti.

Na betonovém obkladu v horni ¢asti stavby bude pouZit nanonatér, ktery bude slouzit primarné jako ochrana proti vzniku mechi
a znecisténi (strukturovany povrch znesnadriujici odtok vody po povrchu).

Strecha objektu

NavrZzena nova stfecha ma sedlovy tvar se ,zrcadlem®. Nosna konstrukce je tvofena ocelovymi ramy, na které je polozena
skladba stfechy (obdoba nadkrokevniho zatepleni). V misté zrcadla je proskleny svétlik na celou délku budovy. Svétlik je tvofen
z hlinikové konstrukce a bezpe€nostniho zaskleni. Svétlik je stinén venkovnimi natd&ecimi lamelami. Nataeni lamel je
motorické.

Stfecha bude obloZena betonovymi fasadnimi panely stejného designu jako fasada objektu - na povrchu bude aplikovan
nanonatér (podobné jako na fasadé) s funkci ochrany povrchu proti mech(im a znecisténi.

Svislé konstrukce (stény / pficky / prizdivky)

Vyjma vstupni haly, budou stévajici povrchové Upravy, jako jsou omitky a obklady, v celém rozsahu odstranény (na sténach,
stropech i klenbach). (Povrchové upravy ve vstupni hale budou pfed provadénim bouracich praci ochranény proti
poskozeni a nebudou odstrafovany). Po odstranéni povrchovych Uprav bude provedeno vyhodnoceni pfipadnych statickych
poruch a provedeni potfebnych opatfeni — viz Staticka ¢ast dokumentace (SKR).

Nové navrzené zdéné pricky jsou navrzeny z keramickych blokd. Omitky budou vapenosadrové (viz odstavec Upravy povrchil
této zpravy).

Predstény vystavnich sall jsou navrzeny z SDK. Ve dvou Urovnich budou vyztuZeny vydfevou (viz nize).

Instalacni predstény budou provedeny jako SDK konstrukce s akustickou funkci (na we lokalné jako pérobetonové prizdivky).
Zazdivani otvor(i je feSeno ve Statické ¢asti dokumentace (SKR).

V prostorech hygienického prisluSenstvi navstévnikli a zazemi zaméstnancl jsou navrzeny systémové pficky sadrokartonové
s ocelovou nosnou konstrukci.

Prizdivky stavajicich stén jsou navrzeny z keramickych bloka.

Podlahy

Vyjma vstupni haly budou veskeré podlahové konstrukce odstranény. Vrstvy na klenbach budou odstranény véetné zasypl
kleneb a budou provedena opatfeni popsana ve Statické ¢asti dokumentace (SKR).

Nové podlahové konstrukce jsou navrzeny jako téZké plovouci, v nékterych ¢astech objektu dopinény o podlahové vytapéni.

V prostorech pfistupnych vefejnosti, jako jsou vystavni saly a chodby, je navrzeno lité teraco, v technickych mistnostech stérka a
v zazemi zaméstnanci a WC keramicka dlazba.

Pokladka novych naslapnych vrstev podlah bude probihat dle zdsad dodavatele konkrétni podlahoviny.

V pfipadé, ze se v priibéhu bouracich praci vyskytnou odliSnosti oproti projektem pfedpokladanym Gdajim, je tfeba kontaktovat
zastupce investora a projektanta. Veskeré zmény a odchylky od projektu musi byt pfedem odsouhlaseny.

Veskeré povrchové (ipravy musi spliiovat pozadavky na protiskluzové vlastnosti dle platnych vyhlasek a CSN pro predpokladany
provoz.

Pfedpokladame pouziti systémovych dilatacnich a pfechodovych list — srovnavaci standard nerez. Velikost dilataénich poli u
dlazby a stérky v interiéru max. 6x6m. U teraca bude princip a velikost dilataCnich poli feSen s konkrétnim dodavatelem teracové
podlahy. Polohy dilatace je nutné odsouhlasit s architektem. Pfechod mezi rliznymi druhy podlah se odehrava pod dvefnim
kfidlem s pouZitim prechodovych list — nalezité femesIné zpracovani detaild.

Zhotoveni podlah bude provedeno podle technologického postupu.

SOKLY

Sokly podlah budou feSeny formou omyvatelného transparentniho natéru v. 80mm aplikovaného pfimo na vnitfni povrch stény /
pficky (na omitce). Princip feSeni viz detail ASR — D4.03.
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Podhledy

V objektu jsou navrzeny SDK bezesparé podhledy - vyjma vybranych mistnosti v suterénu (vefejna ¢ast) a 1.NP (vefejné
prostory u obvodové stény mimo centrélni halu), kde budou konstrukce stropu opatfeny pouze barevnym nastfikem.

Podhledy ve vystavnich prostorech v 2.NP a 3.NP/4.NP budou plnit mimo jiné i akustickou funkci — na za&kladé provedené
akustické studie a pozadovaného vzhledu interiéru jsou navrzeny textilni pnuté podhledy s viozenymi akustickymi absorbéry.
Detaily podhledu s navaznostmi na stavebni konstrukce a umisténi rameckd (hrany jednotlivych poli s ohledem na ostatni prvky
interiéru) budou upfesnény ve vyrobni dokumentaci konkrétniho dodavatele a predloZeny ke schvaleni AD GP a ARCH.

V mistnostech se zvy3enou vihkosti vzduchu budou pouZity SDK desky ur€ené do vihkého prostiedi 12,5 mm.

Rozsah SDK podhledli je patrny z vykrest Pidorysi ASR.

Podhledy budou dokonale rovné a budou provedeny jako systémové. SDK podhledy budou z desek tloudtky min 12,5mm,
zatmelené, vybrouSené, dilatované. Provedeni bude respektovat technologické predpisy a doporuceni vyrobce. Zavésy
podhledl jsou z zarové pozinkované oceli, systémové a musi zarugit trvalou stabilitu. SDK podhledy musi vyhovovat narok(m
prostiedi s vysokou vzdudnou vihkosti.

Do podhledd se pfedpoklada osazeni typovych reviznich dvifek pro pfistup kinstalaénim rozvodim nad podhledy (musi
vyhovovat narokdm daného prostfedi). V pinych podhledech budou revizni vstupy z pinych desek, vzdy jako skryté bezramové
provedeni s viditelnou pouze minimalni sparou. V instalaénich prostordch nad podhledy bude provedena koordinace tras
jednotlivych rozvodu. Je tfeba koordinovat osazeni zavésnych konstrukci.

V nékterych prostorech se pro odvod vzduchu z mistnosti do prostoru nad podhledem (skrytda mfizka VZT nebo VZT jednotka)
podhled fesi jako odsazeny (s mezerou po obvodé 3. 30mm), napf. vyukova mistnost 2.05, kancelar 1.19.

Izolace tepelné a akustické

IZOLACE TEPELNE

Na fasadé (novych sténach) je pouZita pfevazné tepelna izolace z mineralniho viakna (odvétravana skladba s bet. obkladem
nebo ETICS na obou novych pfistavbach v 1.NP).

V ramci suterénu se pouziva na zatepleni novych prostor extrudovany polystyren (XPS).

Na hlavni stfeSe je pouzita tepelna izolace PIR (obdoba nadkrokevniho zatepleni).

Podlahy na terénu se zatepluiji zesilenou vrstvou pénového polystyrenu (EPS).

Soklové ¢asti novych stén ve styku s terénem/plochou stfechou jsou zatepleny extrudovanym polystyrenem (XPS).

Lokalné, pfi malé dostupné tloustce konstrukce, se navrhuje tepelna izolace na bazi fenolické pény (napf. slepa okna v novych
pfistavbach 1.NP).

Pro vnitfni zatepleni vstupniho objektu / stély (zvenku pevny betonovy povrch) se navrhuje pénové sklo (systémova skladba pro
vnitfni zatepleni).

Nové navrzené konstrukce splfiuji pozadavky normy CSN 730540-2 Tepelna ochrana budov — ¢ast 2 — Pozadavky (souéinitel
prostupu tepla U [W/(m2.K)].

IZOLACE AKUSTICKE

Krocejova neprlzvucnost podlah je feSena v ploSe vioZenim desek z elastifikovaného pénového polystyrenu EPS se zvySenym
akustickym Utlumem a na okrajich dislednym oddilatovanim po obvodu mistnosti (nebo pfi prostupuijici konstrukci), napf. pasky
z pénového PE v tloustce podlahy (plovouci potér).

Schodisté s ocelovou nosnou konstrukci (3.NP/4.NP) bude uloZeno pres pruzné podlozky proti Sifeni kroCejového hluku.

Vytahy budou pro minimalizaci pfenosu hluku a vibraci do budovy feSeny s akustickymi voditky.

Zvukova neprizvuénost obvodového plasté je zajisténa dostatecnou objemovou hmotnosti téchto konstrukci (zdéné masivni
stény).

Veskeré technologie, instalace a technicka zafizeni budou uloZeny pruzné, resp. osazovany pfes akustické podlozky ¢i zaveésy
(pfipadné budou opatfeny dodatecnou akustickou izolaci).

Viybrané zdroje hluku (napf. jednotky VZT a CHL) budou oddéleny vibroizolaci od podkladu/podlahy (sou¢ast dodavky zafizeni
- navrh provede dodavatel v ramci vyrobni dokumentace, na zakladé upfesnénych parametri (hmotnosti) navrzenych
technologii a vybraného materialu.

Redeni prostorové akustiky v salech a stavebni akustiky v technickych mistnostech je obsahem samostatného dokumentu — viz
Dokladova gast — &ast AKU — Reeni prostorové a stavebni akustiky.
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Upravy povrchti

Vnitini omitky novych zd&nych konstrukci navrhujeme jako standard omitky vapenocementové Stukové pod otéruvzdornou
malbu nebo pod obklady pouze jadrové. VSechny svislé rohy (vnitfni i vnéjsi) stén musi byt ostré a dokonale rovné — nutno
pouzivat rohové profily. Styk omitané stény a podlahy bude feSen draZkou v omitce a podb&hnutim skladby podlahy pod omitku.
Princip feSeni viz detail ASR — D4.03.

S ohledem na provedeny prizkum vihkosti stavajicich stén a vysledky navrzenych opatfeni budou aplikovany sanaéni omitky
kompresni — uvazujeme v prostorech 1.PP a 1.NP. Podrobnosti k navrhu viz Dokladova ¢ast — ¢ast SAN — Prizkum vihkosti
zdiva a navrh sanace (Orientaéni prizkum / Koncepce navrhu sanace).

Mistnosti z&zemi s mokrym provozem (WC, mistnosti s vylevkou, stény s umyvadly apod.) budou opatfeny keramickymi
obklady.

V8echny mistnosti budou vymalovany otéruvzdornou malbou. Barevnost bude ur¢ena architektem v rdmci AD.

Soucasti dodavky je rovnéz pfipadna Uprava nerovnosti povrchu stén a stropl pod malbu tak, aby povrch byl hladky a rovny.
Podklad je tfeba upravit podle technického listu pouZitého natérového systému.

V pfipadé SDK podhledd s odtahovanym vzduchem nad podhled (napf. napf. vyukova mistnost 2.05, kancelaf 1.19 — viz
Podhledy) bude strop opatfen bezpra§nym natérem.

Skryté ocelové konstrukce nevystavené plsobeni povétrnosti budou opatfeny dvojnasobnym zakladnim natérem. Pohledové
ocelové konstrukce v interiéru budou opatfeny na zakladni n&tér dvouvrstvym vrchnim nétérem.

Barevné feSeni povrchi bude upfesnéno architektem v ramci vzorkovani.

MALBY VNITRNICH STEN A STROPU

Odstranéni nerovnosti povrchu meniho rozsahu se zapo€itdva do jednotkovych cen maleb. Soucasti ceny je rovnéZ pfipadna
Uprava nerovnosti povrchu betonovych stén a stropl pod povrchovou Upravu tak, aby povrch byl hladky a rovny.

Podklad pod natér musi byt hladky, rovny, suchy. Podklad bude upraven podle technického listu pouZitého natérového systému.
Malby na omitkovy systém musi byt provedeny kvalitnim natérem, ktery musi byt bezpradny, otéruvzdorny a paropropustny.
Barevnost urci architekt. Odolnost proti otériim a vodé musi spliovat pozadavky normy v zavislosti na misté pouziti.

Specifikace a provadéni je podle pfedpistl vyrobce.

Jednotkové ceny jsou uvedeny bez rozdilu zplsobu nanaseni. Cena dale zahrnuje provedeni dvojnasobného (zakladniho
a kone¢ného vrchniho) natéru podle technologického pfedpisu nabizeného vyrobku a pfedepsané penetrace podkladu.

Rozvody pod stropem budou opatfeny nastfikem v barvé dle architekta.

OBKLADY KERAMICKE A OMYVATELNE NATERY

Dodavatel ru¢i za nejvy3Si kvalitu odvedené prace a za to, Ze veSkeré prace budou provadény za takového osvétleni, které se
v maximalni mozné mife shoduje ve sméru a intenzité s osvétlenim finalnim.

VSechny pouzité materialy a technologie budou pouzity dle technologickych pfedpist vyrobce. Vihkost podkladi bude v souladu
s CSN.

Hydroizolaéni systémy v mistech s kontaktem s vodou musi byt na penetrovaném podkladu a vyztuzované textilii tak, aby
nedoslo k poruseni celistvosti obkladu. V mistech sprch je hydroizolaéni systém tvofen systémovym postupem.

Obklady musi byt vycentrovany tak, aby v Zadném rohu nebylo méné nez pul obkladacky — na WC a sprchach nutno dodrzet
sparofezy dle vykresU interiéru (INT) — navaznosti celych formatu obkladu.

Spary obkladu a dlazby musi na sebe vzajemné navazovat. Obklad musi byt proveden ve vSech nikach a jinych vyklencich bez
ohledu na to, zda bude zakryt zafizovacimi pfedméty. VeSkeré nezbytné dilatani spary v podkladnich vrstvach musi byt ve
stejné pudorysné poloze jako spary v obkladu.

Obklad musi byt lepen plnoplo3né, dutiny mezi podkladem a obkladem jsou nepfipustné. Pozadovana Sifka spary je 2 mm,
pokud neni vyslovné uvedeno jinak. Spara mezi obkladackami nesmi byt znecisténa lepidlem.

Sparovaci hmota musi byt na celou vySku obkladacky. Sparovaci hmota musi byt mirné pod Grovni obkladu, dle schvaleného
vzorku.

Vyrobky

Vyrobky jsou podrobné popsany v ASR 901 — Tabulky vyrobku.

Deltaplan spol. s r.o. Strana 14 (celkem 18)



D745 Pamatnik ticha - DPS - ASR - TZ

Vytahy
V objektu jsou navrzeny 2 vytahy, osobni a nakladni, oba s moznosti vyuziti pro hendikepované.

VYTAH V1 - OSOBNI

lanovy bez strojovny, 4 stanice, nosnost 630 kg, 8 osob, rozméry kabiny 1100/1400/2100mm do Sachty 1800/1800mm

snizeny horni pfejezd na 2800mm, prohluberi 1000mm

dvefe 900/2000mm stranové otevirané, Sachetni dvefe poZarni odolnosti min. EW30, DP1-C2, z vnitini strany v broudeném
nerezu, z vnéjsi strany antracit

vytah je vybaven pro t&lesné postizené (pIné dle vyhlasky 398/2009 Sb.), kabina a vnitfni povrch dvefi provedeny v brouSeném
nerezu,

podlaha kabiny vytahu tvrzené PVC v odstinu pouZitého teraca v ndvstévnickych prostorech

vCetné osvétleni - 4x bodovy downlight

ovladani napojené na Vstupenkovy systém ve v8ech stanicich i v kabiné

v pfipadé vypadku proudu/poplachu sjeti/vyjeti do 1.NP

pozadavek na akusticka voditka

VYTAH V2 - OSOBONAKLADNi

hydraulicky, pridchozi v 1.NP, 3 stanice, nosnost 1600 kg, rozméry kabiny 1530/2600/2100mm do $achty 2400/3120mm

snizeny horni pfejezd na 2800mm, prohlubef 1000mm, strojovna za Sachtou na trovni +4,810

dvefe 1250/2000mm stranové otevirané, Sachetni dvefe poZarni odolnosti EW30, DP1-C2, z vnitini strany v brouseném
nerezu, z vnéjsi strany antracit

vytah je vybaven pro t&lesné postizené (pIné dle vyhlasky 398/2009 Sb.), kabina a vnitfni povrch dvefi provedeny v brouSeném
nerezu,

vodlaha kabiny vytahu tvrzené PVC v odstinu pouZitého teraca v navstévnickych prostorech

vCetné osvétleni - 4x bodovy downlight

ovladani napojené na Vstupenkovy systém ve vdech stanicich i v kabiné

v pfipadé vypadku proudu/poplachu sjeti do 1.NP

pozadavek na akusticka voditka

Vydrevy SDK predstén

SDK predstény ve vystavnich salech 2.NP a 3.NP budou z rubu opatfeny vydievou ve dvou vySkovych Urovnich. V osové vySce
nad podlahou budou ve vysce 1,5 a 2,3m osazeny desky z preklizky tl. min.23 mm a vySky 300mm umisténé mezi CW profily.
Predsténa bude zaklopena dvéma zaklopy SDK desek. Sadrokarton musi byt proSroubovan min. 6 ks Sroubl do pfeklizky, aby
byl zaklop spojity a vaha bfemene se pfenasela do celé plochy. Pfedstény budou ke zdéné sténé kotvené dle technologického
predpisu vyrobce.

Rozsah vydfev viz Pudorysy ASR (graficka znacka).

Ostatni

VZORKOVANI
Veskeré konstrukce, prvky, zafizovaci pfedméty a pouzité materialy budou vyvzorkovany a odsouhlaseny investorem a AD GP
pfed dodavkou a zabudovanim.

POZICE KONCOVYCH PRVKU / ZARIZOVACICH PREDMETU / REVIZNICH OTVORU

Pfesné pozice koncovych prvkl, resp. zafizovacich pfedmétl, svitidel, nik, reviznich otvord a doplfki je pfedmétem
nadfazenych vykres( FeSeni interiéru — ¢ast INT.
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Bezbariérové uzivani stavby

Protoze budova slouzi vefejnosti, jsou vSechny prostory pfistupné vefejnosti navrZeny tak, aby se zde osoby s omezenou pohyblivosti
mohly bezpeéné pohybovat. Na komunikacich nevznikaji architektonické bariéry, pro pfekonavani vyskovych rozdill jsou navrzeny
podle pfislusnych pfedpist (vyhl. ¢. 398/2009 Sh.) rampy a vytahy, vodorovné komunikace jsou dostatecné Siroké pro pohyb osob na
invalidnich voziécich ¢i o berlich, pfipadné i pro détské kocarky. Témto podminkam bude pfizplsobeno i rozmisténi vystavnich
exponatl, panell a dalSich prvk(. Budova ma hlavni vstup z ulice Bubenska, kde je vySkovy rozdil kompenzovan chodnikem ve sklonu.
Pohyb mezi jednotlivymi podlazimi je zajistén vytahem, ktery neni evakuacni.

ProtoZze budova neni vhodna pro samostatné navstévy osob se zrakovym postizenim a jejich volny pohyb po budové, neni budova
vybavena pfisluSnym technickym zafizenim pro jejich navigaci (s vyjimkou standardniho vybaveni vytahu). Budova bude vybavena
standardnim informacnim systémem zohledriujicim i osoby s omezenou pohyblivosti.

Pfednaskové saly budou vybaveny dle potfeby mobilnim zafizenim pro pfenos zvukového signalu do zafizeni pro neslySici.

Hygienicka kabina pro imobilni osoby je umisténd v pfizemi budovy (1.08 v 1NP), je pfistupné z vefejného prostoru, coZ je u zmén
dokong&enych staveb pfipustné.

Z divodu protipoZarni ochrany navstévnikd budovy a moznostem dniku z 2. a 3.NP, bude omezen pocet osob na invalidnim voziku v
téchto hornich podlazich na 10; bude zajistovan organizaéné obsluhou objektu (vratnice, pokladni apod.).

Pozarni ochrana budovy

Redeni pozarni bezpe&nosti je obsahem samostatné ¢asti projektu — PBR.

Konstrukce budou mit pozarni odolnost dle PBR - ocelové nosné konstrukce (nosné stfesni ramy, ocelové nosniky) budou oblozeny
protipoZarnimi nehoflavymi deskami na bazi sadrovlakna. V pfipadé mist s poZadavkem na co nejmensi subtilnost vysledné konstrukce
(pFepazky pod stfesnim svétlikem, stropni nosniky nad akustickym obkladem & minimalnim podhledem) budou bez podkonstrukce, {j.
realizovany pfimym obkladem nosného profilu (sponkovanim desek).

Stropni ocelové nosniky, které budou zespodu pozarné obloZeny — napf. strojovna 2.12, vystavni sal 2.01 (vykres SKR 302).

Historicky chranéné prostory a prvky

VSTUPNi HALA

Stavajici podlahova dlazba a obklady stén budou zachovany. Podkozena mista budou dopinéna dlaZdicemi a obkladackami bilé barvy
ve formatu stavajicich obkladl a dlazeb. Stavajici betonova zaplata bude odstranéna a opét dopinéna bilou dlazbou.

Stavajici mobiliar u byvalych pokladen bude repasovan.
Stavajici okénka do byvalych pokladen budou repasovana.
Dvefe do m.¢. 1.03 (technicky velin) budou repasovéany.
Napis VRATNICE-USCHOVNA bude repasovan.

Podrobnéji feSeno v Tabulkach vyrobka.

STAVAJICi SCHODISTE

Stavajici tocité kamenné schodisté bude repasovano. Nad 2.NP bude pfestropeno (s kulatym pozarnim zasklenim uprostfed a kruhovym
osvétlenim kolem zaskleni). Ve 2.NP bude zabradli zvySeno na vysku 1000mm (prodlouzenim Sprusli v jejich spodni ¢asti). V misté
nového pfestropeni zabradli ,zajede” do tohoto stropu.

V trovni 1.NP je mezi historické schodisté a novou prosklenou sténu vioZen ocelovy kryt* navazujici svym tvarem na kamenné stupné,
s dilataénim napojenim na sklenénou vypli - viz vyrobek 24.2/05 - bude rozkresleno ve vyrobni dokumentaci dodavatele.

PERON
Ocelova konstrukce peronu bude repasovana a opatfena novym systémem protikoroznich natérd.

Dfevéna konstrukce zastfeSeni bude vzhledem k rozsahu po3kozeni celd vyménéna (v€etné zaklopu), ve stavajicich dimenzich a
tvarech (pfedevsim konce krokvi). Dfevéné prvky budou opatfeny natérem a budou patinovany.

Betonova podlaha bude odstranéna a provedena znovu. Pfed jejim vybourdnim budou z podlahy vyfiznuty stavajici otisky/3titky, které
budou repasovany a nasledné opét zakomponovany do nové betonové podlahy.
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Stavajici zabradli bude repasované, cca 2m zébradli bude nové - replika stavajiciho.
Ostatni chranéné prvky peronu, které budou repasovany a znovu pouzity (viz Tabulky vyrobku):
- Stitek nivelety na fasadé
- Tlampace (vCetné zprovoznéni)
- Lavicka
- Hodiny
- Napisy na fasadé ,PRAHA-BUBNY*

- Stozary na vlajky

BUNKROVE DVERE

Stavajici ocelové bunkrové dvefe budou repasovany a pfisazeny ke sténé jako exponat.

NAPISY NA FASADE

Stavajici fasadni napisy budou sejmuty, restaurovany a umistény do interiérd, na stény boénich sald.

STAVAJICi ZADVERI V KANCELARI (M.C.1.19)

Stavajici prosklena konstrukce zadvefi s dfevénymi ramy a dvefmi bude repasovéna a vySkové upravena (prodlouzena) na novou vysku
mistnosti. Novy rastr je patrny v &asti interiér.

Umélecké dilo ve vstupu

Ve vstupnim prostoru (m.€. 1.01) v navaznosti na obvodovou sténu bude umisténé uméleckeé dilo v architekture. Pfedpoklada se plastika
tvaru knihovny piné knih bez polic pokryvajici celou plochu stény. Navrh FeSeni viz projekt Interiéru (INT). Povrch a barevnost v imitaci
jemného pérovitého betonu nebo kamene. Detaily budou upfesnény vyrobni dokumentaci vybraného dodavatele.

Vstupenkovy systém
Dvefe do vystavnich prostor budou chranény proti neopravnénému vstupu elektronickym Vstupenkovym systémem. Navrzena pfiprava
pro Vstupenkovy systém je popsana v Technické zpravé ¢asti Slaboproud (ELK).
Pozadavky na Vstupenkovy systém:
- predpoklada se 5 navstévnickych okruhd
- chranéné dvere jsou vyznaceny ve vykresové Casti Slaboproudu (ELK) s ozna¢enim vyvodu ,R*
- dvefe jsou navrZeny s elektromechanickymi zamky na 12V
- pfistup pres ¢teCku pomoci papirovych vstupenek a QR kédu v mobilnim telefonu navstévnika

- dodavatel pfedloZi aktualni moznosti v dobé vystavby vCetné vyrobni dokumentace

Akustické obklady / podhledy

Ve strojovnéch se navrhuji SDK izolaéni podhledy v kombinaci s akustickymi obklady (s jadrem na bazi skelného vlakna a povrchem ze
skelné tkaniny).

Ve vystavnich salech 2.NP — 3.NP jsou navrzeny textilni pnuté podhledy s vioZenymi akustickymi absorbéry z mineralnich viaken.

Blize viz ¢ast Podhledy.

Reseni prostorové akustiky v salech a stavebni akustiky v technickych mistnostech je obsahem samostatného dokumentu - viz
Dokladova €ast — ¢ast AKU — ReSeni prostorové a stavebni akustiky.

Deltaplan spol. s r.o. Strana 17 (celkem 18)



D745 Pamatnik ticha - DPS - ASR - TZ

Zarizeni €D / SZDC

Ve stavajicim objektu Nadrazi Bubny je umisténa pripojkova skFifi a technologie CD/SZ, ktera bude v novém stavu redukovana. V této
fazi projektu uvazujeme s umisténim rozvadéce v interiéru (chodba 1.22), ktery bude na samostatném pfivodu od stavajici pfipojovaci
skiing SZ umisténé na severni fasadé — rozsah a pozici elektroskFini je tfeba ovéfit a upFesnit dle pozadavkd od SZ. Propojovaci kabel
je tfeba pred zapoCetim bouracich praci vytycit a ochranit i béhem celého priibéhu stavby.

04/2023 Ing. Petr Kniha
Ing. arch. Petr Jon
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