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1. Identifikační údaje stavby 

1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald 

Stupeň dokumentace: Projekt stavby, dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) 

Charakter stavby: Liniová stavba, rekonstrukce železniční trati 

Odvětví: Železniční doprava 

Místo stavby: Železniční trať Liberec – Tanvald, 
 Železniční trať 548B (036) Liberec (mimo) – Tanvald (včetně) 

Číslo SoD objednatele: E618-S-0177/2012 

Číslo SoD zhotovitele: 12UL12004 

ISPROFIN: 3273214901/551 353 0003 

Začátek stavby: km 0,866 v ŽST Liberec u Stavědla č. 3 

Konec stavby: km 28,430 trati Tanvald - Harrachov v místě ukončení kabelů 
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení u počítacího bodu vjezdového 
návěstidla do Tanvaldu směrem od Harrachova 

 km 6,700 trati Smržovka – Josefův Důl v místě ukončení kabelů 
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v Josefově Dolu 

 km 15,200 trati Železný Brod – Tanvald v místě ukončení kabelů 
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení směrem od ŽST Tanvald 

Stavební úřad: Drážní úřad, Sekce stavební, oblast Praha 
(pověřen vydáním SP) Wilsonova 80, 121 06 Praha 2 

Krajský úřad: Krajský úřad Libereckého kraje 

Městský úřad: Liberec, Jablonec nad Nisou, Smržovka, Tanvald 

Obecní úřady: Rádlo, Nová Ves nad Nisou, Lučany nad Nisou, Jiřetín pod Bukovkou, 
Josefův Důl, Velké Hamry 

Region: Liberecký 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
 Dlážděná 1003/7 
 110 00 Praha 1 - Nové Město 
 IČ: 70994234 
 DIČ: CZ 70994234 

Zastoupený: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
 Stavební správa západ se sídlem v Praze 
 Sokolovská 278/1955 
 190 00 Praha 9 
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Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy 
 Nábřeží L. Svobody 12 
 110 00 Praha 1 

Katastrální území: 

Katastrální území Číslo K.Ú. Obec Kraj 

Horní Růžodol 682250 

Liberec 

Liberecký 

Rochlice u Liberce 682314 

Vesec u Liberce 780472 

Vratislavice nad Nisou 785644 

Rádlo 738085 Rádlo 

Proseč nad Nisou 733211 

Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 655970 

Jablonecké Paseky 656038 

Nová Ves nad Nisou 705799 Nová Ves nad Nisou 

Lučany nad Nisou 688258 Lučany nad Nisou 

Smržovka 751324 Smržovka 

Tanvald 765023 
Tanvald 

Šumburk nad Desnou 765031 

Vrkoslavice 656071 Jablonec nad Nisou 

Jiřetín pod Bukovkou 751308 Jiřetín pod Bukovkou 

Antonínov 661511 
Josefův Důl 

Josefův Důl u Jablonce nad Nisou 661538 

Velké Hamry 778753 Velké Hamry 

Zhotovitel dokumentace: SDRUŽENÍ VALBEK-PRODEX 

 Valbek spol. s ro. 
 Vaňurova 505/17 
 460 01 Liberec 
 ČESKÁ REPUBLIKA 

 Prodex spol. s.r.o. 
 Rusovská cesta 16 
 851 01 Bratislava 5 
 SLOVENSKO 

1.2. Údaje o zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích 

Stavba leží na pozemcích dráhy, které jsou ve správě SŽDC a ČD, a.s. Stavba nevyžaduje trvalý 
zábor. Pro vybudování nové kabelové trasy a osazení výstražníků u přejezdů je nutný dočasný 
zábor cizích vlastníků pozemků a zřízení věcného břemene. 

Stavba vyžaduje dočasný zábor pozemků ZPF do 1 roku o výměře 115 m2, z důvodu pokládky 
kabelů, instalace výstražných zařízení u přejezdů a z důvodu přečištění stávajícího odvodnění. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 

Technická zpráva  

Valbek, spol. s r.o.  Ústí nad Labem    strana 5/ 19 
 
 
  

 

REKONSTRUKCE TRATI LIBEREC –TANVALD 

Průvodní zpráva 

1.3. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů a o dodržení obecných požadavků 
na výstavbu 

Projekt stavby splňuje podmínky a požadavky dotčených orgánů a splňuje obecné požadavky 
na výstavbu. 

1.4. Předpokládaná lhůta výstavby 

Stavba byla rozdělena do 5 stavebních postupů: 

1. Přípravné práce .............................................................. 61 dní  ............ 1.10.2013 – 30.11.2013 
2. Technologická přestávka .............................................. 121 dní............... 1.10.2013 – 31.3.2014 
3. Stavební postup č. 1 ..................................................... 171 dní................. 1.4.2014 – 18.9.2014 
4. Stavební postup č. 2 ....................................................... 61 dní............... 20.7.2014 – 18.9.2014 
5. Stavební postup č. 3 ....................................................... 31 dní............. 19.9.2014 – 19.10.2014 
6. Dokončovací práce ......................................................... 61 dní........... 20.10.2014 – 19.12.2014 

Aktivace zabezpečovacího zařízení tratí Liberec – Tanvald a Smržovka - Josefův Důl ..... 18.9.2014 

Dokončení stavby: ........................................................................................................... 19.12.2014 

Organizace výstavby a popis stavby je podrobně řešen v části F. Organizace výstavby. 

2. Základní údaje o stavbě 

2.1. Umístění stavby 

Železniční trať SŽDC č. 548B (036) Liberec – Tanvald je páteřní spojnicí oblasti Jizerských 
hor, Krkonoš a husté aglomerace, která se rozkládá v údolí mezi Libercem a Tanvaldem. Z této 
trati odbočuje v ŽST Smržovka železniční trať SŽDC č. 548D (034) Smržovka – Josefův Důl. Ze ŽST 
Tanvald pokračují návazné železniční tratě SŽDC č. 548A (035) Tanvald – Železný Brod a č. 548C 
Tanvald – Harrachov. 

Začátek tratě 548B je v ŽST Liberec a konec v ŽST Tanvald. Trať prochází hustou zástavbou přes 
Liberec, Jablonec nad Nisou, Smržovku a Tanvald. Celková délka je 27,39 km. Trať je s výjimkou 
obvodu ŽST Liberec v celé délce zařazena mezi dráhy regionální (obvod ŽST Liberec náleží 
k dráze celostátní). 

Na trati Liberec – Tanvald je provozována především v osobní doprava, a to jak při dojíždění 
místních obyvatel do zaměstnání, škol, za kulturou, tak i pro turisty a sportovce (cyklisté, lyžaři). 

Bezpečnost a kvalita nástupu a výstupu cestujících na trati je v současné době dána existencí 
úrovňových nástupišť (ve stanicích a na většině zastávek). 

Stávající traťové i staniční zabezpečovací zařízení již vzhledem ke stáří a celkové 
opotřebovanosti nevyhovuje současným nárokům na provoz a na bezpečnost železničního 
provozu. 

Začátek stavby je v ŽST Liberec v km 0,866 u stavědla č. 3, kam zaúsťují kabely zabezpečovacího 
a sdělovacího zařízení a konec v km 28,430 u počítacího bodu vjezdového návěstidla 
do Tanvaldu směrem od Harrachova. Zabezpečovacím zařízením a kabeláží zasahujeme rovněž 
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do trati Smržovka – Josefův Důl až po Josefův Důl a do trati Železný Brod – Tanvald do žkm 
15,200. 

V ŽST Liberec bude umístěno „Dispečerské pracoviště“ a to do uvolněných prostor stavědla č. 3, 
které budou pro tuto potřebu upraveny. Jedná o drobné stavební úpravy. 

Kolejové úpravy budou realizovány v ŽST Vesec v km 3,543–3,950, při rušení ŽST Jablonec nad 
Nisou Dolní nádraží (km 10,667 – 10,987), dále pak téměř souvisle (kromě již rekonstruovaných 
částí kolejiště) včetně ŽST Jablonec nad Nisou a ŽST Smržovka až do km 21,036 (11,877 – 
12,478, 13,899 – 15,283, 16,258 – 21,036). Dále bude provedena rekonstrukce ŽST Tanvald 
v km 26,947 – 27,582. 

Kolejové úpravy si vyžádají výstavbu nových nástupišť v ŽST Vesec u Liberce, Jablonec nad 
Nisou, Smržovka a Tanvald, ale i na železničních zastávkách Jablonec nad Nisou - zastávka, 
Jablonecké Paseky a Lučany nad Nisou včetně centrálních přechodů a přístupových chodníků 
pro cestující. Z důvodů zásahu do stávajících zpevněných ploch v ŽST Jablonec nad Nisou, 
Smržovka a Tanvald budou tyto plochy upraveny. Nové směrové a výškové vedení kolejí 
a odvodnění železničního spodku si vyžádají demolice stávajících nevyužívaných pozemních 
objektů dráhy v ŽST Jablonec nad Nisou, Smržovka a Tanvald a na zastávce Rochlice (výstavba 
nového přístupového chodníku k nástupišti a stavební úpravy na železničním přejezdu). 

Železniční přejezdy, do kterých zasáhnou stavební úpravy železničního svršku a spodku budou 
rekonstruovány. Na ostatních přejezdech bude instalováno nové přejezdové zabezpečovací 
zařízení. 

V TÚ Liberec – Tanvald, Smržovka – Josefův Důl a Tanvald – Velké Hamry bude taky probíhat 
výstavba kabelizace, kterou je podmíněná výstavba traťových, přejezdových a staničních 
zabezpečovacích zařízení, dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení, výstavba sdělovacích 
zařízení v železničních stanicích a na železničních zastávkách a dálkové ovládání elektrických 
zařízení. 

Výstavba nových zabezpečovacích, sdělovacích a silnoproudých zařízení se promítne 
i do pozemních staveb. V rámci provozních souborů zabezpečovacího zařízení budou v ŽST 
Vesec u Liberce, Jablonec nad Nisou, Smržovka a Tanvald osazeny prefabrikované domky, 
do kterých bude umístěná výše uvedená technologie. Stavební úpravy se dotknou i Stavědla č. 3 
v ŽST Liberec které se musí z důvodu zřízení dispečerského pracoviště stavebně upravit. 

Trať se nachází v pásmu s vydatnými sněhovými srážkami v zimním období. Pro zajištění 
železničního provozu je proto v dopravních kolejích v ŽST Vesec u Liberce, Jablonec nad Nisou, 
Smržovka a Tanvald instalován elektrický ohřev výhybek. Výstavba nových nástupišť 
v dotčených v železničních stanicích a zastávkách si vyžádá nové osvětlení. 

Navýšení příkonů, oproti stávajícímu stavu, z důvodu napájení nových zabezpečovacích 
a sdělovacích zařízení, z důvodu instalace elektrického ohřevu výměn a z důvodu výstavby 
nového osvětlení si vyžádá rekonstrukci stávajících nn rozvodů, zřízení nových nn přípojek 
a rekonstrukci trafostanice (TS 35/0,4 kV) v ŽST Tanvald. 
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Železniční trať Liberec – Tanvald se nachází v členitém a horském terénu s malými poloměry 
oblouků a se složitými výškovými poměry. Vzhledem k tomu, že železniční trať téměř v celé své 
délce prochází zastavěným územím, je pro stavební mechanizmy dobře dostupná. Na trati 
se nachází velký počet železničních přejezdů a přechodů pro pěší. Železniční stanice a zastávky 
jsou dobře napojeny na stávající silniční infrastrukturu. 

2.2. Popis stavby z hlediska účelu a funkce 

Bezpečnost a kvalita nástupu a výstupu cestujících na trati je v současné době dána existencí 
úrovňových nástupišť (ve stanicích a na většině zastávek). 

Stávající traťové i staniční zabezpečovací zařízení již vzhledem ke stáří a celkové 
opotřebovanosti nevyhovuje současným nárokům na provoz a na bezpečnost železničního 
provozu. 

Objednatel Os vlaků v Libereckém kraji KORID LK požaduje zavést na této trati taktovou 
dopravu v intervalu 30 minut ve špičce. Tento požadavek vyvolává nutnost zkrácení jízdních dob 
zejména v úseku Jablonec n. N. – Smržovka, které v současnosti tuto četnost dopravy vzhledem 
k četným lokálním omezením (přejezdy, stav svršku, technologické časy zabezpečovacího 
zařízení) neumožňují. Zavedení 30 minutového intervalu ve špičce je podmíněno taky realizací 
systému automatického stavění vlakových cest (ASVC). 

Tyto důvody vedly k nutnosti řešení dané situace, tzn. nalézt s efektivním vynaložením 
finančních prostředků řešení, a to rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení včetně potřebných 
úprav železničního svršku a spodku v nejkritičtějším úseku, výstavby nových nástupišť s výškou 
550 mm nad TK s úrovňovým přístupem a rekonstrukcí dalších návazných zařízení. 

V rámci stavby s názvem „Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald“ dojde v ŽST Jablonec n. N., zast. 
Jablonec n. N. zastávka, zast. Jablonecké Paseky, zast. Lučany n. N., ŽST Smržovka a ŽST Tanvald 
k vybudování nových nástupišť s výškou 550 mm nad TK a úrovňovým přístupem. V jednotlivých 
stanicích dojde i k rekonstrukci vlastního kolejiště. 

Délky nástupišť jsou určeny dle výhledových souprav: 

• úsek Liberec – Tanvald 80 m, 

• ŽST Tanvald – nástupištní hrana pro R vlaky směr Praha 165 m. 

Kolejové úpravy ve stanicích vycházejí z umístění nových nástupišť a jsou v souladu s vyjádřením 
o postradatelnosti dle SŽDC – ORI (demontáž vybraných manipulačních kolejí).  

V celém úseku Liberec (mimo) – Tanvald (včetně) bude provedena kompletní náhrada 
stávajícího zabezpečovacího zařízení zařízením 3. kategorie (staniční – elektronické stavědlo, 
traťové – AH, přejezdové reléový typ s elektronickými doplňky). Trať bude ovládána dálkově z 
nového dispečerského pracoviště v žst. Liberec. 
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2.3. Projektované kapacity a parametry stavby 

Rozsah stavby 
 

začátek stavby km 0,866 
(začátek souvislých kolejových úprav km 11,859) 

konec stavby: km 28,43 
(konec souvislých kolejových úprav km 20,934) 

Dosažená traťová rychlost 
pro klasické soupravy: 

50 – 60 km.h–1 
 

Prostorová průchodnost UIC GC a GČD s omezeními 

Přechodnost pro zatížení traťové třídy C3 

Počet výhybek celkem/počet výhybek 
vybavených elektromotorem 

• ŽST Vesec u Liberce 

• ŽST Jablonec n. N. 

• ŽST Smržovka 

• ŽST Tanvald 

 
 

4/3 
7/4 
8/6 

16/12 

 

Silnoproudá technologie a rozvody 
• nové transformační stanice 

Elektrický ohřev výměn 
• ŽST Vesec u Liberce 

• ŽST Jablonec n. N. 

• ŽST Smržovka 

• ŽST Tanvald 

 
1 

26 výhybek 
3 
5 
6 

12 

Nástupiště 
• ŽST Vesec u Liberce 

• ŽST Jablonec n. N. 

• ŽST Smržovka 

• ŽST Tanvald nástupiště č. 1 

• ŽST Tanvald nástupiště č. 2 

• Zastávka Jablonec n.N. zastávka 

• Zastávka Jablonecké Paseky 

• Zastávka Lučany n.N. 

 
2 x 80 m (vnější) 
2 x 80 m (vnější) 

80 m (poloostrovní), 45 m (vnější) 
170/125 m (poloostrovní) + 70/70m 

177/140 m (poloostrovní) 
80 m (vnější) 
80 m (vnější) 
80 m (vnější) 

Železniční svršek 
• zřízení koleje S 49 (užitá) 

• zřízení koleje S 49 (nová) 

• zřízení výhybek S 49 (nová) 

• zřízení výhybek S 49 (užitá) 

• rekonstrukce úrovňových přejezdů 

• rekonstrukce přejezdu na přechod 

• zrušení přejezdů 

 
495 m 

9717 m 
33 ks 
2 ks 

19 ks 
2 ks 
0 ks 
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Pozemní objekty 
• Obestavěný prostor – budova 

dispečerského pracoviště 

• Nové technologické domky 

• Demolice 

 
1x 

 
4x 
7x 

Rekonstrukce osvětlení 
osvětlení osvětlovací stožáry velké 
osvětlovací stožáry malé 

 
50 
60 

Spotřeba elektrické energie Nárůst v rámci EOV o 250 MWh/rok 

Umělé stavby 
• drobné rekonstrukce mostů 

• rekonstrukce propustků 

 
1 
1 

Nároky na zábor zemědělské půdy 
• trvalý zábor 

• zábor do 1 roku 

 
0 m2 

115 m2 

Nároky na zábor lesní půdy 
• trvalý zábor 

• zábor do 1 roku 

 
0 m2 
0 m2 

Úspora pracovních sil 44 
2.4. Charakteristika území dotčeného stavbou 

Stavba leží v hustě obydleném území. Nachází se v intavilánech měst Liberec, Jablonec 
nad Nisou, Smržovka a Tanvald a obcí Vratislavice nad Nisou, Proseč nad Nisou a Lučany nad 
Nisou. Železniční trať úrovňově kříži silnice, místní komunikace a chodníky pro pěší v tomto 
území což se promítá do počtu silničních přejezdů a přechodů. 

Část záměru se nachází v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, a sice v její III. a IV. zóně. 
Do III. zóny CHKO zasahuje trať v úseku mezi zastávkou Lučany nad Nisou a železniční stanicí 
Smržovka. Trať je zde vedena tunelem. Ve IV. zóně CHKO se trať 036 nachází mezi železničním 
přejezdem v km 20,278 a Smržovským viaduktem. Trať 034 Smržovka – Josefův Důl prochází 
územím CHKO v celé své délce a v zastavěném území tvoří hranici mezi III. a IV. zónou. 

Železniční trať nezasahuje do maloplošných ZCHÚ. 

V blízkosti navrženého záměru se nevyskytují prvky soustavy Natura 2000 (evropsky významné 
lokality, ptačí oblasti). 

Záměrem nebudou dotčeny žádné památné stromy. 

2.5. Požadavky na realizaci stavby 

Omezení hluku a otřesů, případně pracovní doby při realizace stavby 

Realizace stavby musí probíhat v obydlených částech tak, aby hluková zátěž vyvolaná stavbou 
nepřesahovala hygienicky stanovené limity. V opačném případě je nutno zhotovitelem 
navrhnout dostatečná protihluková opatření eliminující hluk z výstavby. Z přípustné hlukové 
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zátěže rovněž vyplývají určitá omezení i pro práci v nočních hodinách (21,00 – 7,00), kdy rovněž 
platí nižší přípustné hladiny hluku pro zatížení obyvatelstva. 

Nároky na přepravní trasy 

Ve stavbě jsou stanoveny dopravní trasy a je navržen odvoz zeminy při zemních pracích 
na tělese železničního spodku. Tyto trasy byly kladně projednány s orgány místní samosprávy 
a orgány životního prostředí, proto je nutno v případ ě jejich modifikace dodavatele, ať už 
z jakéhokoliv důvodu opětovně projednat. 

Podmínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení 

Podmínky pro přípravu vzniklé a stanovené v rámci zpracování přípravné dokumentace byly 
zapracovány do projektu pro stavební povolení a realizaci stavby. Podmínky, které vyplynuly 
z vydaného stavebního povolení je nutno při realizaci dodržet. 

Podmínky zadávací dokumentace na zhotovení stavby 

Zadávací dokumentace na realizaci stavby stanoví pro vybraného zhotovitele podmínky pro 
výstavbu, které vznikly v průběhu přípravy stavby a které nemohly být zahrnuty do technického 
řešení uvedení v projektu. Případ ě takové podmínky, na které je nutno při realizaci díla brát 
mimo řádný zřetel. 

3. Přehled výchozích podkladů 

3.1. Výchozí podklady 

• Přípravná dokumentace stavby „Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald (SUDOP – Valbek – 
Signal Projekt, 2011) 

• Zadávací dokumentace pro projekt stavby Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald (SŽDC, 
2012) 

• Investiční záměr – Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald (SUDOP – Valbek – Signal Projekt, 
2012) 

• Studie Optimalizace počtu železničních přejezdů na tratích RTN (Nýdrle – 2005) 

• Studie úprav železničních tratí pro systém RTN (SUDOP Praha a.s., 2007) 

• Studie RTN – Terminál Smržovka (ChaT Pardubice, 2006) 

• Studie úpravy kolejového řešení v ŽST Tanvald (ChaT Pardubice, 2006) 

• Projekt „Oprava koleje v úseku Jablonec n. N. – Smržovka km 12,436–20,496“ (Viamont 
DSP a.s., 2009) 

• Mapové podklady ze SŽDC, (SŽG Praha) 

• Mapové podklady realizační dokumentace „Autobusový terminál Tanvald“ záznam 
měření APK Jablonec n. N. km 12,515–13,850 dokumentace skutečného provedení 
stavby „Oprava koleje v úseku Smržovka – Tanvald, I. etapa“ (SGJW, 2010) 

• Posuzovací protokol přípravné dokumentace (2012) 

• Schvalovací protokol přípravné dokumentace (2012) 

Podklady doplněné zpracovatelem v rámci zpracování projektu stavby: 

• Inženýrsko-geotechnický průzkum (SUDOP Pardubice a.s., 2012) 
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• Doplňkový geotechnický průzkum (GeoTec-GS, a.s., 2013) 

• Geodetické doměření stávajícího stavu (Viamont DSP a.s., 2012) 

V rámci zpracování projektu stavby (dokumentace ke stavebnímu povolení) byly ověřené 
stávající inženýrské sítě. Doklady o zjištění stávajících sítí jsou v části H. Dokladová část. Zjištěné 
inženýrské sítě jsou zakresleny v koordinačních situacích stavby C.2. 

3.2. Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 

Stavba i projektová dokumentace je rozdělená na technologickou část – provozní soubory 
a stavební část – stavební objekty. 

D. Technologická část 

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 

PS 03–11–01 Vesec u Liberce, SZZ 
PS 05–11–01 Jablonec nad Nisou, SZZ 
PS 07–11–01 Smržovka, SZZ 
PS 09–11–01 Tanvald, SZZ 

D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 

PS 02–12–01 Liberec – Vesec u Liberce, TZZ 
PS 04–12–01 Vesec u Liberce – Jablonec nad Nisou, TZZ 
PS 06–12–01 Jablonec nad Nisou – Smržovka, TZZ 
PS 08–12–01 Smržovka – Tanvald, TZZ 
PS 10–12–01 Smržovka – Josefův Důl, TZZ 

D1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

PS 50–15–01 Liberec – Tanvald, DOZ 

D.2 Železniční sdělovací zařízení 

D.2.1 Místní kabelizace 

PS 03–21–01 Žst. Vesec u Liberce, místní kabelizace 
PS 05–21–01 Žst. Jablonec nad Nisou, místní kabelizace 
PS 07–21–01 Žst. Smržovka, místní kabelizace 
PS 09–21–01 Žst. Tanvald, místní kabelizace 
PS 10–21–01 Smržovka – Josefův Důl, TK 
PS 50–21–01 Liberec – Jablonec nad Nisou, TK 
PS 50–21–02 Jablonec nad Nisou – Tanvald, TK 
PS 50–21–03 Liberec – Tanvald, DOK 
PS 50–21–04 Liberec – Tanvald, přenosové zařízení 

D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení 

PS 01–22–01 Žst. Liberec, sdělovací zařízení 
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PS 01–22–02 RDP Liberec, EPS 
PS 01–22–03 RDP Liberec, EZS 
PS 03–22–01 Žst. Vesec u Liberce, sdělovací zařízení 
PS 03–22–02 Žst. Vesec u Liberce, ASHS 
PS 03–22–03 Žst. Vesec u Liberce, EZS 
PS 05–22–01 Žst. Jablonec nad Nisou, sdělovací zařízení 
PS 05–22–02 Žst. Jablonec nad Nisou, ASHS 
PS 05–22–03 Žst. Jablonec nad Nisou, EZS 
PS 07–22–01 Žst. Smržovka, sdělovací zařízení 
PS 07–22–02.1 Žst. Smržovka, ASHS 
PS 07–22–02.2 Žst. Josefův Důl, ASHS 
PS 07–22–03.1 Žst. Smržovka, EZS 
PS 07–22–03.2 Žst. Josefův Důl, EZS 
PS 09–22–01 Žst. Tanvald, sdělovací zařízení 
PS 09–22–02 Žst. Tanvald, ASHS 
PS 09–22–03 Žst. Tanvald, EZS 

D.2.3 Informační zařízení 

PS 03–23–01 Žst. Vesec u Liberce, informační zařízení 
PS 03–23–02 Žst. Vesec u Liberce, kamerový systém 
PS 05–23–01 Žst. Jablonec nad Nisou, informační zařízení 
PS 05–23–02 Žst. Jablonec nad Nisou, kamerový systém 
PS 07–23–01 Žst. Smržovka, informační zařízení 
PS 07–23–02 Žst. Smržovka, kamerový systém 
PS 09–23–01 Žst. Tanvald, informační zařízení 
PS 09–23–02 Žst. Tanvald, kamerový systém 

D.2.4 Rádiové spojení 

PS 50–24–01 MRS Liberec – Tanvald 
PS 50–24–02 TRS Liberec – Tanvald 

D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 

PS 50–25–01 Dohledové pracoviště kamerové systémy 
PS 50–25–02 DO sdělovacího a informačního zařízení 

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

D.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT) 

PS 03–31–01 Žst. Liberec, DDTLSŽDC 
PS 03–31–02 Žst. Vesec u Liberce, DDTLSŽDC 
PS 03–31–03 Žst. Jablonec nad Nisou, DDTLSŽDC 
PS 03–31–04 Žst. Smržovka, DDTLSŽDC 
PS 03–31–05 Žst. Tanvald, DDTLSŽDC 
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D.3.5 Technologie transformačních stanic VN/NN 

PS 09–35–01 Žst. Tanvald, trafostanice 35/0,4kV 

E. Stavební část 

E.1 Inženýrské objekty 

E.1.1 Železniční spodek a svršek 

SO 03–11–01 Vesec u Liberce, železniční svršek 
SO 03–11–02 Vesec u Liberce, železniční spodek 
SO 04–11–01 Jablonec n. N. – dolní nádraží, železniční svršek 
SO 04–11–02 Jablonec n. N. – dolní nádraží, železniční spodek 
SO 05–11–01 Jablonec n. N., železniční svršek 
SO 05–11–02 Jablonec n. N., železniční spodek 
SO 06–11–01 Jablonec n. N.– Smržovka, železniční svršek 
SO 06–11–02 Jablonec n. N.– Smržovka, železniční spodek 
SO 06-11-02.1 Železniční propustek v ev. km 16,601 
SO 06-11-02.2 Železniční propustek v ev. km 17,039 
SO 06–11–03 Dolnolučanský tunel, stabilizace skalních struktur 
SO 06–11–04 Smržovský tunel, stabilizace skalních struktur 
SO 07–11–01 Smržovka, železniční svršek 
SO 07–11–02 Smržovka, železniční spodek 
SO 09–11–01 Tanvald, železniční svršek 
SO 09–11–02 Tanvald, železniční spodek 

E.1.2 Nástupiště 

SO 03–12–01 Vesec u Liberce, nástupiště 
SO 05–12–01 Jablonec n. N., nástupiště 
SO 06–12–01 Zast. Jablonec n. N. – zastávka, nástupiště 
SO 06–12–02 Zast. Jablonecké Paseky, nástupiště 
SO 06–12–03 Zast. Lučany n. N., nástupiště 
SO 07–12–01 Smržovka, nástupiště 
SO 09–12–01 Tanvald, nástupiště 

E.1.3 Železniční přejezdy 

SO 02–13–01 Liberec – Vesec u Liberce, přejezdy a přechody 
SO 03–13–01 Vesec u Liberce, žel. přechod 
SO 04–13–01 Vesec u Liberce – Jablonec nad Nisou, přechody a přejezdy 
SO 05–13–01 Jablonec n. N., přechod na nástupiště 
SO 06–13–01 Jablonec n. N.– Smržovka, žel. přechody a přejezdy 
SO 07–13–01 Smržovka, přechod na nástupiště 
SO 08–13–01 Smržovka – Tanvald, přechody a přejezdy 
SO 09–13–01 Tanvald, přechod na nástupiště 
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E.1.4 Mosty, propustky a zdi 

SO 06–14–01 Železniční propustek v ev. km 14,840 
SO 06–14–02 Železniční most v ev. km 16,417 

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

SO 50–15–01 Kácení mimolesní zeleně 

E.1.8 Pozemní komunikace 

SO 05–18–01 Jablonec n.N., zpevněné plochy 
SO 07–18–01 Smržovka, zpevněné plochy 
SO 09–18–01 Tanvald, zpevněné plochy 

E.2 Pozemní stavební objekty 

E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové) 

SO 01–02–01 Liberec, dispečerské pracoviště 

E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

SO 04–02–02 Zast. Jablonec n. N. – dolní nádraží, přístřešek pro cestující 
SO 06–02–02 Zast. Jablonec n. N. – zastávka, přístřešek pro cestující 
SO 06–02–04 Zast. Jablonecké Paseky, přístřešek pro cestující 
SO 06–02–06 Zast. Lučany n. N., přístřešek pro cestující 

E.2.4 Orientační systém 

SO 03–02–01 Vesec u Liberce, orientační systém 
SO 04–02–01 Zast. Jablonec n. N. – dolní nádraží, orientační systém 
SO 05–02–01 Jablonec n. N., orientační systém 
SO 06–02–01 Zast. Jablonec n. N. – zastávka, orientační systém 
SO 06–02–03 Zast. Jablonecké Paseky, orientační systém 
SO 06–02–05 Zast. Lučany n. N., orientační systém 
SO 07–02–01 Smržovka, orientační systém 
SO 09–02–01 Tanvald, orientační systém 

E.2.5 Demolice 

SO 02–02–01 Rochlice, demolice 
SO 05–02–02 Jablonec n. N., demolice 
SO 07–02–02 Smržovka, demolice 
SO 09–02–02 Tanvald, demolice 

E.3 Trakční a energetická zařízení 

E.3.4 Ohřev výměn 

SO 03–34–01 Vesec u Liberce, EOV 
SO 05–34–01 Jablonec n. N., EOV 
SO 07–34–01 Smržovka, EOV 
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SO 09–34–01 Tanvald, EOV 

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

SO 02–36–01 Liberec – Vesec u Liberce, úprava a DO osvětlení zastávek 
SO 02–36–02 Liberec – Vesec u Liberce, NN napájení PZS 
SO 03–36–01 Vesec u Liberce, přípojka NN 
SO 03–36–02 Vesec u Liberce, rozvody NN 
SO 03–36–03 Vesec u Liberce, dálkové ovládání osvětlení 
SO 04–36–01 Vesec u Liberce – Jablonec nad Nisou, úprava a DO osvětlení zastávek 
SO 04–36–02 Vesec u Liberce – Jablonec nad Nisou, NN napájení PZS 
SO 05–36–01 Jablonec n. N., přípojka NN 
SO 05–36–02 Jablonec n. N., rozvody NN 
SO 05–36–03 Jablonec n. N., osvětlení 
SO 06–36–01 Zast. Jablonec n. N. – zastávka, osvětlení nástupiště 
SO 06–36–02 Nákl. Nová Ves n. N., venkovní osvětlení 
SO 06–36–03 Zast. Jablonecké Paseky, osvětlení nástupiště 
SO 06–36–04 Zast. Lučany n. N., osvětlení nástupiště 
SO 06–36–05 Jablonec nad Nisou – Smržovka, NN napájení PZS 
SO 07–36–01 Smržovka., přípojka NN 
SO 07–36–02 Smržovka, rozvody NN 
SO 07–36–03 Smržovka, osvětlení 
SO 08–36–01 Smržovka – Tanvald, úprava a DO osvětlení zastávek 
SO 08–36–02.1 Smržovka – Tanvald, NN napájení PZS 
SO 08-36-02.2 Smržovka – Tanvald, NN napájení PZS - vnitřní rozvody v pronaj. prostorách 
SO 09–36–01 Žst. Tanvald, přípojka VN 35kV 
SO 09–36–02 Tanvald, rozvody NN 
SO 09–36–03 Tanvald, osvětlení 
SO 10–36–01 Smržovka – Josefův Důl, úprava a DO osvětlení zastávek 
SO 10–36–02 Smržovka – Josefův Důl, NN napájení PZS 

E.3.8 Vnější uzemnění 

SO 09–38–01 Žst. Tanvald, uzemnění trafostanice 35/0,4kV 

3.3. Změny v objektové skladbě oproti předcházejícímu stupni projektové dokumentace 

Oproti předchozímu stupni projektové dokumentace nedošlo ke změně v objektové skladbě. 

4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění 

4.1. Zhodnocení dosavadního technického stavu a využití dosavadního majetku 

Z pasportizace stávajícího železničního zařízení je zřejmé, že řada zařízení je již na hranici své 
životnosti nebo je morálně zastaralá. Toto se týká především zabezpečovacího, sdělovacího 
a silnoproudého zařízení. 

Z hlediska železničního spodku je v železničních stanicích a v úsecích, které neprošly 
rekonstrukcí, zřejmá absence a nefunkčnost řady odvodňovacích zařízení. Údržbové práce 
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v minulosti byly zaměřeny především na obnovu a výměnu železničního svršku. Nefunkční 
odvodnění se následně projevuje na stavu geometrické polohy koleje. 

Veškeré slaboproudé i silnoproudé rozvody budou vybudovány nové. Stávající, které budou 
zasaženy stavební činností, budou vytěženy a předány zpět jejich správcům k případnému 
využití nebo budou zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech. 

Stavba vytváří podmínky pro splnění požadavku objednatele osobní dopravy (KÚ Libereckého 
kraje) na provoz vlaků osobní dopravy v intervalu 30 minut. K tomu je nezbytné provést úpravy 
železničního svršku a spodku, rekonstrukci všech čtyř stanic na trati a především 
zabezpečovacího zařízení a nasazení moderního systému automatického stavění vlakových cest 
(ASVC), kterým je zavedení intervalu 30 minut přímo podmíněné. 

Traťový úsek Liberec – Tanvald leží v hustě obydlené zástavbě, které lemuje trať téměř po celé 
její délce. 

Při realizaci stavby bude nakládáno s vyzískaným materiálem v souladu s platnou legislativou 
SŽDC. Stávající technologická za řízení jsou převážně zastaralá a jejich další využitelnost je 
minimální. Výrazné využití stávajícího materiálu se předpokládá u kolejového roštu. Stávající 
kolejový rošt bude použit, pokud to jeho technický stav dovolí, do předjízdných a ostatních 
kolejí, případně bude využit na jiných stavbách dle potřeb správce. Předpokládá se také využití 
části stávajícího kolejového lože po recyklaci. 

4.2. Údaje o vyšších kvalitativních technických a technologických parametrech stavby 

Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald přinese výrazné zlepšení kultury cestování a technických 
parametrů železniční infrastruktury. Toto se týká jak vlastní plynulosti jízdy, tak odbavování 
cestujících. Informační systém, zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace, zajištění spolehlivosti provozu a zkrácení jízdních by měl mít za důsledek zvýšení 
počtu cestujících a tržeb jak z osobní tak i nákladní přepravy. Moderní elektronická 
zabezpečovací a sdělovací zařízení nahradí dnešní dožívající zařízení. Omezením vlivu lidského 
činitele výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu. Technické řešení umožní řízení 
železničního provozu dálkově z dispečerského stanoviště v Liberci. Zvýšení bezpečnosti 
se projeví nejen v železničním provozu, ale i při nástupu a výstupu cestujících na železničních 
stanicích a zastávkách. Nové nástupiště s výškou hrany 550 mm nad temenem kolejnice (TK) 
přispěje i k plynulosti nástupu a výstupu cestujících v těchto stanicích a zastávkách. 
Nové přejezdové zabezpečovací zařízení na železničních přejezdech a přechodech zvýší 
bezpečnost i při styku vlaku se silniční dopravou nebo pěšími. 

4.3. Zdůvodnění umístění stavby na základě zpracovaného a projednaného předchozího 
stupně dokumentace 

Stavba je umístěna do území v souladu se schválenou přípravnou dokumentací stavby 
„Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald“, je ve shodě posuzovacím protokolem a je v souladu 
s územními plány dotčených měst a obcí. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 

Technická zpráva  

Valbek, spol. s r.o.  Ústí nad Labem    strana 17/ 19 
 
 
  

 

REKONSTRUKCE TRATI LIBEREC –TANVALD 

Průvodní zpráva 

5. Předčasné užívaní staveb, prozatímní užívaní staveb ke zkušebnímu provozu 

Předčasné užívání staveb se povoluje speciálním stavebním úřadem na základě technicko 
bezpečnostní zkoušky a zároveň určuje jeho délku. 

5.1. Doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby 

Délku zkušebního provozu určuje speciální stavební úřad na základě § 7 hlavy III. vyhlášky 
177/1995 Sb. a u mostů může trvat až 24 měsíců. 

5.2. Údaje o postupném předávání částí stavby do užívání 

U stavby „Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald“, se předpokládá postupné předávání stavby 
do zkušebního provozu resp. do užívání po tzv. „provozuschopných celcích“. Z hlediska realizace 
bude stavba věcně i časově rozdělena do 4 stavebních postupů. Nejprve budou vybudovány 
nové kabelové trasy. Následně proběhne rekonstrukce železničního spodku a svršku. Do užívání 
budou postupně předávány již zrealizované části stavby podle stavebních postupů tak, aby bylo 
v maximální možné míře zajištěno provozování železniční dopravy (viz F. Organizace výstavby – 
ŽST Tanvald). Ostatní ŽST a traťové úseky budou předány do zkušebního provozu jako ucelená 
část – tj. až po ukončení stavební činnosti na rozhodujících stavebních objektech a provozních 
souborech. 

V rámci stavby nejsou navrženy žádné provizorní provozní soubory a stavební objekty. Etapizace 
stavby provizorní stavy nevyžaduje. 

6. Provozní soubory a stavební objekty podléhající technickobezpečnostní 
zkoušce 

Technicko bezpečnostní zkouškou se ověřuje stavba nebo její část z hlediska dosažení 
projektovaných parametrů, funkce stavby a bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy 
a její výsledek je podmínkou povolení zkušebního provozu. Technicko bezpečnostní zkoušce 
podléhají dle vyhlášky 177/1995 Sb. prakticky všechny provozní soubory a stavební objekty 
drážní části stavby. Rozsah zkoušek určuje dle profesí § 6 (hlava III.) zmíněné vyhlášky. 

Technicko bezpečnostní zkouška se zahajuje na základě ověření: 

• provozní způsobilosti určených technických zařízení 

• provedení zkoušek únosnosti pláně železničního spodku 

• zaměření prostorové průchodnosti 

Na základě technickobezpečnostní zkoušky se povoluje speciálním stavebním úřadem zkušební 
provoz a určuje jeho délka. 

7. Přehled vlastníků popřípadě správců hmotných investičních prostředků 

Hmotný investiční majetek (HIM) SŽDC a ČD, a.s. spravují: 

SŽDC, OŘ Hradec Králové 

Správa tratí: 

• stavební objekty železničního svršku, nástupišť, přejezdů 

• stavební objekty železničního spodku 
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• stavební objekty příjezdních komunikace, obslužných a manipulačních ploch SŽDC 

Správa mostů a tunelů 

• stavební objekty železničních mostů 

• stavební objekty propustků 

Správa budov 

• stavební objekty pozemních staveb ve vlastnictví SŽDC 

• stavební objekty přístřešků na ostrovních nástupištích 

Správa elektrotechniky a energetiky 

• stavební objekty osvětlení 

• stavební objekty silnoproudých kabel ů a rozvodů 

• provozní soubory silnoproudé technologie - stavební objekty EOV 

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

• provozní soubory zabezpečovacího zařízení 

• provozní soubory sdělovacích zařízení 

• provozní soubory dálkové řídící techniky 

ČD Telematika 

• provozní soubory sdělovacích za řízení  

České dráhy, a.s., Regionální správa majetku 

• stavební objekty pozemních staveb ve vlastnictví ČD a.s. 

8. Členění projektové dokumentace 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnné části 

B.1 Souhrnná technická zpráva 

B.2 Dopravní a provozní technologie 

B.3 Vliv stavby na životní prostředí 

B.7 Graf dynamického průběhu rychlosti 

B.8 Dopravní opatření 

C. Celková situace stavby 

C.1 Přehledná situace stavby 

C.2 Koordinační situace stavby 

D. Technologická část 

D.1 Zabezpečovací zařízení 

D.2 Sdělovací zařízení 

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 
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E. Stavební část 

E.1 Inženýrské objekty 

E.2 Pozemní stavební objekty 

E.3 Trakční a energetická zařízení 

F. Organizace výstavby 

G. Náklady stavby 

H. Doklady 

I. Geodetická dokumentace 

9. Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby 

Zahájení stavby 1.10.2013 

Dokončení stavby 19.12.2014 


