






Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Zpracování připomínek	02/2013
02	-	-
03	-	-

<b>Objednatel:</b>  <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1  Stavební správa západ se sídlem v Praze Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
--	---

<b>Generální projektant:</b> 	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	<b>Hlavní inženýr projektu:</b> ING. MARTIN ŠTROF  <b>Garant profese:</b> JIŘÍ PROKÚPEK
---	--	---

<b>Středisko:</b> ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
<b>Vedoucí střediska:</b>  ING. MARTIN RAIBR	<b>Odpovědný projektant SO, IO, PS:</b>  ING. JIŘÍ PROKÚPEK	<b>Vypracoval:</b>  ING. JIŘÍ PROKÚPEK	<b>Kontroloval:</b>  ZDĚNEK PACHOLÍK

<b>Název akce:</b>  <b>DOZ BŘECLAV-BRNO</b>	<b>Číslo smlouvy:</b> 12 323 208  <b>Projektový stupeň:</b> P				
<b>Část:</b> <b>ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ</b>  PS 114 DOZ Břeclav - Brno, NŘP část zabezpečovací zařízení	<b>Datum:</b> 28.02.2013  <b>Číslo části:</b> D.1.5				
<b>Název přílohy:</b>  <b>Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu</b>	<table> <tr> <td><b>Měřítko:</b> -</td> <td><b>Počet formátů:</b> A4</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Číslo přílohy:</b> <b>0003</b></td> </tr> </table>	<b>Měřítko:</b> -	<b>Počet formátů:</b> A4	<b>Číslo přílohy:</b> <b>0003</b>	
<b>Měřítko:</b> -	<b>Počet formátů:</b> A4				
<b>Číslo přílohy:</b> <b>0003</b>					

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **DOZ Břeclav-Brno**

Název PS,SO : **DOZ Břeclav - Brno, NŘP část zabezpečovací zařízení**

Datum zpracování : **1.10.2012**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) **824 20**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 114**

Datum aktualizace : **28.2.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>M1</b>	<b>Zabezpečovací zařízení</b>								
1	632112	vnitřní kabelové rozvody dodávka do 50 kabelů	m	50,000		0,000		0,00		0,00
2	632122	vnitřní kabelové rozvody montáž do 50 kabelů	m	50,000		0,000		0,00		0,00
3	632211	dodávka jednotného obslužného pracoviště (jop) nezálohovaného	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
4	632214	dodávka elektronického grafikonu nezálohovaného bez sw	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
5	632221	montáž jednotného obslužného pracoviště (jop) nezálohovaného	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	632224	montáž elektronického grafikonu nezálohovaného bez sw	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	632511	dodávka skříně (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8	632514	dodávka skříně (stojanu) napájecí vystrojené	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	632521	montáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	632524	montáž skříně (stojanu) napájecí vystrojené	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
11	632815	dodávka skříně (stojanu) dálkového ovládání 1 stanice	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
12	632825	montáž skříně (stojanu) dálkového ovládání 1 stanice	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
13	632915	dodávka základního sw pracoviště dispečera dálkového ovládání	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	632916	dodávka základního sw pro elektronický grafikon	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	632925	montáž individuálního sw pracoviště dispečera pro dálkové ovládání	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	632926	montáž individuálního sw pro elektronický grafikon pro jedno číslo vlaku	kus	300,000		0,000		0,00		0,00
17	635121	dozor pracovníků SDC, SŽT	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
18	635122	celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
19	635225	autorský dozor projektanta	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za M1</b>	<b>Zabezpečovací zařízení</b>	<b>ks</b>			<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>