

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 27587/2025-SŽ-ORŮ OVA-NPI

Listů/příloh 2/0

Vyřizuje

Telefon

Mobil

E-mail

Pavína Bauerová

+420 972 766 812

+420 702 211 435

OROVAvz@spravazeleznic.cz

Profil zadavatele:

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Datum

8. července 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku dle § 131 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“) formou otevřeného řízení podle § 56 a násl. ZZVZ, které odpovídá zadávacímu řízení na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 ZZVZ.

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 7. 7. 2025 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Prostá rekonstrukce trati v úseku Milotice nad Opavou – Brantice – 2.etapa“

evidenční číslo VZ: 63525110

odpovídá

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace dle Pokynů pro dodavatele č.j.: 22907/2025-SŽ-ORŮ OVA-NPI ze dne 13. 6. 2025 (dále jen „Pokyny“)

a vysvětlení zadávací dokumentace

uveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.3 Pokynů.

Dotaz č. 19 účastníka zadávacího řízení:

U objektu SO 02.1 je v PD (výkres 2.041 a TZ 1.001) uveden SVI – typ 1 s tvrdou ochranou s vyzdívkou z plynosilikátů, v soupisu prací je však uvažována položka měkké ochrany izolace z XPS. Prosíme o ujasnění, případně o úpravu položek v soupisu prací.

Stejná problematika se vyskytuje i u ostatních objektů mostu SO 02.2, SO 02.4 a SO 02.5.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 19:

Informace o odchylném provedení systému vodotěsné izolace oproti údajům uvedeným v projektové dokumentaci (Díl 3 zadávací dokumentace, část D) zadavatel uvedl v Dílu 3 zadávací dokumentace, část B/B.1 Souhrnná technická zpráva již při prvotním uveřejnění zadávací dokumentace ze dne 13. 6. 2025. Odchylně proti projektové dokumentaci bude svislá izolace ve skladbě: penetračně adhezivní nátěr + pás z modifikovaného asfaltu + desky XPS tl. 50

mm + ochranná geotextilie min. 300g/m², odpovídající schválenému systému vodotěsných izolací železničních mostních objektů (viz Díl 4_2-3 Díl 4_2-3 Soupis prací členěný dle SO a PS vč. rekapitulace ceny k 3.7.2025).

Konkrétně je daný údaj pro dotazované stavební objekty uveden:

pro SO 02.1 – v Dílu 3 zadávací dokumentace, část B/B.1 Souhrnná technická zpráva – str. 24

pro SO 02.2 – v Dílu 3 zadávací dokumentace, část B/B.1 Souhrnná technická zpráva – str. 25

pro SO 02.4 – v Dílu 3 zadávací dokumentace, část B/B.1 Souhrnná technická zpráva – str. 26

pro SO 02.5 – v Dílu 3 zadávací dokumentace, část B/B.1 Souhrnná technická zpráva – str. 27

Současně si zadavatel dovolí upozornit tazatele dotazu, že jím učiněná žádost o vysvětlení byla podána již po lhůtě stanovené v čl. 7.1 Pokynů. Přesto se zadavatel rozhodl na daný dotaz reagovat bez povinnosti dodržet lhůty pro odpověď dle § 98 odst. 1 ZZVZ.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se nemění a je stanovena na termín do 15. 7. 2025 do 08:00 hodin.

.....

Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava