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Pojmy s velkym pocatec¢nim pismenem, které nejsou definovany v téchto VSeobecnych technickych podminkach,
maji vyznam uvedeny v OP, které jsou soucasti Smlouvy o dilo.

Zkratky definované v seznamu zkratek v téchto VTP plati rovnéz pro Zvlastni technické podminky.
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1. POJMY A DEFINICE

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

VSeobecné technické podminky (VTP) jsou pfilohou Smlouvy o dilo, jako soucast zakladnich dokument
pod oznacenim ,, Technické podminky*“.

Technické podminky jsou souborem dokumentl, které stanovi poZadavky Objednatele na provedeni
Dila. Soucasti tohoto souboru dokumentl jsou také Technické kvalitativni podminky statnich drah
(TKP), VSeobecné technické podminky (VTP) a Zvlastni technické podminky (ZTP).

VTP dopliuji a upresnuji vSechny obecné pozadavky Objednatele na zhotoveni Dila a vychdzeji
z aktualnich TKP, internich dokumentd a predpist Objednatele, obecné platnych technickych norem
a obecné zavaznych pravnich predpist, zakon(l a vyhlasek pravniho radu.

Zvlastni technické podminky (ZTP), jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dalsi parametry
Dila a upfesnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila.

Ustanoveni Zvlastnich technickych podminek maji prednost pred ustanovenim VSeobecnych technickych
podminek, pokud jsou ustanoveni VTP a ZTP v rozporu, uplatni se ustanoveni uvedené v ZTP.

Neni-li ve VTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco jiného z povahy véci, maji pojmy s velkymi
zaCatecnimi pismeny pouzZité v téchto VTP a ZTP stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené
v Obchodnich podminkach.

Kde se v ustanoveni téchto VTP uvadi pojem stavebni povoleni nebo pravomocné stavebni povoleni,
plati tato ustanoveni rovnéz pro spole¢né povoleni a pravomocné spolecné povoleni ve smyslu zakona €.
183/2006 Sb. [1], pokud m& byt dle SOD stavba, pfipadné néktera Etapa, provedena na zdkladé
spole¢ného povoleni.

V pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu nékterého ujedndani téchto podminek strany sjednavaji, zZe
se takové nejasné ujednani vyloZi primarné dle vile stran obsaZené v SOD pfipadné Obchodnich
podminkach. Pfi vykladu téchto VSeobecnych technickych podminek se dale bude pfihlizet k tomu, Ze
jejich obsahem jsou ujednani stran tykajici se pInéni verejnopravnich povinnosti spojenych s provadénim
Dila. Vyklad nejasnych ujednani téchto VSeobecnych technickych podminek tedy bude vidy smérovat
k tomu, aby byly predevsim naplnény vSechny verejnopravni povinnosti s Dilem spojené a déle k tomu,
aby postup obou smluvnich stran odpovidal odborné péce panujicim pti provadéni dél tohoto druhu.

Zamér projektu (ZP) je predprojektova dokumentace, ktera se zpracovava dle Smérnici MD ¢. V-2/2012
[50] a jejiz zpracovani a schvaleni je podminkou pro zahajeni navazujici pfipravy stavby.

s vs,

Dokumentace pro uzemni fizeni (DUR) je predprojektova dokumentace, ktera slouzi k vydani uzemniho
rozhodnuti, pfipadné uzemniho souhlasu nebo vyjadreni pfislusného stavebniho Ufadu o souladu
navrhované stavby se zaméry Gzemniho planovani dle pozadavkd zakona €. 183/2006 Sb. [1] a vyhlasky
¢. 499/2006 Sbh. [28]. Dle smérnice SZDC €.11/2006 [65] se jedna o stuperi dokumentace v rozsahu
pfilohy ¢. 1 Pripravna dokumentace (PD), kde je pojem ,Pripravnd dokumentace” nahrazen pojmem
,Dokumentace pro Uzemni fizeni“. Je-li vInternich predpisech Objednatele pouZit pojem ,Pfipravna
dokumentace”, veskeré pozadavky vztazené k pripravné dokumentaci se uplatni v plném rozsahu i pro
zpracovani Dokumentace pro Uzemni fizeni.

Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby (DOS) je projektova dokumentace, ktera se zpracovava
v rozsahu vyhlasky €. 146/2008 Sh. [22] dle pfilohy €. 4 a slouZi pro vydani souhlasu stavebniho Uradu
s ohlasenim stavby. V pripadé, Ze na zdkladé smluvnich ujednani bude DOS podkladem pro realizaci
stavby, musi byt soucasné s DOS zpracovavana i Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS),
mimo c¢asti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrzeni zasad
transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) je projektova dokumentace, kterd se zpracovava
v rozsahu vyhlasky €. 146/2008 Sh. [22] dle pfilohy €. 5. Jedna se o projektovou dokumentaci v jednom
stupni zahrnujici jednak Projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni dle pozadavk( zdkona
¢. 183/2006 Sb. [1] a jednak Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby (viz 1.1.13), mimo ¢asti
stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrieni zasad transparentnosti,
pfimérenosti a rovného zachazeni. U téchto casti stavby se predpokladd dopracovani Projektové
dokumentace pro provadéni stavby ve stadiu realizace, (jedna se zejména o technologické ¢asti, které
nelze zpracovat bez znalosti konkrétnich vyrobkil, nebo dodavatele technologického zafizeni). Dle
smérnice SZDC ¢.11/2006 [65] se jednd o stuperi dokumentace v rozsahu pfilohy ¢. 2 Projekt - (P), kde je
pojem ,,Projekt” nahrazen pojmem , Dokumentace pro stavebni povoleni“. Je-li v Internich predpisech
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2.

1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.
1.1.18.

Objednatele pouzit pojem , Projekt”, veskeré pozadavky vztazené k projektu se uplatni v plném rozsahu
i pro zpracovani Dokumentace pro stavebni povoleni.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS), kterd se zpracovava v rozsahu vyhlasky
¢. 146/2008 Sh. [22] dle pFilohy €. 6. Jedna se o projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, které
doplnuje a upresiiuje DOS nebo DSP (viz 1.1.11 a 1.1.12) do uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby. Jedna se zejména o technologické ¢asti dokumentace, které nelze zpracovat bez
dodrzeni zdsad transparentnosti, pfiméfenosti a rovného zachdazeni, tj. se jednd o dokumentaci, kterou
zajistuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném pro urceni technickych parametrd pouzitych
materiall, konkrétnich vyrobk(, nebo dodavatele technologického zafizeni, které nebylo mozné urdit
pred vybérovym fizenim na zhotoveni stavby. Dle smérnice SZDC &.11/2006 [65] se jednd o stupef
dokumentace v rozsahu pfilohy ¢. 4 Dopracovani projektového souhrnného feseni (DPSR), kde je pojem
,Dopracovani projektového souhrnného feseni” nahrazen pojmem ,Projektovda dokumentace pro
provadéni stavby”. Je-li v Internich predpisech Objednatele pouZit pojem , Dopracovani projektového
souhrnného feseni“, veskeré poZadavky vztazené k dopracovani projektového souhrnného feseni se
uplatni v plném rozsahu i pro zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby.

Dokumentace pro vydani spolecného povoleni stavby drahy (DUSP), kterd se zpracovava v rozsahu
vyhlasky €. 499/2006 Sb. [28] dle pFilohy €. 10. Jedna se o dokumentaci pro spoleéné Gzemni a stavebni
fizeni. V pripadé, Ze na zakladé smluvniho ujednani bude DUSP podkladem pro vybérové fizeni na
zhotoveni stavby, musi byt soucasné s DUSP zpracovana i Projektova dokumentace pro provadéni stavby
(tzn. PDPS), mimo ¢asti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrzeni zasad
transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni.

Realizaéni dokumentace (RDS) zahrnuje vyrobné technickou dokumentaci, kterou zajistuje zhotovitel
stavby pro vlastni potfebu v rozsahu dokumentace konstruk¢ni, dilenské, montazni a dokumentace
dodavatele mostnich objektl. Naklady spojené se zpracovanim realiza¢ni dokumentace budou uvedené
v samostatné poloZce pouze u SO a PS, u kterych je opodstatnéné takovéto Cinnosti vyzadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS), kterd se zpracovdvd v rozsahu vyhlasky
499/2006 Sb. [28] a pozadavkd Smlouvy. Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava zhotovitel stavby
po ukonceni stavebnich praci, a kterd zahrnuje dokumentaci skutecného provedeni v listinné
a elektronické formé véetné geodetické ¢asti dokumentace.

Etapa je ucelena Cast Dila uréend v Harmonogramu postupu praci.

Projektova dokumentace pro tyto VTP, se rozumi dokumentace stavby dle ve smyslu pfilohy ¢. 5 a
pfilohy ¢. 6 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [28] a dle Smérnice ¢. 11 [65], viz 1.1.12 nebo 1.1.11 v jednom
stupni na drovni dokumentace zahrnujici Projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni /
ohlaseni stavby a Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby.

TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Prava a povinnosti TDS

Objednatel se zavazuje u staveb financovanych z verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit
technicky dozor stavebnika (déle jen ,TDS“) nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zakona ¢. 183/2006
Sb. [1]. Funkce technicky dozor stavebnika neni totoZzna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d)
stavebniho zdkona [1].

TDS vykondva dohled nad tim, zda Zhotovitel provadi Dilo v souladu se Smlouvou. PFi realizaci Dila se
Ucastni probihajicich praci, jednani, méfeni, kontrol a zkousek. Dale se ucastni jednani o predéasném
uzivani nebo prozatimnim uzivani Dila nebo jeji ¢asti ve zkuSebnim provozu a kolaudaéniho fizeni.

TDS spolupracuje se Zhotovitelem na pfipravé vylukovych rozkazl, kontroluje prace vykonavané ve
vylukach a priabéhu vylukovych praci. V souvislosti s pracemi na Dile provadénymi ve vylukach kontroluji
i Cas a datum zahdjeni a ukonceni vyluk, oznameni o ukonceni praci a moznost drivéjsiho ukonceni
vyluky.

TDS vstupuje na Stavenisté, do dilen, skladl a Zatizeni stavenisté Zhotovitele v dobé, kdy v téchto
prostorach Zhotovitele probiha ¢innost souvisejici s provadénim Dila.

TDS vyZaduje po Zhotoviteli a od néj prejima doklady prokazujici, Ze prace na Dile a ostatni vykony
a dodavky byly provedeny v souladu se Smlouvou o dilo, Technickymi podminkami, souvisejicimi
dokumenty, podklady a pokyny a umozriuji tak zahajit uzivani Dila nebo jiné Casti Dila.

6234



5@ DC VSeobecné technické podminky

Sprava zeleznicni dopravni sty Zhotoveni stavby - VTP/R/09/18

2.1.6.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.

2.1.18.

2.1.19.

2.1.20.

TDS kontroluje pribéh a vécnou spravnost dilcich ¢asti Projektové dokumentace pro provadéni stavby
zpracované Zhotovitelem, véetné kontroly doloZeni a spravnosti veskerych poZadovanych doklad(
a certifikaci.

TDS spolupracuje a kontroluje osoby povérené vykonem autorského dozoru Zhotovitele Projektové
dokumentace.

TDS provadi odsouhlaseni doplrik( v Projektové dokumentaci, které nevyzaduji zmény Dila, spolecné
v koordinaci se Zhotovitelem a po odsouhlaseni autorskym dozorem.

TDS kontroluje dodriovani a plnéni postupll podle Technickych podminek, postupl schvélenych
Objednatelem nebo TDS a plnéni KPZ. Kontroluje vysledky zkousek a pozaduje po Zhotoviteli pfedlozeni
dokladu, které prokazuji kvalitu provedenych praci, vykonl a dodavek (atesty, protokoly apod.).

TDS kontroluje a prejima od Zhotovitele veskeré prace provedené na Dile a vSechny dokoncené dodavky
nebo Casti Dila, Véci uréené pro dilo a prejima viechny prace, které maji byt zakryty nebo které budou
pfi prevzeti Dila nebo Casti Dila nepfistupné.

TDS provadi kontrolu Podrobného harmonogramu, vécného a finan¢niho plnéni, cenové spravnosti a
Uplnosti veskerych podkladli predkladanych Zhotovitelem s poZadavkem na Uhradu Dila. V souvislosti
s prejimkou provedenych praci a dodavek odsouhlasuji a podepisuji Soubor provedenych praci.

V pribéhu provadéni Dila TDS kontroluje ¢innost Koordinatora BOZP a kontroluje dodrZzovani platnych
predpist na Useku ochrany ZP.

TDS kontroluje zavedeni a vedeni Stavebnich denikll a provadi zaznamy do Stavebnich denikd (kapitola
Stavebni denik).

TDS dohliZi, zda Zhotovitel ve stanovenych Ihltach odstranil vady a provedl nedokoncené prace, které
byly zjistény v pribéhu provadéni praci na Dile, pfi prevzeti Dila nebo pfi kolaudaci stavby a prejima
prace a dodavky, které byly na Dile provedeny za ucelem odstranéni téchto vad.

V ptipadé, Ze TDS pfi provadeéni Dila zjisti, Ze prace na Dile nebo jeho casti provadi Poddodavatel, ktery
nebyl povéren jejich provedenim v souladu se Smlouvou, ma TDS pravo nafidit pferuseni praci na Dile
nebo jeho ¢asti az do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Poddodavatele z provadéni praci na Dile odvola
a ma pravo vykazat nepovéreného Poddodavatele ze Stavenisté.

TDS a Koordinator BOZP vznaseji namitky vici kterékoliv fyzické nebo pravnické osobé, ktera byla
zaméstnana nebo najata Zhotovitelem nebo nékterym z jeho poddodavatelli, a kterd nespliiuje
kvalifikacni predpoklady pro vykon svéfenych praci nebo pfi provadéni praci, nesplfiuje odbornou nebo
zdravotni zpUsobilost, zanedbavd radné vykonavani svych povinnosti nebo ohroZuje bezpecénost
provozovani drahy nebo drazni dopravy, BOZP nebo zplsobuje Skodu na majetku Objednatele nebo
tfetich osob a pripadné poZaduje po Zhotoviteli jeji okamZité odvolani ze Stavenisté.

V pripadé, Ze Objednatel pfi provadéni Dila zjisti, Ze se Zhotovitel dopustil hrubého poruseni
technologické kazné nebo Cinnosti, kterou by byla ohroZzena bezpecnost provozovani drahy nebo drazni
dopravy, maji osoby vykonavajici TDS opravnéni nafidit preruseni praci na Dile a dohodnout se
Zhotovitelem dalsi postup pfi provadéni Dila. VySe uvedené poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele se
bude povaZovat za podstatné poruseni smluvnich povinnosti a zaklada na strané Objednatele pravo
odstoupit od Smlouvy.

V pfipadé nutnosti odvraceni vzniku zavazné mimoradné udalosti ma TDS pravo nafidit preruseni praci
na Dile nebo jeho ¢asti aZz do doby pominuti dlivod a navrhuje opatfeni k odvraceni skod a ohroZeni
Zivotl pri udalostech z vyssi moci.

V pripadé, Ze by jakykoliv pokyn osoby vykonavajici TDS znamenal zménu Dila, poufZiji se primérené
ustanoveni Obchodnich podminek pro zménové fizeni.

Veskera schvaleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, zkousky, inspekce, pokyny, ozndmeni, ndvrhy,
pozadavky, testy nebo podobné uUkony TDS (vCetné absence zamitnuti) nezbavuji Zhotovitele Zadné
odpovédnosti, kterou ma dle SOD, vcetné odpovédnosti za chyby, opomenuti, nesrovnalosti a neplnéni,
pokud TDS jednal mimo rozsah svého opravnéni stanoveného SOD a Zhotovitel tuto skutecnost
neprojednal s Objednatelem za ucelem ovéreni pravomoci TDS.
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3. STAVEBNI DENiK

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.2
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Typizovany stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb. [1]
a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]. Identifikacni Udaje ve Stavebnim deniku centralnim a stavebnich
denicich ¢asti stavby se vyplni v rozsahu dle PFil. 9 vyhlasky €. 499/2006 Sbh. [28] a to ode dne prevzeti
Stavenisté do dne rfadného predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti do Predc¢asného uzivani Dila nebo
Casti Dila ke ZkuSebnimu provozu, poptripadé do dne odstranéni posledni vady nebo dokonceni
nedokoncené prace, zjisténé pri kontrolni prohlidce Dila. Zhotovitel je povinen vést Stavebni denik
v Ceském jazyce.

Zhotovitel je povinen pouZivat typizované stavebni deniky SZDC. Typizované stavebni deniky jsou tyto:
3.1.2.1. A. Stavebni denik /centralni stavby/ - (identifika¢ni Udaje)

3.1.2.2. B. Stavebni denik /centrélni stavby/ - denni zaznamy

3.1.2.3. A. Stavebni denik /¢ast stavby/ (identifikacni udaje)

3.1.2.4. B. Stavebni denik /¢ast stavby/ - denni zaznamy

Typizované stavebni deniky a informace ke spravnému vedeni (Stavebni denik /centralni stavby/
Stavebni denik /¢ast stavby/) jsou uvedeny ve vzorech téchto stavebnich denikd. Kontakt, kde je mozné
vzory SD stdhnout, samotné SD zakoupit, i stahnout (vCetné pravidel Cislovani), jsou uvedené
v zavérecné kapitole téchto VTP ,,12. Pravni predpisy”.

Zaznamy ve stavebnim deniku

Denni zaznamy do Stavebniho deniku ¢asti Dila budou obsahovat nalezZitosti, které vyplyvaji z Pril. 9
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28], TKP [63]. Budou do né&j zejména zapisovany vsechny zaznamy souvisejici
se stavebni ¢innosti, kontrolou a vSechny skutec¢nosti dileZité pro vécné, casové a finanéni plnéni SOD,
véetné mnoistvi provedenych praci a montazi. U nasazeni mechanizacnich prostfedkl bude uveden
druh mechanizace (kolejové, zemni ¢i specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici nalezitosti, které se

tykaji pFislusného Dila, Cést Dila nad ramec vyhlasky €. 499/2006 Sb. [28]:

a) Zalozeni a ukonceni vedeni ostatnich Stavebnich denikd,

b) zahdajeni a ukonceni vyluk,

c) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméieni podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se zakryvanim praci,

d) zdlvodnéni rozdill provedenych praci od Projektové dokumentace pripadné stavebniho povoleni,
odlvodnéni zmén materidld a zmén technického feseni a odchylek od Projektové dokumentace,
véetné zpUsobu projednani,

e) udaje potifebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a organy statniho dozoru,

f)  vysledky Cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),

g) vysledky ¢innosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

h) wvysledky ¢innosti odborné zpUsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud je urcen).

Prilohy Stavebniho deniku mimo jiné tvofi:

e Zaznamy

e Vykresy,

e Zvlastni vykresy, které dokumentuji odchylky Projektové dokumentace a

e schvaleny Podrobny harmonogram a financniho plnéni

Vedeni stavebniho deniku

Centrdlni Stavebni denik (viz 3.1.2.1 a 3.1.2.2) bude uloZen na pracovisti ¢lena osoby Zhotovitele
zmocnéné vedenim stavby dle SOD.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude trvale pfistupny béhem pracovni doby pro osoby
opravnéné provadét v ném zdznamy, na predem urceném a dohodnutém misté.

Zaznamy do Stavebniho deniku Citelné zapisuji pouze oprdvnéné osoby k tomu povérené Objednatelem
a Zhotovitelem, nebo kontrolni organy statni spravy, osoby vykonavajici kontrolni prohlidky, osoby
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3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.

povérené vykonem autorského dozoru zhotovitele Projektové dokumentace, Koordinator BOZP, osoby
vykonavajici ekologicky dozor a dalSi osoby uvedené ve stavebnim zdkoné nebo Smlouvé. Osoby,
vykonavajici vybrané ¢innosti ve vystavbé podle ustanoveni stavebniho zdkona, prokazuji opravnéni k
vykonu téchto cCinnosti ve Stavebnim deniku otiskem svého razitka a podpisem. TotézZ plati pfi zméné
téchto osob v pribéhu vystavby (jména, prijmeni, funkce, tel. ¢islo).

V pribéhu provadéni Dila jsou dale uvedené osoby opravnény provadét kontrolni prohlidky, jejichz
soucasti je kontrola zaznam( a kontrola vedeni Stavebniho deniku. Kontrolu dle predchozi véty jsou
opravnény provadét osoby opravnéné k tomu Zhotovitelem a Objednatelem a ty statni organy, u nichz
tato pravomoc vyplyva z pfislusnych pravnich predpisa.

Zhotovitel se zavazuje zajistit prenos zédvaznych a vyznamnych zdznam( pro celé Dilo ze Stavebnich
denikd Casti stavby (viz 3.1.2.4) do centralniho stavebniho deniku (viz 3.1.2.2) a to formou pisemného
zdznamu nebo pfipojenim kopii prislusnych stranek Stavebnich denikl ¢asti stavby.

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem precteni zaznama) Stavebnich denik( aZ po jejich
predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby véetné Objednatele k zaznamim ve Stavebnich denicich
musi byt zaznamenano do pfislusného Stavebniho deniku do 5 pracovnich dni po jejich predloZeni
pfislusné opravnéné osobé a Objednateli, podle toho, komu bude zdznam predlozen pozdéji. Nevyjadfi-
-li se Objednatel ve Ihaté 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl predlozen zaznam, ma se za to, Ze
Objednatel s obsahem zaznamu souhlasi.

Jestlize clen opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce, nesouhlasi se
zdznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné osoby, provedenym v centralnim Stavebnim deniku nebo
v ostatnich Stavebnich denicich, je povinen pfipojit k uvedenému zdznamu do 2 pracovnich dnl po jeho
zapsani své vyjadreni a predat je v tomto terminu na predem uréeném a dohodnutém misté pro pristup
ke Stavebnim deniklm. Nevyjadri-li Zhotovitel svij nesouhlas ve Ih(té 2 pracovnich dni ode dne, kdy mu
bylo predloZzeno predmétné vyjadreni, ma se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila vést pisemny prehled zmén Dila navrhovanych v souladu se
Smlouvou. Do prehledu jsou opravnény cinit zapisy a stanoviska Objednatel, zhotovitel Projektové
dokumentace, k tomu opravnéné osoby Objednatele (zejména TDS) a Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli originadl vSech Stavebnich deniki vyménou za kopii bez
zbytecného odkladu po prfedani a prevzeti Dila nebo jeho ¢ast a po odstranéni vad a dokonceni
nedokoncenych praci, nejpozdéji vsak v okamziku, kdy obdrzi od Objednatele Pfedavaci protokol.

4. STAVENISTE A ZARIZENi STAVENISTE

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.13.

4.1.4.

Pfedani a vyklizeni stavenisté

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, véetné Zelezni¢ni dopravni cesty,
v dobé, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokoncit fadné a vcas za podminek sjednanych ve
Smlouvé. Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli predano Objednatelem bez zbytec¢ného odkladu po
nabyti Gucinnosti Smlouvy.

Pfedani Stavenisté dalSich ¢asti Dila se uskutecnuje na zakladé Zadosti Zhotovitele. Objednatel preda
Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich casti Dila nejpozdéji 14 kalendarnich dnl pred terminem
zahdjeni realizace v souladu s ,,Harmonogramem postupu praci a finanéniho plnéni“ prostfednictvim
TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat Zhotoviteli Stavenisté po
Usecich v samostatnych lokalitdch v ¢asové oddélenych etapach, avsak vidy tak, aby mohl Zhotovitel
zahajit provadéni piislusné Casti Dila.

Objednatel se zavazuje predat Zhotoviteli pfi predani Stavenisté body ZBP a hlavni vy$kové body, které
jsou zakladem pro vytvoreni vytycCovaci sité dle kapitoly Zemémeéfricka ¢innost Zhotovitele a v rozsahu a
kvalité tak, jak je uvedeno v Projektové dokumentaci, ¢asti - ,Geodetickda dokumentace”. Pro vytyceni
stavby, kterd je predmétem Dila, je Zhotovitel povinen pouZivat pouze body uréené z predaného ZBP
nebo vytyCovaci sité. Podrobny popis zemémeéfrickych Cinnosti pfi predani a pfevzeti stavenisté je popsan
v TKP [63] a v kapitole 6 téchto VTP.
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4.1.5.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.2,

4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

Opravnéna osoba Objednatele nebo TDS seznami Zhotovitele se zjisténymi stavajicimi podzemnimi a
nadzemnimi vedenimi a zafizenimi technické infrastruktury, které mohou byt dotéeny provadénim Dila
s uvedenim, kdo je spravcem siti, pokud nejsou tyto skutecnosti uvedeny v Projektové dokumentaci.

Opravnéna osoba Objednatele nebo TDS sepiSe o predani Stavenisté Zapis o predani Stavenisté (dale jen
,2apis”), ktery musi obsahovat i vyjadreni Zhotovitele k predanému Stavenisti. Zapis bude sepsan ve
dvou vyhotovenich, ktera musi byt podepsana zmocnénymi zastupci obou smluvnich stran. Kazda
smluvni strana obdrZi jedno vyhotoveni tohoto Zapisu.

Soucdsti Zapisu je protokol o vytyceni hranic obvodu Stavenisté dle kapitoly Zemémeéfickd cinnost
Zhotovitele.

V pfipadé financovéani (kofinancovani) stavby z Evropskych strukturalnich a investi¢nich fondl, bude
»publicita” (instalace informacnich tabuli, inzerce a tiskové konference) zajistovana Objednatelem,
pokud neni uréeno vZTP jinak. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli za timto uUcelem
potfebnou soucinnost, zejména zpfristupnit ¢asti Stavenisté, kde maji byt tabule instalovany. V ostatnich
pfipadech zajisti Zhotovitel na vhodném misté instalaci tabule s informacemi o stavbé v rozsahu dle
Kapitoly 1 TKP [63], u liniové stavby zpravidla na jejim zacatku a konci.

Pokud Zhotovitel nevyklidi Stavenisté do 30 dnl od podepsani predavaciho protokolu, je Objednatel
opravnén vyklidit pfislusnou ¢ast Stavenisté na naklady Zhotovitele.

UzZivani stavenisté

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem po dobu provadéni Dila a umozni Objednateli uzZivat
prostory a vybaveni zafizeni staveniSté pro praci pracovniho tymu Objednatele dle SOD. Soucinnost dle
tohoto odstavce bude spocivat v poskytnuti nezbytnych prostor vybavenych nabytkem spolu
s obvyklymi sluzbami (vytapéni, energie, pfipojeni k internetu, uklid apod.) bez technického vybaveni
pro praci tymu Objednatele a prostory pro konani pravidelnych kontrolnich dnl s kapacitou imérnou

rozsahu Dila, véetné parkovacich mist. Naklady na vySe uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce
Zhotovitele a jsou tak soucasti nakladl na zarizeni stavenisté.

V pripadé supervize stavebnich praci pracovniky SFDI jsou poZadavky na zazemi uvedeny v ZTP.

Zhotovitel ponese veskeré ndklady a poplatky za zvlastni a/nebo docasna pfistupovd prava, ktera
potrebuje, v€etné téch, které se tykaji pristupu ke Stavenisti, véetné Zelezni¢ni dopravni cesty. Pro ucely
ziskani zvlastnich a/nebo docasnych pfistupovych prav k nemovitostem, které bude Zhotovitel
potfebovat pro provedeni Dila, zafizeni Staveni$té a/nebo pfistupu na Stavenisté, se Zhotovitel zavazuje
uzaviit najemni nebo pachtovni smlouvy, nebo smlouvy o vypljéce (podle okolnosti) s vlastniky
dotéenych nemovitosti a radné jim uhradit ndjemné (pachtovné), nebude-li s vlastniky pfislusnych
nemovitosti dohodnuto jinak.

Zhotovitel se zavazuje pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro své zaméstnance a zaméstnance svych
poddodavatelll osobou uvedenou ve Smlouvé jako opravnénou jednat za Zhotovitele ve vécech
technickych. DolozZeni skutecnosti, ze konkrétni subjekt je poddodavatelem Zhotovitele, provede
Zhotovitel predlozenim kopie Pfilohy €. 8 Smlouvy. Zadost o vydani opravnéni ke vstupu bude obsahovat
seznam vSech zaméstnancl Zhotovitele véetné zaméstnancll jeho poddodavatell. Zhotovitel se zavazuje
tento seznam zaméstnancl radné vést a aktualizovat a v pripadé jakékoli zmény tohoto seznamu
zaméstnancll je Zhotovitel povinen znovu pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro novy aktualni
seznam zaméstnancl dle [67] a informovat Objednatele o ¢lenech, ktefi maji byt ze seznamu vyskrtnuti.

Pravo pfistupu a uZivani je Zhotovitel opravnén poskytnout dale viem svym Poddodavatelim,
uvedenym v priloze Smlouvy. Zhotovitel mlze udélit opravnéni k pristupu na Stavenisté jinym osobam
jen po predchozim pisemném souhlasu TDS. Veskeré jednotlivé navstévy na Stavenisti ze strany tretich
osob, které nemaji opravnéni pfistupu na Stavenisté, budou predem oznameny Zhotovitelem
Objednateli. Objednatel je opravnén dle svého uvdzeni navstévu treti osoby zakazat.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovnici Zhotovitele a dalSi osoby nachdzejici se v prostoru
Stavenisté byli vybaveni prlikazem ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté” [67], kterym je pracovnikim
Zhotovitele a dalSim osobam dano opravnéni vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti
koleji.

Povolané osoby budou tvofit vyluéné pracovnici Zhotovitele a pracovnici Objednatele a veskefi dalsi
pracovnici ohlaseni Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS, jako opravnéni pracovnici dalSich zhotovitell
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4.2.10.

4.2.11.

4.2.12.

4.2.13.

4.2.14.

4.2.15.

4.2.16.

4.2.17.

4.2.18.

4.2.19.

Objednatele na Stavenisti a opravnéni pracovnici veskerych organ( vefejné zpravy, zejména stavebniho
Ufadu a pracovnici koordindtora BOZP jmenovaného Objednatelem.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze nepovolané osoby nebudou mit pfistup na Stavenisté.

Zhotovitel oznami TDS nejméné 21 dnd predem datum, kdy bude na Stavenisté dodano jakékoli
technologické zafizeni nebo vyznamnéjsi polozka jiného vybaveni.

Zhotovitel bude odpovidat za baleni, naloZeni, pfepravu, dodavku, vyloZeni, skladovani a ochranu
veskerého vybaveni a dalSich véci vyzadovanych pro Dilo.

Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Gjma (vCetné pravnich vyloh) v disledku
poskozeni zpUsobeného prepravou vybaveni a projednda a zaplati veskeré naklady vzniklé jejich
pfepravou.

Zhotovitel nebude zbytecné nebo nevhodné omezovat pohodli verejnosti nebo pfistup a uZivani
veskerych silnic a chodnik(, bez ohledu na to, zda jsou verejné nebo v drZeni Objednatele nebo jinych
osob.

Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma (véetné pravnich vyloh) v pfipadé
disledkd takového zbytecného nebo nevhodného omezovani.

Zhotovitel bude odpovidat za zajisténi veskeré energie, vody a dalsich sluzeb, které bude potrebovat pro
zhotoveni Dila. Zhotovitel bude opravnén pouZivat pro ucely Dila ty zdroje elektfiny, vody, plynu a
dalsich sluzeb, které jsou k dispozici na Stavenisti a budou oficidlné predany Zhotoviteli Objednatelem a
jejichz detaily jsou pripadné uvedeny v Technickych podminkach. Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady a
riziko veskeré pristroje nutné k vyuzivani téchto sluzeb a méreni spotfebovaného mnozstvi. Napojeni na
pfipojné body si u jednotlivych spravcd siti projednd a zajisti na svlj naklad Zhotovitel. Jakékoliv
pozadavky na dodavky sluZzeb, napf. vySe odbéru, vybudovani novych pfipojek apod., si zajisti Zhotovitel
na vlastni naklady. Zhotovitel je povinen hradit spravcim jednotlivym siti, na které je pfipojen, cenu za
spotifebu podle skute¢ného odbéru energii. VSechny ndklady za odér energii jsou soucéasti Ceny Dila.

Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze v rozsahu, v jakém bylo neplnéni povinnosti Objednatele poskytnout
vySe uvedend prava uZivani nékteré casti Stavenisté zplUsobeno néjakou chybou nebo opoZdénim
Zhotovitele, zejména neposkytnutim potfebné soucinnost, a to vcéetné chyby v nékterém z dokumentd
Zhotovitele nebo prodleni s jeho prevzetim, nema Zhotovitel Zadny narok na prodlouZeni lhaty pro
pInéni dle Obchodnich podminek.

Zhotovitel omezi svou cinnost pfi zhotovovani Dila na Stavenisté a pripadné na dalsi prostory, které
mUZe Zhotovitel ziskat, a které TDS odsouhlasi jako pracovni prostory. Zhotovitel podnikne vSechna
nezbytna opatfeni k tomu, aby vybaveni a pracovnici Zhotovitele neprekracovali Stavenisté, pfipadné
tyto dalsi prostory, a aby nezabirali jakékoli dal$i pozemky, i jiné prostory.

Béhem provadéni Dila Zhotovitel zajisti, aby na Stavenisti nebyly Zadné zbytecné prekazky, a zajisti
skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni Zhotovitele nebo nespotiebovaného, ¢i jinak
nevyuzitého materidlu. Zhotovitel provadi pravidelny uklid odpadl vznikajicich v prostoru Stavenisté
a v ramci zavérecného uklidu odstrani ze Stavenisté veskery nepotfebny materidl, odpad a doc¢asna Dila.

Pfistupové cesty ke staveniSti a objekty na nich jsou navrieny v ZOV zpravidla po stdvajicich
komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to poZadovano, uzavie Zhotovitel ndjemni smlouvu na
jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou ¢isténi, kropeni proti
prasnosti a prlbéZnou udrzbu. Pfed zapocletim stavby pofidi Zhotovitel fotodokumentaci o stavu
komunikaci. Tato fotodokumentace bude pofizena za pfitomnosti Objednatele, vlastnika (spravce
komunikace) a zastupce prislusného Urfadu. Kazdy Ucastnik obdrZi kopii fotodokumentace. Po ukonceni
stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (sprdvcem komunikace) odstrani pripadné vzniklé zavady.
Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pristupovych
cest, s jejich poskozenim a jejich znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zdkona ¢. 13/1997 Sb. [17].
Zhotovitel odpovida za vzniklé Skody zplsobené nedodrzenim téchto povinnosti. Naklady a poplatky za
jejich uzivani a naklady na odstranéni zavad jsou soucasti Ceny Dila.

Zhotovitel se zavazuje po dohodé s vlastniky (spravci) zajistit potfebné Upravy pozemnich komunikaci
dotcenych stavenistni dopravou, pokud jejich Ucel a technicky stav neodpovida rozsahu nebo zptsobu
jejich pouZivani pti stavbé (§38 a §39 zakona ¢. 13/1997 Sb. [17]). Zhotovitel odpovidd za viechny
pripadné skody, které na dotcenych komunikacich nebo mostech zpUsobil pfi stavebni ¢innosti. Naklady
na Upravy a opravy pfistupovych a odvozovych tras jsou soucasti Ceny Dila.
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4.2.20.

4.2.21.

4.2.22.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.
4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

Po ukonceni uzivani pristupovych cest je Zhotovitel povinen tyto uvést na svdj naklad do plvodniho
stavu.

Bude-li tfeba v ramci provadéni Dila umistit nebo pfemistit dopravni znacky podle zakona ¢. 13/1997 Sb.
[17] a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. [32] a v souladu s dokumentaci dopravnich opatfeni, Zhotovitel se
zavazuje zajistit tyto prace. Zhotovitel se rovnéz zavazuje zajistit udrZzovani dopravnich znacek. V ptipadé
potfeby zmény dopravniho znaceni se Zhotovitel zavazuje tuto zménu projednat s pfislusSnymi organy
verejné spravy. Naklady na tyto prace a udrZzovani dopravnich znacek jsou soucasti Ceny Dila.

Pfed umisténim stavby nebo jeji ¢asti na nemovitostech ve vlastnictvi tfetich osob je Zhotovitel povinen
ovérit, zda k tomuto Ucelu byly pfedmétné nemovitosti uréeny v Projektové dokumentaci a zda je
predloZzena smlouva, kterda by Objednateli zaklddala pravo na predmétnych nemovitostech stavbu
umistit. Zjisti-li pfi tomto ovéreni Zhotovitel jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutecnost
Objednateli bezodkladné prokazatelné oznamit a pozadat jej o udéleni pokynu k dalSimu postupu pfi
provadéni piisluiné Casti Dila na nemovitostech.

Zarizeni stavenisté

Pro provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje docCasné pouzivat ZS, které se po dokonceni Dila uvede do
pGvodniho nebo predem dohodnutého stavu a vrati se plvodnimu vlastnikovi nebo jiné predem
dohodnuté osobé.

Zhotovitel dokumentace provozniho, socidlniho a vyrobniho ZS je projednd s pfisluSnymi organy ve
smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sbh.[1], vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. [33] a vyhlasky ¢. 503/2006 Sbh. [34]. Pred
uvedenim zafizeni Stavenisté do provozu si zajisti Zhotovitel vydani rozhodnuti nebo souhlas nebo
provede ohlaseni ¢i oznameni, na zakladé kterého bude opravnén uZivat stavbu, ktera tvofi ZS, je-li
takové rozhodnuti, souhlas, ozndmeni ¢i ohlaseni vyzadovano Pravnimi predpisy.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci provozniho, socidlniho a vyrobniho ZS a odpadového
hospodarstvi pro potfeby své a potreby svych poddodavateld v souladu s Projektovou dokumentaci.
Dokumentace provozniho, socialniho a vyrobniho ZS bude resit osazeni bezpecnostnimi znackami, nocni
osvétleni, rozvody siti, vnitrostavenistni komunikace, oploceni, kancelare pro fizeni stavby a kancelare
pro osoby vykondvajici TDS. Zajisti projednani osazeni dopravniho znaceni s Policii CR s Géasti TDS. Dale
bude fesit zplsob odstaveni stavebnich strojl, zasobovani stroji pohonnymi hmotami, ochranu proti
znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro
pFipadny Unik ropnych latek ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sh. [10].

Pozemky, které tvori zemédélsky pidni fond nebo do néj nélezi, je Zhotovitel opravnén pouzit po dobu
kratsi neZ jeden rok (véetné uvedeni plidy do plivodniho stavu), a to pouze po predchozim projednani
s vlastnikem nemovitosti nebo jinym opravnénym, a v souladu se zakonem ¢. 334/1992 Sh. [6].

Za komunikaci se podle téchto VTP povazuje také vodni cesta a za vozidlo se povaZuje rovnéz plavidlo.

Zhotovitel vyuZije pro umisténi ZS a pro manipulacni plochy v maximalni mife plochy a objekty
doporucené a predjednané v Projektové dokumentaci jako do¢asné zabory. Naklady na zfizeni a zruseni
ZS a cena za ndjem dalSich nemovitosti a jejich ¢asti nebo prav k nim, véetné jejich uvedeni do
pGvodniho stavu, jsou soucasti Ceny Dila. Zhotovitel se zavazuje k zajisténi nemovitosti pro ZS (véetné
pfistupu na Stavenisté) adalSich pozemkl docasné vyuZivanych k uskutecnéni stavby (provozni
manipulacni plochy podél trati apod.). Jestlize Zhotovitel pouzZije pro realizaci Dila dodatecnd vybaveni
neobsaZend v Projektové dokumentaci, zajisti si toto vybaveni na své naklady.

Zhotovitel je povinen projednat pfedem s vlastniky docasné vyuzivani nemovitosti pro ZS a pfistupové
cesty, potfebnych k provedeni Dila. Vyjadieni vlastniki nebo najemni ¢i jiné smlouvy budou na vyzadani
predloZeny Objednateli. V ptipadé, Ze vlastnik poskytl souhlas s do¢asnym vyuZitim nemovitosti, uzavre
Zhotovitel stimto vlastnikem najemni nebo jinou smlouvu a zajisti plnéni podminek, uvedenych ve
Smlouvé. V pfipadé, Ze najemni ¢i jinou smlouvu uzavrel svlastnikem Objednatel, uzaviou smluvni
strany dohodu o postoupeni takové smlouvy z Objednatele na Zhotovitele anebo si Zhotovitel musi
zajistit pro ucely stavby jiné pozemky. Objednatel se zavazuje, zZe oslovi druhou smluvni stranou
s zadosti, aby tato udélila k postoupeni svij souhlas, pokud tento souhlas nebyl udélen predem.
V pripadé uvedenych smluvnich vztahi je v Soupisu praci k ocenéni, ve VSeobecném objektu, uvedena
polozka, ktera se vztahuje k zajisténi smluvnich vztahd k do¢asnym pozemkim a objektim. Tyto pfipady
budou vZdy konkrétné vyjmenovany v ZTP.

V pripadé ndjemni ¢i jiné smlouvy uzaviené Objednatelem na dobu urcitou je Zhotovitel v pfipadé
potfeby prodlouzeni doby trvani takové smlouvy povinen tuto skutecnost pisemné oznamit Objednateli
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4.3.9.

4.3.10.

a to nejméné 6 tydnl pred terminem plvodniho skondéeni smlouvy. Objednatel se zavazuje, Ze bude
s druhou smluvni stranou jednat o prodlouZeni smlouvy, pfiéemz naklady spojené s timto prodlouzenim,
zejména pak najemné (Ci jinou Uplatu) za dobu prodlouZeni, je povinen Zhotovitel po vyzvé Objednateli
uhradit.

Zhotovitel miZe pro vyhotoveni Dila na svij naklad pouZit na ZS dalsi nemovitosti a pro stavenistni
dopravu dal$i pozemni komunikace a plochy nad rozsah urceny v Projektové dokumentaci, napf.
vyuzitim vlastnich kapacit, kapacit tretich osob, popfipadé po pfedchozim projednani s vlastnikem
nemovitosti nebo jinym opravnénym asjeho souhlasem (véetné zdvazku uvedeni nemovitosti do
plGvodniho stavu). Nesmi pfitom pouZit pozemky tvofici zemédélsky pGdni fond nebo pozemky do néj
naleZejici a pozemky uréené pro plnéni funkce lesa bez pfedchoziho projednani a rozhodnuti o vynéti
téchto pozemkd.

Zhotovitel se zavazuje zajistit veskeré spravni akty souvisejici s vybudovanim a uZivanim objekt( ZS.
Zhotovitel si zajisti u prislusného vlastnika (spravce) potrebné prikazy ke vstupu do objektd
provozovanych zafizeni. Pokud to nebude objektivné mozné, zabezpeci soucinnost Objednatel.

KONTROLY, ZKOUSENi A KONTROLNi MERENI

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.
5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

Kontrola kvality praci

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim praci na Dile resp. Casti Dila predloZit Objednateli Kontrolni
a zkusebni plan ke schvaleni. KZP obsahuje plan zkousek a kontrolniho méreni podle TKP [63].

Objednatel je opravnén prostiednictvim TDS kontrolovat dodrzovani a plnéni postuptd podle Kontrolniho
a zkusebniho planu. V pfipadé odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu muiZe TDS poZadovat
napravu a v pfipadé vazného poruseni dodrzovani Kontrolniho a zkusebniho planu prerusit provadéni
praci. V pripadé preruseni praci podle tohoto odstavce 5.1.2 VTP nema Zhotovitel narok na prodlouzeni
IhGty pro plnéni dle OP.

Zhotovitel je povinen oznamit TDS predem zplisob odstranéni vady a nasledné predat kopie doklad
o zpUsobu jejiho skutecného odstranéni véetné protokoll o pripadnych zkouskach provadénych v rdmci
odstranéni vady.

U staveb kofinancovanych z fondd EU muZe provadét kontrolu i osoba urcend dle podminek dotace
(supervizor stavby).

Zhotovitel se zavazuje umoznit na stavbé kontrolu SFDI.

Odborné provadéni zkousSek se Zhotovitel zavazuje zabezpecit v souladu se svym systémem
managementu jakosti predlozenym v nabidce na zhotoveni Dila, pokud byl soucasti zaddvaci
dokumentace.

PrislusSnd opravnéna osoba Objednatele (TDS) je opravnéna podle potrfeby vydat s odldvodnénim

Zhotoviteli pokyny k:

a) odstranéni materialll nebo provoznich zafizeni, které nejsou vsouladu se Smlouvou a jejimi
pfilohami a pokyny k jejich nahrazeni odpovidajicimi a vhodnymi materidly nebo provoznimi
zarizenimi,

b) odstranéni praci bez ohledu na predchozi zkousku nebo dil¢i platbu, pokud materidly, provozni
zafizeni, provedeni, kvalita, ndvrh Zhotovitele nebo navrh, za ktery je Zhotovitel odpovédny, nejsou
v souladu se Smlouvou a jejimi pfilohami a pokyny k jejich odpovidajicimu novému provedeni.

Lhltu pro odstranéni, nahrazeni a nového provedeni stanovi pfislusna opravnénd osoba Objednatele ve
svém pokynu. Pokud |htu Objednatel v pokynu nestanovi, plati pro provedeni pokynu primérena doba,
ne delsi neZ pro provedeni praci v plvodnim rozsahu do vydani pokynu.

Zhotovitel zdvady odstrani nebo zajisti, aby odmitnuté materidly, provozni zafizeni nebo prace
vyhovovaly. Jestlize o to Objednatel pozadd, provede nebo zopakuje Zhotovitel zkousky odmitnutého
materidlu nebo provozniho zafizeni za stejnych podminek a poZadavkld. Naklady vynaloZené
Objednatelem pti opakovani zkousek budou Objednateli Zhotovitelem uhrazeny.

V ptipadé, ze Zhotovitel nevyhovi pokynu na odstranéni, nahrazeni a nového provedeni, ma Objednatel
pravo splnit pokyn. Zhotovitel nahradi Objednateli vSechny z toho vyplyvajici nebo s tim souvisejici
Naklady.
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5.1.10.

5.1.11.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

TDS je opravnén v pribéhu provadéni Dila kontrolovat prace, které maji byt zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. K ucasti na kontrole vySe uvedenych praci se Zhotovitel zavazuje pisemné pozvat TDS,
popfipadé pfisluSného provozovatele drahy nebo jiného vlastnika podzemnich vedeni a zafizeni
technické infrastruktury, nejméné 5 pracovnich dna pred terminem, ve kterém se kontrola uskuteéni.
Jestlize se TDS nedostavi a neprovede kontrolu praci, na kterou byl fadné pozvan, je Zhotovitel opravnén
pokracovat v pracich na provadéni Dila. Jestlize bude Objednatel (TDS) dodate¢né pozadovat odkryti
praci, které jiz byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele a umoznit
mu tak naslednou kontrolu. V pripadé, Ze se pti nasledné kontrole zjisti, Ze prace nebyly provedeny
fadné, nese ndklady na dodatecné odkryti praci a ndklady spojené s ndslednou kontrolou Zhotovitel.
V pfipadé, Ze Zhotovitel pristoupi bez védomi Objednatele nebo proti jeho vali k zakryti praci, které se
timto stanou nepfistupnymi, je Objednatel (TDS) opravnén nafidit na naklady Zhotovitele odkryti jiz
zakrytych praci a provést jejich naslednou kontrolu.

Zhotovitel je opravnén zakryt podzemni vedeni a zatizeni technické infrastruktury az po polohovém
a vySkovém zaméreni skuteéného provedeni geodetickymi metodami dle vyhlasky ¢. 31/1995 Sh. [39].
U0zl Zhotovitele vyznaéi tuto skute¢nost do Stavebniho deniku.

Vyrobky pro stavbu a vyziskany material

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vyrobky, materidly a konstrukce, které maji rozhodujici vyznam pro
vyslednou kvalitu Dila, budou splfiovat ustanoveni zdkona ¢. 183/2006 Sb. [1], zakona ¢. 22/1997 Sb. [3],
nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sbh. [44] a Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 [51], a Ze
ostatni vyrobky zabudované do Dila budou vyhovovat néarokiim, které vyplyvaji z pfislusnych CSN
a ostatnich technickych predpist.

Na Zelezni¢ni dopravni cest&, k niz mé pravo hospodafit SZDC, je moZno v souladu s predpisy vydanymi
Objednatelem (smérnice SZDC &. 34 [81] a ¢&. 67 [82]) pouzivat pouze vyrobky schvalené pfislusnymi
odbory SZDC. Piehled vyrobkd, technologickych proces(i a zafizeni podléhajicich tomuto schvaleni je
uveden na www.szdc.cz.

Deklarace jakosti dodavaného kameniva musi byt v misté prevzeti a v misté ukladani (na skladku nebo
do kolejového loze) k dispozici Zhotoviteli i osobé vykonavajici TDS bezprostfedné pfti prejimce dodavky,
respektive pred zacatkem vykladky kameniva z prepravnich prostfedk(. Kamenivo, u kterého neni
deklarovana jakost v souladu s OTP [72], nesmi byt vyloZeno v obvodu Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézenych stérkl a vykopovych zemin ze stavby, vzhledem
k tomu, 7e se jedna o potencidlni odpad, v souladu s Metodickym navodem odboru odpadl MZP pro
fizeni vzniku stavebnich odpad( [49]. Jeden reprezentativni vzorek predstavuje smeésny vzorek
minimalné ze tfi sond. V Zelezni¢nich stanicich, dopravnach nebo jinych obdobnych draznich zatizeni,
bude pfi vzorkovani kolejového loZze provedeno mistni Setfeni za UcCasti zastupcl Objednatele, spravce
dotéeného TU — DU a Zhotovitele a bude uréen rozsah kontaminovanych Usek( a uréen rozsah odbéru
vzorkl i s ohledem mozného Sifeni kontaminace do okoli. Vzorky budou v takovém pfipadé odebrany
ze vSech koleji dotcenych stavbou v mistech zvySené moznosti kontaminace. Ve viech pfipadech odbéru
vzorkll bude provedena fotodokumentace, lokalizace odbérl vzorkd formou mapového zakresu
s uvedenim kilometraZze a souradnic GPS. Vzorkovani kolejového loZe a ostatnich téZzenych zemin
se Zhotovitel zavazuje zajistit nejméné Ctyri tydny pred zahajenim praci za Ucasti TDS a pisemné pfizvat
dotéené organy verejné spravy (odbor Zivotniho prostiedi pfislusného uradu). Odebrané vzorky
se budou analyzovat jako potencionalni odpad v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. [9], nebo pravnim
predpisem, ktery zdkon ¢. 185/2001 Sb. nahrazuje. Dva tydny pfed zahajenim praci TDS rozhodne
o zpUsobu vyuZiti stérku a zemin v souladu se zavéry vzorkovani.

V pripadé potreby pri pouZiti vyziskaného materialu Zhotovitel zfidi recyklacni zakladnu. Naklady jsou
v Cené Dila.
Kontrolni zkousky zafizeni elektro

Provedeni kontrolni zkousky zafizeni elektro (trakéni vedeni, napajeci a spinaci stanice, distribucni
transformovny, EPZ) vyZaduje Objednatel v SirSim rozsahu, neZ je uvedeno v pfislusnych TKP.

Veskeré doklady o mérenich a zkouskach bude Zhotovitel Objednateli predkladat vidy vcetné
vyhodnoceni zjisténych parametr(.

Komplexni zkousky budou rozsifeny takto:

5.3.3.

Kontroly a zkousky rozvoden pred uvedenim do Zkusebniho provozu (pod napétim):
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5.3.4.

5.3.5.

5.3.3.1.

5.3.3.2.

Vseobecné zakladni podminky:
a) ukoncené hlavni montazni prace, zprovoznéné technologické zafizeni, blokovaci
podminky atd.,

b) vyhotovené vychozi revizni zpravy vcetné provedenych zkousek zafizeni z hlediska
elektrické bezpecnosti dle platnych €SN a predepsanych protokold,

c) kontrola a nastaveni ochran fidicich obvodi transformator(, cejchovani a diagnostika
méficich transformatoru,
Ostatni specifické podminky:
a) Kontrola Technologického zatizeni:
e vybaveni bezpecnostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni apod.,
e kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pfistroji a mistnosti rozvodny,
osvétleni,

e ochrana proti korozi, barevné a bezpec€nostni natéry, barevné znaceni vodicq,
kabell a uzemnovaciho vedeni,

e splnéni podminek z hlediska bezpecnosti prace a ekologickych poZadavkd.

b) Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvod(, blokovéni, ovladani
a signalizace technologického zafizeni dle jednotlivych zplsobl obsluhy (tzn. mistni,
dalkova, ustredni).

c) Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodu, ovladani a signalizace
zafizeni ovladaci skfiné pro ovladani usekovych odpojovacl dle jednotlivych zplsobl
obsluhy (tzn. mistni, dalkova, ustredni).

d) Kontrola funkce vypinacl pfi pUsobeni ochran, kontrola prevod( a nastaveni ochran,
kontrola funkce vlastni spotfeby rozvodny.

e) Kontrola dokumentace, vyrobnich vykresu a jejich opravy dle skute¢ného provedeni atd.
f)  Kontrola ptipojeni napajeci stanice (TT i TM) na TV a zpétného vedeni.
g) Kontrola kritickych mist TV (mosty, tunely apod.) za Géasti OR.

Kontroly a zkousky rozvodny po uvedeni pod napéti:

5.3.4.1.

5.3.4.2.
5.3.4.3.

5.3.4.4.

Provozni ovérfeni prenosl méfeni, regulace napéti, pfevody proudovych a napétovych
ménicl, ovéreni méricich veli¢in, ovéreni a nastaveni vazeb napajeca.

Méreni a nastaveni parametr( FKZ, méreni EMC.

Zkratové zkousky - ucelem zkratovych zkousek bude zejména zjisténi zakladnich udajt, jako
napf. zkratovych proud( a napéti v misté zkratu, impedance trakéniho vedeni, funkéni
zkouska a provozni ovéreni ochran, zjisténi parametrd a hodnot pro zafizeni pro méreni
mista zkratu.

Predpoklada se provedeni alesporni:

a) 2 zkrat( na ovéreni ¢innosti ochran pro kazdy vypinac SpS,

b) 2 blizkych zkratl pro ovéreni ¢innosti kazdého napajece napajeci stanice (TT i TM),

c) 2 vzdalenych zkratll pro ovéreni ¢innosti kazdého napajece napajeci stanice (TT i TM).

Kontroly a zkousky TV:

5.3.5.1.

5.3.5.2.

Kontrolni zkousky a revize TV vcetné ovéreni parametrd trolejového vedeni budou
provedeny dle pfislusnych kapitol TKP a platnych €SN a CSN EN. Ovéfeni parametrd
trakéniho vedeni pfi provadéni technicko-bezpecénostnich zkousek bude sledovano dle
pfislusného Interniho predpisu Objednatele.

Soucasti technicko-bezpecénostnich zkousek ve smyslu vyhlasky ¢. 177/1995 Sb. [24], kterou
se vydava stavebni a technicky fad drah, ve znéni pozdéjsich predpisd, bude v rdmci ovéreni
provozuschopnosti a bezpecnosti i kontrola ¢innosti vSech odpojovacit a odpinacu (v rezimu:
mistné, dalkové, ustfedné) s kontrolou signalizace na ovlddaci skfini odpojovacl
a elektrodispecdinku.
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6. ZEMEMERICKA CINNOST ZHOTOVITELE

6.1.
6.1.1.

6.1.2.
6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

Vseobecné

Zhotovitel se zavazuje zajistit vykon zemémérickych ¢innosti zejména v souladu se zdkonem ¢. 200/1994
Sb. [12], vyhlaskou ¢. 31/1995 Sb. [39], zédkonem ¢. 256/2013 Sb. [16], vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb. [23] a v
souladu s provozné-technickymi predpisy SZDC pro oblast geodézie [83][84].

Uplnou kontrolou ZBP se rozumi polohova a vy$kova kontrola viech predanych bodd ZBP.

Bod primarniho systému je bod uréeny polohové metodou GNSS, ktery iv pribéhu stavby zlstava
ve spravé SZG.

Geodeticka ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni PS nebo SO je Ciselné a grafické vyjadreni skutecné
polohy, vysky a tvaru jednotlivych PS nebo SO vzhledem k bodim vytycovaci sité ve smyslu vyhlasky
¢.31/1995 Sb. [39].

Souborné zpracovani geodetické c¢asti dokumentace skutecného provedeni stavby je polohopis
s vySkovymi udaji vSech nové postavenych PS a SO a po stavbé pouZitelnych bodl vytyCovaci sité
ve formé vyhotovené Uéelové mapy velkého méritka dle vyhlasky ¢. 31/1995 Sh. [39].

Vyty&ovaci sit a geodeticka mikrosit

Stabilizace, ochrana, méreni, dokumentace, zptisob ovéreni bod(i ZBP a jejich Udriba se fidi pFislusnymi
Pravnimi predpisy Objednatele.

Zhotovitel pfevezme od Objednatele pfi zahdjeni procesu predani Stavenisté body ZBP, které jsou
zédkladem pro vyty€ovaci sit (polohovou vytyCovaci sit a hlavni vyskové body) dle kapitoly 4 téchto VTP.

Zhotovitel zajisti pred zahajenim praci Uplnou kontrolu ZBP v soudinnosti se spravcem ZBP. Vysledek
kontroly UOZI Zhotovitele neprodlené projedna s UOZI Objednatele a se spravcem ZBP. Pred timto
projednanim nelze zahdjit vytyCovaci prace pro Zelezni¢ni svrsek a objekty, které zasahuji nebo mohou
zasahovat do prljezdného priifezu nebo volného schlidného a manipulaéniho prostoru.

Zhotovitel zajisti vybudovani vytycovaci sité polohové a vyskové, vyjma bodU primarniho systému, podle
navrhu vytycovaci sité z Projektové dokumentace, tj. jejich stabilizaci, ochranu, méreni, dokumentaci a
udrzbu, a jeji postupné prekladani vynucené stavebnimi pracovnimi postupy, a to s ohledem na aktudlni
harmonogram, zejména vystavby novych zakladd trakénich stoZar(i a odstranéni starych trakénich
stoZzard. Dokumentaci nové zfizenych bodu vytyCovaci sité, véetné protokolu o vypoctu je Zhotovitel
povinen predat nejpozdéji tyden pted zrusenim pdvodnich bod UOZI Objednatele.

Planované prelozeni bodd primarniho systému zajisti Zhotovitel u spravce ZBP, kterého vyzve
k soucinnosti neprodlené po zjisténi této skute¢nosti. Dojde-li u bodu primarniho systému k jeho zniceni,
poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnym musi byt tato skutecnost
neprodlené projednana se spravcem ZBP. Pldnované preloZeni, obnoveni nebo pfemisténi maze byt
uskuteénéno pouze spravcem ZBP nebo jen s jeho souhlasem. Naklady na tuto cinnost jsou soucasti
Ceny Dila.

Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vyvoje vytyCovaci sité v prlbéhu provadéni Dila. Soucasti
dokumentace musi byt zaznamy méfeni, protokoly o vypoctech prokazujici dosazené presnosti,
geodetické udaje. Zhotovitel je povinen na vyzadani Udaje vedené v dokumentaci poskytnout
Objednatelia UOZI objednatele.

Zhotovitel zajisti vybudovani geodetickych mikrositi podle Projektové dokumentace, tj. jejich stabilizaci,
ochranu, méreni, dokumentaci a Udrzbu pro geotechnicky monitoring a jind méfeni posunu a pretvoreni,
pokud tyto geodetické mikrosité bodlG v presnosti stanovené v Projektové dokumentaci nebudou
zhotoveny prostfednictvim Objednatele nezavisle. Vedeni dokumentace k mikrositim se fidi odstavcem
6.2.6. Naklady na tuto ¢innost jsou soucasti Ceny Dila.

Vytycovaci prace a kontrolni méreni

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyCeni a stabilizaci hranice (obvodu) Stavenisté dle Projektové
dokumentace a vyhotovi Protokol o vytyCeni hranice Stavenisté. Soucasti protokolu je nacért a seznam
souradnic vytyenych bod( hranice Stavenisté. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila
udrzovat body hranice Stavenisté zietelné vyznacené v terénu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyCeni prostorové polohy jednotlivych objektl (charakteristické body
pladoryst budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich Gprav, hlavni body osy liniovych
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6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

staveb a hlavni vyskové body) podle vytyovacich vykresl vsouladu suzemnim rozhodnutim
a stavebnim povolenim véetné stabilizace téchto a zajistovacich bodd a vyhotovi Protokol o vytyceni
prostorové polohy. Protokol o vytyleni prostorové polohy pfedd Zhotovitel TDS do jednoho tydne po
jejim zhotoveni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyéeni SO a PS (vytyeni rozmér( a tvaru stavby ve
vodorovném a svislém sméru a vytyceni jednotlivych ¢asti a konstrukénich prvkd uvnitf stavby, ktera je
predmétem Dila).

Zhotovitel se zavazuje zajistit predepsand geodetickd kontrolni méreni (napf. vyskové méreni
skutecného provedeni podkladnich vrstev Zeleznicniho spodku a odvodnéni), dale provedeni kontroly
geodetické ¢innosti piislunou SZG dle TKP.

Zhotovitel se zavazuje zajistit méfeni posund a pretvoreni SO a jejich ¢asti, véetné stavajicich objektl
nadzemni zdstavby, podle navrhu méreni posund a pretvoreni, pokud jsou v Projektové dokumentaci
predepsdna a pokud tato méreni nebyla zajisténa samotnym Objednatelem.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli provadét kontrolni geodetickd méfeni v priibéhu realizace
Dila.

s v

Méreni skutecného provedeni stavby a geodeticka ¢ast dokumentace skutecného provedeni
SO aPS

Zhotovitel zajisti polohové a vySkové zaméreni skutecného provedeni dokoncenych PS a SO nebo jejich
Casti geodetickymi metodami na vytyCovaci sit’ v souradnicovém systému S-JTSK a ve vySkovém systému
Bpv, a to u Zeleznicniho svrsku, staveb Zelezni¢niho spodku a dalSich predmétl méreni, ktera zasahuji
nebo mohou zasahovat do prijezdného prifezu nebo volného schiidného a manipulacniho prostoru ve
2. tfidé presnosti a u ostatnich predmétl méreni ve 3. tfidé presnosti.

ZpUsob méfeni a zobrazeni predmétl méreni stanovuje prislusny Pravni predpis vydany Objednatelem -
SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméfovani objektil Zelezniéni dopravni cesty [79] a SZDC M20/MP005
Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka [80].

Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vySkové zaméreni podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury geodetickymi metodami pred zakrytim (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb. [39]). Tuto skutecnost
vyznadi UOZI Zhotovitele do stavebniho deniku.

Zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni PS nebo SO nebo jejich casti
zhotovovanych v ramci provadéni Dila bude Zhotovitelem provedeno podle Smérnice SZDC €. 117 [78].

Geodetickou ¢ast dokumentace skuteéného provedeni PS nebo SO nebo jejich ¢asti ovérenou UOZI se
Zhotovitel zavazuje pfedat Objednateli ve tfech vyhotovenich v listinné a elektronické podobé.
Dokumentace bude obsahovat vykresové soubory, vypocetni protokoly podrobnych bodl, seznam
souradnic a vySek podrobnych bodl véetné charakteristik (tfida pfesnosti a popis bodu) a technickou
zpravu. Dale musi obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele obsahujici informaci o spravnosti, Gplnosti,
presnosti a pouZitelnosti pro souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutec¢ného provedeni
Dila. Soucasti dokumentace musi byt seznam pfipadnych odchylek od Projektové dokumentace.

Zhotovitel zajisti zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni Dila nebo jeho Casti
pro nedrdzni vlastniky nebo spravce podzemnich a nadzemnich vedeni technické infrastruktury podle
jejich pravidel a systém.

7 v

Souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni Dila bude provedeno
Zhotovitelem podle pfislusnych Internich predpisd Objednatele.

Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutec¢ného provedeni Dila musi obsahovat
potvrzeni UOZI Zhotovitele, 7e dokumentace je kompletni a obsahuje geodetickou ¢ast dokumentace
skute¢ného provedeni vsech PS a SO podle odstavce 6.4.5 téchto VTP.

Souborné zpracovani geodetické c¢asti dokumentace skuteéného provedeni Dila bude predano
Objednateli v terminu uvedeném v odstavci 8.3.3 téchto VTP v listinné a elektronické podobé v ¢lenéni
dle odstavce 6.5.4 téchto VTP.

Souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni stavby bude predano
Objednateli ve tfech vyhotovenich v listinné a elektronické podobé a vtomto ¢lenéni:

1) Technicka zprava a Predavaci protokol (ve formatu *.pdf),
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6.5.5.
6.5.6.

6.5.7.

6.6.

6.6.1.

6.6.2.

2) Prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole v M 1:10000,

3) Elaborat bodového pole (dokumentace po stavbé pouZitelnych bodl vytycovaci sité a dalSich po
stavbé pouzitelnych méfickych bodd obsahujici technickou zpravu, dokumentaci dle odstavce 6.2.6
téchto VTP, seznam souradnic a vysek bod(, geodetické tdaje o bodech)

4) Seznamy souradnic podrobnych bod( (ve formatu *.txt):

a) Seznam souradnic, vysek a charakteristik podrobnych bodi (tfida pfesnosti, popis bodu, datum
zaméreni, dodavatel zaméreni) k vykresu geodetického zaméreni skutecného provedeni stavby,
ktery bude doplnén o pfevzaté body plvodniho stavu, na néZ novy stav navazuje.

b) Seznam (seznamy) soufadnic, vySek a charakteristik podrobnych bodd k vykresu (vykrestim)
v méfitku 1:1000 obsahujici aktualizovany pUvodni stav s vymazanim neplatnych prvka,
pavodniho stavu, ve kterém budou zruSeny soufadnice neplatnych prvkd, zruseny budou
i lomové body, které byly prevzaty dle pismene a) tohoto bodu.

5) Vykresové soubory (ve formatu MicroStationu *.dgn). Nazev souboru musi zacdinat ,,DSPS_, PVS_,

KN_, NH_, PS_nebo SO_*“:

a) Vykres geodetického zaméreni skutecného provedeni stavby doplnény o Stitky a soubor
,identifikace.csv”, ktery bude obsahovat seznam vsech PS a SO tvoficich Dilo,

b) Vykres nebo vykresy v M 1:1000 aktualizovany pavodni stav s vymazanim neplatnych prvkd.
Vykres nebo vykresy budou mit atributy dle platného datového modelu v dobé vzniku
(nejcastéji z pfedprojektové pripravy),

c) Vykresv M 1:1000 se zakresem platné mapy KN,

d) Vykresv M 1:1000 se zakresem nové hranice €D, SZDC po stavbé.

6) Predané geodetické Casti DSPS jednotlivych PS a SO:

a) Seznam Cisel a ndzvd PS a SO s uvedenim zhotovitele geodetické ¢asti DSPS jednotlivych PS a SO
(ve formatu *.xlsx),

b) TZk jednotlivym PS a SO (ve formatu *.pdf),

c) Seznam souradnic, vySek a charakteristik podrobnych bodu k jednotlivym SO a PS (ve formatu
* txt;

d) Vypocetni protokol ve formatu *.txt; originalni zapisniky ve formatu stroje),

e) Vykresy jednotlivych PS a SO v M 1:1000 s okdtovanymi podzemnimi sitémi (ve formatu
MicroStation *.dgn a *.pdf) véetné okdtovanych detail(,

f) Seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim cislim pozemk( podle evidence
pravnich vztah KN. Formu a obsah seznamu uptesni UOZI Objednatele.

7) Geometrické plany

a) Seznam geometrickych pland obsahujici jeho Cislo, Gcel vyhotoveni, Cislo PS nebo SO pro ktery
byl vyhotoven, staniCeni zaCatku a konce navrhované zmény, ndazev katastrdlniho uzemi,
seznam zménou dotéenych parcel. Formu a obsah seznamu upiesni UOZI Objednatele,

b) Geometrické plany a ptilohy dle bodu 6.7.9.

8) Definitivni zajisténi koleje (ve formatu *.xIsx a *.pdf).

V listinné podobé bude DSPS predana v rozsahu 6.5.4 téchto VTP dle 1), 3), 5), 6e) a 6f).

Vsechna nové vybudovana a zakreslenda podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury budou
obsahovat popis, prvky a kétovani vlastniho vedeni a zatizeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit prostfednictvim UOZI Objednatele vécnou kontrolu souborného
zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni Dila dle ustanoveni téchto VTP
a formalni kontrolu této dokumentace dle Smérnice SZDC ¢. 117 [78]. Aktualni postup sdéli zhotoviteli
U0zl objednatele.

Geodetické cinnosti dané provozné-technickymi predpisy Objednatele

Zajisténi prostorové polohy koleji se Zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu predpisti Objednatele fady S
a TKP v soucinnosti s pfislusnym spravcem prostorové polohy koleje.

Zhotovitel zajisti pro spravce systému staniceni Zelezni¢ni trati (OR a SZG) v souladu s Internim
predpisem Objednatele [63],[64],[84], tj. Gdaje o prostorové poloze osy stanieni, soupis zakladnich
referenénich bodu a jejich zajistovacich bodd, soupis stani¢nik(, soupis zajistovacich znaéek prostorové
polohy koleje, soupis skokl v pribéhu stanic¢eni, soupis jinych centralné spravovanych polohovych bod.
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6.6.3.

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

6.7.5.

6.7.6.

6.7.7.

6.7.8.

6.7.9.

6.7.10.

Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni Dila
v takovém rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro zhotoveni polohopisnych plant v knize plan dle pfislusnych
Internich predpistd Objednatele.

Geometrické plany a vytycovani hranic pozemkd

Zhotovitel je povinen za ucelem dokonéeni majetkopravniho vyporadani Dila, zajistit vyhotoveni
geometrickych pland v souladu s katastralni vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb. [23], ledaze mu Objednatel
oznami, Ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti vlastnik (spravce) technické infrastruktury.

V pfipadé geometrickych pland pro vyznaceni budov nebo jejich vnéjsiho obvodu v katastru nemovitosti
(novostavby a pristavby) a pro vyznaceni vécného brfemene na Casti pozemku zastavéné napr.
podzemnim vedenim, protihlukovou sténou, kioskem 6kV, trakéni podpérou, bude Zhotovitel vychazet
ze skutec¢né a nikoliv z projektované polohy téchto objektl. Méfeni je Zhotovitel opravnén provést az
tehdy, kdy je podzemni vedeni uloZeno, nebo jsou postaveny patky pro protihlukovou sténu.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniceni pozemkd nebo jejich ¢asti, které jsou trvale
zabrany pro provedeni Dila. Hranice drainiho pozemku budou navrieny dle ustanoveni pfislusné
technické normy (CSN 73 6301 Projektovani Zelezni¢nich drah) a hranice pozemkd pozemnich
komunikaci dle ustanoveni zakona ¢. 13/1997 Sb. [17] a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. [32]. Parcely pro
jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvofeny podle ustanoveni vyhlasky
¢.104/1997 Sb. [32]. Sifi silni¢niho pomocného pozemku uréi spravce pozemni komunikace. Graficky
navrh nového ohraniceni pozemkl se Zhotovitel zavazuje projednat s UOZI Objednatele, stavajicim
vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni Zhotovitel zajisti vyhotoveni navrhi
jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k odsouhlaseni navrhi
geometrickych planda.

Zhotovitel zajisti oznaceni lomovych bodl nové nebo vytyéené hranice pozemkd dle ustanoveni
katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sh. [23].

Slucovani dilG z vice pozemk{ je mozné pouze v pfipadé, Ze se jedna o pozemky stejného vlastnika,
stejného typu a zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude unové vzniklych pozemkd, které tesSi trvalé zabory, uveden druh
pozemku a zpUsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z dGvodu trvalého zaboru.

Ke geometrickému planu pro vymezeni rozsahu vécného bfemene k ¢asti pozemku Zhotovitel vyhotovi
Objednateli prilohu, v niz bude vidy uvedeno Cislo a nazev PS ¢i SO, pro které je geometricky plan
vyhotoven, jméno (nazev) zjisténého nebo alespon predpokladaného opravnéného, poloha vécného
bfemene ve vztahu ke staniceni trati, délka vécného bfemene a vyméra jednotlivych ¢asti pozemki
dotéené vécnym bfemenem, a to dle porovnani se stavem evidence pravnich vztahd.

Zhotovitel prfeda Objednateli pro kazdy geometricky plan:
a) ZPMZ (dle vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [23]) v elektronické podobé,

b) wvyjadreni zmény podle geometrického planu a seznam souradnic v textovém formatu v elektronické
podobé,

c) geometricky plan v poctu stejnopist preddvanych Objednateli, ktery bude urcen jako soucet: pro
zapis do katastru nemovitosti 3 ks pro kazdy smluvni vztah pfi poctu smluvnich stran dvé (pro
kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic), pro organizac¢ni slozky Objednatele 5 ks,

d) doklady o vytyceni vlastnickych hranic (vytycovaci protokol, vytyCovaci nacrt) vse ve 2 vyhotovenich,

e) ugeometrickych pland pro vymezeni rozsahu vécného bfemene pfiloha dle odstavce 6.7.8,

f)  u ostatnich geometrickych pland bude prilohou situacni vykres s vyznacenim polohy geometrického
planu, kilometrické polohy a ¢isla pfislusnych SO/PS nebo jinych ¢asti Dila.

g) u geometrickych pland pro pribéh vyty¢ené nebo vlastniky zprfesnéné hranice pozemku souhlasné
prohlaseni o shodé na pribéhu hranic pozemku nebo prohlaseni o chybném geometrickém
a polohovém urceni pozemku v pfipadé geometrického planu pro opravu geometrického
a polohového urceni pozemku.

Zhotovitel odevzdad dokumentaci dle odstavce 6.7.9 téchto VTP nejpozdéji do 3 mésicli od dokonceni
Césti Dila, a to po dohodé s UOZI Objednatele.
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6.7.11.

6.7.12.

6.7.13.

Po dokonceni Dila Zhotovitel zajisti oznaceni lomovych bodd hranice trvalym zplsobem dle katastralni
vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [23]. Zhotovitel pfeda Objednateli, za Ucasti budouciho vlastnika (spravce)
nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic trvalych zabor( a novych hranic z geometrickych
plant vyhotovenych pfi realizaci Stavby. O tomto pfedani Strany vyhotovi protokol.

V pfipadé, Ze bude Objednatel nucen na vlastni naklady zajistit zpracovani nékterych geometrickych
pland pred zahajenim provadéni Dila, je Objednatel opravnén snizit Cenu Dila ve vysi pfimérenych
nakladli na zajisténi téchto geometrickych plan(l, a to ve formé jejich odecteni od ceny za cast Dila
odpovidajici prvni etapé.

U0ZI Objednatele pied zapodetim praci poskytne Zhotoviteli vzor tabulky s ndzvem: ,Piehled
majetkopravniho vyporadani.xls“ pro vyporadani majetkopravnich vztah( (bude zdvazna pro vsechny
stadia pripravy a realizace stavby a bude postupné aktualizovana jednotlivymi Zhotoviteli a bude
predana dle dohody s UOZI Objednatele).

7. PROVADENI DIiLA (PRACI), ORGANIZACE VYSTAVBY A VYLUKY, TECHNICKE POZADAVKY

7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

Provadéni praci

Zhotovitel pfi provadéni Dila musi dodrZovat pozadavky Projektové dokumentace, pozadavky Internich
predpisi Objednatele na provadéni Dila a ostatnich dokumentl obsaZenych v SOD, véetné splnéni
veskerych pozadavkl a pripominek dotéenych organ( a osob, obsaZzenych ve vyjadrenich a stanoviscich
k Projektové dokumentaci v dokladové casti Projektové dokumentace a stavebnim povoleni.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni praci a vykonavat stavebni dozor v rozsahu stanoveném
Smlouvou o Dilo.

K ¢innostem Zhotovitele v rdémci plnéni Smlouvy mimo jiné také patfi:

a) zpracovani koordinacnich plana ukolejnéni a trakénich propojek pro jednotlivé stavebni postupy,

b) zpracovani Zadost o vydani certifikatu o ovéreni subsystému (TSl),

c) vydani ES prohlaseni o ovéreni subsystému podle Smérnice Evropského parlamentu a Rady
2008/57/ES [52],

d) vydaniosvédceni o bezpec¢nosti podle Provadéciho natizeni komise ¢. 402/2013 [53],

e) zajidténi navésti pro znaceni ptechodnych pomalych jizd na ZDC,

Zhotovitel je povinen zajistit verejnopravni projedndni a vydani potrfebnych rozhodnuti, povoleni,

souhlast a jinych opatreni. Zejména se jednd o:

a) Stavebni povoleni na zhotoveni Dila, stavebni povoleni na ZS véetné vSech potiebnych pfipojek
inzenyrskych siti a odpadového hospodarstvi a zodpovidd za soulad zafizeni stavenisté
s Projektovou dokumentaci,

b) verejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyZadovanych pro uzavirku, popf. objizdku
pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyZadovana pro zvladstni uzivani pozemnich komunikaci
v souladu s pFislusnymi platnymi ustanovenimi zakona ¢. 13/1997 Sb. [17], jestliZze se jejich potfeba
objevi v souvislosti s realizaci Dila,

c) ostatni verejnopravni projednani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlast a jinych opatfeni
potfebnych pro provadéni Dila podle pravnich predpist CR, zejména podle pravnich predpist na
useku ochrany Zivotniho prostfedi a ochrany pfirody a krajiny, pfedpist na Gseku ochrany vefejného
zdravi, zdkona o pozarni ochrané, zdkona o vodach, zdkona o vodovodech a kanalizacich, zakona
o odpadech, zdkona o elektronickych komunikacich, energetického zdkona, lesniho zakona, zdkona
0 ochrané zemédélského pldniho fondu, zakona o ochrané ovzdusi, predpist na useku bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préci, jaderné bezpecnosti a dalsich obecné zavaznych pravnich predpist.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad, se Zhotovitel zavazuje
provadét tak, aby bez radného projednani s vlastniky nezasahovaly do majetku a prdv tfetich osob.

Zhotovitel predem projedna s pfislusSnym vlastnikem (spravcem) podzemnich a nadzemnich vedeni
a zafizeni technické infrastruktury postup praci a v nutném rozsahu si zajisti jeho spolupraci. Zhotovitel
odpovida i za pripadné skody vzniklé poskozenim podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury,
které nejsou zakresleny v Projektové dokumentaci, ale bylo na né jejich spravci ¢i vlastniky pfi vytyceni
podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury upozornéno. Zhotovitel za tyto pfipadné skody
neodpovida, pouze v pfipadé, Ze na jejich existenci nebylo jejich spravci ¢i vlastniky ve stanovisku
k Projektové dokumentaci nebo pfi vytyCeni podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury
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7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.3.
7.3.1.

7.3.2.

upozornéno. To vsak neplati v pfipadech, kdy se Zhotovitel o jejich existenci pred zahajenim praci nebo
v pribéhu praci dozvédél nebo je zjistil (napf. ochranna folie podzemnich vedeni).

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé mistné piislu$né OR SZDC,
Zhotovitel se zavazuje zazidat pisemnou objedndvkou o jejich vytyéeni minimalné 10 dn( pred
zahajenim vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

VytycCeni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje
oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na pfislusSné Etapé nebo ¢asti Dila. Dokumentaci o vytyceni
poskytne Objednateli pro jeho vlastni potrebu. Za pfipadné poskozeni vytyéenych podzemnich vedeni
a zarizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje
koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfislusné ¢innosti ozndmit TDS a projednat
s pfislusSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do jeho provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

Nasledna uprava smérového a vyskového usporadani koleje (definice): Jedna se o ¢innosti zahrnujici
naslednou smérovou a vyskovou Upravu koleje po uvedeni do provozu véetné geodetického zaméreni
(dale také nasledna uprava GPK). Jedna se o prace provadéné vidy po rekonstrukci koleje v pripadé, Ze
rekonstrukce zahrnuje cisténi nebo zfizeni nového kolejového loZze, nebo sanaci plané Zelezni¢niho
spodku, pfipadné zvySovani Unosnosti prazcového podlozi, nebo ostatni prace pokud se provadéji se
snesenim kolejového rostu (viz Interni predpis Objednatele SZDC (€D) S3/1 Prace na Zelezni¢nim svriku,
v platném znéni [64] a TKP [63]).

Pfedpokladana doba realizace nasledné upravy smérového a vyskového usporadani koleje:
Predpokladana doba provedeni nasledné uUpravy GPK véetné poZadavku na rozsah omezeni nebo
vylouceni koleje, je uvedena Projektové dokumentaci, ¢ast ZOV. Pro kazdy SO Zelezni¢niho svrsku,
u kterého se predpoklada nasledna Gprava GPK, dle SZDC (CD) S3/1 [64], bude v Harmonogramu uveden
predpokladany termin provadéni nasledné Upravy GPK odpovidajici uvedeni koleje do provozu.

Pfedpokladany termin pro realizaci nasledné Upravy GPK miiZe zahrnovat i obdobi po ukonceni Dila.
V tomto pfipadé budou vSechny podrobnosti k nasledné upravé GPK uvedeny v ZTP. V pfipadé, Ze
nasledna uprava GPK bude provadéna v zarucni dobé Dila na zdkladé samostatné smlouvy s jinym
zhotovitelem, se Zhotovitel zavazuje k poskytnuti soucinnosti tak, aby pfi této ndsledné Upravé GPK
nebyly dotéeny zaruky na Dilo.

Zhotovitel zajisti kontrolni méreni prostorové polohy koleje a jejiho definitivniho zajiSténi po ndsledné
Upravé smérového a vyskového usporadani koleji a vyhybek u pfisluiné SZG.

Zmény béhem vystavby, které vyvolavaji zménu Ceny Dila, musi byt pfedem schvalené Objednatelem ve
Zménovém listu stavby. Zménové fizeni vede Objednatel a jeho vysledkem je Zménovy list.

Organizace vystavby a vyluky

Zhotovitel se zavazuje zajistit Zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkazl v souladu s Internimi predpisy
Objednatele - SZDC D7/2 [71] u pt¥islusného OR a projednat je s TDS a operatorem obsluhy drahy.

Zhotovitel se zavazuje 12 tydn( pred zahajenim praci v urCeném Useku upozornit TDS a pfislusnou
provozni jednotku na omezeni ¢i zastaveni provozu vlecky, nakladkovych a vykladkovych koleji z divod(
vyluk koleji.

Zhotovitel se zavazuje na vyloudenych zafizenich ZDC ucinit takova opatfeni, aby na provozovanych
kolejich nevznikla dalSi omezeni, ktera by negativné ovliviiovala zpracovany vylukovy GVD.

Technické pozadavky

Zhotovitel se zavazuje, v souladu se systémem péce o kvalitu v oblasti tratového hospodarstvi [82],
dodrzet Technické podminky dodaci vyrobcl materidld a vyrobk(. Technické podminky dodaci uréuji
podminky pro zabudovani materiald a vyrobkd do Dila, véetné zarucnich podminek. Soucasti musi byt i
doloZeni potrebnych certifikatl a splnéni podminek vyZadovanych obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(napf. vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. [33]).

V pripadé soucasti sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, pro
ktera neni vydan Souhlas s pouZitim vyrobku v provozu na ZDC [81] u Objednatele je Zhotovitel povinen
pred zahdjenim praci na predmétné Casti Dila zajistit souhlas Objednatele s ovéfovacim provozem
tohoto zatizeni a stanoveni podminek pro tento provoz.
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7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

Vyziskany material ze stavby zlistavad v majetku Objednatele. Pro hospodareni s vyziskanym materidlem
ze 7DC plati Smérnice GR &. 42 [70], kterou je Zhotovitel povinen se fidit. V dostateéném pedstihu pred
zahdjenim praci na Zelezniénim svrdku provede Komise SZDC pro hospodateni s vyziskanym materidlem
kategorizaci s cilem vyuziti kvalitniho vyzisku zpét do koleje dle Projektové dokumentace. Pfedmétem
kategorizace nejsou Stérk, stérkopisek, Stérkodrt a zeminy rlizného sloZeni.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat postupy provadeéni Dila tak, aby bylo zajisténo maximalné mozné vyuziti
uzitého materidlu uréeného k regeneraci dle predkategorizace. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli
pfedat vyziskany material, jehoZ zapracovani do predmétu Dila bude po Zhotoviteli v souladu
s Projektovou dokumentaci poZzadovat.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé regenerace vyhybek dodrZovat pfislusny Interni predpis Objednatele.
Primyslovou regeneraci Zelezniénich vyhybkovych konstrukci mlzZe Zhotovitel nebo Poddodavatel
provadét pouze pokud je drzitelem priikazu zpUsobilosti opravriujiciho k této ¢innosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni moziné mife zfizovani ucelenych Usekl kolejového loze
z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to s ohledem na homogenitu vlastnosti kameniva
a feseni pfipadnych reklamaci.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pred pouzitim v ramci Dila (nové, vyziskané i recyklované) na
mezideponii uréenou TDS, aZ po prevzeti Upravy plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zapisem
ve Stavebnim deniku. V pfipadé, Ze je deponie kameniva pojizdéna dopravnimi prostiedky v rozporu
s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani TDS prokazat na vlastni naklady ostrohrannost kameniva
a zaoblenost hran dle OTP [72]. Pocet a mista odbéru zkusebnich vzork( urci TDS.

Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu novych vnitfnich a vnéjsich ¢asti zabezpecovaciho zafizeni se
sousednimi a stavajicimi systémy zabezpecovaciho zafizeni. Podminky kompatibility se obdobné vztahuji
i na sdélovaci zafizeni. V rdmci dodavky a instalace zafizeni zajisti Zhotovitel pfed uvedenim sdélovaciho
a zabezpecovaciho zafizeni do provozu zaskoleni zaméstnancli Objednatele, ktefi budou tato zafizeni
obsluhovat a udriovat. Zhotovitel se zavazuje nabidnout prostfednictvim Objednatele ptislusné OR
nejméné 1 mésic pred aktivaci zafizeni simulacni program obsluhy zafizeni a navod k obsluze, dale
predani vsech nutnych podkladl pro zpracovani provoznich fadl a obsluhovacich predpis(, které budou
slouzit pro vycvik obsluhujicich pracovnikl. Predani podkladi pro tvorbu Zakladni dopravni
dokumentace v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele se Zhotovitel zavazuje zajistit
minimalné 1 mésic pfed uvedenim zafizeni do provozu.

8. DOKUMENTACE PRO STAVBU A DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY

8.1.
8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

Dokumentace Zhotovitele pro stavbu

Objednatel se zavazuje zajistit pred zahdjenim provadéni pfislusné Casti Dila viechna pottebna
rozhodnuti stavebnich, draZnich a jinych spravnich Gfadi pro provedeni pfisluiné Césti Dila, kromé téch,
kterd ma podle SOD zajistit Zhotovitel. Ddle se Objednatel zavazuje predat Zhotoviteli stavebni povoleni,
posuzovaci a schvalovaci protokol a vSechny doklady o projednani Projektové dokumentace, pokud
nejsou jiz soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje zajistit stavebni povoleni na Zafizeni Stavenisté. Objednatel zodpovida za soulad
stavebnich povoleni s jim zajistovanymi ¢astmi Projektové dokumentace. Zhotovitel je opravnén zahajit
prace na pfisluinych Céastech Dila nejd¥ive po predani pravomocného stavebniho povoleni, & jiného
potfebného rozhodnuti ¢i souhlasu pfislusného spravniho organu a predani Stavenisté Objednatelem.

Zhotovitel je povinen po obdrzeni schvalené Projektové dokumentace od Objednatele bez zbytecnych
odkladl provéfit jeho Uplnost, provéfit zda dokumentace nebo jiné zdvazné podklady anebo pokyny
Objednatele, které se tykaji provadéni Dila, nemaji zfejmé nedostatky a zda vysledky vypoctl nejsou ve
zfejmém rozporu se stanovenymi technickymi ukazateli. Zhotovitel vSak neni povinen podrobné
prezkoumavat spravnost vypoctl nebo je provadét.

V pripadé, Ze v Projektové dokumentaci jsou ¢asti, které je nutno dopracovat do Uplného obsahu stupné
Projektové dokumentace pro provadéni stavby (zejména se jedna o technologické casti dokumentace,
které nelze zpracovat bez dodrzeni zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni). Tuto
dokumentaci se zavazuje zpracovat Zhotovitel jako soucast Dila v rozsahu nezbytném pro urceni
technickych parametr( pouZitych materialli, konkrétnich vyrobk(, nebo dodavatele technologického
zafizeni, které nebylo mozné urcit pred vybérovym fizenim na zhotoveni stavby. Pro zpracovani PDPS
plati nasledujici podminky:
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8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

a) Pro PDPS si Zhotovitel zavazuje zajistit na vlastni naklady veskeré potifebné podklady. Cena za PDPS
je vedena jako samostatnd polozka Soupisu praci a je soucasti celkové Ceny Dila.

b) PFi zpracovani PDPS se Zhotovitel zavazuje dodrZet ustanoveni viech podkladd Internich predpisl
Objednatele, pravomocného stavebniho povoleni a jinych pravomocnych rozhodnuti pfislusnych
spravnich uradd.

c) Zhotovitel preda 90 dni pred zahajenim praci dle PDPS jedno pracovni vyhotoveni PDPS zhotoviteli
Projektové dokumentace k posouzeni souladu PDPS s DSP/DOS a 3 pracovni vyhotoveni Objednateli
k posouzeni a ke schvaleni, v¢. pfipadného rozdilového Soupisu praci.

d) U stanicnich zabezpecovacich zatizeni se Zhotovitel PDPS zavazuje predat Objednateli ke schvaleni 6
souprav zavérovych tabulek [62].

e) Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace, zapracovani pripadnych pripominek a
schvéleni Objednatelem preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 30 dnd pred
zahdjenim praci v 6 vyhotovenich v listinné podobé a ve 2 vyhotovenich v elektronické podobé.

f)  Po schviéleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 30 dn( pred
zahajenim praci v 6 vyhotovenich v listinné podobé a ve 2 vyhotovenich v elektronické podobé.

g) VyZaduje-li zhotoveni Dila podrobnéjsi rozpracovani dokumentace, neZ uvadi Projektova
dokumentace, pfipadné PDPS a jednd se o podrobnosti, které jsou podminéné moZnostmi,
stavebnim vybavenim, nebo pouzivanymi technologiemi Zhotovitele nebo Poddodavatele v rdmci
provadéni Dila, kterého zpracovatel Projektové dokumentace nesmi jmenovat, se Zhotovitel
zavazuje zajistit vyhotoveni Realiza¢ni dokumentace (vyrobni, montazni, dilenské, dokumentace
dodavatele mostnich objektd a dalsi dokumentace Zhotovitele) v rozsahu nezbytném ke zhotoveni
Dila. Naklady Zhotovitele na zpracovani této dokumentace jsou soucasti Ceny Dila. Dokumentace
musi byt predem schvalena Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani dokumentace pro vyrobu, montaz a schvaleni atestovaného
materidlu nebo vyrobku dle prislusného Interniho predpisu Objednatele a preda ji Objednateli
minimalné 90 dnu pred zahajenim praci k posouzeni a schvaleni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani technologickych postupl a predloZit je Spravci stavby
k odsouhlaseni nejméné 45 dnl pred zahajenim dotéenych praci. Technologické postupy budou
zpracovany na vsechny ¢innosti uvedené v Projektové dokumentaci, v TKP a dle poZadavkd Objednatele.
Objednatel ma prévo poZadovat predloZeni technologickych postupl i pro prace neuvedené v TKP, TKP
PK a v Projektové dokumentaci, a to bezuplatné. Technologické postupy Zhotovitele nesmi sniZzovat
kvalitativni poZadavky TKP, TKP PK a Projektové dokumentace a musi vyhovovat z hledisek bezpecnosti
prace, ochrany Zivotniho prostfedi a ostatnich neopominutelnych poZadavk(. Bez odsouhlasenych
technologickych postupl nesmi Zhotovitel zahdjit dotéené prace. Objednatel se zavazuje souhlas
bezdlvodné neodepfit.

Projektova dokumentace, pfipadné dopracovana PDPS Fesi ukolejnéni vodivych konstrukci pro viechny
technologické etapy. Soucasti Dila je zpracovani koordinacniho planu ukolejnéni a trakénich propojek
jednotlivych stavebnich postupd v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a tratovych Usecich a projednani
tohoto koordinacniho planu ukolejnéni a trakénich propojek prostfednictvim TDS s pfislusnou
organizacni jednotkou Objednatele. Koordinaéni plan vcetné zapisu z projednani predd Zhotovitel
Objednateli v listinné a elektronické podobé v dohodnutém poctu pred zahdjenim realizace
predmétnych ukolejnéni a trakénich propojek. Naklady na tuto dokumentaci jsou soucasti Ceny Dila.
Zhotovitel provede ukolejnéni vodivych konstrukci na zakladé zméreni a vypoctu symetrie kolejovych
obvodd.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani technologickych postupl a predloZit je Objednateli
k odsouhlaseni nejméné 45 dnl pred zahajenim dotlenych praci. Technologické postupy budou
zpracovany na vsechny ¢innosti uvedené v Projektové dokumentaci, v TKP a dle poZzadavk( Objednatele
a potreb Zhotovitele. Pokud Zhotovitel hodla pouZit jiny technologicky postup, nez je dan v TKP, TKP PK
a PD, musi tak ucinit jiz v Projektové dokumentaci, a tento postup musi byt schvilen Objednatelem.
Objednatel ma pravo poZadovat predloZeni technologickych postupt i pro prace neuvedené v TKP, TKP
PK a v Projektové dokumentaci, a to bezuplatné. Technologické postupy Zhotovitele nesmi snizovat
kvalitativni pozadavky TKP, TKP PK a Projektové dokumentaci a musi vyhovovat z hledisek bezpecénosti
prace, ochrany Zivotniho prostfedi a ostatnich neopominutelnych poZadavkl. Bez odsouhlasenych
technologickych postupl nesmi Zhotovitel zahajit dotéené prace. Objednatel se zavazuje souhlas
bezdlvodné neodepfit

23z 34



S@ DC VSeobecné technické podminky

Spréva zeleznicn] doprauni cesty Zhotoveni stavby - VTP/R/09/18

8.2. Dokumentace skutecného provedeni stavby

8.2.1. Zhotovitel se zavazuje v rdmci plnéni Dila zajistit zpracovani Dokumentace skutecného provedeni stavby
pro geodetickou a technickou cast v trvalé listinné a elektronické podobé. Technicka ¢ast dokumentace
skuteéného provedeni stavby vychazi z ¢lenéni Dila a obsahuje zmény, ke kterym doslo v priibéhu stavby
v dokumentacich jednotlivych SO a PS a v souhrnnych ¢4stech dokumentace Dila.

8.2.2. Pro zhotoveni Dokumentace skute¢ného provedeni stavby v elektronické podobé plati Pokyn GR
¢. 4/2016 [77] a Smérnice SZDC &. 117 [78].

8.2.3. Zhotovitel predd Objednateli Zjednodu$ené koordinaéni situace, které jsou uvedeny ve smérnici SZDC ¢&.
117 [78], Pfiloha €. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v Pfiloze €. 1 této smérnice.

8.2.4. Dokumentace skute¢ného provedeni Dila bude zpracovdna minimélné v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006
Sh. [28], a soucasti technické ¢asti Dokumentace skutecného provedeni Dila je i zhotoveni knihy pland
(napf. plant udrzby) dle Internich predpistd Objednatele.

8.2.5. Pro mostni objekty, konstrukce mostiim podobné, opérné, zirubni a obkladni zdi, galerie a tunely se
Zhotovitel zavazuje zajistit technickou ¢ast dokumentace skuteéného provedeni stavby tykajici se Dila ve
smyslu pfislusnych Internich predpisd Objednatele [63][64], pfi¢emZ jeden vytisk musi obsahovat
staticky prepocet objektu.

8.2.6. V dokumentaci skutecného provedeni stavby budou zapracované veskeré zmény a dodatky, jak ve
vykresové tak v textové casti. Soucasti dokumentace dle skutecného stavu provedeni kromé jiného
budou:

a) technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni idaje o vSech pouZzitych materialech,

b) zaznamy vSech zmén do vsech dotcenych pfiloh dokumentace pro realizaci stavby,

c) vysledky méreni inosnosti Zelezni¢niho spodku,

d) doloZené zatizitelnosti mostnich objektl dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11 [24] a dle MP Pro
uréovani zatizitelnosti mostnich objektd [85]. Rozsah dokumentace skutecného provedeni je uveden
v predpise SZDC S5, Sprava mostnich objekt(,

e) km polohy zac¢atkl a koncl staveb Zelezni¢niho spodku,

f)  podélné profily sanacnich vrstev s uvedenim km poloh a zakreslenim odvodriovacich zafizeni,

g) vysledky georadarového méreni,

h) vysledky méreni elektromagnetické kompatibility (EMC) [63],

i)  vykresy ukolejnéni vodivych konstrukci véetné ¢asti bezprostfedné souvisejici s navazujicim usekem,

j)  seznam prekazek v eviden¢nim prostoru, zaméreni prostorové prlichodnosti s uvedenim soufadnic
prekazek, v evidenénim prostoru EP2,5 dle predpisu SZDC (CD) S65 Ptedpis Evidence prekazek
prostorové priichodnosti trati Ceskych drah

k) pripadné aktualni Udaje a dokumenty k zafizeni (vlastni SW, predpis pro obsluhu, doklady
ovétovaciho provozu apod.),

I) kabelova kniha planG (vzor kabelovych knih je umistén: http://www.tudc.cz/index.php/cs/
dokumenty/kabelova-kniha),

m) protokol o zavérecném méreni kabelll — u prepojovanych kabel(,

n) revizni zpravy na opravené pfipadné premisténé zafizeni,

o) protokoly o technickobezpecnostni zkousce

p) zavérecna zprava, resp. prohlaseni o nakladani s odpady (viz 9.5.6),

g) pripadnd zavérecna zprava z pribéhu ekologického dozoru,

r) kontrolni méreni hluku a vibraci po realizaci stavby

s) dokumentace skute¢ného provedeni vystroje drahy,

t) revizni zpravy na opravené pripadné premisténého zafizeni,

u) soupis pouzitych vyjimek z predpist a norem,

v) dokument pro pfipojeni do datové infrastruktury SZDC dle pfilohy €. 4 Pokynu GR €. 21/2017 [91].

8.2.7. Rozsah geodetické c¢asti dokumentace skutecného provedeni stavby je uveden v ¢lanku 6.4 téchto VTP.
8.2.8. Soucasti dokumentll skuteéného provedeni stavby pro uUcely kolaudace je také zajisténi dokladd

v rozsahu pozadavkl pfilohy ,H“ — Dokladova &ast dle smérnice GR SZDC €. 11 [65], které se tykaji
projednani stavby, zapisy z jednani, veskerd souhlasna vyjadreni a stanoviska dotéenych organd a dalsich
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8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

8.3.7.

8.3.8.

osob, soucasnych i budoucich spravcl a provozovateld, véetné dokladl o projednani zdsahu stavby do

majetku tretich osob, dle pozadavku vydanych stavebnich povoleni:

a) Prehled subjektd, se kterymi byla Projektova dokumentace projednana v pribéhu zpracovani.

b) schvalovaci a posuzovaci protokol pfedchoziho stupné dokumentace,

c) doklady o udélenych vyjimkach z platnych predpist a norem, pfipadné souhlas Drazniho Uradu,

d) souhlas odbornych Gtvard Objednatele s pouZitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni,

e) doklady o projednéni DPSR,

f)  zadvazna stanoviska dotéenych organ( a dalsi doklady o jednani s dotéenymi organy a ucastniky
stavebniho fizeni,

g) vyjadrenivlastnikd a spravcl dotéenych inZenyrskych siti,

h) doklady o projednani s vlastniky pozemkd a staveb nebo bytl a nebytovych prostor dotéenych
stavbou, popf¥. s jinymi oprdvnénymi subjekty,

i) bude-li Zhotovitel zajistovat prohlaseni o shodé notifikovanou osobou (u staveb vybrané Zelezni¢ni
sité CR), je tento doklad soucasti dokladové ¢asti.

Odevzdani dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

Zhotovitel se zavazuje predat 1 pracovni vyhotoveni technické a geodetické ¢asti dokumentace
skute¢ného provedeni stavby Dila nebo ptislugné Casti Dila v listinné podobé& Objednateli nejpozdé&ji 7
kalendafnich dni pred zahajenim Prejimacich zkouSek k odsouhlaseni a pfipadnému vyznaceni
pozadovanych Uprav. K prevzeti Dila nebo Casti Dila pfedd 2 vyhotoveni technické dokumentace
v listinné formé se zapracovanymi pripominkami. Skutecnost o predani bude zaznamenana v Zapisu
o predani a prevzeti.

Zhotovitel se zavazuje predat vterminu do 14 dni po zahdjeni ZkuSebniho Zelezni¢niho provozu
Objednateli pfislusnou technickou ¢ast Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby tykajici se Dila nebo
Casti Dila pro potfebu zhotoveni nakresného prehledu bezstykové koleje a Zelezniéniho svréku (smérové
a sklonové poméry, km polohy objektd, izolované styky, zarizeni, propustk(, most(, prejezdl apod.) ve
smyslu platnych Internich predpist Objednatele [63][64].

Predani Dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem Objednateli
probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich pro technickou ¢ast do 3 mésicl, pro geodetickou cast
do 6 mésici a kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 8.3.5 téchto VTP
do 6 mésici ode dne, kdy bylo vydan Zapis o predani a pfevzeti Dila, nejpozdéji viak do terminu
ukonceni smluvniho vztahu.

Nad ramec pozadavku odstavce 8.3.3 budou odevzdané pro Ucely archivace dil¢i ¢asti dokumentace
mostnich objektd a tunell v listinné podobé a to v celkovém poctu 3 tfech souprav.

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel pro vzajemnou vyménu

digitdlnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi [77][78] nasledovné:

- 4 xCD (DVD) — kompletni dokumentace stavby v oteviené a uzaviené formé

- 2xCD (DVD) - struktura Treelnfo, kompletni oteviena a uzaviena forma

- 2xCD (DVD) — dokumentace mostnich objekt a tunell stavby v oteviené a uzaviené formé pro
potteby archivace dila

Struktura elektronické podoby odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru Objednatele:

- oteviena forma (editovatelnd): textové Casti ve formatu *.DOC; soufadné, vypoctové a rozpoctové
Casti ve formatu *.XLS; vykresové Casti ve formatu *.DGN; seznam souradnic a nadmorskych vysek
ve formatu *.TXT, *.ASC nebo jiném textovém tvaru; zapojeni zabezpecovaciho zafizeni ve formatu
* DWG. Za elektronickou formu se nepovazuje vykres skenovany.

- uzaviena forma: ve formatu *.PDF

Zhotovitel odpovida za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé. Elektronicka dokumentace

bude obsahové a strukturou plné odpovidat listinné formé. Média musi byt jasné oznacena (datum,

nazev a stupen stavby).

Zhotovitel odpovida u elektronické dokumentace stavby za:

a) obsah a spravnost dodanych médii skutecného provedeni stavby po dobu dvou let po uplynuti
Zarucni doby,

b) soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti Zaruéni doby,
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c) Uuplnost dokumentace po dobu archivace u Objednatele, to jest do uplynuti Zarucni doby
a vyporadani posledni reklamace,

d) funkcénost dokumentace a editovatelnost souborl po dobu archivace u objednatele, to jest do
skonceni nejdelsi Zaruc¢ni doby a vyporadani posledni reklamace,

e) zasoulad dokumentace skutecného provedeni se skutecnosti po dobu existence Dila (Stavby),

f) za casti, u kterych Zhotovitel uplatiiuje prava k dusevnimu vlastnictvi, a to po celou dobu trvani
téchto prav.

9. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

9.1.
9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.2.
9.2.1.

9.2.2.

9.3.
9.3.1.

Vseobecné

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat Pravni predpisy v oblasti ochrany ZP a ochrany vefejného zdravi a bude
podnikat takova opatieni k ochrané ZP na Staveniiti i mimo né&, kterd zabrani Ujmam v dasledku
znecisténi, hluku nebo jinych pficin vznikajicich jako disledek pracovnich postupt. Zhotovitel zajisti, aby
emise a povrchova znecisténi, zpUsobena Ccinnosti Zhotovitele, nepfesdhly hodnoty stanovené
v Pozadavcich objednatele ani hodnoty predepsané odpovidajicimi Pravnimi predpisy.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za pripadné poruseni pravnich predpisi na Useku ochrany Zivotniho
prostiedi, které bylo pfi provadéni Dila zpGsobeno Zhotovitelem Objednateli nebo tfetim osobam.

Zhotovitel je v terminu do 30 dnl od ucinnosti SOD povinen pisemné oznamit Objednateli (TDS) vady a
nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterych lze opravnéné predpokladat, Ze vlivem stavebni
¢innosti a veskeré ¢innosti Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou mit negativni/Skodlivy vliv na
Zivotni prostredi. Toto pisemné oznameni bude Zhotovitelem nalezité odtdvodnéno. V pfipadé, Ze tak
Zhotovitel neucini, souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli veskeré nasledné vzniklé naklady
spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostredi pred vlivem stavebni Cinnosti a veskeré
¢innosti Zhotovitele a veskeré naklady spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na
ochranu Zivotniho prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky uloZzené organy verejné spravy béhem
provadéni Dila.

Specifické pozadavky na provadéni stavby z hlediska jejich vlivu na Zivotni prostfedi jsou vidy uvedeny
v jednotlivych kapitolach TKP [63] a to v oddile 10.

Hluk a vibrace

Zhotovitel se zavazuje provést po dohodé s Objednatelem méfeni hluku podle § 32a zédkona €. 258/2000
Sb. [8] a vsouladu s metodikou SZDC [90], pfipadné méreni vibraci tak, aby bylo zabezpeceno
v dostate¢ném rozsahu méfeni hluku v chranénych vnitfnich prostorech staveb, chrdnénych venkovnich
prostorech staveb a chranénych venkovnich prostorech, resp. méreni vibraci v chranénych vnitfnich
prostorech staveb. Méreni hladin hluku a vibraci bude provedeno pred zahajenim stavebnich praci a
postupné po zahajeni provozu na funkénich Céstech Dila nebo SO/PS podle Harmonogramu postupu
praci a po zavedeni plné rychlosti provozu. Podle vysledku méreni hluku a vibraci se Zhotovitel zavazuje
provést, po pifedchozim odsouhlaseni Objednatelem, pfipadnd dodatecnd protihlukova opatreni vedouci
k naplnéni ustanoveni nafizeni vlady 272/2011 Sb. [45]. Méfeni hluku v chrdnéném vnitfnim prostoru
stavby se Zhotovitel zavazuje provést po osazeni oken s vyssi hladinou neprizvucénosti. Pfed zahdjenim
praci se Zhotovitel zavazuje doloZit technicko-kvalitativni parametry neprlzvuénosti oken jako
vestavéného celku (nestaci jen parametry okennich dil(i) a prohlaseni o shodé. Zhotovitel se zavazuje
provést méreni hluku nové osazenych, popr. upravovanych informacnich rozhlasovych zafizeni na Zel.
zastavkach a Zel. stanicich a zajistit, Ze rozhlasové zafizeni vystrazného typu a zvukova signalizace na
prejezdech budou splfovat intenzitu hluku dle platné normy. Veskerd PHO se Zhotovitel zavazuje
dokonéit v terminu dokonéeni prisluiné Casti Dila podle Harmonogramu postupu praci.

Méreni hluku, vibraci a stavebni protihlukové Upravy budou provadény za spolulcasti Objednatele
a prislusné hygienické stanice, pokud si to prislusna hygienicka stanice vyzada.

Zabezpeceni chranénych porosti, tizemi a ochrannych pasem

Zhotovitel odpovidd za dodrzovani zakona ¢. 114/1992 Sbh. [5]. Pokud jsou provadénim Dila dotéena
zvlasté chranéna uzemi, pripadné evropsky vyznamné lokality a vyzaduje-li to charakter Dila nebo
pfislusny organ ochrany prirody, Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit, po dohodé
s Objednatelem, ekologicky dozor odborné zpUlsobilou osobou a pravidelné v poZzadovaném intervalu
informovat Objednatele o pribéhu dozorovani prostfednictvim pribéznych zprav. Ekologicky dozor se
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9.4.

9.4.1.

9.4.2.

9.5.

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

9.5.4.

zaméfuje na predméty ochrany v Uzemi, potencionalni prekroceni zakona a na dodrzovani podminek
rozhodnuti (vyjimky) pro danou ¢innost. Jednotlivé pribézné zpravy se Zhotovitel zavazuje po provadéni
Dila vyhodnotit a predlozit Objednateli souhrnnou zavére¢nou zprdvu jako podklad ke kolaudacnimu
fizeni Dila, ¢i Cast Dila.

Pfi provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje neposkodit dfeviny ani jiné porosty v Uzemi Stavenisté a jeho
okoli a bude je chranit v souladu se zakonem ¢. 114/1992 Sb. [5], a vyhlaskou ¢. 395/1992 Sh. [37]. Pfi
kaceni drevin Zhotovitel odpovida v pIném rozsahu za dodrzeni pfislusnych pravnich predpisG jak pro
dreviny rostouci mimo les, tak i v lesnich porostech a neprekroci stanoveny rozsah kaceni dle Projektové
dokumentace u a pfislusného povoleni ke kaceni.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

Zhotovitel se zavazuje pfi nakladani a manipulaci se zavadnymi latkami minimalizovat riziko vzniku
havarijni situace a v dostatecném rozsahu provést havarijni zabezpeceni. Zhotovitel odpovidd za
dodrZovani a plnéni podminek havarijniho planu [38] a zavazuje se na vyzadani predlozit Objednateli
havarijni plan ke kontrole. Zhotovitel odpovida za aktualizaci havarijniho planu uceleného provozniho
Uzemi ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. [10] a ve smyslu vyhlasky €. 450/2005 Sbh. [38], zajisti jeho
schvéleni spravcem vodniho toku (mulZe-li havarie ovlivnit vodni tok) a schvaleni rozhodnutim
vodopravniho ufadu. Zhotovitel umozni Objednateli kontrolu havarijniho zabezpeceni, mist nakladani se
zavadnymi latkami a kontrolu dostupnosti havarijni soupravy, popr. skladu zavadnych latek.
Odpovédnost za pripadnou Skodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a tretich osob z dlvodu
nedodrzeni havarijniho planu nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za dodrzovani a plnéni podminek povodriového planu [10]. V pfipadé, Ze se
Stavenisté, nebo jeho c¢ast nachazi v zaplavovém Uzemi nebo mize zhorsit pribéh povodné, Zhotovitel
se zavazuje zajistit aktualizaci povodniového planu, ktery se nasledné zavazuje predlozit ke schvaleni
prislusnému sprdvci vodniho toku a zajistit potvrzeni jeho souladu s povodnovym planem vyssi Urovné
pro Dilem dotéené Uzemi. Zhotovitel se zavazuje predloZit na vyzadani Objednateli povodiiovy plan ke
kontrole. Odpovédnost za pfipadnou skodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a tfetich osob z diivodu
nedodrzeni povodfiiového planu nese Zhotovitel.

Odpady

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za nakladani s odpady, které vzniknou pfi realizaci Dila, resp.
provadeéni praci, a to po celou dobu provadéni Dila (tzn. do doby protokolarniho pfedani a prevzeti Dila),
resp. provadéni ¢innosti anebo provozovani drazni dopravy, a je povinen dodriovat platné pravni
predpisy v oblasti nakladani s odpady [9] a dale v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi a ochrany
verejného zdravi [4][5][8][11][21]. N&klady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady jsou soucasti Ceny
Dila (jsou uvedeny u jednotlivych SO/PS), véetné poplatkid za uloZeni jednotlivych odpadi na skladkach
dle ZOV. Zhotovitel nesmi vypoustét ani dovolit vypousténi toxickych ¢i skodlivych exhalaci ¢i jakychkoliv
jinych latek do ovzdusi, vody, nebo na pozemky tvofici Stavenisté, ZS nebo v jeho okoli.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat technologie, které produkuji minimum odpadu, a vypracuje dokumentaci
o postupech nakladani s odpady, kterou predlozi Objednateli pfed zahajenim praci na prislugné Casti
Dila dle Harmonogramu postupu praci. Pfilohou této dokumentace budou vSechny pravnimi predpisy [9]
pozadované doklady. Na vyzadani Objednatele se v pribéhu provadéni Dila Zhotovitel zavazuje predloZit
ke kontrole opravnéné osoby jednajici jménem Objednatele evidenci o druzich a mnoZstvi odpadd, o
jejich uskladnéni nebo odstranéni, a to v€etné opravnénych osob, jimZ byly odpady pfedany. Zhotovitel
se zavazuje Objednateli predlozit na Zadost kopii zakonného hlaseni o produkci a nakladani s odpady za
dany kalendarni rok, a to i kdykoli v prabéhu roku na vyzadani Objednatele.

Vzhledem k provozovani drahy a mozZnosti Unik( zavadnych latek z provozu drahy, se Zhotovitel zavazuje
zajistit prevzorkovani tézenych stérkd a vykopovych zemin ze stavby ve smyslu odstavce 5.2.4 téchto
VTP.

Na zdkladé zjisténych hodnot Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuZiti téZenych materialt kolejového loze
a vykopovych zemin v ramci provadéni stavebni ¢innosti pro Objednatele. Materialy kolejového loze
a vykopové zeminy nebudou povaZovany za odpad v pfipadé, Ze budou vyuZity na provadéni Dila, kde
vznikly a soucasné vykazuji-li vlastnosti plvodnich materiall, resp. prirodniho pozadi. Pokud se
materidly kolejového loze a vykopové zeminy, stanou odpadem, bude s nimi nakladdno v souladu
pravnimi predpisy [9] (dalSi vyuzivani k terénnim Upravdm bude mozné pouze na zakladé rozhodnuti
prislusnych stavebnich Gfadud). Stavebni vyrobky a materidly je Zhotovitel opravnén nabidnout k uZiti
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9.5.6.

9.5.7.

mimo cinnosti spojené s provadénim Dila pouze za predpokladu, Ze budou nasledné pouzity
k plvodnimu Géelu, k Uéelu, ktery umozriuje natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
[59], nebo pred tim prosly mechanickou Upravou na recyklat.

V pfipadé zmény umisténi recyklacni zdkladny mimo misto navriené a projednané v Projektové
dokumentaci, se Zhotovitel zavazuje predlozit Objednateli souhlas mistné pfislusného organu ochrany
ZP. Pokud je toto poZadovano v souhlasu k provozovani zafizeni k vyuzivani odpadd, resp. povoleni
zdroje znecistovani ovzdusi, Zhotovitel déle predlozi Objednateli oznameni o umisténi recyklacni linky
adresované mistné pfislusné hygienické stanici. Naklady na zfizeni recykla¢ni zakladny jsou zahrnuty
v Cené Dila.

Zhotovitel predlozi Objednateli jako podklad ke kolaudacnimu souhlasu nebo kolaudaénimu rozhodnuti

doklady o nakladani s odpady. Soucasti téchto doklad(i budou zejména evidence o druzich a mnoZstvi

odpadd, o jejich uskladnéni, vyuZiti nebo odstranéni, a to véetné opravnénych osob, jimzZ byly odpady

predany:

a) U staveb nad 20 mil K¢ bude Zhotovitelem vydana Zavérecna zprava o nakladani s odpady, ktera
bude obsahovat v textové casti:

- nazev stavby

- nazev Zhotovitele nebo toho Poddodavatele, ktery predklada souhrnnou ,Zavérecnou zpravu
o nakladani s odpady za celou stavbu”

- datum zpracovani zpravy

- zakladni informace o stavbé v navaznosti na odpadové hospodarstvi

- zmény od Projektové dokumentace, zda k nim doslo a kde je to zapsano ve Stavebnim deniku

- platna legislativa, podle které byla zprava zpracovana

- misto uloZeni povinnych dokumentll v ramci odpadového hospodarstvi vyplyvajici ze zdkona
o odpadech (pribéind evidence o nakladani s odpady, evidencni listy pro prepravu
nebezpecnych odpadd, vazini listky, privodni listiny apod.)

- seznam vsech pfiloh

a prilohové ¢asti:

- seznam vSech firem (PoddodavatelU), které nakladaly s odpady

- fadné opravnéni vSsech Poddodavatell pro danou cinnost, jestli je pravnimi predpisy
vyzadovano

- platné rozhodnuti pfislusného uradu k provadéni cinnosti souvisejicich s nakladanim odpadu dle
pravnich predpis

- seznam SO a PS celé stavby s uvedenim plvodct odpadi (pokud neni plvodce odpadu jeden)

- seznam druhl a mnozstvi odpadt dle SO a PS

- seznam vynaloZenych ndkladd na nakladani s odpady dle SO a PS korespondujici s fakturaci

- pravidelna roc¢ni hlaseni o produkci a nakladani s odpady za kalendaini rok pokud to vyzadoval
charakter Dila

b) U staveb do 20 mil K¢ a u technologickych staveb nad 20 mil. K¢ (zabezpecovaci systémy atp.) bude
Zhotovitelem vydano Prohlaseni o nakladani s odpady, které bude obsahovat:

- nazev stavby

- nazev Zhotovitele nebo Poddodavatele, ktery predklada prohlaseni

- datum zpracovani zpravy

- prohldseni Zhotovitele, Ze sveskerym odpadem vzniklym vramci stavby bylo nakladano
v souladu s pravnimi predpisy tykajicimi se odpadd a vzniklé odpady byly predany opravnéné
osobé v souladu s platnym zakonem o odpadech

- seznam druhl a mnozstvi odpadut dle SO a PS

Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle poZadavkd pravnich predpisti uchovavat
potfebné doklady o nakladani s odpady.
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10.BEZPECNOST PRACE, OCHRANA ZDRAVi A PROVOZ TECHNICKYCH ZARIZENI

10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.2.

10.2.1.

10.2.2.
10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

Vseobecné

Zhotovitel odpovida na Stavenisti za bezpecnost a ochranu zdravi vlastnich zaméstnanctll, Poddodavatel(
a ostatnich osob pfitomnych na Stavenisti s védomim Zhotovitele anebo v disledku jeho nedbalosti.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila a pfi odstrafiovani vad fidit a postupovat dle
platnych zakond, nafizeni a predpisQ. Zhotovitel se zavazuje Fidit pfi pracich na Dile pFislusnymi Internimi
predpisy Objednatele o BOZP [68] a v pripadé potieby mit vypracovany plan BOZP [19].

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila pIné dbat a mit plny dohled nad bezpecnosti vSech
osob opravnénych ke vstupu na Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Stavenisté (pokud je Stavenisté pod jeho dozorem) a Dilo (pokud neni
radné preddno nebo uZivdno Objednatelem) udrZovat v fadném stavu tak, aby nepovolané osoby,
cestujici vefejnost a zaméstnanci dopravcl nebyly vystaveny nebezpeci ohroZeni zdravi a Zivota.

Zhotovitel se zavazuje zajistit a udrzovat bezpecnostni a dopravni znacky, osvétleni Stavenisté, ostrahu
a oploceni Stavenisté v mife odpovidajicim rizikim pfitomnym u daného Dila.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi nehodach a mimoradnych udalostech vsouladu s vyhlaskou
Ministerstva dopravy ¢. 376/2006 Sb. [29] a Internimi pfedpisy Objednatele vztahujicimi se k této
problematice v ndvaznosti na zakon ¢. 266/1994 Sb. [2].

Bezpeénost prace a ochrana zdravi pti praci v kolejich a jejich blizkosti — odborna zpusobilost
a vstup do Zeleznicni dopravni cesty

Odborna zplsobilost se pozaduje pro:

a) provozovani drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. [2], § 22, odst. 1, pism. c),

b) fizeni draznich vozidel, revize, prohlidky a zkousky technickych zafizeni podle vyhlasky MD
¢.101/1995 Sh. [30],

c) organizaci udrzovani drahy a zajistovani a kontroly technickych parametr(i soucasti drahy podle
vyhlasky MD €. 173/1995 Shb. [31],

d) provozovani uréenych technickych zafizeni ve smyslu vyhlasky ¢. 100/1995 Sb. [25].

Odborna zptisobilost se prokazuje podle vyhlasky MD €. 101/1995 Sb. [30] a predpisu SZDC Zam1 [66].

V pfipadé, Ze provddéni Dila zahrnuje vyrobu, dilenskou a staveniStni montdZ ocelovych konstrukci
Zhotovitel se zavazuje dolozit kvalifikaci dle TKP [63].

Zdravotni zpUsobilost se poZaduje pro fizeni drazniho vozidla a provadéni ostatnich cinnosti pfi
provozovani drahy a draini dopravy podle vyhlasky MD ¢. 101/1995 Sb. [30] a prokazuje se podle
vyhlasky MD €. 101/1995 Sb. [30], ptedpisu SZDC Zam1 [66],

Zdravotni zplsobilost se doklada predloZzenim posudku o zdravotni zpUsobilosti dle vyhlasky MD
¢.101/1995 Sb. [30].

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnancli poddodavatell prokazatelné
seznameni s planem BOZP Dila [19] a doloZit spInéni této povinnosti pisemné do doby 30 dnl od nabyti
ucinnosti SOD.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavatelll v technickych funkcich od
funkce mistra (véetné) a vySe budou pfi pobytu v prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni
visackou se jménem, funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zretelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vSech vozidlech Zhotovitele a Poddodavatelli, pouZivanych na
Stavenisti, bude viditelné vyznacena obchodni firma nebo jméno.

Zhotovitel prelozky popfipadé Upravy energetickych zafizeni musi byt vybrdn v souladu se zdkonem
¢. 458/2000 Sb. [14] a odsouhlasen sprévci téchto zafizeni. Zhotovitel musi pfi pfelozkdch nebo jinych
Upravach zajistit i plnéni ustanoveni zdkona ¢. 127/2005 Sb. [15], po celou dobu platnosti SOD, a to
i Poddodavateld, ktefi se budou na takovych pracich podilet.
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11.POZARNI OCHRANA
11.1.1. Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti vyplyvajici ze zdkona ¢. 133/1985 Sh. [20], o poZarni

ochrané, dale vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. [35] i vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. [36] a v rozsahu dle schvéleného
PBR a dodriovat opatfeni bezpeénostnich pfedpisdl Objednatele pro stanoveni organizace zabezpeéeni
pozarni ochrany [69]. Zhotovitel se zavazuje zajistit k fizeni o uvedeni Dila do zkuSebniho provozu
a nasledné pro vydani kolaudaéniho souhlasu veskeré nalezZitosti ke stavbé, zhotovené v ramci Dila,
vyzadované z diivodu zajisténi pozarni ochrany — rozsah vyzadovanych doklad( je stanoven v pfislusném
dokumentu Profesni komory poZarni ochrany (www.komora-po.cz — JDS jednotné doklady ke stavbé).

12. PRAVNI PREDPISY

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.2.

Vycet pravnich predpist a technickych dokumentll je demonstrativni a jeho uvedeni nijak nezbavuje ani
neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dilo v souladu s pravnimi predpisy, a to i takovymi, které
v tomto vyCtu uvedené nejsou. Pred zahajenim praci Zhotovitel provede aktualizaci a doplnéni vsech
vychozich podkladd, zejména platnych vnitropodnikovych dokument(i a predpisti SZDC (smérnice,
vzorové listy, normy TNZ, TKP, ZTP apod.) a novych CSN EN. Potfebné informace o téchto podkladech
obdrzi u Technické ustfedny dopravni cesty.

Objednatel umoZriuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim dokumentdim a predpisim nasledujicim
zplUsobem:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

PFi zhotoveni Stavby musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména:
a) Obecné zavazné predpisy (zékony a vyhlasky) Ceské republiky,

b) Obecné zavazné evropské predpisy,

c) Technické normy,

d) Internich ptredpisy Objednatele.

Internich pfedpisy Objednatele v platném znéni si Zhotovitel zajisti na vlastni naklady.

Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze za pravni pfedpisy se pro uUcely Smlouvy povazuji rovnéz pravni
predpisy, které zcela ¢i z¢asti nahradi pravni predpisy uvedené v ¢lanku 12 téchto VTP.

Platné obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky CR

[1]  Zakon ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, véetné
provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

[2]  Z&kon €. 266/1994 Sb. o drahéch, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném
znéni,

[3] Zéakon ¢.22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

[4]  Zakon €. 17/1992 Sh. o Zivotnim prosttedi, v platném znéni, vCetné provadécich ptfedpistd k tomuto zakonu
v platném znéni,

[5] Zdakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto
zakonu v platném znéni,

[6] Zdakon ¢. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pudniho fondu, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

[7]1  Zakon €. 289/1995 Sb. o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond (lesni zékon), v platném znéni, véetné
provadécich predpis k tomuto zdkonu v platném znéni,

[8] Zakon &. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkond, v platném znéni,
véetné provadécich predpisli k tomuto zakonu v platném znéni,

[9]  Zakon ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakon(, v platném znéni, v€etné provadécich
predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,
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[10]

(11]

(12]

[13]

(14]

[15]

[16]

(17]

(18]

[19]

[20]

[21]

(22]
(23]
(24]
[25]

(26]
(27]

(28]
[29]

(30]

(31]
(32]
(33]
(34]

(35]

(36]
(37]

Zékon €. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon), v platném znéni, vcetné
provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakond (chemicky
zakon), v platném znéni, v€etné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon ¢. 200/1994 Sb. o zemémeéfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu souvisejicich s jeho zavedenim,
v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

Zékon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, v€etné provédécich predpist k tomuto zakonu
v platném znéni,

Zékon €. 458/2000 Sh. o podminkach podnikéni a vykonu spravy v energetickém odvétvi a 0 zméné nékterych
zakonu (energeticky zakon), v platném znéni, v€etné provadécich pfedpis k tomuto zakonu v platném znéni,
Zékon €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakond (zédkon
o elektronickych komunikacich), v platném znéni, véetné provadécich predpisi k tomuto zakonu v platném
znéni,

Zakon ¢&. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni zédkon), v platném znéni, véetné provadécich
predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon ¢.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni, véetné provadécich predpisi k tomuto
zakonu v platném znéni,

Zakon ¢. 89/2012 Sb. obcéansky zakonik, v platném znéni, v€etné provadécich predpisd k tomuto zakonu
v platném znéni,

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfFi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),
v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu
v platném znéni,

Zakon ¢.224/2015 Sb. o prevenci zavaznych havarii zpGsobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi
ldtkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zdkona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni
pozdéjsich predpisl, (zdkon o prevenci zavazinych havarii), v platném znéni, véetné provadécich predpisl
k tomuto zédkonu v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni,
Vyhlaska ¢. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastrélni vyhlaska), v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 177/1995 Sb., kterou se vyddva stavebni a technicky Fad drah, v platném znéni,

Vyhlaska MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu urcéenych
technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad urcenych technickych zafizeni), v platném znéni, véetné
provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpad( na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu
a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni

Vyhlaska 376/2006 Sb. o systému bezpelnosti provozovani drahy a drazni dopravy a postupech pfi vzniku
mimoradnych udalosti na drdhach, v platném znéni, véetné provadécich predpist k této vyhlasce v platném
znéni,

Vyhlagka MD ¢. 101/1995 Sb., kterou se vydavd Rad pro zdravotni aodbornou zplsobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy, v platném znéni, véetné provadécich predpist k této vyhlasce v platném
znéni,

Vyhlasky MD ¢.173/1995 Sb., kterou se vydava Dopravni fad drah, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k této vyhldsce v platném znéni,

Vyhlaska MD ¢. 104/1997 Sb., kterou se provédi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni,

Vyhlaska MMR €. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby, v platném znéni,

Vyhlaska MMR €. 503/2006 Sb. o podrobnéjsi Gpravé zemniho rozhodovéni, Gzemniho opatfeni a stavebniho
radu, v platném znéni,

Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZarni bezpeénosti a vykonu statniho poZérniho
(vyhlaska o pozarni prevenci), v platném znéni,

Vyhlaska MV ¢&. 23/2008 Sb. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, v platném znéni,

Viyhlagka MZP &. 395/1992 Sb. kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona Ceské narodni rady ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni,

31z34



Spréva zeleznicni dopravni cesty

VSeobecné technické podminky
Zhotoveni stavby - VTP/R/09/18

12.3.

(38]

(39]

[40]
[41]

[42]

[43]

(44]

[45]
[46]

[47]

(48]

(49]

(50]

Vyhlaska MZP €. 450/2005 Sb. o néleZitostech nakladani se zavadnymi ldtkami a néleZitostech havarijniho
planu, zpUsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneskodnovani a odstranovani jejich skodlivych nasledkd,
v platném znéni,

Vyhlaska CUZK €. 31/1995 Sh., kterou se provadi zakon €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni
nékterych zakon( souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb. o Katalogu odpad(, v platném znéni,

Vyhlaska €. 383/2001 Sb. o podrobnostech naklddéani s odpady, v platném znéni, véetné provadécich predpist
k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 374/2008 Sb., o prepravé odpadi a o zméné vyhlasky ¢. 381/2001 Sh., kterou se stanovi Katalog
odpadi, Seznam nebezpecnych odpadd a seznamy odpadi a statd pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadd a postup pfi udélovéani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd (Katalog odpadu), ve znéni
pozdéjsich predpis(, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 169/2016 Sbh., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodédvek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni,

Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky,
v platném znéni, véetné provadécich predpisu k této vyhlasce v platném znéni,

Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, v platném znéni,
Natizeni vlady ¢. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenc¢nich systémi a statnich mapovych dél
zdvaznych na Uzemi statu a zasadach jejich pouzivani, v platném znéni.

Metodika stanoveni korekci emisi hluku v zavislosti na konstrukci Zelezni¢niho svréku v podminkach Ceské
republiky, Vydalo Ceské vysoké uéeni technické v Praze (zpracovala Fakulta dopravni) ve spolupraci s EKOLA
group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/),

Metodicky navod pro hodnoceni hluku v chrdnéném venkovnim prostoru staveb (Ministerstva zdravotnictvi
CR), &.j. 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010) ve znéni normy CSN 1SO 1996,

Metodicky navod odboru odpad@ pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadd MZP a pro nakladani
s nimi, Véstnik MZP 2008/03, platnost s ohledem na provedené zmény v legislativé,

Smérnice ¢. V-2/2012 Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho
fondu dopravni infrastruktury v prabéhu pripravy investi¢nich a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury,
financovanych bez Ucasti statniho rozpoctu, ¢j. 644/2012-910-1PK/29, Zména €. 4 s G¢innosti od 15. 9. 2015,
platném znéni.

Platné obecné zavazné evropské predpisy

(51]

(52]

(53]

(54]

(55]

(56]

(57]

(58]

(59]

(60]

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk(l na trh a kterym se zruSuje smérnice Rady
89/106/EHS, ve znéni pozdéjsich predpisd,

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. ¢ervna 2008 o interoperabilité Zelezni¢niho
systému Spolecenstvi ve znéni pozdéjsich predpist,

Provadéci nafizeni komise ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né bezpecnostni metodé pro
hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni (ES) €. 352/2009.

Narizeni Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se
subsystém( ,Rizeni a zabezpeceni“ Zelezni¢niho systému v Evropské unii, v platném znéni,

Narizeni Komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich pro interoperabilitu
subsystému infrastruktura Zelezni¢niho systému v Evropské unii, v platném znéni,

Natizeni Komise (EU) ¢. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich pro interoperabilitu
tykajicich se pfistupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim postizenim a osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, v platném znéni,

Nafizeni Komise (EU) €. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu
subsystému energie Zelezni¢niho systému v Unii Text s vyznamem pro EHP, v platném znéni,

Nafizeni Komise (EU) ¢&. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu
tykajici se ,bezpecnosti v Zeleznic¢nich tunelech” Zelezni¢niho systému Evropské unie Text s vyznamem pro
EHP, v platném znéni,

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) &. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Natizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovéni a omezovani chemickych latek
(nafizeni REACH), v platném znéni,

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpecnosti Zeleznic
Spolecenstvi a o zméné smérnice Rady 95/18/ES o vydavani licenci Zelezni¢nim podnikim a smérnice
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12.4.

12.5.

2001/14/ES o pridélovani kapacity Zelezniéni infrastruktury, zpoplatnéni Zelezniéni infrastruktury a o vydavani
osvédceni o bezpecnosti (Smérnice o bezpecnosti Zeleznic), v platném znéni.

Technické normy:

Pfehled zdkladnich technickych norem je uveden v pfiloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy
€. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni [24].

Prehled zdvaznych technickych norem a predpistli je vymezen v platném znéni TKP.

Prehled technickych norem a jinych dokumentl ve vztahu k jednotlivym subsystémim je uveden
v pfiloze pfislusného dokumentu.

(61]
[62]

CSN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah,
TNZ 342604 - Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni - zavérové tabulky, v platném znéni.

Interni dokumenty a predpisy:

(63]
(64]
(65]

(66]

(67]

(68]

(69]

(70]

(71]

[72]
(73]

(74]

[75]

[76]

[77]

(78]

[79]

(80]

(81]

(82]

(83]

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen TKP), Kapitola ¢. 1 az 33,

Interni piedpisy SZDC fady ,S*,

Smérnice GR SZDC & 11/2006 — Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahdch celostatnich
a regiondlnich, v platném znéni vcéetné pfislusnych dodatk( a dle platnosti uvadénych souvisejicich
dokument( a predpisd,

Predpis SZDC Zam1 o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovéni drahy a drazni dopravy, vydaného
pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2. 7. 2014, s u¢innosti od 1. 9. 2014, v platném znéni,

Predpis SZDC Ob 1 dil Il ,Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prilkaz pro cizi
subjekt” schvaleny GR SZDC dne 17. bfezna 2014 pod &.j.: €. j.: S 9717/2014 - 030, s Gdinnosti od 01. 4. 2014,
v platném znéni,

Predpis SZDC Bp1, Predpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci schvaleny GR SZDC dne 2. 9. 2013 pod &.j.:
31893/13-PERS, s Uéinnosti od 01.10.2013, v platném znéni,

Predpis SZDC Ob14, pro stanoveni organizace zabezpedeni pozarni ochrany Spravy Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace, ze dne 15. 11. 2011, ¢.j.: S 51082/11 — BEZ, s u¢innosti od 1. 1. 2012, ve znéni zmény ¢. 1
s ucinnosti od 1. 5. 2014, platném znéni

Smérnice SZDC ¢. 42 — Hospodaieni s vyziskanym materidlem, v platném znéni,

Predpis SZDC D7/2 Organizovani vylukovych &innosti, schvaleno GR SZDC dne: 11. 11. 2013 &.j.: S 47995/2013-
020, s uc¢innosti od 15. 12. 2013, v platném znéni,

OTP Kamenivo pro kolejové loZe Zelezni¢nich drah ¢j. 59 110/2004 — 013, v platném znéni,

Smérnici GR SZDC ¢&. 16/2005 — Zasady modernizace a optimalizace vybrané Felezniéni sité Ceské republiky,
v platném znéni,

Smérnice SZDC ¢&. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb statni organizace Sprava Zelezniéni
dopravni cesty véetné zavaznych vzorl jednotlivych formuldfl pro zpracovani polozkovych a souhrnnych
rozpoct(, v platném znéni,

Smérnice SZDC & 32 — Zasady pro rekonstrukci regionalnich drah, v platném znéni véetné prisludnych
dodatkd,

Smérnice SZDC €. 30 — Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do evropského
zelezni¢niho systému, v platném znéni.

Pokyn GR €. 4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, ze dne 30. 8. 2016
s platnosti od 5. 9. 2016,

Smérnice & 117 Predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC, ¢&.j.: $11908/2017-SZDC-GRO7
s ucinnosti od 24. 3. 2017, v platném znéni,

SZDC M20/MP006 Opatteni k zaméFovéni objektl Zelezniéni dopravni cesty &.j. S4730/2016_SZDC-013
s ucinnosti od 15.2.2017, v platném znéni,

SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka ¢&.j. $620/2016-
$ZDC-013 s G&innosti od 1.9.2016, v platném znéni,

Smérnice SZDC & 34, Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkl, které jsou souéasti sdélovacich
a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, schvaleno GR SZDC dne: 26. 9. 2007 &.j.: 21 783/07-
OP, s ucinnosti od 1. 10. 2007, v platném znéni

Smérnice SZDC &. 67, Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodafstvi, schvéleno GR SZDC dne: 8. 8.
2011 ¢&.j.: S 35410/11 - OTH, s t¢innosti od 1. 9. 2011, v platném znéni

Predpis SZDC M20 Predpis pro zeméméfictvi, platny od 1. 7. 2015, schvaleno GR dne 1.6.2015, &.j.:
1819/2015-013, v platném znéni,
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(84]

(85]

(86]

(87]

(88]

(89]

[90]

[91]

Predpis SZDC (CD) M21 Predpis pro staniceni Zelezni¢nich trati, platny od 1. 6. 2000, schvédleno GR dne
23.5.2000, ¢.j.: 57463/2000, v platném znéni,

Metodicky pokyn Pro uréovani zatiZitelnosti mostnich objektd, schvaleno GR SZDC dne: 31. 7. 2015 &;j.:
$30135/2015-013, s uéinnosti od 1. zaFi 2015,

Predpis SZDC S5 Sprava mostnich objektl, schvéleno GR SZDC dne: 21.09.2012 ¢&.j.: S 9244/2012-OTH,
v platném znéni,

Metodicky pokyn GR SZDC pro Udribu vy3si zelené ze dne 31.10.2016, &.j.: S43941/2016-SZDCC-015,
v platném znéni,

Metodicky pokyn Feditele SZG Praha prozatimni &. 05/2016 — Budovani a sprava ZBP, ¢.j. 3324/2016-SZDC-SZG
PHA-PHA, s u¢innosti od 1.10.2016, v platném znéni (http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-
szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html),

Opatieni feditele SZG Olomouc — OR 37 Metodicky navod pro budovéni a spravu Zelezni¢niho bodového pole
— Zména ¢&. 3 ¢&.j. 1896/20164-SZGOL-RED s Gcinnosti od 1. 9. 2016, v platném znéni (http://www.szdc.cz/o-
nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-olomouc/ke-stazeni/opatreni.html)

Metodicky pokyn pro hodnoceni a Fizeni hluku ze zelezni¢ni dopravy, ¢&.j.: 50023/2017-SZDC-GR-015, ze dne 4.
1.2018,

Pokyn GR ¢. 21/2017 opatieni a omezeni pro dodavky technologickych celkd s dopadem na sitovou
infrastrukturu SZDC, ¢&.j.: 48729/2017-SZD-GR-014, ze dne 15. 1. 2018.
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