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„Servis a opravy služebních vozidel 202 “

(dále jen „Zadávací dokumentace“ a nebo „ “)

Identifikační údaje Zadavatele a osoby zastupující Zadavatele

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00 

IČO: 

DIČ: 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v dílu A, vložce 48384

Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

o osobě, která zpracovala část Zadávací dokumentace

Na zpracování Zadávací dokumentace se nepodílela osoba odlišná od Zadavatele.

ruh veřejné zakázky a zadávacího řízení

Hlavní předmět veřejné zakázky ve smyslu § 15 ZZVZ odpovídá veřejné zakázce na 
služby

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v výkonem své relevantní činnosti ve 
smyslu § 153 odst. 1. písm. f) ZZVZ. Jedná se proto o sektorovou veřejnou zakázku. 

Veřejná zakázka je v souladu s § 56 a násl. ZZVZ zadávána v otevřeném řízení
smyslu § 3 písm. b) ZZVZ.

Účel a předmět veřejné zakázky

Účelem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody pro jednotlivé části veřejné 
zakázky – pro každou část veřejné zakázky zvlášť Rámcová dohoda na každou 
část veřejné zakázky bude uzavřena s jedním dodavatelem.

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, spočívajících v zajištění 
před psaných servisních úkonů, zajištění záručních a pozáručních oprav (mechanické, 
elektrikářské, diagnostické, klempířské a lakýrnické práce) a zajištění uskladnění sad kol 
(4 ks letních či zimních kompletů pro každé vozidlo, tedy pneumatik včetně disků)
služebních vozidel značky Škoda, Volkswagen (všechny části veřejné zakázky)
(pouze části A – veřejné zakázky) pro konkrétní pracoviště Zadavatele na území ČR
blíže určená jednotlivých částech veřejné zakázky A – . Součástí zajištění servisních 
úkonů a záručních a pozáručních oprav služebních vozidel je i dodání nezbytných 
náhradních dílů a v případech oprav delších než 3 pracovní dny i poskytnutí náhradního 

https://zakazky.szdc.cz/


Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky 
jednotlivých přílohách této Zadávací dokumentace

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):

Kód CPV: Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim 
související služby

souladu s § 100 odst. 1 vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku spočívající v úpravě (zvýšení či snížení) jednotkových cen (tzv. inflační doložka)
a to za podmínek uvedených v čl. Rámcové dohody.

dále v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu dodavatele v průběhu 
plnění veřejné zakázky, a to v případě, kdy uzavřená Rámcové dohoda s vybraným 
dodavatelem bude ukončena před uplynutím předpokládané doby trvání a zároveň před 
dosažením finančního limitu Rámcové dohody:

jednostranným právním jednáním Zadavatele vůči Dodavateli (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

jednostranným právním jednáním Dodavatele vůči Zadavateli (odstoupení, výpověď 
pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

nezávisle na vůli smluvních stran nebo jiným způsobem, se kterým právní předpisy 
spojují zánik účasti Dodavatele na Rámcové dohodě, a to včetně dohody smluvních 
stran o ukončení Rámcové dohody

li některý z případů ukončení Rámcové dohody popsaných výše, je Zadavatel 
oprávněn uzavřít Rámcovou dohodu s novým dodavatelem, tj. s účastníkem původního 
zadávacího řízení, který se v rámci hodnocení nabídek pro danou část veřejné zakázky
umístil jako další v pořadí, a to za podmínek uvedených níže. Předpokladem pro uzavření 
Rámcové dohody s novým dodavatelem je souhlas nového dodavatele s uzavřením 
Rámcové dohody a posouzení nabídky nového dodavatele s ohledem na její ekonomickou 
výhodnos

S novým dodavatelem bude uzavřena Rámcová dohoda na příslušnou část veřejné 
zakázky za podmínek dle jeho nabídky předložené v zadávacím řízení upravených 

tímto článkem Zadávací dokumentace po zohlednění inflačních doložek, na 
které by měly jednotlivé smluvní strany nárok. Předmět plnění bude shodný s plněním 
vymezeným v zadávacím řízení pro danou část Veřejné zakázky. Finanční limit Rámcové 
dohody bude snížen o již provedené plnění původním dodavatelem a v Rámcové dohodě 
s novým dodavatelem bude upravena doba plnění tak, aby plnění novým dodavatelem 
plynule navázalo na plnění původního dodavatele a bylo uko čeno ve stejné době, jako 
bylo sjednáno s původním dodavatelem.

V případě ukončení Rámcové dohody s původním dodavatelem z důvodů uvedených výše 
je Zadavatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle 
hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení. Zadavatel nebude provádět nové 
hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. 
Zadavatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil 

zadávacím řízení s ohledem na § 39 odst. 4 ZZVZ a posoudí, zda u tohoto účastníka 
zadávacího řízní nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele 
dle § 48 ZZVZ (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Rámcovou dohody 
s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud účastník, který se umístil druhý v pořadí, 
nesouhlasí s uzavřením Rámcové dohody za podmínek dle jeho nabídky nebo jsou 
naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Rámcovou dohodu s druhým 
účastníkem v pořadí v původním zadávacím řízení, může Zadavatel oslovit dodavatele, 

erý se umístil jako další v pořadí. Účastník, s nímž má být uzavřena Rámcová dohoda, 
je povinen též splnit podmínky uzavření smlouvy (Rámcové dohody) dle § 122 ZZVZ.

Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku do jedné, několika či všech částí eřejné 
zakázky. Jednomu dodavateli lze zadat více částí eřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek, které mohou být na základě rámcové 



zadány činí za všechny rámcové dohody Kč bez DPH. Níže jsou 
uvedeny předpokládané h všech veřejných zakázek, které mohou být zadány 
základě rámcových jednotlivých částech.

• Předpokládaná hodnota v části A:      1 Kč bez DPH

• Předpokládaná hodnota v části B:      3 Kč bez DPH

• Předpokládaná hodnota v části C:      2 Kč bez DPH

• Předpokládaná hodnota v části D:         450 Kč bez DPH

• Předpokládaná hodnota v části E:         740 Kč bez DPH

• Předpokládaná hodnota v části F:       2 Kč bez DPH

• Předpokládaná hodnota v části G:      1 Kč bez DPH

• Předpokládaná hodnota v části H:      2 Kč bez DPH

• Předpokládaná hodnota v části I:          750 Kč bez DPH

• Předpokládaná hodnota v části J:       2 Kč bez DPH

• Předpokládaná hodnota v části K: Kč bez DPH

• Předpokládaná hodnota v části L: Kč bez DPH

Doba plnění a místo plnění veřejné zakázky, prohlídka místa plnění

Doba plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění: nabytí účinnosti ámcové dohody

Termín ukončení plnění: 36 měsíců od nabytí účinnosti ámcové dohody anebo 
dosažením finančního limitu ámcové dohody na konkrétní část veřejné zakázky (A –
podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

Místo plnění veřejné zakázky

Míst plnění veřejné zakázky j

• pro část A veřejné zakázky – město a Brno

• pro část B veřejné zakázky – okres České Budějovice, 

• pro část C veřejné zakázky – okres Hradec Králové, 

• pro část D veřejné zakázky –

• pro část E veřejné zakázky – okresy Kolín a Nymburk,

• pro část F veřejné zakázky –

• pro část G veřejné zakázky – město Karviná Frýdek Místek, 

• pro část H veřejné zakázky –

• pro část I veřejné zakázky – okres Přerov

• pro část J veřejné zakázky – okres Ústí nad Labem

• pro část K veřejné zakázky – okres Plzeň,

• pro část L veřejné zakázky –

Prohlídka místa plnění

Zadavatel neprovádí prohlídku místa plnění ve smyslu ustanovení § 97 ZZVZ, neboť její 
uskutečnění není pro účely průběhu zadávacího řízení či plnění veřejné zakázky 
nezbytné.

ociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace 

Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek 
výběru dodavatele, postupoval tak, aby v co nejvyšší možné míře naplnil zásady 



sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací tak 
jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné 
zadávání“). Vzhledem k tomu, že jednotlivé postupy odpovědného zadávání nebyly 

jiném zákoně taxativně vymezeny a současně je odpovědné zadávání stále 
se velmi dynamicky vyvíjejícím institutem veřejného zadávání, zadavatel při vytváření 
podmínek zvažoval použití zejména těch prvků odpovědného zadávání, které byly v době 
vytváření zadávacích podmínek jednoznačně vymezitelné a vymahatelné, a současně 
byla u nich vysoká míra jistoty, že zadavatel jejich aplikací neporuší ostatní zásady 
uvedené v § 6 ZZVZ a také principy 3E vyplývající ze zákona č. 320/20 1 Sb. o finanční 
kontrole ve veřejné správě. 

zadávacím řízení níže uvedené prvky odpovědného zadávání

Snížení administrativní náročnosti při zapracování nabídky adavatel pro snížení 
administrativní náročnosti při zpracování nabídek pro dodavatele umožňuje využití 
vzorových čestných prohlášení, které jsou přílohami této Zadávací dokumentace.

Rozdělení veřejné zakázky na části – za účelem podpory účasti místních 
dodavatelů a malých a středních podniků rozdělil veřejnou zakázku na části odpovídající 
územnímu rozsahu plnění a umístění provozoven 

Použití jiných prvků odpovědného zadávání, které byly adavateli známy při vytváření 
této adávací dokumentace, není vzhledem k povaze a smyslu zakázky vhodné těchto 
důvodů:

Předmětem veřejné zakázky není plnění původem ze zemí se zvýšeným rizikem 
porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, 

zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze směrnice 
č. 2014/24/EU. Při plnění veřejné zakázky se nepředpokládá vznik rizika 

dodavatelském řetězci. Vzhledem k charakteru předmětu plnění Zadavatel 
nepředpokládá, že by mohlo dojít k ohrožení životního prostředí, či k nadměrné spotřebě 
energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, 
půdy, omezení uhlíkové stopy apod. Zadavateli není známa žádná nová technologie, či 
možnost inovace, kterou by bylo možno využít při plnění předmětu této veřejné zakázky.

Požadavky Zadavatele na kvalifikaci dodavatelů

požaduje dle § 73 ZZVZ po účastnících zadávacího řízení předložení dokladů 
a informací k prokázání splnění podmínek případech, kdy v této ZD není 
výslovně uvedeno, ke které části eřejné zakázky se kvalifikace či zadávací 
podmínky vztahují, platí, že se vztahují ke všem částem eřejné zakázky.

Kritéria kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali následující

svou základní způsobilost dle § 74 a § 75 ZZVZ

svou profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

kvalifikaci dle § 78 ZZVZ li níže požadována

svou technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ li níže požadována

jiná kritéria kvalifikace dle § 167 ZZVZ li níže požadována

Forma prokazování splnění kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady.

Za účelem prokázání kvalifikace Zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované 
systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e

Zadavatel vylučuje možnost, aby dodavatelé pro účely podání nabídky požadované 
doklady o kvalifikaci dle čl. 8 této ZD nahradili písemným čestným prohlášením dle § 86 

Tím není dotčen bod 

Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro 
veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ. Vzor jednotného evropského osvědčení je 



stanoven prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se 
zavádí standardní formulář jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky 
(dostupný např. na internetové adrese: 

Dodavatel není povinen předložit Zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené 
jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud Zadavateli sdělí, 

kterém jiném zadávacím řízení mu je již předložil

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace 
vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., 

informačních systémech veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném 
členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí 
obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované 

li takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména o výpis z obchodního 
rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů.

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace ve formě prosté kopie. Tímto 
není dotčeno oprávnění Zadavatele dle bodu a právo požadovat předložení 
originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu postupem dle § 46 odst.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění 
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení 
zadávacího řízení.

V případech, kdy Zadavatel v rámci prokázání splnění kvalifikace požaduje předložení 
čestného prohlášení dodavatele, musí takové čestné prohlášení obsahovat Zadavatelem 
požadované údaje

Pokud ZZVZ nebo Zadavatel požaduje předložení dokladu podle právního řádu České 
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve 
kterém se tento doklad vydává. Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který 
adavatel určil pro podání nabídky, se předkládá s překladem do jazyka určeného 

Zadavatelem pro podání nabídky Není zadávacích podmínkách výslovně stanoveno 
platí že Zadavatel určil pro podání nabídky český jazyk. li mít Zadavatel 

ávnosti předkladu, je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného 
překladu dokladu tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků podle zákona 
č. 36/1997 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. v českém 

slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez 
překladu adavatel může povinnost předložit překlad prominout i u jiných dokladů.
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být 
nahrazen písemným čestným prohlášením.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 ZZVZ

Dodavatel může nebo profesní 
způsobilost s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokázat prostřednictvím jiných 
osob. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou 

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a

smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je 
závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 

poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 

Nejedná á se za to, že požadavek podle písm. d) je 
splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) vyplývá 
závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=cs


li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle 
§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí
nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude 
vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje

Dodavatelé a jiné osoby prokazují (mohou prokázat) kvalifikaci společně.

Dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou 
kvalifikaci podle § 78 ZZVZ nesou společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění 
veřejné zakázky.

Zadavatel upozorňuje, že povinnost doložit veškeré doklady uvedené výše v tomto 
článku platí i v případě, kdy je část kvalifikace prokazována poddodavatelem 

Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost dle § 74 a § 75 
ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí dle § 81 ZZVZ

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem. 

Potvrzení pro daňové nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro 
Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném a na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydává 
Pražská správa sociálního zabezpečení.

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení dle § 88 ZZVZ

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího 
řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení 
povinen tuto změnu Zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od 
oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel 
může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první 
účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, 
že

podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 ZZVZ

Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj dle § 226 až § 232 ZZVZ nahrazuje v souladu 
s § 228 ZZVZ doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, 

jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií 
profesní způsobilosti, a základní způsobilost podle § 74 ZZVZ v plném rozsahu. Výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, starší než tři měsíce.

Předložení certifikátu dle § 234 ZZVZ

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů 
lze podle § 234 ZZVZ prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel 
je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v rozsahu požadovaném adávací 
dokumentací, může být Zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Vybraný 
dodavatel, který nesplní kvalifikaci v rozsahu požadovaném ZZVZ a touto adávací 
dokumentací, bude Zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen.



Základní způsobilost dle § 74 a § 75 ZZVZ

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 ZZVZ požaduje prokázání základní způsobilosti 
podle § 74 ZZVZ následujícím způsobem:

Způsobilým není dodavatel, který byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před 
zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený 

příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti v tomto kritériu ve vztahu 
České republice předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů

Způsobilým není dodavatel, který má v České republice nebo v zemi svého sídla 
evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti v tomto kritériu ve vztahu 
České republice zemi svého sídla předložením potvrzení příslušného finančního 

úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani

Způsobilým není dodavatel, který má v České republice nebo v zemi svého sídla 
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti v tomto kritériu ve vztahu 
České republice zemi svého sídla předložením písemného čestného prohlášení
prokázání uvedeného kritéria je dodavatel oprávněn využít vzor čestného prohlášení 

uvedeného Příloha č. 2 této Zadávací dokumentace.

Způsobilým není dodavatel, který má v České republice nebo v zemi svého sídla 
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti v tomto kritériu ve vztahu 
České republice zemi svého sídla předložením potvrzení příslušné 

okresní/územní správy sociálního zabezpečení

Způsobilým není dodavatel, který je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného 
právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti v tomto kritériu ve vztahu 
České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením 

písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku 
zapsán případě, že dodavatel není zapsán v obchodním rejstříku, je prokázání 
uvedeného kritéria oprávněn využít vzor čestného prohlášení uvedeného Příloha 
č. Zadávací dokumentace

li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku uvedenou písm. a) 
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku uvedenou shora pod 
písm. a) splňovat

tato právnická osoba,

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní li se zadávacího řízení pobočka závodu

zahraniční právnické osoby, musí podmínku uvedenou písm. a) splňovat 
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu

české právnické osoby, musí podmínku uvedenou shora pod písm. a) splňovat

tato právnická osoba,

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele



vedoucí pobočky závodu.

Zadavatel nemusí ve smyslu § 75 odst. 2 ZZVZ uplatnit důvod pro vyloučení účastníka 
zadávacího řízení, i když nesplnil podmínky základní způsobilosti, pokud

by vyloučení účastníka znemožnilo zadání veřejné zakázky v tomto zadávacím 
řízení a

naléhavý veřejný zájem, zejména veřejné zdraví nebo ochrana životního prostředí, 
vyžaduje plnění veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení může v souladu s § 76 ZZVZ prokázat, že i přes nesplnění 
základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ nebo naplnění důvodu nezpůsobilosti podle § 48 
odst. 5 a 6 ZZVZ obnovil svou způsobilost k účasti v zadávacím řízení, pokud v průběhu 
zadávacího řízení Zadavateli doloží, že přijal dostatečná nápravná opatření. To neplatí 
po dobu, na kterou byl účastník zadávacího řízení pravomocně odsouzen k zákazu plnění 
veřejných zakázek nebo účasti v koncesním řízení.

Pokud Zadavatel dospěje k závěru, že způsobilost účastníka zadávacího řízení byla 
obnovena, ze zadávacího řízení jej nevyloučí nebo předchozí vyloučení účastníka 
zadávacího řízení zruší.

Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

ustanovením § 73 ZZVZ požaduje prokázání profesní způsobilosti 
dle § 77 ZZVZ následujícím způsobem:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ ve vztahu 
České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 

evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dodavatel prokazuje splnění tohoto kritéria profesní způsobilosti předložením výpisu 
obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad o oprávnění podnikat v rozsahu 
specifikovaném Zadavatelem. 

Dodavatel prokazuje splnění tohoto kritéria profesní způsobilosti předložením výpisů 
živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

živnostenských ů ých oprávnění k podnikání, ve všech následujících 

Opravy silničních vozidel

Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis 
živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele 

k podnikání v oboru (či oborech), který bude zadavatelem požadovanému oboru 
obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní 
úp

prokázání profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní 
předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

Ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ

Zadavatel požaduje, aby minimální obrat dodavatele dosahoval za každé ze 
bezprostředně předcházejících účetních období minimální úrovně

pro část A veřejné zakázky Kč 

pro část B veřejné zakázky Kč 

pro část C veřejné zakázky Kč 

pro část D veřejné zakázky:         Kč 

pro část E veřejné zakázky:       Kč 

pro část F veřejné zakázky:      Kč 



pro část G veřejné zakázky:      Kč 

pro část H veřejné zakázky:     Kč 

pro část I veřejné zakázky:      Kč 

pro část J veřejné zakázky: Kč

pro část K veřejné zakázky: Kč

pro část L veřejné zakázky: Kč.

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží li údaj o svém obratu v požadované 
výši za všechna účetní období od svého vzniku.

Dodavatel prokazuje splnění tohoto kritéria ekonomické kvalifikace předložením výkazu 
zisku a ztrát dodavatele nebo obdobného dokladu podle právního řádu země 
sídla dodavatele

V případě, že dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle § 78 ZZVZ 
prostřednictvím jiné osoby ve smyslu § 83 ZZVZ, požaduje Zadavatel, aby dodavatel 

jiná osoba nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky. 
takovém případě dodavatel v nabídce doloží doklad o příslušném závazku, tj. společné 

a nerozdílné odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Seznam významných zakázek

K prokázání kritéria technické kvalifikace požaduje Zadavatel doložení 
významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením 
zadávacího řízení

Ze seznamu významných zakázek musí vyplývat alespoň následující údaje: 

název objednatele, 

předmět plnění významné zakázky, 

doba realizace významné zakázky, 

finanční objem významné zakázky, je li dále požadován, 

kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné zakázky 
ověřit, vč. kontaktního e

Za účelem zpracování seznamu významných zakázek je dodavatel oprávněn využít 
Příloha č. 3 této Zadávací pro každou část A – veřejné 

zakázky, přičemž na každou část veřejné zakázky je dodavatel povinen předložit 
samostatný seznam významných zakázek

Části A – veřejné zakázky:

významných zakázek musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném období 
významné zakázky jejichž předmětem byl servis silničních motorových 

vozidel značek Škoda, Volkswagen a Hyundai imálně
významných zakázek, přičemž musí být zároveň kumulativně splněny následující 
požadavky:

alespoň 15 z těchto zakázek

ředmětem alespoň významné zakázky byl servis vozidel značky Škoda,

ředmětem alespoň 1 významné zakázky byl servis vozidel značky 

ředmětem alespoň 1 významné zakázky byl servis vozidel značky Hyundai

obsahuje minimálně níže stanovený počet významných zakázek minimální 
hodnotě Kč

▪ pro část A veřejné zakázky:

▪ pro část B veřejné zakázky



▪ pro část C veřejné zakázky

▪ pro část D veřejné zakázky

▪ pro část E veřejné zakázky

▪ pro část F veřejné zakázky

▪ pro část G veřejné zakázky:

▪ pro část H veřejné zakázky

▪ pro část I veřejné zakázky

▪ pro část J veřejné zakázky: 

▪ Pro část K veřejné zakázky:

Část veřejné zakázky:

Ze seznamu významných zakázek musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném období 
realizoval významné zakázky, jejichž předmětem byl servis silničních motorových 
vozidel značek Škoda v objemu minimálně 30 významných 
zakázek, přičemž musí být zároveň kumulativně splněny následující požadavky:

alespoň 15 z těchto zakázek bylo provedeno pro jednoho objednatele,

předmětem alespoň 1 významné zakázky byl servis vozidel značky Škoda,

předmětem alespoň 1 významné zakázky byl servis vozidel značky Volkswagen,

obsahuje minimálně významných zakázek v minimální hodnotě 50 000, Kč bez 

Doba „za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení“ se pro účely tohoto 
zadávacího řízení považuje za splněnou, pokud významná zakázka byla v průběhu této 
doby dokončena alespoň v rozsahu odpovídajícímu požadavkům Zadavatele uvedeným 
výše. Významná zakázka může být uznána výhradně tehdy, pokud subjekt dokládající 
poskytnutí příslušné významné zakázky v jejím rámci realizoval činnosti relevantní 

hlediska požadavků uplatněných Zadavatelem, přičemž tyto relevantní činnosti nebyly 
realizovány (ukončeny) dříve, než v posledních 3 letech před zahájením zadávacího 
řízení veřejné zakázky. Doba „za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení“ se 
považuje za splněnou i v případě, že se jedná o významné zakázky, které probíhaly i po 
zahájení zadávacího řízení, nebo pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše 
uvedených parametrů ke dni konce lhůty pro prokázání kvalifikace (tj. řádné dokončení 
příslušné části významné zakázky, která naplňuje požadavky Zadavatele na významné 
zakázky). Z předložených údajů a dokladů vztahujících se k příslušné významné zakázce 
musí být zcela jednoznačně zřejmé, jaké činnosti, v jakém rozsahu a v jakém časovém 
období příslušný subjekt při plnění příslušné zakázky realizoval.

Dodavatel je oprávněn jednou významnou zakázkou prokázat splnění více požadavků 
dle čl. (tedy např. 1 významnou zakázkou prokázat požadavky dle čl. 
písm. zároveň).

Dodavatel je oprávněn jednou významnou zakázkou prokázat splnění požadavků 
technické kvalifikace dle čl. 11.1 pro více částí – veřejné zakázky, je však povinen 
tak učinit na samostatných čestných prohlášeních pro každou část veřejné zakázky 

požadavky č. 11.1.1 ZD.

Požadavky Zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny:

Zadavatel požaduje, aby účastník uvedl nabídkovou cenu za plnění předmětu této 
veřejné zakázky, v české měně (Koruna česká), v členění bez daně z přidané hodnoty 
(DPH), samostatně příslušná výše DPH a včetně DPH.

Za účelem výpočtu nabídkové ceny v Kč bez DPH vyplní účastník Příloha č. 3 
Rámcové dohody (Jednotkový ceník) příslušnou část veřejné zakázky, přičemž 
závazný návrh Rámcové dohody je Přílo č. 5 této Zadávací dokumentace. Účastník 

vyplnit Přílohu č. 3 Rámcové dohody (Jednotkový ceník) pro každou část 
veřejné zakázky samostatně. Za správnost provedení výpočtu nabídkové ceny 



odpovídá účastník.

Zadavatel požaduje, aby účastník uvedl také dílčí ceny za části předmětu veřejné 
zakázky (jednotlivé položky) v souladu s Příloha č. 3 Rámcové dohody

Účastník je povinen vyplnit všechna požadovaná pole Příloha č. 3 Rámcové 
, která jsou označena k vyplnění dodavatelem (zeleně označená pole)

Nabídková cena doplněná účastníkem do jednotlivých buněk Příloha č. 3 
Rámcové dohody představuje maximální výši úhrady za plnění dle Smlouvy a
stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ za jednotlivé položky. V této ceně musí být 
zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky, tj. veškeré 
náklady související. Zadavatel připouští překročení jednotkových cen dodavatele pouze 
za podmínek stanovených v Příloha č. 5 této Zadávací dokumentace 
Závazný návrh ámcové 

Celková nabídková cena je cenou za modelový koš, tj. předpokládaný objem plnění 
jednotlivých položkách pro účely hodnocení nabídek na jednotlivé části Veřejné 

zakázky Příloze č. 3 Rámcové dohody je pro účely stanovení Celkové nabídkové ceny 
uveden předpokládaný objem plnění v jednotlivých položkách pro každou část eřejné 
zakázky. Skutečný objem plnění v jednotlivých položkách však bude záležet na 
potřebách adavatele, a může se od objemu uvedeného v Příloze č. 3 Rámcové dohody
lišit.

Zadavatel dále požaduje, aby účastník uvedl výši procentuální slevy z ceny náhradních 
dílů dle čl. IV. odst. 2 závazného návrhu Rámcové dohody. Za účelem výpočtu celkové 
nabídkové ceny pro účely hodnocení započte Zadavatel cenu za náhradní díly

Příloh č. 3 Rámcové dohody tím způsobem, že jejich nabídková cena bude odpovídat 
částce, která se získá po odečtení procentuální ředpokládané za všechny 
náhradní díly v Kč

Příklad Nabídne li dodavatel procentuální ve výši nabídce na část A. 
veřejné zakázky vyplní hodnotu sloupci „poskytnutá sleva v %“ přílohy 
č. 3 závazného vzoru Rámcové dohody na část A Veřejné zakázky. Částka za náhradní 
díly Příloh č. 3 Rámcové dohody, se kterou se bude počítat pro účely 
hodnocení, odpovídá výpočtu:

– Kč bez DPH.

V případě, že dodavatel uvede v Příloh č. 3 Rámcové dohody negativní 
procentuální slevy (tj. nabízená cena za náhradní díly bude vyšší, než cena 

á výrobcem, dovozcem, popřípadě distributorem vozidel v tzv. koncovém ceníku 
náhradních dílů), považuje se uvedené za nesplnění zadávacích podmínek a dodavatel 
bude vyloučen ze zadávacího řízení

Jiné požadavky Zadavatele na plnění veřejné zakázky 

Využití poddodavatele

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, 
které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a předložil seznam poddodavatelů, 
pokud jsou dodavateli známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý 

poddodavatelů plnit.

Seznam poddodavatelů učiní dodavatel přílohou Smlouvy. 

Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Závazný návrh ámcové dohody

Dodavatel je povinen využít Závazný návrh ámcové dohody, který tvoří
Příloha č. 5 – Zadávací dokumentace a to vždy Závazný návrh ámcové dohody 
odpovídající části eřejné zakázky, na kterou dodavatel podává nabídku

Dodavatel není oprávněn činit změny či doplnění Závazného návrhu ámcové dohody



vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako „doplní 
dodavatel“ či jiným obdobným způsobem). V případě nabídky podávané společně 
několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit Závazný návrh ámcové dohody 
s ohledem na tuto skutečnost; totéž platí, je li dodavatelem fyzická osoba.

Závazný návrh ámcové dohody doplněný dle výše uvedených 
pokynů učin součástí nabídky.

Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení bude provedeno pro každou část eřejné zakázky samostatně. 

odnocení částí – veřejné zakázky

Hodnotícím kritériem pro výběr nejvýhodnější nabídky v rámci ekonomické výhodnosti 
nabídek je pro části A – veřejné zakázky nejvýhodnější poměr ceny a kvality, a to 
na základě následujících kritérií a vah, které představují podíl jednotlivých kritérií 
hodnocení na celkovém hodnocení Hodnocení nabídek se uskuteční dle ustanovení §
zákona následujícím způsobem:

Pořado
vé číslo Popis dílčích kritérií hodnocení Váha v %

Nabídková cena

Vzdálenost provozovny dodavatele 

Způsob hodnocení dílčích kritérií

Dílčí kritérium 1. je hodnoceno dle následujícího vzorce:

Počet bodů = (nejnižší hodnocená nabídková cena / posuzovaná nabídková cena) x 100 

Dílčí kritérium 2. je hodnoceno dle následujícího vzorce:

Počet bodů = ( posuzovaná vzdálenost abízené 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle dílčích kritérií a jejich vah.

Hodnocení nabídek v rámci dílčího kritéria 1. bude probíhat tak, že jako nejvhodnější 
bude vybrána nabídka dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou, která získá 100 bodů. 
Každá další hodnocená nabídka získá počet bodů, který se bude rovnat poměru nabídky 

ejnižší nabídkovou cenou k hodnocené nabídce vynásobeno 100. Dodavatel, který 
rámci dílčího kritéria 1. nabídne nulovou hodnotu, bude vyloučen ze zadávacího řízení. 

rámci dílčího kritéria 2. je hodnocena vzdálenost provozovny dodavatele, kterou ve 
své nabídce určí jako provozovnu pro provádění plnění (dále jen „ abízená 

“) , která je v říloze č. (Umístění provozoven 
určena určující pro výpočet vzdálenosti Nabízené 

příslušnou část eřejné zakázky (dále jen „ “)
Nabízené provozovny včetně GPS údajů získaných z Google maps 

dodavatel ve své nabídce, a to pro každou část 
veřejné zakázky zvlášť, k čemuž je oprávněn využít formulář v říloze č. Zadávací 

případě, že údaje o adrese Nabízené provozovny nelze uvést (např. 
provozovna nemá přidělené číslo popisné), dodavatel adresu Nabízené provozovny 
ponechá nedoplněnou.

Nabízená provozovna se musí nacházet (příp. okresech) ém
jako místo plnění v čl. pro danou část veřejné zakázky

případě, že nabídka dodavatele úplné, jasné a srozumitelné údaje o 
Nabízené provozovny ani úplné, jasné a srozumitelné údaje o adrese Nabízené 

https://www.google.com/maps


provozovny, získá nabídka v příslušném dílčím kritériu 0 bodů.

případě, že se Nabízená provozovna nenachází okresu (příp. okresech) stanoveném 
jako místo plnění v čl. ZD pro danou část veřejné zakázky, je uvedené považováno 
za nesplnění zadávacích podmínek.

Vzdálenost se měří jako nejkratší vzdálenost km (zaokrouhlená na jedno desetinné 
místo) zjištěná prostřednictvím Google maps za následujícího nastavení:

režim cestování: Auto;

odjezd v: neděle 5.1.2025

začátek trasy: adavatele pro příslušnou část Veřejné zakázky;

lokace Nabízené provozovny dodavatele pro příslušnou část Veřejné 
zakázky dle poskytnutých GPS údajů. V případě neposkytnutí GPS údajů nebo 
vady GPS údajů, na základě které je nebude možné využít pro výpočet vzdálenosti 
provozoven, bude jako náhradní údaj použita lokace Nabízené provozovny dle 
dodavatelem uvedené adresy Nabízené provozovny.

Zadavatel určil jako maximální vzdálenost Nabízené provozovny 30 km, tj. 
Nabízené provozovny nacházející se ve vzdálenosti 30 km nebo více od Provozovny 
Zadavatele získají v příslušném dílčím kritériu hodnocení 0 bodů.

Hodnocení nabídek v rámci dílčího kritéria 2. bude probíhat podle následujícího vzorce:

maximální hodnocená vzdálenost abízené provozovny posuzovaná vzdálenost 
abízené provozovny) / maximální hodnocená vzdálenost abízené provozovny x 

maximální počet bodů v daném dílčím kritériu

Poté adavatel, resp. komise, bodové ohodnocení nabídek dle každého dílčího kritéria 
vynásobí příslušnou vahou kritéria a získá výslednou hodnotu v rámci dílčího kritéria.

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek 
stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude 
stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Celkové hodnocení 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka, která získá nejvyšší počet bodů 
součtem výsledných bodových hodnot dílčích hodnotících kritérií 1. a 2.

případě, že je více nabídek se shodným celkovým parametrem hodnotícího kritéria, 
rozhodne o pořadí nabídky počet bodů v kategorii „Nabídková cena“, přičemž platí, že 
ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která získala větší počet bodů v 
kategorii „Nabídková cena“. V případě celkové rovnosti bodů a zároveň rovnosti bodů v 
kategorii „Nabídková cena“ rozhoduje čas podání těchto nabídek, přičemž platí, že lépe 
se umístila ta nabídka, která byla podána dříve.

odnocení část veřejné zakázky

Hodnocení nabídek pro část L veřejné zakázky §
násl. ZZVZ podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Celková nabídková cena musí být 
zpracována v souladu s čl. této Zadávací dokumentace Přílohou č. 3 Závazného 
vzoru rámcové pro část L veřejné zakázky Jako ekonomicky nejvýhodnější 
bude vyhodnocena nabídka s nejnižší Celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH

V případě, že je více nabídek se shodným celkovým parametrem hodnotícího kritéria, 
rozhodne o pořadí nabídky čas podání těchto nabídek, přičemž platí, že lépe se umístila 
ta nabídka, která byla podána dříve.

Zadávací dokumentace

Uveřejnění adávací dokumentace

§ adávací dokumentace výjimkou formulářů dle 
§ zveřejněna na profilu Zadavatele na internetové adrese: 

. Tamtéž budou uveřejňovány i vysvětlení, změny 
nebo doplnění adávací dokumentace této veřejné zakázky

https://zakazky.szdc.cz/


Námitky proti adávací dokumentaci

Námitky proti zadávacím podmínkám lze v souladu s § 242 odst. 5 ZZVZ podat 
nejpozději 72 hodin před skončením lhůty pro podání nabídek

Vysvětlení změna nebo doplnění adávací dokumentace

Zadavatel může adávací dokumentaci vysvětlit, doplnit či změnit za podmínek 
podrobně stanovených v § 98, § 99 a souvisejících ustanoveních ZZVZ

Požádá li o vysvětlení adávací dokumentace dodavatel, Zadavatel při vyřízení žádosti 
souladu s § 98 a souvisejícími ustanoveními ZZVZ. 

Závaznost pokynů Zadavatele

případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na specifická označení výrobků 
služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje Zadavatel 

použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní Zadavatelem 
požadovanou funkcionalitu (byť jiným způsobem).

Veškerá komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem musí být v souladu s § 211 ZZVZ 
vedena pouze písemnou formou, a to elektronicky, s výjimkou případů vymezených 

ustanovení § 211 odst. ZZVZ. Doručování písemností a komunikace mezi 
Zadavatelem a dodavatelem bude ze strany Zadavatele probíhat prostřednictvím 
elektronického nástroje E ), který 
splňuje podmínky vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek 
týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných 
zakázek a certifikátu shody. Na komunikaci ze strany dodavatelů učiněnou elektronicky,
avšak nikoliv prostřednictvím elektronického nástroje E ZAK, bude tedy Zadavatel vždy 
odpovídat prostřednictvím elektronického nástroje.

Zpracování osobních údajů včetně jejich zvláštních kategorií případně poskytnutých 
průběhu zadávacího řízení je Zadavatelem prováděno pouze za účelem zadání eřejné 

zakázky, přičemž Zadavatel v celém procesu ochrany osobních údajů postupuje 
souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecně závaznými právními předpisy a vnitřními 
předpisy zadavatele, které agendu ochrany osobních údajů upravují.

Požadavky Zadavatele na zpracování nabídky způsob podání nabídek 

Účastník předloží nabídku v elektronické podobě využitím elektronického nástroje 
ZAK. Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je 

uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E ZAK pro dodavatele, která je 
dispozici na internetové stránce profilu 

Pro tyto účely a v souladu se ZZVZ systém vyžaduje registraci účastníků a elektronický 
podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky účastník se stanovenou 
formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou
součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E ZAK a pravidelně 
kontrolovat doručené zprávy.

Účastník je povinen přiložit ke své nabídce čestné prohlášení o tom, že v souvislosti se 
zadávacím řízením na předmětnou veřejnou zakázku neuzavřel a neuzavře s jinými 
osobami zakázanou dohodu ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění 
pozdějších předpisů a že nepostupoval ve vzájemné shodě s jiným účastníkem 
zadávacího řízení, s nímž je spojenou osobou podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

příjmů, ve znění pozdějších předpisů,  při přípravě částí nabídek, které mají být 
hodnoceny podle kritérií hodnocení. Vzor čestného prohlášení je Příloha 
č. této Zadávací dokumentace.

Speciální požadavky Zadavatele na zpracování nabídek:

https://zakazky.szdc.cz/
https://zakazky.szdc.cz/manual.html


Podává li nabídku více osob společně, zejména jako společnost ve smyslu ustanovení 
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, případně jako jiné sdružení či 
seskupení dodavatelů (dále v textu této Zadávací dokumentace je takové seskupení 
dodavatelů obecně označováno zejména jako „společnost“ dodavatelů a člen takového 
seskupení jako „společník“), musí předložit informace o takové společnosti.

Podává li nabídku více osob společně, jsou povinni doložit v nabídce, že všichni tito 
dodavatelé budou vůči Zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků 
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, plněním předmětu veřejné zakázky či 
vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností 

souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně. 
Účastník řízení tento požadavek doloží kopií smlouvy či jiného dokumentu, ze kterého 
bude daná skutečnost vyplývat. 

Jeden ze společníků bude ve výše uvedené smlouvě či jiném dokumentu uveden jako 
vedoucí společník. Komunikace mezi Zadavatelem a společníky, kteří podávají společnou 
nabídku, potom bude v takovém případě probíhat prostřednictvím tohoto vedoucího 
společníka. Veškerá právní jednání budou považována za doručená, resp. odeslaná, 
okamžikem doručení, resp. odeslání, vedoucímu společníkovi.

Pro zpracování nabídky Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení dokladů 
dokumentů: 

Obsah nabídky (včetně nabídkové ceny)

Čestné prohlášení ve vztahu k zakázaným dohodám Vzor čestného prohlášení je 
Příloha č. 4 této Zadávací dokumentace

Čestné prohlášení o střetu zájmů Vzor čestného prohlášení je upraven jako 
Příloha č. 7 této Zadávací dokumentace

Čestné prohlášení o splnění podmínek v návaznosti na mezinárodní sankce 
čestného prohlášení je upraven jako Příloha č. 8 této Zadávací dokumentace

Čestné prohlášení k ve vztahu k zákonu o registru smluv Vzor čestného 
prohlášení je upraven jako Příloha č. 6 této Zadávací dokumentace,

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti,

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti,

Doklady prokazující splnění ekonomické kvalifikace li požadovány)

Doklady prokazující splnění technické kvalifikace li požadovány)

Závazný vzor rámcové dohody doplněný dle pokynů v této Zadávací dokumentaci 
– Závazný vzor rámcové dohody Příloha č. 5 této Zadávací 

Informace o lokalitě nabízené provozovny jednotlivé části VZ A L, přičemž 
čestného prohlášení je upraven jako Příloha č. 10 této Zadávací 

Nabízená provozovna se vždy musí nacházet v okresu (příp. 
okresech) stanoveném jako místo plnění v čl. 5.2 ZD pro danou část 
veřejné zakázky případě nabízené provozovny pro část L veřejné 
zakázky, která není předmětem hodnocení. 

iné informace a doklady, je li to potřebné. 

Požaduje nabídce pro účely posouzení splnění kvalifikace a hodnocení 
nabídek dle kritéria kvality předložení dokladů o rozhodné finanční hodnotě (např. 
finanční hodnota referenční zakázky, výše obratu) a v účastníkem předložených 
dokladech bude tato hodnota uvedena v jiné měně než CZK, bude částka přepočtena 

vatelem dle posledního čtvrtletního průměrného kurzu devizového trhu příslušné 
měny k CZK stanoveného a zveřejněného ČNB ke dni zahájení zadávacího řízení. Postup 
dle předchozí věty se neuplatní pro hodnocení dle kritéria nejnižší nabídkové ceny. 
Nabídková cena musí být vždy uvedena v Zadavatelem požadované měně.

Nabídka musí být podána v českém jazyce nebo v souladu s ustanovením § 45 odst. 3 
ZZVZ. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické 



formě mimo elektronický nástroj E

Nabídky podávané v elektronické podobě účastník doručí do konce níže uvedené lhůty 
pro podání nabíde

Dokumenty musí být do systému E ZAK vkládány jako jeden soubor (ve výše uvedených 
formátech) nebo více zkomprimovaných souborů ve formátu zip, rar nebo 7z, bez použití 
hesla. Zkomprimované soubory nesmí obsahovat žádný další zkomprimovaný soubor. 

upozorňuje, že systém elektronického zadávání veřejných zakázek E
umožňuje pracovat se soubory o velikosti nejvýše 50 MB za jeden takový soubor, příp. 
zkomprimované soubory. Soubory většího rozsahu je nutno před jejich odesláním 
prostřednictvím E vhodným způsobem rozdělit. Velikost samotné nabídky jako celku 
není nijak omezena.

Lhůta pro podání nabídek bude stanovena prostřednictvím elektronického 
nástroje E

Informace pro dodavatele a podmínky pro uzavření smlouvy

§ 170 ZZVZ vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení

Požadavky Zadavatele pro uzavření smlouvy

Vybraný písemnou výzvu učiněnou §
předložit či požadoval nemá

oprávněn písemné výzvě určit další které vybraný
předložit § například originály úředně

ověřené dokladů

vybraného českou právnickou zjistí údaje
skutečném zákona upravujícího skutečných majitelů (dále
„skutečný majitel skutečných majitelů téhož zákona (dále
„evidence skutečných majitelů Vybraného zahraniční právnickou

předložení výpisu zahraniční obdobné
skutečných majitelů není takové

sdělení identifikačních údajů všech které skutečným

předložení dokladů, nichž vyplývá všech předchozího
písmene těmito zejména:

• výpis zahraniční obdobné veřejnému rejstříku,

• akcionářů,

• rozhodnutí statutárního orgánu vyplacení podílu

• společenská zakladatelská

vyloučí vybraného českou právnickou která má
skutečného možné údaje skutečném

skutečných majitelů zápisu zpřístupněnému skutečných majitelů
odeslání oznámení vyloučení nepřihlíží). vyloučí vybraného

zahraniční právnickou nepředložil údaje.

Zadavatel upozorňuje, že preferuje uzavírání smluv v elektronické podobě 
prostřednictvím některého druhu zaručených elektronických podpisů. V případě, že 
dodavatel není schopen k takovému postupu zajistit Zadavateli součinnost, žádáme, aby 
Zadavatele o této skutečnosti bezodkladně

Další podmínky Zadavatele pro uzavření smlouvy (§ 104 ZZVZ)

ybraný dodavatel je povinen Zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 
písm. b) ZZVZ předložit:

oklady a informace dle čl. a čl. Zadávací dokumentace

alespoň kopii dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu sjednané v rozsahu 
podrobně stanoveném v čl. Přílohy č. 5 této Zadávací dokumentace (Závazný 



návrh ámcové dohody), např. pojistná smlouva, pojistný certifikát

Neposkytnutí uvedené součinnosti vybraným dodavatelem je v ustanovením 
§ ZZVZ důvodem pro vyloučení vybraného dodavatele adávacího řízení

Zadavatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv na základě 
ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ “). 

Zadavatel na základě výše uvedeného požaduje, aby účastník pro účely uveřejnění 
smlouvy v registru smluv ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, označil její 
části, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo ty části, ve kterých jsou 
obsaženy informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

Pokud účastník ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, označí její části nebo 
určité informace dle čl. této Zadávací dokumentace, je účastník povinen předložit 
Čestné prohlášení. Vzor čestného prohlášení je án Příloha č. 6 této Zadávací 

. Tímto čestným prohlášením účastník prohlašuje, že jím uvedené údaje 
skutečnosti kumulativně naplňují všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, 

jak je vymezeno v ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“) a pro případ, že by takto označené 
údaje a skutečnosti nenaplňovaly znaky obchodního tajemství a takto znečitelněná 
smlouva by byla v důsledku toho uveřejněna způsobem odporujícímu ZRS, nese účastník 
veškerou odpovědnost.

Výše uvedené čestné prohlášení dle čl. této Zadávací dokumentace
účastník nedokládá v případě, že neoznačí ve smlouvě, která bude nedílnou 
součástí nabídky, žádné takové časti nebo informace ve smyslu čl. této 
Zadávací dokumentace

Účastník odpovídá za správnost a pravdivost veškerých údajů a skutečností, které jím 
budou uvedeny ve výše uvedeném čestném prohlášení. Zadavatel nebude přezkoumávat 

Výjimkou z povinnosti uveřejnění smlouvy v registru smluv jsou důvody uvedené 
ustanovení § 3 odst. 2 ZRS. Je li účastník subjektem uvedeným v ustanovení § 3 odst. 

2 písm. ) ZRS (případně je subjektem uvedeným v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS dle 
jiného písmene, než je zde uvedeno), doporučuje adavatel, aby účastník tuto 
skutečnost uvedl v nabídce. V případě, že tak účastník neučiní, bude 
postupovat, jako by na smlouvu nedopadala výjimka uvedená v ustanovení § 3 odst. 2 
písm. ) ZRS (případně jiná výjimka dle ustanovení § 3 odst. 2 ZRS dle jiného písmene, 
než je zde uvedeno) a adavatel neodpovídá za škodu nebo jakoukoliv jinou újmu tímto 

Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů

Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o střetu zájmů“) se nesmí účastnit zadávacích řízení dle ZZVZ jako účastník 
zadávacího řízení nebo jako poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník zadávacího 
řízení prokazuje kvalifikaci, obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený 

§ 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého 
prokazuje kvalifikaci, nebyli ve střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů. Skutečnost, 
že dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje část kvalifikace, 
ejsou ve střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů, prokáže dodavatel předložením 

čestného prohlášení, jehož vzorové znění je Příloha č. 7 Zadávací dokumentace své 
nabídce

Zadavatel je oprávněn ověřovat si splnění zadávacích podmínek dle tohoto článku. 



Vybraný dodavatel je povinen předložit k výzvě dle § 122 odst. 3 písm. b) 
ZZVZ doklady a informace, z nichž nepochybně vyplyne, že vybraný dodavatel i všichni 
poddodavatelé, jimiž vybraný dodavatel prokazuje kvalifikaci, splňují podmínku 
neexistence střetu zájmů ve smyslu § 4b Zákona o střetu zájmů a tohoto čl. Zadávací 
dokumentace. V případě vybraného dodavatele nebo jeho poddodavatele, 
prostřednictvím kterého vybraný dodavatel prokazoval část kvalifikace, je li zahraniční 
právnickou osobou, je vybraný dodavatel povinen předložit zejména doklady ve smyslu 
§ 122 odst. a to i ve vztahu k příslušnému poddodavateli, prostřednictvím 
kterého vybraný dodavatel prokazoval část kvalifikace.

V případě postupu účastníka v rozporu s čl. Zadávací dokumentace bude účastník 
vyloučen ze zadávacího řízení.

Další zadávací podmínky v návaznosti na mezinárodní , zákaz zadání 
veřejné zakázky

tomto řízení postupuje v souladu s § 48a ZZVZ.

Dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení č. 833/2014“) 
veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic 

zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 
9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 
10 písm. b) až f) a h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g až 
i) a článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 
2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
2018/1046 následujícím osobám, subjektům nebo orgánům, nebo pokračovat v jejich 
lnění s následujícími osobami, subjekty a orgány

jakýkoli ruský státní příslušník, fyzická osoba s bydlištěm v Rusku nebo právnická 
osoba, subjekt či orgán usazené v Rusku;

právnická osoba, subjekt nebo orgán, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, které jednají jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána 
ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 

% hodnoty zakázky.

Zadavatel požaduje, aby účastník sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v
rámci sdružení za účelem účasti v adávacím řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů 
nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, tohoto článku a Nařízení č. 833/2014.

Dle čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení 
č. 269/2014“), a dalších prováděcích předpisů k tomuto Nařízení č. 269/2014 , nesmějí 
být žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje přímo ani nepřímo zpřístupněny 
fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům nebo fyzickým nebo 
právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v příloze I 
Nařízení nebo v jejich prospěch; dle čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 765/2006
května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení 

Zejm. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Zejm, Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/658 ze dne 21. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0269


Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nesmějí být 
fyzickým nebo právnickým osobám nebo subjektům uvedeným v příloze I tohoto nařízení 
nebo v jejich prospěch přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani 

odářské zdroje; dle čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem 

situaci na Ukrajině nesmějí být žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje přímo 
ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům 
uvedeným v příloze I tohoto nařízení nebo v jejich prospěch  (dále společně jen „
vedené na sankčních seznamech“)

Zadavatel dále požaduje, aby účastník sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé 
jeho rámci sdružení za účelem účasti v zadávacím řízení, ani žádný z jeho 

poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 
zadávání veřejných zakázek, Osobami vedenými na sankčních seznamech.

Splnění zadávacích podmínek stanovených Zadavatelem dle tohoto článku prokáže 
účastník předložením čestného prohlášení, jehož vzorové znění je Příloha č. 8 této 
Zadávací dokumentace, v své nabídce

Zadavatel je oprávněn ověřovat si splnění zadávacích podmínek dle tohoto článku. 
Vybraný dodavatel je povinen předložit k výzvě adavatele dle § 122 odst. 3 písm. b) 
ZZVZ doklady a informace, z nichž nepochybně vyplyne, že vybraný dodavatel i všichni 
poddodavatelé nebo jiné osoby, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 

zadávání veřejných zakázek, splňují podmínky uvedené v tomto článku Zadávací 

V případě postupu účastníka v rozporu s čl. 2 Zadávací dokumentace bude účastník 
vyloučen ze zadávacího řízení.

Přílohy Zadávací 

Příloha č. 1. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 2. Čestné prohlášení k základní způsobilosti

Příloha č. 3. Čestné prohlášení ke splnění technické kvalifikace pro jednotlivé části 

Příloha č. 4. Čestné prohlášení ve vztahu k zakázaným dohodám

Příloha č. 5. Závazný vzor rámcové dohody včetně příloh pro jednotlivé části VZ A –

Příloha č. 6. Čestné prohlášení ve vztahu k zákonu o registru smluv

Příloha č. 7. Čestné prohlášení o střetu zájmů

Příloha č. 8. Čestné prohlášení o splnění podmínek v návaznosti na mezinárodní sankce

Příloha č. 9. Umístění provozoven Zadavatele pro jednotlivé části VZ A –

Příloha č. 10. Informace o lokalitě nabízené provozovny pro jednotlivé části VZ A 

Bc. Jiří Svoboda, MBA
generální ředitel



Příloha ZD č. 1 a budoucí příloha č. 2 RD pro části A – eřejné zakázky

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Servis a opravy služebních vozidel –



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmět plnění

SPECIFIKACE DALŠÍCH POŽADAVKŮ
Upřesnění rozsahu a postupu při poskytování služeb



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět plnění

Předmětem díla poskytování služeb Poskytovatelem, spočívajících mimo jiné 
provádění předepsaných servisních úkonů, provádění záručních a pozáručních oprav 

(mechanické, elektrikářské, diagnostické, klempířské a lakýrnické práce) a zajištění 
uskladnění sad kol (4 ks letních či zimních kompletů pro každé vozidlo
včetně disků) služebních značky Škoda organizační 

Správy železnic, státní organizace SŽ Facility (dále jen SŽF)

Součástí zajištění servisních úkonů záručních pozáručních oprav služebních vozidel
i dodání nezbytných náhradních dílů případě opravy delší 3 pracovních dnů dále
poskytnutí náhradního vozidla. 

DALŠÍCH POŽADAVKŮ

Upřesnění a postupu při poskytování služeb

Zajištění předepsaných servisních úkonů, prohlídek, záručních a pozáručních oprav
týká i úkonů a oprav, které budou hrazeny v rámci tzv. předplacených servisů dále 
oprav vozidel po dopravních nehodách a jiných poškození.

V rámci veškerých servisních úkonů a oprav musí dodržovat technologické 
postupy stanovené výrobcem vozidel, používat výhradně schválené a kalibrované 
diagnostické zařízení, měřicí přístroje a nářadí.

Při poskytování servisních služeb a oprav musí používat pouze nové 
originální náhradní díly nebo díly, které byly vyrobeny nezávislými výrobci a jsou 
kvalitativně srovnatelné s originálními díly, avšak za předpokladu zachování záruky za 

Po každé standar ní opravě bude provedeno umytí exteriéru a vyčištění interiéru vozidla, 
přičemž náklady jsou již zahrnuty v jednotkové ceně za mechanické práce a tyto úkony 
nebudou na faktuře vykazovány.



Příloha ZD č. 1 a budoucí příloha č. 2 RD pro část L veřejné zakázky

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Servis a opravy služebních vozidel –



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmět plnění

SPECIFIKACE DALŠÍCH POŽADAVKŮ
Upřesnění rozsahu a postupu při poskytování služeb



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět plnění

Předmětem díla poskytování služeb Poskytovatelem, spočívajících mimo jiné 
provádění předepsaných servisních úkonů, provádění záručních a pozáručních oprav 

(mechanické, elektrikářské, diagnostické, klempířské a lakýrnické práce) a zajištění 
uskladnění sad kol (4 ks letních či zimních kompletů pro každé vozidlo
včetně disků) služebních značky Škoda organizační jednotku 
Správy železnic, státní organizace SŽ Facility (dále jen SŽF)

Součástí zajištění servisních úkonů záručních pozáručních oprav služebních vozidel
i dodání nezbytných náhradních dílů případě opravy delší 3 pracovních dnů dále
poskytnutí náhradního vozidla. 

DALŠÍCH POŽADAVKŮ

Upřesnění a postupu při poskytování služeb

Zajištění předepsaných servisních úkonů, prohlídek, záručních a pozáručních oprav
týká i úkonů a oprav, které budou hrazeny v rámci tzv. předplacených servisů dále 
oprav vozidel po dopravních nehodách a jiných poškození.

V rámci veškerých servisních úkonů a oprav musí dodržovat technologické 
postupy stanovené výrobcem vozidel, používat výhradně schválené a kalibrované 
diagnostické zařízení, měřicí přístroje a nářadí.

Při poskytování servisních služeb a oprav musí používat pouze nové 
originální náhradní díly nebo díly, které byly vyrobeny nezávislými výrobci a jsou 
kvalitativně srovnatelné s originálními díly, avšak za předpokladu zachování záruky za 

Po každé standar ní opravě bude provedeno umytí exteriéru a vyčištění interiéru vozidla, 
přičemž náklady jsou již zahrnuty v jednotkové ceně za mechanické práce a tyto úkony 
nebudou na faktuře vykazovány.



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. 

Vzor čestného prohlášení o splnění části 
základní způsobilosti
Účastník:

Obchodní firma/jméno DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Sídlo/místo podnikání DOPLNÍ ÚČASTNÍK

IČO DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

který podává nabídku na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „
služebních vozidel 202 “, tímto čestně prohlašuje že:

nemá v České republice v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek ve vztahu 
ke spotřební dani
nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné 
zdravotní pojištění.

případě, že dodavatel není zapsán v obchodním rejstříku, je třeba, aby toto prohlášení doplnil o další 
bod dle § 74 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

zahraniční dodavatel se sídlem mimo ČR doplní toto prohlášení ve vztahu k zemi svého sídla, pokud se 
zemi jeho sídla příslušná skutečnost neprokazuje dokladem vydaným podle právního řádu země jeho sídla (kvalifikace 

získaná v zahraničí se prokazuje doklady vydaným podle právního řádu země, ve které byla získána, pokud se však podle 
příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením).

DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94

Příloha č. 

Čestné prohlášení o splnění technické 
(pro část A veřejné zakázky)

Účastník:

Obchodní firma/jméno DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Sídlo/místo podnikání DOPLNÍ ÚČASTNÍK

IČO DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Část VZ – , ke které se ČP vztahuje [VYBERE ÚČASTNÍK

který podává nabíd dlimitní veřejnou zakázku s názvem „
služebních “ tímto čestně prohlašuje, že za poslední 3 roky řed 
zahájením zadávacího řízení realizoval minimálně níže specifikované významné referenční 
zakázky níže uvedené hodnotě a v níže uvedeném termínu

referenční 
zakázky

IČO, sídlo místo podnikaní, 
ověření realizované 

zakázky

Popis předmětu referenční zakázky, 
něhož vyplyne splnění všech 

podmínek kvalifikace, jak jsou 
zadavatele požadovány zadávacích 
podmínkách

inanční plnění
ěmuž

kvalifikace prokazována do, v rámci 
let nazpět před 
zahájením zadávacího 
řízení)

DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. 

Čestné prohlášení účastníka
Účastník:

Obchodní firma/jméno DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Sídlo/místo podnikání DOPLNÍ ÚČASTNÍK

IČO DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

který podává nabídku na dlimitní veřejnou zakázku s názvem „
služebních vozidel 202 “, tímto čestně prohlašuje, že

v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou neuzavřel a neuzavře s jinými osobami 
zakázanou dohodu ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a 
o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších 
předpisů

nepřipravoval části nabídek, které mají být hodnoceny podle kritérií hodnocení, ve 
vzájemné shodě s jiným účastníkem téhož zadávacího řízení, s nímž je spojenou osobou 
podle zákona o daních z příjmů

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. 

ámcová a služby 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 “
část A 
č. Objednatele: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU RÁMCOVÉ DOHODY]

č. [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“)

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Bc. Jiřím Svobodou, MBA generálním ředitelem,

Adresa pro doručování písemností obchodních podmínkách, které jsou přílohou této 

jako „ “ na straně jedné

Název: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Sídlo: [DOPLNÍ 

IČ [DOPLNÍ 

DIČ: [DOPLNÍ 

Bankovní spojení: [DOPLNÍ 

Číslo účtu: [DOPLNÍ 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: [DOPLNÍ 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: [DOPLNÍ 

jako „ “ na straně druhé 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou 



Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakáz zadávané v otevřeném řízení názvem 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 – “, část A č. SŽ GŘ dále 
jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v
se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 

ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové po dobu trvání této Rámcové 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“). 

Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které obecně specifikován
příloze č této Rámcové této Rámcové dohodě, a bude Objednatelem konkrétně 

specifikováno dílčí smlouvě

Dílo bude prováděno na vozidlech SŽ Facility (dále též jen „SŽF“), lokalizovaných na území
okresů město (dále souhrnně jen „Oblast plnění“) Orientační přehled 
vozového parku Objednatele je uveden v příloze č. této Rámcové dohody, přičemž v průběhu 
trvání smluvního vztahu se seznam a celkový počet vozidel může měnit. Příležitostně se 
požadované služby týkat i jiných vozidel značky a typů dle přílohy č. této Rámcové dohody, 
lokalizovaných Oblasti plnění, přičemž vždy však půjde o vozidla ve správě či ve vlastnictví
Správy železnic, státní organizace

ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ 

Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. této Rámcové 
(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové 

Postup při uzavírání dílčích smluv probíhá následovně:

zahájí dílčí zakázku telefonickou výzvou k poskytnutí plnění 
(oznámením) Zhotoviteli s informacemi o předmětném vozidle (Předmětu díla), jeho 
umístění, popisem závad, případně popisem poškození nebo s požadavkem na 
příslušné servisní úkony. Objednatel je oprávněn provést výzvu k poskytnutí plnění
(oznámení) písemně.

nejpozději do pracovních dnů od obdržení oznámení sdělí objednateli 
návrh (příp. návrhy) termínu pro převzetí vozidla Navržený termín nesmí být delší 
než pracovních dnů sdělení návrhu termínu ze strany Zhotovitele

Po potvrzení navrženého termínu ze strany Objednatele zajistí Zhotovitel příjezd 
pracovníka Zhotovitele pro předmětné vozidlo. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel 
provedl převzetí a odvoz vozidla termínu dle předchozího písmene tohoto odstavce
v době od 7:00 do 15:00 hodin.

Při převzetí vozidla pořídí pracovník Zhotovitele fotodokumentaci vozidla a vyhotoví 
Protokol o převzetí a předání vozidla včetně kopie pro Objednatele, ve kterém 
smluvní strany zaznamenají převzetí vozidla Zhotovitelem a zástupci smluvních stran 
jej stvrdí podpisem. Protokol musí obsahovat minimálně jméno a příjmení pracovníka 
Zhotovitele přebírajícího vozidlo, případně i jméno a příjmení řidiče vozidla, pokud 
pracovník Zhotovitele přebírající vozidlo nebude současně řidičem vozidla při jeho 



přesunu do provozovny Zhotovitele. pro účely této Rámcové dohody
považují za osoby, které Zhotovitel používá při provádění díla ně 
zákaz požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
a násl. přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Pracovníci za účelem ověření jejich totožnosti prokázat 
zástupci Objednatele průkazem obsahujícím jméno a příjmení, 

datum narození ástupce Objednatele potvrdí ověření totožnosti pracovníků 
Protokolu o převzetí a předání vozidla. li zástupci Objednatele 

podezření, že pracovníci Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných 
návykových látek, jsou zástupci Objednatele oprávněni odmítnout předat vozidlo 

požadovat provedení požadovat provedení kontroly dle odst. 64 a násl. přílohy č. 
Rámcové dohody.

Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni odmítnout převzetí vozidla v případě, že je 
době předání prokazatelně nezpůsobilé k provozu na pozemních 

komunikacích. takovém případě bude doprava předmětného vozidla 
provedena jiným způsobem, a to na základě dohody smluvních stran.

Pracovníci Zhotovitele, oprávnění převzetí vozidel, jsou uvedení v příloze č. 5
Rámcové dohody.

případě, že s době od převzetí Zhotovitelem do doby zpětného 
předání Objednateli spáchán přestupek nebo jiné porušení zákona, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit částku uloženou správním orgánem k zaplacení nebo jiné sankce 
a úhrady, vzniklé v uvedeným porušením zákona. V případě, že 
Zhotovitel neuhradí uvedenou částku, zavazuje se písemně poskytnout Objednateli 
(případně danému správnímu orgánu či jinému orgánu veřejné moci) údaje potřebné 
k identifikaci řidiče vozidla (jméno, příjmení, datum narození a bydliště), jímž bylo 
spácháno uvedené porušení zákona. 

nejpozději do pracovních dnů od převzetí vozidla vytvoří zakázkový list 
obsahově rovnocenný dokument se stanovením odhadované ceny a zašle je

na adresu kontaktních osob ve věcech technických kontaktních osob 
, uvedených v příloze č. 5 této Rámcové dohody

zakázkovém listu nesmí být v rozporu s příloze č. 3 této ámcové dohody. 
případě rozporu platí ceny v příloze č. 3 ámcové dohody

Na základě informací ze zakázkového listu vystaví Objednatel písemnou výzvu 
uzavření dílčí smlouvy (dále jen „objednávka“) zašle Zhotoviteli. Písemná 

forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e
mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro 
zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

: oprávnění zaměstnanci Správy železnic, státní organizace

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Zhotovitel akceptuje objednávku v písm. tohoto odstavce Rámcové 
tohoto článku Rámcové dohody, nenastanou

skutečnosti dle písm. této Rámcové dohody. 

V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je 
Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím 
odstavci této dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace 
k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené 
objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní 
objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.



Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na
odesílatele objednávky na straně písm. tohoto článku

nejpozději do 1 pracovního dne od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené 
Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele 
je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné 
zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, 
jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh

Není objednávce stanoveno jinak, lhůty pro provedení plnění jsou stanoveny v čl. 
III. Rámcové dohody, odst. a následující

V případě, že Zhotovitel nemůže zajistit provedení opravy, případně jiné servisní 
práce ve lhůtě do 3 pracovních dnů od převzetí vozidla, je povinen na své náklady 
Objednateli na nezbytně nutnou dobu poskytnout náhradní vozidlo obdobného 

/kategorie (tj. obdobných rozměrů a parametrů). Totéž platí v případě opravy 
vozu po dopravní nehodě (Zhotovitel zajistí náhradní vozidlo a úhradu provozu 
projedná s příslušnou pojišťovnou). 

Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného 
dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu 

Díla (v pracovní dny v čase – zajistí přistavení vozidla 
po provedení Díla dle dílčí smlouvy na místo Oblasti plnění určené Objednatelem 

Dílčí smlouvě v čase určeném v Dílčí smlouvě, příp. určeném dohodou smluvních 
tomto místě pověřený zaměstnanec Objednatele potvrdí zpětné převzetí 

vozidla v Protokolu o převzetí a předání vozidla. Při předávání plnění poskytne 
Zhotovitel vozidlo Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn vozidlo 
zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli k odstranění nedostatků 
(vad plnění). Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, 

případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením 
zjištěných vad předaného plnění.

případě přezutí pneumatik se přiměřeně uplatní dle předchozího odstavce tohoto 
článku Rámcové dohody přičemž však platí

Výzva k uskladnění pneumatik může být samostatným požadavkem, může být však 
součástí jiných požadavků (např. výzvy k přezutí na konkrétním vozidle

Převzetí pneumatik k uskladnění smluvní strany stvrdí Protokolem o uskladnění 
základě kterého započne plnění spočívající v úschově pneumatik

povinen provést výměnu (přezutí) a úschovu 
lhůtou v čl. III odst. 6 Rámcové dohody.

Uskladnění pneumatik je zpravidla ukončeno jejich instalací na vozidlo Objednatele
může být však ukončeno i jinými způsoby, zejména předáním uskladněných 

Ukončení uskladnění pneumatik proběhne na základě akceptované bjednávky ílčí 
, přičemž jejím předmětem může být i další plnění dle této Rámcové 

Ukončení uskladnění pneumatik smluvní strany zaznamenají do Protokolu 
uskladnění pneumatik, příp. o převzetí a předání vozidla

ukončení uskladnění pneumatik spojeno s provedením přezutí pneumatik.



Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za uskladnění pneumatik po ukončení 
uskladnění daných pneumatik a jejich vrácení Objednateli (příp. instalaci na vozidlo 
Objednatele a jeho předání 

Objednávky Objednatele dle odstavc tohoto článku Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

označení Smluvních 

číslo této Rámcové 

číslo objednávky,

specifikaci požadovaného Díla

kontaktní osobu Objednatele,

cenu za plnění ílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové , pokud je možné s Díla a obsah přílohy č. této
Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,

požadovaný termín zahájení prací požadovaný termín dokončení a předání 
zhotoveného Díla případě, že lhůty v objednávce nejsou uvedeny, uplatní se lhůty 
stanovené v tomto článku Rámcové dohody.

místo předání vozidla či pneumatik

případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 
budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1
občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. 
V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně 

postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku 
2 a 3 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel 
je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené 

článku 2 (příp. 3) této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je 
doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší
Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen 

li smluvní pokutu ve výši y za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou 
Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění 
budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této ámcové dohody. Ustanovení 
bodu 171 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

Rámcová dohoda je uzavírána na měsíců nabytí její účinnosti
uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové 

součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující Kč případě, že dojde 
ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na 

účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. není 
oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) 
přesahující částku Kč

Místo plnění: Provozovn umístěná v Oblasti plnění blíže specifikovaná příloze 
č. této Rámcové dohody.

prováděním plnění (díla) požaduje zajištění bezplatného odvozu 
jakéhokoliv určeného místa Oblasti plnění a vrácení vozidel na jakékoliv 

Objednatelem určené místo Oblasti plnění. Odvoz a vrácení vozidla bude prováděno tzv. po 



vlastní ose, řidičem Zhotovitele. Obvyklé místo které Objednateli předem 
známo, je měst

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zahájil Dílo nejpozději jeden pracovní den po akceptaci 
objednávky ze strany Zhotovitele. V případě opravy vozidla v souvislosti s pojistnou událostí 
budou práce na vozidle zahájeny nejpozději následující pracovní den po dni prohlídky vozidla 
pojišťovacím technikem (pokud je pojišťovací technik zaměstnanec Zhotovitele, provede 
prohlídku nejpozději jeden pracovní den po akceptaci objednávky ze strany Zhotovitele).

případě, že na straně Objednatele vznikne potřeba provedení Díla spočívajícího ve spěšné 
opravě, Objednatel vyhrazuje právo po oznámení dle odst. bodu a) článku II. této Rámcové 
dohody přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele vlastním zaměstnancem, přičemž předání 

bodu b) článku II. této Rámcové dohody proběhne obdobně. Objednatel bude 
potřebě provést spěšnou opravu informovat Zhotovitele v oznámení dle odst. 

článku II. této Rámcové dohody. Při splnění této podmínky musí Zhotovitel garantovat přijetí 
opravě v pracovní dny od 07:00 do 15:00 hodin.

Oprava vozidla musí být provedena nejpozději do 3 pracovních dnů od akceptace objednávky 
ze strany Zhotovitele, přičemž den akceptace objednávky se do této doby nezapočítává. 
Termín provedení opravy vozidla může být prodloužen pouze ve výjimečných níže popsaných 
případech, přičemž při nedodržení níže stanovených podmínek a postupů ze strany Zhotovitele 

prodloužení termínu provedení:

• Dodavatel náhradního dílu potřebného pro opravu není schopen tento díl dodat v běžné 
dodací lhůtě do 1 pracovního dne. V takovém případě Zhotovitel provede změnu termínu 

zakázkovém listu a písemně oznámí změnu kontaktní osobě Objednatele (může být 
mailem), přičemž oprava bude provedena do 3 pracovních dnů od dodání 

předmětného náhradního dílu.

• průběhu opravy bude zjištěno další poškození, které vyvolá potřebu dalších oprav. 
takovém případě se termín opravy prodlouží o dobu určenou Zhotovitelem, přičemž 

Zhotovitel provede změnu termínu v zakázkovém listu a písemně oznámí změnu 
kontaktní osobě Objednatele (může být provedeno e

• Zhotoviteli bude předáno k opravě vozidlo po dopravní nehodě či jiném poškození; 
takovémto případě stanoví Zhotovitel termín dokončení opravy a předání vozidla 

Objednateli na zakázkovém listu, přičemž tento termín je pak považován oběma stranami 
za závazný, nebude průběhu opravy zjištěno další poškození, které vyvolá následnou 
opravu, která bude mít za následek další prodloužení termínu opravy o dobu určenou 
Zhotovitelem. Nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu, přičemž Zhotovitel oznámí tuto změnu písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

• Bude zjištěno takové poškození vozidla, které bude vyžadovat posouzení vzniku závady 
(provedení odborných zkoušek, testů nebo posudků). V takovém případě je termín 
opravy stanoven na dobu 5 dnů od dokončení testů oznámením o výsledku a rozhodnutím 
o způsobu opravy, přičemž nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu a tuto změnu Zhotovitel oznámí písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

Objednatel je oprávněn k oznámené změně termínu provedení opravy vznášet připomínky, 
přičemž pokud budou objednatelem vzneseny takové připomínky, bude termín provedení 
opravy určen na základě dohody Smluvních stran. V případě, že nebude dosaženo dohody mez
Smluvními stranami, je Objednatel oprávněn odstoupit od předmětné dílčí smlouvy.

Odlišně od ustanovení výše je Zhotovitel povinen provést výměnu (přezutí) a zahájit navazující 
úschovu pneumatik nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení objednávky Objednatele

přezutí vozidla případě, že tyto činnosti jsou součástí dílčí smlouvy obsahující i plnění, pro 
které je dle této Rámcové dohody stanovena odlišná lhůta plnění, použije se pro danou dílčí 
smlouvu nejdelší ze stanovených lhůt.



Neurčí li smluvní strany jinak, dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel, vyjma případu 
dle čl. II této Rámcové dohody. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. této 
Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu

Ceny náhradních dílů budou odpovídat cenám uvedeným výrobcem, dovozcem, popřípadě 
distributorem vozidel v tzv. koncovém ceníku náhradních dílů platnému v době uzavření dílčí 
smlouvy, případně jiném obdobnému dokumentu platnému v době uzavření dílčí smlouvy
které budou sníženy o procentuální slevu uvedenou v části přílohy č. 3 této Rámcové 
dohody. Pro potřeby ověření těchto cen náhradních dílů je Zhotovitel povinen na žádost 
Objednatele poskytnout Objednateli informace o daných cenách výrobce/dovozce/dis
formou výpisu či jiného záznamu.

Uvedená cena 1 tohoto článku této Rámcové je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady včetně nákladů na dopravu
cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové 

Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v přílo č této Rámcové 

Veškeré činnosti prováděné v rámci Díla dle dílčí smlouvy budou fakturovány v sazbách dle 
přílohy č. 3 této Rámcové dohody, vždy po provedení Díla dle příslušné dílčí smlouvy. 
Zhotovitel nesmí u jednotlivých servisních úkonů a oprav v rámci provádění Díla překročit 
časové jednotky (normohodiny), stanovené výrobcem nebo dovozcem daného vozidla pro tyto 
úkon

V případě, že bude prováděná oprava hrazena z pojistného plnění, požaduje Objednatel, aby 
Zhotovitel akceptoval tzv. „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost o krycí dopis“, 
na základě kterého bude celková cena nebo část ceny ílčí smlouvy hrazena příslušnou 
pojišťovnou, nikoliv Objednatelem.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být vždy zakázkový list, 
objednávka, Protokol o převzetí a předání vozidla potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv 
výhrad/vad , příp. s potvrzením odstranění vytknutých vad záhlaví faktury je 
nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové 

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e
pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické 
podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel a
daňový doklad doručený v listinné podobě.

Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení 
případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je oprávněn ve lhůtě 

splatnosti ji vrátit vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné 

Inflační doložka

Jednotkové ceny služeb v – Ceníku prací (dále jen „Ceny prací“) v příloze 
č. 3 této Rámcové dohody lze s účinky do budoucna změnit (oběma směry, tj. překročit
či ponížit) pouze na základě žádosti některé Strany učiněné nejpozději k 1. květnu 
každého roku platnosti této Rámcové dohody, a to o procentní sazbu odpovídající kladné 



i záporné procentní sazbě růstu průměrné mzdy, která vychází z dat Veřejné databáze 
Českého statistického úřadu dostupně na adrese: 

Veřejná databáze českého statistického úřadu tabulka „Průměrná hrubá 
měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví CZ NACE“), z údajů k 4. čtvrtletí předchozího 
roku pro Odvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových vozidel.

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že při uplatnění inflační doložk
článku IV. odst. 10 Rámcové dohody se vždy vychází pouze z údajů k 4. čtvrtletí 

předchozího roku, tj. nároky z inflační doložky neuplatněné (příp. pozdě uplatněné) 
předchozí

Změnu Cen prací iniciuje jedna Strana, a to formou návrhu na dodatek k této Rámcové 
dohodě, který předloží druhé Straně nejpozději do data dle předchozího bodu tohoto
článku IV. odst. 10 k odsouhlasení. Návrh dodatku bude obsahovat konkrétní výši změny 
dle pravidel uvedených v tomto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody, včetně návrhu 
upravené řílohy č. 3 Rámcové dohody; upravené ceny se zaokrouhlí na dvě desetinná 
místa. Druhá Strana ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne doručení dokumentů dle 
tohoto článku posoudí, zda byly tyto dokumenty doručeny řádně (ve lhůtách, obsahově 
správné a úplné) a

pokud budou dokumenty doručeny po lhůtě, právo Strany na změnu Cen prací 
v daném roce trvání Rámcové dohody zaniká, 

pokud budou dokumenty doručeny ve lhůtě, ale po obsahové stránce 
nesprávné či neúplné, vrátí (doručí) dokumenty ve stanovené lhůtě 

odůvodněním druhé Straně k přepracování, 

pokud budou dokumenty doručeny řádně, ve stanovené lhůtě oznámí (doručí) 
druhé Straně, že změnu jednotkových cen uznává a předloží odatek druhé 
Straně k

Strana může poprvé podat žádost na úpravu Cen prací do 1. května kalendářního roku 
následujícího po roku, ve kterém byla uzavřena tato Rámcové dohoda. 

Strany si dále ujednaly, že změna Cen prací může být činěna pouze v souladu se ZZVZ 
a že změna Cen prací stanovená postupem dle tohoto ustanovení článku IV. odst. 10 
Rámcové dohody se může aplikovat pouze v rámci následujících pravidel:

indexaci dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody způsobem 
navyšujícím Ceny prací může dojít pouze v případě, kdy stanovený ukazatel 
meziročního růstu průměrné mzdy překročí v daném období hranici 2

Zhotovitel může iniciovat změnu Cen prací pouze v rozsahu rozdílu mezi 
skutečnou hodnotou ukazatele meziročního růstu průměrné mzdy a hodnotou 

předcházejícím

Objednatel není povinen přistoupit na změnu Cen prací představující navýšení 
vyšší než o 20 %, tj. v situaci, kdy ukazatel meziročního růstu průměrné mzdy 
je vyšší než 22 %, změna Cen prací v jednom roce trvání Rámcové dohody 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
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nemůže překročit 20% navýšení (včetně) oproti Cenám prací v době 
posuzování uplatnění inflační doložky, přičemž meziroční změna indexu nad 
limit dle tohoto podbodu iii. se žádným způsobem nepřevádí do roku 
následujícího po roce, ve kterém mohla být změna Cen prací uplatněna (tj. 
navýšení/ponížení realizované dodatkem v jednom kalendářním roce se 
žádným způsobem nepřevádí do možnosti změny Cen prací v příštím roce).

Pro ponížení Cen prací se limity dle výše uvedených podbodů i. – odst. d. nepoužijí.

Výše uvedeným postupem navýšené, resp. ponížené prací výchozí pro 
realizaci inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody v každém dalším 
roce trvání této Rámcové dohody. 

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že v případě odložení fakturačního 
milníku v důsledku prodlení Zhotovitele je Zhotovitel v inflační 
doložkou oprávněn fakturovat takové ceny, jako by plnil řádně a včas.

Cenová doložka v tomto článku Rámcové dohody se nevztahuje na 
jednotkové ceny za skladování pneumatik v slevu na díly v přílohy 
č. 3 této Rámcové dohody.

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádí ilustrativní příklady aplikace 
inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody:

Příklad 1:

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2010 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2009 –
tj. 4. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího před podáním žádosti na úpravu 
Cen prací dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba 
motorových vozidel. Jelikož nebyla dosažena hranice 2% nárůstu (tj. meziroční 
index nepřekročil 102 %) dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody
(změna dosáhla pouze 0,1 % nárůstu), tak by nedošlo uplatnění inflační 
doložky a Zhotovitel žádat změnu Cen prací

Příklad

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2020 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2019) 

dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 
vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 7,8% nárůstu), tak by došlo k uplatnění 
inflační doložky a Zhotovitel žádat zvýšení ceny o 5,8 %, tj. rozdíl, o který 
skutečné navýšení (7,8 %) překroč

Příklad 3:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 25% nárůstu), tak dojde k uplatnění 
inflační doložky. Dle obecného pravidla by Zhotovitel mohl uplatňovat navýšení 
Cen prací o 23 %, tj. navýšení přestavující rozdíl mezi skutečným nárůstem 
indexů (25 %) a hranicí 2 %, avšak Strany si sjednaly strop pro inflační navýšení 

jednom roce na 20 %, tudíž Zhotovitel může žádat zvýšení Ceny 
(maximálních) 20 %. Dosažení uvedeného stropu nebude mít vliv na uplatnění 

inflační doložky v následujícím roce.



Příklad 4:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož došlo k reálnému snížení indexu o 6 %, dojde k uplatnění inflační 
doložky v záporné hodnotě a Objednatel může žádat snížení Cen prací

ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU POJIŠTĚNÍ

je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové svůj náklad a na své nebezpečí.

případě záručních oprav je záruční doba na předmět plnění (provedené práce i náhradní díly) 
sjednána vždy do konce záruční doby každého konkrétního vozidla. V případě, že byl předmět 
plnění realizován 24 měsíců a méně od konce záruční doby konkrétního vozidla, činí záruční doba 
24 měsíců. Záruční doba všech vozidel činí 5 let nebo trvá do ujetí 150.000 km, 
podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

případě pozáručních oprav je záruční doba na provedený předmět plnění sjednána v délce 24 
měsíců.

Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v dílčí smlouvou
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady zhotovení Díla 
uskutečněna až po odstranění vad.

Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Rámcové dohody
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem 
Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. Kč 
(slovy: milión korun českých) za jednu pojistnou událost a min. Kč (slovy: 
milióny korun českých) za rok.

Zhotovitel je povinen za každý den, po který není pojištěn, zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, překročila po dobu 
trvání smlouvy více jak 20 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn odstoupit od ámcové 

Kontrola kvality a úplnosti provedeného Díla bude provedena při převzetí vozidla. V případě 
zjištění závady na poskytnutém plnění při převzetí, nebo i později v době trvání záruky, odstraní 
Zhotovitel na svoje náklady zjištěnou závadu bez zbytečného prodlení od jejího nahlášení, resp. 
od přistavení odstranění závady.

Zhotovitel garantuje, že u záručních oprav a prací, které při provádění Díla
podmínkami výrobce převezme na práce a opravy vozidel v záruční době, u kterých 

výrobce neuzn uplatněné náklady Zhotovitele veškeré záruky a garance sám plné výši 
plnění, které nebylo uznáno výrobcem.

případě pozáručních oprav Objednatel požaduje poskytnutí záruky v délce 24 měsíců na 
použité náhradní díly i provedenou práci.

případě oprav prováděných v době, kdy je vozidlo v záruční lhůtě výrobce či prodejce
Zhotovitel povinen postupovat tak, aby nezpůsobil ztrátu této záruky výrobce či prodejce



DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Poruší li Zhotovitel povinnost předat zhotovené Dílo dle podmínek dílčí smlouvy či Rámcové 
ve sjednané době a na sjednaném místě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení, minimálně 
však 500, Kč za každý den prodlení.

Poruší li Zhotovitel povinnost umožnit Objednateli přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele 
vlastním zaměstnancem v souladu s čl. III odst. Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý
prodlení, minimálně však 1 Kč za každý den prodlení.

Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 2 Rámcové dohody následovně

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý neposkytnutí náhradního 
písm. daného odst. Rámcové dohody či v případě poskytnutí 

vozidla, které nesplňuje podmínky dle písm. daného odst. Rámcové dohody

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností dle písm
daného odst. Rámcové dohody a dále Kč za každý započatý den prodlení 

převzetím vozidla, přičemž prodlení započíná uplynutím 15:00 posledního pracovního 
dne stanovené lhůty

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm. daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení se 
splněním povinností dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení ostatních povinností dle daného 
odst. Rámcové dohody

Zhotovitel je povinen uhradit Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 3 Rámcové dohody následovně:

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení povinností dle daného odst. 
Rámcové dohody.

Poruší li Zhotovitel povinnost akceptovat „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost 
o krycí dopis“ v souladu s čl. IV odst. 6 Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý případ takového 
porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového porušení.

Poruší li Zhotovitel kteroukoliv ze svých povinností dle čl. IV odst. 2 Rámcové dohody, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za 
každý případ takového porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového 
porušení. 

Objednatel je oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu v případě, že

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x neprovede plnění v
objednávkou (nekompletní plnění, jiné vady plnění atd.);

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x předá zpět vozidla Objednateli 
znečištěná či zapáchající výjimkou případů, kdy se jedná o původní stav vozidel 
při předání ze strany Objednatele a zároveň předmětem díla nebylo čištění vozidel



průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x nevyzvedne
stanoveném termínu čl. písm. Rámcové dohody

Výpovědní lhůta případě výpovědi dle tohoto odstavce Rámcové dohody činí 3 měsíce 
započne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve 

kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je dále oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta 
takovém případě činí měsíců a započíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je oprávněn odstoupit Rámcové dohody případě, kdy

• Zhotovitel pověří prováděním plnění poddodavatele, který není uveden v příloze č. 4 
Rámcové dohody do Rámcové dohody doplněn v
přílohy č. 1 Rámcové dohody – Obchodní podmínky

případě, kdy je v této Rámcové ě nebo její přílohách stanovena sankce jako podíl 
ceny nebo její části, provede se výpočet této sankce z cen bez DPH

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak
této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s převyšující Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ “), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 
smluv zajišťuje Objednatel. Nebude Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 
dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 
Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní na odpovědnost, 

tato Rámcová nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních 
Rámcovou nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové 

nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude 

obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé Smluvní obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 

zavazuje se neprodleně písemně sdělit skutečnost, že takto označené informace 



přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové může 

plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách.

STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI 
KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, 
jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu 
zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

obchodní společnosti.

prohlašuje, že

on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání 
veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo 
koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 
směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) 
až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 
a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 

hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, 

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 

ledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 
nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů 
tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených 

této Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“)

sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce a 2 této Rámcové dohody
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení.

Přestane nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody ařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 

omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, ařízení č.



března omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům orgánům
Ukrajině, znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích předpisů 

ěmto nařízení

se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od 
na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani 

nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch

Ukáž jakékoliv prohlášení tohoto článku Rámcové dohody
é nebo poruší movací povinnost některou z dalších 
í tohoto článku Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této

Rámcové Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí sml
uzavřené na základě této Rámcové dohody je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši Kč
pět set tisíc korun českých). Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 

souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 
a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 
dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností).

Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových 
stránkách: 

Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: [doplní Zhotovitel 
x nemá li Zhotovitel výše uvedené dokumenty, celý 3 odstraní]

VÝHRADA ZMĚ

si v souladu s § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje změnu v průběhu plnění 
Rámcové dohody, a to v případě, kdy uzavřená Rámcová dohoda bude ukončena před 
uplynutím předpokládané doby trvání a zároveň před dosažením finančního limitu Rámcové 

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

nezávisle na vůli smluvních stran nebo jiným způsobem, se kterým právní předpisy 
spojují zánik účasti na Rámcové dohodě, a to včetně dohody smluvních stran 
o ukončení ámcové dohody.

li některý z případů ukončení Rámcové dohody popsaných výše, je 
oprávněn uzavřít Rámcovou dohodu s novým , tj. s účastníkem adávacího řízení, 
který se v rámci hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí, a to za podmínek uvedených 
níže. Předpokladem pro uzavření Rámcové dohody s novým je souhlas nového 

s uzavřením Rámcové dohody a posouzení nabídky nového 
na její ekonomickou výhodnost.

S novým bude uzavřena Rámcová dohoda na příslušnou část veřejné zakázky za 
podmínek dle jeho nabídky předložené v adávacím řízení upravených v souladu s podmínkami 
Zadávacího řízení a v tímto článkem Rámcové dohody po zohlednění inflačních 
doložek, na které by měly jednotlivé smluvní strany nárok. Předmět plnění bude shodný 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci


plněním vymezeným v Zadávacím řízení. Finanční limit Rámcové dohody bude snížen o již 
provedené plnění původním a v Rámcové dohodě s novým 
upravena doba plnění tak, aby plnění novým plynule navázalo na plnění 
původního čeno ve stejné době, jako bylo sjednáno s původním 

V případě ukončení Rámcové dohody s původním z důvodů uvedených výše je 
oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení 

nabídek v adávacím řízení. nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude 
vycházet z pořadí nabídek v adávacím řízení. však provede posouzení splnění 
podmínek účasti, pokud tak neučinil v adávacím řízení s ohledem na § zákona

posoudí, zda u tohoto účastníka zadávacího říz ní nejsou naplněny povinné důvody pro 
vyloučení vybraného dle § 48 zákona (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno 
uzavřít Rámcovou dohody s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud účastník, který se umístil

Zadávacím řízení druhý v pořadí, nesouhlasí s uzavřením Rámcové dohody za podmínek 
dle jeho nabídky nebo jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Rámcovou 
dohodu s druhým účastníkem v pořadí v adávacím řízení, může účastníka
který se umístil jako další v pořadí. Účastník, s nímž má být uzavřena Rámcová dohoda, je 
povinen též splnit podmínky uzavření smlouvy (Rámcové dohody) dle § 122 zákona

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Osobami oprávněnými jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě

na straně ……………………., ……………..@............, tel.: ……………..

na straně [DOPLNÍ 

Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 

zástupci obou Smluvních stran své 

se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě uvedené v příloze č. 1
této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové 
dohodě jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

Rámcová může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků výjimkou přílohy č. 5 Rámcové Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 ámcové dohody
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Rámcové 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné 
osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu

prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové 
eznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky dle této Rámcové 

, přičemž si není vědom žádných překážek, které by bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou. 

prohlašuje, že je způsobilý řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla

Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová 
dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 



vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel

Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou a Obchodními podmínkami 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

Smluvních stran vyplývající z této Rámcové se řídí českým právním 
řádem

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 
sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají

Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová , mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v

takovými zvláštními podmínkami.

Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních 
tato Rámcová uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této ámcové dohody

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky

Příloha č. – Bližší specifikace díla

Příloha č. 3 – Jednotkový ceník

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 Oprávněné osoby

Příloha č. – Přehled vozového parku

Příloha č. –

Bc. Jiří Svoboda, MBA [DOPLNÍ
generální ředitel



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
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ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

– zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.
ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. stavební zákon znění pozdějších předpisů.
– zákon č. 134/201 zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů.
– Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 –

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v

– osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je li na straně Zhotovitele 
více než jedna osoba.
Smluvní strany –
Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, 
na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda
Rámcová dohoda – uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

Obchodní podmínky.
Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 
uvedeným v Rámcové dohodě.
Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.
Předmět íla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 
specifikovaná obecně Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě
Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy 
samotného provedení Předmětu díla.
Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež 
Objednatel Zhotoviteli pře nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.

– veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu íla nebo Souvisejícímu plnění 
které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré 

další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí 
povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, 

původním jazyku s překladem do českého jazyka, není
Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění 
Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení 
Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.

íla – cena za Dílo uvedená Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 

sených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu



Výzva k úhradě – daňový doklad, je
provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 

přebírá Dílo, nebo je odmítá.
Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 

vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není Rámcové dohodě jinak

– , organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 DÍLO

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude

provedením Díla nebo jeho části DPH.
Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě zároveň

jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

rozsahu, ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě

jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu Rámcové dohody
není ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v

ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové 
dohodě

Veřejnoprávními podklady,
požadavky právních předpisů interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN.

li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět 
díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší li se jakost nebo provedení 
určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje
Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však 
rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě 
předloze.
Opatřuje li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel 
povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele 
třeba.

ČÁST 3 CENA DÍLA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele. 



Objednatel není plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, 
než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo 
na náhradu škody způsobené Objednatelem).
Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 

závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
provedením Díla nebo jeho části DPH, 

je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 
Obchodních podmínek).
Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 ZMĚNA CENY DÍLA

Změna ceny díla je možná pouze v případě 
víceprací nebo méněprací, 
zjistí případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

á této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,

jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány

práce, dodávky nebo služby které jsou předmětem víceprací Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá místě a čase

případě situace uvedené v Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku Dílčí smlouvě

ČÁST 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.
Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 
doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 

a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje: 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384



Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli vyhotoveních
Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou Objednateli zasílány následovně:

v digitální podobě na e
v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní organizace, 
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

Objednatel upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 
2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je Výzva k 

úhradě zasílána na výše uvedenou e mailovou adresu, považuje se za doručenou po obdržení 
notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.
Stanoví li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě 

úhradě.
li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 
Obchodních podmínek se užijí obdobně.
Ustanovení §2611, §2620 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 6 MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá Dílčí smlouvy
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 

ČÁST 7 DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, 
není li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací

li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 
, není Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá

Dílo jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a 
není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne li konec sjednané doby plnění na sobotu, 
neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá li Dílo nejblíže následující pracovní den 

časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
Není li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

zbytečného odkladu.
Zjistí li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba.
Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně 
způsobu provádění Díla.



Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla 
upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností 

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Překáží li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá li Objednatel na provádění Díla 

použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadov
Objednatel učinil v písemné formě.
Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

předchozího odstavce.
Trvá li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

zachová li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
nevhodnost věci nebo příkazu.

Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 

ke dni zahájení prací na provádění Díla
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat 
Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce z
nebo znepřístupněny.
Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatel
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
Obdobně bude li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek 
nebo ověřením Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru. 
Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat 
na kontrolní den své poddodavatele podílející se v Rámcovou dohodou a Obchodními 
podmínkami na provádění Díla.
Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.



Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 
prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, 
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele 
oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 
"Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"

seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné O
Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin
Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"
Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.
V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba hotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC“.

V případě, že hotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, 
zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je li u této osoby dosaženo pozitivního 
výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, 
uplatnit vůči Z sankci až do výše 100 Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

Veřejnoprávních podkladů.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit 
škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky
Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání 
Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 

Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů 
jsou součástí Dokladů.
Částečné plnění
Nabízí li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu íla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání
Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě li Zhotovitel vícepráce 

tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným 
účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.



Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jeji
závazky.
Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je

jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě 
dostatečně specifikovat.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Ustavení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody Dílčí smlouvy vyplývá, že má 
být proveden zkušební provoz.
Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat.
Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 

Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 PŘEPRAVA DÍLA

Ustavení této části se užijí v případě, je li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.

Dílčí Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není li ujednání o balení Předmětu 
díla Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není li jich, pak způsobem 
potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednat
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 Obchodních podmínek) stejné 
množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 

rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká 
právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit 
do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem 
stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po 



převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí
dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu

srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená 
záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel 
Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel 
Zhotovitele požádá.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v Obchodních podmínek.

li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést 
Zhotovitel na své náklady.

li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, 
která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně 
vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem 
zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 DODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí –
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

příloze Rámcové dohody
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

Rámcové dohody přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu 

Nabídky Zhotovitele.
hotovitel je oprávněn změnit pod předchozím písemným souhlasem 

a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud

prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení p
kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

razovaný pod
po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

ČÁST 12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů.
Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též

dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,



fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 
konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné

V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli.
Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové 
dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a 
příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, 

i jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací 
řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zh
Předávací protokol obsahuje

výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
datum převzetí Díla,
prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami, 
soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla, 
dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla
soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli. 

Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
Převezme li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

ustanovení odstavců  Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem
V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel.
V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude
li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady 
vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady 

případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 

zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců Obchodních 
podmínek obdobně.
Připouští li to povaha Předmětu díla, a není li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, 
aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku 
se neužijí. 

ČÁST 13 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.



Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 
okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem. 
Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník 
pozemku, užijí se ustanovení odstavců přiměřeně.
Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do 
převzetí Objednatelem.
Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

Nabídce.
Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba.
Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou 
dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti 
stanovené v odstavcích Obchodních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je
Rámcové dohody vyžadován a nastane li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 

převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 
Obchodních podmínek.

Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná
vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy

Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila li vadu po přechodu nebezpečí škody 
věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 

třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy
Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy Rámcové dohody, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít.
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v Doklady nebo pokyny, které obdrželi 

ČÁST 15 UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Odpovídá li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.



Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 
písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 

Vada je uplatněna včas, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
poslední den Záruční doby. Připadne li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
vada včas uplatněna, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující 

pracovní den.
Má li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo

na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 
není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části 

Předmětu díla,
na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo

Dílčí smlouvy
oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 

části bez vady, vyskytla li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže
řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 

reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
neplatí, žádal li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nesdělí li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 

dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené 
náklady.
Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v oznámením vad 

ČÁST 16 PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování 
vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde li o vadu označenou Objednatelem v
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
Nezahájí li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 
účet Zhotovitele,

požadovat slevu z Ceny díla, nebo
Rámcové dohody

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího 

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, 
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 
příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.



Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
Týká li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců – obdobně.
Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 POJIŠTĚNÍ

Ustanovení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen 
být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 

rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě nejpozději však v den zahájení prací na Díle
a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k
vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit 
Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni dodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění odávky pojištěni pro případ škody způsobené 

dodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou 
událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky. 
Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 

Rámcové dohody
Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným 
užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude

Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovi
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob 

Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci 
nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo 
budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje

bezúplatně,
jako nevýhradní,
z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 
známým způsobům užití,
bez množstevního omezení.

Objednatel není povinen oprávnění využít.
Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též 
postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 
jež součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 
právo 

upravit či jinak změnit označení autora, 
autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.

Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody souvislosti s ní, který 
předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 



svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám.

ČÁST 19 

Poruší li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 

Kč za každý den prodlení
Poruší li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
Poruší li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 

, minimálně však 5.000, Kč za každý den prodlení
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné 
výši.
Poruší li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty postoupené
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000, Kč celkové výši
Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 

Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 
vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše 
uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 

V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka dvou a více traťových kolejí 0.000 Kč/ započatá hodina 
výluka staničních kolejí – dopravní .000 Kč/ započatá hodina 
výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá hodina 
výluka zabezpečovacího zařízení .000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků

Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky 
dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli 
ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě 
a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou.
Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.



Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice.
Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce 

zásahy vyšší moci,

pokyny Objednatele či stavebního dozoru,

jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 

ázky.
V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude 
nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod 
oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z eny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot 
a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty
ve výši 0,5% z eny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. 
Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.

Poruší li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy, Rámcové dohody
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000, Kč za 
každý jednotlivý případ
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený.
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
Způsobí Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen 
nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených 
Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností 

li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní 
náklady bezodkladně odčinit. 
Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 



správy v prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v
respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 

splnění Objednatel trval anebo v užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

náhradě újmy způsobené porušením svých povinností dílčí smlouvy, Rámcové 
, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 

ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůl
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 

plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však 
náhradě nezprostí.

ČÁST 21 ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY

Poruší li Smluvní strana Dílčí smlouvu Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody

Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně 
odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 
Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá 
Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala, nebo je li porušení povinnosti Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě

Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není.
Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli Dílčí smlouvy o více než 30 dní.
Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též

důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 Obchodních 
podmínek),

li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

estliže Zhotovitel nebo jeho pod jejich pokynu jakákoliv osoba, 
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 

účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v Dílem nebo 
jeho prováděním,

Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,

stanoví Rámcová
Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 
nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
Zakládá li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti Dílčí smlouvy, může 
druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji 
povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla 
výslovně nebo mlčky.
Oznámí li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 

že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 
li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 

plnění a odstoupí Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 
teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.



li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 

Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy
nemá li částečně plnění pro Objednatele význam.

Dílčí smlouva opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, 
může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají li již 
přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
Smluvní strany se dohodly, že dojde odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, 
Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací 
řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové 

, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o 
právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode 
dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla. 
Ustanovení §1977, §2002 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění
Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části 
Díla, provádí li Zhotovitel Dílo v Rámcovou dohodou po částech, není

Postoupení, započtení
Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou
K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy Rámcové dohody niklé

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo
Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody bo vzniklé v
Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou jakoukoliv pohledávku Objednatele za 

Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčenlivost
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které 

Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv 
zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v 
okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které 
se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti 
a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích 
osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku Rámcové dohody a Dílčí smlouvy
případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez 
zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel 
povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu 
právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen 



strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost, 
archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody
pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci 
Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk 
ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany 
zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k ispozici kvalifikovaný 
tlumočník.
Forma, označení času
Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba 
počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není

Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule
li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody

Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 

tanovení nahrazovaného.



Příloha ZD č. 1 a budoucí příloha č. 2 RD pro části A – eřejné zakázky

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Servis a opravy služebních vozidel –



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmět plnění

SPECIFIKACE DALŠÍCH POŽADAVKŮ
Upřesnění rozsahu a postupu při poskytování služeb



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět plnění

Předmětem díla poskytování služeb Poskytovatelem, spočívajících mimo jiné 
provádění předepsaných servisních úkonů, provádění záručních a pozáručních oprav 

(mechanické, elektrikářské, diagnostické, klempířské a lakýrnické práce) a zajištění 
uskladnění sad kol (4 ks letních či zimních kompletů pro každé vozidlo
včetně disků) služebních značky Škoda organizační 

Správy železnic, státní organizace SŽ Facility (dále jen SŽF)

Součástí zajištění servisních úkonů záručních pozáručních oprav služebních vozidel
i dodání nezbytných náhradních dílů případě opravy delší 3 pracovních dnů dále
poskytnutí náhradního vozidla. 

DALŠÍCH POŽADAVKŮ

Upřesnění a postupu při poskytování služeb

Zajištění předepsaných servisních úkonů, prohlídek, záručních a pozáručních oprav
týká i úkonů a oprav, které budou hrazeny v rámci tzv. předplacených servisů dále 
oprav vozidel po dopravních nehodách a jiných poškození.

V rámci veškerých servisních úkonů a oprav musí dodržovat technologické 
postupy stanovené výrobcem vozidel, používat výhradně schválené a kalibrované 
diagnostické zařízení, měřicí přístroje a nářadí.

Při poskytování servisních služeb a oprav musí používat pouze nové 
originální náhradní díly nebo díly, které byly vyrobeny nezávislými výrobci a jsou 
kvalitativně srovnatelné s originálními díly, avšak za předpokladu zachování záruky za 

Po každé standar ní opravě bude provedeno umytí exteriéru a vyčištění interiéru vozidla, 
přičemž náklady jsou již zahrnuty v jednotkové ceně za mechanické práce a tyto úkony 
nebudou na faktuře vykazovány.



Příloha RD č. 3 pro část A - Brno - město a Brno - venkov

Ceník prací
Osobní vozidla na běžný pohon značky Škoda Cena v Kč

za 1 ČJ (bez DPH)
DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla na běžný pohon značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Dodávková vozidla na běžný pohon značky Volkswagen Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla plug-in hybrid značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla BA+CNG značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Skladování pneumatik
Cena v Kč DPH v Kč Cena v Kč předpokládaný Cena v Kč za 

předpokládaný objem

Sada 4 ks pneu, vč. disků

Sleva na díly Předpokládaná cena za 
všechny ND v Kč DPH v Kč Cena v Kč (s DPH) poskytnutá sleva Cena v Kč za 

předpokládaný objem
Náhradní díly

Celková nabídková cena 1 280 000,00 Kč

ČJ … časová jednotka, 1 ČJ = hodinová sazba (60 minut)

Dodavatel vyplní takto označená pole
Takto označený počet položek (předpokládaný objem a předpokládaná cena za všechny ND) byl stanoven jako odhad rozsahu plnění. 
Skutečný objem plnění v jednotlivých položkách však bude záležet na potřebách zadavatele a může se od uvedeného objemu lišit.



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Rámcové dohody

Poddodavatelé

předmět plnění dle Rámcové dohody sám. 

provádí předmět plnění dle Rámcové dohody prostřednictvím následujících 
Poddodavatelů:

OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO –
DOPLNÍ 

Část plnění
Rámcové dohody prováděná 

prostřednictvím 
finančním 

procentuálním vyjádření ve 
nabídkové ceně. 

DOPLNÍ 

Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

DOPLNÍ 

provádí plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku 
tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. musí uvést všechny 
Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění plnění dle Rámcové dohody a dílčích 



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č Rámcové

Oprávněné

UPRAVÍ Oprávněné osoby , přičemž 
oprávněn doplnit do každého bodu více osob rámci této 

úpravy odpovídajícím způsobem rozšířit tabulku

ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby skupina sdílení a údržby vozidel

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 



"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby odboru autoprovozu, skupina dispečinku a podpory (pojistné události)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

pro předání a převzetí předmětu plnění (vozidel, pneumatik)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 



"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Datum narození, pro 
účely identifikace při 
předání/převzetí

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k 
této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 
dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního 

Kontaktní osoby autoprovozu jsou oprávněny jednat ve věci předání a převzetí vozidel
Jsou rovněž oprávněni odmítnout předat případě podezření, že pracovníci 

Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných návykových látek

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést 
druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Kontaktní osoby pro předání a převzetí předmětu plnění jsou oprávněny jednat ve věci předání 
a převzetí vozidel Jsou rovněž oprávněny odmítnout převzetí vozidla v případě, kdy
se vozidlo ukáže být technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.



Příloha Rámcové dohody č. 6 - část A - Brno

Přehled vozového parku
Tovární značka

Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94

Příloha č. a budoucí příloha č. Rámcové dohody

Čestné prohlášení účastníka 
Účastník:

Obchodní firma/jméno DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Sídlo/místo podnikání DOPLNÍ ÚČASTNÍK

IČO DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

terý podává nabídku/žádost o účast v řízení na zadání nadlimitní sektorové veřejné zakázky
názvem „Servis a opravy služebních vozidel 202 “ části ÚČASTNÍK]

veřejné zakázky dále jen „Veřejná zakázka“ „Zadávací řízení“ tímto čestně prohlašuje, 
že

Nabízené provozovny servisu se nachází 

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

a plnění na základě Rámcové dohody uzavřené na tuto část veřejné zakázky bude 
prováděno v této provozovně

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK

účastník rozbalovacím menu tu část veřejné zakázky, kterou podává 
nabídku. případě podání nabídky na více částí veřejné zakázky předloží pro každou 
tuto část samostatné čestné prohlášení o nabízené provozovně.
**účastník doplní údaje o GPS lokaci provozovny, zjištěné z Google maps 

https://www.google.com/maps


Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. 

ámcová a služby 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 “
část – České Budějovice
č. Objednatele: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU RÁMCOVÉ DOHODY]

č. [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“)

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Bc. Jiřím generálním ředitelem

Adresa pro doručování písemností obchodních podmínkách, které jsou přílohou této 

jako „ “ na straně jedné

Název: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Sídlo: [DOPLNÍ 

IČ [DOPLNÍ 

DIČ: [DOPLNÍ 

Bankovní spojení: [DOPLNÍ 

Číslo účtu: [DOPLNÍ 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: [DOPLNÍ 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: [DOPLNÍ 

jako „ “ na straně druhé 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou 



Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakáz zadávané v otevřeném řízení názvem 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 – “, část – České Budějovice č. SŽ
GŘ dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 

ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové po dobu trvání této Rámcové 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“). 

Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které obecně specifikován
příloze č této Rámcové této Rámcové dohodě, a bude Objednatelem konkrétně 

specifikováno dílčí smlouvě

Dílo bude prováděno na vozidlech SŽ Facility (dále též jen „SŽF“), lokalizovaných na území
u České Budějovice (dále souhrnně jen „ plnění“) Orientační přehled vozového 

příloze č. této Rámcové dohody, přičemž v průběhu trvání 
smluvního vztahu se seznam a celkový počet vozidel může měnit. Příležitostně se 
požadované služby týkat i jiných vozidel značky a typů dle přílohy č. této Rámcové dohody, 
lokalizovaných Oblasti plnění, přičemž vždy však půjde o vozidla ve správě či ve vlastnictví
Správy železnic, státní organizace

ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY

Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. této Rámcové 
(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové 

Postup při uzavírání dílčích smluv probíhá následovně:

zahájí dílčí zakázku telefonickou výzvou k poskytnutí plnění 
(oznámením) Zhotoviteli informacemi o předmětném vozidle (Předmětu díla), jeho 
umístění, popisem závad, případně popisem poškození nebo s požadavkem na 
příslušné servisní úkony. Objednatel je oprávněn provést výzvu k poskytnutí plnění
(oznámení) písemně.

nejpozději do pracovních dnů od obdržení oznámení sdělí objednateli 
návrh (příp. návrhy) termínu pro převzetí vozidla Navržený termín nesmí být delší 
než pracovních dnů sdělení návrhu termínu ze strany Zhotovitele

Po potvrzení navrženého termínu ze strany Objednatele zajistí Zhotovitel příjezd 
pracovníka Zhotovitele pro předmětné vozidlo. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel 
provedl převzetí a odvoz vozidla termínu dle předchozího písmene tohoto odstavce
v době od 7:00 do 15:00 hodin.

Při převzetí vozidla pořídí pracovník Zhotovitele fotodokumentaci vozidla a vyhotoví 
Protokol o převzetí a předání vozidla včetně kopie pro Objednatele, ve kterém 
smluvní strany zaznamenají převzetí vozidla Zhotovitelem a zástupci smluvních stran 
jej stvrdí podpisem. Protokol musí obsahovat minimálně jméno a příjmení pracovníka 
Zhotovitele přebírajícího vozidlo, případně i jméno a příjmení řidiče vozidla, pokud 
pracovník Zhotovitele přebírající vozidlo nebude současně řidičem vozidla při jeho 



přesunu do provozovny Zhotovitele. pro účely této Rámcové dohody
považují za osoby, které Zhotovitel používá při provádění díla ně 
zákaz požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
a násl. přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Pracovníci za účelem ověření jejich totožnosti prokázat 
zástupci Objednatele průkazem obsahujícím jméno a příjmení, 

datum narození ástupce Objednatele potvrdí ověření totožnosti pracovníků 
Protokolu o převzetí a předání vozidla. li zástupci Objednatele 

podezření, že pracovníci Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných 
návykových látek, jsou zástupci Objednatele oprávněni odmítnout předat vozidlo 

požadovat provedení požadovat provedení kontroly dle odst. 64 a násl. přílohy č. 
Rámcové dohody.

Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni odmítnout převzetí vozidla v případě, že je 
době předání prokazatelně nezpůsobilé k provozu na pozemních 

komunikacích. takovém případě bude doprava předmětného vozidla 
provedena jiným způsobem, a to na základě dohody smluvních stran.

Pracovníci Zhotovitele, oprávnění převzetí vozidel, jsou uvedení v příloze č. 5
Rámcové dohody.

případě, že s době od převzetí Zhotovitelem do doby zpětného 
předání Objednateli spáchán přestupek nebo jiné porušení zákona, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit částku uloženou správním orgánem k zaplacení nebo jiné sankce 
a úhrady, vzniklé v uvedeným porušením zákona. V případě, že 
Zhotovitel neuhradí uvedenou částku, zavazuje se písemně poskytnout Objednateli 
(případně danému správnímu orgánu či jinému orgánu veřejné moci) údaje potřebné 
k identifikaci řidiče vozidla (jméno, příjmení, datum narození a bydliště), jímž bylo 
spácháno uvedené porušení zákona. 

nejpozději do pracovních dnů od převzetí vozidla vytvoří zakázkový list 
obsahově rovnocenný dokument se stanovením odhadované ceny a zašle je

na adresu kontaktních osob ve věcech technických kontaktních osob 
, uvedených v příloze č. 5 této Rámcové dohody

zakázkovém listu nesmí být v rozporu s příloze č. 3 této ámcové dohody. 
případě rozporu platí ceny v příloze č. 3 ámcové dohody

Na základě informací ze zakázkového listu vystaví Objednatel písemnou výzvu 
uzavření dílčí smlouvy (dále jen „objednávka“) zašle Zhotoviteli. Písemná 

forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e
mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro 
zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

: oprávnění zaměstnanci Správy železnic, státní organizace

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Zhotovitel akceptuje objednávku v písm. tohoto odstavce Rámcové 
tohoto článku Rámcové dohody, nenastanou

skutečnosti dle písm. této Rámcové dohody. 

V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je 
Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím 
odstavci této dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace 
k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené 
objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní 
objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.



Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na
odesílatele objednávky na straně písm. tohoto článku

nejpozději do 1 pracovního dne od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené 
Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele 
je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné 
zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, 
jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh

Není objednávce stanoveno jinak, lhůty pro provedení plnění jsou stanoveny v čl. 
III. Rámcové dohody, odst. a následující

V případě, že Zhotovitel nemůže zajistit provedení opravy, případně jiné servisní 
práce ve lhůtě do 3 pracovních dnů od převzetí vozidla, je povinen na své náklady 
Objednateli na nezbytně nutnou dobu poskytnout náhradní vozidlo obdobného 

/kategorie (tj. obdobných rozměrů a parametrů). Totéž platí v případě opravy 
vozu po dopravní nehodě (Zhotovitel zajistí náhradní vozidlo a úhradu provozu 
projedná s příslušnou pojišťovnou). 

Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného 
dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu 

Díla (v pracovní dny v čase – zajistí přistavení vozidla 
po provedení Díla dle dílčí smlouvy na místo Oblasti plnění určené Objednatelem 

Dílčí smlouvě v čase určeném v Dílčí smlouvě, příp. určeném dohodou smluvních 
tomto místě pověřený zaměstnanec Objednatele potvrdí zpětné převzetí 

vozidla v Protokolu o převzetí a předání vozidla. Při předávání plnění poskytne 
Zhotovitel vozidlo Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn vozidlo 
zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli k odstranění nedostatků 
(vad plnění). Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, 

případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením 
zjištěných vad předaného plnění.

případě přezutí pneumatik se přiměřeně uplatní dle předchozího odstavce tohoto 
článku Rámcové dohody přičemž však platí

Výzva k uskladnění pneumatik může být samostatným požadavkem, může být však 
součástí jiných požadavků (např. výzvy k přezutí na konkrétním vozidle

Převzetí pneumatik k uskladnění smluvní strany stvrdí Protokolem o uskladnění 
základě kterého započne plnění spočívající v úschově pneumatik

povinen provést výměnu (přezutí) a úschovu 
lhůtou v čl. III odst. 6 Rámcové dohody.

Uskladnění pneumatik je zpravidla ukončeno jejich instalací na vozidlo Objednatele
může být však ukončeno i jinými způsoby, zejména předáním uskladněných 

Ukončení uskladnění pneumatik proběhne na základě akceptované bjednávky ílčí 
, přičemž jejím předmětem může být i další plnění dle této Rámcové 

Ukončení uskladnění pneumatik smluvní strany zaznamenají do Protokolu 
uskladnění pneumatik, příp. o převzetí a předání vozidla

ukončení uskladnění pneumatik spojeno s provedením přezutí pneumatik.



Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za uskladnění pneumatik po ukončení 
uskladnění daných pneumatik a jejich vrácení Objednateli (příp. instalaci na vozidlo 
Objednatele a jeho předání 

Objednávky Objednatele dle odstavc tohoto článku Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

označení Smluvních 

číslo této Rámcové 

číslo objednávky,

specifikaci požadovaného Díla

kontaktní osobu Objednatele,

cenu za plnění ílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové , pokud je možné s Díla a obsah přílohy č. této
Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,

požadovaný termín zahájení prací požadovaný termín dokončení a předání 
zhotoveného Díla případě, že lhůty v objednávce nejsou uvedeny, uplatní se lhůty 
stanovené v tomto článku Rámcové dohody.

místo předání vozidla či pneumatik

případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 
budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1
občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. 
V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně 

postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku 
2 a 3 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel 
je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené 

článku 2 (příp. 3) této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je 
doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší
Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen 

li smluvní pokutu ve výši y za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou 
Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění 
budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této ámcové dohody. Ustanovení 
bodu 171 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

Rámcová dohoda je uzavírána na měsíců nabytí její účinnosti
uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové 

součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující Kč případě, že dojde 
ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na 

účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. není 
oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) 
přesahující částku Kč

Místo plnění: Provozovn umístěná v Oblasti plnění blíže specifikovaná příloze 
č. této Rámcové dohody.

prováděním plnění (díla) požaduje zajištění bezplatného odvozu 
jakéhokoliv určeného místa Oblasti plnění a vrácení vozidel na jakékoliv 

Objednatelem určené místo Oblasti plnění. Odvoz a vrácení vozidla bude prováděno tzv. po 



vlastní ose, řidičem Zhotovitele. Obvyklé místo které Objednateli předem 
znám měst České Budějovice

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zahájil Dílo nejpozději jeden pracovní den po akceptaci 
objednávky ze strany Zhotovitele. V případě opravy vozidla v souvislosti s pojistnou událostí 
budou práce na vozidle zahájeny nejpozději následující pracovní den po dni prohlídky vozidla 
pojišťovacím technikem (pokud je pojišťovací technik zaměstnanec Zhotovitele, provede 
prohlídku nejpozději jeden pracovní den po akceptaci objednávky ze strany Zhotovitele).

případě, že na straně Objednatele vznikne potřeba provedení Díla spočívajícího ve spěšné 
opravě, Objednatel vyhrazuje právo po oznámení dle odst. bodu a) článku II. této Rámcové 
dohody přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele vlastním zaměstnancem, přičemž předání 

bodu b) článku II. této Rámcové dohody proběhne obdobně. Objednatel bude 
potřebě provést spěšnou opravu informovat Zhotovitele v oznámení dle odst. 

článku II. této Rámcové dohody. Při splnění této podmínky musí Zhotovitel garantovat přijetí 
opravě v pracovní dny od 07:00 do 15:00 hodin.

Oprava vozidla musí být provedena nejpozději do 3 pracovních dnů od akceptace objednávky 
ze strany Zhotovitele, přičemž den akceptace objednávky se do této doby nezapočítává. 
Termín provedení opravy vozidla může být prodloužen pouze ve výjimečných níže popsaných 
případech, přičemž při nedodržení níže stanovených podmínek a postupů ze strany Zhotovitele 

prodloužení termínu provedení:

• Dodavatel náhradního dílu potřebného pro opravu není schopen tento díl dodat v běžné 
dodací lhůtě do 1 pracovního dne. V takovém případě Zhotovitel provede změnu termínu 

zakázkovém listu a písemně oznámí změnu kontaktní osobě Objednatele (může být 
mailem), přičemž oprava bude provedena do 3 pracovních dnů od dodání 

předmětného náhradního dílu.

• průběhu opravy bude zjištěno další poškození, které vyvolá potřebu dalších oprav. 
takovém případě se termín opravy prodlouží o dobu určenou Zhotovitelem, přičemž 

Zhotovitel provede změnu termínu v zakázkovém listu a písemně oznámí změnu 
kontaktní osobě Objednatele (může být provedeno e

• Zhotoviteli bude předáno k opravě vozidlo po dopravní nehodě či jiném poškození; 
takovémto případě stanoví Zhotovitel termín dokončení opravy a předání vozidla 

Objednateli na zakázkovém listu, přičemž tento termín je pak považován oběma stranami 
za závazný, nebude průběhu opravy zjištěno další poškození, které vyvolá následnou 
opravu, která bude mít za následek další prodloužení termínu opravy o dobu určenou 
Zhotovitelem. Nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu, přičemž Zhotovitel oznámí tuto změnu písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

• Bude zjištěno takové poškození vozidla, které bude vyžadovat posouzení vzniku závady 
(provedení odborných zkoušek, testů nebo posudků). V takovém případě je termín 
opravy stanoven na dobu 5 dnů od dokončení testů oznámením o výsledku a rozhodnutím 
o způsobu opravy, přičemž nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu a tuto změnu Zhotovitel oznámí písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

Objednatel je oprávněn k oznámené změně termínu provedení opravy vznášet připomínky, 
přičemž pokud budou objednatelem vzneseny takové připomínky, bude termín provedení 
opravy určen na základě dohody Smluvních stran. V případě, že nebude dosaženo dohody mez
Smluvními stranami, je Objednatel oprávněn odstoupit od předmětné dílčí smlouvy.

Odlišně od ustanovení výše je Zhotovitel povinen provést výměnu (přezutí) a zahájit navazující 
úschovu pneumatik nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení objednávky Objednatele

přezutí vozidla případě, že tyto činnosti jsou součástí dílčí smlouvy obsahující i plnění, pro 
které je dle této Rámcové dohody stanovena odlišná lhůta plnění, použije se pro danou dílčí 
smlouvu nejdelší ze stanovených lhůt.



Neurčí li smluvní strany jinak, dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel, vyjma případu 
dle čl. II této Rámcové dohody. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. této 
Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu

Ceny náhradních dílů budou odpovídat cenám uvedeným výrobcem, dovozcem, popřípadě 
distributorem vozidel v tzv. koncovém ceníku náhradních dílů platnému v době uzavření dílčí 
smlouvy, případně jiném obdobnému dokumentu platnému v době uzavření dílčí smlouvy
které budou sníženy o procentuální slevu uvedenou v části přílohy č. 3 této Rámcové 
dohody. Pro potřeby ověření těchto cen náhradních dílů je Zhotovitel povinen na žádost 
Objednatele poskytnout Objednateli informace o daných cenách výrobce/dovozce/dis
formou výpisu či jiného záznamu.

Uvedená cena 1 tohoto článku této Rámcové je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady včetně nákladů na dopravu
cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové 

Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v přílo č této Rámcové 

Veškeré činnosti prováděné v rámci Díla dle dílčí smlouvy budou fakturovány v sazbách dle 
přílohy č. 3 této Rámcové dohody, vždy po provedení Díla dle příslušné dílčí smlouvy. 
Zhotovitel nesmí u jednotlivých servisních úkonů a oprav v rámci provádění Díla překročit 
časové jednotky (normohodiny), stanovené výrobcem nebo dovozcem daného vozidla pro tyto 
úkon

V případě, že bude prováděná oprava hrazena z pojistného plnění, požaduje Objednatel, aby 
Zhotovitel akceptoval tzv. „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost o krycí dopis“, 
na základě kterého bude celková cena nebo část ceny ílčí smlouvy hrazena příslušnou 
pojišťovnou, nikoliv Objednatelem.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být vždy zakázkový list, 
objednávka, Protokol o převzetí a předání vozidla potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv 
výhrad/vad , příp. s potvrzením odstranění vytknutých vad záhlaví faktury je 
nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové 

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e
pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické 
podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel a
daňový doklad doručený v listinné podobě.

Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení 
případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je oprávněn ve lhůtě 

splatnosti ji vrátit vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné 

Inflační doložka

Jednotkové ceny služeb v – Ceníku prací (dále jen „Ceny prací“) v příloze 
č. 3 této Rámcové dohody lze s účinky do budoucna změnit (oběma směry, tj. překročit
či ponížit) pouze na základě žádosti některé Strany učiněné nejpozději k 1. květnu 
každého roku platnosti této Rámcové dohody, a to o procentní sazbu odpovídající kladné 



i záporné procentní sazbě růstu průměrné mzdy, která vychází z dat Veřejné databáze 
Českého statistického úřadu dostupně na adrese: 

Veřejná databáze českého statistického úřadu tabulka „Průměrná hrubá 
měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví CZ NACE“), z údajů k 4. čtvrtletí předchozího 
roku pro Odvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových vozidel.

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že při uplatnění inflační doložky dle 
tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody se vždy vychází pouze z údajů k 4. čtvrtletí 
předchozího roku, tj. nároky z inflační doložky neuplatněné (příp. pozdě uplatněné) v 
předchozí

Změnu Cen prací iniciuje jedna Strana, a to formou návrhu na dodatek k této Rámcové 
dohodě, který předloží druhé Straně nejpozději do data dle předchozího bodu tohoto
článku IV. odst. 10 k odsouhlasení. Návrh dodatku bude obsahovat konkrétní výši změny 
dle pravidel uvedených v tomto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody, včetně návrhu 
upravené řílohy č. 3 Rámcové dohody; upravené ceny se zaokrouhlí na dvě desetinná 
místa. Druhá Strana ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne doručení dokumentů dle 
tohoto článku posoudí, zda byly tyto dokumenty doručeny řádně (ve lhůtách, obsahově 
správné a úplné) a

pokud budou dokumenty doručeny po lhůtě, právo Strany na změnu Cen prací 
v daném roce trvání Rámcové dohody zaniká, 

pokud budou dokumenty doručeny ve lhůtě, ale po obsahové stránce 
nesprávné či neúplné, vrátí (doručí) dokumenty ve stanovené lhůtě 

odůvodněním druhé Straně k přepracování, 

pokud budou dokumenty doručeny řádně, ve stanovené lhůtě oznámí (doručí) 
druhé Straně, že změnu jednotkových cen uznává a předloží odatek druhé 
Straně k

Strana může poprvé podat žádost na úpravu Cen prací do 1. května kalendářního roku 
následujícího po roku, ve kterém byla uzavřena tato Rámcové dohoda. 

Strany si dále ujednaly, že změna Cen prací může být činěna pouze v souladu se ZZVZ 
a že změna Cen prací stanovená postupem dle tohoto ustanovení článku IV. odst. 10 
Rámcové dohody se může aplikovat pouze v rámci následujících pravidel:

indexaci dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody způsobem 
navyšujícím Ceny prací může dojít pouze v případě, kdy stanovený ukazatel 
meziročního růstu průměrné mzdy překročí v daném období hranici 2

Zhotovitel může iniciovat změnu Cen prací pouze v rozsahu rozdílu mezi 
skutečnou hodnotou ukazatele meziročního růstu průměrné mzdy a hodnotou 

předcházejícím

Objednatel není povinen přistoupit na změnu Cen prací představující navýšení 
vyšší než o 20 %, tj. v situaci, kdy ukazatel meziročního růstu průměrné mzdy 
je vyšší než 22 %, změna Cen prací v jednom roce trvání Rámcové dohody 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ


nemůže překročit 20% navýšení (včetně) oproti Cenám prací v době 
posuzování uplatnění inflační doložky, přičemž meziroční změna indexu nad 
limit dle tohoto podbodu iii. se žádným způsobem nepřevádí do roku 
následujícího po roce, ve kterém mohla být změna Cen prací uplatněna (tj. 
navýšení/ponížení realizované dodatkem v jednom kalendářním roce se 
žádným způsobem nepřevádí do možnosti změny Cen prací v příštím roce).

Pro ponížení Cen prací se limity dle výše uvedených podbodů i. – odst. d. nepoužijí.

Výše uvedeným postupem navýšené, resp. ponížené prací výchozí pro 
realizaci inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody v každém dalším 
roce trvání této Rámcové dohody. 

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že v případě odložení fakturačního 
milníku v důsledku prodlení Zhotovitele je Zhotovitel v inflační 
doložkou oprávněn fakturovat takové ceny, jako by plnil řádně a včas.

Cenová doložka v tomto článku Rámcové dohody se nevztahuje na 
jednotkové ceny za skladování pneumatik v a slevu na díly v přílohy 
č. 3 této Rámcové dohody.

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádí ilustrativní příklady aplikace 
inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody:

Příklad 1:

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2010 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2009 –
tj. 4. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího před podáním žádosti na úpravu 
Cen prací dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba 
motorových vozidel. Jelikož nebyla dosažena hranice 2% nárůstu (tj. meziroční 
index nepřekročil 102 %) dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody
(změna dosáhla pouze 0,1 % nárůstu), tak by nedošlo k uplatnění inflační 
doložky a Zhotovitel žádat změnu Cen prací

Příklad

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2020 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2019) 

dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 
vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 7,8% nárůstu), tak by došlo k uplatnění 
inflační doložky a Zhotovitel žádat zvýšení ceny o 5,8 %, tj. rozdíl, o který 
skutečné navýšení (7,8 %) překroč

Příklad 3:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 25% nárůstu), tak dojde k uplatnění 
inflační doložky. Dle obecného pravidla by Zhotovitel mohl uplatňovat navýšení 
Cen prací o 23 %, tj. navýšení přestavující rozdíl mezi skutečným nárůstem 
indexů (25 %) a hranicí 2 %, avšak Strany si sjednaly strop pro inflační navýšení 

jednom roce na 20 %, tudíž Zhotovitel může žádat zvýšení Ceny 
(maximálních) 20 %. Dosažení uvedeného stropu nebude mít vliv na uplatnění 

inflační doložky v následujícím roce.



Příklad 4:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož došlo k reálnému snížení indexu o 6 %, dojde k uplatnění inflační 
doložky v záporné hodnotě a Objednatel může žádat snížení Cen prací

ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU POJIŠTĚNÍ

je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové svůj náklad a na své nebezpečí.

případě záručních oprav je záruční doba na předmět plnění (provedené práce i náhradní díly) 
sjednána vždy do konce záruční doby každého konkrétního vozidla. V případě, že byl předmět 
plnění realizován 24 měsíců a méně od konce záruční doby konkrétního vozidla, činí záruční doba 
24 měsíců. Záruční doba všech vozidel činí 5 let nebo trvá do ujetí 150.000 km, 
podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

případě pozáručních oprav je záruční doba na provedený předmět plnění sjednána v délce 24 
měsíců.

Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v dílčí smlouvou
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady zhotovení Díla 
uskutečněna až po odstranění vad.

Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Rámcové dohody
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem 
Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. Kč 
(slovy: milión korun českých) za jednu pojistnou událost a min. Kč (slovy: 
milióny korun českých) za rok.

Zhotovitel je povinen za každý den, po který není pojištěn, zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, překročila po dobu 
trvání smlouvy více jak 20 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn odstoupit od ámcové 

Kontrola kvality a úplnosti provedeného Díla bude provedena při převzetí vozidla. V případě 
zjištění závady na poskytnutém plnění při převzetí, nebo i později v době trvání záruky, odstraní 
Zhotovitel na svoje náklady zjištěnou závadu bez zbytečného prodlení od jejího nahlášení, resp. 
od přistavení odstranění závady.

Zhotovitel garantuje, že u záručních oprav a prací, které při provádění Díla
podmínkami výrobce převezme na práce a opravy vozidel v záruční době, u kterých 

výrobce neuzn uplatněné náklady Zhotovitele veškeré záruky a garance sám plné výši 
plnění, které nebylo uznáno výrobcem.

případě pozáručních oprav Objednatel požaduje poskytnutí záruky v délce 24 měsíců na 
použité náhradní díly i provedenou práci.

případě oprav prováděných v době, kdy je vozidlo v záruční lhůtě výrobce či prodejce
Zhotovitel povinen postupovat tak, aby nezpůsobil ztrátu této záruky výrobce či prodejce



DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Poruší li Zhotovitel povinnost předat zhotovené Dílo dle podmínek dílčí smlouvy či Rámcové 
ve sjednané době a na sjednaném místě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení, minimálně 
však 500, Kč za každý den prodlení.

Poruší li Zhotovitel povinnost umožnit Objednateli přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele 
vlastním zaměstnancem v souladu s čl. III odst. Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý
prodlení, minimálně však 1 Kč za každý den prodlení.

Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 2 Rámcové dohody následovně

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý neposkytnutí náhradního 
písm. daného odst. Rámcové dohody či v případě poskytnutí 

vozidla, které nesplňuje podmínky dle písm. daného odst. Rámcové dohody

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností dle písm
daného odst. Rámcové dohody a dále Kč za každý započatý den prodlení 

převzetím vozidla, přičemž prodlení započíná uplynutím 15:00 posledního pracovního 
dne stanovené lhůty

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm. daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení se 
splněním povinností dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení ostatních povinností dle daného 
odst. Rámcové dohody

Zhotovitel je povinen uhradit Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 3 Rámcové dohody následovně:

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení povinností dle daného odst. 
Rámcové dohody.

Poruší li Zhotovitel povinnost akceptovat „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost 
o krycí dopis“ v souladu s čl. IV odst. 6 Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý případ takového 
porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového porušení.

Poruší li Zhotovitel kteroukoliv ze svých povinností dle čl. IV odst. 2 Rámcové dohody, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za 
každý případ takového porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového 
porušení. 

Objednatel je oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu v případě, že

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x neprovede plnění v
objednávkou (nekompletní plnění, jiné vady plnění atd.);

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x předá zpět vozidla Objednateli 
znečištěná či zapáchající výjimkou případů, kdy se jedná o původní stav vozidel 
při předání ze strany Objednatele a zároveň předmětem díla nebylo čištění vozidel



průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x nevyzvedne
stanoveném termínu čl. písm. Rámcové dohody

Výpovědní lhůta případě výpovědi dle tohoto odstavce Rámcové dohody činí 3 měsíce 
započne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve 

kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je dále oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta 
takovém případě činí měsíců a započíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je oprávněn odstoupit Rámcové dohody případě, kdy

• Zhotovitel pověří prováděním plnění poddodavatele, který není příloze č. 4 
Rámcové dohody do Rámcové dohody doplněn v
přílohy č. 1 Rámcové dohody – Obchodní podmínky

případě, kdy je v této Rámcové ě nebo její přílohách stanovena sankce jako podíl 
ceny nebo její části, provede se výpočet této sankce z cen bez DPH

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak
této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s převyšující Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ “), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 
smluv zajišťuje Objednatel. Nebude Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 
dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 
Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní na odpovědnost, 

tato Rámcová nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních 
Rámcovou nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové 

nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude 

obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé Smluvní obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 

zavazuje se neprodleně písemně sdělit skutečnost, že takto označené informace 



přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové může 

plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách.

STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI 
KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, 
jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu 
zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

obchodní společnosti.

prohlašuje, že

on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání 
veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo 
koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 
směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) 
až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 
a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 

hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, 

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 

ledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 
nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů 
tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených 

této Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“)

sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce a 2 této Rámcové dohody
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení.

Přestane nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody ařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 

omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, ařízení č.



března omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům orgánům
Ukrajině, znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích předpisů 

ěmto nařízení

se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od 
na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani 

nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch

Ukáž jakékoliv prohlášení tohoto článku Rámcové dohody
é nebo poruší movací povinnost některou z dalších 
í tohoto článku Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této

Rámcové Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí sml
uzavřené na základě této Rámcové dohody je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši Kč
pět set tisíc korun českých). Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 

souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 
a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 
dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností).

Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových 
stránkách: 

Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: [doplní Zhotovitel 
x nemá li Zhotovitel výše uvedené dokumenty, celý 3 odstraní]

VÝHRADA ZMĚ

si v souladu s § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje změnu v průběhu plnění 
Rámcové dohody, a to v případě, kdy uzavřená Rámcová dohoda bude ukončena před 
uplynutím předpokládané doby trvání a zároveň před dosažením finančního limitu Rámcové 

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

nezávisle na vůli smluvních stran nebo jiným způsobem, se kterým právní předpisy 
spojují zánik účasti na Rámcové dohodě, a to včetně dohody smluvních stran 
o ukončení ámcové dohody.

li některý z případů ukončení Rámcové dohody popsaných výše, je 
oprávněn uzavřít Rámcovou dohodu s novým , tj. s účastníkem adávacího řízení, 
který se v rámci hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí, a to za podmínek uvedených 
níže. Předpokladem pro uzavření Rámcové dohody s novým je souhlas nového 

s uzavřením Rámcové dohody a posouzení nabídky nového 
na její ekonomickou výhodnost.

S novým bude uzavřena Rámcová dohoda na příslušnou část veřejné zakázky za 
podmínek dle jeho nabídky předložené v adávacím řízení upravených v souladu s podmínkami 
Zadávacího řízení a v tímto článkem Rámcové dohody po zohlednění inflačních 
doložek, na které by měly jednotlivé smluvní strany nárok. Předmět plnění bude shodný 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci


plněním vymezeným v Zadávacím řízení. Finanční limit Rámcové dohody bude snížen o již 
provedené plnění původním a v Rámcové dohodě s novým 
upravena doba plnění tak, aby plnění novým plynule navázalo na plnění 
původního čeno ve stejné době, jako bylo sjednáno s původním 

V případě ukončení Rámcové dohody s původním z důvodů uvedených výše je 
oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení 

nabídek v adávacím řízení. nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude 
vycházet z pořadí nabídek v adávacím řízení. však provede posouzení splnění 
podmínek účasti, pokud tak neučinil v adávacím řízení s ohledem na § zákona

posoudí, zda u tohoto účastníka zadávacího říz ní nejsou naplněny povinné důvody pro 
vyloučení vybraného dle § 48 zákona (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno 
uzavřít Rámcovou dohody s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud účastník, který se umístil

Zadávacím řízení druhý v pořadí, nesouhlasí s uzavřením Rámcové dohody za podmínek 
dle jeho nabídky nebo jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Rámcovou 
dohodu s druhým účastníkem v pořadí v adávacím řízení, může účastníka
který se umístil jako další v pořadí. Účastník, s nímž má být uzavřena Rámcová dohoda, je 
povinen též splnit podmínky uzavření smlouvy (Rámcové dohody) dle § 122 zákona

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Osobami oprávněnými jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě

na straně ……………………., ……………..@............, tel.: ……………..

na straně [DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 

zástupci obou Smluvních stran své 

se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě uvedené v příloze č. 1
této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové 
dohodě jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

Rámcová může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků výjimkou přílohy č. 5 Rámcové Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 ámcové dohody
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Rámcové 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné 
osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu

prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové 
eznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky dle této Rámcové 

, přičemž si není vědom žádných překážek, které by bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou. 

prohlašuje, že je způsobilý řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla

Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová 
dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 



vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel

Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou a Obchodními podmínkami 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

Smluvních stran vyplývající z této Rámcové se řídí českým právním 
řádem

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 
sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají

Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová , mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v

takovými zvláštními podmínkami.

Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních 
tato Rámcová uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření

Přílohy tvořící nedílnou součást této ámcové dohody

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky

Příloha č. – Bližší specifikace díla

Příloha č. 3 – Jednotkový ceník

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 Oprávněné osoby

Příloha č. – Přehled vozového parku

Příloha č. –

Bc. Jiří Svoboda, MBA [DOPLNÍ
generální ředitel



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
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ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

– zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.
ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. stavební zákon znění pozdějších předpisů.
– zákon č. 134/201 zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů.
– Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 –

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v

– osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je li na straně Zhotovitele 
více než jedna osoba.
Smluvní strany –
Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, 
na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda
Rámcová dohoda – uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

Obchodní podmínky.
Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 
uvedeným v Rámcové dohodě.
Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.
Předmět íla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 
specifikovaná obecně Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě
Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy 
samotného provedení Předmětu díla.
Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež 
Objednatel Zhotoviteli pře nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.

– veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu íla nebo Souvisejícímu plnění 
které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré 

další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí 
povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, 

původním jazyku s překladem do českého jazyka, není
Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění 
Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení 
Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.

íla – cena za Dílo uvedená Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 

sených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu



Výzva k úhradě – daňový doklad, je
provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 

přebírá Dílo, nebo je odmítá.
Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 

vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není Rámcové dohodě jinak

– , organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 DÍLO

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude

provedením Díla nebo jeho části DPH.
Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě zároveň

jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

rozsahu, ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě

jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu Rámcové dohody
není ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v

ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové 
dohodě

Veřejnoprávními podklady,
požadavky právních předpisů interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN.

li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět 
díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší li se jakost nebo provedení 
určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje
Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však 
rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě 
předloze.
Opatřuje li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel 
povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele 
třeba.

ČÁST 3 CENA DÍLA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele. 



Objednatel není plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, 
než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo 
na náhradu škody způsobené Objednatelem).
Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 

závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
provedením Díla nebo jeho části DPH, 

je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 
Obchodních podmínek).
Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 ZMĚNA CENY DÍLA

Změna ceny díla je možná pouze v případě 
víceprací nebo méněprací, 
zjistí případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

á této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,

jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány

práce, dodávky nebo služby které jsou předmětem víceprací Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá místě a čase

případě situace uvedené v Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku Dílčí smlouvě

ČÁST 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.
Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 
doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 

a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje: 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384



Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli vyhotoveních
Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou Objednateli zasílány následovně:

v digitální podobě na e
v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní organizace, 
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

Objednatel upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 
2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je Výzva k 

úhradě zasílána na výše uvedenou e mailovou adresu, považuje se za doručenou po obdržení 
notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.
Stanoví li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě 

úhradě.
li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 
Obchodních podmínek se užijí obdobně.
Ustanovení §2611, §2620 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 6 MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá Dílčí smlouvy
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 

ČÁST 7 DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, 
není li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací

li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 
, není Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá

Dílo jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a 
není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne li konec sjednané doby plnění na sobotu, 
neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá li Dílo nejblíže následující pracovní den 

časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
Není li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

zbytečného odkladu.
Zjistí li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba.
Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně 
způsobu provádění Díla.



Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla 
upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností 

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Překáží li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá li Objednatel na provádění Díla 

použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadov
Objednatel učinil v písemné formě.
Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

předchozího odstavce.
Trvá li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

zachová li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
nevhodnost věci nebo příkazu.

Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 

ke dni zahájení prací na provádění Díla
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat 
Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce z
nebo znepřístupněny.
Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatel
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
Obdobně bude li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek 
nebo ověřením Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru. 
Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat 
na kontrolní den své poddodavatele podílející se v Rámcovou dohodou a Obchodními 
podmínkami na provádění Díla.
Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.



Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 
prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, 
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele 
oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 
"Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"

seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné O
Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin
Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"
Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.
V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba hotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC“.

V případě, že hotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, 
zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je li u této osoby dosaženo pozitivního 
výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, 
uplatnit vůči Z sankci až do výše 100 Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

Veřejnoprávních podkladů.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit 
škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky
Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání 
Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 

Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů 
jsou součástí Dokladů.
Částečné plnění
Nabízí li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu íla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání
Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě li Zhotovitel vícepráce 

tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným 
účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.



Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jeji
závazky.
Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je

jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě 
dostatečně specifikovat.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Ustavení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody Dílčí smlouvy vyplývá, že má 
být proveden zkušební provoz.
Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat.
Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 

Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 PŘEPRAVA DÍLA

Ustavení této části se užijí v případě, je li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.

Dílčí Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není li ujednání o balení Předmětu 
díla Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není li jich, pak způsobem 
potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednat
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 Obchodních podmínek) stejné 
množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 

rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká 
právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit 
do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem 
stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po 



převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí
dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu

srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená 
záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel 
Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel 
Zhotovitele požádá.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v Obchodních podmínek.

li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést 
Zhotovitel na své náklady.

li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, 
která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně 
vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem 
zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 DODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí –
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

příloze Rámcové dohody
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

Rámcové dohody přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu 

Nabídky Zhotovitele.
hotovitel je oprávněn změnit pod předchozím písemným souhlasem 

a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud

prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení p
kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

razovaný pod
po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

ČÁST 12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů.
Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též

dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,



fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 
konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné

V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli.
Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové 
dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a 
příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, 

i jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací 
řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zh
Předávací protokol obsahuje

výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
datum převzetí Díla,
prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami, 
soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla, 
dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla
soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli. 

Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
Převezme li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

ustanovení odstavců  Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem
V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel.
V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude
li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady 
vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady 

případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 

zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců Obchodních 
podmínek obdobně.
Připouští li to povaha Předmětu díla, a není li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, 
aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku 
se neužijí. 

ČÁST 13 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.



Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 
okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem. 
Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník 
pozemku, užijí se ustanovení odstavců přiměřeně.
Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do 
převzetí Objednatelem.
Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

Nabídce.
Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba.
Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou 
dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti 
stanovené v odstavcích Obchodních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je
Rámcové dohody vyžadován a nastane li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 

převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 
Obchodních podmínek.

Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná
vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy

Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila li vadu po přechodu nebezpečí škody 
věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 

třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy
Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy Rámcové dohody, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít.
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v Doklady nebo pokyny, které obdrželi 

ČÁST 15 UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Odpovídá li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.



Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 
písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 

Vada je uplatněna včas, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
poslední den Záruční doby. Připadne li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
vada včas uplatněna, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující 

pracovní den.
Má li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo

na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 
není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části 

Předmětu díla,
na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo

Dílčí smlouvy
oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 

části bez vady, vyskytla li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže
řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 

reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
neplatí, žádal li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nesdělí li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 

dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené 
náklady.
Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v oznámením vad 

ČÁST 16 PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování 
vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde li o vadu označenou Objednatelem v
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
Nezahájí li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 
účet Zhotovitele,

požadovat slevu z Ceny díla, nebo
Rámcové dohody

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího 

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, 
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 
příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.



Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
Týká li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců – obdobně.
Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 POJIŠTĚNÍ

Ustanovení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen 
být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 

rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě nejpozději však v den zahájení prací na Díle
a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k
vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit 
Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni dodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění odávky pojištěni pro případ škody způsobené 

dodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou 
událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky. 
Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 

Rámcové dohody
Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným 
užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude

Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovi
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob 

Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci 
nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo 
budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje

bezúplatně,
jako nevýhradní,
z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 
známým způsobům užití,
bez množstevního omezení.

Objednatel není povinen oprávnění využít.
Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též 
postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 
jež součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 
právo 

upravit či jinak změnit označení autora, 
autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.

Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody souvislosti s ní, který 
předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 



svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám.

ČÁST 19 

Poruší li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 

Kč za každý den prodlení
Poruší li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
Poruší li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 

, minimálně však 5.000, Kč za každý den prodlení
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné 
výši.
Poruší li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty postoupené
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000, Kč celkové výši
Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 

Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 
vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše 
uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 

V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka dvou a více traťových kolejí 0.000 Kč/ započatá hodina 
výluka staničních kolejí – dopravní .000 Kč/ započatá hodina 
výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá hodina 
výluka zabezpečovacího zařízení .000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků

Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky 
dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli 
ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě 
a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou.
Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.



Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice.
Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce 

zásahy vyšší moci,

pokyny Objednatele či stavebního dozoru,

jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 

ázky.
V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude 
nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod 
oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z eny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot 
a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty
ve výši 0,5% z eny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. 
Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.

Poruší li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy, Rámcové dohody
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000, Kč za 
každý jednotlivý případ
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený.
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
Způsobí Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen 
nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených 
Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností 

li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní 
náklady bezodkladně odčinit. 
Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 



správy v prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v
respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 

splnění Objednatel trval anebo v užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

náhradě újmy způsobené porušením svých povinností dílčí smlouvy, Rámcové 
, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 

ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůl
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 

plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však 
náhradě nezprostí.

ČÁST 21 ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY

Poruší li Smluvní strana Dílčí smlouvu Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody

Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně 
odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 
Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá 
Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala, nebo je li porušení povinnosti Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě

Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není.
Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli Dílčí smlouvy o více než 30 dní.
Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též

důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 Obchodních 
podmínek),

li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

estliže Zhotovitel nebo jeho pod jejich pokynu jakákoliv osoba, 
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 

účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v Dílem nebo 
jeho prováděním,

Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,

stanoví Rámcová
Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 
nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
Zakládá li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti Dílčí smlouvy, může 
druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji 
povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla 
výslovně nebo mlčky.
Oznámí li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 

že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 
li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 

plnění a odstoupí Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 
teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.



li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 

Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy
nemá li částečně plnění pro Objednatele význam.

Dílčí smlouva opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, 
může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají li již 
přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
Smluvní strany se dohodly, že dojde odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, 
Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací 
řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové 

, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o 
právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode 
dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla. 
Ustanovení §1977, §2002 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění
Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části 
Díla, provádí li Zhotovitel Dílo v Rámcovou dohodou po částech, není

Postoupení, započtení
Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou
K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy Rámcové dohody niklé

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo
Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody bo vzniklé v
Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou jakoukoliv pohledávku Objednatele za 

Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčenlivost
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které 

Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv 
zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v 
okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které 
se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti 
a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích 
osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku Rámcové dohody a Dílčí smlouvy
případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez 
zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel 
povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu 
právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen 



strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost, 
archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody
pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci 
Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk 
ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany 
zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k ispozici kvalifikovaný 
tlumočník.
Forma, označení času
Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba 
počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není

Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule
li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody

Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 

tanovení nahrazovaného.



Příloha ZD č. 1 a budoucí příloha č. 2 RD pro části A – eřejné zakázky

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Servis a opravy služebních vozidel –



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmět plnění

SPECIFIKACE DALŠÍCH POŽADAVKŮ
Upřesnění rozsahu a postupu při poskytování služeb



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět plnění

Předmětem díla poskytování služeb Poskytovatelem, spočívajících mimo jiné 
provádění předepsaných servisních úkonů, provádění záručních a pozáručních oprav 

(mechanické, elektrikářské, diagnostické, klempířské a lakýrnické práce) a zajištění 
uskladnění sad kol (4 ks letních či zimních kompletů pro každé vozidlo
včetně disků) služebních značky Škoda organizační 

Správy železnic, státní organizace SŽ Facility (dále jen SŽF)

Součástí zajištění servisních úkonů záručních pozáručních oprav služebních vozidel
i dodání nezbytných náhradních dílů případě opravy delší 3 pracovních dnů dále
poskytnutí náhradního vozidla. 

DALŠÍCH POŽADAVKŮ

Upřesnění a postupu při poskytování služeb

Zajištění předepsaných servisních úkonů, prohlídek, záručních a pozáručních oprav
týká i úkonů a oprav, které budou hrazeny v rámci tzv. předplacených servisů dále 
oprav vozidel po dopravních nehodách a jiných poškození.

V rámci veškerých servisních úkonů a oprav musí dodržovat technologické 
postupy stanovené výrobcem vozidel, používat výhradně schválené a kalibrované 
diagnostické zařízení, měřicí přístroje a nářadí.

Při poskytování servisních služeb a oprav musí používat pouze nové 
originální náhradní díly nebo díly, které byly vyrobeny nezávislými výrobci a jsou 
kvalitativně srovnatelné s originálními díly, avšak za předpokladu zachování záruky za 

Po každé standar ní opravě bude provedeno umytí exteriéru a vyčištění interiéru vozidla, 
přičemž náklady jsou již zahrnuty v jednotkové ceně za mechanické práce a tyto úkony 
nebudou na faktuře vykazovány.



Příloha RD č. 3 pro část B - České Budějovice

Ceník prací
Osobní vozidla na běžný pohon značky Škoda Cena v Kč

za 1 ČJ (bez DPH)
DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla na běžný pohon značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Dodávková vozidla na běžný pohon značky Volkswagen Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla plug-in hybrid značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla BA+CNG značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Skladování pneumatik
Cena v Kč DPH v Kč Cena v Kč předpokládaný Cena v Kč za 

předpokládaný objem

Sada 4 ks pneu, vč. disků

Sleva na díly Předpokládaná cena za 
všechny ND v Kč 

DPH v Kč Cena v Kč (s DPH) poskytnutá Cena v Kč za 
předpokládaný objem

Náhradní díly

Celková nabídková cena 2 180 000,00 Kč

ČJ … časová jednotka, 1 ČJ = hodinová sazba (60 minut)

Dodavatel vyplní takto označená pole
Takto označený počet položek (předpokládaný objem a předpokládaná cena za všechny ND) byl stanoven jako odhad rozsahu plnění. 
Skutečný objem plnění v jednotlivých položkách však bude záležet na potřebách zadavatele a může se od uvedeného objemu lišit.



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Rámcové dohody

Poddodavatelé

předmět plnění dle Rámcové dohody sám. 

provádí předmět plnění dle Rámcové dohody prostřednictvím následujících 
Poddodavatelů:

OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO –
DOPLNÍ 

Část plnění
Rámcové dohody prováděná 

prostřednictvím 
finančním 

procentuálním vyjádření ve 
nabídkové ceně. 

DOPLNÍ 

Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

DOPLNÍ 

provádí plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku 
tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. musí uvést všechny 
Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění plnění dle Rámcové dohody a dílčích 



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č Rámcové

Oprávněné

UPRAVÍ Oprávněné osoby , přičemž 
oprávněn doplnit do každého bodu více osob rámci této 

úpravy odpovídajícím způsobem rozšířit tabulku

ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby skupina sdílení a údržby vozidel

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 



"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby odboru autoprovozu, skupina dispečinku a podpory (pojistné události)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

pro předání a převzetí předmětu plnění (vozidel, pneumatik)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 



"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Datum narození, pro 
účely identifikace při 
předání/převzetí

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k 
této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 
dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního 

Kontaktní osoby autoprovozu jsou oprávněny jednat ve věci předání a převzetí vozidel
Jsou rovněž oprávněni odmítnout předat případě podezření, že pracovníci 

Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných návykových látek

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést 
druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Kontaktní osoby pro předání a převzetí předmětu plnění jsou oprávněny jednat ve věci předání 
a převzetí vozidel Jsou rovněž oprávněny odmítnout převzetí vozidla v případě, kdy
se vozidlo ukáže být technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.



Příloha Rámcové dohody č. 6 - část B - České Budějovice

Přehled vozového parku
Tovární značka

Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94

Příloha č. a budoucí příloha č. Rámcové dohody

Čestné prohlášení účastníka 
Účastník:

Obchodní firma/jméno DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Sídlo/místo podnikání DOPLNÍ ÚČASTNÍK

IČO DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

terý podává nabídku/žádost o účast v řízení na zadání nadlimitní sektorové veřejné zakázky
názvem „Servis a opravy služebních vozidel 202 “ části ÚČASTNÍK]

veřejné zakázky dále jen „Veřejná zakázka“ „Zadávací řízení“ tímto čestně prohlašuje, 
že

Nabízené provozovny servisu se nachází 

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

a plnění na základě Rámcové dohody uzavřené na tuto část veřejné zakázky bude 
prováděno v této provozovně

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK

účastník rozbalovacím menu tu část veřejné zakázky, kterou podává 
nabídku. případě podání nabídky na více částí veřejné zakázky předloží pro každou 
tuto část samostatné čestné prohlášení o nabízené provozovně.
**účastník doplní údaje o GPS lokaci provozovny, zjištěné z Google maps 

https://www.google.com/maps


Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. 

ámcová a služby 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 “
část – Hradec Králové
č. Objednatele: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU RÁMCOVÉ DOHODY]

č. [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“)

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Bc. Jiřím generálním ředitelem

Adresa pro doručování písemností obchodních podmínkách, které jsou přílohou této 

jako „ “ na straně jedné

Název: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Sídlo: [DOPLNÍ 

IČ [DOPLNÍ 

DIČ: [DOPLNÍ 

Bankovní spojení: [DOPLNÍ 

Číslo účtu: [DOPLNÍ 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: [DOPLNÍ 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: [DOPLNÍ 

jako „ “ na straně druhé 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou 



Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakáz zadávané v otevřeném řízení názvem 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 – “, část – Hradec Králové č. SŽ
GŘ dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 

ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové po dobu trvání této Rámcové 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“). 

Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které obecně specifikován
příloze č této Rámcové této Rámcové dohodě, a bude Objednatelem konkrétně 

specifikováno dílčí smlouvě

Dílo bude prováděno na vozidlech SŽ Facility (dále též jen „SŽF“), lokalizovaných na území
u Hradec Králové (dále souhrnně jen „ plnění“) Orientační přehled vozového 

příloze č. této Rámcové dohody, přičemž v průběhu trvání 
smluvního vztahu se seznam a celkový počet vozidel může měnit. Příležitostně se 
požadované služby týkat i jiných vozidel značky a typů dle přílohy č. této Rámcové dohody, 
lokalizovaných Oblasti plnění, přičemž vždy však půjde o vozidla ve správě či ve vlastnictví
Správy železnic, státní organizace

ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY

Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. této Rámcové 
(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové 

Postup při uzavírání dílčích smluv probíhá následovně:

zahájí dílčí zakázku telefonickou výzvou k poskytnutí plnění 
(oznámením) Zhotoviteli informacemi o předmětném vozidle (Předmětu díla), jeho 
umístění, popisem závad, případně popisem poškození nebo s požadavkem na 
příslušné servisní úkony. Objednatel je oprávněn provést výzvu k poskytnutí plnění
(oznámení) písemně.

nejpozději do pracovních dnů od obdržení oznámení sdělí objednateli 
návrh (příp. návrhy) termínu pro převzetí vozidla Navržený termín nesmí být delší 
než pracovních dnů sdělení návrhu termínu ze strany Zhotovitele

Po potvrzení navrženého termínu ze strany Objednatele zajistí Zhotovitel příjezd 
pracovníka Zhotovitele pro předmětné vozidlo. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel 
provedl převzetí a odvoz vozidla termínu dle předchozího písmene tohoto odstavce
v době od 7:00 do 15:00 hodin.

Při převzetí vozidla pořídí pracovník Zhotovitele fotodokumentaci vozidla a vyhotoví 
Protokol o převzetí a předání vozidla včetně kopie pro Objednatele, ve kterém 
smluvní strany zaznamenají převzetí vozidla Zhotovitelem a zástupci smluvních stran 
jej stvrdí podpisem. Protokol musí obsahovat minimálně jméno a příjmení pracovníka 
Zhotovitele přebírajícího vozidlo, případně i jméno a příjmení řidiče vozidla, pokud 
pracovník Zhotovitele přebírající vozidlo nebude současně řidičem vozidla při jeho 



přesunu do provozovny Zhotovitele. pro účely této Rámcové dohody
považují za osoby, které Zhotovitel používá při provádění díla ně 
zákaz požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
a násl. přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Pracovníci za účelem ověření jejich totožnosti prokázat 
zástupci Objednatele průkazem obsahujícím jméno a příjmení, 

datum narození ástupce Objednatele potvrdí ověření totožnosti pracovníků 
Protokolu o převzetí a předání vozidla. li zástupci Objednatele 

podezření, že pracovníci Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných 
návykových látek, jsou zástupci Objednatele oprávněni odmítnout předat vozidlo 

požadovat provedení požadovat provedení kontroly dle odst. 64 a násl. přílohy č. 
Rámcové dohody.

Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni odmítnout převzetí vozidla v případě, že je 
době předání prokazatelně nezpůsobilé k provozu na pozemních 

komunikacích. takovém případě bude doprava předmětného vozidla 
provedena jiným způsobem, a to na základě dohody smluvních stran.

Pracovníci Zhotovitele, oprávnění převzetí vozidel, jsou uvedení v příloze č. 5
Rámcové dohody.

případě, že s době od převzetí Zhotovitelem do doby zpětného 
předání Objednateli spáchán přestupek nebo jiné porušení zákona, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit částku uloženou správním orgánem k zaplacení nebo jiné sankce 
a úhrady, vzniklé v uvedeným porušením zákona. V případě, že 
Zhotovitel neuhradí uvedenou částku, zavazuje se písemně poskytnout Objednateli 
(případně danému správnímu orgánu či jinému orgánu veřejné moci) údaje potřebné 
k identifikaci řidiče vozidla (jméno, příjmení, datum narození a bydliště), jímž bylo 
spácháno uvedené porušení zákona. 

nejpozději do pracovních dnů od převzetí vozidla vytvoří zakázkový list 
obsahově rovnocenný dokument se stanovením odhadované ceny a zašle je

na adresu kontaktních osob ve věcech technických kontaktních osob 
, uvedených v příloze č. 5 této Rámcové dohody

zakázkovém listu nesmí být v rozporu s příloze č. 3 této ámcové dohody. 
případě rozporu platí ceny v příloze č. 3 ámcové dohody

Na základě informací ze zakázkového listu vystaví Objednatel písemnou výzvu 
uzavření dílčí smlouvy (dále jen „objednávka“) zašle Zhotoviteli. Písemná 

forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e
mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro 
zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

: oprávnění zaměstnanci Správy železnic, státní organizace

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Zhotovitel akceptuje objednávku v písm. tohoto odstavce Rámcové 
tohoto článku Rámcové dohody, nenastanou

skutečnosti dle písm. této Rámcové dohody. 

V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je 
Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím 
odstavci této dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace 
k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené 
objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní 
objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.



Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na
odesílatele objednávky na straně písm. tohoto článku

nejpozději do 1 pracovního dne od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené 
Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele 
je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné 
zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, 
jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh

Není objednávce stanoveno jinak, lhůty pro provedení plnění jsou stanoveny v čl. 
III. Rámcové dohody, odst. a následující

V případě, že Zhotovitel nemůže zajistit provedení opravy, případně jiné servisní 
práce ve lhůtě do 3 pracovních dnů od převzetí vozidla, je povinen na své náklady 
Objednateli na nezbytně nutnou dobu poskytnout náhradní vozidlo obdobného 

/kategorie (tj. obdobných rozměrů a parametrů). Totéž platí v případě opravy 
vozu po dopravní nehodě (Zhotovitel zajistí náhradní vozidlo a úhradu provozu 
projedná s příslušnou pojišťovnou). 

Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného 
dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu 

Díla (v pracovní dny v čase – zajistí přistavení vozidla 
po provedení Díla dle dílčí smlouvy na místo Oblasti plnění určené Objednatelem 

Dílčí smlouvě v čase určeném v Dílčí smlouvě, příp. určeném dohodou smluvních 
tomto místě pověřený zaměstnanec Objednatele potvrdí zpětné převzetí 

vozidla v Protokolu o převzetí a předání vozidla. Při předávání plnění poskytne 
Zhotovitel vozidlo Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn vozidlo 
zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli k odstranění nedostatků 
(vad plnění). Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, 

případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením 
zjištěných vad předaného plnění.

případě přezutí pneumatik se přiměřeně uplatní dle předchozího odstavce tohoto 
článku Rámcové dohody přičemž však platí

Výzva k uskladnění pneumatik může být samostatným požadavkem, může být však 
součástí jiných požadavků (např. výzvy k přezutí na konkrétním vozidle

Převzetí pneumatik k uskladnění smluvní strany stvrdí Protokolem o uskladnění 
základě kterého započne plnění spočívající v úschově pneumatik

povinen provést výměnu (přezutí) a úschovu 
lhůtou v čl. III odst. 6 Rámcové dohody.

Uskladnění pneumatik je zpravidla ukončeno jejich instalací na vozidlo Objednatele
může být však ukončeno i jinými způsoby, zejména předáním uskladněných 

Ukončení uskladnění pneumatik proběhne na základě akceptované bjednávky ílčí 
, přičemž jejím předmětem může být i další plnění dle této Rámcové 

Ukončení uskladnění pneumatik smluvní strany zaznamenají do Protokolu 
uskladnění pneumatik, příp. o převzetí a předání vozidla

ukončení uskladnění pneumatik spojeno s provedením přezutí pneumatik.



Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za uskladnění pneumatik po ukončení 
uskladnění daných pneumatik a jejich vrácení Objednateli (příp. instalaci na vozidlo 
Objednatele a jeho předání 

Objednávky Objednatele dle odstavc tohoto článku Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

označení Smluvních 

číslo této Rámcové 

číslo objednávky,

specifikaci požadovaného Díla

kontaktní osobu Objednatele,

cenu za plnění ílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové , pokud je možné s Díla a obsah přílohy č. této
Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,

požadovaný termín zahájení prací požadovaný termín dokončení a předání 
zhotoveného Díla případě, že lhůty v objednávce nejsou uvedeny, uplatní se lhůty 
stanovené v tomto článku Rámcové dohody.

místo předání vozidla či pneumatik

případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 
budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1
občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. 
V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně 

postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku 
2 a 3 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel 
je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené 

článku 2 (příp. 3) této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je 
doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší
Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen 

li smluvní pokutu ve výši y za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou 
Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění 
budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této ámcové dohody. Ustanovení 
bodu 171 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

Rámcová dohoda je uzavírána na měsíců nabytí její účinnosti
uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové 

součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující Kč případě, že dojde 
ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na 

účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. není 
oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) 
přesahující částku Kč

Místo plnění: Provozovn umístěná v Oblasti plnění blíže specifikovaná příloze 
č. této Rámcové dohody.

prováděním plnění (díla) požaduje zajištění bezplatného odvozu 
jakéhokoliv určeného místa Oblasti plnění a vrácení vozidel na jakékoliv 

Objednatelem určené místo Oblasti plnění. Odvoz a vrácení vozidla bude prováděno tzv. po 



vlastní ose, řidičem Zhotovitele. Obvyklé místo které Objednateli předem 
znám měst Hradec Králové

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zahájil Dílo nejpozději jeden pracovní den po akceptaci 
objednávky ze strany Zhotovitele. V případě opravy vozidla v souvislosti s pojistnou událostí 
budou práce na vozidle zahájeny nejpozději následující pracovní den po dni prohlídky vozidla 
pojišťovacím technikem (pokud je pojišťovací technik zaměstnanec Zhotovitele, provede 
prohlídku nejpozději jeden pracovní den po akceptaci objednávky ze strany Zhotovitele).

případě, že na straně Objednatele vznikne potřeba provedení Díla spočívajícího ve spěšné 
opravě, Objednatel vyhrazuje právo po oznámení dle odst. bodu a) článku II. této Rámcové 
dohody přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele vlastním zaměstnancem, přičemž předání 

bodu b) článku II. této Rámcové dohody proběhne obdobně. Objednatel bude 
potřebě provést spěšnou opravu informovat Zhotovitele v oznámení dle odst. 

článku II. této Rámcové dohody. Při splnění této podmínky musí Zhotovitel garantovat přijetí 
opravě v pracovní dny od 07:00 do 15:00 hodin.

Oprava vozidla musí být provedena nejpozději do 3 pracovních dnů od akceptace objednávky 
ze strany Zhotovitele, přičemž den akceptace objednávky se do této doby nezapočítává. 
Termín provedení opravy vozidla může být prodloužen pouze ve výjimečných níže popsaných 
případech, přičemž při nedodržení níže stanovených podmínek a postupů ze strany Zhotovitele 

prodloužení termínu provedení:

• Dodavatel náhradního dílu potřebného pro opravu není schopen tento díl dodat v běžné 
dodací lhůtě do 1 pracovního dne. V takovém případě Zhotovitel provede změnu termínu 

zakázkovém listu a písemně oznámí změnu kontaktní osobě Objednatele (může být 
mailem), přičemž oprava bude provedena do 3 pracovních dnů od dodání 

předmětného náhradního dílu.

• průběhu opravy bude zjištěno další poškození, které vyvolá potřebu dalších oprav. 
takovém případě se termín opravy prodlouží o dobu určenou Zhotovitelem, přičemž 

Zhotovitel provede změnu termínu v zakázkovém listu a písemně oznámí změnu 
kontaktní osobě Objednatele (může být provedeno e

• Zhotoviteli bude předáno k opravě vozidlo po dopravní nehodě či jiném poškození; 
takovémto případě stanoví Zhotovitel termín dokončení opravy a předání vozidla 

Objednateli na zakázkovém listu, přičemž tento termín je pak považován oběma stranami 
za závazný, nebude průběhu opravy zjištěno další poškození, které vyvolá následnou 
opravu, která bude mít za následek další prodloužení termínu opravy o dobu určenou 
Zhotovitelem. Nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu, přičemž Zhotovitel oznámí tuto změnu písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

• Bude zjištěno takové poškození vozidla, které bude vyžadovat posouzení vzniku závady 
(provedení odborných zkoušek, testů nebo posudků). V takovém případě je termín 
opravy stanoven na dobu 5 dnů od dokončení testů oznámením o výsledku a rozhodnutím 
o způsobu opravy, přičemž nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu a tuto změnu Zhotovitel oznámí písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

Objednatel je oprávněn k oznámené změně termínu provedení opravy vznášet připomínky, 
přičemž pokud budou objednatelem vzneseny takové připomínky, bude termín provedení 
opravy určen na základě dohody Smluvních stran. V případě, že nebude dosaženo dohody mez
Smluvními stranami, je Objednatel oprávněn odstoupit od předmětné dílčí smlouvy.

Odlišně od ustanovení výše je Zhotovitel povinen provést výměnu (přezutí) a zahájit navazující 
úschovu pneumatik nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení objednávky Objednatele

přezutí vozidla případě, že tyto činnosti jsou součástí dílčí smlouvy obsahující i plnění, pro 
které je dle této Rámcové dohody stanovena odlišná lhůta plnění, použije se pro danou dílčí 
smlouvu nejdelší ze stanovených lhůt.



Neurčí li smluvní strany jinak, dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel, vyjma případu 
dle čl. II této Rámcové dohody. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. této 
Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu

Ceny náhradních dílů budou odpovídat cenám uvedeným výrobcem, dovozcem, popřípadě 
distributorem vozidel v tzv. koncovém ceníku náhradních dílů platnému v době uzavření dílčí 
smlouvy, případně jiném obdobnému dokumentu platnému v době uzavření dílčí smlouvy
které budou sníženy o procentuální slevu uvedenou v části přílohy č. 3 této Rámcové 
dohody. Pro potřeby ověření těchto cen náhradních dílů je Zhotovitel povinen na žádost 
Objednatele poskytnout Objednateli informace o daných cenách výrobce/dovozce/dis
formou výpisu či jiného záznamu.

Uvedená cena 1 tohoto článku této Rámcové je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady včetně nákladů na dopravu
cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové 

Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v přílo č této Rámcové 

Veškeré činnosti prováděné v rámci Díla dle dílčí smlouvy budou fakturovány v sazbách dle 
přílohy č. 3 této Rámcové dohody, vždy po provedení Díla dle příslušné dílčí smlouvy. 
Zhotovitel nesmí u jednotlivých servisních úkonů a oprav v rámci provádění Díla překročit 
časové jednotky (normohodiny), stanovené výrobcem nebo dovozcem daného vozidla pro tyto 
úkon

V případě, že bude prováděná oprava hrazena z pojistného plnění, požaduje Objednatel, aby 
Zhotovitel akceptoval tzv. „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost o krycí dopis“, 
na základě kterého bude celková cena nebo část ceny ílčí smlouvy hrazena příslušnou 
pojišťovnou, nikoliv Objednatelem.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být vždy zakázkový list, 
objednávka, Protokol o převzetí a předání vozidla potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv 
výhrad/vad , příp. s potvrzením odstranění vytknutých vad záhlaví faktury je 
nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové 

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e
pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické 
podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel a
daňový doklad doručený v listinné podobě.

Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení 
případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je oprávněn ve lhůtě 

splatnosti ji vrátit vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné 

Inflační doložka

Jednotkové ceny služeb v – Ceníku prací (dále jen „Ceny prací“) v příloze 
č. 3 této Rámcové dohody lze s účinky do budoucna změnit (oběma směry, tj. překročit
či ponížit) pouze na základě žádosti některé Strany učiněné nejpozději k 1. květnu 
každého roku platnosti této Rámcové dohody, a to o procentní sazbu odpovídající kladné 



i záporné procentní sazbě růstu průměrné mzdy, která vychází z dat Veřejné databáze 
Českého statistického úřadu dostupně na adrese: 

Veřejná databáze českého statistického úřadu tabulka „Průměrná hrubá 
měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví CZ NACE“), z údajů k 4. čtvrtletí předchozího 
roku pro Odvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových vozidel.

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že při uplatnění inflační doložky dle 
tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody se vždy vychází pouze z údajů k 4. čtvrtletí 
předchozího roku, tj. nároky z inflační doložky neuplatněné (příp. pozdě uplatněné) v 
předchozí

Změnu Cen prací iniciuje jedna Strana, a to formou návrhu na dodatek k této Rámcové 
dohodě, který předloží druhé Straně nejpozději do data dle předchozího bodu tohoto
článku IV. odst. 10 k odsouhlasení. Návrh dodatku bude obsahovat konkrétní výši změny 
dle pravidel uvedených v tomto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody, včetně návrhu 
upravené řílohy č. 3 Rámcové dohody; upravené ceny se zaokrouhlí na dvě desetinná 
místa. Druhá Strana ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne doručení dokumentů dle 
tohoto článku posoudí, zda byly tyto dokumenty doručeny řádně (ve lhůtách, obsahově 
správné a úplné) a

pokud budou dokumenty doručeny po lhůtě, právo Strany na změnu Cen prací 
v daném roce trvání Rámcové dohody zaniká, 

pokud budou dokumenty doručeny ve lhůtě, ale po obsahové stránce 
nesprávné či neúplné, vrátí (doručí) dokumenty ve stanovené lhůtě 

odůvodněním druhé Straně k přepracování, 

pokud budou dokumenty doručeny řádně, ve stanovené lhůtě oznámí (doručí) 
druhé Straně, že změnu jednotkových cen uznává a předloží odatek druhé 
Straně k

Strana může poprvé podat žádost na úpravu Cen prací do 1. května kalendářního roku 
následujícího po roku, ve kterém byla uzavřena tato Rámcové dohoda. 

Strany si dále ujednaly, že změna Cen prací může být činěna pouze v souladu se ZZVZ 
a že změna Cen prací stanovená postupem dle tohoto ustanovení článku IV. odst. 10 
Rámcové dohody se může aplikovat pouze v rámci následujících pravidel:

indexaci dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody způsobem 
navyšujícím Ceny prací může dojít pouze v případě, kdy stanovený ukazatel 
meziročního růstu průměrné mzdy překročí v daném období hranici 2

Zhotovitel může iniciovat změnu Cen prací pouze v rozsahu rozdílu mezi 
skutečnou hodnotou ukazatele meziročního růstu průměrné mzdy a hodnotou 

předcházejícím

Objednatel není povinen přistoupit na změnu Cen prací představující navýšení 
vyšší než o 20 %, tj. v situaci, kdy ukazatel meziročního růstu průměrné mzdy 
je vyšší než 22 %, změna Cen prací v jednom roce trvání Rámcové dohody 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ


nemůže překročit 20% navýšení (včetně) oproti Cenám prací v době 
posuzování uplatnění inflační doložky, přičemž meziroční změna indexu nad 
limit dle tohoto podbodu iii. se žádným způsobem nepřevádí do roku 
následujícího po roce, ve kterém mohla být změna Cen prací uplatněna (tj. 
navýšení/ponížení realizované dodatkem v jednom kalendářním roce se 
žádným způsobem nepřevádí do možnosti změny Cen prací v příštím roce).

Pro ponížení Cen prací se limity dle výše uvedených podbodů i. – odst. d. nepoužijí.

Výše uvedeným postupem navýšené, resp. ponížené prací výchozí pro 
realizaci inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody v každém dalším 
roce trvání této Rámcové dohody. 

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že v případě odložení fakturačního 
milníku v důsledku prodlení Zhotovitele je Zhotovitel v inflační 
doložkou oprávněn fakturovat takové ceny, jako by plnil řádně a včas.

Cenová doložka v tomto článku Rámcové dohody se nevztahuje na 
jednotkové ceny za skladování pneumatik v a slevu na díly v přílohy 
č. 3 této Rámcové dohody.

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádí ilustrativní příklady aplikace 
inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody:

Příklad 1:

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2010 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2009 –
tj. 4. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího před podáním žádosti na úpravu 
Cen prací dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba 
motorových vozidel. Jelikož nebyla dosažena hranice 2% nárůstu (tj. meziroční 
index nepřekročil 102 %) dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody
(změna dosáhla pouze 0,1 % nárůstu), tak by nedošlo k uplatnění inflační 
doložky a Zhotovitel žádat změnu Cen prací

Příklad

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2020 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2019) 

dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 
vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 7,8% nárůstu), tak by došlo k uplatnění 
inflační doložky a Zhotovitel žádat zvýšení ceny o 5,8 %, tj. rozdíl, o který 
skutečné navýšení (7,8 %) překroč

Příklad 3:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 25% nárůstu), tak dojde k uplatnění 
inflační doložky. Dle obecného pravidla by Zhotovitel mohl uplatňovat navýšení 
Cen prací o 23 %, tj. navýšení přestavující rozdíl mezi skutečným nárůstem 
indexů (25 %) a hranicí 2 %, avšak Strany si sjednaly strop pro inflační navýšení 

jednom roce na 20 %, tudíž Zhotovitel může žádat zvýšení Ceny 
(maximálních) 20 %. Dosažení uvedeného stropu nebude mít vliv na uplatnění 

inflační doložky v následujícím roce.



Příklad 4:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož došlo k reálnému snížení indexu o 6 %, dojde k uplatnění inflační 
doložky v záporné hodnotě a Objednatel může žádat snížení Cen prací

ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU POJIŠTĚNÍ

je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové svůj náklad a na své nebezpečí.

případě záručních oprav je záruční doba na předmět plnění (provedené práce i náhradní díly) 
sjednána vždy do konce záruční doby každého konkrétního vozidla. V případě, že byl předmět 
plnění realizován 24 měsíců a méně od konce záruční doby konkrétního vozidla, činí záruční doba 
24 měsíců. Záruční doba všech vozidel činí 5 let nebo trvá do ujetí 150.000 km, 
podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

případě pozáručních oprav je záruční doba na provedený předmět plnění sjednána v délce 24 
měsíců.

Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v dílčí smlouvou
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady zhotovení Díla 
uskutečněna až po odstranění vad.

Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Rámcové dohody
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem 
Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. Kč 
(slovy: milión korun českých) za jednu pojistnou událost a min. Kč (slovy: 
milióny korun českých) za rok.

Zhotovitel je povinen za každý den, po který není pojištěn, zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, překročila po dobu 
trvání smlouvy více jak 20 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn odstoupit od ámcové 

Kontrola kvality a úplnosti provedeného Díla bude provedena při převzetí vozidla. V případě 
zjištění závady na poskytnutém plnění při převzetí, nebo i později v době trvání záruky, odstraní 
Zhotovitel na svoje náklady zjištěnou závadu bez zbytečného prodlení od jejího nahlášení, resp. 
od přistavení odstranění závady.

Zhotovitel garantuje, že u záručních oprav a prací, které při provádění Díla
podmínkami výrobce převezme na práce a opravy vozidel v záruční době, u kterých 

výrobce neuzn uplatněné náklady Zhotovitele veškeré záruky a garance sám plné výši 
plnění, které nebylo uznáno výrobcem.

případě pozáručních oprav Objednatel požaduje poskytnutí záruky v délce 24 měsíců na 
použité náhradní díly i provedenou práci.

případě oprav prováděných v době, kdy je vozidlo v záruční lhůtě výrobce či prodejce
Zhotovitel povinen postupovat tak, aby nezpůsobil ztrátu této záruky výrobce či prodejce



DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Poruší li Zhotovitel povinnost předat zhotovené Dílo dle podmínek dílčí smlouvy či Rámcové 
ve sjednané době a na sjednaném místě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení, minimálně 
však 500, Kč za každý den prodlení.

Poruší li Zhotovitel povinnost umožnit Objednateli přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele 
vlastním zaměstnancem v souladu s čl. III odst. Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý
prodlení, minimálně však 1 Kč za každý den prodlení.

Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 2 Rámcové dohody následovně

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý neposkytnutí náhradního 
písm. daného odst. Rámcové dohody či v případě poskytnutí 

vozidla, které nesplňuje podmínky dle písm. daného odst. Rámcové dohody

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností dle písm
daného odst. Rámcové dohody a dále Kč za každý započatý den prodlení 

převzetím vozidla, přičemž prodlení započíná uplynutím 15:00 posledního pracovního 
dne stanovené lhůty

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm. daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení se 
splněním povinností dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení ostatních povinností dle daného 
odst. Rámcové dohody

Zhotovitel je povinen uhradit Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 3 Rámcové dohody následovně:

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení povinností dle daného odst. 
Rámcové dohody.

Poruší li Zhotovitel povinnost akceptovat „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost 
o krycí dopis“ v souladu s čl. IV odst. 6 Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý případ takového 
porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového porušení.

Poruší li Zhotovitel kteroukoliv ze svých povinností dle čl. IV odst. 2 Rámcové dohody, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za 
každý případ takového porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového 
porušení. 

Objednatel je oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu v případě, že

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x neprovede plnění v
objednávkou (nekompletní plnění, jiné vady plnění atd.);

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x předá zpět vozidla Objednateli 
znečištěná či zapáchající výjimkou případů, kdy se jedná o původní stav vozidel 
při předání ze strany Objednatele a zároveň předmětem díla nebylo čištění vozidel



průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x nevyzvedne
stanoveném termínu čl. písm. Rámcové dohody

Výpovědní lhůta případě výpovědi dle tohoto odstavce Rámcové dohody činí 3 měsíce 
započne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve 

kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je dále oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta 
takovém případě činí měsíců a započíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je oprávněn odstoupit Rámcové dohody případě, kdy

• Zhotovitel pověří prováděním plnění poddodavatele, který není příloze č. 4 
Rámcové dohody do Rámcové dohody doplněn v
přílohy č. 1 Rámcové dohody – Obchodní podmínky

případě, kdy je v této Rámcové ě nebo její přílohách stanovena sankce jako podíl 
ceny nebo její části, provede se výpočet této sankce z cen bez DPH

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak
této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s převyšující Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ “), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 
smluv zajišťuje Objednatel. Nebude Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 
dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 
Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní na odpovědnost, 

tato Rámcová nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních 
Rámcovou nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové 

nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude 

obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé Smluvní obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 

zavazuje se neprodleně písemně sdělit skutečnost, že takto označené informace 



přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové může 

plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách.

STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI 
KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, 
jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu 
zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

obchodní společnosti.

prohlašuje, že

on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání 
veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo 
koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 
směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) 
až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 
a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 

hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, 

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 

ledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 
nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů 
tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených 

této Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“)

sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce a 2 této Rámcové dohody
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení.

Přestane nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody ařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 

omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, ařízení č.



března omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům orgánům
Ukrajině, znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích předpisů 

ěmto nařízení

se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od 
na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani 

nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch

Ukáž jakékoliv prohlášení tohoto článku Rámcové dohody
é nebo poruší movací povinnost některou z dalších 
í tohoto článku Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této

Rámcové Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí sml
uzavřené na základě této Rámcové dohody je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši Kč
pět set tisíc korun českých). Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 

souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 
a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 
dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností).

Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových 
stránkách: 

Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: [doplní Zhotovitel 
x nemá li Zhotovitel výše uvedené dokumenty, celý 3 odstraní]

VÝHRADA ZMĚ

si v souladu s § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje změnu v průběhu plnění 
Rámcové dohody, a to v případě, kdy uzavřená Rámcová dohoda bude ukončena před 
uplynutím předpokládané doby trvání a zároveň před dosažením finančního limitu Rámcové 

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

nezávisle na vůli smluvních stran nebo jiným způsobem, se kterým právní předpisy 
spojují zánik účasti na Rámcové dohodě, a to včetně dohody smluvních stran 
o ukončení ámcové dohody.

li některý z případů ukončení Rámcové dohody popsaných výše, je 
oprávněn uzavřít Rámcovou dohodu s novým , tj. s účastníkem adávacího řízení, 
který se v rámci hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí, a to za podmínek uvedených 
níže. Předpokladem pro uzavření Rámcové dohody s novým je souhlas nového 

s uzavřením Rámcové dohody a posouzení nabídky nového 
na její ekonomickou výhodnost.

S novým bude uzavřena Rámcová dohoda na příslušnou část veřejné zakázky za 
podmínek dle jeho nabídky předložené v adávacím řízení upravených v souladu s podmínkami 
Zadávacího řízení a v tímto článkem Rámcové dohody po zohlednění inflačních 
doložek, na které by měly jednotlivé smluvní strany nárok. Předmět plnění bude shodný 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci


plněním vymezeným v Zadávacím řízení. Finanční limit Rámcové dohody bude snížen o již 
provedené plnění původním a v Rámcové dohodě s novým 
upravena doba plnění tak, aby plnění novým plynule navázalo na plnění 
původního čeno ve stejné době, jako bylo sjednáno s původním 

V případě ukončení Rámcové dohody s původním z důvodů uvedených výše je 
oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení 

nabídek v adávacím řízení. nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude 
vycházet z pořadí nabídek v adávacím řízení. však provede posouzení splnění 
podmínek účasti, pokud tak neučinil v adávacím řízení s ohledem na § zákona

posoudí, zda u tohoto účastníka zadávacího říz ní nejsou naplněny povinné důvody pro 
vyloučení vybraného dle § 48 zákona (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno 
uzavřít Rámcovou dohody s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud účastník, který se umístil

Zadávacím řízení druhý v pořadí, nesouhlasí s uzavřením Rámcové dohody za podmínek 
dle jeho nabídky nebo jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Rámcovou 
dohodu s druhým účastníkem v pořadí v adávacím řízení, může účastníka
který se umístil jako další v pořadí. Účastník, s nímž má být uzavřena Rámcová dohoda, je 
povinen též splnit podmínky uzavření smlouvy (Rámcové dohody) dle § 122 zákona

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Osobami oprávněnými jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě

na straně ……………………., ……………..@............, tel.: ……………..

na straně [DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 

zástupci obou Smluvních stran své 

se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě uvedené v příloze č. 1
této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové 
dohodě jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

Rámcová může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků výjimkou přílohy č. 5 Rámcové Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 ámcové dohody
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Rámcové 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné 
osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu

prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové 
eznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky dle této Rámcové 

, přičemž si není vědom žádných překážek, které by bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou. 

prohlašuje, že je způsobilý řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla

Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová 
dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 



vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel

Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou a Obchodními podmínkami 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

Smluvních stran vyplývající z této Rámcové se řídí českým právním 
řádem

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 
sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají

Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová , mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v

takovými zvláštními podmínkami.

Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních 
tato Rámcová uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této ámcové dohody

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky

Příloha č. – Bližší specifikace díla

Příloha č. 3 – Jednotkový ceník

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 Oprávněné osoby

Příloha č. – Přehled vozového parku

Příloha č. –

Bc. Jiří Svoboda, MBA [DOPLNÍ
generální ředitel



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384
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ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

– zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.
ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. stavební zákon znění pozdějších předpisů.
– zákon č. 134/201 zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů.
– Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 –

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v

– osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je li na straně Zhotovitele 
více než jedna osoba.
Smluvní strany –
Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, 
na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda
Rámcová dohoda – uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

Obchodní podmínky.
Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 
uvedeným v Rámcové dohodě.
Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.
Předmět íla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 
specifikovaná obecně Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě
Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy 
samotného provedení Předmětu díla.
Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež 
Objednatel Zhotoviteli pře nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.

– veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu íla nebo Souvisejícímu plnění 
které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré 

další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí 
povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, 

původním jazyku s překladem do českého jazyka, není
Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění 
Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení 
Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.

íla – cena za Dílo uvedená Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 

sených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu



Výzva k úhradě – daňový doklad, je
provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 

přebírá Dílo, nebo je odmítá.
Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 

vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není Rámcové dohodě jinak

– , organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 DÍLO

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude

provedením Díla nebo jeho části DPH.
Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě zároveň

jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

rozsahu, ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě

jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu Rámcové dohody
není ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v

ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové 
dohodě

Veřejnoprávními podklady,
požadavky právních předpisů interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN.

li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět 
díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší li se jakost nebo provedení 
určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje
Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však 
rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě 
předloze.
Opatřuje li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel 
povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele 
třeba.

ČÁST 3 CENA DÍLA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele. 



Objednatel není plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, 
než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo 
na náhradu škody způsobené Objednatelem).
Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 

závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
provedením Díla nebo jeho části DPH, 

je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 
Obchodních podmínek).
Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 ZMĚNA CENY DÍLA

Změna ceny díla je možná pouze v případě 
víceprací nebo méněprací, 
zjistí případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

á této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,

jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány

práce, dodávky nebo služby které jsou předmětem víceprací Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá místě a čase

případě situace uvedené v Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku Dílčí smlouvě

ČÁST 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.
Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 
doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 

a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje: 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384



Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli vyhotoveních
Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou Objednateli zasílány následovně:

v digitální podobě na e
v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní organizace, 
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

Objednatel upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 
2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je Výzva k 

úhradě zasílána na výše uvedenou e mailovou adresu, považuje se za doručenou po obdržení 
notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.
Stanoví li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě 

úhradě.
li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 
Obchodních podmínek se užijí obdobně.
Ustanovení §2611, §2620 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 6 MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá Dílčí smlouvy
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 

ČÁST 7 DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, 
není li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací

li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 
, není Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá

Dílo jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a 
není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne li konec sjednané doby plnění na sobotu, 
neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá li Dílo nejblíže následující pracovní den 

časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
Není li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

zbytečného odkladu.
Zjistí li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba.
Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně 
způsobu provádění Díla.



Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla 
upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností 

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Překáží li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá li Objednatel na provádění Díla 

použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadov
Objednatel učinil v písemné formě.
Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

předchozího odstavce.
Trvá li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

zachová li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
nevhodnost věci nebo příkazu.

Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 

ke dni zahájení prací na provádění Díla
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat 
Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce z
nebo znepřístupněny.
Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatel
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
Obdobně bude li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek 
nebo ověřením Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru. 
Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat 
na kontrolní den své poddodavatele podílející se v Rámcovou dohodou a Obchodními 
podmínkami na provádění Díla.
Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.



Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 
prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, 
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele 
oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 
"Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"

seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné O
Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin
Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"
Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.
V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba hotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC“.

V případě, že hotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, 
zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je li u této osoby dosaženo pozitivního 
výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, 
uplatnit vůči Z sankci až do výše 100 Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

Veřejnoprávních podkladů.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit 
škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky
Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání 
Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 

Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů 
jsou součástí Dokladů.
Částečné plnění
Nabízí li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu íla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání
Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě li Zhotovitel vícepráce 

tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným 
účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.



Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jeji
závazky.
Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je

jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě 
dostatečně specifikovat.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Ustavení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody Dílčí smlouvy vyplývá, že má 
být proveden zkušební provoz.
Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat.
Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 

Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 PŘEPRAVA DÍLA

Ustavení této části se užijí v případě, je li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.

Dílčí Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není li ujednání o balení Předmětu 
díla Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není li jich, pak způsobem 
potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednat
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 Obchodních podmínek) stejné 
množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 

rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká 
právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit 
do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem 
stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po 



převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí
dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu

srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená 
záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel 
Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel 
Zhotovitele požádá.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v Obchodních podmínek.

li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést 
Zhotovitel na své náklady.

li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, 
která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně 
vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem 
zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 DODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí –
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

příloze Rámcové dohody
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

Rámcové dohody přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu 

Nabídky Zhotovitele.
hotovitel je oprávněn změnit pod předchozím písemným souhlasem 

a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud

prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení p
kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

razovaný pod
po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

ČÁST 12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů.
Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též

dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,



fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 
konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné

V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli.
Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové 
dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a 
příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, 

i jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací 
řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zh
Předávací protokol obsahuje

výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
datum převzetí Díla,
prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami, 
soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla, 
dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla
soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli. 

Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
Převezme li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

ustanovení odstavců  Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem
V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel.
V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude
li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady 
vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady 

případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 

zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců Obchodních 
podmínek obdobně.
Připouští li to povaha Předmětu díla, a není li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, 
aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku 
se neužijí. 

ČÁST 13 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.



Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 
okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem. 
Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník 
pozemku, užijí se ustanovení odstavců přiměřeně.
Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do 
převzetí Objednatelem.
Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

Nabídce.
Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba.
Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou 
dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti 
stanovené v odstavcích Obchodních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je
Rámcové dohody vyžadován a nastane li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 

převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 
Obchodních podmínek.

Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná
vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy

Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila li vadu po přechodu nebezpečí škody 
věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 

třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy
Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy Rámcové dohody, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít.
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v Doklady nebo pokyny, které obdrželi 

ČÁST 15 UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Odpovídá li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.



Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 
písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 

Vada je uplatněna včas, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
poslední den Záruční doby. Připadne li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
vada včas uplatněna, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující 

pracovní den.
Má li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo

na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 
není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části 

Předmětu díla,
na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo

Dílčí smlouvy
oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 

části bez vady, vyskytla li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže
řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 

reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
neplatí, žádal li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nesdělí li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 

dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené 
náklady.
Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v oznámením vad 

ČÁST 16 PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování 
vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde li o vadu označenou Objednatelem v
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
Nezahájí li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 
účet Zhotovitele,

požadovat slevu z Ceny díla, nebo
Rámcové dohody

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího 

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, 
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 
příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.



Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
Týká li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců – obdobně.
Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 POJIŠTĚNÍ

Ustanovení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen 
být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 

rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě nejpozději však v den zahájení prací na Díle
a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k
vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit 
Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni dodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění odávky pojištěni pro případ škody způsobené 

dodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou 
událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky. 
Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 

Rámcové dohody
Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným 
užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude

Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovi
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob 

Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci 
nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo 
budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje

bezúplatně,
jako nevýhradní,
z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 
známým způsobům užití,
bez množstevního omezení.

Objednatel není povinen oprávnění využít.
Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též 
postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 
jež součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 
právo 

upravit či jinak změnit označení autora, 
autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.

Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody souvislosti s ní, který 
předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 



svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám.

ČÁST 19 

Poruší li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 

Kč za každý den prodlení
Poruší li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
Poruší li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 

, minimálně však 5.000, Kč za každý den prodlení
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné 
výši.
Poruší li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty postoupené
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000, Kč celkové výši
Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 

Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 
vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše 
uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 

V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka dvou a více traťových kolejí 0.000 Kč/ započatá hodina 
výluka staničních kolejí – dopravní .000 Kč/ započatá hodina 
výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá hodina 
výluka zabezpečovacího zařízení .000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků

Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky 
dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli 
ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě 
a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou.
Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.



Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice.
Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce 

zásahy vyšší moci,

pokyny Objednatele či stavebního dozoru,

jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 

ázky.
V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude 
nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod 
oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z eny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot 
a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty
ve výši 0,5% z eny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. 
Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.

Poruší li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy, Rámcové dohody
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000, Kč za 
každý jednotlivý případ
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený.
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
Způsobí Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen 
nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených 
Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností 

li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní 
náklady bezodkladně odčinit. 
Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 



správy v prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v
respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 

splnění Objednatel trval anebo v užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

náhradě újmy způsobené porušením svých povinností dílčí smlouvy, Rámcové 
, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 

ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůl
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 

plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však 
náhradě nezprostí.

ČÁST 21 ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY

Poruší li Smluvní strana Dílčí smlouvu Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody

Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně 
odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 
Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá 
Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala, nebo je li porušení povinnosti Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě

Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není.
Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli Dílčí smlouvy o více než 30 dní.
Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též

důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 Obchodních 
podmínek),

li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

estliže Zhotovitel nebo jeho pod jejich pokynu jakákoliv osoba, 
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 

účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v Dílem nebo 
jeho prováděním,

Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,

stanoví Rámcová
Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 
nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
Zakládá li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti Dílčí smlouvy, může 
druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji 
povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla 
výslovně nebo mlčky.
Oznámí li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 

že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 
li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 

plnění a odstoupí Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 
teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.



li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 

Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy
nemá li částečně plnění pro Objednatele význam.

Dílčí smlouva opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, 
může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají li již 
přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
Smluvní strany se dohodly, že dojde odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, 
Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací 
řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové 

, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o 
právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode 
dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla. 
Ustanovení §1977, §2002 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění
Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části 
Díla, provádí li Zhotovitel Dílo v Rámcovou dohodou po částech, není

Postoupení, započtení
Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou
K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy Rámcové dohody niklé

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo
Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody bo vzniklé v
Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou jakoukoliv pohledávku Objednatele za 

Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčenlivost
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které 

Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv 
zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v 
okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které 
se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti 
a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích 
osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku Rámcové dohody a Dílčí smlouvy
případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez 
zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel 
povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu 
právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen 



strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost, 
archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody
pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci 
Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk 
ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany 
zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k ispozici kvalifikovaný 
tlumočník.
Forma, označení času
Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba 
počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není

Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule
li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody

Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 

tanovení nahrazovaného.



Příloha ZD č. 1 a budoucí příloha č. 2 RD pro části A – eřejné zakázky

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Servis a opravy služebních vozidel –



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmět plnění

SPECIFIKACE DALŠÍCH POŽADAVKŮ
Upřesnění rozsahu a postupu při poskytování služeb



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět plnění

Předmětem díla poskytování služeb Poskytovatelem, spočívajících mimo jiné 
provádění předepsaných servisních úkonů, provádění záručních a pozáručních oprav 

(mechanické, elektrikářské, diagnostické, klempířské a lakýrnické práce) a zajištění 
uskladnění sad kol (4 ks letních či zimních kompletů pro každé vozidlo
včetně disků) služebních značky Škoda organizační 

Správy železnic, státní organizace SŽ Facility (dále jen SŽF)

Součástí zajištění servisních úkonů záručních pozáručních oprav služebních vozidel
i dodání nezbytných náhradních dílů případě opravy delší 3 pracovních dnů dále
poskytnutí náhradního vozidla. 

DALŠÍCH POŽADAVKŮ

Upřesnění a postupu při poskytování služeb

Zajištění předepsaných servisních úkonů, prohlídek, záručních a pozáručních oprav
týká i úkonů a oprav, které budou hrazeny v rámci tzv. předplacených servisů dále 
oprav vozidel po dopravních nehodách a jiných poškození.

V rámci veškerých servisních úkonů a oprav musí dodržovat technologické 
postupy stanovené výrobcem vozidel, používat výhradně schválené a kalibrované 
diagnostické zařízení, měřicí přístroje a nářadí.

Při poskytování servisních služeb a oprav musí používat pouze nové 
originální náhradní díly nebo díly, které byly vyrobeny nezávislými výrobci a jsou 
kvalitativně srovnatelné s originálními díly, avšak za předpokladu zachování záruky za 

Po každé standar ní opravě bude provedeno umytí exteriéru a vyčištění interiéru vozidla, 
přičemž náklady jsou již zahrnuty v jednotkové ceně za mechanické práce a tyto úkony 
nebudou na faktuře vykazovány.



Příloha RD č. 3 pro část C - Hradec Králové

Ceník prací
Osobní vozidla na běžný pohon značky Škoda Cena v Kč

za 1 ČJ (bez DPH)
DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla na běžný pohon značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Dodávková vozidla na běžný pohon značky Volkswagen Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla plug-in hybrid značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla BA+CNG značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Skladování pneumatik
Cena v Kč DPH v Kč Cena v Kč předpokládaný Cena v Kč za 

předpokládaný objem

Sada 4 ks pneu, vč. disků

Sleva na díly Předpokládaná cena za 
všechny ND v Kč 

DPH v Kč Cena v Kč (s DPH) poskytnutá Cena v Kč za 
předpokládaný objem

Náhradní díly

Celková nabídková cena 1 720 000,00 Kč

ČJ … časová jednotka, 1 ČJ = hodinová sazba (60 minut)

Dodavatel vyplní takto označená pole
Takto označený počet položek (předpokládaný objem a předpokládaná cena za všechny ND) byl stanoven jako odhad rozsahu plnění. 
Skutečný objem plnění v jednotlivých položkách však bude záležet na potřebách zadavatele a může se od uvedeného objemu lišit.



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Rámcové dohody

Poddodavatelé

předmět plnění dle Rámcové dohody sám. 

provádí předmět plnění dle Rámcové dohody prostřednictvím následujících 
Poddodavatelů:

OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO –
DOPLNÍ 

Část plnění
Rámcové dohody prováděná 

prostřednictvím 
finančním 

procentuálním vyjádření ve 
nabídkové ceně. 

DOPLNÍ 

Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

DOPLNÍ 

provádí plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku 
tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. musí uvést všechny 
Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění plnění dle Rámcové dohody a dílčích 



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č Rámcové

Oprávněné

UPRAVÍ Oprávněné osoby , přičemž 
oprávněn doplnit do každého bodu více osob rámci této 

úpravy odpovídajícím způsobem rozšířit tabulku

ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby skupina sdílení a údržby vozidel

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 



"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby odboru autoprovozu, skupina dispečinku a podpory (pojistné události)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

pro předání a převzetí předmětu plnění (vozidel, pneumatik)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 



"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Datum narození, pro 
účely identifikace při 
předání/převzetí

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k 
této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 
dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního 

Kontaktní osoby autoprovozu jsou oprávněny jednat ve věci předání a převzetí vozidel
Jsou rovněž oprávněni odmítnout předat případě podezření, že pracovníci 

Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných návykových látek

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést 
druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Kontaktní osoby pro předání a převzetí předmětu plnění jsou oprávněny jednat ve věci předání 
a převzetí vozidel Jsou rovněž oprávněny odmítnout převzetí vozidla v případě, kdy
se vozidlo ukáže být technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.



Příloha Rámcové dohody č. 6 - část C - Hradec Králové

Přehled vozového parku
Tovární značka

Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
ŠKODA
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94

Příloha č. a budoucí příloha č. Rámcové dohody

Čestné prohlášení účastníka 
Účastník:

Obchodní firma/jméno DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Sídlo/místo podnikání DOPLNÍ ÚČASTNÍK

IČO DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

terý podává nabídku/žádost o účast v řízení na zadání nadlimitní sektorové veřejné zakázky
názvem „Servis a opravy služebních vozidel 202 “ části ÚČASTNÍK]

veřejné zakázky dále jen „Veřejná zakázka“ „Zadávací řízení“ tímto čestně prohlašuje, 
že

Nabízené provozovny servisu se nachází 

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

a plnění na základě Rámcové dohody uzavřené na tuto část veřejné zakázky bude 
prováděno v této provozovně

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK

účastník rozbalovacím menu tu část veřejné zakázky, kterou podává 
nabídku. případě podání nabídky na více částí veřejné zakázky předloží pro každou 
tuto část samostatné čestné prohlášení o nabízené provozovně.
**účastník doplní údaje o GPS lokaci provozovny, zjištěné z Google maps 

https://www.google.com/maps


Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. 

ámcová a služby 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 “
část –
č. Objednatele: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU RÁMCOVÉ DOHODY]

č. [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“)

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Jiřím Svobodou, MBA generálním ředitelem

Adresa pro doručování písemností obchodních podmínkách, které jsou přílohou této 

jako „ “ na straně jedné

Název: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Sídlo: [DOPLNÍ 

IČ [DOPLNÍ 

DIČ: [DOPLNÍ 

Bankovní spojení: [DOPLNÍ 

Číslo účtu: [DOPLNÍ 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: [DOPLNÍ 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: [DOPLNÍ 

jako „ “ na straně druhé 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou 



Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakáz zadávané v otevřeném řízení názvem 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 – “, část – č.
SŽ GŘ dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 

ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové po dobu trvání této Rámcové 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“). 

Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které obecně specifikován
příloze č této Rámcové této Rámcové dohodě, a bude Objednatelem konkrétně 

specifikováno dílčí smlouvě

Dílo bude prováděno na vozidlech SŽ Facility (dále též jen „SŽF“), lokalizovaných na území
okresů (dále souhrnně jen „Oblast plnění“) Orientační přehled 
vozového parku Objednatele je uveden v příloze č. této Rámcové dohody, přičemž v průběhu 
trvání smluvního vztahu se seznam a celkový počet vozidel může měnit. Příležitostně se 
požadované služby týkat i jiných vozidel značky a typů dle přílohy č. této Rámcové dohody, 
lokalizovaných Oblasti plnění, přičemž vždy však půjde o vozidla ve správě či ve vlastnictví
Správy železnic, státní organizace

ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ 

Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. této Rámcové 
(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové 

Postup při uzavírání dílčích smluv probíhá následovně:

zahájí dílčí zakázku telefonickou výzvou k poskytnutí plnění 
(oznámením) informacemi o předmětném vozidle (Předmětu díla), jeho 
umístění, popisem závad, případně popisem poškození nebo s požadavkem na 
příslušné servisní úkony. Objednatel je oprávněn provést výzvu k poskytnutí plnění
(oznámení) písemně.

nejpozději do pracovních dnů od obdržení oznámení sdělí objednateli 
návrh (příp. návrhy) termínu pro převzetí vozidla Navržený termín nesmí být delší 
než pracovních dnů sdělení návrhu termínu ze strany Zhotovitele

Po potvrzení navrženého termínu ze strany Objednatele zajistí Zhotovitel příjezd 
pracovníka Zhotovitele pro předmětné vozidlo. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel 
provedl převzetí a odvoz vozidla termínu dle předchozího písmene tohoto odstavce
v době od 7:00 do 15:00 hodin.

Při převzetí vozidla pořídí pracovník Zhotovitele fotodokumentaci vozidla a vyhotoví 
Protokol o převzetí a předání vozidla včetně kopie pro Objednatele, ve kterém 
smluvní strany zaznamenají převzetí vozidla Zhotovitelem a zástupci smluvních stran 
jej stvrdí podpisem. Protokol musí obsahovat minimálně jméno a příjmení pracovníka 
Zhotovitele přebírajícího vozidlo, případně i jméno a příjmení řidiče vozidla, pokud 
pracovník Zhotovitele přebírající vozidlo nebude současně řidičem vozidla při jeho 



přesunu do provozovny Zhotovitele. pro účely této Rámcové dohody
považují za osoby, které Zhotovitel používá při provádění díla ně 
zákaz požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
a násl. přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Pracovníci za účelem ověření jejich totožnosti prokázat 
zástupci Objednatele průkazem obsahujícím jméno a příjmení, 

datum narození ástupce Objednatele potvrdí ověření totožnosti pracovníků 
Protokolu o převzetí a předání vozidla. li zástupci Objednatele 

podezření, že pracovníci Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných 
návykových látek, jsou zástupci Objednatele oprávněni odmítnout předat vozidlo 

požadovat provedení požadovat provedení kontroly dle odst. 64 a násl. přílohy č. 
Rámcové dohody.

Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni odmítnout převzetí vozidla v případě, že je 
době předání prokazatelně nezpůsobilé k provozu na pozemních 

komunikacích. takovém případě bude doprava předmětného vozidla 
provedena jiným způsobem, a to na základě dohody smluvních stran.

Pracovníci Zhotovitele, oprávnění převzetí vozidel, jsou uvedení v příloze č. 5
Rámcové dohody.

případě, že s době od převzetí Zhotovitelem do doby zpětného 
předání Objednateli spáchán přestupek nebo jiné porušení zákona, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit částku uloženou správním orgánem k zaplacení nebo jiné sankce 
a úhrady, vzniklé v uvedeným porušením zákona. V případě, že 
Zhotovitel neuhradí uvedenou částku, zavazuje se písemně poskytnout Objednateli 
(případně danému správnímu orgánu či jinému orgánu veřejné moci) údaje potřebné 
k identifikaci řidiče vozidla (jméno, příjmení, datum narození a bydliště), jímž bylo 
spácháno uvedené porušení zákona. 

nejpozději do pracovních dnů od převzetí vozidla vytvoří zakázkový list 
obsahově rovnocenný dokument se stanovením odhadované ceny a zašle je

na adresu kontaktních osob ve věcech technických kontaktních osob 
, uvedených v příloze č. 5 této Rámcové dohody

zakázkovém listu nesmí být v rozporu s příloze č. 3 této ámcové dohody. 
případě rozporu platí ceny v příloze č. 3 ámcové dohody

Na základě informací ze zakázkového listu vystaví Objednatel písemnou výzvu 
uzavření dílčí smlouvy (dále jen „objednávka“) zašle Zhotoviteli. Písemná 

forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e
mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro 
zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

: oprávnění zaměstnanci Správy železnic, státní organizace

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Zhotovitel akceptuje objednávku v písm. tohoto odstavce Rámcové 
tohoto článku Rámcové dohody, nenastanou

skutečnosti dle písm. této Rámcové dohody. 

V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je 
Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím 
odstavci této dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace 
k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené 
objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní 
objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.



Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na
odesílatele objednávky na straně písm. tohoto článku

nejpozději do 1 pracovního dne od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené 
Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele 
je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné 
zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, 
jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh

Není objednávce stanoveno jinak, lhůty pro provedení plnění jsou stanoveny v čl. 
III. Rámcové dohody, odst. a následující

V případě, že Zhotovitel nemůže zajistit provedení opravy, případně jiné servisní 
práce ve lhůtě do 3 pracovních dnů od převzetí vozidla, je povinen na své náklady 
Objednateli na nezbytně nutnou dobu poskytnout náhradní vozidlo obdobného 

/kategorie (tj. obdobných rozměrů a parametrů). Totéž platí v případě opravy 
vozu po dopravní nehodě (Zhotovitel zajistí náhradní vozidlo a úhradu provozu 
projedná s příslušnou pojišťovnou). 

Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného 
dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu 

Díla (v pracovní dny v čase – zajistí přistavení vozidla 
po provedení Díla dle dílčí smlouvy na místo Oblasti plnění určené Objednatelem 

Dílčí smlouvě v čase určeném v Dílčí smlouvě, příp. určeném dohodou smluvních 
tomto místě pověřený zaměstnanec Objednatele potvrdí zpětné převzetí 

vozidla v Protokolu o převzetí a předání vozidla. Při předávání plnění poskytne 
Zhotovitel vozidlo Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn vozidlo 
zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli k odstranění nedostatků 
(vad plnění). Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, 

případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením 
zjištěných vad předaného plnění.

případě přezutí pneumatik se přiměřeně uplatní dle předchozího odstavce tohoto 
článku Rámcové dohody přičemž však platí

Výzva k uskladnění pneumatik může být samostatným požadavkem, může být však 
součástí jiných požadavků (např. výzvy k přezutí na konkrétním vozidle

Převzetí pneumatik k uskladnění smluvní strany stvrdí Protokolem o uskladnění 
základě kterého započne plnění spočívající v úschově pneumatik

povinen provést výměnu (přezutí) a úschovu 
lhůtou v čl. III odst. 6 Rámcové dohody.

Uskladnění pneumatik je zpravidla ukončeno jejich instalací na vozidlo Objednatele
může být však ukončeno i jinými způsoby, zejména předáním uskladněných 

Ukončení uskladnění pneumatik proběhne na základě akceptované bjednávky ílčí 
, přičemž jejím předmětem může být i další plnění dle této Rámcové 

Ukončení uskladnění pneumatik smluvní strany zaznamenají do Protokolu 
uskladnění pneumatik, příp. o převzetí a předání vozidla

ukončení uskladnění pneumatik spojeno s provedením přezutí pneumatik.



Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za uskladnění pneumatik po ukončení 
uskladnění daných pneumatik a jejich vrácení Objednateli (příp. instalaci na vozidlo 
Objednatele a jeho předání 

Objednávky Objednatele dle odstavc tohoto článku Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

označení Smluvních 

číslo této Rámcové 

číslo objednávky,

specifikaci požadovaného Díla

kontaktní osobu Objednatele,

cenu za plnění ílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové , pokud je možné s Díla a obsah přílohy č. této
Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,

požadovaný termín zahájení prací požadovaný termín dokončení a předání 
zhotoveného Díla případě, že lhůty v objednávce nejsou uvedeny, uplatní se lhůty 
stanovené v tomto článku Rámcové dohody.

místo předání vozidla či pneumatik

případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 
budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1
občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. 
V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně 

postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku 
2 a 3 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel 
je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené 

článku 2 (příp. 3) této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je 
doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší
Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen 

li smluvní pokutu ve výši y za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou 
Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění 
budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této ámcové dohody. Ustanovení 
bodu 171 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

Rámcová dohoda je uzavírána na měsíců nabytí její účinnosti
uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové 

součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující Kč případě, že dojde 
ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na 

účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. není 
oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) 
přesahující částku Kč

Místo plnění: Provozovn umístěná v Oblasti plnění blíže specifikovaná příloze 
č. této Rámcové dohody.

prováděním plnění (díla) požaduje zajištění bezplatného odvozu 
jakéhokoliv určeného místa Oblasti plnění a vrácení vozidel na jakékoliv 

Objednatelem určené místo Oblasti plnění. Odvoz a vrácení vozidla bude prováděno tzv. po 



vlastní ose, řidičem Zhotovitele. Obvyklé místo které Objednateli předem 
znám měst

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zahájil Dílo nejpozději jeden pracovní den po akceptaci 
objednávky ze strany Zhotovitele. V případě opravy vozidla v souvislosti s pojistnou událostí 
budou práce na vozidle zahájeny nejpozději následující pracovní den po dni prohlídky vozidla 
pojišťovacím technikem (pokud je pojišťovací technik zaměstnanec Zhotovitele, provede 
prohlídku nejpozději jeden pracovní den po akceptaci objednávky ze strany Zhotovitele).

případě, že na straně Objednatele vznikne potřeba provedení Díla spočívajícího ve spěšné 
opravě, Objednatel vyhrazuje právo po oznámení dle odst. bodu a) článku II. této Rámcové 
dohody přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele vlastním zaměstnancem, přičemž předání 

bodu b) článku II. této Rámcové dohody proběhne obdobně. Objednatel bude 
potřebě provést spěšnou opravu informovat Zhotovitele v oznámení dle odst. 

článku II. této Rámcové dohody. Při splnění této podmínky musí Zhotovitel garantovat přijetí 
opravě v pracovní dny od 07:00 do 15:00 hodin.

Oprava vozidla musí být provedena nejpozději do 3 pracovních dnů od akceptace objednávky 
ze strany Zhotovitele, přičemž den akceptace objednávky se do této doby nezapočítává. 
Termín provedení opravy vozidla může být prodloužen pouze ve výjimečných níže popsaných 
případech, přičemž při nedodržení níže stanovených podmínek a postupů ze strany Zhotovitele 

prodloužení termínu provedení:

• Dodavatel náhradního dílu potřebného pro opravu není schopen tento díl dodat v běžné 
dodací lhůtě do 1 pracovního dne. V takovém případě Zhotovitel provede změnu termínu 

zakázkovém listu a písemně oznámí změnu kontaktní osobě Objednatele (může být 
mailem), přičemž oprava bude provedena do 3 pracovních dnů od dodání 

předmětného náhradního dílu.

• průběhu opravy bude zjištěno další poškození, které vyvolá potřebu dalších oprav. 
takovém případě se termín opravy prodlouží o dobu určenou Zhotovitelem, přičemž 

Zhotovitel provede změnu termínu v zakázkovém listu a písemně oznámí změnu 
kontaktní osobě Objednatele (může být provedeno e

• Zhotoviteli bude předáno k opravě vozidlo po dopravní nehodě či jiném poškození; 
takovémto případě stanoví Zhotovitel termín dokončení opravy a předání vozidla 

Objednateli na zakázkovém listu, přičemž tento termín je pak považován oběma stranami 
za závazný, nebude průběhu opravy zjištěno další poškození, které vyvolá následnou 
opravu, která bude mít za následek další prodloužení termínu opravy o dobu určenou 
Zhotovitelem. Nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu, přičemž Zhotovitel oznámí tuto změnu písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

• Bude zjištěno takové poškození vozidla, které bude vyžadovat posouzení vzniku závady 
(provedení odborných zkoušek, testů nebo posudků). V takovém případě je termín 
opravy stanoven na dobu 5 dnů od dokončení testů oznámením o výsledku a rozhodnutím 
o způsobu opravy, přičemž nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu a tuto změnu Zhotovitel oznámí písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

Objednatel je oprávněn k oznámené změně termínu provedení opravy vznášet připomínky, 
přičemž pokud budou objednatelem vzneseny takové připomínky, bude termín provedení 
opravy určen na základě dohody Smluvních stran. V případě, že nebude dosaženo dohody mez
Smluvními stranami, je Objednatel oprávněn odstoupit od předmětné dílčí smlouvy.

Odlišně od ustanovení výše je Zhotovitel povinen provést výměnu (přezutí) a zahájit navazující 
úschovu pneumatik nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení objednávky Objednatele

přezutí vozidla případě, že tyto činnosti jsou součástí dílčí smlouvy obsahující i plnění, pro 
které je dle této Rámcové dohody stanovena odlišná lhůta plnění, použije se pro danou dílčí 
smlouvu nejdelší ze stanovených lhůt.



Neurčí li smluvní strany jinak, dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel, vyjma případu 
dle čl. II této Rámcové dohody. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. této 
Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu

Ceny náhradních dílů budou odpovídat cenám uvedeným výrobcem, dovozcem, popřípadě 
distributorem vozidel v tzv. koncovém ceníku náhradních dílů platnému v době uzavření dílčí 
smlouvy, případně jiném obdobnému dokumentu platnému v době uzavření dílčí smlouvy
které budou sníženy o procentuální slevu uvedenou v části přílohy č. 3 této Rámcové 
dohody. Pro potřeby ověření těchto cen náhradních dílů je Zhotovitel povinen na žádost 
Objednatele poskytnout Objednateli informace o daných cenách výrobce/dovozce/dis
formou výpisu či jiného záznamu.

Uvedená cena 1 tohoto článku této Rámcové je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady včetně nákladů na dopravu
cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové 

Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v přílo č této Rámcové 

Veškeré činnosti prováděné v rámci Díla dle dílčí smlouvy budou fakturovány v sazbách dle 
přílohy č. 3 této Rámcové dohody, vždy po provedení Díla dle příslušné dílčí smlouvy. 
Zhotovitel nesmí u jednotlivých servisních úkonů a oprav v rámci provádění Díla překročit 
časové jednotky (normohodiny), stanovené výrobcem nebo dovozcem daného vozidla pro tyto 
úkon

V případě, že bude prováděná oprava hrazena z pojistného plnění, požaduje Objednatel, aby 
Zhotovitel akceptoval tzv. „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost o krycí dopis“, 
na základě kterého bude celková cena nebo část ceny ílčí smlouvy hrazena příslušnou 
pojišťovnou, nikoliv Objednatelem.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být vždy zakázkový list, 
objednávka, Protokol o převzetí a předání vozidla potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv 
výhrad/vad , příp. s potvrzením odstranění vytknutých vad záhlaví faktury je 
nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové 

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e
pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické 
podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel a
daňový doklad doručený v listinné podobě.

Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení 
případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je oprávněn ve lhůtě 

splatnosti ji vrátit vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné 

Inflační doložka

Jednotkové ceny služeb v – Ceníku prací (dále jen „Ceny prací“) v příloze 
č. 3 této Rámcové dohody lze s účinky do budoucna změnit (oběma směry, tj. překročit
či ponížit) pouze na základě žádosti některé Strany učiněné nejpozději k 1. květnu 
každého roku platnosti této Rámcové dohody, a to o procentní sazbu odpovídající kladné 



i záporné procentní sazbě růstu průměrné mzdy, která vychází z dat Veřejné databáze 
Českého statistického úřadu dostupně na adrese: 

Veřejná databáze českého statistického úřadu tabulka „Průměrná hrubá 
měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví CZ NACE“), z údajů k 4. čtvrtletí předchozího 
roku pro Odvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových vozidel.

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že při uplatnění inflační doložky dle 
tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody se vždy vychází pouze z údajů k 4. čtvrtletí 
předchozího roku, tj. nároky z inflační doložky neuplatněné (příp. pozdě uplatněné) v 
předchozí

Změnu Cen prací iniciuje jedna Strana, a to formou návrhu na dodatek k této Rámcové 
dohodě, který předloží druhé Straně nejpozději do data dle předchozího bodu tohoto
článku IV. odst. 10 k odsouhlasení. Návrh dodatku bude obsahovat konkrétní výši změny 
dle pravidel uvedených v tomto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody, včetně návrhu 
upravené řílohy č. 3 Rámcové dohody; upravené ceny se zaokrouhlí na dvě desetinná 
místa. Druhá Strana ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne doručení dokumentů dle 
tohoto článku posoudí, zda byly tyto dokumenty doručeny řádně (ve lhůtách, obsahově 
správné a úplné) a

pokud budou dokumenty doručeny po lhůtě, právo Strany na změnu Cen prací 
v daném roce trvání Rámcové dohody zaniká, 

pokud budou dokumenty doručeny ve lhůtě, ale po obsahové stránce 
nesprávné či neúplné, vrátí (doručí) dokumenty ve stanovené lhůtě 

odůvodněním druhé Straně k přepracování, 

pokud budou dokumenty doručeny řádně, ve stanovené lhůtě oznámí (doručí) 
druhé Straně, že změnu jednotkových cen uznává a předloží odatek druhé 
Straně k

Strana může poprvé podat žádost na úpravu Cen prací do 1. května kalendářního roku 
následujícího po roku, ve kterém byla uzavřena tato Rámcové dohoda. 

Strany si dále ujednaly, že změna Cen prací může být činěna pouze v souladu se ZZVZ 
a že změna Cen prací stanovená postupem dle tohoto ustanovení článku IV. odst. 10 
Rámcové dohody se může aplikovat pouze v rámci následujících pravidel:

indexaci dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody způsobem 
navyšujícím Ceny prací může dojít pouze v případě, kdy stanovený ukazatel 
meziročního růstu průměrné mzdy překročí v daném období hranici 2

Zhotovitel může iniciovat změnu Cen prací pouze v rozsahu rozdílu mezi 
skutečnou hodnotou ukazatele meziročního růstu průměrné mzdy a hodnotou 

předcházejícím

Objednatel není povinen přistoupit na změnu Cen prací představující navýšení 
vyšší než o 20 %, tj. v situaci, kdy ukazatel meziročního růstu průměrné mzdy 
je vyšší než 22 %, změna Cen prací v jednom roce trvání Rámcové dohody 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ


nemůže překročit 20% navýšení (včetně) oproti Cenám prací v době 
posuzování uplatnění inflační doložky, přičemž meziroční změna indexu nad 
limit dle tohoto podbodu iii. se žádným způsobem nepřevádí do roku 
následujícího po roce, ve kterém mohla být změna Cen prací uplatněna (tj. 
navýšení/ponížení realizované dodatkem v jednom kalendářním roce se 
žádným způsobem nepřevádí do možnosti změny Cen prací v příštím roce).

Pro ponížení Cen prací se limity dle výše uvedených podbodů i. – odst. d. nepoužijí.

Výše uvedeným postupem navýšené, resp. ponížené prací výchozí pro 
realizaci inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody v každém dalším 
roce trvání této Rámcové dohody. 

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že v případě odložení fakturačního 
milníku v důsledku prodlení Zhotovitele je Zhotovitel v inflační 
doložkou oprávněn fakturovat takové ceny, jako by plnil řádně a včas.

Cenová doložka v tomto článku Rámcové dohody se nevztahuje na 
jednotkové ceny za skladování pneumatik v a slevu na díly v přílohy 
č. 3 této Rámcové dohody.

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádí ilustrativní příklady aplikace 
inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody:

Příklad 1:

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2010 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2009 –
tj. 4. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího před podáním žádosti na úpravu 
Cen prací dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba 
motorových vozidel. Jelikož nebyla dosažena hranice 2% nárůstu (tj. meziroční 
index nepřekročil 102 %) dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody
(změna dosáhla pouze 0,1 % nárůstu), tak by nedošlo k uplatnění inflační 
doložky a Zhotovitel žádat změnu Cen prací

Příklad

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2020 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2019) 

dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 
vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 7,8% nárůstu), tak by došlo k uplatnění 
inflační doložky a Zhotovitel žádat zvýšení ceny o 5,8 %, tj. rozdíl, o který 
skutečné navýšení (7,8 %) překroč

Příklad 3:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 25% nárůstu), tak dojde k uplatnění 
inflační doložky. Dle obecného pravidla by Zhotovitel mohl uplatňovat navýšení 
Cen prací o 23 %, tj. navýšení přestavující rozdíl mezi skutečným nárůstem 
indexů (25 %) a hranicí 2 %, avšak Strany si sjednaly strop pro inflační navýšení 

jednom roce na 20 %, tudíž Zhotovitel může žádat zvýšení Ceny 
(maximálních) 20 %. Dosažení uvedeného stropu nebude mít vliv na uplatnění 

inflační doložky v následujícím roce.



Příklad 4:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož došlo k reálnému snížení indexu o 6 %, dojde k uplatnění inflační 
doložky v záporné hodnotě a Objednatel může žádat snížení Cen prací

ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU POJIŠTĚNÍ

je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové svůj náklad a na své nebezpečí.

případě záručních oprav je záruční doba na předmět plnění (provedené práce i náhradní díly) 
sjednána vždy do konce záruční doby každého konkrétního vozidla. V případě, že byl předmět 
plnění realizován 24 měsíců a méně od konce záruční doby konkrétního vozidla, činí záruční doba 
24 měsíců. Záruční doba všech vozidel činí 5 let nebo trvá do ujetí 150.000 km, 
podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

případě pozáručních oprav je záruční doba na provedený předmět plnění sjednána v délce 24 
měsíců.

Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v dílčí smlouvou
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady zhotovení Díla 
uskutečněna až po odstranění vad.

Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Rámcové dohody
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem 
Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. Kč 
(slovy: milión korun českých) za jednu pojistnou událost a min. Kč (slovy: 
milióny korun českých) za rok.

Zhotovitel je povinen za každý den, po který není pojištěn, zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, překročila po dobu 
trvání smlouvy více jak 20 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn odstoupit od ámcové 

Kontrola kvality a úplnosti provedeného Díla bude provedena při převzetí vozidla. V případě 
zjištění závady na poskytnutém plnění při převzetí, nebo i později v době trvání záruky, odstraní 
Zhotovitel na svoje náklady zjištěnou závadu bez zbytečného prodlení od jejího nahlášení, resp. 
od přistavení odstranění závady.

Zhotovitel garantuje, že u záručních oprav a prací, které při provádění Díla
podmínkami výrobce převezme na práce a opravy vozidel v záruční době, u kterých 

výrobce neuzn uplatněné náklady Zhotovitele veškeré záruky a garance sám plné výši 
plnění, které nebylo uznáno výrobcem.

případě pozáručních oprav Objednatel požaduje poskytnutí záruky v délce 24 měsíců na 
použité náhradní díly i provedenou práci.

případě oprav prováděných v době, kdy je vozidlo v záruční lhůtě výrobce či prodejce
Zhotovitel povinen postupovat tak, aby nezpůsobil ztrátu této záruky výrobce či prodejce



DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Poruší li Zhotovitel povinnost předat zhotovené Dílo dle podmínek dílčí smlouvy či Rámcové 
ve sjednané době a na sjednaném místě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení, minimálně 
však 500, Kč za každý den prodlení.

Poruší li Zhotovitel povinnost umožnit Objednateli přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele 
vlastním zaměstnancem v souladu s čl. III odst. Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý
prodlení, minimálně však 1 Kč za každý den prodlení.

Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 2 Rámcové dohody následovně

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý neposkytnutí náhradního 
písm. daného odst. Rámcové dohody či v případě poskytnutí 

vozidla, které nesplňuje podmínky dle písm. daného odst. Rámcové dohody

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností dle písm
daného odst. Rámcové dohody a dále Kč za každý započatý den prodlení 

převzetím vozidla, přičemž prodlení započíná uplynutím 15:00 posledního pracovního 
dne stanovené lhůty

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm. daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení se 
splněním povinností dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení ostatních povinností dle daného 
odst. Rámcové dohody

Zhotovitel je povinen uhradit Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 3 Rámcové dohody následovně:

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení povinností dle daného odst. 
Rámcové dohody.

Poruší li Zhotovitel povinnost akceptovat „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost 
o krycí dopis“ v souladu s čl. IV odst. 6 Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý případ takového 
porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového porušení.

Poruší li Zhotovitel kteroukoliv ze svých povinností dle čl. IV odst. 2 Rámcové dohody, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za 
každý případ takového porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového 
porušení. 

Objednatel je oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu v případě, že

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x neprovede plnění v
objednávkou (nekompletní plnění, jiné vady plnění atd.);

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x předá zpět vozidla Objednateli 
znečištěná či zapáchající výjimkou případů, kdy se jedná o původní stav vozidel 
při předání ze strany Objednatele a zároveň předmětem díla nebylo čištění vozidel



průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x nevyzvedne
stanoveném termínu čl. písm. Rámcové dohody

Výpovědní lhůta případě výpovědi dle tohoto odstavce Rámcové dohody činí 3 měsíce 
započne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve 

kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je dále oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta 
takovém případě činí měsíců a započíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je oprávněn odstoupit Rámcové dohody případě, kdy

• Zhotovitel pověří prováděním plnění poddodavatele, který není příloze č. 4 
Rámcové dohody do Rámcové dohody doplněn v
přílohy č. 1 Rámcové dohody – Obchodní podmínky

případě, kdy je v této Rámcové ě nebo její přílohách stanovena sankce jako podíl 
ceny nebo její části, provede se výpočet této sankce z cen bez DPH

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak
této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s převyšující Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ “), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 
smluv zajišťuje Objednatel. Nebude Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 
dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 
Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní na odpovědnost, 

tato Rámcová nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních 
Rámcovou nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové 

nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude 

obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé Smluvní obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 

zavazuje se neprodleně písemně sdělit skutečnost, že takto označené informace 



přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové může 

plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách.

STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI 
KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, 
jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu 
zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

obchodní společnosti.

prohlašuje, že

on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání 
veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo 
koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 
směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) 
až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 
a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 

hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, 

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 

ledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 
nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů 
tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených 

této Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“)

sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce a 2 této Rámcové dohody
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení.

Přestane nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody ařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 

omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, ařízení č.



března omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům orgánům
Ukrajině, znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích předpisů 

ěmto nařízení

se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od 
na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani 

nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch

Ukáž jakékoliv prohlášení tohoto článku Rámcové dohody
é nebo poruší movací povinnost některou z dalších 
í tohoto článku Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této

Rámcové Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí sml
uzavřené na základě této Rámcové dohody je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši Kč
pět set tisíc korun českých). Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 

souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 
a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 
dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností).

Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových 
stránkách: 

Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: [doplní Zhotovitel 
x nemá li Zhotovitel výše uvedené dokumenty, celý 3 odstraní]

VÝHRADA ZMĚ

si v souladu s § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje změnu v průběhu plnění 
Rámcové dohody, a to v případě, kdy uzavřená Rámcová dohoda bude ukončena před 
uplynutím předpokládané doby trvání a zároveň před dosažením finančního limitu Rámcové 

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

nezávisle na vůli smluvních stran nebo jiným způsobem, se kterým právní předpisy 
spojují zánik účasti na Rámcové dohodě, a to včetně dohody smluvních stran 
o ukončení ámcové dohody.

li některý z případů ukončení Rámcové dohody popsaných výše, je 
oprávněn uzavřít Rámcovou dohodu s novým , tj. s účastníkem adávacího řízení, 
který se v rámci hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí, a to za podmínek uvedených 
níže. Předpokladem pro uzavření Rámcové dohody s novým je souhlas nového 

s uzavřením Rámcové dohody a posouzení nabídky nového 
na její ekonomickou výhodnost.

S novým bude uzavřena Rámcová dohoda na příslušnou část veřejné zakázky za 
podmínek dle jeho nabídky předložené v adávacím řízení upravených v souladu s podmínkami 
Zadávacího řízení a v tímto článkem Rámcové dohody po zohlednění inflačních 
doložek, na které by měly jednotlivé smluvní strany nárok. Předmět plnění bude shodný 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci


plněním vymezeným v Zadávacím řízení. Finanční limit Rámcové dohody bude snížen o již 
provedené plnění původním a v Rámcové dohodě s novým 
upravena doba plnění tak, aby plnění novým plynule navázalo na plnění 
původního čeno ve stejné době, jako bylo sjednáno s původním 

V případě ukončení Rámcové dohody s původním z důvodů uvedených výše je 
oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení 

nabídek v adávacím řízení. nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude 
vycházet z pořadí nabídek v adávacím řízení. však provede posouzení splnění 
podmínek účasti, pokud tak neučinil v adávacím řízení s ohledem na § zákona

posoudí, zda u tohoto účastníka zadávacího říz ní nejsou naplněny povinné důvody pro 
vyloučení vybraného dle § 48 zákona (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno 
uzavřít Rámcovou dohody s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud účastník, který se umístil

Zadávacím řízení druhý v pořadí, nesouhlasí s uzavřením Rámcové dohody za podmínek 
dle jeho nabídky nebo jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Rámcovou 
dohodu s druhým účastníkem v pořadí v adávacím řízení, může účastníka
který se umístil jako další v pořadí. Účastník, s nímž má být uzavřena Rámcová dohoda, je 
povinen též splnit podmínky uzavření smlouvy (Rámcové dohody) dle § 122 zákona

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Osobami oprávněnými jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě

na straně ……………………., ……………..@............, tel.: ……………..

na straně [DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 

zástupci obou Smluvních stran své 

se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě uvedené v příloze č. 1
této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové 
dohodě jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

Rámcová může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků výjimkou přílohy č. 5 Rámcové Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 ámcové dohody
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Rámcové 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné 
osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu

prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové 
eznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky dle této Rámcové 

, přičemž si není vědom žádných překážek, které by bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou. 

prohlašuje, že je způsobilý řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla

Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová 
dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 



vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel

Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou a Obchodními podmínkami 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

Smluvních stran vyplývající z této Rámcové se řídí českým právním 
řádem

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 
sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají

Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová , mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v

takovými zvláštními podmínkami.

Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních 
tato Rámcová uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této ámcové dohody

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky

Příloha č. – Bližší specifikace díla

Příloha č. 3 – Jednotkový ceník

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 Oprávněné osoby

Příloha č. – Přehled vozového parku

Příloha č. –

Bc. Jiří Svoboda, MBA [DOPLNÍ
generální ředitel



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Rámcové dohody

OBCHODNÍ PODMÍNKY RÁMCOVÉ DOHODĚ

OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST 2 DÍLO
ČÁST 3 CENA DÍLA
ČÁST 4 ZMĚNA CENY DÍLA
ČÁST 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY
ČÁST 6 MÍSTO PLNĚNÍ
ČÁST 7 DOBA PLNĚNÍ
ČÁST 8 PROVÁDĚNÍ DÍLA
ČÁST 9 ZKUŠEBNÍ PROVOZ
ČÁST 10 PŘEPRAVA DÍLA
ČÁST 11 PODDODAVATELÉ
ČÁST 12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
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ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

– zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.
ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. stavební zákon znění pozdějších předpisů.
– zákon č. 134/201 zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů.
– Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 –

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v

– osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je li na straně Zhotovitele 
více než jedna osoba.
Smluvní strany –
Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, 
na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda
Rámcová dohoda – uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

Obchodní podmínky.
Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 
uvedeným v Rámcové dohodě.
Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.
Předmět íla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 
specifikovaná obecně Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě
Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy 
samotného provedení Předmětu díla.
Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež 
Objednatel Zhotoviteli pře nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.

– veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu íla nebo Souvisejícímu plnění 
které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré 

další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí 
povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, 

původním jazyku s překladem do českého jazyka, není
Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění 
Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení 
Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.

íla – cena za Dílo uvedená Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 

sených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu



Výzva k úhradě – daňový doklad, je
provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 

přebírá Dílo, nebo je odmítá.
Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 

vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není Rámcové dohodě jinak

– , organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 DÍLO

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude

provedením Díla nebo jeho části DPH.
Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě zároveň

jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

rozsahu, ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě

jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu Rámcové dohody
není ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v

ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové 
dohodě

Veřejnoprávními podklady,
požadavky právních předpisů interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN.

li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět 
díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší li se jakost nebo provedení 
určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje
Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však 
rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě 
předloze.
Opatřuje li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel 
povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele 
třeba.

ČÁST 3 CENA DÍLA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele. 



Objednatel není plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, 
než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo 
na náhradu škody způsobené Objednatelem).
Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 

závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
provedením Díla nebo jeho části DPH, 

je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 
Obchodních podmínek).
Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 ZMĚNA CENY DÍLA

Změna ceny díla je možná pouze v případě 
víceprací nebo méněprací, 
zjistí případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

á této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,

jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány

práce, dodávky nebo služby které jsou předmětem víceprací Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá místě a čase

případě situace uvedené v Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku Dílčí smlouvě

ČÁST 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.
Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 
doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 

a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje: 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384



Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli vyhotoveních
Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou Objednateli zasílány následovně:

v digitální podobě na e
v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní organizace, 
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

Objednatel upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 
2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je Výzva k 

úhradě zasílána na výše uvedenou e mailovou adresu, považuje se za doručenou po obdržení 
notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.
Stanoví li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě 

úhradě.
li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 
Obchodních podmínek se užijí obdobně.
Ustanovení §2611, §2620 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 6 MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá Dílčí smlouvy
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 

ČÁST 7 DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, 
není li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací

li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 
, není Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá

Dílo jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a 
není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne li konec sjednané doby plnění na sobotu, 
neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá li Dílo nejblíže následující pracovní den 

časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
Není li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

zbytečného odkladu.
Zjistí li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba.
Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně 
způsobu provádění Díla.



Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla 
upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností 

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Překáží li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá li Objednatel na provádění Díla 

použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadov
Objednatel učinil v písemné formě.
Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

předchozího odstavce.
Trvá li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

zachová li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
nevhodnost věci nebo příkazu.

Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 

ke dni zahájení prací na provádění Díla
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat 
Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce z
nebo znepřístupněny.
Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatel
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
Obdobně bude li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek 
nebo ověřením Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru. 
Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat 
na kontrolní den své poddodavatele podílející se v Rámcovou dohodou a Obchodními 
podmínkami na provádění Díla.
Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.



Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 
prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, 
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele 
oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 
"Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"

seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné O
Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin
Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"
Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.
V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba hotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC“.

V případě, že hotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, 
zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je li u této osoby dosaženo pozitivního 
výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, 
uplatnit vůči Z sankci až do výše 100 Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

Veřejnoprávních podkladů.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit 
škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky
Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání 
Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 

Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů 
jsou součástí Dokladů.
Částečné plnění
Nabízí li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu íla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání
Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě li Zhotovitel vícepráce 

tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným 
účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.



Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jeji
závazky.
Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je

jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě 
dostatečně specifikovat.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Ustavení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody Dílčí smlouvy vyplývá, že má 
být proveden zkušební provoz.
Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat.
Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 

Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 PŘEPRAVA DÍLA

Ustavení této části se užijí v případě, je li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.

Dílčí Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není li ujednání o balení Předmětu 
díla Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není li jich, pak způsobem 
potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednat
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 Obchodních podmínek) stejné 
množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 

rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká 
právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit 
do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem 
stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po 



převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí
dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu

srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená 
záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel 
Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel 
Zhotovitele požádá.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v Obchodních podmínek.

li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést 
Zhotovitel na své náklady.

li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, 
která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně 
vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem 
zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 DODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí –
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

příloze Rámcové dohody
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

Rámcové dohody přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu 

Nabídky Zhotovitele.
hotovitel je oprávněn změnit pod předchozím písemným souhlasem 

a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud

prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení p
kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

razovaný pod
po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

ČÁST 12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů.
Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též

dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,



fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 
konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné

V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli.
Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové 
dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a 
příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, 

i jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací 
řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zh
Předávací protokol obsahuje

výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
datum převzetí Díla,
prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami, 
soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla, 
dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla
soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli. 

Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
Převezme li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

ustanovení odstavců  Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem
V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel.
V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude
li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady 
vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady 

případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 

zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců Obchodních 
podmínek obdobně.
Připouští li to povaha Předmětu díla, a není li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, 
aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku 
se neužijí. 

ČÁST 13 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.



Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 
okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem. 
Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník 
pozemku, užijí se ustanovení odstavců přiměřeně.
Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do 
převzetí Objednatelem.
Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

Nabídce.
Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba.
Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou 
dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti 
stanovené v odstavcích Obchodních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je
Rámcové dohody vyžadován a nastane li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 

převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 
Obchodních podmínek.

Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná
vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy

Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila li vadu po přechodu nebezpečí škody 
věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 

třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy
Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy Rámcové dohody, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít.
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v Doklady nebo pokyny, které obdrželi 

ČÁST 15 UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Odpovídá li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.



Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 
písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 

Vada je uplatněna včas, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
poslední den Záruční doby. Připadne li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
vada včas uplatněna, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující 

pracovní den.
Má li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo

na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 
není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části 

Předmětu díla,
na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo

Dílčí smlouvy
oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 

části bez vady, vyskytla li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže
řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 

reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
neplatí, žádal li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nesdělí li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 

dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené 
náklady.
Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v oznámením vad 

ČÁST 16 PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování 
vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde li o vadu označenou Objednatelem v
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
Nezahájí li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 
účet Zhotovitele,

požadovat slevu z Ceny díla, nebo
Rámcové dohody

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího 

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, 
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 
příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.



Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
Týká li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců – obdobně.
Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 POJIŠTĚNÍ

Ustanovení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen 
být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 

rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě nejpozději však v den zahájení prací na Díle
a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k
vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit 
Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni dodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění odávky pojištěni pro případ škody způsobené 

dodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou 
událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky. 
Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 

Rámcové dohody
Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným 
užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude

Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovi
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob 

Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci 
nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo 
budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje

bezúplatně,
jako nevýhradní,
z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 
známým způsobům užití,
bez množstevního omezení.

Objednatel není povinen oprávnění využít.
Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též 
postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 
jež součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 
právo 

upravit či jinak změnit označení autora, 
autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.

Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody souvislosti s ní, který 
předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 



svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám.

ČÁST 19 

Poruší li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 

Kč za každý den prodlení
Poruší li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
Poruší li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 

, minimálně však 5.000, Kč za každý den prodlení
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné 
výši.
Poruší li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty postoupené
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000, Kč celkové výši
Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 

Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 
vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše 
uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 

V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka dvou a více traťových kolejí 0.000 Kč/ započatá hodina 
výluka staničních kolejí – dopravní .000 Kč/ započatá hodina 
výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá hodina 
výluka zabezpečovacího zařízení .000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků

Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky 
dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli 
ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě 
a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou.
Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.



Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice.
Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce 

zásahy vyšší moci,

pokyny Objednatele či stavebního dozoru,

jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 

ázky.
V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude 
nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod 
oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z eny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot 
a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty
ve výši 0,5% z eny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. 
Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.

Poruší li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy, Rámcové dohody
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000, Kč za 
každý jednotlivý případ
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený.
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
Způsobí Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen 
nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených 
Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností 

li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní 
náklady bezodkladně odčinit. 
Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 



správy v prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v
respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 

splnění Objednatel trval anebo v užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

náhradě újmy způsobené porušením svých povinností dílčí smlouvy, Rámcové 
, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 

ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůl
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 

plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však 
náhradě nezprostí.

ČÁST 21 ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY

Poruší li Smluvní strana Dílčí smlouvu Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody

Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně 
odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 
Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá 
Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala, nebo je li porušení povinnosti Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě

Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není.
Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli Dílčí smlouvy o více než 30 dní.
Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též

důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 Obchodních 
podmínek),

li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

estliže Zhotovitel nebo jeho pod jejich pokynu jakákoliv osoba, 
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 

účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v Dílem nebo 
jeho prováděním,

Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,

stanoví Rámcová
Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 
nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
Zakládá li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti Dílčí smlouvy, může 
druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji 
povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla 
výslovně nebo mlčky.
Oznámí li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 

že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 
li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 

plnění a odstoupí Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 
teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.



li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 

Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy
nemá li částečně plnění pro Objednatele význam.

Dílčí smlouva opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, 
může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají li již 
přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
Smluvní strany se dohodly, že dojde odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, 
Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací 
řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové 

, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o 
právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode 
dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla. 
Ustanovení §1977, §2002 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění
Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části 
Díla, provádí li Zhotovitel Dílo v Rámcovou dohodou po částech, není

Postoupení, započtení
Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou
K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy Rámcové dohody niklé

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo
Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody bo vzniklé v
Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou jakoukoliv pohledávku Objednatele za 

Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčenlivost
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které 

Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv 
zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v 
okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které 
se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti 
a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích 
osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku Rámcové dohody a Dílčí smlouvy
případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez 
zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel 
povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu 
právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen 



strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost, 
archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody
pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci 
Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk 
ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany 
zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k ispozici kvalifikovaný 
tlumočník.
Forma, označení času
Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba 
počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není

Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule
li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody

Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 

tanovení nahrazovaného.



Příloha ZD č. 1 a budoucí příloha č. 2 RD pro části A – eřejné zakázky

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Servis a opravy služebních vozidel –



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmět plnění

SPECIFIKACE DALŠÍCH POŽADAVKŮ
Upřesnění rozsahu a postupu při poskytování služeb



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět plnění

Předmětem díla poskytování služeb Poskytovatelem, spočívajících mimo jiné 
provádění předepsaných servisních úkonů, provádění záručních a pozáručních oprav 

(mechanické, elektrikářské, diagnostické, klempířské a lakýrnické práce) a zajištění 
uskladnění sad kol (4 ks letních či zimních kompletů pro každé vozidlo
včetně disků) služebních značky Škoda organizační 

Správy železnic, státní organizace SŽ Facility (dále jen SŽF)

Součástí zajištění servisních úkonů záručních pozáručních oprav služebních vozidel
i dodání nezbytných náhradních dílů případě opravy delší 3 pracovních dnů dále
poskytnutí náhradního vozidla. 

DALŠÍCH POŽADAVKŮ

Upřesnění a postupu při poskytování služeb

Zajištění předepsaných servisních úkonů, prohlídek, záručních a pozáručních oprav
týká i úkonů a oprav, které budou hrazeny v rámci tzv. předplacených servisů dále 
oprav vozidel po dopravních nehodách a jiných poškození.

V rámci veškerých servisních úkonů a oprav musí dodržovat technologické 
postupy stanovené výrobcem vozidel, používat výhradně schválené a kalibrované 
diagnostické zařízení, měřicí přístroje a nářadí.

Při poskytování servisních služeb a oprav musí používat pouze nové 
originální náhradní díly nebo díly, které byly vyrobeny nezávislými výrobci a jsou 
kvalitativně srovnatelné s originálními díly, avšak za předpokladu zachování záruky za 

Po každé standar ní opravě bude provedeno umytí exteriéru a vyčištění interiéru vozidla, 
přičemž náklady jsou již zahrnuty v jednotkové ceně za mechanické práce a tyto úkony 
nebudou na faktuře vykazovány.



Příloha RD č. 3 pro část D - Karlovy Vary a Sokolov

Ceník prací
Osobní vozidla na běžný pohon značky Škoda Cena v Kč

za 1 ČJ (bez DPH)
DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla na běžný pohon značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Dodávková vozidla na běžný pohon značky Volkswagen Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla plug-in hybrid značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla BA+CNG značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Skladování pneumatik
Cena v Kč DPH v Kč Cena v Kč předpokládaný Cena v Kč za 

předpokládaný objem

Sada 4 ks pneu, vč. disků

Sleva na díly Předpokládaná cena za 
všechny ND v Kč 

DPH v Kč Cena v Kč (s DPH) poskytnutá Cena v Kč za 
předpokládaný objem

Náhradní díly

Celková nabídková cena 280 000,00 Kč

ČJ … časová jednotka, 1 ČJ = hodinová sazba (60 minut)

Dodavatel vyplní takto označená pole
Takto označený počet položek (předpokládaný objem a předpokládaná cena za všechny ND) byl stanoven jako odhad rozsahu plnění. 
Skutečný objem plnění v jednotlivých položkách však bude záležet na potřebách zadavatele a může se od uvedeného objemu lišit.



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Rámcové dohody

Poddodavatelé

předmět plnění dle Rámcové dohody sám. 

provádí předmět plnění dle Rámcové dohody prostřednictvím následujících 
Poddodavatelů:

OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO –
DOPLNÍ 

Část plnění
Rámcové dohody prováděná 

prostřednictvím 
finančním 

procentuálním vyjádření ve 
nabídkové ceně. 

DOPLNÍ 

Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

DOPLNÍ 

provádí plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku 
tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. musí uvést všechny 
Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění plnění dle Rámcové dohody a dílčích 



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č Rámcové

Oprávněné

UPRAVÍ Oprávněné osoby , přičemž 
oprávněn doplnit do každého bodu více osob rámci této 

úpravy odpovídajícím způsobem rozšířit tabulku

ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby skupina sdílení a údržby vozidel

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 



"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby odboru autoprovozu, skupina dispečinku a podpory (pojistné události)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

pro předání a převzetí předmětu plnění (vozidel, pneumatik)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 



"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Datum narození, pro 
účely identifikace při 
předání/převzetí

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k 
této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 
dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního 

Kontaktní osoby autoprovozu jsou oprávněny jednat ve věci předání a převzetí vozidel
Jsou rovněž oprávněni odmítnout předat případě podezření, že pracovníci 

Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných návykových látek

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést 
druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Kontaktní osoby pro předání a převzetí předmětu plnění jsou oprávněny jednat ve věci předání 
a převzetí vozidel Jsou rovněž oprávněny odmítnout převzetí vozidla v případě, kdy
se vozidlo ukáže být technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.



Příloha Rámcové dohody č. 6 - část D - Karlovy Vary a Sokolov

Přehled vozového parku
Tovární značka
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94

Příloha č. a budoucí příloha č. Rámcové dohody

Čestné prohlášení účastníka 
Účastník:

Obchodní firma/jméno DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Sídlo/místo podnikání DOPLNÍ ÚČASTNÍK

IČO DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

terý podává nabídku/žádost o účast v řízení na zadání nadlimitní sektorové veřejné zakázky
názvem „Servis a opravy služebních vozidel 202 “ části ÚČASTNÍK]

veřejné zakázky dále jen „Veřejná zakázka“ „Zadávací řízení“ tímto čestně prohlašuje, 
že

Nabízené provozovny servisu se nachází 

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

a plnění na základě Rámcové dohody uzavřené na tuto část veřejné zakázky bude 
prováděno v této provozovně

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK

účastník rozbalovacím menu tu část veřejné zakázky, kterou podává 
nabídku. případě podání nabídky na více částí veřejné zakázky předloží pro každou 
tuto část samostatné čestné prohlášení o nabízené provozovně.
**účastník doplní údaje o GPS lokaci provozovny, zjištěné z Google maps 

https://www.google.com/maps


Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. 

ámcová a služby 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 “
část – olín a Nymburk
č. Objednatele: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU RÁMCOVÉ DOHODY]

č. [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“)

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Bc. Jiřím generálním ředitelem

Adresa pro doručování písemností obchodních podmínkách, které jsou přílohou této 

jako „ “ na straně jedné

Název: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Sídlo: [DOPLNÍ 

IČ [DOPLNÍ 

DIČ: [DOPLNÍ 

Bankovní spojení: [DOPLNÍ 

Číslo účtu: [DOPLNÍ 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: [DOPLNÍ 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: [DOPLNÍ 

jako „ “ na straně druhé 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou 



Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakáz zadávané v otevřeném řízení názvem 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 – “, část – olín a Nymburk č. SŽ
GŘ dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 

ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové po dobu trvání této Rámcové 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“). 

Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které obecně specifikován
příloze č této Rámcové této Rámcové dohodě, a bude Objednatelem konkrétně 

specifikováno dílčí smlouvě

Dílo bude prováděno na vozidlech SŽ Facility (dále též jen „SŽF“), lokalizovaných na území
okresů Kolín a Nymburk (dále souhrnně jen „Oblast plnění“) Orientační přehled vozového 

příloze č. této Rámcové dohody, přičemž v průběhu trvání 
smluvního vztahu se seznam a celkový počet vozidel může měnit. Příležitostně se 
požadované služby týkat i jiných vozidel značky a typů dle přílohy č. této Rámcové dohody, 
lokalizovaných Oblasti plnění, přičemž vždy však půjde o vozidla ve správě či ve vlastnictví
Správy železnic, státní organizace

ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY

Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. této Rámcové 
(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové 

Postup při uzavírání dílčích smluv probíhá následovně:

zahájí dílčí zakázku telefonickou výzvou k poskytnutí plnění 
(oznámením) Zhotoviteli s informacemi o předmětném vozidle (Předmětu díla), jeho 
umístění, popisem závad, případně popisem poškození nebo s požadavkem na 
příslušné servisní úkony. Objednatel je oprávněn provést výzvu k poskytnutí plnění
(oznámení) písemně.

nejpozději do pracovních dnů od obdržení oznámení sdělí objednateli 
návrh (příp. návrhy) termínu pro převzetí vozidla Navržený termín nesmí být delší 
než pracovních dnů sdělení návrhu termínu ze strany Zhotovitele

Po potvrzení navrženého termínu ze strany Objednatele zajistí Zhotovitel příjezd 
pracovníka Zhotovitele pro předmětné vozidlo. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel 
provedl převzetí a odvoz vozidla termínu dle předchozího písmene tohoto odstavce
v době od 7:00 do 15:00 hodin.

Při převzetí vozidla pořídí pracovník Zhotovitele fotodokumentaci vozidla a vyhotoví 
Protokol o převzetí a předání vozidla včetně kopie pro Objednatele, ve kterém 
smluvní strany zaznamenají převzetí vozidla Zhotovitelem a zástupci smluvních stran 
jej stvrdí podpisem. Protokol musí obsahovat minimálně jméno a příjmení pracovníka 
Zhotovitele přebírajícího vozidlo, případně i jméno a příjmení řidiče vozidla, pokud 
pracovník Zhotovitele přebírající vozidlo nebude současně řidičem vozidla při jeho 



přesunu do provozovny Zhotovitele. pro účely této Rámcové dohody
považují za osoby, které Zhotovitel používá při provádění díla ně 
zákaz požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
a násl. přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Pracovníci za účelem ověření jejich totožnosti prokázat 
zástupci Objednatele průkazem obsahujícím jméno a příjmení, 

datum narození ástupce Objednatele potvrdí ověření totožnosti pracovníků 
Protokolu o převzetí a předání vozidla. li zástupci Objednatele 

podezření, že pracovníci Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných 
návykových látek, jsou zástupci Objednatele oprávněni odmítnout předat vozidlo 

požadovat provedení požadovat provedení kontroly dle odst. 64 a násl. přílohy č. 
Rámcové dohody.

Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni odmítnout převzetí vozidla v případě, že je 
době předání prokazatelně nezpůsobilé k provozu na pozemních 

komunikacích. takovém případě bude doprava předmětného vozidla 
provedena jiným způsobem, a to na základě dohody smluvních stran.

Pracovníci Zhotovitele, oprávnění k převzetí vozidel, jsou uvedení v příloze č. 5
Rámcové dohody.

případě, že s době od převzetí Zhotovitelem do doby zpětného 
předání Objednateli spáchán přestupek nebo jiné porušení zákona, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit částku uloženou správním orgánem k zaplacení nebo jiné sankce 
a úhrady, vzniklé v uvedeným porušením zákona. V případě, že 
Zhotovitel neuhradí uvedenou částku, zavazuje se písemně poskytnout Objednateli 
(případně danému správnímu orgánu či jinému orgánu veřejné moci) údaje potřebné 
k identifikaci řidiče vozidla (jméno, příjmení, datum narození a bydliště), jímž bylo 
spácháno uvedené porušení zákona. 

nejpozději do pracovních dnů od převzetí vozidla vytvoří zakázkový list 
obsahově rovnocenný dokument se stanovením odhadované ceny a zašle je

na adresu kontaktních osob ve věcech technických kontaktních osob 
, uvedených v příloze č. 5 této Rámcové dohody

zakázkovém listu nesmí být v rozporu s příloze č. 3 této ámcové dohody. 
případě rozporu platí ceny v příloze č. 3 ámcové dohody

Na základě informací ze zakázkového listu vystaví Objednatel písemnou výzvu 
uzavření dílčí smlouvy (dále jen „objednávka“) zašle Zhotoviteli. Písemná 

forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e
mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro 
zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

: oprávnění zaměstnanci Správy železnic, státní organizace

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Zhotovitel akceptuje objednávku v písm. tohoto odstavce Rámcové 
tohoto článku Rámcové dohody, nenastanou

skutečnosti dle písm. této Rámcové dohody. 

V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je 
Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím 
odstavci této dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace 
k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené 
objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní 
objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.



Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na
odesílatele objednávky na straně písm. tohoto článku

nejpozději do 1 pracovního dne od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené 
Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele 
je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné 
zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, 
jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh

Není objednávce stanoveno jinak, lhůty pro provedení plnění jsou stanoveny v čl. 
III. Rámcové dohody, odst. a následující

V případě, že Zhotovitel nemůže zajistit provedení opravy, případně jiné servisní 
práce ve lhůtě do 3 pracovních dnů od převzetí vozidla, je povinen na své náklady 
Objednateli na nezbytně nutnou dobu poskytnout náhradní vozidlo obdobného 

/kategorie (tj. obdobných rozměrů a parametrů). Totéž platí v případě opravy 
vozu po dopravní nehodě (Zhotovitel zajistí náhradní vozidlo a úhradu provozu 
projedná s příslušnou pojišťovnou). 

Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného 
dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu 

Díla (v pracovní dny v čase – zajistí přistavení vozidla 
po provedení Díla dle dílčí smlouvy na místo Oblasti plnění určené Objednatelem 

Dílčí smlouvě v čase určeném v Dílčí smlouvě, příp. určeném dohodou smluvních 
tomto místě pověřený zaměstnanec Objednatele potvrdí zpětné převzetí 

vozidla v Protokolu o převzetí a předání vozidla. Při předávání plnění poskytne 
Zhotovitel vozidlo Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn vozidlo 
zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli k odstranění nedostatků 
(vad plnění). Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, 

případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením 
zjištěných vad předaného plnění.

případě přezutí pneumatik se přiměřeně uplatní dle předchozího odstavce tohoto 
článku Rámcové dohody přičemž však platí

Výzva k uskladnění pneumatik může být samostatným požadavkem, může být však 
součástí jiných požadavků (např. výzvy k přezutí na konkrétním vozidle

Převzetí pneumatik k uskladnění smluvní strany stvrdí Protokolem o uskladnění 
základě kterého započne plnění spočívající v úschově pneumatik

povinen provést výměnu (přezutí) a úschovu pneumatik
lhůtou v čl. III odst. 6 Rámcové dohody.

Uskladnění pneumatik je zpravidla ukončeno jejich instalací na vozidlo Objednatele
může být však ukončeno i jinými způsoby, zejména předáním uskladněných 

Ukončení uskladnění pneumatik proběhne na základě akceptované bjednávky ílčí 
, přičemž jejím předmětem může být i další plnění dle této Rámcové 

Ukončení uskladnění pneumatik smluvní strany zaznamenají do Protokolu 
uskladnění pneumatik, příp. o převzetí a předání vozidla

ukončení uskladnění pneumatik spojeno s provedením přezutí pneumatik.



Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za uskladnění pneumatik po ukončení 
uskladnění daných pneumatik a jejich vrácení Objednateli (příp. instalaci na vozidlo 
Objednatele a jeho předání 

Objednávky Objednatele dle odstavc tohoto článku Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

označení Smluvních 

číslo této Rámcové 

číslo objednávky,

specifikaci požadovaného Díla

kontaktní osobu Objednatele,

cenu za plnění ílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové , pokud je možné s Díla a obsah přílohy č. této
Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,

požadovaný termín zahájení prací požadovaný termín dokončení a předání 
zhotoveného Díla případě, že lhůty v objednávce nejsou uvedeny, uplatní se lhůty 
stanovené v tomto článku Rámcové dohody.

místo předání vozidla či pneumatik

případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 
budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1
občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. 
V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně 

postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku 
2 a 3 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel 
je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené 

článku 2 (příp. 3) této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je 
doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší
Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen 

li smluvní pokutu ve výši y za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou 
Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění 
budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této ámcové dohody. Ustanovení 
bodu 171 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

Rámcová dohoda je uzavírána na měsíců nabytí její účinnosti
uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové 

součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující Kč případě, že dojde 
ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na 

účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. není 
oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) 
přesahující částku Kč

Místo plnění: Provozovn umístěná v Oblasti plnění blíže specifikovaná příloze 
č. této Rámcové dohody.

prováděním plnění (díla) požaduje zajištění bezplatného odvozu 
jakéhokoliv určeného místa Oblasti plnění a vrácení vozidel na jakékoliv 

Objednatelem určené místo Oblasti plnění. Odvoz a vrácení vozidla bude prováděno tzv. po 



vlastní ose, řidičem Zhotovitele. Obvyklé místo které Objednateli předem 
známo, je měst olín

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zahájil Dílo nejpozději jeden pracovní den po akceptaci 
objednávky ze strany Zhotovitele. V případě opravy vozidla v souvislosti s pojistnou událostí 
budou práce na vozidle zahájeny nejpozději následující pracovní den po dni prohlídky vozidla 
pojišťovacím technikem (pokud je pojišťovací technik zaměstnanec Zhotovitele, provede 
prohlídku nejpozději jeden pracovní den po akceptaci objednávky ze strany Zhotovitele).

případě, že na straně Objednatele vznikne potřeba provedení Díla spočívajícího ve spěšné 
opravě, Objednatel vyhrazuje právo po oznámení dle odst. bodu a) článku II. této Rámcové 
dohody přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele vlastním zaměstnancem, přičemž předání 

bodu b) článku II. této Rámcové dohody proběhne obdobně. Objednatel bude 
potřebě provést spěšnou opravu informovat Zhotovitele v oznámení dle odst. 

článku II. této Rámcové dohody. Při splnění této podmínky musí Zhotovitel garantovat přijetí 
opravě v pracovní dny od 07:00 do 15:00 hodin.

Oprava vozidla musí být provedena nejpozději do 3 pracovních dnů od akceptace objednávky 
ze strany Zhotovitele, přičemž den akceptace objednávky se do této doby nezapočítává. 
Termín provedení opravy vozidla může být prodloužen pouze ve výjimečných níže popsaných 
případech, přičemž při nedodržení níže stanovených podmínek a postupů ze strany Zhotovitele 

prodloužení termínu provedení:

• Dodavatel náhradního dílu potřebného pro opravu není schopen tento díl dodat v běžné 
dodací lhůtě do 1 pracovního dne. V takovém případě Zhotovitel provede změnu termínu 

zakázkovém listu a písemně oznámí změnu kontaktní osobě Objednatele (může být 
mailem), přičemž oprava bude provedena do 3 pracovních dnů od dodání 

předmětného náhradního dílu.

• průběhu opravy bude zjištěno další poškození, které vyvolá potřebu dalších oprav. 
takovém případě se termín opravy prodlouží o dobu určenou Zhotovitelem, přičemž 

Zhotovitel provede změnu termínu v zakázkovém listu a písemně oznámí změnu 
kontaktní osobě Objednatele (může být provedeno e

• Zhotoviteli bude předáno k opravě vozidlo po dopravní nehodě či jiném poškození; 
takovémto případě stanoví Zhotovitel termín dokončení opravy a předání vozidla 

Objednateli na zakázkovém listu, přičemž tento termín je pak považován oběma stranami 
za závazný, nebude průběhu opravy zjištěno další poškození, které vyvolá následnou 
opravu, která bude mít za následek další prodloužení termínu opravy o dobu určenou 
Zhotovitelem. Nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu, přičemž Zhotovitel oznámí tuto změnu písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

• Bude zjištěno takové poškození vozidla, které bude vyžadovat posouzení vzniku závady 
(provedení odborných zkoušek, testů nebo posudků). V takovém případě je termín 
opravy stanoven na dobu 5 dnů od dokončení testů oznámením o výsledku a rozhodnutím 
o způsobu opravy, přičemž nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu a tuto změnu Zhotovitel oznámí písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

Objednatel je oprávněn k oznámené změně termínu provedení opravy vznášet připomínky, 
přičemž pokud budou objednatelem vzneseny takové připomínky, bude termín provedení 
opravy určen na základě dohody Smluvních stran. V případě, že nebude dosaženo dohody mez
Smluvními stranami, je Objednatel oprávněn odstoupit od předmětné dílčí smlouvy.

Odlišně od ustanovení výše je Zhotovitel povinen provést výměnu (přezutí) a zahájit navazující 
úschovu pneumatik nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení objednávky Objednatele

přezutí vozidla případě, že tyto činnosti jsou součástí dílčí smlouvy obsahující i plnění, pro 
které je dle této Rámcové dohody stanovena odlišná lhůta plnění, použije se pro danou dílčí 
smlouvu nejdelší ze stanovených lhůt.



Neurčí li smluvní strany jinak, dopravu do a místa plnění zajišťuje Zhotovitel, vyjma případu 
dle čl. II této Rámcové dohody. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. této 
Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu

Ceny náhradních dílů budou odpovídat cenám uvedeným výrobcem, dovozcem, popřípadě 
distributorem vozidel v tzv. koncovém ceníku náhradních dílů platnému v době uzavření dílčí 
smlouvy, případně jiném obdobnému dokumentu platnému v době uzavření dílčí smlouvy
které budou sníženy o procentuální slevu uvedenou v části přílohy č. 3 této Rámcové 
dohody. Pro potřeby ověření těchto cen náhradních dílů je Zhotovitel povinen na žádost 
Objednatele poskytnout Objednateli informace o daných cenách výrobce/dovozce/dis
formou výpisu či jiného záznamu.

Uvedená cena 1 tohoto článku této Rámcové je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady včetně nákladů na dopravu
cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové 

Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v přílo č této Rámcové 

Veškeré činnosti prováděné v rámci Díla dle dílčí smlouvy budou fakturovány v sazbách dle 
přílohy č. 3 této Rámcové dohody, vždy po provedení Díla dle příslušné dílčí smlouvy. 
Zhotovitel nesmí u jednotlivých servisních úkonů a oprav v rámci provádění Díla překročit 
časové jednotky (normohodiny), stanovené výrobcem nebo dovozcem daného vozidla pro tyto 
úkon

V případě, že bude prováděná oprava hrazena z pojistného plnění, požaduje Objednatel, aby 
Zhotovitel akceptoval tzv. „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost o krycí dopis“, 
na základě kterého bude celková cena nebo část ceny ílčí smlouvy hrazena příslušnou 
pojišťovnou, nikoliv Objednatelem.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být vždy zakázkový list, 
objednávka, Protokol o převzetí a předání vozidla potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv 
výhrad/vad , příp. s potvrzením odstranění vytknutých vad záhlaví faktury je 
nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové 

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e
pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické 
podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel a
daňový doklad doručený v listinné podobě.

Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení 
případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je oprávněn ve lhůtě 

splatnosti ji vrátit vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné 

Inflační doložka

Jednotkové ceny služeb v – Ceníku prací (dále jen „Ceny prací“) v příloze 
č. 3 této Rámcové dohody lze s účinky do budoucna změnit (oběma směry, tj. překročit
či ponížit) pouze na základě žádosti některé Strany učiněné nejpozději k 1. květnu 
každého roku platnosti této Rámcové dohody, a to o procentní sazbu odpovídající kladné 



i záporné procentní sazbě růstu průměrné mzdy, která vychází z dat Veřejné databáze 
Českého statistického úřadu dostupně na adrese: 

Veřejná databáze českého statistického úřadu tabulka „Průměrná hrubá 
měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví CZ NACE“), z údajů k 4. čtvrtletí předchozího 
roku pro Odvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových vozidel.

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že při uplatnění inflační doložky dle 
tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody se vždy vychází pouze z údajů k 4. čtvrtletí 
předchozího roku, tj. nároky z inflační doložky neuplatněné (příp. pozdě uplatněné) v 
předchozí

Změnu Cen prací iniciuje jedna Strana, a to formou návrhu na dodatek k této Rámcové 
dohodě, který předloží druhé Straně nejpozději do data dle předchozího bodu tohoto
článku IV. odst. 10 k odsouhlasení. Návrh dodatku bude obsahovat konkrétní výši změny 
dle pravidel uvedených v tomto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody, včetně návrhu 
upravené řílohy č. 3 Rámcové dohody; upravené ceny se zaokrouhlí na dvě desetinná 
místa. Druhá Strana ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne doručení dokumentů dle 
tohoto článku posoudí, zda byly tyto dokumenty doručeny řádně (ve lhůtách, obsahově 
správné a úplné) a

pokud budou dokumenty doručeny po lhůtě, právo Strany na změnu Cen prací 
v daném roce trvání Rámcové dohody zaniká, 

pokud budou dokumenty doručeny ve lhůtě, ale po obsahové stránce 
nesprávné či neúplné, vrátí (doručí) dokumenty ve stanovené lhůtě 

odůvodněním druhé Straně k přepracování, 

pokud budou dokumenty doručeny řádně, ve stanovené lhůtě oznámí (doručí) 
druhé Straně, že změnu jednotkových cen uznává a předloží odatek druhé 
Straně k

Strana může poprvé podat žádost na úpravu Cen prací do 1. května kalendářního roku 
následujícího po roku, ve kterém byla uzavřena tato Rámcové dohoda. 

Strany si dále ujednaly, že změna Cen prací může být činěna pouze v souladu se ZZVZ 
a že změna Cen prací stanovená postupem dle tohoto ustanovení článku IV. odst. 10 
Rámcové dohody se může aplikovat pouze v rámci následujících pravidel:

indexaci dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody způsobem 
navyšujícím Ceny prací může dojít pouze v případě, kdy stanovený ukazatel 
meziročního růstu průměrné mzdy překročí v daném období hranici 2

Zhotovitel může iniciovat změnu Cen prací pouze v rozsahu rozdílu mezi 
skutečnou hodnotou ukazatele meziročního růstu průměrné mzdy a hodnotou 

předcházejícím

Objednatel není povinen přistoupit na změnu Cen prací představující navýšení 
vyšší než o 20 %, tj. v situaci, kdy ukazatel meziročního růstu průměrné mzdy 
je vyšší než 22 %, změna Cen prací v jednom roce trvání Rámcové dohody 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
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nemůže překročit 20% navýšení (včetně) oproti Cenám prací v době 
posuzování uplatnění inflační doložky, přičemž meziroční změna indexu nad 
limit dle tohoto podbodu iii. se žádným způsobem nepřevádí do roku 
následujícího po roce, ve kterém mohla být změna Cen prací uplatněna (tj. 
navýšení/ponížení realizované dodatkem v jednom kalendářním roce se 
žádným způsobem nepřevádí do možnosti změny Cen prací v příštím roce).

Pro ponížení Cen prací se limity dle výše uvedených podbodů i. – odst. d. nepoužijí.

Výše uvedeným postupem navýšené, resp. ponížené prací výchozí pro 
realizaci inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody v každém dalším 
roce trvání této Rámcové dohody. 

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že v případě odložení fakturačního 
milníku v důsledku prodlení Zhotovitele je Zhotovitel v inflační 
doložkou oprávněn fakturovat takové ceny, jako by plnil řádně a včas.

Cenová doložka v tomto článku Rámcové dohody se nevztahuje na 
jednotkové ceny za skladování pneumatik v a slevu na díly v přílohy 
č. 3 této Rámcové dohody.

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádí ilustrativní příklady aplikace 
inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody:

Příklad 1:

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2010 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2009 –
tj. 4. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího před podáním žádosti na úpravu 
Cen prací dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba 
motorových vozidel. Jelikož nebyla dosažena hranice 2% nárůstu (tj. meziroční 
index nepřekročil 102 %) dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody
(změna dosáhla pouze 0,1 % nárůstu), tak by nedošlo k uplatnění inflační 
doložky a Zhotovitel žádat změnu Cen prací

Příklad

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2020 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2019) 

dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 
vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 7,8% nárůstu), tak by došlo k uplatnění 
inflační doložky a Zhotovitel žádat zvýšení ceny o 5,8 %, tj. rozdíl, o který 
skutečné navýšení (7,8 %) překroč

Příklad 3:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 25% nárůstu), tak dojde k uplatnění 
inflační doložky. Dle obecného pravidla by Zhotovitel mohl uplatňovat navýšení 
Cen prací o 23 %, tj. navýšení přestavující rozdíl mezi skutečným nárůstem 
indexů (25 %) a hranicí 2 %, avšak Strany si sjednaly strop pro inflační navýšení 

jednom roce na 20 %, tudíž Zhotovitel může žádat zvýšení Ceny 
(maximálních) 20 %. Dosažení uvedeného stropu nebude mít vliv na uplatnění 

inflační doložky v následujícím roce.



Příklad 4:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož došlo k reálnému snížení indexu o 6 %, dojde k uplatnění inflační 
doložky v záporné hodnotě a Objednatel může žádat snížení Cen prací

ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU POJIŠTĚNÍ

je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové svůj náklad a na své nebezpečí.

případě záručních oprav je záruční doba na předmět plnění (provedené práce i náhradní díly) 
sjednána vždy do konce záruční doby každého konkrétního vozidla. V případě, že byl předmět 
plnění realizován 24 měsíců a méně od konce záruční doby konkrétního vozidla, činí záruční doba 
24 měsíců. Záruční doba všech vozidel činí 5 let nebo trvá do ujetí 150.000 km, 
podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

případě pozáručních oprav je záruční doba na provedený předmět plnění sjednána v délce 24 
měsíců.

Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v dílčí smlouvou
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady zhotovení Díla 
uskutečněna až po odstranění vad.

Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Rámcové dohody
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem 
Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. Kč 
(slovy: milión korun českých) za jednu pojistnou událost a min. Kč (slovy: 
milióny korun českých) za rok.

Zhotovitel je povinen za každý den, po který není pojištěn, zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, překročila po dobu 
trvání smlouvy více jak 20 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn odstoupit od ámcové 

Kontrola kvality a úplnosti provedeného Díla bude provedena při převzetí vozidla. V případě 
zjištění závady na poskytnutém plnění při převzetí, nebo i později v době trvání záruky, odstraní 
Zhotovitel na svoje náklady zjištěnou závadu bez zbytečného prodlení od jejího nahlášení, resp. 
od přistavení odstranění závady.

Zhotovitel garantuje, že u záručních oprav a prací, které při provádění Díla
podmínkami výrobce převezme na práce a opravy vozidel v záruční době, u kterých 

výrobce neuzn uplatněné náklady Zhotovitele veškeré záruky a garance sám plné výši 
plnění, které nebylo uznáno výrobcem.

případě pozáručních oprav Objednatel požaduje poskytnutí záruky v délce 24 měsíců na 
použité náhradní díly i provedenou práci.

případě oprav prováděných v době, kdy je vozidlo v záruční lhůtě výrobce či prodejce
Zhotovitel povinen postupovat tak, aby nezpůsobil ztrátu této záruky výrobce či prodejce



DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Poruší li Zhotovitel povinnost předat zhotovené Dílo dle podmínek dílčí smlouvy či Rámcové 
ve sjednané době a na sjednaném místě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení, minimálně 
však 500, Kč za každý den prodlení.

Poruší li Zhotovitel povinnost umožnit Objednateli přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele 
vlastním zaměstnancem v souladu s čl. III odst. Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý
prodlení, minimálně však 1 Kč za každý den prodlení.

Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 2 Rámcové dohody následovně

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý neposkytnutí náhradního 
písm. daného odst. Rámcové dohody či v případě poskytnutí 

vozidla, které nesplňuje podmínky dle písm. daného odst. Rámcové dohody

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností dle písm
daného odst. Rámcové dohody a dále Kč za každý započatý den prodlení 

převzetím vozidla, přičemž prodlení započíná uplynutím 15:00 posledního pracovního 
dne stanovené lhůty

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm. daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení se 
splněním povinností dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení ostatních povinností dle daného 
odst. Rámcové dohody

Zhotovitel je povinen uhradit Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 3 Rámcové dohody následovně:

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení povinností dle daného odst. 
Rámcové dohody.

Poruší li Zhotovitel povinnost akceptovat „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost 
o krycí dopis“ v souladu s čl. IV odst. 6 Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý případ takového 
porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového porušení.

Poruší li Zhotovitel kteroukoliv ze svých povinností dle čl. IV odst. 2 Rámcové dohody, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za 
každý případ takového porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového 
porušení. 

Objednatel je oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu v případě, že

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x neprovede plnění v
objednávkou (nekompletní plnění, jiné vady plnění atd.);

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x předá zpět vozidla Objednateli 
znečištěná či zapáchající výjimkou případů, kdy se jedná o původní stav vozidel 
při předání ze strany Objednatele a zároveň předmětem díla nebylo čištění vozidel



průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x nevyzvedne
stanoveném termínu čl. písm. Rámcové dohody

Výpovědní lhůta případě výpovědi dle tohoto odstavce Rámcové dohody činí 3 měsíce 
započne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve 

kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je dále oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta 
takovém případě činí měsíců a započíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je oprávněn odstoupit Rámcové dohody případě, kdy

• Zhotovitel pověří prováděním plnění poddodavatele, který není příloze č. 4 
Rámcové dohody do Rámcové dohody doplněn v
přílohy č. 1 Rámcové dohody – Obchodní podmínky

případě, kdy je v této Rámcové ě nebo její přílohách stanovena sankce jako podíl 
ceny nebo její části, provede se výpočet této sankce z cen bez DPH

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak
této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s převyšující Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ “), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 
smluv zajišťuje Objednatel. Nebude Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 
dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 
Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní na odpovědnost, 

tato Rámcová nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních 
Rámcovou nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové 

nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude 

obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé Smluvní obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 

zavazuje se neprodleně písemně sdělit skutečnost, že takto označené informace 



přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové může 

plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách.

STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI 
KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, 
jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu 
zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

obchodní společnosti.

prohlašuje, že

on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání 
veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo 
koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 
směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) 
až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 
a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 

hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, 

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 

ledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 
nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů 
tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených 

této Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“)

sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce a 2 této Rámcové dohody
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení.

Přestane nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody ařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 

omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, ařízení č.



března omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům orgánům
Ukrajině, znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích předpisů 

ěmto nařízení

se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od 
na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani 

nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch

Ukáž jakékoliv prohlášení tohoto článku Rámcové dohody
é nebo poruší movací povinnost některou z dalších 
í tohoto článku Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této

Rámcové Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí sml
uzavřené na základě této Rámcové dohody je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši Kč
pět set tisíc korun českých). Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 

souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 
a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 
dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností).

Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových 
stránkách: 

Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: [doplní Zhotovitel 
x nemá li Zhotovitel výše uvedené dokumenty, celý 3 odstraní]

VÝHRADA ZMĚ

si v souladu s § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje změnu v průběhu plnění 
Rámcové dohody, a to v případě, kdy uzavřená Rámcová dohoda bude ukončena před 
uplynutím předpokládané doby trvání a zároveň před dosažením finančního limitu Rámcové 

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

nezávisle na vůli smluvních stran nebo jiným způsobem, se kterým právní předpisy 
spojují zánik účasti na Rámcové dohodě, a to včetně dohody smluvních stran 
o ukončení ámcové dohody.

li některý z případů ukončení Rámcové dohody popsaných výše, je 
oprávněn uzavřít Rámcovou dohodu s novým , tj. s účastníkem adávacího řízení, 
který se v rámci hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí, a to za podmínek uvedených 
níže. Předpokladem pro uzavření Rámcové dohody s novým je souhlas nového 

s uzavřením Rámcové dohody a posouzení nabídky nového 
na její ekonomickou výhodnost.

S novým bude uzavřena Rámcová dohoda na příslušnou část veřejné zakázky za 
podmínek dle jeho nabídky předložené v adávacím řízení upravených v souladu s podmínkami 
Zadávacího řízení a v tímto článkem Rámcové dohody po zohlednění inflačních 
doložek, na které by měly jednotlivé smluvní strany nárok. Předmět plnění bude shodný 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci


plněním vymezeným v Zadávacím řízení. Finanční limit Rámcové dohody bude snížen o již 
provedené plnění původním a v Rámcové dohodě s novým 
upravena doba plnění tak, aby plnění novým plynule navázalo na plnění 
původního čeno ve stejné době, jako bylo sjednáno s původním 

V případě ukončení Rámcové dohody s původním z důvodů uvedených výše je 
oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení 

nabídek v adávacím řízení. nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude 
vycházet z pořadí nabídek v adávacím řízení. však provede posouzení splnění 
podmínek účasti, pokud tak neučinil v adávacím řízení s ohledem na § zákona

posoudí, zda u tohoto účastníka zadávacího říz ní nejsou naplněny povinné důvody pro 
vyloučení vybraného dle § 48 zákona (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno 
uzavřít Rámcovou dohody s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud účastník, který se umístil

Zadávacím řízení druhý v pořadí, nesouhlasí s uzavřením Rámcové dohody za podmínek 
dle jeho nabídky nebo jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Rámcovou 
dohodu s druhým účastníkem v pořadí v adávacím řízení, může účastníka
který se umístil jako další v pořadí. Účastník, s nímž má být uzavřena Rámcová dohoda, je 
povinen též splnit podmínky uzavření smlouvy (Rámcové dohody) dle § 122 zákona

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Osobami oprávněnými jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě

na straně ……………………., ……………..@............, tel.: ……………..

na straně [DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 

zástupci obou Smluvních stran své 

se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě uvedené v příloze č. 1
této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové 
dohodě jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

Rámcová může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků výjimkou přílohy č. 5 Rámcové Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 ámcové dohody
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Rámcové 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné 
osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu

prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové 
eznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky dle této Rámcové 

, přičemž si není vědom žádných překážek, které by bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou. 

prohlašuje, že je způsobilý řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla

Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová 
dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 



vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel

Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou a Obchodními podmínkami 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

Smluvních stran vyplývající z této Rámcové se řídí českým právním 
řádem

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 
sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají

Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová , mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v

takovými zvláštními podmínkami.

Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních 
tato Rámcová uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této ámcové dohody

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky

Příloha č. – Bližší specifikace díla

Příloha č. 3 – Jednotkový ceník

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 Oprávněné osoby

Příloha č. – Přehled vozového parku

Příloha č. –

Bc. Jiří Svoboda, MBA [DOPLNÍ
generální ředitel



Správa železnic, státní organizace
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ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

– zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.
ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. stavební zákon znění pozdějších předpisů.
– zákon č. 134/201 zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů.
– Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 –

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v

– osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je li na straně Zhotovitele 
více než jedna osoba.
Smluvní strany –
Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, 
na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda
Rámcová dohoda – uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

Obchodní podmínky.
Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 
uvedeným v Rámcové dohodě.
Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.
Předmět íla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 
specifikovaná obecně Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě
Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy 
samotného provedení Předmětu díla.
Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež 
Objednatel Zhotoviteli pře nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.

– veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu íla nebo Souvisejícímu plnění 
které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré 

další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí 
povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, 

původním jazyku s překladem do českého jazyka, není
Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění 
Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení 
Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.

íla – cena za Dílo uvedená Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 

sených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu



Výzva k úhradě – daňový doklad, je
provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 

přebírá Dílo, nebo je odmítá.
Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 

vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není Rámcové dohodě jinak

– , organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 DÍLO

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude

provedením Díla nebo jeho části DPH.
Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě zároveň

jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

rozsahu, ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě

jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu Rámcové dohody
není ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v

ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové 
dohodě

Veřejnoprávními podklady,
požadavky právních předpisů interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN.

li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět 
díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší li se jakost nebo provedení 
určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje
Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však 
rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě 
předloze.
Opatřuje li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel 
povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele 
třeba.

ČÁST 3 CENA DÍLA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele. 



Objednatel není plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, 
než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo 
na náhradu škody způsobené Objednatelem).
Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 

závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
provedením Díla nebo jeho části DPH, 

je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 
Obchodních podmínek).
Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 ZMĚNA CENY DÍLA

Změna ceny díla je možná pouze v případě 
víceprací nebo méněprací, 
zjistí případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

á této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,

jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány

práce, dodávky nebo služby které jsou předmětem víceprací Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá místě a čase

případě situace uvedené v Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku Dílčí smlouvě

ČÁST 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.
Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 
doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 

a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje: 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384



Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli vyhotoveních
Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou Objednateli zasílány následovně:

v digitální podobě na e
v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní organizace, 
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

Objednatel upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 
2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je Výzva k 

úhradě zasílána na výše uvedenou e mailovou adresu, považuje se za doručenou po obdržení 
notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.
Stanoví li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě 

úhradě.
li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 
Obchodních podmínek se užijí obdobně.
Ustanovení §2611, §2620 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 6 MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá Dílčí smlouvy
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 

ČÁST 7 DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, 
není li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací

li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 
, není Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá

Dílo jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a 
není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne li konec sjednané doby plnění na sobotu, 
neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá li Dílo nejblíže následující pracovní den 

časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
Není li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

zbytečného odkladu.
Zjistí li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba.
Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně 
způsobu provádění Díla.



Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla 
upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností 

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Překáží li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá li Objednatel na provádění Díla 

použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadov
Objednatel učinil v písemné formě.
Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

předchozího odstavce.
Trvá li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

zachová li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
nevhodnost věci nebo příkazu.

Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 

ke dni zahájení prací na provádění Díla
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat 
Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce z
nebo znepřístupněny.
Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatel
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
Obdobně bude li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek 
nebo ověřením Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru. 
Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat 
na kontrolní den své poddodavatele podílející se v Rámcovou dohodou a Obchodními 
podmínkami na provádění Díla.
Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.



Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 
prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, 
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele 
oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 
"Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"

seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné O
Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin
Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"
Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.
V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba hotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC“.

V případě, že hotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, 
zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je li u této osoby dosaženo pozitivního 
výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, 
uplatnit vůči Z sankci až do výše 100 Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

Veřejnoprávních podkladů.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit 
škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky
Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání 
Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 

Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů 
jsou součástí Dokladů.
Částečné plnění
Nabízí li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu íla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání
Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě li Zhotovitel vícepráce 

tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným 
účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.



Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jeji
závazky.
Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je

jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě 
dostatečně specifikovat.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Ustavení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody Dílčí smlouvy vyplývá, že má 
být proveden zkušební provoz.
Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat.
Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 

Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 PŘEPRAVA DÍLA

Ustavení této části se užijí v případě, je li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.

Dílčí Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není li ujednání o balení Předmětu 
díla Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není li jich, pak způsobem 
potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednat
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 Obchodních podmínek) stejné 
množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 

rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká 
právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit 
do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem 
stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po 



převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí
dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu

srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená 
záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel 
Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel 
Zhotovitele požádá.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v Obchodních podmínek.

li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést 
Zhotovitel na své náklady.

li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, 
která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně 
vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem 
zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 DODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí –
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

příloze Rámcové dohody
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

Rámcové dohody přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu 

Nabídky Zhotovitele.
hotovitel je oprávněn změnit pod předchozím písemným souhlasem 

a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud

prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení p
kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

razovaný pod
po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

ČÁST 12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů.
Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též

dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,



fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 
konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné

V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli.
Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové 
dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a 
příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, 

i jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací 
řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zh
Předávací protokol obsahuje

výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
datum převzetí Díla,
prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami, 
soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla, 
dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla
soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli. 

Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
Převezme li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

ustanovení odstavců  Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem
V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel.
V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude
li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady 
vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady 

případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 

zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců Obchodních 
podmínek obdobně.
Připouští li to povaha Předmětu díla, a není li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, 
aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku 
se neužijí. 

ČÁST 13 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.



Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 
okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem. 
Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník 
pozemku, užijí se ustanovení odstavců přiměřeně.
Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do 
převzetí Objednatelem.
Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

Nabídce.
Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba.
Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou 
dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti 
stanovené v odstavcích Obchodních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je
Rámcové dohody vyžadován a nastane li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 

převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 
Obchodních podmínek.

Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná
vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy

Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila li vadu po přechodu nebezpečí škody 
věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 

třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy
Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy Rámcové dohody, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít.
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v Doklady nebo pokyny, které obdrželi 

ČÁST 15 UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Odpovídá li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.



Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 
písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 

Vada je uplatněna včas, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
poslední den Záruční doby. Připadne li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
vada včas uplatněna, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující 

pracovní den.
Má li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo

na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 
není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části 

Předmětu díla,
na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo

Dílčí smlouvy
oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 

části bez vady, vyskytla li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže
řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 

reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
neplatí, žádal li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nesdělí li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 

dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené 
náklady.
Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v oznámením vad 

ČÁST 16 PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování 
vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde li o vadu označenou Objednatelem v
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
Nezahájí li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 
účet Zhotovitele,

požadovat slevu z Ceny díla, nebo
Rámcové dohody

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího 

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, 
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 
příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.



Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
Týká li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců – obdobně.
Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 POJIŠTĚNÍ

Ustanovení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen 
být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 

rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě nejpozději však v den zahájení prací na Díle
a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k
vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit 
Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni dodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění odávky pojištěni pro případ škody způsobené 

dodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou 
událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky. 
Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 

Rámcové dohody
Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným 
užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude

Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovi
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob 

Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci 
nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo 
budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje

bezúplatně,
jako nevýhradní,
z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 
známým způsobům užití,
bez množstevního omezení.

Objednatel není povinen oprávnění využít.
Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též 
postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 
jež součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 
právo 

upravit či jinak změnit označení autora, 
autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.

Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody souvislosti s ní, který 
předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 



svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám.

ČÁST 19 

Poruší li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 

Kč za každý den prodlení
Poruší li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
Poruší li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 

, minimálně však 5.000, Kč za každý den prodlení
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné 
výši.
Poruší li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty postoupené
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000, Kč celkové výši
Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 

Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 
vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše 
uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 

V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka dvou a více traťových kolejí 0.000 Kč/ započatá hodina 
výluka staničních kolejí – dopravní .000 Kč/ započatá hodina 
výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá hodina 
výluka zabezpečovacího zařízení .000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků

Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky 
dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli 
ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě 
a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou.
Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.



Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice.
Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce 

zásahy vyšší moci,

pokyny Objednatele či stavebního dozoru,

jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 

ázky.
V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude 
nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod 
oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z eny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot 
a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty
ve výši 0,5% z eny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. 
Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.

Poruší li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy, Rámcové dohody
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000, Kč za 
každý jednotlivý případ
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený.
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
Způsobí Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen 
nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených 
Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností 

li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní 
náklady bezodkladně odčinit. 
Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 



správy v prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v
respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 

splnění Objednatel trval anebo v užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

náhradě újmy způsobené porušením svých povinností dílčí smlouvy, Rámcové 
, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 

ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůl
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 

plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však 
náhradě nezprostí.

ČÁST 21 ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY

Poruší li Smluvní strana Dílčí smlouvu Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody

Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně 
odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 
Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá 
Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala, nebo je li porušení povinnosti Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě

Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není.
Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli Dílčí smlouvy o více než 30 dní.
Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též

důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 Obchodních 
podmínek),

li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

estliže Zhotovitel nebo jeho pod jejich pokynu jakákoliv osoba, 
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 

účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v Dílem nebo 
jeho prováděním,

Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,

stanoví Rámcová
Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 
nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
Zakládá li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti Dílčí smlouvy, může 
druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji 
povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla 
výslovně nebo mlčky.
Oznámí li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 

že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 
li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 

plnění a odstoupí Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 
teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.



li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 

Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy
nemá li částečně plnění pro Objednatele význam.

Dílčí smlouva opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, 
může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají li již 
přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
Smluvní strany se dohodly, že dojde odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, 
Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací 
řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové 

, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o 
právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode 
dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla. 
Ustanovení §1977, §2002 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění
Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části 
Díla, provádí li Zhotovitel Dílo v Rámcovou dohodou po částech, není

Postoupení, započtení
Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou
K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy Rámcové dohody niklé

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo
Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody bo vzniklé v
Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou jakoukoliv pohledávku Objednatele za 

Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčenlivost
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které 

Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv 
zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v 
okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které 
se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti 
a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích 
osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku Rámcové dohody a Dílčí smlouvy
případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez 
zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel 
povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu 
právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen 



strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost, 
archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody
pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci 
Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk 
ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany 
zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k ispozici kvalifikovaný 
tlumočník.
Forma, označení času
Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba 
počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není

Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule
li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody

Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 

tanovení nahrazovaného.



Příloha ZD č. 1 a budoucí příloha č. 2 RD pro části A – eřejné zakázky

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Servis a opravy služebních vozidel –



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmět plnění

SPECIFIKACE DALŠÍCH POŽADAVKŮ
Upřesnění rozsahu a postupu při poskytování služeb



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět plnění

Předmětem díla poskytování služeb Poskytovatelem, spočívajících mimo jiné 
provádění předepsaných servisních úkonů, provádění záručních a pozáručních oprav 

(mechanické, elektrikářské, diagnostické, klempířské a lakýrnické práce) a zajištění 
uskladnění sad kol (4 ks letních či zimních kompletů pro každé vozidlo
včetně disků) služebních značky Škoda organizační 

Správy železnic, státní organizace SŽ Facility (dále jen SŽF)

Součástí zajištění servisních úkonů záručních pozáručních oprav služebních vozidel
i dodání nezbytných náhradních dílů případě opravy delší 3 pracovních dnů dále
poskytnutí náhradního vozidla. 

DALŠÍCH POŽADAVKŮ

Upřesnění a postupu při poskytování služeb

Zajištění předepsaných servisních úkonů, prohlídek, záručních a pozáručních oprav
týká i úkonů a oprav, které budou hrazeny v rámci tzv. předplacených servisů dále 
oprav vozidel po dopravních nehodách a jiných poškození.

V rámci veškerých servisních úkonů a oprav musí dodržovat technologické 
postupy stanovené výrobcem vozidel, používat výhradně schválené a kalibrované 
diagnostické zařízení, měřicí přístroje a nářadí.

Při poskytování servisních služeb a oprav musí používat pouze nové 
originální náhradní díly nebo díly, které byly vyrobeny nezávislými výrobci a jsou 
kvalitativně srovnatelné s originálními díly, avšak za předpokladu zachování záruky za 

Po každé standar ní opravě bude provedeno umytí exteriéru a vyčištění interiéru vozidla, 
přičemž náklady jsou již zahrnuty v jednotkové ceně za mechanické práce a tyto úkony 
nebudou na faktuře vykazovány.



Příloha RD č. 3 pro část E - Kolín a Nymburk

Ceník prací
Osobní vozidla na běžný pohon značky Škoda Cena v Kč

za 1 ČJ (bez DPH)
DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla na běžný pohon značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Dodávková vozidla na běžný pohon značky Volkswagen Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla plug-in hybrid značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla BA+CNG značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Skladování pneumatik
Cena v Kč DPH v Kč Cena v Kč předpokládaný Cena v Kč za 

předpokládaný objem

Sada 4 ks pneu, vč. disků

Sleva na díly Předpokládaná cena za 
všechny ND v Kč 

DPH v Kč Cena v Kč (s DPH) poskytnutá Cena v Kč za 
předpokládaný objem

Náhradní díly

Celková nabídková cena 485 000,00 Kč

ČJ … časová jednotka, 1 ČJ = hodinová sazba (60 minut)

Dodavatel vyplní takto označená pole
Takto označený počet položek (předpokládaný objem a předpokládaná cena za všechny ND) byl stanoven jako odhad rozsahu plnění. 
Skutečný objem plnění v jednotlivých položkách však bude záležet na potřebách zadavatele a může se od uvedeného objemu lišit.



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Rámcové dohody

Poddodavatelé

předmět plnění dle Rámcové dohody sám. 

provádí předmět plnění dle Rámcové dohody prostřednictvím následujících 
Poddodavatelů:

OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO –
DOPLNÍ 

Část plnění
Rámcové dohody prováděná 

prostřednictvím 
finančním 

procentuálním vyjádření ve 
nabídkové ceně. 

DOPLNÍ 

Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

DOPLNÍ 

provádí plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku 
tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. musí uvést všechny 
Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění plnění dle Rámcové dohody a dílčích 



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č Rámcové

Oprávněné

UPRAVÍ Oprávněné osoby , přičemž 
oprávněn doplnit do každého bodu více osob rámci této 

úpravy odpovídajícím způsobem rozšířit tabulku

ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby skupina sdílení a údržby vozidel

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 



"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby odboru autoprovozu, skupina dispečinku a podpory (pojistné události)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

pro předání a převzetí předmětu plnění (vozidel, pneumatik)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 



"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Datum narození, pro 
účely identifikace při 
předání/převzetí

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k 
této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 
dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního 

Kontaktní osoby autoprovozu jsou oprávněny jednat ve věci předání a převzetí vozidel
Jsou rovněž oprávněni odmítnout předat případě podezření, že pracovníci 

Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných návykových látek

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést 
druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Kontaktní osoby pro předání a převzetí předmětu plnění jsou oprávněny jednat ve věci předání 
a převzetí vozidel Jsou rovněž oprávněny odmítnout převzetí vozidla v případě, kdy
se vozidlo ukáže být technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.



Příloha Rámcové dohody č. 6 - část E - Kolín a Nymburk

Přehled vozového parku
Tovární značka
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda

Škoda
Škoda



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94

Příloha č. a budoucí příloha č. Rámcové dohody

Čestné prohlášení účastníka 
Účastník:

Obchodní firma/jméno DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Sídlo/místo podnikání DOPLNÍ ÚČASTNÍK

IČO DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

terý podává nabídku/žádost o účast v řízení na zadání nadlimitní sektorové veřejné zakázky
názvem „Servis a opravy služebních vozidel 202 “ části ÚČASTNÍK]

veřejné zakázky dále jen „Veřejná zakázka“ „Zadávací řízení“ tímto čestně prohlašuje, 
že

Nabízené provozovny servisu se nachází 

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

a plnění na základě Rámcové dohody uzavřené na tuto část veřejné zakázky bude 
prováděno v této provozovně

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK

účastník rozbalovacím menu tu část veřejné zakázky, kterou podává 
nabídku. případě podání nabídky na více částí veřejné zakázky předloží pro každou 
tuto část samostatné čestné prohlášení o nabízené provozovně.
**účastník doplní údaje o GPS lokaci provozovny, zjištěné z Google maps 

https://www.google.com/maps


Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. 

ámcová a služby 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 “
část –
č. Objednatele: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU RÁMCOVÉ DOHODY]

č. [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“)

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Bc. Jiřím Svobodou, MBA generálním ředitelem

Adresa pro doručování písemností obchodních podmínkách, které jsou přílohou této 

jako „ “ na straně jedné

Název: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Sídlo: [DOPLNÍ 

IČ [DOPLNÍ 

DIČ: [DOPLNÍ 

Bankovní spojení: [DOPLNÍ 

Číslo účtu: [DOPLNÍ 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: [DOPLNÍ 

doručování písemnosti v elektronické podobě: [DOPLNÍ 

jako „ “ na straně druhé 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou 



Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakáz zadávané v otevřeném řízení názvem 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 – “, část – č. SŽ GŘ
dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána 
souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 

ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové po dobu trvání této Rámcové 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“). 

Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které obecně specifikován
příloze č této Rámcové této Rámcové dohodě, a bude Objednatelem konkrétně 

specifikováno dílčí smlouvě

Dílo bude prováděno na vozidlech SŽ Facility (dále též jen „SŽF“), lokalizovaných na území
(dále souhrnně jen „Oblast plnění“) Orientační přehled vozového parku 

příloze č. této Rámcové dohody, přičemž v průběhu trvání smluvního 
vztahu se seznam a celkový počet vozidel může měnit. Příležitostně se požadované 
služby týkat i jiných vozidel značky a typů dle přílohy č. této Rámcové dohody, lokalizovaných 

Oblasti plnění, přičemž vždy však půjde o vozidla ve správě či ve vlastnictví Správy železnic, 
státní organizace

ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY

Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. této Rámcové 
(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové 

Postup při uzavírání dílčích smluv probíhá následovně:

zahájí dílčí zakázku telefonickou výzvou k poskytnutí plnění 
(oznámením) Zhotoviteli s informacemi o předmětném vozidle (Předmětu díla), jeho 
umístění, popisem závad, případně popisem poškození nebo s požadavkem na 
příslušné servisní úkony. Objednatel je oprávněn provést výzvu k poskytnutí plnění
(oznámení) písemně.

nejpozději do pracovních dnů od obdržení oznámení sdělí objednateli 
návrh (příp. návrhy) termínu pro převzetí vozidla Navržený termín nesmí být delší 
než pracovních dnů sdělení návrhu termínu ze strany Zhotovitele

Po potvrzení navrženého termínu ze strany Objednatele zajistí Zhotovitel příjezd 
pracovníka Zhotovitele pro předmětné vozidlo. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel 
provedl převzetí a odvoz vozidla termínu dle předchozího písmene tohoto odstavce
v době od 7:00 do 15:00 hodin.

Při převzetí vozidla pořídí pracovník Zhotovitele fotodokumentaci vozidla a vyhotoví 
Protokol o převzetí a předání vozidla včetně kopie pro Objednatele, ve kterém 
smluvní strany zaznamenají převzetí vozidla Zhotovitelem a zástupci smluvních stran 
jej stvrdí podpisem. Protokol musí obsahovat minimálně jméno a příjmení pracovníka 
Zhotovitele přebírajícího vozidlo, případně i jméno a příjmení řidiče vozidla, pokud 
pracovník Zhotovitele přebírající vozidlo nebude současně řidičem vozidla při jeho 



přesunu do provozovny Zhotovitele. pro účely této Rámcové dohody
považují za osoby, které Zhotovitel používá při provádění díla ně 
zákaz požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
a násl. přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Pracovníci za účelem ověření jejich totožnosti prokázat 
zástupci Objednatele průkazem obsahujícím jméno a příjmení, 

datum narození ástupce Objednatele potvrdí ověření totožnosti pracovníků 
Protokolu o převzetí a předání vozidla. li zástupci Objednatele 

podezření, že pracovníci Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných 
návykových látek, jsou zástupci Objednatele oprávněni odmítnout předat vozidlo 

požadovat provedení požadovat provedení kontroly dle odst. 64 a násl. přílohy č. 
Rámcové dohody.

Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni odmítnout převzetí vozidla v případě, že je 
době předání prokazatelně nezpůsobilé k provozu na pozemních 

komunikacích. takovém případě bude doprava předmětného vozidla 
provedena jiným způsobem, a to na základě dohody smluvních stran.

Pracovníci Zhotovitele, oprávnění k převzetí vozidel, jsou uvedení v příloze č. 5
Rámcové dohody.

případě, že s době od převzetí Zhotovitelem do doby zpětného 
předání Objednateli spáchán přestupek nebo jiné porušení zákona, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit částku uloženou správním orgánem k zaplacení nebo jiné sankce 
a úhrady, vzniklé v uvedeným porušením zákona. V případě, že 
Zhotovitel neuhradí uvedenou částku, zavazuje se písemně poskytnout Objednateli 
(případně danému správnímu orgánu či jinému orgánu veřejné moci) údaje potřebné 
k identifikaci řidiče vozidla (jméno, příjmení, datum narození a bydliště), jímž bylo 
spácháno uvedené porušení zákona. 

nejpozději do pracovních dnů od převzetí vozidla vytvoří zakázkový list 
obsahově rovnocenný dokument se stanovením odhadované ceny a zašle je

na adresu kontaktních osob ve věcech technických kontaktních osob 
, uvedených v příloze č. 5 této Rámcové dohody

zakázkovém listu nesmí být v rozporu s příloze č. 3 této ámcové dohody. 
případě rozporu platí ceny v příloze č. 3 ámcové dohody

Na základě informací ze zakázkového listu vystaví Objednatel písemnou výzvu 
uzavření dílčí smlouvy (dále jen „objednávka“) zašle Zhotoviteli. Písemná 

forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e
mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro 
zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

: oprávnění zaměstnanci Správy železnic, státní organizace

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Zhotovitel akceptuje objednávku v písm. tohoto odstavce Rámcové 
tohoto článku Rámcové dohody, nenastanou

skutečnosti dle písm. této Rámcové dohody. 

V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je 
Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím 
odstavci této dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace 
k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené 
objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní 
objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.



Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na
odesílatele objednávky na straně písm. tohoto článku

nejpozději do 1 pracovního dne od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené 
Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele 
je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné 
zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, 
jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh

Není objednávce stanoveno jinak, lhůty pro provedení plnění jsou stanoveny v čl. 
III. Rámcové dohody, odst. a následující

V případě, že Zhotovitel nemůže zajistit provedení opravy, případně jiné servisní 
práce ve lhůtě do 3 pracovních dnů od převzetí vozidla, je povinen na své náklady 
Objednateli na nezbytně nutnou dobu poskytnout náhradní vozidlo obdobného 

/kategorie (tj. obdobných rozměrů a parametrů). Totéž platí v případě opravy 
vozu po dopravní nehodě (Zhotovitel zajistí náhradní vozidlo a úhradu provozu 
projedná s příslušnou pojišťovnou). 

Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného 
dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu 

Díla (v pracovní dny v čase – zajistí přistavení vozidla 
po provedení Díla dle dílčí smlouvy na místo Oblasti plnění určené Objednatelem 

Dílčí smlouvě v čase určeném v Dílčí smlouvě, příp. určeném dohodou smluvních 
tomto místě pověřený zaměstnanec Objednatele potvrdí zpětné převzetí 

vozidla v Protokolu o převzetí a předání vozidla. Při předávání plnění poskytne 
Zhotovitel vozidlo Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn vozidlo 
zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli k odstranění nedostatků 
(vad plnění). Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, 

případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením 
zjištěných vad předaného plnění.

případě přezutí pneumatik se přiměřeně uplatní dle předchozího odstavce tohoto 
článku Rámcové dohody přičemž však platí

Výzva k uskladnění pneumatik může být samostatným požadavkem, může být však 
součástí jiných požadavků (např. výzvy k přezutí na konkrétním vozidle

Převzetí pneumatik k uskladnění smluvní strany stvrdí Protokolem o uskladnění 
základě kterého započne plnění spočívající v úschově pneumatik

povinen provést výměnu (přezutí) a úschovu pneumatik
lhůtou v čl. III odst. 6 Rámcové dohody.

Uskladnění pneumatik je zpravidla ukončeno jejich instalací na vozidlo Objednatele
může být však ukončeno i jinými způsoby, zejména předáním uskladněných 

Ukončení uskladnění pneumatik proběhne na základě akceptované bjednávky ílčí 
, přičemž jejím předmětem může být i další plnění dle této Rámcové 

Ukončení uskladnění pneumatik smluvní strany zaznamenají do Protokolu 
uskladnění pneumatik, příp. o převzetí a předání vozidla

ukončení uskladnění pneumatik spojeno s provedením přezutí pneumatik.



Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za uskladnění pneumatik po ukončení 
uskladnění daných pneumatik a jejich vrácení Objednateli (příp. instalaci na vozidlo 
Objednatele a jeho předání 

Objednávky Objednatele dle odstavc tohoto článku Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

označení Smluvních 

číslo této Rámcové 

číslo objednávky,

specifikaci požadovaného Díla

kontaktní osobu Objednatele,

cenu za plnění ílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové , pokud je možné s Díla a obsah přílohy č. této
Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,

požadovaný termín zahájení prací požadovaný termín dokončení a předání 
zhotoveného Díla případě, že lhůty v objednávce nejsou uvedeny, uplatní se lhůty 
stanovené v tomto článku Rámcové dohody.

místo předání vozidla či pneumatik

případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 
budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1
občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. 
V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně 

postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku 
2 a 3 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel 
je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené 

článku 2 (příp. 3) této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je 
doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší
Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen 

li smluvní pokutu ve výši y za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou 
Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění 
budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této ámcové dohody. Ustanovení 
bodu 171 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

Rámcová dohoda je uzavírána na měsíců nabytí její účinnosti
uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové 

součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující Kč případě, že dojde 
ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na 

účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. není 
oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) 
přesahující částku Kč

Místo plnění: Provozovn umístěná v Oblasti plnění blíže specifikovaná příloze 
č. této Rámcové dohody.

prováděním plnění (díla) požaduje zajištění bezplatného odvozu 
jakéhokoliv určeného místa Oblasti plnění a vrácení vozidel na jakékoliv 

Objednatelem určené místo Oblasti plnění. Odvoz a vrácení vozidla bude prováděno tzv. po 



vlastní ose, řidičem Zhotovitele. Obvyklé místo které Objednateli předem 
známo, je měst

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zahájil Dílo nejpozději jeden pracovní den po akceptaci 
objednávky ze strany Zhotovitele. V případě opravy vozidla v souvislosti s pojistnou událostí 
budou práce na vozidle zahájeny nejpozději následující pracovní den po dni prohlídky vozidla 
pojišťovacím technikem (pokud je pojišťovací technik zaměstnanec Zhotovitele, provede 
prohlídku nejpozději jeden pracovní den po akceptaci objednávky ze strany Zhotovitele).

případě, že na straně Objednatele vznikne potřeba provedení Díla spočívajícího ve spěšné 
opravě, Objednatel vyhrazuje právo po oznámení dle odst. bodu a) článku II. této Rámcové 
dohody přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele vlastním zaměstnancem, přičemž předání 

bodu b) článku II. této Rámcové dohody proběhne obdobně. Objednatel bude 
potřebě provést spěšnou opravu informovat Zhotovitele v oznámení dle odst. 

článku II. této Rámcové dohody. Při splnění této podmínky musí Zhotovitel garantovat přijetí 
opravě v pracovní dny od 07:00 do 15:00 hodin.

Oprava vozidla musí být provedena nejpozději do 3 pracovních dnů od akceptace objednávky 
ze strany Zhotovitele, přičemž den akceptace objednávky se do této doby nezapočítává. 
Termín provedení opravy vozidla může být prodloužen pouze ve výjimečných níže popsaných 
případech, přičemž při nedodržení níže stanovených podmínek a postupů ze strany Zhotovitele 

prodloužení termínu provedení:

• Dodavatel náhradního dílu potřebného pro opravu není schopen tento díl dodat v běžné 
dodací lhůtě do 1 pracovního dne. V takovém případě Zhotovitel provede změnu termínu 

zakázkovém listu a písemně oznámí změnu kontaktní osobě Objednatele (může být 
mailem), přičemž oprava bude provedena do 3 pracovních dnů od dodání 

předmětného náhradního dílu.

• průběhu opravy bude zjištěno další poškození, které vyvolá potřebu dalších oprav. 
takovém případě se termín opravy prodlouží o dobu určenou Zhotovitelem, přičemž 

Zhotovitel provede změnu termínu v zakázkovém listu a písemně oznámí změnu 
kontaktní osobě Objednatele (může být provedeno e

• Zhotoviteli bude předáno k opravě vozidlo po dopravní nehodě či jiném poškození; 
takovémto případě stanoví Zhotovitel termín dokončení opravy a předání vozidla 

Objednateli na zakázkovém listu, přičemž tento termín je pak považován oběma stranami 
za závazný, nebude průběhu opravy zjištěno další poškození, které vyvolá následnou 
opravu, která bude mít za následek další prodloužení termínu opravy o dobu určenou 
Zhotovitelem. Nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu, přičemž Zhotovitel oznámí tuto změnu písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

• Bude zjištěno takové poškození vozidla, které bude vyžadovat posouzení vzniku závady 
(provedení odborných zkoušek, testů nebo posudků). V takovém případě je termín 
opravy stanoven na dobu 5 dnů od dokončení testů oznámením o výsledku a rozhodnutím 
o způsobu opravy, přičemž nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu a tuto změnu Zhotovitel oznámí písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

Objednatel je oprávněn k oznámené změně termínu provedení opravy vznášet připomínky, 
přičemž pokud budou objednatelem vzneseny takové připomínky, bude termín provedení 
opravy určen na základě dohody Smluvních stran. V případě, že nebude dosaženo dohody mez
Smluvními stranami, je Objednatel oprávněn odstoupit od předmětné dílčí smlouvy.

Odlišně od ustanovení výše je Zhotovitel povinen provést výměnu (přezutí) a zahájit navazující 
úschovu pneumatik nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení objednávky Objednatele

přezutí vozidla případě, že tyto činnosti jsou součástí dílčí smlouvy obsahující i plnění, pro 
které je dle této Rámcové dohody stanovena odlišná lhůta plnění, použije se pro danou dílčí 
smlouvu nejdelší ze stanovených lhůt.



Neurčí li smluvní strany jinak, dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel, vyjma případu 
dle čl. II této Rámcové dohody. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. této 
Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu

Ceny náhradních dílů budou odpovídat cenám uvedeným výrobcem, dovozcem, popřípadě 
distributorem vozidel v tzv. koncovém ceníku náhradních dílů platnému v době uzavření dílčí 
smlouvy, případně jiném obdobnému dokumentu platnému v době uzavření dílčí smlouvy
které budou sníženy o procentuální slevu uvedenou v části přílohy č. 3 této Rámcové 
dohody. Pro potřeby ověření těchto cen náhradních dílů je Zhotovitel povinen na žádost 
Objednatele poskytnout Objednateli informace o daných cenách výrobce/dovozce/dis
formou výpisu či jiného záznamu.

Uvedená cena 1 tohoto článku této Rámcové je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady včetně nákladů na dopravu
cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové 

Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v přílo č této Rámcové 

Veškeré činnosti prováděné v rámci Díla dle dílčí smlouvy budou fakturovány v sazbách dle 
přílohy č. 3 této Rámcové dohody, vždy po provedení Díla dle příslušné dílčí smlouvy. 
Zhotovitel nesmí u jednotlivých servisních úkonů a oprav v rámci provádění Díla překročit 
časové jednotky (normohodiny), stanovené výrobcem nebo dovozcem daného vozidla pro tyto 
úkon

V případě, že bude prováděná oprava hrazena z pojistného plnění, požaduje Objednatel, aby 
Zhotovitel akceptoval tzv. „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost o krycí dopis“, 
na základě kterého bude celková cena nebo část ceny ílčí smlouvy hrazena příslušnou 
pojišťovnou, nikoliv Objednatelem.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být vždy zakázkový list, 
objednávka, Protokol o převzetí a předání vozidla potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv 
výhrad/vad , příp. s potvrzením odstranění vytknutých vad záhlaví faktury je 
nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové 

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e
pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické 
podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel a
daňový doklad doručený v listinné podobě.

Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení 
případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je oprávněn ve lhůtě 

splatnosti ji vrátit vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné 

Inflační doložka

Jednotkové ceny služeb v – Ceníku prací (dále jen „Ceny prací“) v příloze 
č. 3 této Rámcové dohody lze s účinky do budoucna změnit (oběma směry, tj. překročit
či ponížit) pouze na základě žádosti některé Strany učiněné nejpozději k 1. květnu 
každého roku platnosti této Rámcové dohody, a to o procentní sazbu odpovídající kladné 



i záporné procentní sazbě růstu průměrné mzdy, která vychází z dat Veřejné databáze 
Českého statistického úřadu dostupně na adrese: 

Veřejná databáze českého statistického úřadu tabulka „Průměrná hrubá 
měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví CZ NACE“), z údajů k 4. čtvrtletí předchozího 
roku pro Odvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových vozidel.

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že při uplatnění inflační doložky dle 
tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody se vždy vychází pouze z údajů k 4. čtvrtletí 
předchozího roku, tj. nároky z inflační doložky neuplatněné (příp. pozdě uplatněné) v 
předchozí

Změnu Cen prací iniciuje jedna Strana, a to formou návrhu na dodatek k této Rámcové 
dohodě, který předloží druhé Straně nejpozději do data dle předchozího bodu tohoto
článku IV. odst. 10 k odsouhlasení. Návrh dodatku bude obsahovat konkrétní výši změny 
dle pravidel uvedených v tomto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody, včetně návrhu 
upravené řílohy č. 3 Rámcové dohody; upravené ceny se zaokrouhlí na dvě desetinná 
místa. Druhá Strana ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne doručení dokumentů dle 
tohoto článku posoudí, zda byly tyto dokumenty doručeny řádně (ve lhůtách, obsahově 
správné a úplné) a

pokud budou dokumenty doručeny po lhůtě, právo Strany na změnu Cen prací 
v daném roce trvání Rámcové dohody zaniká, 

pokud budou dokumenty doručeny ve lhůtě, ale po obsahové stránce 
nesprávné či neúplné, vrátí (doručí) dokumenty ve stanovené lhůtě 

odůvodněním druhé Straně k přepracování, 

pokud budou dokumenty doručeny řádně, ve stanovené lhůtě oznámí (doručí) 
druhé Straně, že změnu jednotkových cen uznává a předloží odatek druhé 
Straně k

Strana může poprvé podat žádost na úpravu Cen prací do 1. května kalendářního roku 
následujícího po roku, ve kterém byla uzavřena tato Rámcové dohoda. 

Strany si dále ujednaly, že změna Cen prací může být činěna pouze v souladu se ZZVZ 
a že změna Cen prací stanovená postupem dle tohoto ustanovení článku IV. odst. 10 
Rámcové dohody se může aplikovat pouze v rámci následujících pravidel:

indexaci dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody způsobem 
navyšujícím Ceny prací může dojít pouze v případě, kdy stanovený ukazatel 
meziročního růstu průměrné mzdy překročí v daném období hranici 2

Zhotovitel může iniciovat změnu Cen prací pouze v rozsahu rozdílu mezi 
skutečnou hodnotou ukazatele meziročního růstu průměrné mzdy a hodnotou 

předcházejícím

Objednatel není povinen přistoupit na změnu Cen prací představující navýšení 
vyšší než o 20 %, tj. v situaci, kdy ukazatel meziročního růstu průměrné mzdy 
je vyšší než 22 %, změna Cen prací v jednom roce trvání Rámcové dohody 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ


nemůže překročit 20% navýšení (včetně) oproti Cenám prací v době 
posuzování uplatnění inflační doložky, přičemž meziroční změna indexu nad 
limit dle tohoto podbodu iii. se žádným způsobem nepřevádí do roku 
následujícího po roce, ve kterém mohla být změna Cen prací uplatněna (tj. 
navýšení/ponížení realizované dodatkem v jednom kalendářním roce se 
žádným způsobem nepřevádí do možnosti změny Cen prací v příštím roce).

Pro ponížení Cen prací se limity dle výše uvedených podbodů i. – odst. d. nepoužijí.

Výše uvedeným postupem navýšené, resp. ponížené prací výchozí pro 
realizaci inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody v každém dalším 
roce trvání této Rámcové dohody. 

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že v případě odložení fakturačního 
milníku v důsledku prodlení Zhotovitele je Zhotovitel v inflační 
doložkou oprávněn fakturovat takové ceny, jako by plnil řádně a včas.

Cenová doložka v tomto článku Rámcové dohody se nevztahuje na 
jednotkové ceny za skladování pneumatik v a slevu na díly v přílohy 
č. 3 této Rámcové dohody.

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádí ilustrativní příklady aplikace 
inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody:

Příklad 1:

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2010 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2009 –
tj. 4. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího před podáním žádosti na úpravu 
Cen prací dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba 
motorových vozidel. Jelikož nebyla dosažena hranice 2% nárůstu (tj. meziroční 
index nepřekročil 102 %) dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody
(změna dosáhla pouze 0,1 % nárůstu), tak by nedošlo uplatnění inflační 
doložky a Zhotovitel žádat změnu Cen prací

Příklad

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2020 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2019) 

dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 
vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 7,8% nárůstu), tak by došlo k uplatnění 
inflační doložky a Zhotovitel žádat zvýšení ceny o 5,8 %, tj. rozdíl, o který 
skutečné navýšení (7,8 %) překroč

Příklad 3:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 25% nárůstu), tak dojde k uplatnění 
inflační doložky. Dle obecného pravidla by Zhotovitel mohl uplatňovat navýšení 
Cen prací o 23 %, tj. navýšení přestavující rozdíl mezi skutečným nárůstem 
indexů (25 %) a hranicí 2 %, avšak Strany si sjednaly strop pro inflační navýšení 

jednom roce na 20 %, tudíž Zhotovitel může žádat zvýšení Ceny 
(maximálních) 20 %. Dosažení uvedeného stropu nebude mít vliv na uplatnění 

inflační doložky v následujícím roce.



Příklad 4:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož došlo k reálnému snížení indexu o 6 %, dojde k uplatnění inflační 
doložky v záporné hodnotě a Objednatel může žádat snížení Cen prací

ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU POJIŠTĚNÍ

je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové svůj náklad a na své nebezpečí.

případě záručních oprav je záruční doba na předmět plnění (provedené práce i náhradní díly) 
sjednána vždy do konce záruční doby každého konkrétního vozidla. V případě, že byl předmět 
plnění realizován 24 měsíců a méně od konce záruční doby konkrétního vozidla, činí záruční doba 
24 měsíců. Záruční doba všech vozidel činí 5 let nebo trvá do ujetí 150.000 km, 
podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

případě pozáručních oprav je záruční doba na provedený předmět plnění sjednána v délce 24 
měsíců.

Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v dílčí smlouvou
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady zhotovení Díla 
uskutečněna až po odstranění vad.

Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Rámcové dohody
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem 
Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. Kč 
(slovy: milión korun českých) za jednu pojistnou událost a min. Kč (slovy: 
milióny korun českých) za rok.

Zhotovitel je povinen za každý den, po který není pojištěn, zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, překročila po dobu 
trvání smlouvy více jak 20 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn odstoupit od ámcové 

Kontrola kvality a úplnosti provedeného Díla bude provedena při převzetí vozidla. V případě 
zjištění závady na poskytnutém plnění při převzetí, nebo i později v době trvání záruky, odstraní 
Zhotovitel na svoje náklady zjištěnou závadu bez zbytečného prodlení od jejího nahlášení, resp. 
od přistavení odstranění závady.

Zhotovitel garantuje, že u záručních oprav a prací, které při provádění Díla
podmínkami výrobce převezme na práce a opravy vozidel v záruční době, u kterých 

výrobce neuzn uplatněné náklady Zhotovitele veškeré záruky a garance sám plné výši 
plnění, které nebylo uznáno výrobcem.

případě pozáručních oprav Objednatel požaduje poskytnutí záruky v délce 24 měsíců na 
použité náhradní díly i provedenou práci.

případě oprav prováděných době, kdy je vozidlo v záruční lhůtě výrobce či prodejce
Zhotovitel povinen postupovat tak, aby nezpůsobil ztrátu této záruky výrobce či prodejce



DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Poruší li Zhotovitel povinnost předat zhotovené Dílo dle podmínek dílčí smlouvy či Rámcové 
ve sjednané době a na sjednaném místě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení, minimálně 
však 500, Kč za každý den prodlení.

Poruší li Zhotovitel povinnost umožnit Objednateli přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele 
vlastním zaměstnancem v souladu s čl. III odst. Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý
prodlení, minimálně však 1 Kč za každý den prodlení.

Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 2 Rámcové dohody následovně

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý neposkytnutí náhradního 
písm. daného odst. Rámcové dohody či v případě poskytnutí 

vozidla, které nesplňuje podmínky dle písm. daného odst. Rámcové dohody

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností dle písm
daného odst. Rámcové dohody a dále Kč za každý započatý den prodlení 

převzetím vozidla, přičemž prodlení započíná uplynutím 15:00 posledního pracovního 
dne stanovené lhůty

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm. daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení se 
splněním povinností dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení ostatních povinností dle daného 
odst. Rámcové dohody

Zhotovitel je povinen uhradit Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 3 Rámcové dohody následovně:

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení povinností dle daného odst. 
Rámcové dohody.

Poruší li Zhotovitel povinnost akceptovat „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost 
o krycí dopis“ v souladu s čl. IV odst. 6 Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý případ takového 
porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového porušení.

Poruší li Zhotovitel kteroukoliv ze svých povinností dle čl. IV odst. 2 Rámcové dohody, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za 
každý případ takového porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového 
porušení. 

Objednatel je oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu v případě, že

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x neprovede plnění v
objednávkou (nekompletní plnění, jiné vady plnění atd.);

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x předá zpět vozidla Objednateli 
znečištěná či zapáchající výjimkou případů, kdy se jedná o původní stav vozidel 
při předání ze strany Objednatele a zároveň předmětem díla nebylo čištění vozidel



průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x nevyzvedne
stanoveném termínu čl. písm. Rámcové dohody

Výpovědní lhůta případě výpovědi dle tohoto odstavce Rámcové dohody činí 3 měsíce 
započne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve 

kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je dále oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta 
takovém případě činí měsíců a započíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je oprávněn odstoupit Rámcové dohody případě, kdy

• Zhotovitel pověří prováděním plnění poddodavatele, který není příloze č. 4 
Rámcové dohody do Rámcové dohody doplněn v
přílohy č. 1 Rámcové dohody – Obchodní podmínky

případě, kdy je v této Rámcové ě nebo její přílohách stanovena sankce jako podíl 
ceny nebo její části, provede se výpočet této sankce z cen bez DPH

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak
této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s převyšující Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ “), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 
smluv zajišťuje Objednatel. Nebude Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 
dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 
Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní na odpovědnost, 

tato Rámcová nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních 
Rámcovou nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové 

nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude 

obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé Smluvní obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 

zavazuje se neprodleně písemně sdělit skutečnost, že takto označené informace 



přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové může 

plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách.

STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI 
KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, 
jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu 
zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

obchodní společnosti.

prohlašuje, že

on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání 
veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo 
koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 
směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) 
až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 
a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 

hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, 

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 

ledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 
nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů 
tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených 

této Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“)

sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce a 2 této Rámcové dohody
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení.

Přestane nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody ařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 

omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, ařízení č.



března omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům orgánům
Ukrajině, znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích předpisů 

ěmto nařízení

se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od 
na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani 

nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch

Ukáž jakékoliv prohlášení tohoto článku Rámcové dohody
é nebo poruší movací povinnost některou z dalších 
í tohoto článku Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této

Rámcové Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí sml
uzavřené na základě této Rámcové dohody je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši Kč
pět set tisíc korun českých). Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 

souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 
a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 
dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností).

Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových 
stránkách: 

Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: [doplní Zhotovitel 
x nemá li Zhotovitel výše uvedené dokumenty, celý 3 odstraní]

VÝHRADA ZMĚ

si v souladu s § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje změnu v průběhu plnění 
Rámcové dohody, a to v případě, kdy uzavřená Rámcová dohoda bude ukončena před 
uplynutím předpokládané doby trvání a zároveň před dosažením finančního limitu Rámcové 

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

nezávisle na vůli smluvních stran nebo jiným způsobem, se kterým právní předpisy 
spojují zánik účasti na Rámcové dohodě, a to včetně dohody smluvních stran 
o ukončení ámcové dohody.

li některý z případů ukončení Rámcové dohody popsaných výše, je 
oprávněn uzavřít Rámcovou dohodu s novým , tj. s účastníkem adávacího řízení, 
který se v rámci hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí, a to za podmínek uvedených 
níže. Předpokladem pro uzavření Rámcové dohody s novým je souhlas nového 

s uzavřením Rámcové dohody a posouzení nabídky nového 
na její ekonomickou výhodnost.

S novým bude uzavřena Rámcová dohoda na příslušnou část veřejné zakázky za 
podmínek dle jeho nabídky předložené v adávacím řízení upravených v souladu s podmínkami 
Zadávacího řízení a v tímto článkem Rámcové dohody po zohlednění inflačních 
doložek, na které by měly jednotlivé smluvní strany nárok. Předmět plnění bude shodný 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci


plněním vymezeným v Zadávacím řízení. Finanční limit Rámcové dohody bude snížen o již 
provedené plnění původním a v Rámcové dohodě s novým 
upravena doba plnění tak, aby plnění novým plynule navázalo na plnění 
původního čeno ve stejné době, jako bylo sjednáno s původním 

V případě ukončení Rámcové dohody s původním z důvodů uvedených výše je 
oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení 

nabídek v adávacím řízení. nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude 
vycházet z pořadí nabídek v adávacím řízení. však provede posouzení splnění 
podmínek účasti, pokud tak neučinil v adávacím řízení s ohledem na § zákona

posoudí, zda u tohoto účastníka zadávacího říz ní nejsou naplněny povinné důvody pro 
vyloučení vybraného dle § 48 zákona (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno 
uzavřít Rámcovou dohody s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud účastník, který se umístil

Zadávacím řízení druhý v pořadí, nesouhlasí s uzavřením Rámcové dohody za podmínek 
dle jeho nabídky nebo jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Rámcovou 
dohodu s druhým účastníkem v pořadí v adávacím řízení, může účastníka
který se umístil jako další v pořadí. Účastník, s nímž má být uzavřena Rámcová dohoda, je 
povinen též splnit podmínky uzavření smlouvy (Rámcové dohody) dle § 122 zákona

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Osobami oprávněnými jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě

na straně ……………………., ……………..@............, tel.: ……………..

na straně [DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 

zástupci obou Smluvních stran své 

se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě uvedené v příloze č. 1
této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové 
dohodě jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

Rámcová může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků výjimkou přílohy č. 5 Rámcové Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 ámcové dohody
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Rámcové 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné 
osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu

prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové 
eznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky dle této Rámcové 

, přičemž si není vědom žádných překážek, které by bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou. 

prohlašuje, že je způsobilý řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla

Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová 
dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 



vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel

Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou a Obchodními podmínkami 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

Smluvních stran vyplývající z této Rámcové se řídí českým právním 
řádem

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 
sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají

Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová , mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v

takovými zvláštními podmínkami.

Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních 
tato Rámcová uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

řílohy tvořící nedílnou součást této ámcové dohody

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky

Příloha č. – Bližší specifikace díla

Příloha č. 3 – Jednotkový ceník

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 Oprávněné osoby

Příloha č. – Přehled vozového parku

Příloha č. –

Bc. Jiří Svoboda, MBA [DOPLNÍ
generální ředitel



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
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ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

– zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.
ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. stavební zákon znění pozdějších předpisů.
– zákon č. 134/201 zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů.
– Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 –

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v

– osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je li na straně Zhotovitele 
více než jedna osoba.
Smluvní strany –
Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, 
na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda
Rámcová dohoda – uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

Obchodní podmínky.
Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 
uvedeným v Rámcové dohodě.
Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.
Předmět íla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 
specifikovaná obecně Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě
Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy 
samotného provedení Předmětu díla.
Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež 
Objednatel Zhotoviteli pře nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.

– veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu íla nebo Souvisejícímu plnění 
které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré 

další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí 
povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, 

původním jazyku s překladem do českého jazyka, není
Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění 
Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení 
Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.

íla – cena za Dílo uvedená Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 

sených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu



Výzva k úhradě – daňový doklad, je
provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 

přebírá Dílo, nebo je odmítá.
Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 

vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není Rámcové dohodě jinak

– , organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 DÍLO

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude

provedením Díla nebo jeho části DPH.
Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě zároveň

jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

rozsahu, ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě

jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu Rámcové dohody
není ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v

ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové 
dohodě

Veřejnoprávními podklady,
požadavky právních předpisů interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN.

li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět 
díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší li se jakost nebo provedení 
určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje
Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však 
rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě 
předloze.
Opatřuje li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel 
povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele 
třeba.

ČÁST 3 CENA DÍLA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele. 



Objednatel není plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, 
než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo 
na náhradu škody způsobené Objednatelem).
Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 

závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
provedením Díla nebo jeho části DPH, 

je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 
Obchodních podmínek).
Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 ZMĚNA CENY DÍLA

Změna ceny díla je možná pouze v případě 
víceprací nebo méněprací, 
zjistí případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

á této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,

jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány

práce, dodávky nebo služby které jsou předmětem víceprací Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá místě a čase

případě situace uvedené v Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku Dílčí smlouvě

ČÁST 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.
Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 
doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 

a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje: 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384



Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli vyhotoveních
Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou Objednateli zasílány následovně:

v digitální podobě na e
v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní organizace, 
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

Objednatel upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 
2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je Výzva k 

úhradě zasílána na výše uvedenou e mailovou adresu, považuje se za doručenou po obdržení 
notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.
Stanoví li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě 

úhradě.
li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 
Obchodních podmínek se užijí obdobně.
Ustanovení §2611, §2620 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 6 MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá Dílčí smlouvy
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 

ČÁST 7 DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, 
není li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací

li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 
, není Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá

Dílo jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a 
není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne li konec sjednané doby plnění na sobotu, 
neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá li Dílo nejblíže následující pracovní den 

časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
Není li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

zbytečného odkladu.
Zjistí li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba.
Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně 
způsobu provádění Díla.



Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla 
upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností 

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Překáží li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá li Objednatel na provádění Díla 

použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadov
Objednatel učinil v písemné formě.
Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

předchozího odstavce.
Trvá li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

zachová li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
nevhodnost věci nebo příkazu.

Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 

ke dni zahájení prací na provádění Díla
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat 
Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce z
nebo znepřístupněny.
Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatel
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
Obdobně bude li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek 
nebo ověřením Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru. 
Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat 
na kontrolní den své poddodavatele podílející se v Rámcovou dohodou a Obchodními 
podmínkami na provádění Díla.
Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.



Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 
prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, 
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele 
oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 
"Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"

seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné O
Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin
Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"
Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.
V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba hotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC“.

V případě, že hotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, 
zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je li u této osoby dosaženo pozitivního 
výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, 
uplatnit vůči Z sankci až do výše 100 Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

Veřejnoprávních podkladů.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit 
škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky
Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání 
Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 

Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů 
jsou součástí Dokladů.
Částečné plnění
Nabízí li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu íla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání
Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě li Zhotovitel vícepráce 

tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným 
účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.



Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jeji
závazky.
Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je

jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě 
dostatečně specifikovat.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Ustavení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody Dílčí smlouvy vyplývá, že má 
být proveden zkušební provoz.
Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat.
Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 

Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 PŘEPRAVA DÍLA

Ustavení této části se užijí v případě, je li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.

Dílčí Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není li ujednání o balení Předmětu 
díla Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není li jich, pak způsobem 
potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednat
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 Obchodních podmínek) stejné 
množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 

rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká 
právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit 
do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem 
stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po 



převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí
dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu

srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená 
záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel 
Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel 
Zhotovitele požádá.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v Obchodních podmínek.

li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést 
Zhotovitel na své náklady.

li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, 
která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně 
vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem 
zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 DODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí –
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

příloze Rámcové dohody
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

Rámcové dohody přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu 

Nabídky Zhotovitele.
hotovitel je oprávněn změnit pod předchozím písemným souhlasem 

a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud

prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení p
kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

razovaný pod
po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

ČÁST 12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů.
Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též

dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,



fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 
konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné

V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli.
Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové 
dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a 
příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, 

i jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací 
řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zh
Předávací protokol obsahuje

výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
datum převzetí Díla,
prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami, 
soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla, 
dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla
soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli. 

Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
Převezme li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

ustanovení odstavců  Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem
V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel.
V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude
li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady 
vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady 

případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 

zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců Obchodních 
podmínek obdobně.
Připouští li to povaha Předmětu díla, a není li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, 
aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku 
se neužijí. 

ČÁST 13 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.



Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 
okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem. 
Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník 
pozemku, užijí se ustanovení odstavců přiměřeně.
Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do 
převzetí Objednatelem.
Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

Nabídce.
Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba.
Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou 
dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti 
stanovené v odstavcích Obchodních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je
Rámcové dohody vyžadován a nastane li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 

převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 
Obchodních podmínek.

Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná
vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy

Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila li vadu po přechodu nebezpečí škody 
věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 

třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy
Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy Rámcové dohody, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít.
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v Doklady nebo pokyny, které obdrželi 

ČÁST 15 UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Odpovídá li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.



Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 
písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 

Vada je uplatněna včas, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
poslední den Záruční doby. Připadne li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
vada včas uplatněna, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující 

pracovní den.
Má li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo

na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 
není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části 

Předmětu díla,
na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo

Dílčí smlouvy
oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 

části bez vady, vyskytla li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže
řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 

reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
neplatí, žádal li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nesdělí li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 

dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené 
náklady.
Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v oznámením vad 

ČÁST 16 PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování 
vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde li o vadu označenou Objednatelem v
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
Nezahájí li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 
účet Zhotovitele,

požadovat slevu z Ceny díla, nebo
Rámcové dohody

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího 

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, 
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 
příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.



Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
Týká li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců – obdobně.
Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 POJIŠTĚNÍ

Ustanovení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen 
být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 

rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě nejpozději však v den zahájení prací na Díle
a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k
vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit 
Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni dodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění odávky pojištěni pro případ škody způsobené 

dodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou 
událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky. 
Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 

Rámcové dohody
Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným 
užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude

Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovi
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob 

Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci 
nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo 
budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje

bezúplatně,
jako nevýhradní,
z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 
známým způsobům užití,
bez množstevního omezení.

Objednatel není povinen oprávnění využít.
Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též 
postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 
jež součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 
právo 

upravit či jinak změnit označení autora, 
autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.

Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody souvislosti s ní, který 
předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 



svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám.

ČÁST 19 

Poruší li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 

Kč za každý den prodlení
Poruší li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
Poruší li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 

, minimálně však 5.000, Kč za každý den prodlení
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné 
výši.
Poruší li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty postoupené
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000, Kč celkové výši
Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 

Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 
vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše 
uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 

V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka dvou a více traťových kolejí 0.000 Kč/ započatá hodina 
výluka staničních kolejí – dopravní .000 Kč/ započatá hodina 
výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá hodina 
výluka zabezpečovacího zařízení .000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků

Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky 
dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli 
ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě 
a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou.
Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.



Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice.
Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce 

zásahy vyšší moci,

pokyny Objednatele či stavebního dozoru,

jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 

ázky.
V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude 
nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod 
oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z eny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot 
a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty
ve výši 0,5% z eny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. 
Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.

Poruší li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy, Rámcové dohody
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000, Kč za 
každý jednotlivý případ
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený.
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
Způsobí Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen 
nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených 
Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností 

li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní 
náklady bezodkladně odčinit. 
Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 



správy v prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v
respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 

splnění Objednatel trval anebo v užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

náhradě újmy způsobené porušením svých povinností dílčí smlouvy, Rámcové 
, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 

ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůl
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 

plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však 
náhradě nezprostí.

ČÁST 21 ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY

Poruší li Smluvní strana Dílčí smlouvu Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody

Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně 
odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 
Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá 
Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala, nebo je li porušení povinnosti Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě

Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není.
Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli Dílčí smlouvy o více než 30 dní.
Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též

důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 Obchodních 
podmínek),

li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

estliže Zhotovitel nebo jeho pod jejich pokynu jakákoliv osoba, 
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 

účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v Dílem nebo 
jeho prováděním,

Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,

stanoví Rámcová
Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 
nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
Zakládá li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti Dílčí smlouvy, může 
druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji 
povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla 
výslovně nebo mlčky.
Oznámí li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 

že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 
li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 

plnění a odstoupí Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 
teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.



li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 

Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy
nemá li částečně plnění pro Objednatele význam.

Dílčí smlouva opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, 
může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají li již 
přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
Smluvní strany se dohodly, že dojde odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, 
Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací 
řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové 

, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o 
právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode 
dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla. 
Ustanovení §1977, §2002 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění
Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části 
Díla, provádí li Zhotovitel Dílo v Rámcovou dohodou po částech, není

Postoupení, započtení
Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou
K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy Rámcové dohody niklé

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo
Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody bo vzniklé v
Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou jakoukoliv pohledávku Objednatele za 

Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčenlivost
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které 

Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv 
zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v 
okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které 
se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti 
a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích 
osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku Rámcové dohody a Dílčí smlouvy
případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez 
zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel 
povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu 
právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen 



strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost, 
archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody
pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci 
Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk 
ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany 
zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k ispozici kvalifikovaný 
tlumočník.
Forma, označení času
Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba 
počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není

Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule
li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody

Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 

tanovení nahrazovaného.



Příloha ZD č. 1 a budoucí příloha č. 2 RD pro části A – eřejné zakázky

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Servis a opravy služebních vozidel –



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmět plnění

SPECIFIKACE DALŠÍCH POŽADAVKŮ
Upřesnění rozsahu a postupu při poskytování služeb



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět plnění

Předmětem díla poskytování služeb Poskytovatelem, spočívajících mimo jiné 
provádění předepsaných servisních úkonů, provádění záručních a pozáručních oprav 

(mechanické, elektrikářské, diagnostické, klempířské a lakýrnické práce) a zajištění 
uskladnění sad kol (4 ks letních či zimních kompletů pro každé vozidlo
včetně disků) služebních značky Škoda organizační 

Správy železnic, státní organizace SŽ Facility (dále jen SŽF)

Součástí zajištění servisních úkonů záručních pozáručních oprav služebních vozidel
i dodání nezbytných náhradních dílů případě opravy delší 3 pracovních dnů dále
poskytnutí náhradního vozidla. 

DALŠÍCH POŽADAVKŮ

Upřesnění a postupu při poskytování služeb

Zajištění předepsaných servisních úkonů, prohlídek, záručních a pozáručních oprav
týká i úkonů a oprav, které budou hrazeny v rámci tzv. předplacených servisů dále 
oprav vozidel po dopravních nehodách a jiných poškození.

V rámci veškerých servisních úkonů a oprav musí dodržovat technologické 
postupy stanovené výrobcem vozidel, používat výhradně schválené a kalibrované 
diagnostické zařízení, měřicí přístroje a nářadí.

Při poskytování servisních služeb a oprav musí používat pouze nové 
originální náhradní díly nebo díly, které byly vyrobeny nezávislými výrobci a jsou 
kvalitativně srovnatelné s originálními díly, avšak za předpokladu zachování záruky za 

Po každé standar ní opravě bude provedeno umytí exteriéru a vyčištění interiéru vozidla, 
přičemž náklady jsou již zahrnuty v jednotkové ceně za mechanické práce a tyto úkony 
nebudou na faktuře vykazovány.



Příloha RD č. 3 pro část F - Olomouc

Ceník prací
Osobní vozidla na běžný pohon značky Škoda Cena v Kč

za 1 ČJ (bez DPH)
DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla na běžný pohon značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Dodávková vozidla na běžný pohon značky Volkswagen Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla plug-in hybrid značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla BA+CNG značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Skladování pneumatik
Cena v Kč DPH v Kč Cena v Kč předpokládaný Cena v Kč za 

předpokládaný objem

Sada 4 ks pneu, vč. disků

Sleva na díly Předpokládaná cena za 
všechny ND v Kč 

DPH v Kč Cena v Kč (s DPH) poskytnutá Cena v Kč za 
předpokládaný objem

Náhradní díly

Celková nabídková cena 1 500 000,00 Kč

ČJ … časová jednotka, 1 ČJ = hodinová sazba (60 minut)

Dodavatel vyplní takto označená pole
Takto označený počet položek (předpokládaný objem a předpokládaná cena za všechny ND) byl stanoven jako odhad rozsahu plnění. 
Skutečný objem plnění v jednotlivých položkách však bude záležet na potřebách zadavatele a může se od uvedeného objemu lišit.



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Rámcové dohody

Poddodavatelé

předmět plnění dle Rámcové dohody sám. 

provádí předmět plnění dle Rámcové dohody prostřednictvím následujících 
Poddodavatelů:

OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO –
DOPLNÍ 

Část plnění
Rámcové dohody prováděná 

prostřednictvím 
finančním 

procentuálním vyjádření ve 
nabídkové ceně. 

DOPLNÍ 

Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

DOPLNÍ 

provádí plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku 
tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. musí uvést všechny 
Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění plnění dle Rámcové dohody a dílčích 



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č Rámcové

Oprávněné

UPRAVÍ Oprávněné osoby , přičemž 
oprávněn doplnit do každého bodu více osob rámci této 

úpravy odpovídajícím způsobem rozšířit tabulku

ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby skupina sdílení a údržby vozidel

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 



"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby odboru autoprovozu, skupina dispečinku a podpory (pojistné události)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

pro předání a převzetí předmětu plnění (vozidel, pneumatik)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 



"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Datum narození, pro 
účely identifikace při 
předání/převzetí

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k 
této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 
dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního 

Kontaktní osoby autoprovozu jsou oprávněny jednat ve věci předání a převzetí vozidel
Jsou rovněž oprávněni odmítnout předat případě podezření, že pracovníci 

Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných návykových látek

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést 
druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Kontaktní osoby pro předání a převzetí předmětu plnění jsou oprávněny jednat ve věci předání 
a převzetí vozidel Jsou rovněž oprávněny odmítnout převzetí vozidla v případě, kdy
se vozidlo ukáže být technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.



Příloha Rámcové dohody č. 6 - část F - Olomouc

Přehled vozového parku
Tovární značka

Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94

Příloha č. a budoucí příloha č. Rámcové dohody

Čestné prohlášení účastníka 
Účastník:

Obchodní firma/jméno DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Sídlo/místo podnikání DOPLNÍ ÚČASTNÍK

IČO DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

terý podává nabídku/žádost o účast v řízení na zadání nadlimitní sektorové veřejné zakázky
názvem „Servis a opravy služebních vozidel 202 “ části ÚČASTNÍK]

veřejné zakázky dále jen „Veřejná zakázka“ „Zadávací řízení“ tímto čestně prohlašuje, 
že

Nabízené provozovny servisu se nachází 

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

a plnění na základě Rámcové dohody uzavřené na tuto část veřejné zakázky bude 
prováděno v této provozovně

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK

účastník rozbalovacím menu tu část veřejné zakázky, kterou podává 
nabídku. případě podání nabídky na více částí veřejné zakázky předloží pro každou 
tuto část samostatné čestné prohlášení o nabízené provozovně.
**účastník doplní údaje o GPS lokaci provozovny, zjištěné z Google maps 

https://www.google.com/maps


Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. 

ámcová a služby 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 “
část – – město, Karviná a Frýdek Místek
č. Objednatele: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU RÁMCOVÉ DOHODY]

č. [DOPLNÍ 

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“)

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Bc. Jiřím Svobodou, MBA generální ředitel

Adresa pro doručování písemností obchodních podmínkách, které jsou přílohou této 

jako „ “ na straně jedné

Název: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Sídlo: [DOPLNÍ 

IČ [DOPLNÍ 

DIČ: [DOPLNÍ 

Bankovní spojení: [DOPLNÍ 

Číslo účtu: [DOPLNÍ 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: [DOPLNÍ 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: [DOPLNÍ 

jako „ “ na straně druhé 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou 



Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakáz zadávané v otevřeném řízení názvem 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 – “, část G – – město, Karviná a Frýdek
Místek č. SŽ GŘ dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této 
Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na 
uzavření této Rámcové 

ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové po dobu trvání této Rámcové 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“). 

Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které obecně specifikován
příloze č této Rámcové této Rámcové dohodě, a bude Objednatelem konkrétně 

specifikováno dílčí smlouvě

Dílo bude prováděno na vozidlech SŽ Facility (dále též jen „SŽF“), lokalizovaných na území
okresů – město, Karviná a Frýdek Místek (dále souhrnně jen „
plnění“) Orientační přehled vozového parku Objednatele je uveden v příloze č. této Rámcové 
dohody, přičemž v průběhu trvání smluvního vztahu se seznam a celkový počet vozidel může 
měnit. Příležitostně se požadované služby týkat i jiných vozidel značky a typů dle přílohy 
č. této Rámcové dohody, lokalizovaných Oblasti plnění, přičemž vždy však půjde o vozidla 
ve správě či ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace

ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY

Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. této Rámcové 
(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové 

Postup při uzavírání dílčích smluv probíhá následovně:

zahájí dílčí zakázku telefonickou výzvou k poskytnutí plnění 
(oznámením) Zhotoviteli s informacemi o předmětném vozidle (Předmětu díla), jeho 
umístění, popisem závad, případně popisem poškození nebo s požadavkem na 
příslušné servisní úkony. Objednatel je oprávněn provést výzvu k poskytnutí plnění
(oznámení) písemně.

nejpozději do pracovních dnů od obdržení oznámení sdělí objednateli 
návrh (příp. návrhy) termínu pro převzetí vozidla Navržený termín nesmí být delší 
než pracovních dnů sdělení návrhu termínu ze strany Zhotovitele

Po potvrzení navrženého termínu ze strany Objednatele zajistí Zhotovitel příjezd 
pracovníka Zhotovitele pro předmětné vozidlo. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel 
provedl převzetí a odvoz vozidla termínu dle předchozího písmene tohoto odstavce
v době od 7:00 do 15:00 hodin.

Při převzetí vozidla pořídí pracovník Zhotovitele fotodokumentaci vozidla a vyhotoví 
Protokol o převzetí a předání vozidla včetně kopie pro Objednatele, ve kterém 
smluvní strany zaznamenají převzetí vozidla Zhotovitelem a zástupci smluvních stran 
jej stvrdí podpisem. Protokol musí obsahovat minimálně jméno a příjmení pracovníka 
Zhotovitele přebírajícího vozidlo, případně i jméno a příjmení řidiče vozidla, pokud 



pracovník Zhotovitele přebírající vozidlo nebude současně řidičem vozidla při jeho 
přesunu do provozovny Zhotovitele. pro účely této Rámcové dohody
považují za osoby, které Zhotovitel používá při provádění díla ně 
zákaz požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
a násl. přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Pracovníci za účelem ověření jejich totožnosti prokázat 
zástupci Objednatele průkazem obsahujícím jméno a příjmení, 

datum narození ástupce Objednatele potvrdí ověření totožnosti pracovníků 
Protokolu o převzetí a předání vozidla. li zástupci Objednatele 

podezření, že pracovníci Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných 
návykových látek, jsou zástupci Objednatele oprávněni odmítnout předat vozidlo 

požadovat provedení požadovat provedení kontroly dle odst. 64 a násl. přílohy č. 
Rámcové dohody.

Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni odmítnout převzetí vozidla v případě, že je 
době předání prokazatelně nezpůsobilé k provozu na pozemních 

komunikacích. takovém případě bude doprava předmětného vozidla 
provedena jiným způsobem, a to na základě dohody smluvních stran.

Pracovníci Zhotovitele, oprávnění k převzetí vozidel, jsou uvedení v příloze č. 5
Rámcové dohody.

případě, že s době od převzetí Zhotovitelem do doby zpětného 
předání Objednateli spáchán přestupek nebo jiné porušení zákona, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit částku uloženou správním orgánem k zaplacení nebo jiné sankce 
a úhrady, vzniklé v uvedeným porušením zákona. V případě, že 
Zhotovitel neuhradí uvedenou částku, zavazuje se písemně poskytnout Objednateli 
(případně danému správnímu orgánu či jinému orgánu veřejné moci) údaje potřebné 
k identifikaci řidiče vozidla (jméno, příjmení, datum narození a bydliště), jímž bylo 
spácháno uvedené porušení zákona. 

nejpozději do pracovních dnů od převzetí vozidla vytvoří zakázkový list 
obsahově rovnocenný dokument se stanovením odhadované ceny a zašle je

na adresu kontaktních osob ve věcech technických kontaktních osob 
, uvedených v příloze č. 5 této Rámcové dohody

zakázkovém listu nesmí být v rozporu s příloze č. 3 této ámcové dohody. 
případě rozporu platí ceny v příloze č. 3 ámcové dohody

Na základě informací ze zakázkového listu vystaví Objednatel písemnou výzvu 
uzavření dílčí smlouvy (dále jen „objednávka“) zašle Zhotoviteli. Písemná 

forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e
mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro 
zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

: oprávnění zaměstnanci Správy železnic, státní organizace

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Zhotovitel akceptuje objednávku v písm. tohoto odstavce Rámcové 
tohoto článku Rámcové dohody, nenastanou

skutečnosti dle písm. této Rámcové dohody. 

V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je 
Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím 
odstavci této dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace 
k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené 



objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní 
objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na
odesílatele objednávky na straně písm. tohoto článku

nejpozději do 1 pracovního dne od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené 
Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele 
je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné 
zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, 
jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh

Není objednávce stanoveno jinak, lhůty pro provedení plnění jsou stanoveny v čl. 
III. Rámcové dohody, odst. a následující

V případě, že Zhotovitel nemůže zajistit provedení opravy, případně jiné servisní 
práce ve lhůtě do 3 pracovních dnů od převzetí vozidla, je povinen na své náklady 
Objednateli na nezbytně nutnou dobu poskytnout náhradní vozidlo obdobného 

/kategorie (tj. obdobných rozměrů a parametrů). Totéž platí v případě opravy 
vozu po dopravní nehodě (Zhotovitel zajistí náhradní vozidlo a úhradu provozu 
projedná s příslušnou pojišťovnou). 

Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného 
dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu 

Díla (v pracovní dny v čase – zajistí přistavení vozidla 
po provedení Díla dle dílčí smlouvy na místo Oblasti plnění určené Objednatelem 

Dílčí smlouvě v čase určeném v Dílčí smlouvě příp. určeném dohodou smluvních 
tomto místě pověřený zaměstnanec Objednatele potvrdí zpětné převzetí 

vozidla v Protokolu o převzetí a předání vozidla. Při předávání plnění poskytne 
Zhotovitel vozidlo Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn vozidlo 
zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli k odstranění nedostatků 
(vad plnění). Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, 

případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením 
zjištěných vad předaného plnění.

případě přezutí pneumatik se přiměřeně uplatní dle předchozího odstavce tohoto 
článku Rámcové dohody přičemž však platí

Výzva k uskladnění pneumatik může být samostatným požadavkem, může být však 
součástí jiných požadavků (např. výzvy k přezutí na konkrétním vozidle

Převzetí pneumatik k uskladnění smluvní strany stvrdí Protokolem o uskladnění 
základě kterého započne plnění spočívající v úschově pneumatik

povinen provést výměnu (přezutí) a úschovu pneumatik
lhůtou v čl. III odst. 6 Rámcové dohody.

Uskladnění pneumatik je zpravidla ukončeno jejich instalací na vozidlo Objednatele
může být však ukončeno i jinými způsoby, zejména předáním uskladněných 

Ukončení uskladnění pneumatik proběhne na základě akceptované bjednávky ílčí 
, přičemž jejím předmětem může být i další plnění dle této Rámcové 

Ukončení uskladnění pneumatik smluvní strany zaznamenají do Protokolu 
uskladnění pneumatik, příp. o převzetí a předání vozidla

ukončení uskladnění pneumatik spojeno s provedením přezutí pneumatik.



Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za uskladnění pneumatik po ukončení 
uskladnění daných pneumatik a jejich vrácení Objednateli (příp. instalaci na vozidlo 
Objednatele a jeho předání 

Objednávky Objednatele dle odstavc tohoto článku Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

označení Smluvních 

číslo této Rámcové 

číslo objednávky,

specifikaci požadovaného Díla

kontaktní osobu Objednatele,

cenu za plnění ílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové , pokud je možné s Díla a obsah přílohy č. této
Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,

požadovaný termín zahájení prací požadovaný termín dokončení a předání 
zhotoveného Díla případě, že lhůty v objednávce nejsou uvedeny, uplatní se lhůty 
stanovené v tomto článku Rámcové dohody.

místo předání vozidla či pneumatik

případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 
budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1
občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. 
V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně 

postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku 
2 a 3 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel 
je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené 

článku 2 (příp. 3) této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je 
doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší
Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen 

li smluvní pokutu ve výši y za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou 
Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění 
budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této ámcové dohody. Ustanovení 
bodu 171 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

Rámcová dohoda je uzavírána na měsíců nabytí její účinnosti
uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové 

součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující Kč případě, že dojde 
ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na 

účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. není 
oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) 
přesahující částku Kč

Místo plnění: Provozovn umístěná v Oblasti plnění blíže specifikovaná příloze 
č. této Rámcové dohody.

prováděním plnění (díla) požaduje zajištění bezplatného odvozu 
jakéhokoliv určeného místa Oblasti plnění a vrácení vozidel na jakékoliv 



Objednatelem určené místo Oblasti plnění. Odvoz a vrácení vozidla bude prováděno tzv. po 
vlastní ose, řidičem Zhotovitele. Obvyklé místo které Objednateli předem 
známo, je měst

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zahájil Dílo nejpozději jeden pracovní den po akceptaci 
objednávky ze strany Zhotovitele. V případě opravy vozidla v souvislosti s pojistnou událostí 
budou práce na vozidle zahájeny nejpozději následující pracovní den po dni prohlídky vozidla 
pojišťovacím technikem (pokud je pojišťovací technik zaměstnanec Zhotovitele, provede 
prohlídku nejpozději jeden pracovní den po akceptaci objednávky ze strany Zhotovitele).

případě, že na straně Objednatele vznikne potřeba provedení Díla spočívajícího ve spěšné 
opravě, Objednatel vyhrazuje právo po oznámení dle odst. bodu a) článku II. této Rámcové 
dohody přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele vlastním zaměstnancem, přičemž předání 

bodu b) článku II. této Rámcové dohody proběhne obdobně. Objednatel bude 
potřebě provést spěšnou opravu informovat Zhotovitele v oznámení dle odst. 

článku II. této Rámcové dohody. Při splnění této podmínky musí Zhotovitel garantovat přijetí 
opravě v pracovní dny od 07:00 do 15:00 hodin.

Oprava vozidla musí být provedena nejpozději do 3 pracovních dnů od akceptace objednávky 
ze strany Zhotovitele, přičemž den akceptace objednávky se do této doby nezapočítává. 
Termín provedení opravy vozidla může být prodloužen pouze ve výjimečných níže popsaných 
případech, přičemž při nedodržení níže stanovených podmínek a postupů ze strany Zhotovitele 

prodloužení termínu provedení:

• Dodavatel náhradního dílu potřebného pro opravu není schopen tento díl dodat v běžné 
dodací lhůtě do 1 pracovního dne. V takovém případě Zhotovitel provede změnu termínu 

zakázkovém listu a písemně oznámí změnu kontaktní osobě Objednatele (může být 
mailem), přičemž oprava bude provedena do 3 pracovních dnů od dodání 

předmětného náhradního dílu.

• průběhu opravy bude zjištěno další poškození, které vyvolá potřebu dalších oprav. 
takovém případě se termín opravy prodlouží o dobu určenou Zhotovitelem, přičemž 

Zhotovitel provede změnu termínu v zakázkovém listu a písemně oznámí změnu 
kontaktní osobě Objednatele (může být provedeno e

• Zhotoviteli bude předáno k opravě vozidlo po dopravní nehodě či jiném poškození; 
takovémto případě stanoví Zhotovitel termín dokončení opravy a předání vozidla 

Objednateli na zakázkovém listu, přičemž tento termín je pak považován oběma stranami 
za závazný, nebude průběhu opravy zjištěno další poškození, které vyvolá následnou 
opravu, která bude mít za následek další prodloužení termínu opravy o dobu určenou 
Zhotovitelem. Nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu, přičemž Zhotovitel oznámí tuto změnu písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

• Bude zjištěno takové poškození vozidla, které bude vyžadovat posouzení vzniku závady 
(provedení odborných zkoušek, testů nebo posudků). V takovém případě je termín 
opravy stanoven na dobu 5 dnů od dokončení testů oznámením o výsledku a rozhodnutím 
o způsobu opravy, přičemž nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu a tuto změnu Zhotovitel oznámí písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

Objednatel je oprávněn k oznámené změně termínu provedení opravy vznášet připomínky, 
přičemž pokud budou objednatelem vzneseny takové připomínky, bude termín provedení 
opravy určen na základě dohody Smluvních stran. V případě, že nebude dosaženo dohody mez
Smluvními stranami, je Objednatel oprávněn odstoupit od předmětné dílčí smlouvy.

Odlišně od ustanovení výše je Zhotovitel povinen provést výměnu (přezutí) a zahájit navazující 
úschovu pneumatik nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení objednávky Objednatele

přezutí vozidla případě, že tyto činnosti jsou součástí dílčí smlouvy obsahující i plnění, pro 



které je dle této Rámcové dohody stanovena odlišná lhůta plnění, použije se pro danou dílčí 
smlouvu nejdelší ze stanovených lhůt.

Neurčí li smluvní strany jinak, dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel, vyjma případu 
dle čl. II této Rámcové dohody. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. této 
Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu

Ceny náhradních dílů budou odpovídat cenám uvedeným výrobcem, dovozcem, popřípadě 
distributorem vozidel v tzv. koncovém ceníku náhradních dílů platnému v době uzavření dílčí 
smlouvy, případně jiném obdobnému dokumentu platnému v době uzavření dílčí smlouvy
které budou sníženy o procentuální slevu uvedenou v části přílohy č. 3 této Rámcové 
dohody. Pro potřeby ověření těchto cen náhradních dílů je Zhotovitel povinen na žádost 
Objednatele poskytnout Objednateli informace o daných cenách výrobce/dovozce/distributora 
formou výpisu či jiného záznamu.

Uvedená cena 1 tohoto článku této Rámcové je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady včetně nákladů na dopravu
cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové 

Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v přílo č této Rámcové 

Veškeré činnosti prováděné v rámci Díla dle dílčí smlouvy budou fakturovány v sazbách dle 
přílohy č. 3 této Rámcové dohody, vždy po provedení Díla dle příslušné dílčí smlouvy. 
Zhotovitel nesmí u jednotlivých servisních úkonů a oprav v rámci provádění Díla překročit 
časové jednotky (normohodiny), stanovené výrobcem nebo dovozcem daného vozidla pro tyto 
úkon

V případě, že bude prováděná oprava hrazena z pojistného plnění, požaduje Objednatel, aby 
Zhotovitel akceptoval tzv. „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost o krycí dopis“, 
na základě kterého bude celková cena nebo část ceny ílčí smlouvy hrazena příslušnou 
pojišťovnou, nikoliv Objednatelem.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být vždy zakázkový list, 
objednávka, Protokol o převzetí a předání vozidla potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv 
výhrad/vad , příp. s potvrzením odstranění vytknutých vad záhlaví faktury je 
nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové 

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e
pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické 
podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel a
daňový doklad doručený v listinné podobě.

Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení 
případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je oprávněn ve lhůtě 

splatnosti ji vrátit vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu o okamžiku doručení opravené či doplněné 

Inflační doložka

Jednotkové ceny služeb v – Ceníku prací (dále jen „Ceny prací“) v příloze 
č. 3 této Rámcové dohody lze s účinky do budoucna změnit (oběma směry, tj. překročit
či ponížit) pouze na základě žádosti některé Strany učiněné nejpozději k 1. květnu 



každého roku platnosti této Rámcové dohody, a to o procentní sazbu odpovídající kladné 
i záporné procentní sazbě růstu průměrné mzdy, která vychází z dat Veřejné databáze 
Českého statistického úřadu dostupně na adrese: 

Veřejná databáze českého statistického úřadu tabulka „Průměrná hrubá 
měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví CZ NACE“), z údajů k 4. čtvrtletí předchozího 
roku pro Odvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových vozidel.

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že při uplatnění inflační doložky dle 
tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody se vždy vychází pouze z údajů k 4. čtvrtletí 
předchozího roku, tj. nároky z inflační doložky neuplatněné (příp. pozdě uplatněné) v 
předchozí

Změnu Cen prací iniciuje jedna Strana, a to formou návrhu na dodatek k této Rámcové 
dohodě, který předloží druhé Straně nejpozději do data dle předchozího bodu tohoto
článku IV. odst. 10 k odsouhlasení. Návrh dodatku bude obsahovat konkrétní výši změny 
dle pravidel uvedených v tomto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody, včetně návrhu 
upravené řílohy č. 3 Rámcové dohody; upravené ceny se zaokrouhlí na dvě desetinná 
místa. Druhá Strana ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne doručení dokumentů dle 
tohoto článku posoudí, zda byly tyto dokumenty doručeny řádně (ve lhůtách, obsahově 
správné a úplné) a

pokud budou dokumenty doručeny po lhůtě, právo Strany na změnu Cen prací 
v daném roce trvání Rámcové dohody zaniká, 

pokud budou dokumenty doručeny ve lhůtě, ale po obsahové stránce 
nesprávné či neúplné, vrátí (doručí) dokumenty ve stanovené lhůtě 

odůvodněním druhé Straně k přepracování, 

pokud budou dokumenty doručeny řádně, ve stanovené lhůtě oznámí (doručí) 
druhé Straně, že změnu jednotkových cen uznává a předloží odatek druhé 
Straně k

Strana může poprvé podat žádost na úpravu Cen prací do 1. května kalendářního roku 
následujícího po roku, ve kterém byla uzavřena tato Rámcové dohoda. 

Strany si dále ujednaly, že změna Cen prací může být činěna pouze v souladu se ZZVZ 
a že změna Cen prací stanovená postupem dle tohoto ustanovení článku IV. odst. 10 
Rámcové dohody se může aplikovat pouze v rámci následujících pravidel:

indexaci dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody způsobem 
navyšujícím Ceny prací může dojít pouze v případě, kdy stanovený ukazatel 
meziročního růstu průměrné mzdy překročí v daném období hranici 2

Zhotovitel může iniciovat změnu Cen prací pouze v rozsahu rozdílu mezi 
skutečnou hodnotou ukazatele meziročního růstu průměrné mzdy a hodnotou 

předcházejícím

Objednatel není povinen přistoupit na změnu Cen prací představující navýšení 
vyšší než o 20 %, tj. v situaci, kdy ukazatel meziročního růstu průměrné mzdy 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ


je vyšší než 22 %, změna Cen prací v jednom roce trvání Rámcové dohody 
nemůže překročit 20% navýšení (včetně) oproti Cenám prací v době 
posuzování uplatnění inflační doložky, přičemž meziroční změna indexu nad 
limit dle tohoto podbodu iii. se žádným způsobem nepřevádí do roku 
následujícího po roce, ve kterém mohla být změna Cen prací uplatněna (tj. 
navýšení/ponížení realizované dodatkem v jednom kalendářním roce se 
žádným způsobem nepřevádí do možnosti změny Cen prací v příštím roce).

Pro ponížení Cen prací se limity dle výše uvedených podbodů i. – odst. d. nepoužijí.

Výše uvedeným postupem navýšené, resp. ponížené prací výchozí pro 
realizaci inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody v každém dalším 
roce trvání této Rámcové dohody. 

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že v případě odložení fakturačního 
milníku v důsledku prodlení Zhotovitele je Zhotovitel v inflační 
doložkou oprávněn fakturovat takové ceny, jako by plnil řádně a včas.

Cenová doložka v tomto článku Rámcové dohody se nevztahuje na 
jednotkové ceny za skladování pneumatik v a slevu na díly v přílohy 
č. 3 této Rámcové dohody.

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádí ilustrativní příklady aplikace 
inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody:

Příklad 1:

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2010 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2009 –
tj. 4. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího před podáním žádosti na úpravu 
Cen prací dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba 
motorových vozidel. Jelikož nebyla dosažena hranice 2% nárůstu (tj. meziroční 
index nepřekročil 102 %) dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody
(změna dosáhla pouze 0,1 % nárůstu), tak by nedošlo uplatnění inflační 
doložky a Zhotovitel žádat změnu Cen prací

Příklad

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2020 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2019) 

dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 
vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 7,8% nárůstu), tak by došlo k uplatnění 
inflační doložky a Zhotovitel žádat zvýšení ceny o 5,8 %, tj. rozdíl, o který 
skutečné navýšení (7,8 %) překroč

Příklad 3:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 25% nárůstu), tak dojde k uplatnění 
inflační doložky. Dle obecného pravidla by Zhotovitel mohl uplatňovat navýšení 
Cen prací o 23 %, tj. navýšení přestavující rozdíl mezi skutečným nárůstem 
indexů (25 %) a hranicí 2 %, avšak Strany si sjednaly strop pro inflační navýšení 

jednom roce na 20 %, tudíž Zhotovitel může žádat zvýšení Ceny 
(maximálních) 20 %. Dosažení uvedeného stropu nebude mít vliv na uplatnění 

inflační doložky v následujícím roce.



Příklad 4:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož došlo k reálnému snížení indexu o 6 %, dojde k uplatnění inflační 
doložky v záporné hodnotě a Objednatel může žádat snížení Cen prací

ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU POJIŠTĚNÍ

je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové svůj náklad a na své nebezpečí.

případě záručních oprav je záruční doba na předmět plnění (provedené práce i náhradní díly) 
sjednána vždy do konce záruční doby každého konkrétního vozidla. V případě, že byl předmět 
plnění realizován 24 měsíců a méně od konce záruční doby konkrétního vozidla, činí záruční doba 
24 měsíců. Záruční doba všech vozidel činí 5 let nebo trvá do ujetí 150.000 km, 
podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

případě pozáručních oprav je záruční doba na provedený předmět plnění sjednána v délce 24 
měsíců.

Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v dílčí smlouvou
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady zhotovení Díla 
uskutečněna až po odstranění vad.

Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Rámcové dohody
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem 
Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. Kč 
(slovy: milión korun českých) za jednu pojistnou událost a min. Kč (slovy: 
milióny korun českých) za rok.

Zhotovitel je povinen za každý den, po který není pojištěn, zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, překročila po dobu 
trvání smlouvy více jak 20 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn odstoupit od ámcové 

Kontrola kvality a úplnosti provedeného Díla bude provedena při převzetí vozidla. V případě 
zjištění závady na poskytnutém plnění při převzetí, nebo i později v době trvání záruky, odstraní 
Zhotovitel na svoje náklady zjištěnou závadu bez zbytečného prodlení od jejího nahlášení, resp. 
od přistavení odstranění závady.

Zhotovitel garantuje, že u záručních oprav a prací, které při provádění Díla
podmínkami výrobce převezme na práce a opravy vozidel v záruční době, u kterých 

výrobce neuzn uplatněné náklady Zhotovitele veškeré záruky a garance sám plné výši 
plnění, které nebylo uznáno výrobcem.

případě pozáručních oprav Objednatel požaduje poskytnutí záruky v délce 24 měsíců na 
použité náhradní díly i provedenou práci.

případě oprav prováděných v době, kdy je vozidlo v záruční lhůtě výrobce či prodejce
Zhotovitel povinen postupovat tak, aby nezpůsobil ztrátu této záruky výrobce či prodejce



DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Poruší li Zhotovitel povinnost předat zhotovené Dílo dle podmínek dílčí smlouvy či Rámcové 
ve sjednané době a na sjednaném místě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení, minimálně 
však 500, Kč za každý den prodlení.

Poruší li Zhotovitel povinnost umožnit Objednateli přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele 
vlastním zaměstnancem v souladu s čl. III odst. Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý
prodlení, minimálně však 1 Kč za každý den prodlení.

Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 2 Rámcové dohody následovně

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý neposkytnutí náhradního 
písm. daného odst. Rámcové dohody či v případě poskytnutí 

vozidla, které nesplňuje podmínky dle písm. daného odst. Rámcové dohody

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností dle písm
daného odst. Rámcové dohody a dále Kč za každý započatý den prodlení 

převzetím vozidla, přičemž prodlení započíná uplynutím 15:00 posledního pracovního 
dne stanovené lhůty

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm. daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení se 
splněním povinností dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení ostatních povinností dle daného 
odst. Rámcové dohody

Zhotovitel je povinen uhradit Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 3 Rámcové dohody následovně:

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení povinností dle daného odst. 
Rámcové dohody.

Poruší li Zhotovitel povinnost akceptovat „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost 
o krycí dopis“ v souladu s čl. IV odst. 6 Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý případ takového 
porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového porušení.

Poruší li Zhotovitel kteroukoliv ze svých povinností dle čl. IV odst. 2 Rámcové dohody, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za 
každý případ takového porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového 
porušení. 

Objednatel je oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu v případě, že

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x neprovede plnění v
objednávkou (nekompletní plnění, jiné vady plnění atd.);

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x předá zpět vozidla Objednateli 
znečištěná či zapáchající výjimkou případů, kdy se jedná o původní stav vozidel 
při předání ze strany Objednatele a zároveň předmětem díla nebylo čištění vozidel



průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x nevyzvedne
stanoveném termínu čl. písm. Rámcové dohody

Výpovědní lhůta případě výpovědi dle tohoto odstavce Rámcové dohody činí 3 měsíce 
započne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve 

kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je dále oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta 
takovém případě činí měsíců a započíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je oprávněn odstoupit Rámcové dohody případě, kdy

• Zhotovitel pověří prováděním plnění poddodavatele, který není uveden v příloze č. 4 
Rámcové dohody do Rámcové dohody doplněn v
přílohy č. 1 Rámcové dohody – Obchodní podmínky

případě, kdy je v této Rámcové ě nebo její přílohách stanovena sankce jako podíl 
ceny nebo její části, provede se výpočet této sankce z cen bez DPH

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak
této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s převyšující Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ “), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 
smluv zajišťuje Objednatel. Nebude Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 
dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 
Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní na odpovědnost, 

tato Rámcová nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních 
Rámcovou nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové 

nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude 

obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé Smluvní obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 

zavazuje se neprodleně písemně sdělit skutečnost, že takto označené informace 



přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové může 

plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách.

STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI 
KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, 
jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu 
zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

obchodní společnosti.

prohlašuje, že

on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání 
veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo 
koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 
směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) 
až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 
a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 

hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, 

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 

ledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 
nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů 
tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených 

této Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“)

sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce a 2 této Rámcové dohody
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení.

Přestane nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody ařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 

omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, ařízení č.



března omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům orgánům
Ukrajině, znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích předpisů 

ěmto nařízení

se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od 
na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani 

nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch

Ukáž jakékoliv prohlášení tohoto článku Rámcové dohody
é nebo poruší movací povinnost některou z dalších 
í tohoto článku Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této

Rámcové Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí sml
uzavřené na základě této Rámcové dohody je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši Kč
pět set tisíc korun českých). Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 

souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 
a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 
dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností).

Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových 
stránkách: 

Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: [doplní Zhotovitel 
x nemá li Zhotovitel výše uvedené dokumenty, celý 3 odstraní]

VÝHRADA ZMĚ

si v souladu s § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje změnu v průběhu plnění 
Rámcové dohody, a to v případě, kdy uzavřená Rámcová dohoda bude ukončena před 
uplynutím předpokládané doby trvání a zároveň před dosažením finančního limitu Rámcové 

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

nezávisle na vůli smluvních stran nebo jiným způsobem, se kterým právní předpisy 
spojují zánik účasti na Rámcové dohodě, a to včetně dohody smluvních stran 
o ukončení ámcové dohody.

li některý z případů ukončení Rámcové dohody popsaných výše, je 
oprávněn uzavřít Rámcovou dohodu s novým , tj. s účastníkem adávacího řízení, 
který se v rámci hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí, a to za podmínek uvedených 
níže. Předpokladem pro uzavření Rámcové dohody s novým je souhlas nového 

s uzavřením Rámcové dohody a posouzení nabídky nového 
na její ekonomickou výhodnost.

S novým bude uzavřena Rámcová dohoda na příslušnou část veřejné zakázky za 
podmínek dle jeho nabídky předložené v adávacím řízení upravených v souladu s podmínkami 
Zadávacího řízení a v tímto článkem Rámcové dohody po zohlednění inflačních 
doložek, na které by měly jednotlivé smluvní strany nárok. Předmět plnění bude shodný 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci


plněním vymezeným v Zadávacím řízení. Finanční limit Rámcové dohody bude snížen o již 
provedené plnění původním a v Rámcové dohodě s novým 
upravena doba plnění tak, aby plnění novým plynule navázalo na plnění 
původního čeno ve stejné době, jako bylo sjednáno s původním 

V případě ukončení Rámcové dohody s původním z důvodů uvedených výše je 
oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení 

nabídek v adávacím řízení. nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude 
vycházet z pořadí nabídek v adávacím řízení. však provede posouzení splnění 
podmínek účasti, pokud tak neučinil v adávacím řízení s ohledem na § zákona

posoudí, zda u tohoto účastníka zadávacího říz ní nejsou naplněny povinné důvody pro 
vyloučení vybraného dle § 48 zákona (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno 
uzavřít Rámcovou dohody s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud účastník, který se umístil

Zadávacím řízení druhý v pořadí, nesouhlasí s uzavřením Rámcové dohody za podmínek 
dle jeho nabídky nebo jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Rámcovou 
dohodu s druhým účastníkem v pořadí v adávacím řízení, může účastníka
který se umístil jako další v pořadí. Účastník, s nímž má být uzavřena Rámcová dohoda, je 
povinen též splnit podmínky uzavření smlouvy (Rámcové dohody) dle § 122 zákona

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Osobami oprávněnými jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě

na straně ……………………., ……………..@............, tel.: ……………..

na straně [DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Obě Smluvní prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 

zástupci obou Smluvních stran své 

se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě uvedené v příloze č. 1
této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové 
dohodě jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

Rámcová může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků výjimkou přílohy č. 5 Rámcové Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 ámcové dohody
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Rámcové 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné 
osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu

prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové 
eznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky dle této Rámcové 

, přičemž si není vědom žádných překážek, které by bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou. 

prohlašuje, že je způsobilý řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla

Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová 
dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 



vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel

Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou a Obchodními podmínkami 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

Smluvních stran vyplývající z této Rámcové se řídí českým právním 
řádem

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 
sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají

Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová , mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v

takovými zvláštními podmínkami.

Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních 
tato Rámcová uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této ámcové dohody

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky

Příloha č. – Bližší specifikace díla

Příloha č. 3 – Jednotkový ceník

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 Oprávněné osoby

Příloha č. – Přehled vozového parku

Příloha č. –

Bc. Jiří Svoboda, MBA [DOPLNÍ
generální ředitel



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384
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ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

– zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.
ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. stavební zákon znění pozdějších předpisů.
– zákon č. 134/201 zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů.
– Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 –

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v

– osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je li na straně Zhotovitele 
více než jedna osoba.
Smluvní strany –
Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, 
na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda
Rámcová dohoda – uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

Obchodní podmínky.
Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 
uvedeným v Rámcové dohodě.
Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.
Předmět íla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 
specifikovaná obecně Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě
Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy 
samotného provedení Předmětu díla.
Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež 
Objednatel Zhotoviteli pře nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.

– veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu íla nebo Souvisejícímu plnění 
které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré 

další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí 
povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, 

původním jazyku s překladem do českého jazyka, není
Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění 
Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení 
Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.

íla – cena za Dílo uvedená Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 

sených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu



Výzva k úhradě – daňový doklad, je
provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 

přebírá Dílo, nebo je odmítá.
Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 

vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není Rámcové dohodě jinak

– , organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 DÍLO

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude

provedením Díla nebo jeho části DPH.
Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě zároveň

jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

rozsahu, ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě

jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu Rámcové dohody
není ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v

ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové 
dohodě

Veřejnoprávními podklady,
požadavky právních předpisů interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN.

li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět 
díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší li se jakost nebo provedení 
určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje
Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však 
rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě 
předloze.
Opatřuje li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel 
povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele 
třeba.

ČÁST 3 CENA DÍLA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele. 



Objednatel není plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, 
než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo 
na náhradu škody způsobené Objednatelem).
Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 

závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
provedením Díla nebo jeho části DPH, 

je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 
Obchodních podmínek).
Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 ZMĚNA CENY DÍLA

Změna ceny díla je možná pouze v případě 
víceprací nebo méněprací, 
zjistí případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

á této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,

jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány

práce, dodávky nebo služby které jsou předmětem víceprací Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá místě a čase

případě situace uvedené v Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku Dílčí smlouvě

ČÁST 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.
Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 
doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 

a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje: 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384



Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli vyhotoveních
Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou Objednateli zasílány následovně:

v digitální podobě na e
v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní organizace, 
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

Objednatel upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 
2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je Výzva k 

úhradě zasílána na výše uvedenou e mailovou adresu, považuje se za doručenou po obdržení 
notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.
Stanoví li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě 

úhradě.
li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 
Obchodních podmínek se užijí obdobně.
Ustanovení §2611, §2620 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 6 MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá Dílčí smlouvy
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 

ČÁST 7 DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, 
není li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací

li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 
, není Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá

Dílo jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a 
není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne li konec sjednané doby plnění na sobotu, 
neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá li Dílo nejblíže následující pracovní den 

časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
Není li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

zbytečného odkladu.
Zjistí li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba.
Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně 
způsobu provádění Díla.



Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla 
upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností 

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Překáží li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá li Objednatel na provádění Díla 

použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadov
Objednatel učinil v písemné formě.
Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

předchozího odstavce.
Trvá li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

zachová li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
nevhodnost věci nebo příkazu.

Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 

ke dni zahájení prací na provádění Díla
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat 
Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce z
nebo znepřístupněny.
Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatel
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
Obdobně bude li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek 
nebo ověřením Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru. 
Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat 
na kontrolní den své poddodavatele podílející se v Rámcovou dohodou a Obchodními 
podmínkami na provádění Díla.
Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.



Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 
prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, 
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele 
oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 
"Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"

seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné O
Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin
Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"
Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.
V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba hotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC“.

V případě, že hotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, 
zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je li u této osoby dosaženo pozitivního 
výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, 
uplatnit vůči Z sankci až do výše 100 Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

Veřejnoprávních podkladů.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit 
škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky
Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání 
Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 

Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů 
jsou součástí Dokladů.
Částečné plnění
Nabízí li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu íla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání
Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě li Zhotovitel vícepráce 

tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným 
účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.



Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jeji
závazky.
Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je

jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě 
dostatečně specifikovat.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Ustavení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody Dílčí smlouvy vyplývá, že má 
být proveden zkušební provoz.
Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat.
Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 

Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 PŘEPRAVA DÍLA

Ustavení této části se užijí v případě, je li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.

Dílčí Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není li ujednání o balení Předmětu 
díla Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není li jich, pak způsobem 
potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednat
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 Obchodních podmínek) stejné 
množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 

rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká 
právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit 
do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem 
stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po 



převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí
dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu

srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená 
záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel 
Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel 
Zhotovitele požádá.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v Obchodních podmínek.

li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést 
Zhotovitel na své náklady.

li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, 
která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně 
vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem 
zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 DODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí –
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

příloze Rámcové dohody
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

Rámcové dohody přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu 

Nabídky Zhotovitele.
hotovitel je oprávněn změnit pod předchozím písemným souhlasem 

a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud

prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení p
kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

razovaný pod
po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

ČÁST 12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů.
Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též

dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,



fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 
konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné

V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli.
Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové 
dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a 
příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, 

i jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací 
řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zh
Předávací protokol obsahuje

výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
datum převzetí Díla,
prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami, 
soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla, 
dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla
soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli. 

Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
Převezme li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

ustanovení odstavců  Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem
V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel.
V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude
li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady 
vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady 

případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 

zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců Obchodních 
podmínek obdobně.
Připouští li to povaha Předmětu díla, a není li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, 
aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku 
se neužijí. 

ČÁST 13 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.



Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 
okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem. 
Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník 
pozemku, užijí se ustanovení odstavců přiměřeně.
Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do 
převzetí Objednatelem.
Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

Nabídce.
Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba.
Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou 
dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti 
stanovené v odstavcích Obchodních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je
Rámcové dohody vyžadován a nastane li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 

převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 
Obchodních podmínek.

Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná
vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy

Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila li vadu po přechodu nebezpečí škody 
věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 

třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy
Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy Rámcové dohody, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít.
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v Doklady nebo pokyny, které obdrželi 

ČÁST 15 UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Odpovídá li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.



Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 
písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 

Vada je uplatněna včas, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
poslední den Záruční doby. Připadne li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
vada včas uplatněna, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující 

pracovní den.
Má li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo

na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 
není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části 

Předmětu díla,
na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo

Dílčí smlouvy
oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 

části bez vady, vyskytla li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže
řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 

reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
neplatí, žádal li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nesdělí li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 

dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené 
náklady.
Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v oznámením vad 

ČÁST 16 PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování 
vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde li o vadu označenou Objednatelem v
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
Nezahájí li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 
účet Zhotovitele,

požadovat slevu z Ceny díla, nebo
Rámcové dohody

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího 

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, 
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 
příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.



Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
Týká li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců – obdobně.
Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 POJIŠTĚNÍ

Ustanovení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen 
být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 

rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě nejpozději však v den zahájení prací na Díle
a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k
vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit 
Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni dodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění odávky pojištěni pro případ škody způsobené 

dodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou 
událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky. 
Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 

Rámcové dohody
Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným 
užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude

Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovi
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob 

Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci 
nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo 
budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje

bezúplatně,
jako nevýhradní,
z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 
známým způsobům užití,
bez množstevního omezení.

Objednatel není povinen oprávnění využít.
Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též 
postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 
jež součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 
právo 

upravit či jinak změnit označení autora, 
autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.

Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody souvislosti s ní, který 
předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 



svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám.

ČÁST 19 

Poruší li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 

Kč za každý den prodlení
Poruší li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
Poruší li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 

, minimálně však 5.000, Kč za každý den prodlení
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné 
výši.
Poruší li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty postoupené
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000, Kč celkové výši
Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 

Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 
vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše 
uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 

V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka dvou a více traťových kolejí 0.000 Kč/ započatá hodina 
výluka staničních kolejí – dopravní .000 Kč/ započatá hodina 
výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá hodina 
výluka zabezpečovacího zařízení .000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků

Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky 
dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli 
ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě 
a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou.
Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.



Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice.
Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce 

zásahy vyšší moci,

pokyny Objednatele či stavebního dozoru,

jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 

ázky.
V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude 
nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod 
oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z eny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot 
a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty
ve výši 0,5% z eny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. 
Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.

Poruší li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy, Rámcové dohody
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000, Kč za 
každý jednotlivý případ
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený.
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
Způsobí Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen 
nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených 
Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností 

li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní 
náklady bezodkladně odčinit. 
Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 



správy v prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v
respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 

splnění Objednatel trval anebo v užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

náhradě újmy způsobené porušením svých povinností dílčí smlouvy, Rámcové 
, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 

ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůl
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 

plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však 
náhradě nezprostí.

ČÁST 21 ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY

Poruší li Smluvní strana Dílčí smlouvu Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody

Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně 
odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 
Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá 
Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala, nebo je li porušení povinnosti Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě

Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není.
Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli Dílčí smlouvy o více než 30 dní.
Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též

důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 Obchodních 
podmínek),

li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

estliže Zhotovitel nebo jeho pod jejich pokynu jakákoliv osoba, 
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 

účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v Dílem nebo 
jeho prováděním,

Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,

stanoví Rámcová
Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 
nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
Zakládá li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti Dílčí smlouvy, může 
druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji 
povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla 
výslovně nebo mlčky.
Oznámí li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 

že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 
li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 

plnění a odstoupí Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 
teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.



li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 

Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy
nemá li částečně plnění pro Objednatele význam.

Dílčí smlouva opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, 
může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají li již 
přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
Smluvní strany se dohodly, že dojde odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, 
Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací 
řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové 

, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o 
právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode 
dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla. 
Ustanovení §1977, §2002 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění
Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části 
Díla, provádí li Zhotovitel Dílo v Rámcovou dohodou po částech, není

Postoupení, započtení
Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou
K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy Rámcové dohody niklé

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo
Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody bo vzniklé v
Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou jakoukoliv pohledávku Objednatele za 

Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčenlivost
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které 

Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv 
zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v 
okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které 
se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti 
a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích 
osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku Rámcové dohody a Dílčí smlouvy
případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez 
zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel 
povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu 
právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen 



strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost, 
archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody
pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci 
Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk 
ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany 
zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k ispozici kvalifikovaný 
tlumočník.
Forma, označení času
Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba 
počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není

Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule
li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody

Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 

tanovení nahrazovaného.



Příloha ZD č. 1 a budoucí příloha č. 2 RD pro části A – eřejné zakázky

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Servis a opravy služebních vozidel –



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmět plnění

SPECIFIKACE DALŠÍCH POŽADAVKŮ
Upřesnění rozsahu a postupu při poskytování služeb



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět plnění

Předmětem díla poskytování služeb Poskytovatelem, spočívajících mimo jiné 
provádění předepsaných servisních úkonů, provádění záručních a pozáručních oprav 

(mechanické, elektrikářské, diagnostické, klempířské a lakýrnické práce) a zajištění 
uskladnění sad kol (4 ks letních či zimních kompletů pro každé vozidlo
včetně disků) služebních značky Škoda organizační 

Správy železnic, státní organizace SŽ Facility (dále jen SŽF)

Součástí zajištění servisních úkonů záručních pozáručních oprav služebních vozidel
i dodání nezbytných náhradních dílů případě opravy delší 3 pracovních dnů dále
poskytnutí náhradního vozidla. 

DALŠÍCH POŽADAVKŮ

Upřesnění a postupu při poskytování služeb

Zajištění předepsaných servisních úkonů, prohlídek, záručních a pozáručních oprav
týká i úkonů a oprav, které budou hrazeny v rámci tzv. předplacených servisů dále 
oprav vozidel po dopravních nehodách a jiných poškození.

V rámci veškerých servisních úkonů a oprav musí dodržovat technologické 
postupy stanovené výrobcem vozidel, používat výhradně schválené a kalibrované 
diagnostické zařízení, měřicí přístroje a nářadí.

Při poskytování servisních služeb a oprav musí používat pouze nové 
originální náhradní díly nebo díly, které byly vyrobeny nezávislými výrobci a jsou 
kvalitativně srovnatelné s originálními díly, avšak za předpokladu zachování záruky za 

Po každé standar ní opravě bude provedeno umytí exteriéru a vyčištění interiéru vozidla, 
přičemž náklady jsou již zahrnuty v jednotkové ceně za mechanické práce a tyto úkony 
nebudou na faktuře vykazovány.



Příloha RD č. 3 pro část G - Ostrava -město, Karviná a Frýdek - Místek

Ceník prací
Osobní vozidla na běžný pohon značky Škoda Cena v Kč

za 1 ČJ (bez DPH)
DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla na běžný pohon značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Dodávková vozidla na běžný pohon značky Volkswagen Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla plug-in hybrid značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla BA+CNG značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Skladování pneumatik
Cena v Kč DPH v Kč Cena v Kč předpokládaný Cena v Kč za 

předpokládaný objem

Sada 4 ks pneu, vč. disků

Sleva na díly Předpokládaná cena za 
všechny ND v Kč 

DPH v Kč Cena v Kč (s DPH) poskytnutá Cena v Kč za 
předpokládaný objem

Náhradní díly

Celková nabídková cena 990 000,00 Kč

ČJ … časová jednotka, 1 ČJ = hodinová sazba (60 minut)

Dodavatel vyplní takto označená pole
Takto označený počet položek (předpokládaný objem a předpokládaná cena za všechny ND) byl stanoven jako odhad rozsahu plnění. 
Skutečný objem plnění v jednotlivých položkách však bude záležet na potřebách zadavatele a může se od uvedeného objemu lišit.



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Rámcové dohody

Poddodavatelé

předmět plnění dle Rámcové dohody sám. 

provádí předmět plnění dle Rámcové dohody prostřednictvím následujících 
Poddodavatelů:

OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO –
DOPLNÍ 

Část plnění
Rámcové dohody prováděná 

prostřednictvím 
finančním 

procentuálním vyjádření ve 
nabídkové ceně. 

DOPLNÍ 

Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

DOPLNÍ 

provádí plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku 
tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. musí uvést všechny 
Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění plnění dle Rámcové dohody a dílčích 



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č Rámcové

Oprávněné

UPRAVÍ Oprávněné osoby , přičemž 
oprávněn doplnit do každého bodu více osob rámci této 

úpravy odpovídajícím způsobem rozšířit tabulku

ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby skupina sdílení a údržby vozidel

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 



"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby odboru autoprovozu, skupina dispečinku a podpory (pojistné události)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

pro předání a převzetí předmětu plnění (vozidel, pneumatik)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 



"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Datum narození, pro 
účely identifikace při 
předání/převzetí

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k 
této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 
dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního 

Kontaktní osoby autoprovozu jsou oprávněny jednat ve věci předání a převzetí vozidel
Jsou rovněž oprávněni odmítnout předat případě podezření, že pracovníci 

Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných návykových látek

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést 
druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Kontaktní osoby pro předání a převzetí předmětu plnění jsou oprávněny jednat ve věci předání 
a převzetí vozidel Jsou rovněž oprávněny odmítnout převzetí vozidla v případě, kdy
se vozidlo ukáže být technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.



Příloha Rámcové dohody č. 6 - část G - Ostrava - město, Karviná, Frýdek - Místek

Přehled vozového parku
Tovární značka
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94

Příloha č. a budoucí příloha č. Rámcové dohody

Čestné prohlášení účastníka 
Účastník:

Obchodní firma/jméno DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Sídlo/místo podnikání DOPLNÍ ÚČASTNÍK

IČO DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

terý podává nabídku/žádost o účast v řízení na zadání nadlimitní sektorové veřejné zakázky
názvem „Servis a opravy služebních vozidel 202 “ části ÚČASTNÍK]

veřejné zakázky dále jen „Veřejná zakázka“ „Zadávací řízení“ tímto čestně prohlašuje, 
že

Nabízené provozovny servisu se nachází 

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

a plnění na základě Rámcové dohody uzavřené na tuto část veřejné zakázky bude 
prováděno v této provozovně

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK

účastník rozbalovacím menu tu část veřejné zakázky, kterou podává 
nabídku. případě podání nabídky na více částí veřejné zakázky předloží pro každou 
tuto část samostatné čestné prohlášení o nabízené provozovně.
**účastník doplní údaje o GPS lokaci provozovny, zjištěné z Google maps 

https://www.google.com/maps


Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. 

ámcová a služby 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 “
část –
č. Objednatele: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU RÁMCOVÉ DOHODY]

č. [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“)

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Bc. Jiřím Svobodou, MBA generálním ředitelem

Adresa pro doručování písemností obchodních podmínkách, které jsou přílohou této 

jako „ “ na straně jedné

Název: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Sídlo: [DOPLNÍ 

IČ [DOPLNÍ 

DIČ: [DOPLNÍ 

Bankovní spojení: [DOPLNÍ 

Číslo účtu: [DOPLNÍ 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: [DOPLNÍ 

doručování písemnosti v elektronické podobě: [DOPLNÍ 

jako „ “ na straně druhé 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou 



Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakáz zadávané v otevřeném řízení názvem 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 – “, část – č. SŽ GŘ
dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána 
souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 

ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové po dobu trvání této Rámcové 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“). 

Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které obecně specifikován
příloze č této Rámcové této Rámcové dohodě, a bude Objednatelem konkrétně 

specifikováno dílčí smlouvě

Dílo bude prováděno na vozidlech SŽ Facility (dále též jen „SŽF“), lokalizovaných na území
(dále souhrnně jen „Oblast plnění“) Orientační přehled vozového parku 

příloze č. této Rámcové dohody, přičemž v průběhu trvání smluvního 
vztahu se seznam a celkový počet vozidel může měnit. Příležitostně se požadované 
služby týkat i jiných vozidel značky a typů dle přílohy č. této Rámcové dohody, lokalizovaných 

Oblasti plnění, přičemž vždy však půjde o vozidla ve správě či ve vlastnictví Správy železnic, 
státní organizace

ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY

Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. této Rámcové 
(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové 

Postup při uzavírání dílčích smluv probíhá následovně:

zahájí dílčí zakázku telefonickou výzvou k poskytnutí plnění 
(oznámením) Zhotoviteli s informacemi o předmětném vozidle (Předmětu díla), jeho 
umístění, popisem závad, případně popisem poškození nebo s požadavkem na 
příslušné servisní úkony. Objednatel je oprávněn provést výzvu k poskytnutí plnění
(oznámení) písemně.

nejpozději do pracovních dnů od obdržení oznámení sdělí objednateli 
návrh (příp. návrhy) termínu pro převzetí vozidla Navržený termín nesmí být delší 
než pracovních dnů sdělení návrhu termínu ze strany Zhotovitele

Po potvrzení navrženého termínu ze strany Objednatele zajistí Zhotovitel příjezd 
pracovníka Zhotovitele pro předmětné vozidlo. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel 
provedl převzetí a odvoz vozidla termínu dle předchozího písmene tohoto odstavce
v době od 7:00 do 15:00 hodin.

Při převzetí vozidla pořídí pracovník Zhotovitele fotodokumentaci vozidla a vyhotoví 
Protokol o převzetí a předání vozidla včetně kopie pro Objednatele, ve kterém 
smluvní strany zaznamenají převzetí vozidla Zhotovitelem a zástupci smluvních stran 
jej stvrdí podpisem. Protokol musí obsahovat minimálně jméno a příjmení pracovníka 
Zhotovitele přebírajícího vozidlo, případně i jméno a příjmení řidiče vozidla, pokud 
pracovník Zhotovitele přebírající vozidlo nebude současně řidičem vozidla při jeho 



přesunu do provozovny Zhotovitele. pro účely této Rámcové dohody
považují za osoby, které Zhotovitel používá při provádění díla ně 
zákaz požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
a násl. přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Pracovníci za účelem ověření jejich totožnosti prokázat 
zástupci Objednatele průkazem obsahujícím jméno a příjmení, 

datum narození ástupce Objednatele potvrdí ověření totožnosti pracovníků 
Protokolu o převzetí a předání vozidla. li zástupci Objednatele 

podezření, že pracovníci Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných 
návykových látek, jsou zástupci Objednatele oprávněni odmítnout předat vozidlo 

požadovat provedení požadovat provedení kontroly dle odst. 64 a násl. přílohy č. 
Rámcové dohody.

Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni odmítnout převzetí vozidla v případě, že je 
době předání prokazatelně nezpůsobilé k provozu na pozemních 

komunikacích. takovém případě bude doprava předmětného vozidla 
provedena jiným způsobem, a to na základě dohody smluvních stran.

Pracovníci Zhotovitele, oprávnění k převzetí vozidel, jsou uvedení v příloze č. 5
Rámcové dohody.

případě, že s době od převzetí Zhotovitelem do doby zpětného 
předání Objednateli spáchán přestupek nebo jiné porušení zákona, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit částku uloženou správním orgánem k zaplacení nebo jiné sankce 
a úhrady, vzniklé v uvedeným porušením zákona. V případě, že 
Zhotovitel neuhradí uvedenou částku, zavazuje se písemně poskytnout Objednateli 
(případně danému správnímu orgánu či jinému orgánu veřejné moci) údaje potřebné 
k identifikaci řidiče vozidla (jméno, příjmení, datum narození a bydliště), jímž bylo 
spácháno uvedené porušení zákona. 

nejpozději do pracovních dnů od převzetí vozidla vytvoří zakázkový list 
obsahově rovnocenný dokument se stanovením odhadované ceny a zašle je

na adresu kontaktních osob ve věcech technických kontaktních osob 
, uvedených v příloze č. 5 této Rámcové dohody

zakázkovém listu nesmí být v rozporu s příloze č. 3 této ámcové dohody. 
případě rozporu platí ceny v příloze č. 3 ámcové dohody

Na základě informací ze zakázkového listu vystaví Objednatel písemnou výzvu 
uzavření dílčí smlouvy (dále jen „objednávka“) zašle Zhotoviteli. Písemná 

forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e
mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro 
zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

: oprávnění zaměstnanci Správy železnic, státní organizace

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Zhotovitel akceptuje objednávku v písm. tohoto odstavce Rámcové 
tohoto článku Rámcové dohody, nenastanou

skutečnosti dle písm. této Rámcové dohody. 

V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je 
Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím 
odstavci této dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace 
k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené 
objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní 
objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.



Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na
odesílatele objednávky na straně písm. tohoto článku

nejpozději do 1 pracovního dne od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené 
Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele 
je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné 
zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, 
jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh

Není objednávce stanoveno jinak, lhůty pro provedení plnění jsou stanoveny v čl. 
III. Rámcové dohody, odst. a následující

V případě, že Zhotovitel nemůže zajistit provedení opravy, případně jiné servisní 
práce ve lhůtě do 3 pracovních dnů od převzetí vozidla, je povinen na své náklady 
Objednateli na nezbytně nutnou dobu poskytnout náhradní vozidlo obdobného 

/kategorie (tj. obdobných rozměrů a parametrů). Totéž platí v případě opravy 
vozu po dopravní nehodě (Zhotovitel zajistí náhradní vozidlo a úhradu provozu 
projedná s příslušnou pojišťovnou). 

Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného 
dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu 

Díla (v pracovní dny v čase – zajistí přistavení vozidla 
po provedení Díla dle dílčí smlouvy na místo Oblasti plnění určené Objednatelem 

Dílčí smlouvě v čase určeném v Dílčí smlouvě, příp. určeném dohodou smluvních 
tomto místě pověřený zaměstnanec Objednatele potvrdí zpětné převzetí 

vozidla v Protokolu o převzetí a předání vozidla. Při předávání plnění poskytne 
Zhotovitel vozidlo Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn vozidlo 
zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli k odstranění nedostatků 
(vad plnění). Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, 

případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením 
zjištěných vad předaného plnění.

případě přezutí pneumatik se přiměřeně uplatní dle předchozího odstavce tohoto 
článku Rámcové dohody přičemž však platí

Výzva k uskladnění pneumatik může být samostatným požadavkem, může být však 
součástí jiných požadavků (např. výzvy k přezutí na konkrétním vozidle

Převzetí pneumatik k uskladnění smluvní strany stvrdí Protokolem o uskladnění 
základě kterého započne plnění spočívající v úschově pneumatik

povinen provést výměnu (přezutí) a úschovu pneumatik
lhůtou v čl. III odst. 6 Rámcové dohody.

Uskladnění pneumatik je zpravidla ukončeno jejich instalací na vozidlo Objednatele
může být však ukončeno i jinými způsoby, zejména předáním uskladněných 

Ukončení uskladnění pneumatik proběhne na základě akceptované bjednávky ílčí 
, přičemž jejím předmětem může být i další plnění dle této Rámcové 

Ukončení uskladnění pneumatik smluvní strany zaznamenají do Protokolu 
uskladnění pneumatik, příp. o převzetí a předání vozidla

ukončení uskladnění pneumatik spojeno s provedením přezutí pneumatik.



Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za uskladnění pneumatik po ukončení 
uskladnění daných pneumatik a jejich vrácení Objednateli (příp. instalaci na vozidlo 
Objednatele a jeho předání 

Objednávky Objednatele dle odstavc tohoto článku Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

označení Smluvních 

číslo této Rámcové 

číslo objednávky,

specifikaci požadovaného Díla

kontaktní osobu Objednatele,

cenu za plnění ílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové , pokud je možné s Díla a obsah přílohy č. této
Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,

požadovaný termín zahájení prací požadovaný termín dokončení a předání 
zhotoveného Díla případě, že lhůty v objednávce nejsou uvedeny, uplatní se lhůty 
stanovené v tomto článku Rámcové dohody.

místo předání vozidla či pneumatik

případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 
budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1
občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. 
V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně 

postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku 
2 a 3 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel 
je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené 

článku 2 (příp. 3) této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je 
doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší
Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen 

li smluvní pokutu ve výši y za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou 
Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění 
budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této ámcové dohody. Ustanovení 
bodu 171 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

Rámcová dohoda je uzavírána na měsíců nabytí její účinnosti
uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové 

součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující Kč případě, že dojde 
ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na 

účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. není 
oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) 
přesahující částku Kč

Místo plnění: Provozovn umístěná v Oblasti plnění blíže specifikovaná příloze 
č. této Rámcové dohody.

prováděním plnění (díla) požaduje zajištění bezplatného odvozu 
jakéhokoliv určeného místa Oblasti plnění a vrácení vozidel na jakékoliv 

Objednatelem určené místo Oblasti plnění. Odvoz a vrácení vozidla bude prováděno tzv. po 



vlastní ose, řidičem Zhotovitele. Obvyklé místo které Objednateli předem 
známo, je měst

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zahájil Dílo nejpozději jeden pracovní den po akceptaci 
objednávky ze strany Zhotovitele. V případě opravy vozidla v souvislosti s pojistnou událostí 
budou práce na vozidle zahájeny nejpozději následující pracovní den po dni prohlídky vozidla 
pojišťovacím technikem (pokud je pojišťovací technik zaměstnanec Zhotovitele, provede 
prohlídku nejpozději jeden pracovní den po akceptaci objednávky ze strany Zhotovitele).

případě, že na straně Objednatele vznikne potřeba provedení Díla spočívajícího ve spěšné 
opravě, Objednatel vyhrazuje právo po oznámení dle odst. bodu a) článku II. této Rámcové 
dohody přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele vlastním zaměstnancem, přičemž předání 

bodu b) článku II. této Rámcové dohody proběhne obdobně. Objednatel bude 
potřebě provést spěšnou opravu informovat Zhotovitele v oznámení dle odst. 

článku II. této Rámcové dohody. Při splnění této podmínky musí Zhotovitel garantovat přijetí 
opravě v pracovní dny od 07:00 do 15:00 hodin.

Oprava vozidla musí být provedena nejpozději do 3 pracovních dnů od akceptace objednávky 
ze strany Zhotovitele, přičemž den akceptace objednávky se do této doby nezapočítává. 
Termín provedení opravy vozidla může být prodloužen pouze ve výjimečných níže popsaných 
případech, přičemž při nedodržení níže stanovených podmínek a postupů ze strany Zhotovitele 

prodloužení termínu provedení:

• Dodavatel náhradního dílu potřebného pro opravu není schopen tento díl dodat v běžné 
dodací lhůtě do 1 pracovního dne. V takovém případě Zhotovitel provede změnu termínu 

zakázkovém listu a písemně oznámí změnu kontaktní osobě Objednatele (může být 
mailem), přičemž oprava bude provedena do 3 pracovních dnů od dodání 

předmětného náhradního dílu.

• průběhu opravy bude zjištěno další poškození, které vyvolá potřebu dalších oprav. 
takovém případě se termín opravy prodlouží o dobu určenou Zhotovitelem, přičemž 

Zhotovitel provede změnu termínu v zakázkovém listu a písemně oznámí změnu 
kontaktní osobě Objednatele (může být provedeno e

• Zhotoviteli bude předáno k opravě vozidlo po dopravní nehodě či jiném poškození; 
takovémto případě stanoví Zhotovitel termín dokončení opravy a předání vozidla 

Objednateli na zakázkovém listu, přičemž tento termín je pak považován oběma stranami 
za závazný, nebude průběhu opravy zjištěno další poškození, které vyvolá následnou 
opravu, která bude mít za následek další prodloužení termínu opravy o dobu určenou 
Zhotovitelem. Nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu, přičemž Zhotovitel oznámí tuto změnu písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

• Bude zjištěno takové poškození vozidla, které bude vyžadovat posouzení vzniku závady 
(provedení odborných zkoušek, testů nebo posudků). V takovém případě je termín 
opravy stanoven na dobu 5 dnů od dokončení testů oznámením o výsledku a rozhodnutím 
o způsobu opravy, přičemž nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu a tuto změnu Zhotovitel oznámí písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

Objednatel je oprávněn k oznámené změně termínu provedení opravy vznášet připomínky, 
přičemž pokud budou objednatelem vzneseny takové připomínky, bude termín provedení 
opravy určen na základě dohody Smluvních stran. V případě, že nebude dosaženo dohody mez
Smluvními stranami, je Objednatel oprávněn odstoupit od předmětné dílčí smlouvy.

Odlišně od ustanovení výše je Zhotovitel povinen provést výměnu (přezutí) a zahájit navazující 
úschovu pneumatik nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení objednávky Objednatele

přezutí vozidla případě, že tyto činnosti jsou součástí dílčí smlouvy obsahující i plnění, pro 
které je dle této Rámcové dohody stanovena odlišná lhůta plnění, použije se pro danou dílčí 
smlouvu nejdelší ze stanovených lhůt.



Neurčí li smluvní strany jinak, dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel, vyjma případu 
dle čl. II této Rámcové dohody. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. této 
Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu

Ceny náhradních dílů budou odpovídat cenám uvedeným výrobcem, dovozcem, popřípadě 
distributorem vozidel v tzv. koncovém ceníku náhradních dílů platnému v době uzavření dílčí 
smlouvy, případně jiném obdobnému dokumentu platnému v době uzavření dílčí smlouvy
které budou sníženy o procentuální slevu uvedenou v části přílohy č. 3 této Rámcové 
dohody. Pro potřeby ověření těchto cen náhradních dílů je Zhotovitel povinen na žádost 
Objednatele poskytnout Objednateli informace o daných cenách výrobce/dovozce/dis
formou výpisu či jiného záznamu.

Uvedená cena 1 tohoto článku této Rámcové je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady včetně nákladů na dopravu
cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové 

Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v přílo č této Rámcové 

Veškeré činnosti prováděné v rámci Díla dle dílčí smlouvy budou fakturovány v sazbách dle 
přílohy č. 3 této Rámcové dohody, vždy po provedení Díla dle příslušné dílčí smlouvy. 
Zhotovitel nesmí u jednotlivých servisních úkonů a oprav v rámci provádění Díla překročit 
časové jednotky (normohodiny), stanovené výrobcem nebo dovozcem daného vozidla pro tyto 
úkon

V případě, že bude prováděná oprava hrazena z pojistného plnění, požaduje Objednatel, aby 
Zhotovitel akceptoval tzv. „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost o krycí dopis“, 
na základě kterého bude celková cena nebo část ceny ílčí smlouvy hrazena příslušnou 
pojišťovnou, nikoliv Objednatelem.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být vždy zakázkový list, 
objednávka, Protokol o převzetí a předání vozidla potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv 
výhrad/vad , příp. s potvrzením odstranění vytknutých vad záhlaví faktury je 
nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové 

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e
pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické 
podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel a
daňový doklad doručený v listinné podobě.

Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení 
případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je oprávněn ve lhůtě 

splatnosti ji vrátit vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné 

Inflační doložka

Jednotkové ceny služeb v – Ceníku prací (dále jen „Ceny prací“) v příloze 
č. 3 této Rámcové dohody lze s účinky do budoucna změnit (oběma směry, tj. překročit
či ponížit) pouze na základě žádosti některé Strany učiněné nejpozději k 1. květnu 
každého roku platnosti této Rámcové dohody, a to o procentní sazbu odpovídající kladné 



i záporné procentní sazbě růstu průměrné mzdy, která vychází z dat Veřejné databáze 
Českého statistického úřadu dostupně na adrese: 

Veřejná databáze českého statistického úřadu tabulka „Průměrná hrubá 
měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví CZ NACE“), z údajů k 4. čtvrtletí předchozího 
roku pro Odvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových vozidel.

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že při uplatnění inflační doložky dle 
tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody se vždy vychází pouze z údajů k 4. čtvrtletí 
předchozího roku, tj. nároky z inflační doložky neuplatněné (příp. pozdě uplatněné) v 
předchozí

Změnu Cen prací iniciuje jedna Strana, a to formou návrhu na dodatek k této Rámcové 
dohodě, který předloží druhé Straně nejpozději do data dle předchozího bodu tohoto
článku IV. odst. 10 k odsouhlasení. Návrh dodatku bude obsahovat konkrétní výši změny 
dle pravidel uvedených v tomto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody, včetně návrhu 
upravené řílohy č. 3 Rámcové dohody; upravené ceny se zaokrouhlí na dvě desetinná 
místa. Druhá Strana ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne doručení dokumentů dle 
tohoto článku posoudí, zda byly tyto dokumenty doručeny řádně (ve lhůtách, obsahově 
správné a úplné) a

pokud budou dokumenty doručeny po lhůtě, právo Strany na změnu Cen prací 
v daném roce trvání Rámcové dohody zaniká, 

pokud budou dokumenty doručeny ve lhůtě, ale po obsahové stránce 
nesprávné či neúplné, vrátí (doručí) dokumenty ve stanovené lhůtě 

odůvodněním druhé Straně k přepracování, 

pokud budou dokumenty doručeny řádně, ve stanovené lhůtě oznámí (doručí) 
druhé Straně, že změnu jednotkových cen uznává a předloží odatek druhé 
Straně k

Strana může poprvé podat žádost na úpravu Cen prací do 1. května kalendářního roku 
následujícího po roku, ve kterém byla uzavřena tato Rámcové dohoda. 

Strany si dále ujednaly, že změna Cen prací může být činěna pouze v souladu se ZZVZ 
a že změna Cen prací stanovená postupem dle tohoto ustanovení článku IV. odst. 10 
Rámcové dohody se může aplikovat pouze v rámci následujících pravidel:

indexaci dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody způsobem 
navyšujícím Ceny prací může dojít pouze v případě, kdy stanovený ukazatel 
meziročního růstu průměrné mzdy překročí v daném období hranici 2

Zhotovitel může iniciovat změnu Cen prací pouze v rozsahu rozdílu mezi 
skutečnou hodnotou ukazatele meziročního růstu průměrné mzdy a hodnotou 

předcházejícím

Objednatel není povinen přistoupit na změnu Cen prací představující navýšení 
vyšší než o 20 %, tj. v situaci, kdy ukazatel meziročního růstu průměrné mzdy 
je vyšší než 22 %, změna Cen prací v jednom roce trvání Rámcové dohody 
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nemůže překročit 20% navýšení (včetně) oproti Cenám prací v době 
posuzování uplatnění inflační doložky, přičemž meziroční změna indexu nad 
limit dle tohoto podbodu iii. se žádným způsobem nepřevádí do roku 
následujícího po roce, ve kterém mohla být změna Cen prací uplatněna (tj. 
navýšení/ponížení realizované dodatkem v jednom kalendářním roce se 
žádným způsobem nepřevádí do možnosti změny Cen prací v příštím roce).

Pro ponížení Cen prací se limity dle výše uvedených podbodů i. – odst. d. nepoužijí.

Výše uvedeným postupem navýšené, resp. ponížené prací výchozí pro 
realizaci inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody v každém dalším 
roce trvání této Rámcové dohody. 

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že v případě odložení fakturačního 
milníku v důsledku prodlení Zhotovitele je Zhotovitel v inflační 
doložkou oprávněn fakturovat takové ceny, jako by plnil řádně a včas.

Cenová doložka v tomto článku Rámcové dohody se nevztahuje na 
jednotkové ceny za skladování pneumatik v a slevu na díly v přílohy 
č. 3 této Rámcové dohody.

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádí ilustrativní příklady aplikace 
inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody:

Příklad 1:

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2010 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2009 –
tj. 4. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího před podáním žádosti na úpravu 
Cen prací dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba 
motorových vozidel. Jelikož nebyla dosažena hranice 2% nárůstu (tj. meziroční 
index nepřekročil 102 %) dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody
(změna dosáhla pouze 0,1 % nárůstu), tak by nedošlo k uplatnění inflační 
doložky a Zhotovitel žádat změnu Cen prací

Příklad

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2020 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2019) 

dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 
vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 7,8% nárůstu), tak by došlo k uplatnění 
inflační doložky a Zhotovitel žádat zvýšení ceny o 5,8 %, tj. rozdíl, o který 
skutečné navýšení (7,8 %) překroč

Příklad 3:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 25% nárůstu), tak dojde k uplatnění 
inflační doložky. Dle obecného pravidla by Zhotovitel mohl uplatňovat navýšení 
Cen prací o 23 %, tj. navýšení přestavující rozdíl mezi skutečným nárůstem 
indexů (25 %) a hranicí 2 %, avšak Strany si sjednaly strop pro inflační navýšení 

jednom roce na 20 %, tudíž Zhotovitel může žádat zvýšení Ceny 
(maximálních) 20 %. Dosažení uvedeného stropu nebude mít vliv na uplatnění 

inflační doložky v následujícím roce.



Příklad 4:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož došlo k reálnému snížení indexu o 6 %, dojde k uplatnění inflační 
doložky v záporné hodnotě a Objednatel může žádat snížení Cen prací

ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU POJIŠTĚNÍ

je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové svůj náklad a na své nebezpečí.

případě záručních oprav je záruční doba na předmět plnění (provedené práce i náhradní díly) 
sjednána vždy do konce záruční doby každého konkrétního vozidla. V případě, že byl předmět 
plnění realizován 24 měsíců a méně od konce záruční doby konkrétního vozidla, činí záruční doba 
24 měsíců. Záruční doba všech vozidel činí 5 let nebo trvá do ujetí 150.000 km, 
podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

případě pozáručních oprav je záruční doba na provedený předmět plnění sjednána v délce 24 
měsíců.

Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v dílčí smlouvou
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady zhotovení Díla 
uskutečněna až po odstranění vad.

Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Rámcové dohody
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem 
Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. Kč 
(slovy: milión korun českých) za jednu pojistnou událost a min. Kč (slovy: 
milióny korun českých) za rok.

Zhotovitel je povinen za každý den, po který není pojištěn, zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, překročila po dobu 
trvání smlouvy více jak 20 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn odstoupit od ámcové 

Kontrola kvality a úplnosti provedeného Díla bude provedena při převzetí vozidla. V případě 
zjištění závady na poskytnutém plnění při převzetí, nebo i později v době trvání záruky, odstraní 
Zhotovitel na svoje náklady zjištěnou závadu bez zbytečného prodlení od jejího nahlášení, resp. 
od přistavení odstranění závady.

Zhotovitel garantuje, že u záručních oprav a prací, které při provádění Díla
podmínkami výrobce převezme na práce a opravy vozidel v záruční době, u kterých 

výrobce neuzn uplatněné náklady Zhotovitele veškeré záruky a garance sám plné výši 
plnění, které nebylo uznáno výrobcem.

případě pozáručních oprav Objednatel požaduje poskytnutí záruky v délce 24 měsíců na 
použité náhradní díly i provedenou práci.

případě oprav prováděných v době, kdy je vozidlo v záruční lhůtě výrobce či prodejce
Zhotovitel povinen postupovat tak, aby nezpůsobil ztrátu této záruky výrobce či prodejce



DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Poruší li Zhotovitel povinnost předat zhotovené Dílo dle podmínek dílčí smlouvy či Rámcové 
ve sjednané době a na sjednaném místě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení, minimálně 
však 500, Kč za každý den prodlení.

Poruší li Zhotovitel povinnost umožnit Objednateli přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele 
vlastním zaměstnancem v souladu s čl. III odst. Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý
prodlení, minimálně však 1 Kč za každý den prodlení.

Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 2 Rámcové dohody následovně

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý neposkytnutí náhradního 
písm. daného odst. Rámcové dohody či v případě poskytnutí 

vozidla, které nesplňuje podmínky dle písm. daného odst. Rámcové dohody

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností dle písm
daného odst. Rámcové dohody a dále Kč za každý započatý den prodlení 

převzetím vozidla, přičemž prodlení započíná uplynutím 15:00 posledního pracovního 
dne stanovené lhůty

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm. daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení se 
splněním povinností dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení ostatních povinností dle daného 
odst. Rámcové dohody

Zhotovitel je povinen uhradit Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 3 Rámcové dohody následovně:

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení povinností dle daného odst. 
Rámcové dohody.

Poruší li Zhotovitel povinnost akceptovat „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost 
o krycí dopis“ v souladu s čl. IV odst. 6 Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý případ takového 
porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového porušení.

Poruší li Zhotovitel kteroukoliv ze svých povinností dle čl. IV odst. 2 Rámcové dohody, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za 
každý případ takového porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového 
porušení. 

Objednatel je oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu v případě, že

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x neprovede plnění v
objednávkou (nekompletní plnění, jiné vady plnění atd.);

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x předá zpět vozidla Objednateli 
znečištěná či zapáchající výjimkou případů, kdy se jedná o původní stav vozidel 
při předání ze strany Objednatele a zároveň předmětem díla nebylo čištění vozidel



průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x nevyzvedne
stanoveném termínu čl. písm. Rámcové dohody

Výpovědní lhůta případě výpovědi dle tohoto odstavce Rámcové dohody činí 3 měsíce 
započne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve 

kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je dále oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta 
takovém případě činí měsíců a započíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je oprávněn odstoupit Rámcové dohody případě, kdy

• Zhotovitel pověří prováděním plnění poddodavatele, který není příloze č. 4 
Rámcové dohody do Rámcové dohody doplněn v
přílohy č. 1 Rámcové dohody – Obchodní podmínky

případě, kdy je v této Rámcové ě nebo její přílohách stanovena sankce jako podíl 
ceny nebo její části, provede se výpočet této sankce z cen bez DPH

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak
této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s převyšující Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ “), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 
smluv zajišťuje Objednatel. Nebude Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 
dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 
Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní na odpovědnost, 

tato Rámcová nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních 
Rámcovou nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové 

nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude 

obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé Smluvní obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 

zavazuje se neprodleně písemně sdělit skutečnost, že takto označené informace 



přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové může 

plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách.

STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI 
KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, 
jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu 
zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

obchodní společnosti.

prohlašuje, že

on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání 
veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo 
koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 
směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) 
až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 
a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 

hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, 

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 

ledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 
nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů 
tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených 

této Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“)

sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce a 2 této Rámcové dohody
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení.

Přestane nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody ařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 

omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, ařízení č.



března omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům orgánům
Ukrajině, znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích předpisů 

ěmto nařízení

se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od 
na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani 

nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch

Ukáž jakékoliv prohlášení tohoto článku Rámcové dohody
é nebo poruší movací povinnost některou z dalších 
í tohoto článku Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této

Rámcové Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí sml
uzavřené na základě této Rámcové dohody je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši Kč
pět set tisíc korun českých). Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 

souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 
a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 
dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností).

Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových 
stránkách: 

Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: [doplní Zhotovitel 
x nemá li Zhotovitel výše uvedené dokumenty, celý 3 odstraní]

VÝHRADA ZMĚ

si v souladu s § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje změnu v průběhu plnění 
Rámcové dohody, a to v případě, kdy uzavřená Rámcová dohoda bude ukončena před 
uplynutím předpokládané doby trvání a zároveň před dosažením finančního limitu Rámcové 

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

nezávisle na vůli smluvních stran nebo jiným způsobem, se kterým právní předpisy 
spojují zánik účasti na Rámcové dohodě, a to včetně dohody smluvních stran 
o ukončení ámcové dohody.

li některý z případů ukončení Rámcové dohody popsaných výše, je 
oprávněn uzavřít Rámcovou dohodu s novým , tj. s účastníkem adávacího řízení, 
který se v rámci hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí, a to za podmínek uvedených 
níže. Předpokladem pro uzavření Rámcové dohody s novým je souhlas nového 

s uzavřením Rámcové dohody a posouzení nabídky nového 
na její ekonomickou výhodnost.

S novým bude uzavřena Rámcová dohoda na příslušnou část veřejné zakázky za 
podmínek dle jeho nabídky předložené v adávacím řízení upravených v souladu s podmínkami 
Zadávacího řízení a v tímto článkem Rámcové dohody po zohlednění inflačních 
doložek, na které by měly jednotlivé smluvní strany nárok. Předmět plnění bude shodný 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci


plněním vymezeným v Zadávacím řízení. Finanční limit Rámcové dohody bude snížen o již 
provedené plnění původním a v Rámcové dohodě s novým 
upravena doba plnění tak, aby plnění novým plynule navázalo na plnění 
původního čeno ve stejné době, jako bylo sjednáno s původním 

V případě ukončení Rámcové dohody s původním z důvodů uvedených výše je 
oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení 

nabídek v adávacím řízení. nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude 
vycházet z pořadí nabídek v adávacím řízení. však provede posouzení splnění 
podmínek účasti, pokud tak neučinil v adávacím řízení s ohledem na § zákona

posoudí, zda u tohoto účastníka zadávacího říz ní nejsou naplněny povinné důvody pro 
vyloučení vybraného dle § 48 zákona (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno 
uzavřít Rámcovou dohody s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud účastník, který se umístil

Zadávacím řízení druhý v pořadí, nesouhlasí s uzavřením Rámcové dohody za podmínek 
dle jeho nabídky nebo jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Rámcovou 
dohodu s druhým účastníkem v pořadí v adávacím řízení, může účastníka
který se umístil jako další v pořadí. Účastník, s nímž má být uzavřena Rámcová dohoda, je 
povinen též splnit podmínky uzavření smlouvy (Rámcové dohody) dle § 122 zákona

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Osobami oprávněnými jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě

na straně ……………………., ……………..@............, tel.: ……………..

na straně [DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 

zástupci obou Smluvních stran své 

se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě uvedené v příloze č. 1
této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové 
dohodě jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

Rámcová může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků výjimkou přílohy č. 5 Rámcové Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 ámcové dohody
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Rámcové 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné 
osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu

prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové 
eznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky dle této Rámcové 

, přičemž si není vědom žádných překážek, které by bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou. 

prohlašuje, že je způsobilý řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla

Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová 
dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 



vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel

Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou a Obchodními podmínkami 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

Smluvních stran vyplývající z této Rámcové se řídí českým právním 
řádem

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 
sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají

Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová , mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v

takovými zvláštními podmínkami.

Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních 
tato Rámcová uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této ámcové dohody

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky

Příloha č. – Bližší specifikace díla

Příloha č. 3 – Jednotkový ceník

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 Oprávněné osoby

Příloha č. – Přehled vozového parku

Příloha č. –

Bc. Jiří Svoboda, MBA [DOPLNÍ
generální ředitel



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 
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Příloha č. Rámcové dohody

OBCHODNÍ PODMÍNKY RÁMCOVÉ DOHODĚ

OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST 2 DÍLO
ČÁST 3 CENA DÍLA
ČÁST 4 ZMĚNA CENY DÍLA
ČÁST 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY
ČÁST 6 MÍSTO PLNĚNÍ
ČÁST 7 DOBA PLNĚNÍ
ČÁST 8 PROVÁDĚNÍ DÍLA
ČÁST 9 ZKUŠEBNÍ PROVOZ
ČÁST 10 PŘEPRAVA DÍLA
ČÁST 11 PODDODAVATELÉ
ČÁST 12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
ČÁST 13 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY
ČÁST 14 VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA
ČÁST 15 UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ
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ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

– zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.
ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. stavební zákon znění pozdějších předpisů.
– zákon č. 134/201 zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů.
– Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 –

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v

– osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je li na straně Zhotovitele 
více než jedna osoba.
Smluvní strany –
Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, 
na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda
Rámcová dohoda – uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

Obchodní podmínky.
Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 
uvedeným v Rámcové dohodě.
Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.
Předmět íla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 
specifikovaná obecně Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě
Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy 
samotného provedení Předmětu díla.
Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež 
Objednatel Zhotoviteli pře nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.

– veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu íla nebo Souvisejícímu plnění 
které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré 

další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí 
povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, 

původním jazyku s překladem do českého jazyka, není
Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění 
Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení 
Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.

íla – cena za Dílo uvedená Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 

sených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu



Výzva k úhradě – daňový doklad, je
provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 

přebírá Dílo, nebo je odmítá.
Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 

vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není Rámcové dohodě jinak

– , organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 DÍLO

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude

provedením Díla nebo jeho části DPH.
Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě zároveň

jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

rozsahu, ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě

jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu Rámcové dohody
není ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v

ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové 
dohodě

Veřejnoprávními podklady,
požadavky právních předpisů interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN.

li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět 
díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší li se jakost nebo provedení 
určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje
Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však 
rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě 
předloze.
Opatřuje li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel 
povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele 
třeba.

ČÁST 3 CENA DÍLA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele. 



Objednatel není plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, 
než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo 
na náhradu škody způsobené Objednatelem).
Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 

závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
provedením Díla nebo jeho části DPH, 

je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 
Obchodních podmínek).
Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 ZMĚNA CENY DÍLA

Změna ceny díla je možná pouze v případě 
víceprací nebo méněprací, 
zjistí případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

á této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,

jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány

práce, dodávky nebo služby které jsou předmětem víceprací Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá místě a čase

případě situace uvedené v Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku Dílčí smlouvě

ČÁST 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.
Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 
doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 

a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje: 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384



Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli vyhotoveních
Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou Objednateli zasílány následovně:

v digitální podobě na e
v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní organizace, 
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

Objednatel upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 
2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je Výzva k 

úhradě zasílána na výše uvedenou e mailovou adresu, považuje se za doručenou po obdržení 
notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.
Stanoví li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě 

úhradě.
li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 
Obchodních podmínek se užijí obdobně.
Ustanovení §2611, §2620 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 6 MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá Dílčí smlouvy
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 

ČÁST 7 DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, 
není li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací

li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 
, není Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá

Dílo jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a 
není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne li konec sjednané doby plnění na sobotu, 
neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá li Dílo nejblíže následující pracovní den 

časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
Není li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

zbytečného odkladu.
Zjistí li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba.
Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně 
způsobu provádění Díla.



Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla 
upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností 

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Překáží li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá li Objednatel na provádění Díla 

použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadov
Objednatel učinil v písemné formě.
Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

předchozího odstavce.
Trvá li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

zachová li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
nevhodnost věci nebo příkazu.

Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 

ke dni zahájení prací na provádění Díla
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat 
Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce z
nebo znepřístupněny.
Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatel
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
Obdobně bude li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek 
nebo ověřením Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru. 
Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat 
na kontrolní den své poddodavatele podílející se v Rámcovou dohodou a Obchodními 
podmínkami na provádění Díla.
Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.



Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 
prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, 
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele 
oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 
"Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"

seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné O
Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin
Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"
Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.
V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba hotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC“.

V případě, že hotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, 
zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je li u této osoby dosaženo pozitivního 
výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, 
uplatnit vůči Z sankci až do výše 100 Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

Veřejnoprávních podkladů.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit 
škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky
Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání 
Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 

Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů 
jsou součástí Dokladů.
Částečné plnění
Nabízí li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu íla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání
Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě li Zhotovitel vícepráce 

tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným 
účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.



Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jeji
závazky.
Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je

jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě 
dostatečně specifikovat.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Ustavení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody Dílčí smlouvy vyplývá, že má 
být proveden zkušební provoz.
Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat.
Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 

Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 PŘEPRAVA DÍLA

Ustavení této části se užijí v případě, je li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.

Dílčí Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není li ujednání o balení Předmětu 
díla Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není li jich, pak způsobem 
potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednat
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 Obchodních podmínek) stejné 
množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 

rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká 
právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit 
do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem 
stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po 



převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí
dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu

srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená 
záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel 
Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel 
Zhotovitele požádá.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v Obchodních podmínek.

li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést 
Zhotovitel na své náklady.

li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, 
která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně 
vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem 
zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 DODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí –
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

příloze Rámcové dohody
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

Rámcové dohody přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu 

Nabídky Zhotovitele.
hotovitel je oprávněn změnit pod předchozím písemným souhlasem 

a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud

prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení p
kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

razovaný pod
po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

ČÁST 12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů.
Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též

dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,



fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 
konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné

V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli.
Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové 
dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a 
příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, 

i jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací 
řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zh
Předávací protokol obsahuje

výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
datum převzetí Díla,
prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami, 
soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla, 
dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla
soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli. 

Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
Převezme li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

ustanovení odstavců  Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem
V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel.
V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude
li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady 
vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady 

případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 

zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců Obchodních 
podmínek obdobně.
Připouští li to povaha Předmětu díla, a není li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, 
aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku 
se neužijí. 

ČÁST 13 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.



Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 
okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem. 
Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník 
pozemku, užijí se ustanovení odstavců přiměřeně.
Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do 
převzetí Objednatelem.
Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

Nabídce.
Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba.
Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou 
dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti 
stanovené v odstavcích Obchodních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je
Rámcové dohody vyžadován a nastane li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 

převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 
Obchodních podmínek.

Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná
vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy

Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila li vadu po přechodu nebezpečí škody 
věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 

třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy
Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy Rámcové dohody, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít.
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v Doklady nebo pokyny, které obdrželi 

ČÁST 15 UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Odpovídá li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.



Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 
písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 

Vada je uplatněna včas, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
poslední den Záruční doby. Připadne li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
vada včas uplatněna, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující 

pracovní den.
Má li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo

na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 
není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části 

Předmětu díla,
na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo

Dílčí smlouvy
oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 

části bez vady, vyskytla li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže
řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 

reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
neplatí, žádal li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nesdělí li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 

dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené 
náklady.
Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v oznámením vad 

ČÁST 16 PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování 
vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde li o vadu označenou Objednatelem v
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
Nezahájí li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 
účet Zhotovitele,

požadovat slevu z Ceny díla, nebo
Rámcové dohody

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího 

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, 
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 
příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.



Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
Týká li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců – obdobně.
Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 POJIŠTĚNÍ

Ustanovení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen 
být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 

rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě nejpozději však v den zahájení prací na Díle
a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k
vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit 
Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni dodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění odávky pojištěni pro případ škody způsobené 

dodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou 
událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky. 
Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 

Rámcové dohody
Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným 
užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude

Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovi
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob 

Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci 
nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo 
budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje

bezúplatně,
jako nevýhradní,
z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 
známým způsobům užití,
bez množstevního omezení.

Objednatel není povinen oprávnění využít.
Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též 
postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 
jež součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 
právo 

upravit či jinak změnit označení autora, 
autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.

Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody souvislosti s ní, který 
předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 



svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám.

ČÁST 19 

Poruší li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 

Kč za každý den prodlení
Poruší li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
Poruší li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 

, minimálně však 5.000, Kč za každý den prodlení
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné 
výši.
Poruší li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty postoupené
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000, Kč celkové výši
Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 

Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 
vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše 
uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 

V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka dvou a více traťových kolejí 0.000 Kč/ započatá hodina 
výluka staničních kolejí – dopravní .000 Kč/ započatá hodina 
výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá hodina 
výluka zabezpečovacího zařízení .000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků

Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky 
dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli 
ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě 
a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou.
Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.



Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice.
Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce 

zásahy vyšší moci,

pokyny Objednatele či stavebního dozoru,

jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 

ázky.
V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude 
nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod 
oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z eny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot 
a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty
ve výši 0,5% z eny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. 
Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.

Poruší li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy, Rámcové dohody
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000, Kč za 
každý jednotlivý případ
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený.
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
Způsobí Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen 
nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených 
Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností 

li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní 
náklady bezodkladně odčinit. 
Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 



správy v prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v
respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 

splnění Objednatel trval anebo v užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

náhradě újmy způsobené porušením svých povinností dílčí smlouvy, Rámcové 
, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 

ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůl
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 

plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však 
náhradě nezprostí.

ČÁST 21 ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY

Poruší li Smluvní strana Dílčí smlouvu Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody

Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně 
odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 
Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá 
Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala, nebo je li porušení povinnosti Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě

Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není.
Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli Dílčí smlouvy o více než 30 dní.
Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též

důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 Obchodních 
podmínek),

li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

estliže Zhotovitel nebo jeho pod jejich pokynu jakákoliv osoba, 
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 

účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v Dílem nebo 
jeho prováděním,

Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,

stanoví Rámcová
Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 
nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
Zakládá li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti Dílčí smlouvy, může 
druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji 
povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla 
výslovně nebo mlčky.
Oznámí li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 

že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 
li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 

plnění a odstoupí Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 
teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.



li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 

Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy
nemá li částečně plnění pro Objednatele význam.

Dílčí smlouva opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, 
může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají li již 
přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
Smluvní strany se dohodly, že dojde odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, 
Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací 
řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové 

, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o 
právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode 
dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla. 
Ustanovení §1977, §2002 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění
Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části 
Díla, provádí li Zhotovitel Dílo v Rámcovou dohodou po částech, není

Postoupení, započtení
Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou
K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy Rámcové dohody niklé

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo
Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody bo vzniklé v
Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou jakoukoliv pohledávku Objednatele za 

Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčenlivost
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které 

Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv 
zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v 
okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které 
se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti 
a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích 
osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku Rámcové dohody a Dílčí smlouvy
případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez 
zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel 
povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu 
právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen 



strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost, 
archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody
pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci 
Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk 
ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany 
zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k ispozici kvalifikovaný 
tlumočník.
Forma, označení času
Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba 
počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není

Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule
li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody

Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 

tanovení nahrazovaného.



Příloha ZD č. 1 a budoucí příloha č. 2 RD pro části A – eřejné zakázky

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Servis a opravy služebních vozidel –



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmět plnění

SPECIFIKACE DALŠÍCH POŽADAVKŮ
Upřesnění rozsahu a postupu při poskytování služeb



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět plnění

Předmětem díla poskytování služeb Poskytovatelem, spočívajících mimo jiné 
provádění předepsaných servisních úkonů, provádění záručních a pozáručních oprav 

(mechanické, elektrikářské, diagnostické, klempířské a lakýrnické práce) a zajištění 
uskladnění sad kol (4 ks letních či zimních kompletů pro každé vozidlo
včetně disků) služebních značky Škoda organizační 

Správy železnic, státní organizace SŽ Facility (dále jen SŽF)

Součástí zajištění servisních úkonů záručních pozáručních oprav služebních vozidel
i dodání nezbytných náhradních dílů případě opravy delší 3 pracovních dnů dále
poskytnutí náhradního vozidla. 

DALŠÍCH POŽADAVKŮ

Upřesnění a postupu při poskytování služeb

Zajištění předepsaných servisních úkonů, prohlídek, záručních a pozáručních oprav
týká i úkonů a oprav, které budou hrazeny v rámci tzv. předplacených servisů dále 
oprav vozidel po dopravních nehodách a jiných poškození.

V rámci veškerých servisních úkonů a oprav musí dodržovat technologické 
postupy stanovené výrobcem vozidel, používat výhradně schválené a kalibrované 
diagnostické zařízení, měřicí přístroje a nářadí.

Při poskytování servisních služeb a oprav musí používat pouze nové 
originální náhradní díly nebo díly, které byly vyrobeny nezávislými výrobci a jsou 
kvalitativně srovnatelné s originálními díly, avšak za předpokladu zachování záruky za 

Po každé standar ní opravě bude provedeno umytí exteriéru a vyčištění interiéru vozidla, 
přičemž náklady jsou již zahrnuty v jednotkové ceně za mechanické práce a tyto úkony 
nebudou na faktuře vykazovány.



Příloha RD č. 3 pro část H - Pardubice

Ceník prací
Osobní vozidla na běžný pohon značky Škoda Cena v Kč

za 1 ČJ (bez DPH)
DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla na běžný pohon značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Dodávková vozidla na běžný pohon značky Volkswagen Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla plug-in hybrid značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla BA+CNG značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Skladování pneumatik
Cena v Kč DPH v Kč Cena v Kč předpokládaný Cena v Kč za 

předpokládaný objem

Sada 4 ks pneu, vč. disků

Sleva na díly Předpokládaná cena za 
všechny ND v Kč 

DPH v Kč Cena v Kč (s DPH) poskytnutá Cena v Kč za 
předpokládaný objem

Náhradní díly

Celková nabídková cena 1 320 000,00 Kč

ČJ … časová jednotka, 1 ČJ = hodinová sazba (60 minut)

Dodavatel vyplní takto označená pole
Takto označený počet položek (předpokládaný objem a předpokládaná cena za všechny ND) byl stanoven jako odhad rozsahu plnění. 
Skutečný objem plnění v jednotlivých položkách však bude záležet na potřebách zadavatele a může se od uvedeného objemu lišit.



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Rámcové dohody

Poddodavatelé

předmět plnění dle Rámcové dohody sám. 

provádí předmět plnění dle Rámcové dohody prostřednictvím následujících 
Poddodavatelů:

OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO –
DOPLNÍ 

Část plnění
Rámcové dohody prováděná 

prostřednictvím 
finančním 

procentuálním vyjádření ve 
nabídkové ceně. 

DOPLNÍ 

Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

DOPLNÍ 

provádí plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku 
tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. musí uvést všechny 
Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění plnění dle Rámcové dohody a dílčích 



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č Rámcové

Oprávněné

UPRAVÍ Oprávněné osoby , přičemž 
oprávněn doplnit do každého bodu více osob rámci této 

úpravy odpovídajícím způsobem rozšířit tabulku

ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby skupina sdílení a údržby vozidel

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 



"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby odboru autoprovozu, skupina dispečinku a podpory (pojistné události)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

pro předání a převzetí předmětu plnění (vozidel, pneumatik)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 



"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Datum narození, pro 
účely identifikace při 
předání/převzetí

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k 
této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 
dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního 

Kontaktní osoby autoprovozu jsou oprávněny jednat ve věci předání a převzetí vozidel
Jsou rovněž oprávněni odmítnout předat případě podezření, že pracovníci 

Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných návykových látek

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést 
druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Kontaktní osoby pro předání a převzetí předmětu plnění jsou oprávněny jednat ve věci předání 
a převzetí vozidel Jsou rovněž oprávněny odmítnout převzetí vozidla v případě, kdy
se vozidlo ukáže být technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.



Příloha Rámcové dohody č. 6 - část H - Pardubice

Přehled vozového parku
Tovární značka

Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94

Příloha č. a budoucí příloha č. Rámcové dohody

Čestné prohlášení účastníka 
Účastník:

Obchodní firma/jméno DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Sídlo/místo podnikání DOPLNÍ ÚČASTNÍK

IČO DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

terý podává nabídku/žádost o účast v řízení na zadání nadlimitní sektorové veřejné zakázky
názvem „Servis a opravy služebních vozidel 202 “ části ÚČASTNÍK]

veřejné zakázky dále jen „Veřejná zakázka“ „Zadávací řízení“ tímto čestně prohlašuje, 
že

Nabízené provozovny servisu se nachází 

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

a plnění na základě Rámcové dohody uzavřené na tuto část veřejné zakázky bude 
prováděno v této provozovně

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK

účastník rozbalovacím menu tu část veřejné zakázky, kterou podává 
nabídku. případě podání nabídky na více částí veřejné zakázky předloží pro každou 
tuto část samostatné čestné prohlášení o nabízené provozovně.
**účastník doplní údaje o GPS lokaci provozovny, zjištěné z Google maps 

https://www.google.com/maps


Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. 

ámcová a služby 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 “
část – řerov
č. Objednatele: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU RÁMCOVÉ DOHODY]

č. [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“)

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Bc. Jiřím Svobodou, MBA generálním ředitelem

Adresa pro doručování písemností obchodních podmínkách, které jsou přílohou této 

jako „ “ na straně jedné

Název: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Sídlo: [DOPLNÍ 

IČ [DOPLNÍ 

DIČ: [DOPLNÍ 

Bankovní spojení: [DOPLNÍ 

Číslo účtu: [DOPLNÍ 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: [DOPLNÍ 

doručování písemnosti v elektronické podobě: [DOPLNÍ 

jako „ “ na straně druhé 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou 



Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakáz zadávané v otevřeném řízení názvem 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 – “, část – řerov č. SŽ GŘ
dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána 
souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 

ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové po dobu trvání této Rámcové 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“). 

Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které obecně specifikován
příloze č této Rámcové této Rámcové dohodě, a bude Objednatelem konkrétně 

specifikováno dílčí smlouvě

Dílo bude prováděno na vozidlech SŽ Facility (dále též jen „SŽF“), lokalizovaných na území
u Přerov (dále souhrnně jen „Oblast plnění“) Orientační přehled vozového parku 

příloze č. této Rámcové dohody, přičemž v průběhu trvání smluvního 
vztahu se seznam a celkový počet vozidel může měnit. Příležitostně se požadované 
služby týkat i jiných vozidel značky a typů dle přílohy č. této Rámcové dohody, lokalizovaných 

Oblasti plnění, přičemž vždy však půjde o vozidla ve správě či ve vlastnictví Správy železnic, 
státní organizace

ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY

Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. této Rámcové 
(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové 

Postup při uzavírání dílčích smluv probíhá následovně:

zahájí dílčí zakázku telefonickou výzvou k poskytnutí plnění 
(oznámením) Zhotoviteli s informacemi o předmětném vozidle (Předmětu díla), jeho 
umístění, popisem závad, případně popisem poškození nebo s požadavkem na 
příslušné servisní úkony. Objednatel je oprávněn provést výzvu k poskytnutí plnění
(oznámení) písemně.

nejpozději do pracovních dnů od obdržení oznámení sdělí objednateli 
návrh (příp. návrhy) termínu pro převzetí vozidla Navržený termín nesmí být delší 
než pracovních dnů sdělení návrhu termínu ze strany Zhotovitele

Po potvrzení navrženého termínu ze strany Objednatele zajistí Zhotovitel příjezd 
pracovníka Zhotovitele pro předmětné vozidlo. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel 
provedl převzetí a odvoz vozidla termínu dle předchozího písmene tohoto odstavce
v době od 7:00 do 15:00 hodin.

Při převzetí vozidla pořídí pracovník Zhotovitele fotodokumentaci vozidla a vyhotoví 
Protokol o převzetí a předání vozidla včetně kopie pro Objednatele, ve kterém 
smluvní strany zaznamenají převzetí vozidla Zhotovitelem a zástupci smluvních stran 
jej stvrdí podpisem. Protokol musí obsahovat minimálně jméno a příjmení pracovníka 
Zhotovitele přebírajícího vozidlo, případně i jméno a příjmení řidiče vozidla, pokud 
pracovník Zhotovitele přebírající vozidlo nebude současně řidičem vozidla při jeho 



přesunu do provozovny Zhotovitele. pro účely této Rámcové dohody
považují za osoby, které Zhotovitel používá při provádění díla ně 
zákaz požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
a násl. přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Pracovníci za účelem ověření jejich totožnosti prokázat 
zástupci Objednatele průkazem obsahujícím jméno a příjmení, 

datum narození ástupce Objednatele potvrdí ověření totožnosti pracovníků 
Protokolu o převzetí a předání vozidla. li zástupci Objednatele 

podezření, že pracovníci Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných 
návykových látek, jsou zástupci Objednatele oprávněni odmítnout předat vozidlo 

požadovat provedení požadovat provedení kontroly dle odst. 64 a násl. přílohy č. 
Rámcové dohody.

Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni odmítnout převzetí vozidla v případě, že je 
době předání prokazatelně nezpůsobilé k provozu na pozemních 

komunikacích. takovém případě bude doprava předmětného vozidla 
provedena jiným způsobem, a to na základě dohody smluvních stran.

Pracovníci Zhotovitele, oprávnění k převzetí vozidel, jsou uvedení v příloze č. 5
Rámcové dohody.

případě, že s době od převzetí Zhotovitelem do doby zpětného 
předání Objednateli spáchán přestupek nebo jiné porušení zákona, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit částku uloženou správním orgánem k zaplacení nebo jiné sankce 
a úhrady, vzniklé v uvedeným porušením zákona. V případě, že 
Zhotovitel neuhradí uvedenou částku, zavazuje se písemně poskytnout Objednateli 
(případně danému správnímu orgánu či jinému orgánu veřejné moci) údaje potřebné 
k identifikaci řidiče vozidla (jméno, příjmení, datum narození a bydliště), jímž bylo 
spácháno uvedené porušení zákona. 

nejpozději do pracovních dnů od převzetí vozidla vytvoří zakázkový list 
obsahově rovnocenný dokument se stanovením odhadované ceny a zašle je

na adresu kontaktních osob ve věcech technických kontaktních osob 
, uvedených v příloze č. 5 této Rámcové dohody

zakázkovém listu nesmí být v rozporu s příloze č. 3 této ámcové dohody. 
případě rozporu platí ceny v příloze č. 3 ámcové dohody

Na základě informací ze zakázkového listu vystaví Objednatel písemnou výzvu 
uzavření dílčí smlouvy (dále jen „objednávka“) zašle Zhotoviteli. Písemná 

forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e
mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro 
zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

: oprávnění zaměstnanci Správy železnic, státní organizace

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Zhotovitel akceptuje objednávku v písm. tohoto odstavce Rámcové 
tohoto článku Rámcové dohody, nenastanou

skutečnosti dle písm. této Rámcové dohody. 

V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je 
Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím 
odstavci této dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace 
k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené 

dnávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní 
objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.



Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na
odesílatele objednávky na straně písm. tohoto článku

nejpozději do 1 pracovního dne od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené 
Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele 
je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné 
zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, 
jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh

Není objednávce stanoveno jinak, lhůty pro provedení plnění jsou stanoveny v čl. 
III. Rámcové dohody, odst. a následující

V případě, že Zhotovitel nemůže zajistit provedení opravy, případně jiné servisní 
práce ve lhůtě do 3 pracovních dnů od převzetí vozidla, je povinen na své náklady 
Objednateli na nezbytně nutnou dobu poskytnout náhradní vozidlo obdobného 

/kategorie (tj. obdobných rozměrů a parametrů). Totéž platí v případě opravy 
vozu po dopravní nehodě (Zhotovitel zajistí náhradní vozidlo a úhradu provozu 
projedná s příslušnou pojišťovnou). 

Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného 
dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu 

Díla (v pracovní dny v čase – zajistí přistavení vozidla 
po provedení Díla dle dílčí smlouvy na místo Oblasti plnění určené Objednatelem 

Dílčí smlouvě v čase určeném v Dílčí smlouvě, příp. určeném dohodou smluvních 
tomto místě pověřený zaměstnanec Objednatele potvrdí zpětné převzetí 

vozidla v Protokolu o převzetí a předání vozidla. Při předávání plnění poskytne 
Zhotovitel vozidlo Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn vozidlo 
zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli k odstranění nedostatků 
(vad plnění). Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, 

případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením 
zjištěných vad předaného plnění.

případě přezutí pneumatik se přiměřeně uplatní dle předchozího odstavce tohoto 
článku Rámcové dohody přičemž však platí

Výzva k uskladnění pneumatik může být samostatným požadavkem, může být však 
součástí jiných požadavků (např. výzvy k přezutí na konkrétním vozidle

Převzetí pneumatik k uskladnění smluvní strany stvrdí Protokolem o uskladnění 
základě kterého započne plnění spočívající v úschově pneumatik

povinen provést výměnu (přezutí) a úschovu pneumatik
lhůtou v čl. III odst. 6 Rámcové dohody.

Uskladnění pneumatik je zpravidla ukončeno jejich instalací na vozidlo Objednatele
může být však ukončeno i jinými způsoby, zejména předáním uskladněných 

Ukončení uskladnění pneumatik proběhne na základě akceptované bjednávky ílčí 
, přičemž jejím předmětem může být i další plnění dle této Rámcové 

Ukončení uskladnění pneumatik smluvní strany zaznamenají do Protokolu 
uskladnění pneumatik, příp. o převzetí a předání vozidla

ukončení uskladnění pneumatik spojeno s provedením přezutí pneumatik.



Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za uskladnění pneumatik po ukončení 
uskladnění daných pneumatik a jejich vrácení Objednateli (příp. instalaci na vozidlo 
Objednatele a jeho předání 

Objednávky Objednatele dle odstavc tohoto článku Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

označení Smluvních 

číslo této Rámcové 

číslo objednávky,

specifikaci požadovaného Díla

kontaktní osobu Objednatele,

cenu za plnění ílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové , pokud je možné s Díla a obsah přílohy č. této
Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,

požadovaný termín zahájení prací požadovaný termín dokončení a předání 
zhotoveného Díla případě, že lhůty v objednávce nejsou uvedeny, uplatní se lhůty 
stanovené v tomto článku Rámcové dohody.

místo předání vozidla či pneumatik

případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 
budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1
občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. 
V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně 

postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku 
2 a 3 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel 
je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené 

článku 2 (příp. 3) této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je 
doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší
Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen 

li smluvní pokutu ve výši y za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou 
Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění 
budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této ámcové dohody. Ustanovení 
bodu 171 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

Rámcová dohoda je uzavírána na měsíců nabytí její účinnosti
uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové 

součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující Kč případě, že dojde 
ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na 

účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. není 
oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) 
přesahující částku Kč

Místo plnění: Provozovn umístěná v Oblasti plnění blíže specifikovaná příloze 
č. této Rámcové dohody.

prováděním plnění (díla) požaduje zajištění bezplatného odvozu 
jakéhokoliv určeného místa Oblasti plnění a vrácení vozidel na jakékoliv 

Objednatelem určené místo Oblasti plnění. Odvoz a vrácení vozidla bude prováděno tzv. po 



vlastní ose, řidičem Zhotovitele. Obvyklé místo které Objednateli předem 
známo, je měst řerov

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zahájil Dílo nejpozději jeden pracovní den po akceptaci 
objednávky ze strany Zhotovitele. V případě opravy vozidla v souvislosti s pojistnou událostí 
budou práce na vozidle zahájeny nejpozději následující pracovní den po dni prohlídky vozidla 
pojišťovacím technikem (pokud je pojišťovací technik zaměstnanec Zhotovitele, provede 
prohlídku nejpozději jeden pracovní den po akceptaci objednávky ze strany Zhotovitele).

případě, že na straně Objednatele vznikne potřeba provedení Díla spočívajícího ve spěšné 
opravě, Objednatel vyhrazuje právo po oznámení dle odst. bodu a) článku II. této Rámcové 
dohody přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele vlastním zaměstnancem, přičemž předání 

bodu b) článku II. této Rámcové dohody proběhne obdobně. Objednatel bude 
potřebě provést spěšnou opravu informovat Zhotovitele v oznámení dle odst. 

článku II. této Rámcové dohody. Při splnění této podmínky musí Zhotovitel garantovat přijetí 
opravě v pracovní dny od 07:00 do 15:00 hodin.

Oprava vozidla musí být provedena nejpozději do 3 pracovních dnů od akceptace objednávky 
ze strany Zhotovitele, přičemž den akceptace objednávky se do této doby nezapočítává. 
Termín provedení opravy vozidla může být prodloužen pouze ve výjimečných níže popsaných 
případech, přičemž při nedodržení níže stanovených podmínek a postupů ze strany Zhotovitele 

prodloužení termínu provedení:

• Dodavatel náhradního dílu potřebného pro opravu není schopen tento díl dodat v běžné 
dodací lhůtě do 1 pracovního dne. V takovém případě Zhotovitel provede změnu termínu 

zakázkovém listu a písemně oznámí změnu kontaktní osobě Objednatele (může být 
mailem), přičemž oprava bude provedena do 3 pracovních dnů od dodání 

předmětného náhradního dílu.

• průběhu opravy bude zjištěno další poškození, které vyvolá potřebu dalších oprav. 
takovém případě se termín opravy prodlouží o dobu určenou Zhotovitelem, přičemž 

Zhotovitel provede změnu termínu v zakázkovém listu a písemně oznámí změnu 
kontaktní osobě Objednatele (může být provedeno e

• Zhotoviteli bude předáno k opravě vozidlo po dopravní nehodě či jiném poškození; 
takovémto případě stanoví Zhotovitel termín dokončení opravy a předání vozidla 

Objednateli na zakázkovém listu, přičemž tento termín je pak považován oběma stranami 
za závazný, nebude průběhu opravy zjištěno další poškození, které vyvolá následnou 
opravu, která bude mít za následek další prodloužení termínu opravy o dobu určenou 
Zhotovitelem. Nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu, přičemž Zhotovitel oznámí tuto změnu písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

• Bude zjištěno takové poškození vozidla, které bude vyžadovat posouzení vzniku závady 
(provedení odborných zkoušek, testů nebo posudků). V takovém případě je termín 
opravy stanoven na dobu 5 dnů od dokončení testů oznámením o výsledku a rozhodnutím 
o způsobu opravy, přičemž nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu a tuto změnu Zhotovitel oznámí písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

Objednatel je oprávněn k oznámené změně termínu provedení opravy vznášet připomínky, 
přičemž pokud budou objednatelem vzneseny takové připomínky, bude termín provedení 
opravy určen na základě dohody Smluvních stran. V případě, že nebude dosaženo dohody mez
Smluvními stranami, je Objednatel oprávněn odstoupit od předmětné dílčí smlouvy.

Odlišně od ustanovení výše je Zhotovitel povinen provést výměnu (přezutí) a zahájit navazující 
úschovu pneumatik nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení objednávky Objednatele

přezutí vozidla případě, že tyto činnosti jsou součástí dílčí smlouvy obsahující i plnění, pro 
které je dle této Rámcové dohody stanovena odlišná lhůta plnění, použije se pro danou dílčí 
smlouvu nejdelší ze stanovených lhůt.



Neurčí li smluvní strany jinak, dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel, vyjma případu 
dle čl. II této Rámcové dohody. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. této 
Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu

Ceny náhradních dílů budou odpovídat cenám uvedeným výrobcem, dovozcem, popřípadě 
distributorem vozidel v tzv. koncovém ceníku náhradních dílů platnému v době uzavření dílčí 
smlouvy, případně jiném obdobnému dokumentu platnému v době uzavření dílčí smlouvy
které budou sníženy o procentuální slevu uvedenou v části přílohy č. 3 této Rámcové 
dohody. Pro potřeby ověření těchto cen náhradních dílů je Zhotovitel povinen na žádost 
Objednatele poskytnout Objednateli informace o daných cenách výrobce/dovozce/dis
formou výpisu či jiného záznamu.

Uvedená cena 1 tohoto článku této Rámcové je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady včetně nákladů na dopravu
cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové 

Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v přílo č této Rámcové 

Veškeré činnosti prováděné v rámci Díla dle dílčí smlouvy budou fakturovány v sazbách dle 
přílohy č. 3 této Rámcové dohody, vždy po provedení Díla dle příslušné dílčí smlouvy. 
Zhotovitel nesmí u jednotlivých servisních úkonů a oprav v rámci provádění Díla překročit 
časové jednotky (normohodiny), stanovené výrobcem nebo dovozcem daného vozidla pro tyto 
úkon

V případě, že bude prováděná oprava hrazena z pojistného plnění, požaduje Objednatel, aby 
Zhotovitel akceptoval tzv. „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost o krycí dopis“, 
na základě kterého bude celková cena nebo část ceny ílčí smlouvy hrazena příslušnou 
pojišťovnou, nikoliv Objednatelem.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být vždy zakázkový list, 
objednávka, Protokol o převzetí a předání vozidla potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv 
výhrad/vad , příp. s potvrzením odstranění vytknutých vad záhlaví faktury je 
nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové 

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e
pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické 
podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel a
daňový doklad doručený v listinné podobě.

Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení 
případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je oprávněn ve lhůtě 

splatnosti ji vrátit vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné 

Inflační doložka

Jednotkové ceny služeb v – Ceníku prací (dále jen „Ceny prací“) v příloze 
č. 3 této Rámcové dohody lze s účinky do budoucna změnit (oběma směry, tj. překročit
či ponížit) pouze na základě žádosti některé Strany učiněné nejpozději k 1. květnu 
každého roku platnosti této Rámcové dohody, a to o procentní sazbu odpovídající kladné 



i záporné procentní sazbě růstu průměrné mzdy, která vychází z dat Veřejné databáze 
Českého statistického úřadu dostupně na adrese: 

Veřejná databáze českého statistického úřadu tabulka „Průměrná hrubá 
měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví CZ NACE“), z údajů k 4. čtvrtletí předchozího 
roku pro Odvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových vozidel.

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že při uplatnění inflační doložky dle 
tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody se vždy vychází pouze z údajů k 4. čtvrtletí 
předchozího roku, tj. nároky z inflační doložky neuplatněné (příp. pozdě uplatněné) 

předchozí

Změnu Cen prací iniciuje jedna Strana, a to formou návrhu na dodatek k této Rámcové 
dohodě, který předloží druhé Straně nejpozději do data dle předchozího bodu tohoto
článku IV. odst. 10 k odsouhlasení. Návrh dodatku bude obsahovat konkrétní výši změny 
dle pravidel uvedených v tomto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody, včetně návrhu 
upravené řílohy č. 3 Rámcové dohody; upravené ceny se zaokrouhlí na dvě desetinná 
místa. Druhá Strana ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne doručení dokumentů dle 
tohoto článku posoudí, zda byly tyto dokumenty doručeny řádně (ve lhůtách, obsahově 
správné a úplné) a

pokud budou dokumenty doručeny po lhůtě, právo Strany na změnu Cen prací 
v daném roce trvání Rámcové dohody zaniká, 

pokud budou dokumenty doručeny ve lhůtě, ale po obsahové stránce 
nesprávné či neúplné, vrátí (doručí) dokumenty ve stanovené lhůtě 

odůvodněním druhé Straně k přepracování, 

pokud budou dokumenty doručeny řádně, ve stanovené lhůtě oznámí (doručí) 
druhé Straně, že změnu jednotkových cen uznává a předloží odatek druhé 
Straně k

Strana může poprvé podat žádost na úpravu Cen prací do 1. května kalendářního roku 
následujícího po roku, ve kterém byla uzavřena tato Rámcové dohoda. 

Strany si dále ujednaly, že změna Cen prací může být činěna pouze v souladu se ZZVZ 
a že změna Cen prací stanovená postupem dle tohoto ustanovení článku IV. odst. 10 
Rámcové dohody se může aplikovat pouze v rámci následujících pravidel:

indexaci dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody způsobem 
navyšujícím Ceny prací může dojít pouze v případě, kdy stanovený ukazatel 
meziročního růstu průměrné mzdy překročí v daném období hranici 2

Zhotovitel může iniciovat změnu Cen prací pouze v rozsahu rozdílu mezi 
skutečnou hodnotou ukazatele meziročního růstu průměrné mzdy a hodnotou 

předcházejícím

Objednatel není povinen přistoupit na změnu Cen prací představující navýšení 
vyšší než o 20 %, tj. v situaci, kdy ukazatel meziročního růstu průměrné mzdy 
je vyšší než 22 %, změna Cen prací v jednom roce trvání Rámcové dohody 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
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nemůže překročit 20% navýšení (včetně) oproti Cenám prací v době 
posuzování uplatnění inflační doložky, přičemž meziroční změna indexu nad 
limit dle tohoto podbodu iii. se žádným způsobem nepřevádí do roku 
následujícího po roce, ve kterém mohla být změna Cen prací uplatněna (tj. 
navýšení/ponížení realizované dodatkem v jednom kalendářním roce se 
žádným způsobem nepřevádí do možnosti změny Cen prací v příštím roce).

Pro ponížení Cen prací se limity dle výše uvedených podbodů i. – odst. d. nepoužijí.

Výše uvedeným postupem navýšené, resp. ponížené prací výchozí pro 
realizaci inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody v každém dalším 
roce trvání této Rámcové dohody. 

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že v případě odložení fakturačního 
milníku v důsledku prodlení Zhotovitele je Zhotovitel v inflační 
doložkou oprávněn fakturovat takové ceny, jako by plnil řádně a včas.

Cenová doložka v tomto článku Rámcové dohody se nevztahuje na 
jednotkové ceny za skladování pneumatik v a slevu na díly v přílohy 
č. 3 této Rámcové dohody.

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádí ilustrativní příklady aplikace 
inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody:

Příklad 1:

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2010 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2009 –
tj. 4. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího před podáním žádosti na úpravu 
Cen prací dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba 
motorových vozidel. Jelikož nebyla dosažena hranice 2% nárůstu (tj. meziroční 
index nepřekročil 102 %) dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody
(změna dosáhla pouze 0,1 % nárůstu), tak by nedošlo uplatnění inflační 
doložky a Zhotovitel žádat změnu Cen prací

Příklad

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2020 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2019) 

dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 
vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 7,8% nárůstu), tak by došlo k uplatnění 
inflační doložky a Zhotovitel žádat zvýšení ceny o 5,8 %, tj. rozdíl, o který 
skutečné navýšení (7,8 %) překroč

Příklad 3:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 25% nárůstu), tak dojde k uplatnění 
inflační doložky. Dle obecného pravidla by Zhotovitel mohl uplatňovat navýšení 
Cen prací o 23 %, tj. navýšení přestavující rozdíl mezi skutečným nárůstem 
indexů (25 %) a hranicí 2 %, avšak Strany si sjednaly strop pro inflační navýšení 

jednom roce na 20 %, tudíž Zhotovitel může žádat zvýšení Ceny 
(maximálních) 20 %. Dosažení uvedeného stropu nebude mít vliv na uplatnění 

inflační doložky v následujícím roce.



Příklad 4:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož došlo k reálnému snížení indexu o 6 %, dojde k uplatnění inflační 
doložky v záporné hodnotě a Objednatel může žádat snížení Cen prací

ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU POJIŠTĚNÍ

je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové svůj náklad a na své nebezpečí.

případě záručních oprav je záruční doba na předmět plnění (provedené práce i náhradní díly) 
sjednána vždy do konce záruční doby každého konkrétního vozidla. V případě, že byl předmět 
plnění realizován 24 měsíců a méně od konce záruční doby konkrétního vozidla, činí záruční doba 
24 měsíců. Záruční doba všech vozidel činí 5 let nebo trvá do ujetí 150.000 km, 
podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

případě pozáručních oprav je záruční doba na provedený předmět plnění sjednána v délce 24 
měsíců.

Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v dílčí smlouvou
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady zhotovení Díla 
uskutečněna až po odstranění vad.

Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Rámcové dohody
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem 
Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. Kč 
(slovy: milión korun českých) za jednu pojistnou událost a min. Kč (slovy: 
milióny korun českých) za rok.

Zhotovitel je povinen za každý den, po který není pojištěn, zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, překročila po dobu 
trvání smlouvy více jak 20 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn odstoupit od ámcové 

Kontrola kvality a úplnosti provedeného Díla bude provedena při převzetí vozidla. V případě 
zjištění závady na poskytnutém plnění při převzetí, nebo i později v době trvání záruky, odstraní 
Zhotovitel na svoje náklady zjištěnou závadu bez zbytečného prodlení od jejího nahlášení, resp. 
od přistavení odstranění závady.

Zhotovitel garantuje, že u záručních oprav a prací, které při provádění Díla
podmínkami výrobce převezme na práce a opravy vozidel v záruční době, u kterých 

výrobce neuzn uplatněné náklady Zhotovitele veškeré záruky a garance sám plné výši 
plnění, které nebylo uznáno výrobcem.

případě pozáručních oprav Objednatel požaduje poskytnutí záruky v délce 24 měsíců na 
použité náhradní díly i provedenou práci.

případě oprav prováděných v době, kdy je vozidlo v záruční lhůtě výrobce či prodejce
Zhotovitel povinen postupovat tak, aby nezpůsobil ztrátu této záruky výrobce či prodejce



DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Poruší li Zhotovitel povinnost předat zhotovené Dílo dle podmínek dílčí smlouvy či Rámcové 
ve sjednané době a na sjednaném místě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení, minimálně 
však 500, Kč za každý den prodlení.

Poruší li Zhotovitel povinnost umožnit Objednateli přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele 
vlastním zaměstnancem v souladu s čl. III odst. Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý
prodlení, minimálně však 1 Kč za každý den prodlení.

Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 2 Rámcové dohody následovně

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý neposkytnutí náhradního 
písm. daného odst. Rámcové dohody či v případě poskytnutí 

vozidla, které nesplňuje podmínky dle písm. daného odst. Rámcové dohody

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností dle písm
daného odst. Rámcové dohody a dále Kč za každý započatý den prodlení 

převzetím vozidla, přičemž prodlení započíná uplynutím 15:00 posledního pracovního 
dne stanovené lhůty

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm. daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení se 
splněním povinností dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení ostatních povinností dle daného 
odst. Rámcové dohody

Zhotovitel je povinen uhradit Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 3 Rámcové dohody následovně:

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení povinností dle daného odst. 
Rámcové dohody.

Poruší li Zhotovitel povinnost akceptovat „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost 
o krycí dopis“ v souladu s čl. IV odst. 6 Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý případ takového 
porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového porušení.

Poruší li Zhotovitel kteroukoliv ze svých povinností dle čl. IV odst. 2 Rámcové dohody, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za 
každý případ takového porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového 
porušení. 

Objednatel je oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu v případě, že

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x neprovede plnění v
objednávkou (nekompletní plnění, jiné vady plnění atd.);

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x předá zpět vozidla Objednateli 
znečištěná či zapáchající výjimkou případů, kdy se jedná o původní stav vozidel 
při předání ze strany Objednatele a zároveň předmětem díla nebylo čištění vozidel



průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x nevyzvedne
stanoveném termínu čl. písm. Rámcové dohody

Výpovědní lhůta případě výpovědi dle tohoto odstavce Rámcové dohody činí 3 měsíce 
započne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve 

kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je dále oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta 
takovém případě činí měsíců a započíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je oprávněn odstoupit Rámcové dohody případě, kdy

• Zhotovitel pověří prováděním plnění poddodavatele, který není příloze č. 4 
Rámcové dohody do Rámcové dohody doplněn v
přílohy č. 1 Rámcové dohody – Obchodní podmínky

případě, kdy je v této Rámcové ě nebo její přílohách stanovena sankce jako podíl 
ceny nebo její části, provede se výpočet této sankce z cen bez DPH

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak
této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s převyšující Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ “), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 
smluv zajišťuje Objednatel. Nebude Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 
dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 
Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní na odpovědnost, 

tato Rámcová nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních 
Rámcovou nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové 

nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude 

obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé Smluvní obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 

zavazuje se neprodleně písemně sdělit skutečnost, že takto označené informace 



přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové může 

plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách.

STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI 
KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, 
jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu 
zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

obchodní společnosti.

prohlašuje, že

on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání 
veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo 
koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 
směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) 
až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 
a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 

hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, 

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 

ledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 
nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů 
tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených 

této Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“)

sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce a 2 této Rámcové dohody
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení.

Přestane nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody ařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 

omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, ařízení č.



března omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům orgánům
Ukrajině, znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích předpisů 

ěmto nařízení

se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od 
na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani 

nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch

Ukáž jakékoliv prohlášení tohoto článku Rámcové dohody
é nebo poruší movací povinnost některou z dalších 
í tohoto článku Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této

Rámcové Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí sml
uzavřené na základě této Rámcové dohody je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši Kč
pět set tisíc korun českých). Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 

souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 
a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 
dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností).

Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových 
stránkách: 

Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: [doplní Zhotovitel 
x nemá li Zhotovitel výše uvedené dokumenty, celý 3 odstraní]

VÝHRADA ZMĚ

si v souladu s § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje změnu v průběhu plnění 
Rámcové dohody, a to v případě, kdy uzavřená Rámcová dohoda bude ukončena před 
uplynutím předpokládané doby trvání a zároveň před dosažením finančního limitu Rámcové 

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

nezávisle na vůli smluvních stran nebo jiným způsobem, se kterým právní předpisy 
spojují zánik účasti na Rámcové dohodě, a to včetně dohody smluvních stran 
o ukončení ámcové dohody.

li některý z případů ukončení Rámcové dohody popsaných výše, je 
oprávněn uzavřít Rámcovou dohodu s novým , tj. s účastníkem adávacího řízení, 
který se v rámci hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí, a to za podmínek uvedených 
níže. Předpokladem pro uzavření Rámcové dohody s novým je souhlas nového 

s uzavřením Rámcové dohody a posouzení nabídky nového 
na její ekonomickou výhodnost.

S novým bude uzavřena Rámcová dohoda na příslušnou část veřejné zakázky za 
podmínek dle jeho nabídky předložené v adávacím řízení upravených v souladu s podmínkami 
Zadávacího řízení a v tímto článkem Rámcové dohody po zohlednění inflačních 
doložek, na které by měly jednotlivé smluvní strany nárok. Předmět plnění bude shodný 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci


plněním vymezeným v Zadávacím řízení. Finanční limit Rámcové dohody bude snížen o již 
provedené plnění původním a v Rámcové dohodě s novým 
upravena doba plnění tak, aby plnění novým plynule navázalo na plnění 
původního čeno ve stejné době, jako bylo sjednáno s původním 

V případě ukončení Rámcové dohody s původním z důvodů uvedených výše je 
oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení 

nabídek v adávacím řízení. nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude 
vycházet z pořadí nabídek v adávacím řízení. však provede posouzení splnění 
podmínek účasti, pokud tak neučinil v adávacím řízení s ohledem na § zákona

posoudí, zda u tohoto účastníka zadávacího říz ní nejsou naplněny povinné důvody pro 
vyloučení vybraného dle § 48 zákona (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno 
uzavřít Rámcovou dohody s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud účastník, který se umístil

Zadávacím řízení druhý v pořadí, nesouhlasí s uzavřením Rámcové dohody za podmínek 
dle jeho nabídky nebo jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Rámcovou 
dohodu s druhým účastníkem v pořadí v adávacím řízení, může účastníka
který se umístil jako další v pořadí. Účastník, s nímž má být uzavřena Rámcová dohoda, je 
povinen též splnit podmínky uzavření smlouvy (Rámcové dohody) dle § 122 zákona

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Osobami oprávněnými jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě

na straně ……………………., ……………..@............, tel.: ……………..

na straně [DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 

zástupci obou Smluvních stran své 

se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě uvedené v příloze č. 1
této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové 
dohodě jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

Rámcová může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků výjimkou přílohy č. 5 Rámcové Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 ámcové dohody
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Rámcové 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné 
osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu

prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové 
eznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky dle této Rámcové 

, přičemž si není vědom žádných překážek, které by bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou. 

prohlašuje, že je způsobilý řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla

Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová 
dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 



vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel

Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou a Obchodními podmínkami 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

Smluvních stran vyplývající z této Rámcové se řídí českým právním 
řádem

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 
sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají

Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová , mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v

takovými zvláštními podmínkami.

Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních 
tato Rámcová uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této ámcové dohody

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky

Příloha č. – Bližší specifikace díla

Příloha č. 3 – Jednotkový ceník

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 Oprávněné osoby

Příloha č. – Přehled vozového parku

Příloha č. –

Bc. Jiří Svoboda, MBA [DOPLNÍ
generální ředitel



Správa železnic, státní organizace
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ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

– zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.
ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. stavební zákon znění pozdějších předpisů.
– zákon č. 134/201 zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů.
– Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 –

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v

– osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je li na straně Zhotovitele 
více než jedna osoba.
Smluvní strany –
Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, 
na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda
Rámcová dohoda – uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

Obchodní podmínky.
Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 
uvedeným v Rámcové dohodě.
Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.
Předmět íla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 
specifikovaná obecně Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě
Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy 
samotného provedení Předmětu díla.
Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež 
Objednatel Zhotoviteli pře nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.

– veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu íla nebo Souvisejícímu plnění 
které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré 

další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí 
povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, 

původním jazyku s překladem do českého jazyka, není
Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění 
Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení 
Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.

íla – cena za Dílo uvedená Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 

sených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu



Výzva k úhradě – daňový doklad, je
provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 

přebírá Dílo, nebo je odmítá.
Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 

vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není Rámcové dohodě jinak

– , organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 DÍLO

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude

provedením Díla nebo jeho části DPH.
Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě zároveň

jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

rozsahu, ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě

jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu Rámcové dohody
není ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v

ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové 
dohodě

Veřejnoprávními podklady,
požadavky právních předpisů interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN.

li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět 
díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší li se jakost nebo provedení 
určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje
Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však 
rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě 
předloze.
Opatřuje li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel 
povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele 
třeba.

ČÁST 3 CENA DÍLA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele. 



Objednatel není plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, 
než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo 
na náhradu škody způsobené Objednatelem).
Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 

závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
provedením Díla nebo jeho části DPH, 

je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 
Obchodních podmínek).
Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 ZMĚNA CENY DÍLA

Změna ceny díla je možná pouze v případě 
víceprací nebo méněprací, 
zjistí případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

á této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,

jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány

práce, dodávky nebo služby které jsou předmětem víceprací Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá místě a čase

případě situace uvedené v Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku Dílčí smlouvě

ČÁST 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.
Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 
doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 

a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje: 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384



Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli vyhotoveních
Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou Objednateli zasílány následovně:

v digitální podobě na e
v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní organizace, 
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

Objednatel upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 
2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je Výzva k 

úhradě zasílána na výše uvedenou e mailovou adresu, považuje se za doručenou po obdržení 
notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.
Stanoví li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě 

úhradě.
li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 
Obchodních podmínek se užijí obdobně.
Ustanovení §2611, §2620 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 6 MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá Dílčí smlouvy
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 

ČÁST 7 DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, 
není li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací

li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 
, není Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá

Dílo jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a 
není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne li konec sjednané doby plnění na sobotu, 
neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá li Dílo nejblíže následující pracovní den 

časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
Není li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

zbytečného odkladu.
Zjistí li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba.
Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně 
způsobu provádění Díla.



Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla 
upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností 

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Překáží li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá li Objednatel na provádění Díla 

použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadov
Objednatel učinil v písemné formě.
Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

předchozího odstavce.
Trvá li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

zachová li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
nevhodnost věci nebo příkazu.

Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 

ke dni zahájení prací na provádění Díla
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat 
Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce z
nebo znepřístupněny.
Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatel
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
Obdobně bude li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek 
nebo ověřením Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru. 
Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat 
na kontrolní den své poddodavatele podílející se v Rámcovou dohodou a Obchodními 
podmínkami na provádění Díla.
Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.



Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 
prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, 
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele 
oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 
"Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"

seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné O
Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin
Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"
Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.
V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba hotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC“.

V případě, že hotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, 
zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je li u této osoby dosaženo pozitivního 
výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, 
uplatnit vůči Z sankci až do výše 100 Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

Veřejnoprávních podkladů.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit 
škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky
Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání 
Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 

Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů 
jsou součástí Dokladů.
Částečné plnění
Nabízí li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu íla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání
Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě li Zhotovitel vícepráce 

tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným 
účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.



Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jeji
závazky.
Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je

jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě 
dostatečně specifikovat.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Ustavení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody Dílčí smlouvy vyplývá, že má 
být proveden zkušební provoz.
Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat.
Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 

Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 PŘEPRAVA DÍLA

Ustavení této části se užijí v případě, je li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.

Dílčí Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není li ujednání o balení Předmětu 
díla Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není li jich, pak způsobem 
potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednat
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 Obchodních podmínek) stejné 
množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 

rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká 
právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit 
do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem 
stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po 



převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí
dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu

srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená 
záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel 
Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel 
Zhotovitele požádá.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v Obchodních podmínek.

li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést 
Zhotovitel na své náklady.

li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, 
která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně 
vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem 
zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 DODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí –
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

příloze Rámcové dohody
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

Rámcové dohody přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu 

Nabídky Zhotovitele.
hotovitel je oprávněn změnit pod předchozím písemným souhlasem 

a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud

prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení p
kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

razovaný pod
po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

ČÁST 12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů.
Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též

dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,



fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 
konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné

V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli.
Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové 
dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a 
příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, 

i jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací 
řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zh
Předávací protokol obsahuje

výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
datum převzetí Díla,
prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami, 
soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla, 
dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla
soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli. 

Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
Převezme li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

ustanovení odstavců  Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem
V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel.
V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude
li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady 
vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady 

případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 

zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců Obchodních 
podmínek obdobně.
Připouští li to povaha Předmětu díla, a není li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, 
aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku 
se neužijí. 

ČÁST 13 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.



Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 
okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem. 
Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník 
pozemku, užijí se ustanovení odstavců přiměřeně.
Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do 
převzetí Objednatelem.
Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

Nabídce.
Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba.
Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou 
dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti 
stanovené v odstavcích Obchodních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je
Rámcové dohody vyžadován a nastane li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 

převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 
Obchodních podmínek.

Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná
vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy

Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila li vadu po přechodu nebezpečí škody 
věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 

třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy
Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy Rámcové dohody, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít.
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v Doklady nebo pokyny, které obdrželi 

ČÁST 15 UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Odpovídá li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.



Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 
písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 

Vada je uplatněna včas, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
poslední den Záruční doby. Připadne li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
vada včas uplatněna, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující 

pracovní den.
Má li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo

na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 
není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části 

Předmětu díla,
na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo

Dílčí smlouvy
oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 

části bez vady, vyskytla li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže
řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 

reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
neplatí, žádal li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nesdělí li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 

dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené 
náklady.
Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v oznámením vad 

ČÁST 16 PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování 
vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde li o vadu označenou Objednatelem v
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
Nezahájí li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 
účet Zhotovitele,

požadovat slevu z Ceny díla, nebo
Rámcové dohody

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího 

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, 
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 
příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.



Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
Týká li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců – obdobně.
Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 POJIŠTĚNÍ

Ustanovení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen 
být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 

rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě nejpozději však v den zahájení prací na Díle
a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k
vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit 
Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni dodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění odávky pojištěni pro případ škody způsobené 

dodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou 
událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky. 
Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 

Rámcové dohody
Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným 
užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude

Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovi
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob 

Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci 
nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo 
budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje

bezúplatně,
jako nevýhradní,
z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 
známým způsobům užití,
bez množstevního omezení.

Objednatel není povinen oprávnění využít.
Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též 
postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 
jež součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 
právo 

upravit či jinak změnit označení autora, 
autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.

Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody souvislosti s ní, který 
předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 



svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám.

ČÁST 19 

Poruší li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 

Kč za každý den prodlení
Poruší li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
Poruší li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 

, minimálně však 5.000, Kč za každý den prodlení
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné 
výši.
Poruší li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty postoupené
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000, Kč celkové výši
Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 

Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 
vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše 
uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 

V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka dvou a více traťových kolejí 0.000 Kč/ započatá hodina 
výluka staničních kolejí – dopravní .000 Kč/ započatá hodina 
výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá hodina 
výluka zabezpečovacího zařízení .000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků

Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky 
dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli 
ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě 
a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou.
Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.



Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice.
Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce 

zásahy vyšší moci,

pokyny Objednatele či stavebního dozoru,

jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 

ázky.
V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude 
nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod 
oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z eny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot 
a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty
ve výši 0,5% z eny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. 
Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.

Poruší li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy, Rámcové dohody
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000, Kč za 
každý jednotlivý případ
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený.
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
Způsobí Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen 
nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených 
Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností 

li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní 
náklady bezodkladně odčinit. 
Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 



správy v prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v
respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 

splnění Objednatel trval anebo v užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

náhradě újmy způsobené porušením svých povinností dílčí smlouvy, Rámcové 
, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 

ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůl
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 

plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však 
náhradě nezprostí.

ČÁST 21 ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY

Poruší li Smluvní strana Dílčí smlouvu Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody

Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně 
odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 
Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá 
Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala, nebo je li porušení povinnosti Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě

Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není.
Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli Dílčí smlouvy o více než 30 dní.
Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též

důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 Obchodních 
podmínek),

li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

estliže Zhotovitel nebo jeho pod jejich pokynu jakákoliv osoba, 
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 

účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v Dílem nebo 
jeho prováděním,

Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,

stanoví Rámcová
Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 
nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
Zakládá li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti Dílčí smlouvy, může 
druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji 
povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla 
výslovně nebo mlčky.
Oznámí li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 

že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 
li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 

plnění a odstoupí Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 
teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.



li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 

Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy
nemá li částečně plnění pro Objednatele význam.

Dílčí smlouva opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, 
může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají li již 
přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
Smluvní strany se dohodly, že dojde odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, 
Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací 
řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové 

, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o 
právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode 
dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla. 
Ustanovení §1977, §2002 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění
Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části 
Díla, provádí li Zhotovitel Dílo v Rámcovou dohodou po částech, není

Postoupení, započtení
Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou
K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy Rámcové dohody niklé

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo
Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody bo vzniklé v
Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou jakoukoliv pohledávku Objednatele za 

Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčenlivost
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které 

Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv 
zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v 
okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které 
se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti 
a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích 
osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku Rámcové dohody a Dílčí smlouvy
případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez 
zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel 
povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu 
právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen 



strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost, 
archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody
pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci 
Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk 
ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany 
zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k ispozici kvalifikovaný 
tlumočník.
Forma, označení času
Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba 
počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není

Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule
li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody

Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 

tanovení nahrazovaného.



Příloha ZD č. 1 a budoucí příloha č. 2 RD pro části A – eřejné zakázky

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Servis a opravy služebních vozidel –



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmět plnění

SPECIFIKACE DALŠÍCH POŽADAVKŮ
Upřesnění rozsahu a postupu při poskytování služeb



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět plnění

Předmětem díla poskytování služeb Poskytovatelem, spočívajících mimo jiné 
provádění předepsaných servisních úkonů, provádění záručních a pozáručních oprav 

(mechanické, elektrikářské, diagnostické, klempířské a lakýrnické práce) a zajištění 
uskladnění sad kol (4 ks letních či zimních kompletů pro každé vozidlo
včetně disků) služebních značky Škoda organizační 

Správy železnic, státní organizace SŽ Facility (dále jen SŽF)

Součástí zajištění servisních úkonů záručních pozáručních oprav služebních vozidel
i dodání nezbytných náhradních dílů případě opravy delší 3 pracovních dnů dále
poskytnutí náhradního vozidla. 

DALŠÍCH POŽADAVKŮ

Upřesnění a postupu při poskytování služeb

Zajištění předepsaných servisních úkonů, prohlídek, záručních a pozáručních oprav
týká i úkonů a oprav, které budou hrazeny v rámci tzv. předplacených servisů dále 
oprav vozidel po dopravních nehodách a jiných poškození.

V rámci veškerých servisních úkonů a oprav musí dodržovat technologické 
postupy stanovené výrobcem vozidel, používat výhradně schválené a kalibrované 
diagnostické zařízení, měřicí přístroje a nářadí.

Při poskytování servisních služeb a oprav musí používat pouze nové 
originální náhradní díly nebo díly, které byly vyrobeny nezávislými výrobci a jsou 
kvalitativně srovnatelné s originálními díly, avšak za předpokladu zachování záruky za 

Po každé standar ní opravě bude provedeno umytí exteriéru a vyčištění interiéru vozidla, 
přičemž náklady jsou již zahrnuty v jednotkové ceně za mechanické práce a tyto úkony 
nebudou na faktuře vykazovány.



Příloha RD č. 3 pro část I - Přerov

Ceník prací
Osobní vozidla na běžný pohon značky Škoda Cena v Kč

za 1 ČJ (bez DPH)
DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla na běžný pohon značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Dodávková vozidla na běžný pohon značky Volkswagen Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla plug-in hybrid značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla BA+CNG značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Skladování pneumatik
Cena v Kč DPH v Kč Cena v Kč předpokládaný Cena v Kč za 

předpokládaný objem

Sada 4 ks pneu, vč. disků

Sleva na díly Předpokládaná cena za 
všechny ND v Kč 

DPH v Kč Cena v Kč (s DPH) poskytnutá Cena v Kč za 
předpokládaný objem

Náhradní díly

Celková nabídková cena 495 000,00 Kč

ČJ … časová jednotka, 1 ČJ = hodinová sazba (60 minut)

Dodavatel vyplní takto označená pole
Takto označený počet položek (předpokládaný objem a předpokládaná cena za všechny ND) byl stanoven jako odhad rozsahu plnění. 
Skutečný objem plnění v jednotlivých položkách však bude záležet na potřebách zadavatele a může se od uvedeného objemu lišit.



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Rámcové dohody

Poddodavatelé

předmět plnění dle Rámcové dohody sám. 

provádí předmět plnění dle Rámcové dohody prostřednictvím následujících 
Poddodavatelů:

OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO –
DOPLNÍ 

Část plnění
Rámcové dohody prováděná 

prostřednictvím 
finančním 

procentuálním vyjádření ve 
nabídkové ceně. 

DOPLNÍ 

Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

DOPLNÍ 

provádí plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku 
tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. musí uvést všechny 
Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění plnění dle Rámcové dohody a dílčích 



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č Rámcové

Oprávněné

UPRAVÍ Oprávněné osoby , přičemž 
oprávněn doplnit do každého bodu více osob rámci této 

úpravy odpovídajícím způsobem rozšířit tabulku

ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby skupina sdílení a údržby vozidel

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 



"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby odboru autoprovozu, skupina dispečinku a podpory (pojistné události)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

pro předání a převzetí předmětu plnění (vozidel, pneumatik)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 



"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Datum narození, pro 
účely identifikace při 
předání/převzetí

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k 
této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 
dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního 

Kontaktní osoby autoprovozu jsou oprávněny jednat ve věci předání a převzetí vozidel
Jsou rovněž oprávněni odmítnout předat případě podezření, že pracovníci 

Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných návykových látek

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést 
druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Kontaktní osoby pro předání a převzetí předmětu plnění jsou oprávněny jednat ve věci předání 
a převzetí vozidel Jsou rovněž oprávněny odmítnout převzetí vozidla v případě, kdy
se vozidlo ukáže být technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.



Příloha Rámcové dohody č. 6 - část I - Přerov

Přehled vozového parku
Tovární značka

Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94

Příloha č. a budoucí příloha č. Rámcové dohody

Čestné prohlášení účastníka 
Účastník:

Obchodní firma/jméno DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Sídlo/místo podnikání DOPLNÍ ÚČASTNÍK

IČO DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

terý podává nabídku/žádost o účast v řízení na zadání nadlimitní sektorové veřejné zakázky
názvem „Servis a opravy služebních vozidel 202 “ části ÚČASTNÍK]

veřejné zakázky dále jen „Veřejná zakázka“ „Zadávací řízení“ tímto čestně prohlašuje, 
že

Nabízené provozovny servisu se nachází 

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

a plnění na základě Rámcové dohody uzavřené na tuto část veřejné zakázky bude 
prováděno v této provozovně

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK

účastník rozbalovacím menu tu část veřejné zakázky, kterou podává 
nabídku. případě podání nabídky na více částí veřejné zakázky předloží pro každou 
tuto část samostatné čestné prohlášení o nabízené provozovně.
**účastník doplní údaje o GPS lokaci provozovny, zjištěné z Google maps 

https://www.google.com/maps


Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. 

ámcová a služby 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 “
část – Ústí nad Labem
č. Objednatele: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU RÁMCOVÉ DOHODY]

č. [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“)

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Bc. Jiřím generálním ředitelem

Adresa pro doručování písemností obchodních podmínkách, které jsou přílohou této 

jako „ “ na straně jedné

Název: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Sídlo: [DOPLNÍ 

IČ [DOPLNÍ 

DIČ: [DOPLNÍ 

Bankovní spojení: [DOPLNÍ 

Číslo účtu: [DOPLNÍ 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: [DOPLNÍ 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: [DOPLNÍ 

jako „ “ na straně druhé 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou 



Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakáz zadávané v otevřeném řízení názvem 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 – “, část – Ústí nad Labem č. SŽ
GŘ dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 

ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové po dobu trvání této Rámcové 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“). 

Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které obecně specifikován
příloze č této Rámcové této Rámcové dohodě, a bude Objednatelem konkrétně 

specifikováno dílčí smlouvě

Dílo bude prováděno na vozidlech SŽ Facility (dále též jen „SŽF“), lokalizovaných na území
Ústí nad Labem (dále souhrnně jen „Oblast plnění“) Orientační přehled vozového 

příloze č. této Rámcové dohody, přičemž v průběhu trvání 
smluvního vztahu se seznam a celkový počet vozidel může měnit. Příležitostně se 
požadované služby týkat i jiných vozidel značky a typů dle přílohy č. této Rámcové dohody, 
lokalizovaných Oblasti plnění, přičemž vždy však půjde o vozidla ve správě či ve vlastnictví
Správy železnic, státní organizace

ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY

Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. této Rámcové 
(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové 

Postup při uzavírání dílčích smluv probíhá následovně:

zahájí dílčí zakázku telefonickou výzvou k poskytnutí plnění 
(oznámením) Zhotoviteli s informacemi o předmětném vozidle (Předmětu díla), jeho 
umístění, popisem závad, případně popisem poškození nebo s požadavkem na 
příslušné servisní úkony. Objednatel je oprávněn provést výzvu k poskytnutí plnění
(oznámení) písemně.

nejpozději do pracovních dnů od obdržení oznámení sdělí objednateli 
návrh (příp. návrhy) termínu pro převzetí vozidla Navržený termín nesmí být delší 
než pracovních dnů sdělení návrhu termínu ze strany Zhotovitele

Po potvrzení navrženého termínu ze strany Objednatele zajistí Zhotovitel příjezd 
pracovníka Zhotovitele pro předmětné vozidlo. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel 
provedl převzetí a odvoz vozidla termínu dle předchozího písmene tohoto odstavce
v době od 7:00 do 15:00 hodin.

Při převzetí vozidla pořídí pracovník Zhotovitele fotodokumentaci vozidla a vyhotoví 
Protokol o převzetí a předání vozidla včetně kopie pro Objednatele, ve kterém 
smluvní strany zaznamenají převzetí vozidla Zhotovitelem a zástupci smluvních stran 
jej stvrdí podpisem. Protokol musí obsahovat minimálně jméno a příjmení pracovníka 
Zhotovitele přebírajícího vozidlo, případně i jméno a příjmení řidiče vozidla, pokud 
pracovník Zhotovitele přebírající vozidlo nebude současně řidičem vozidla při jeho 



přesunu do provozovny Zhotovitele. pro účely této Rámcové dohody
považují za osoby, které Zhotovitel používá při provádění díla ně 
zákaz požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
a násl. přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Pracovníci za účelem ověření jejich totožnosti prokázat 
zástupci Objednatele průkazem obsahujícím jméno a příjmení, 

datum narození ástupce Objednatele potvrdí ověření totožnosti pracovníků 
Protokolu o převzetí a předání vozidla. li zástupci Objednatele 

podezření, že pracovníci Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných 
návykových látek, jsou zástupci Objednatele oprávněni odmítnout předat vozidlo 

požadovat provedení požadovat provedení kontroly dle odst. 64 a násl. přílohy č. 
Rámcové dohody.

Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni odmítnout převzetí vozidla v případě, že je 
době předání prokazatelně nezpůsobilé k provozu na pozemních 

komunikacích. takovém případě bude doprava předmětného vozidla 
provedena jiným způsobem, a to na základě dohody smluvních stran.

Pracovníci Zhotovitele, oprávnění k převzetí vozidel, jsou uvedení v příloze č. 5
Rámcové dohody.

případě, že s době od převzetí Zhotovitelem do doby zpětného 
předání Objednateli spáchán přestupek nebo jiné porušení zákona, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit částku uloženou správním orgánem k zaplacení nebo jiné sankce 
a úhrady, vzniklé v uvedeným porušením zákona. V případě, že 
Zhotovitel neuhradí uvedenou částku, zavazuje se písemně poskytnout Objednateli 
(případně danému správnímu orgánu či jinému orgánu veřejné moci) údaje potřebné 
k identifikaci řidiče vozidla (jméno, příjmení, datum narození a bydliště), jímž bylo 
spácháno uvedené porušení zákona. 

nejpozději do pracovních dnů od převzetí vozidla vytvoří zakázkový list 
obsahově rovnocenný dokument se stanovením odhadované ceny a zašle je

na adresu kontaktních osob ve věcech technických kontaktních osob 
, uvedených v příloze č. 5 této Rámcové dohody

zakázkovém listu nesmí být v rozporu s příloze č. 3 této ámcové dohody. 
případě rozporu platí ceny v příloze č. 3 ámcové dohody

Na základě informací ze zakázkového listu vystaví Objednatel písemnou výzvu 
uzavření dílčí smlouvy (dále jen „objednávka“) zašle Zhotoviteli. Písemná 

forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e
mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro 
zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

: oprávnění zaměstnanci Správy železnic, státní organizace

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Zhotovitel akceptuje objednávku v písm. tohoto odstavce Rámcové 
tohoto článku Rámcové dohody, nenastanou

skutečnosti dle písm. této Rámcové dohody. 

V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je 
Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím 
odstavci této dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace 
k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené 

dnávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní 
objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.



Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na
odesílatele objednávky na straně písm. tohoto článku

nejpozději do 1 pracovního dne od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené 
Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele 
je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné 
zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, 
jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh

Není objednávce stanoveno jinak, lhůty pro provedení plnění jsou stanoveny v čl. 
III. Rámcové dohody, odst. a následující

V případě, že Zhotovitel nemůže zajistit provedení opravy, případně jiné servisní 
práce ve lhůtě do 3 pracovních dnů od převzetí vozidla, je povinen na své náklady 
Objednateli na nezbytně nutnou dobu poskytnout náhradní vozidlo obdobného 

/kategorie (tj. obdobných rozměrů a parametrů). Totéž platí v případě opravy 
vozu po dopravní nehodě (Zhotovitel zajistí náhradní vozidlo a úhradu provozu 
projedná s příslušnou pojišťovnou). 

Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného 
dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu 

Díla (v pracovní dny v čase – zajistí přistavení vozidla 
po provedení Díla dle dílčí smlouvy na místo Oblasti plnění určené Objednatelem 

Dílčí smlouvě v čase určeném v Dílčí smlouvě, příp. určeném dohodou smluvních 
tomto místě pověřený zaměstnanec Objednatele potvrdí zpětné převzetí 

vozidla v Protokolu o převzetí a předání vozidla. Při předávání plnění poskytne 
Zhotovitel vozidlo Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn vozidlo 
zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli k odstranění nedostatků 
(vad plnění). Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, 

případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením 
zjištěných vad předaného plnění.

případě přezutí pneumatik se přiměřeně uplatní dle předchozího odstavce tohoto 
článku Rámcové dohody přičemž však platí

Výzva k uskladnění pneumatik může být samostatným požadavkem, může být však 
součástí jiných požadavků (např. výzvy k přezutí na konkrétním vozidle

Převzetí pneumatik k uskladnění smluvní strany stvrdí Protokolem o uskladnění 
základě kterého započne plnění spočívající v úschově pneumatik

povinen provést výměnu (přezutí) a úschovu pneumatik
lhůtou v čl. III odst. 6 Rámcové dohody.

Uskladnění pneumatik je zpravidla ukončeno jejich instalací na vozidlo Objednatele
může být však ukončeno i jinými způsoby, zejména předáním uskladněných 

Ukončení uskladnění pneumatik proběhne na základě akceptované bjednávky ílčí 
, přičemž jejím předmětem může být i další plnění dle této Rámcové 

Ukončení uskladnění pneumatik smluvní strany zaznamenají do Protokolu 
uskladnění pneumatik, příp. o převzetí a předání vozidla

ukončení uskladnění pneumatik spojeno s provedením přezutí pneumatik.



Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za uskladnění pneumatik po ukončení 
uskladnění daných pneumatik a jejich vrácení Objednateli (příp. instalaci na vozidlo 
Objednatele a jeho předání 

Objednávky Objednatele dle odstavc tohoto článku Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

označení Smluvních 

číslo této Rámcové 

číslo objednávky,

specifikaci požadovaného Díla

kontaktní osobu Objednatele,

cenu za plnění ílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové , pokud je možné s Díla a obsah přílohy č. této
Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,

požadovaný termín zahájení prací požadovaný termín dokončení a předání 
zhotoveného Díla případě, že lhůty v objednávce nejsou uvedeny, uplatní se lhůty 
stanovené v tomto článku Rámcové dohody.

místo předání vozidla či pneumatik

případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 
budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1
občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. 
V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně 

postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku 
2 a 3 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel 
je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené 

článku 2 (příp. 3) této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je 
doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší
Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen 

li smluvní pokutu ve výši y za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou 
Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění 
budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této ámcové dohody. Ustanovení 
bodu 171 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

Rámcová dohoda je uzavírána na měsíců nabytí její účinnosti
uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové 

součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující Kč případě, že dojde 
ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na 

účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. není 
oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) 
přesahující částku Kč

Místo plnění: Provozovn umístěná v Oblasti plnění blíže specifikovaná příloze 
č. této Rámcové dohody.

prováděním plnění (díla) požaduje zajištění bezplatného odvozu 
jakéhokoliv určeného místa Oblasti plnění a vrácení vozidel na jakékoliv 

Objednatelem určené místo Oblasti plnění. Odvoz a vrácení vozidla bude prováděno tzv. po 



vlastní ose, řidičem Zhotovitele. Obvyklé místo které Objednateli předem 
známo, je měst Ústí nad Labem

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zahájil Dílo nejpozději jeden pracovní den po akceptaci 
objednávky ze strany Zhotovitele. V případě opravy vozidla v souvislosti s pojistnou událostí 
budou práce na vozidle zahájeny nejpozději následující pracovní den po dni prohlídky vozidla 
pojišťovacím technikem (pokud je pojišťovací technik zaměstnanec Zhotovitele, provede 
prohlídku nejpozději jeden pracovní den po akceptaci objednávky ze strany Zhotovitele).

případě, že na straně Objednatele vznikne potřeba provedení Díla spočívajícího ve spěšné 
opravě, Objednatel vyhrazuje právo po oznámení dle odst. bodu a) článku II. této Rámcové 
dohody přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele vlastním zaměstnancem, přičemž předání 

bodu b) článku II. této Rámcové dohody proběhne obdobně. Objednatel bude 
potřebě provést spěšnou opravu informovat Zhotovitele v oznámení dle odst. 

článku II. této Rámcové dohody. Při splnění této podmínky musí Zhotovitel garantovat přijetí 
opravě v pracovní dny od 07:00 do 15:00 hodin.

Oprava vozidla musí být provedena nejpozději do 3 pracovních dnů od akceptace objednávky 
ze strany Zhotovitele, přičemž den akceptace objednávky se do této doby nezapočítává. 
Termín provedení opravy vozidla může být prodloužen pouze ve výjimečných níže popsaných 
případech, přičemž při nedodržení níže stanovených podmínek a postupů ze strany Zhotovitele 

prodloužení termínu provedení:

• Dodavatel náhradního dílu potřebného pro opravu není schopen tento díl dodat v běžné 
dodací lhůtě do 1 pracovního dne. V takovém případě Zhotovitel provede změnu termínu 

zakázkovém listu a písemně oznámí změnu kontaktní osobě Objednatele (může být 
mailem), přičemž oprava bude provedena do 3 pracovních dnů od dodání 

předmětného náhradního dílu.

• průběhu opravy bude zjištěno další poškození, které vyvolá potřebu dalších oprav. 
takovém případě se termín opravy prodlouží o dobu určenou Zhotovitelem, přičemž 

Zhotovitel provede změnu termínu v zakázkovém listu a písemně oznámí změnu 
kontaktní osobě Objednatele (může být provedeno e

• Zhotoviteli bude předáno k opravě vozidlo po dopravní nehodě či jiném poškození; 
takovémto případě stanoví Zhotovitel termín dokončení opravy a předání vozidla 

Objednateli na zakázkovém listu, přičemž tento termín je pak považován oběma stranami 
za závazný, nebude průběhu opravy zjištěno další poškození, které vyvolá následnou 
opravu, která bude mít za následek další prodloužení termínu opravy o dobu určenou 
Zhotovitelem. Nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu, přičemž Zhotovitel oznámí tuto změnu písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

• Bude zjištěno takové poškození vozidla, které bude vyžadovat posouzení vzniku závady 
(provedení odborných zkoušek, testů nebo posudků). V takovém případě je termín 
opravy stanoven na dobu 5 dnů od dokončení testů oznámením o výsledku a rozhodnutím 
o způsobu opravy, přičemž nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu a tuto změnu Zhotovitel oznámí písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

Objednatel je oprávněn k oznámené změně termínu provedení opravy vznášet připomínky, 
přičemž pokud budou objednatelem vzneseny takové připomínky, bude termín provedení 
opravy určen na základě dohody Smluvních stran. V případě, že nebude dosaženo dohody mez
Smluvními stranami, je Objednatel oprávněn odstoupit od předmětné dílčí smlouvy.

Odlišně od ustanovení výše je Zhotovitel povinen provést výměnu (přezutí) a zahájit navazující 
úschovu pneumatik nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení objednávky Objednatele

přezutí vozidla případě, že tyto činnosti jsou součástí dílčí smlouvy obsahující i plnění, pro 
které je dle této Rámcové dohody stanovena odlišná lhůta plnění, použije se pro danou dílčí 
smlouvu nejdelší ze stanovených lhůt.



Neurčí li smluvní strany jinak, dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel, vyjma případu 
dle čl. II této Rámcové dohody. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. této 
Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu

Ceny náhradních dílů budou odpovídat cenám uvedeným výrobcem, dovozcem, popřípadě 
distributorem vozidel v tzv. koncovém ceníku náhradních dílů platnému v době uzavření dílčí 
smlouvy, případně jiném obdobnému dokumentu platnému v době uzavření dílčí smlouvy
které budou sníženy o procentuální slevu uvedenou v části přílohy č. 3 této Rámcové 
dohody. Pro potřeby ověření těchto cen náhradních dílů je Zhotovitel povinen na žádost 
Objednatele poskytnout Objednateli informace o daných cenách výrobce/dovozce/dis
formou výpisu či jiného záznamu.

Uvedená cena 1 tohoto článku této Rámcové je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady včetně nákladů na dopravu
cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové 

Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v přílo č této Rámcové 

Veškeré činnosti prováděné v rámci Díla dle dílčí smlouvy budou fakturovány v sazbách dle 
přílohy č. 3 této Rámcové dohody, vždy po provedení Díla dle příslušné dílčí smlouvy. 
Zhotovitel nesmí u jednotlivých servisních úkonů a oprav v rámci provádění Díla překročit 
časové jednotky (normohodiny), stanovené výrobcem nebo dovozcem daného vozidla pro tyto 
úkon

V případě, že bude prováděná oprava hrazena z pojistného plnění, požaduje Objednatel, aby 
Zhotovitel akceptoval tzv. „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost o krycí dopis“, 
na základě kterého bude celková cena nebo část ceny ílčí smlouvy hrazena příslušnou 
pojišťovnou, nikoliv Objednatelem.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být vždy zakázkový list, 
objednávka, Protokol o převzetí a předání vozidla potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv 
výhrad/vad , příp. s potvrzením odstranění vytknutých vad záhlaví faktury je 
nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové 

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e
pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické 
podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel a
daňový doklad doručený v listinné podobě.

Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení 
případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je oprávněn ve lhůtě 

splatnosti ji vrátit vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné 

Inflační doložka

Jednotkové ceny služeb v – Ceníku prací (dále jen „Ceny prací“) v příloze 
č. 3 této Rámcové dohody lze s účinky do budoucna změnit (oběma směry, tj. překročit
či ponížit) pouze na základě žádosti některé Strany učiněné nejpozději k 1. květnu 
každého roku platnosti této Rámcové dohody, a to o procentní sazbu odpovídající kladné 



i záporné procentní sazbě růstu průměrné mzdy, která vychází z dat Veřejné databáze 
Českého statistického úřadu dostupně na adrese: 

Veřejná databáze českého statistického úřadu tabulka „Průměrná hrubá 
měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví CZ NACE“), z údajů k 4. čtvrtletí předchozího 
roku pro Odvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových vozidel.

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že při uplatnění inflační doložky dle 
tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody se vždy vychází pouze z údajů k 4. čtvrtletí 
předchozího roku, tj. nároky z inflační doložky neuplatněné (příp. pozdě uplatněné) v 
předchozí

Změnu Cen prací iniciuje jedna Strana, a to formou návrhu na dodatek k této Rámcové 
dohodě, který předloží druhé Straně nejpozději do data dle předchozího bodu tohoto
článku IV. odst. 10 k odsouhlasení. Návrh dodatku bude obsahovat konkrétní výši změny 
dle pravidel uvedených v tomto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody, včetně návrhu 
upravené řílohy č. 3 Rámcové dohody; upravené ceny se zaokrouhlí na dvě desetinná 
místa. Druhá Strana ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne doručení dokumentů dle 
tohoto článku posoudí, zda byly tyto dokumenty doručeny řádně (ve lhůtách, obsahově 
správné a úplné) a

pokud budou dokumenty doručeny po lhůtě, právo Strany na změnu Cen prací 
v daném roce trvání Rámcové dohody zaniká, 

pokud budou dokumenty doručeny ve lhůtě, ale po obsahové stránce 
nesprávné či neúplné, vrátí (doručí) dokumenty ve stanovené lhůtě 

odůvodněním druhé Straně k přepracování, 

pokud budou dokumenty doručeny řádně, ve stanovené lhůtě oznámí (doručí) 
druhé Straně, že změnu jednotkových cen uznává a předloží odatek druhé 
Straně k

Strana může poprvé podat žádost na úpravu Cen prací do 1. května kalendářního roku 
následujícího po roku, ve kterém byla uzavřena tato Rámcové dohoda. 

Strany si dále ujednaly, že změna Cen prací může být činěna pouze v souladu se ZZVZ 
a že změna Cen prací stanovená postupem dle tohoto ustanovení článku IV. odst. 10 
Rámcové dohody se může aplikovat pouze v rámci následujících pravidel:

indexaci dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody způsobem 
navyšujícím Ceny prací může dojít pouze v případě, kdy stanovený ukazatel 
meziročního růstu průměrné mzdy překročí v daném období hranici 2

Zhotovitel může iniciovat změnu Cen prací pouze v rozsahu rozdílu mezi 
skutečnou hodnotou ukazatele meziročního růstu průměrné mzdy a hodnotou 

předcházejícím

Objednatel není povinen přistoupit na změnu Cen prací představující navýšení 
vyšší než o 20 %, tj. v situaci, kdy ukazatel meziročního růstu průměrné mzdy 
je vyšší než 22 %, změna Cen prací v jednom roce trvání Rámcové dohody 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ


nemůže překročit 20% navýšení (včetně) oproti Cenám prací v době 
posuzování uplatnění inflační doložky, přičemž meziroční změna indexu nad 
limit dle tohoto podbodu iii. se žádným způsobem nepřevádí do roku 
následujícího po roce, ve kterém mohla být změna Cen prací uplatněna (tj. 
navýšení/ponížení realizované dodatkem v jednom kalendářním roce se 
žádným způsobem nepřevádí do možnosti změny Cen prací v příštím roce).

Pro ponížení Cen prací se limity dle výše uvedených podbodů i. – odst. d. nepoužijí.

Výše uvedeným postupem navýšené, resp. ponížené prací výchozí pro 
realizaci inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody v každém dalším 
roce trvání této Rámcové dohody. 

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že v případě odložení fakturačního 
milníku v důsledku prodlení Zhotovitele je Zhotovitel v inflační 
doložkou oprávněn fakturovat takové ceny, jako by plnil řádně a včas.

Cenová doložka v tomto článku Rámcové dohody se nevztahuje na 
jednotkové ceny za skladování pneumatik v a slevu na díly v přílohy 
č. 3 této Rámcové dohody.

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádí ilustrativní příklady aplikace 
inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody:

Příklad 1:

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2010 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2009 –
tj. 4. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího před podáním žádosti na úpravu 
Cen prací dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba 
motorových vozidel. Jelikož nebyla dosažena hranice 2% nárůstu (tj. meziroční 
index nepřekročil 102 %) dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody
(změna dosáhla pouze 0,1 % nárůstu), tak by nedošlo k uplatnění inflační 
doložky a Zhotovitel žádat změnu Cen prací

Příklad

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2020 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2019) 

dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 
vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 7,8% nárůstu), tak by došlo k uplatnění 
inflační doložky a Zhotovitel žádat zvýšení ceny o 5,8 %, tj. rozdíl, o který 
skutečné navýšení (7,8 %) překroč

Příklad 3:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 25% nárůstu), tak dojde k uplatnění 
inflační doložky. Dle obecného pravidla by Zhotovitel mohl uplatňovat navýšení 
Cen prací o 23 %, tj. navýšení přestavující rozdíl mezi skutečným nárůstem 
indexů (25 %) a hranicí 2 %, avšak Strany si sjednaly strop pro inflační navýšení 

jednom roce na 20 %, tudíž Zhotovitel může žádat zvýšení Ceny 
(maximálních) 20 %. Dosažení uvedeného stropu nebude mít vliv na uplatnění 

inflační doložky v následujícím roce.



Příklad 4:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož došlo k reálnému snížení indexu o 6 %, dojde k uplatnění inflační 
doložky v záporné hodnotě a Objednatel může žádat snížení Cen prací

ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU POJIŠTĚNÍ

je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové svůj náklad a na své nebezpečí.

případě záručních oprav je záruční doba na předmět plnění (provedené práce i náhradní díly) 
sjednána vždy do konce záruční doby každého konkrétního vozidla. V případě, že byl předmět 
plnění realizován 24 měsíců a méně od konce záruční doby konkrétního vozidla, činí záruční doba 
24 měsíců. Záruční doba všech vozidel činí 5 let nebo trvá do ujetí 150.000 km, 
podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

případě pozáručních oprav je záruční doba na provedený předmět plnění sjednána v délce 24 
měsíců.

Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v dílčí smlouvou
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady zhotovení Díla 
uskutečněna až po odstranění vad.

Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Rámcové dohody
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem 
Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. Kč 
(slovy: milión korun českých) za jednu pojistnou událost a min. Kč (slovy: 
milióny korun českých) za rok.

Zhotovitel je povinen za každý den, po který není pojištěn, zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, překročila po dobu 
trvání smlouvy více jak 20 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn odstoupit od ámcové 

Kontrola kvality a úplnosti provedeného Díla bude provedena při převzetí vozidla. V případě 
zjištění závady na poskytnutém plnění při převzetí, nebo i později v době trvání záruky, odstraní 
Zhotovitel na svoje náklady zjištěnou závadu bez zbytečného prodlení od jejího nahlášení, resp. 
od přistavení odstranění závady.

Zhotovitel garantuje, že u záručních oprav a prací, které při provádění Díla
podmínkami výrobce převezme na práce a opravy vozidel v záruční době, u kterých 

výrobce neuzn uplatněné náklady Zhotovitele veškeré záruky a garance sám plné výši 
plnění, které nebylo uznáno výrobcem.

případě pozáručních oprav Objednatel požaduje poskytnutí záruky v délce 24 měsíců na 
použité náhradní díly i provedenou práci.

případě oprav prováděných v době, kdy je vozidlo v záruční lhůtě výrobce či prodejce
Zhotovitel povinen postupovat tak, aby nezpůsobil ztrátu této záruky výrobce či prodejce



DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Poruší li Zhotovitel povinnost předat zhotovené Dílo dle podmínek dílčí smlouvy či Rámcové 
ve sjednané době a na sjednaném místě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení, minimálně 
však 500, Kč za každý den prodlení.

Poruší li Zhotovitel povinnost umožnit Objednateli přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele 
vlastním zaměstnancem v souladu s čl. III odst. Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý
prodlení, minimálně však 1 Kč za každý den prodlení.

Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 2 Rámcové dohody následovně

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý neposkytnutí náhradního 
písm. daného odst. Rámcové dohody či v případě poskytnutí 

vozidla, které nesplňuje podmínky dle písm. daného odst. Rámcové dohody

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností dle písm
daného odst. Rámcové dohody a dále Kč za každý započatý den prodlení 

převzetím vozidla, přičemž prodlení započíná uplynutím 15:00 posledního pracovního 
dne stanovené lhůty

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm. daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení se 
splněním povinností dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení ostatních povinností dle daného 
odst. Rámcové dohody

Zhotovitel je povinen uhradit Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 3 Rámcové dohody následovně:

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení povinností dle daného odst. 
Rámcové dohody.

Poruší li Zhotovitel povinnost akceptovat „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost 
o krycí dopis“ v souladu s čl. IV odst. 6 Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý případ takového 
porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového porušení.

Poruší li Zhotovitel kteroukoliv ze svých povinností dle čl. IV odst. 2 Rámcové dohody, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za 
každý případ takového porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového 
porušení. 

Objednatel je oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu v případě, že

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x neprovede plnění v
objednávkou (nekompletní plnění, jiné vady plnění atd.);

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x předá zpět vozidla Objednateli 
znečištěná či zapáchající výjimkou případů, kdy se jedná o původní stav vozidel 
při předání ze strany Objednatele a zároveň předmětem díla nebylo čištění vozidel



průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x nevyzvedne
stanoveném termínu čl. písm. Rámcové dohody

Výpovědní lhůta případě výpovědi dle tohoto odstavce Rámcové dohody činí 3 měsíce 
započne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve 

kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je dále oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta 
takovém případě činí měsíců a započíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je oprávněn odstoupit Rámcové dohody případě, kdy

• Zhotovitel pověří prováděním plnění poddodavatele, který není příloze č. 4 
Rámcové dohody do Rámcové dohody doplněn v
přílohy č. 1 Rámcové dohody – Obchodní podmínky

případě, kdy je v této Rámcové ě nebo její přílohách stanovena sankce jako podíl 
ceny nebo její části, provede se výpočet této sankce z cen bez DPH

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak
této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s převyšující Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ “), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 
smluv zajišťuje Objednatel. Nebude Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 
dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 
Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní na odpovědnost, 

tato Rámcová nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních 
Rámcovou nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové 

nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude 

obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé Smluvní obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 

zavazuje se neprodleně písemně sdělit skutečnost, že takto označené informace 



přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové může 

plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách.

STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI 
KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, 
jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu 
zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

obchodní společnosti.

prohlašuje, že

on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání 
veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo 
koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 
směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) 
až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 
a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 

hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, 

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 

ledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 
nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů 
tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených 

této Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“)

sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce a 2 této Rámcové dohody
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení.

Přestane nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody ařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 

omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, ařízení č.



března omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům orgánům
Ukrajině, znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích předpisů 

ěmto nařízení

se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od 
na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani 

nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch

Ukáž jakékoliv prohlášení tohoto článku Rámcové dohody
é nebo poruší movací povinnost některou z dalších 
í tohoto článku Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této

Rámcové Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí sml
uzavřené na základě této Rámcové dohody je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši Kč
pět set tisíc korun českých). Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 

souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 
a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 
dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností).

Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových 
stránkách: 

Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: [doplní Zhotovitel 
x nemá li Zhotovitel výše uvedené dokumenty, celý 3 odstraní]

VÝHRADA ZMĚ

si v souladu s § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje změnu v průběhu plnění 
Rámcové dohody, a to v případě, kdy uzavřená Rámcová dohoda bude ukončena před 
uplynutím předpokládané doby trvání a zároveň před dosažením finančního limitu Rámcové 

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

nezávisle na vůli smluvních stran nebo jiným způsobem, se kterým právní předpisy 
spojují zánik účasti na Rámcové dohodě, a to včetně dohody smluvních stran 
o ukončení ámcové dohody.

li některý z případů ukončení Rámcové dohody popsaných výše, je 
oprávněn uzavřít Rámcovou dohodu s novým , tj. s účastníkem adávacího řízení, 
který se v rámci hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí, a to za podmínek uvedených 
níže. Předpokladem pro uzavření Rámcové dohody s novým je souhlas nového 

s uzavřením Rámcové dohody a posouzení nabídky nového 
na její ekonomickou výhodnost.

S novým bude uzavřena Rámcová dohoda na příslušnou část veřejné zakázky za 
podmínek dle jeho nabídky předložené v adávacím řízení upravených v souladu s podmínkami 
Zadávacího řízení a v tímto článkem Rámcové dohody po zohlednění inflačních 
doložek, na které by měly jednotlivé smluvní strany nárok. Předmět plnění bude shodný 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci


plněním vymezeným v Zadávacím řízení. Finanční limit Rámcové dohody bude snížen o již 
provedené plnění původním a v Rámcové dohodě s novým 
upravena doba plnění tak, aby plnění novým plynule navázalo na plnění 
původního čeno ve stejné době, jako bylo sjednáno s původním 

V případě ukončení Rámcové dohody s původním z důvodů uvedených výše je 
oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení 

nabídek v adávacím řízení. nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude 
vycházet z pořadí nabídek v adávacím řízení. však provede posouzení splnění 
podmínek účasti, pokud tak neučinil v adávacím řízení s ohledem na § zákona

posoudí, zda u tohoto účastníka zadávacího říz ní nejsou naplněny povinné důvody pro 
vyloučení vybraného dle § 48 zákona (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno 
uzavřít Rámcovou dohody s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud účastník, který se umístil

Zadávacím řízení druhý v pořadí, nesouhlasí s uzavřením Rámcové dohody za podmínek 
dle jeho nabídky nebo jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Rámcovou 
dohodu s druhým účastníkem v pořadí v adávacím řízení, může účastníka
který se umístil jako další v pořadí. Účastník, s nímž má být uzavřena Rámcová dohoda, je 
povinen též splnit podmínky uzavření smlouvy (Rámcové dohody) dle § 122 zákona

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Osobami oprávněnými jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě

na straně ……………………., ……………..@............, tel.: ……………..

na straně [DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 

zástupci obou Smluvních stran své 

se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě uvedené v příloze č. 1
této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové 
dohodě jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

Rámcová může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků výjimkou přílohy č. 5 Rámcové Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 ámcové dohody
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Rámcové 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné 
osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu

prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové 
eznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky dle této Rámcové 

, přičemž si není vědom žádných překážek, které by bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou. 

prohlašuje, že je způsobilý řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla

Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová 
dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 



vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel

Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou a Obchodními podmínkami 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

Smluvních stran vyplývající z této Rámcové se řídí českým právním 
řádem

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 
sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají

Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová , mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v

takovými zvláštními podmínkami.

Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních 
tato Rámcová uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této ámcové dohody

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky

Příloha č. – Bližší specifikace díla

Příloha č. 3 – Jednotkový ceník

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 Oprávněné osoby

Příloha č. – Přehled vozového parku

Příloha č. –

Bc. Jiří Svoboda, MBA [DOPLNÍ
generální ředitel



Správa železnic, státní organizace
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ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

– zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.
ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. stavební zákon znění pozdějších předpisů.
– zákon č. 134/201 zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů.
– Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 –

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v

– osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je li na straně Zhotovitele 
více než jedna osoba.
Smluvní strany –
Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, 
na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda
Rámcová dohoda – uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

Obchodní podmínky.
Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 
uvedeným v Rámcové dohodě.
Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.
Předmět íla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 
specifikovaná obecně Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě
Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy 
samotného provedení Předmětu díla.
Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež 
Objednatel Zhotoviteli pře nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.

– veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu íla nebo Souvisejícímu plnění 
které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré 

další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí 
povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, 

původním jazyku s překladem do českého jazyka, není
Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění 
Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení 
Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.

íla – cena za Dílo uvedená Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 

sených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu



Výzva k úhradě – daňový doklad, je
provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 

přebírá Dílo, nebo je odmítá.
Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 

vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není Rámcové dohodě jinak

– , organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 DÍLO

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude

provedením Díla nebo jeho části DPH.
Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě zároveň

jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

rozsahu, ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě

jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu Rámcové dohody
není ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v

ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové 
dohodě

Veřejnoprávními podklady,
požadavky právních předpisů interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN.

li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět 
díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší li se jakost nebo provedení 
určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje
Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však 
rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě 
předloze.
Opatřuje li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel 
povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele 
třeba.

ČÁST 3 CENA DÍLA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele. 



Objednatel není plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, 
než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo 
na náhradu škody způsobené Objednatelem).
Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 

závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
provedením Díla nebo jeho části DPH, 

je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 
Obchodních podmínek).
Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 ZMĚNA CENY DÍLA

Změna ceny díla je možná pouze v případě 
víceprací nebo méněprací, 
zjistí případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

á této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,

jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány

práce, dodávky nebo služby které jsou předmětem víceprací Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá místě a čase

případě situace uvedené v Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku Dílčí smlouvě

ČÁST 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.
Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 
doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 

a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje: 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384



Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli vyhotoveních
Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou Objednateli zasílány následovně:

v digitální podobě na e
v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní organizace, 
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

Objednatel upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 
2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je Výzva k 

úhradě zasílána na výše uvedenou e mailovou adresu, považuje se za doručenou po obdržení 
notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.
Stanoví li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě 

úhradě.
li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 
Obchodních podmínek se užijí obdobně.
Ustanovení §2611, §2620 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 6 MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá Dílčí smlouvy
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 

ČÁST 7 DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, 
není li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací

li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 
, není Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá

Dílo jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a 
není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne li konec sjednané doby plnění na sobotu, 
neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá li Dílo nejblíže následující pracovní den 

časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
Není li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

zbytečného odkladu.
Zjistí li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba.
Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně 
způsobu provádění Díla.



Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla 
upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností 

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Překáží li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá li Objednatel na provádění Díla 

použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadov
Objednatel učinil v písemné formě.
Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

předchozího odstavce.
Trvá li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

zachová li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
nevhodnost věci nebo příkazu.

Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 

ke dni zahájení prací na provádění Díla
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat 
Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce z
nebo znepřístupněny.
Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatel
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
Obdobně bude li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek 
nebo ověřením Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru. 
Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat 
na kontrolní den své poddodavatele podílející se v Rámcovou dohodou a Obchodními 
podmínkami na provádění Díla.
Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.



Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 
prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, 
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele 
oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 
"Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"

seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné O
Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin
Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"
Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.
V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba hotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC“.

V případě, že hotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, 
zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je li u této osoby dosaženo pozitivního 
výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, 
uplatnit vůči Z sankci až do výše 100 Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

Veřejnoprávních podkladů.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit 
škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky
Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání 
Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 

Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů 
jsou součástí Dokladů.
Částečné plnění
Nabízí li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu íla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání
Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě li Zhotovitel vícepráce 

tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným 
účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.



Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jeji
závazky.
Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je

jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě 
dostatečně specifikovat.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Ustavení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody Dílčí smlouvy vyplývá, že má 
být proveden zkušební provoz.
Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat.
Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 

Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 PŘEPRAVA DÍLA

Ustavení této části se užijí v případě, je li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.

Dílčí Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není li ujednání o balení Předmětu 
díla Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není li jich, pak způsobem 
potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednat
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 Obchodních podmínek) stejné 
množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 

rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká 
právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit 
do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem 
stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po 



převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí
dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu

srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená 
záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel 
Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel 
Zhotovitele požádá.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v Obchodních podmínek.

li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést 
Zhotovitel na své náklady.

li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, 
která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně 
vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem 
zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 DODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí –
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

příloze Rámcové dohody
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

Rámcové dohody přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu 

Nabídky Zhotovitele.
hotovitel je oprávněn změnit pod předchozím písemným souhlasem 

a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud

prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení p
kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

razovaný pod
po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

ČÁST 12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů.
Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též

dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,



fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 
konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné

V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli.
Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové 
dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a 
příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, 

i jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací 
řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zh
Předávací protokol obsahuje

výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
datum převzetí Díla,
prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami, 
soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla, 
dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla
soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli. 

Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
Převezme li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

ustanovení odstavců  Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem
V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel.
V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude
li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady 
vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady 

případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 

zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců Obchodních 
podmínek obdobně.
Připouští li to povaha Předmětu díla, a není li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, 
aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku 
se neužijí. 

ČÁST 13 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.



Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 
okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem. 
Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník 
pozemku, užijí se ustanovení odstavců přiměřeně.
Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do 
převzetí Objednatelem.
Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

Nabídce.
Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba.
Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou 
dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti 
stanovené v odstavcích Obchodních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je
Rámcové dohody vyžadován a nastane li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 

převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 
Obchodních podmínek.

Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná
vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy

Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila li vadu po přechodu nebezpečí škody 
věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 

třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy
Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy Rámcové dohody, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít.
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v Doklady nebo pokyny, které obdrželi 

ČÁST 15 UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Odpovídá li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.



Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 
písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 

Vada je uplatněna včas, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
poslední den Záruční doby. Připadne li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
vada včas uplatněna, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující 

pracovní den.
Má li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo

na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 
není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části 

Předmětu díla,
na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo

Dílčí smlouvy
oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 

části bez vady, vyskytla li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže
řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 

reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
neplatí, žádal li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nesdělí li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 

dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené 
náklady.
Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v oznámením vad 

ČÁST 16 PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování 
vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde li o vadu označenou Objednatelem v
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
Nezahájí li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 
účet Zhotovitele,

požadovat slevu z Ceny díla, nebo
Rámcové dohody

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího 

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, 
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 
příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.



Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
Týká li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců – obdobně.
Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 POJIŠTĚNÍ

Ustanovení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen 
být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 

rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě nejpozději však v den zahájení prací na Díle
a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k
vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit 
Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni dodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění odávky pojištěni pro případ škody způsobené 

dodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou 
událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky. 
Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 

Rámcové dohody
Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným 
užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude

Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovi
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob 

Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci 
nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo 
budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje

bezúplatně,
jako nevýhradní,
z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 
známým způsobům užití,
bez množstevního omezení.

Objednatel není povinen oprávnění využít.
Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též 
postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 
jež součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 
právo 

upravit či jinak změnit označení autora, 
autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.

Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody souvislosti s ní, který 
předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 



svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám.

ČÁST 19 

Poruší li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 

Kč za každý den prodlení
Poruší li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
Poruší li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 

, minimálně však 5.000, Kč za každý den prodlení
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné 
výši.
Poruší li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty postoupené
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000, Kč celkové výši
Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 

Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 
vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše 
uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 

V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka dvou a více traťových kolejí 0.000 Kč/ započatá hodina 
výluka staničních kolejí – dopravní .000 Kč/ započatá hodina 
výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá hodina 
výluka zabezpečovacího zařízení .000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků

Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky 
dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli 
ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě 
a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou.
Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.



Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice.
Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce 

zásahy vyšší moci,

pokyny Objednatele či stavebního dozoru,

jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 

ázky.
V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude 
nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod 
oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z eny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot 
a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty
ve výši 0,5% z eny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. 
Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.

Poruší li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy, Rámcové dohody
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000, Kč za 
každý jednotlivý případ
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený.
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
Způsobí Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen 
nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených 
Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností 

li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní 
náklady bezodkladně odčinit. 
Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 



správy v prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v
respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 

splnění Objednatel trval anebo v užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

náhradě újmy způsobené porušením svých povinností dílčí smlouvy, Rámcové 
, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 

ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůl
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 

plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však 
náhradě nezprostí.

ČÁST 21 ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY

Poruší li Smluvní strana Dílčí smlouvu Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody

Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně 
odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 
Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá 
Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala, nebo je li porušení povinnosti Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě

Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není.
Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli Dílčí smlouvy o více než 30 dní.
Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též

důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 Obchodních 
podmínek),

li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

estliže Zhotovitel nebo jeho pod jejich pokynu jakákoliv osoba, 
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 

účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v Dílem nebo 
jeho prováděním,

Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,

stanoví Rámcová
Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 
nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
Zakládá li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti Dílčí smlouvy, může 
druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji 
povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla 
výslovně nebo mlčky.
Oznámí li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 

že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 
li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 

plnění a odstoupí Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 
teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.



li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 

Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy
nemá li částečně plnění pro Objednatele význam.

Dílčí smlouva opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, 
může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají li již 
přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
Smluvní strany se dohodly, že dojde odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, 
Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací 
řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové 

, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o 
právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode 
dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla. 
Ustanovení §1977, §2002 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění
Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části 
Díla, provádí li Zhotovitel Dílo v Rámcovou dohodou po částech, není

Postoupení, započtení
Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou
K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy Rámcové dohody niklé

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo
Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody bo vzniklé v
Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou jakoukoliv pohledávku Objednatele za 

Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčenlivost
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které 

Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv 
zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v 
okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které 
se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti 
a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích 
osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku Rámcové dohody a Dílčí smlouvy
případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez 
zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel 
povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu 
právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen 



strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost, 
archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody
pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci 
Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk 
ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany 
zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k ispozici kvalifikovaný 
tlumočník.
Forma, označení času
Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba 
počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není

Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule
li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody

Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 

tanovení nahrazovaného.



Příloha ZD č. 1 a budoucí příloha č. 2 RD pro části A – eřejné zakázky

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Servis a opravy služebních vozidel –



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmět plnění

SPECIFIKACE DALŠÍCH POŽADAVKŮ
Upřesnění rozsahu a postupu při poskytování služeb



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět plnění

Předmětem díla poskytování služeb Poskytovatelem, spočívajících mimo jiné 
provádění předepsaných servisních úkonů, provádění záručních a pozáručních oprav 

(mechanické, elektrikářské, diagnostické, klempířské a lakýrnické práce) a zajištění 
uskladnění sad kol (4 ks letních či zimních kompletů pro každé vozidlo
včetně disků) služebních značky Škoda organizační 

Správy železnic, státní organizace SŽ Facility (dále jen SŽF)

Součástí zajištění servisních úkonů záručních pozáručních oprav služebních vozidel
i dodání nezbytných náhradních dílů případě opravy delší 3 pracovních dnů dále
poskytnutí náhradního vozidla. 

DALŠÍCH POŽADAVKŮ

Upřesnění a postupu při poskytování služeb

Zajištění předepsaných servisních úkonů, prohlídek, záručních a pozáručních oprav
týká i úkonů a oprav, které budou hrazeny v rámci tzv. předplacených servisů dále 
oprav vozidel po dopravních nehodách a jiných poškození.

V rámci veškerých servisních úkonů a oprav musí dodržovat technologické 
postupy stanovené výrobcem vozidel, používat výhradně schválené a kalibrované 
diagnostické zařízení, měřicí přístroje a nářadí.

Při poskytování servisních služeb a oprav musí používat pouze nové 
originální náhradní díly nebo díly, které byly vyrobeny nezávislými výrobci a jsou 
kvalitativně srovnatelné s originálními díly, avšak za předpokladu zachování záruky za 

Po každé standar ní opravě bude provedeno umytí exteriéru a vyčištění interiéru vozidla, 
přičemž náklady jsou již zahrnuty v jednotkové ceně za mechanické práce a tyto úkony 
nebudou na faktuře vykazovány.



Příloha RD č. 3 pro část J - Ústí nad Labem

Ceník prací
Osobní vozidla na běžný pohon značky Škoda Cena v Kč

za 1 ČJ (bez DPH)
DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla na běžný pohon značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Dodávková vozidla na běžný pohon značky Volkswagen Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla plug-in hybrid značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla BA+CNG značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Skladování pneumatik
Cena v Kč DPH v Kč Cena v Kč předpokládaný Cena v Kč za 

předpokládaný objem

Sada 4 ks pneu, vč. disků

Sleva na díly Předpokládaná cena za 
všechny ND v Kč 

DPH v Kč Cena v Kč (s DPH) poskytnutá Cena v Kč za 
předpokládaný objem

Náhradní díly

Celková nabídková cena 1 700 000,00 Kč

ČJ … časová jednotka, 1 ČJ = hodinová sazba (60 minut)

Dodavatel vyplní takto označená pole
Takto označený počet položek (předpokládaný objem a předpokládaná cena za všechny ND) byl stanoven jako odhad rozsahu plnění. 
Skutečný objem plnění v jednotlivých položkách však bude záležet na potřebách zadavatele a může se od uvedeného objemu lišit.



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Rámcové dohody

Poddodavatelé

předmět plnění dle Rámcové dohody sám. 

provádí předmět plnění dle Rámcové dohody prostřednictvím následujících 
Poddodavatelů:

OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO –
DOPLNÍ 

Část plnění
Rámcové dohody prováděná 

prostřednictvím 
finančním 

procentuálním vyjádření ve 
nabídkové ceně. 

DOPLNÍ 

Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

DOPLNÍ 

provádí plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku 
tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. musí uvést všechny 
Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění plnění dle Rámcové dohody a dílčích 



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č Rámcové

Oprávněné

UPRAVÍ Oprávněné osoby , přičemž 
oprávněn doplnit do každého bodu více osob rámci této 

úpravy odpovídajícím způsobem rozšířit tabulku

ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby skupina sdílení a údržby vozidel

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 



"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby odboru autoprovozu, skupina dispečinku a podpory (pojistné události)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

pro předání a převzetí předmětu plnění (vozidel, pneumatik)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 



"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Datum narození, pro 
účely identifikace při 
předání/převzetí

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k 
této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 
dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního 

Kontaktní osoby autoprovozu jsou oprávněny jednat ve věci předání a převzetí vozidel
Jsou rovněž oprávněni odmítnout předat případě podezření, že pracovníci 

Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných návykových látek

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést 
druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Kontaktní osoby pro předání a převzetí předmětu plnění jsou oprávněny jednat ve věci předání 
a převzetí vozidel Jsou rovněž oprávněny odmítnout převzetí vozidla v případě, kdy
se vozidlo ukáže být technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.



Příloha Rámcové dohody č. 6 - část J - Ústí nad Labem

Přehled vozového parku
Tovární značka

Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94

Příloha č. a budoucí příloha č. Rámcové dohody

Čestné prohlášení účastníka 
Účastník:

Obchodní firma/jméno DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Sídlo/místo podnikání DOPLNÍ ÚČASTNÍK

IČO DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

terý podává nabídku/žádost o účast v řízení na zadání nadlimitní sektorové veřejné zakázky
názvem „Servis a opravy služebních vozidel 202 “ části ÚČASTNÍK]

veřejné zakázky dále jen „Veřejná zakázka“ „Zadávací řízení“ tímto čestně prohlašuje, 
že

Nabízené provozovny servisu se nachází 

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

a plnění na základě Rámcové dohody uzavřené na tuto část veřejné zakázky bude 
prováděno v této provozovně

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK

účastník rozbalovacím menu tu část veřejné zakázky, kterou podává 
nabídku. případě podání nabídky na více částí veřejné zakázky předloží pro každou 
tuto část samostatné čestné prohlášení o nabízené provozovně.
**účastník doplní údaje o GPS lokaci provozovny, zjištěné z Google maps 

https://www.google.com/maps


Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. 

ámcová a služby 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 “
část – Plzeň
č. Objednatele: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU RÁMCOVÉ DOHODY]

č. [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“)

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

Adresa pro doručování písemností obchodních podmínkách, které jsou přílohou této 

jako „ “ na straně jedné

Název: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Sídlo: [DOPLNÍ 

IČ [DOPLNÍ 

DIČ: [DOPLNÍ 

Bankovní spojení: [DOPLNÍ 

Číslo účtu: [DOPLNÍ 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: [DOPLNÍ 

doručování písemnosti v elektronické podobě: [DOPLNÍ 

jako „ “ na straně druhé 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou 



Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakáz zadávané v otevřeném řízení názvem 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 – “, část – Plzeň č. SŽ GŘ dále 
jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v
se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 

ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové po dobu trvání této Rámcové 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“). 

Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které obecně specifikován
příloze č této Rámcové této Rámcové dohodě, a bude Objednatelem konkrétně 

specifikováno dílčí smlouvě

Dílo bude prováděno na vozidlech SŽ Facility (dále též jen „SŽF“), lokalizovaných na území
Plzeň (dále souhrnně jen „Oblast plnění“) Orientační přehled vozového parku 

příloze č. této Rámcové dohody, přičemž v průběhu trvání smluvního 
vztahu se seznam a celkový počet vozidel může měnit. Příležitostně se požadované 
služby týkat i jiných vozidel značky a typů dle přílohy č. této Rámcové dohody, lokalizovaných 

Oblasti plnění, přičemž vždy však půjde o vozidla ve správě či ve vlastnictví Správy železnic, 
státní organizace

ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY

Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. této Rámcové 
(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové 

Postup při uzavírání dílčích smluv probíhá následovně:

zahájí dílčí zakázku telefonickou výzvou k poskytnutí plnění 
(oznámením) Zhotoviteli s informacemi o předmětném vozidle (Předmětu díla), jeho 
umístění, popisem závad, případně popisem poškození nebo s požadavkem na 
příslušné servisní úkony. Objednatel je oprávněn provést výzvu k poskytnutí plnění
(oznámení) písemně.

nejpozději do pracovních dnů od obdržení oznámení sdělí objednateli 
návrh (příp. návrhy) termínu pro převzetí vozidla Navržený termín nesmí být delší 
než pracovních dnů sdělení návrhu termínu ze strany Zhotovitele

Po potvrzení navrženého termínu ze strany Objednatele zajistí Zhotovitel příjezd 
pracovníka Zhotovitele pro předmětné vozidlo. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel 
provedl převzetí a odvoz vozidla termínu dle předchozího písmene tohoto odstavce
v době od 7:00 do 15:00 hodin.

Při převzetí vozidla pořídí pracovník Zhotovitele fotodokumentaci vozidla a vyhotoví 
Protokol o převzetí a předání vozidla včetně kopie pro Objednatele, ve kterém 
smluvní strany zaznamenají převzetí vozidla Zhotovitelem a zástupci smluvních stran 
jej stvrdí podpisem. Protokol musí obsahovat minimálně jméno a příjmení pracovníka 
Zhotovitele přebírajícího vozidlo, případně i jméno a příjmení řidiče vozidla, pokud 
pracovník Zhotovitele přebírající vozidlo nebude současně řidičem vozidla při jeho 



přesunu do provozovny Zhotovitele. pro účely této Rámcové dohody
považují za osoby, které Zhotovitel používá při provádění díla ně 
zákaz požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
a násl. přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Pracovníci za účelem ověření jejich totožnosti prokázat 
zástupci Objednatele průkazem obsahujícím jméno a příjmení, 

datum narození ástupce Objednatele potvrdí ověření totožnosti pracovníků 
Protokolu o převzetí a předání vozidla. li zástupci Objednatele 

podezření, že pracovníci Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných 
návykových látek, jsou zástupci Objednatele oprávněni odmítnout předat vozidlo 

požadovat provedení požadovat provedení kontroly dle odst. 64 a násl. přílohy č. 
Rámcové dohody.

Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni odmítnout převzetí vozidla v případě, že je 
době předání prokazatelně nezpůsobilé k provozu na pozemních 

komunikacích. takovém případě bude doprava předmětného vozidla 
provedena jiným způsobem, a to na základě dohody smluvních stran.

Pracovníci Zhotovitele, oprávnění k převzetí vozidel, jsou uvedení v příloze č. 5
Rámcové dohody.

případě, že s době od převzetí Zhotovitelem do doby zpětného 
předání Objednateli spáchán přestupek nebo jiné porušení zákona, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit částku uloženou správním orgánem k zaplacení nebo jiné sankce 
a úhrady, vzniklé v uvedeným porušením zákona. V případě, že 
Zhotovitel neuhradí uvedenou částku, zavazuje se písemně poskytnout Objednateli 
(případně danému správnímu orgánu či jinému orgánu veřejné moci) údaje potřebné 
k identifikaci řidiče vozidla (jméno, příjmení, datum narození a bydliště), jímž bylo 
spácháno uvedené porušení zákona. 

nejpozději do pracovních dnů od převzetí vozidla vytvoří zakázkový list 
obsahově rovnocenný dokument se stanovením odhadované ceny a zašle je

na adresu kontaktních osob ve věcech technických kontaktních osob 
, uvedených v příloze č. 5 této Rámcové dohody

zakázkovém listu nesmí být v rozporu s příloze č. 3 této ámcové dohody. 
případě rozporu platí ceny v příloze č. 3 ámcové dohody

Na základě informací ze zakázkového listu vystaví Objednatel písemnou výzvu 
uzavření dílčí smlouvy (dále jen „objednávka“) zašle Zhotoviteli. Písemná 

forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e
mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro 
zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

: oprávnění zaměstnanci Správy železnic, státní organizace

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Zhotovitel akceptuje objednávku v písm. tohoto odstavce Rámcové 
tohoto článku Rámcové dohody, nenastanou

skutečnosti dle písm. této Rámcové dohody. 

V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je 
Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím 
odstavci této dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace 
k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené 
objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní 
objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.



Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na
odesílatele objednávky na straně písm. tohoto článku

nejpozději do 1 pracovního dne od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené 
Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele 
je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné 
zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, 
jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh

Není objednávce stanoveno jinak, lhůty pro provedení plnění jsou stanoveny v čl. 
III. Rámcové dohody, odst. a následující

V případě, že Zhotovitel nemůže zajistit provedení opravy, případně jiné servisní 
práce ve lhůtě do 3 pracovních dnů od převzetí vozidla, je povinen na své náklady 
Objednateli na nezbytně nutnou dobu poskytnout náhradní vozidlo obdobného 

/kategorie (tj. obdobných rozměrů a parametrů). Totéž platí v případě opravy 
vozu po dopravní nehodě (Zhotovitel zajistí náhradní vozidlo a úhradu provozu 
projedná s příslušnou pojišťovnou). 

Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného 
dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu 

Díla (v pracovní dny v čase – zajistí přistavení vozidla 
po provedení Díla dle dílčí smlouvy na místo Oblasti plnění určené Objednatelem 

Dílčí smlouvě v čase určeném v Dílčí smlouvě příp. určeném dohodou smluvních 
tomto místě pověřený zaměstnanec Objednatele potvrdí zpětné převzetí 

vozidla v Protokolu o převzetí a předání vozidla. Při předávání plnění poskytne 
Zhotovitel vozidlo Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn vozidlo 
zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli k odstranění nedostatků 
(vad plnění). Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, 

případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením 
zjištěných vad předaného plnění.

případě přezutí pneumatik se přiměřeně uplatní dle předchozího odstavce tohoto 
článku Rámcové dohody přičemž však platí

Výzva k uskladnění pneumatik může být samostatným požadavkem, může být však 
součástí jiných požadavků (např. výzvy k přezutí na konkrétním vozidle

Převzetí pneumatik k uskladnění smluvní strany stvrdí Protokolem o uskladnění 
základě kterého započne plnění spočívající v úschově pneumatik

povinen provést výměnu (přezutí) a úschovu pneumatik
lhůtou v čl. III odst. 6 Rámcové dohody.

Uskladnění pneumatik je zpravidla ukončeno jejich instalací na vozidlo Objednatele
může být však ukončeno i jinými způsoby, zejména předáním uskladněných 

Ukončení uskladnění pneumatik proběhne na základě akceptované bjednávky ílčí 
, přičemž jejím předmětem může být i další plnění dle této Rámcové 

Ukončení uskladnění pneumatik smluvní strany zaznamenají do Protokolu 
uskladnění pneumatik, příp. o převzetí a předání vozidla

ukončení uskladnění pneumatik spojeno s provedením přezutí pneumatik.



Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za uskladnění pneumatik po ukončení 
uskladnění daných pneumatik a jejich vrácení Objednateli (příp. instalaci na vozidlo 
Objednatele a jeho předání 

Objednávky Objednatele dle odstavc tohoto článku Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

označení Smluvních 

číslo této Rámcové 

číslo objednávky,

specifikaci požadovaného Díla

kontaktní osobu Objednatele,

cenu za plnění ílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové , pokud je možné s Díla a obsah přílohy č. této
Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,

požadovaný termín zahájení prací požadovaný termín dokončení a předání 
zhotoveného Díla případě, že lhůty v objednávce nejsou uvedeny, uplatní se lhůty 
stanovené v tomto článku Rámcové dohody.

místo předání vozidla či pneumatik

případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 
budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1
občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. 
V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně 

postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku 
2 a 3 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel 
je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené 

článku 2 (příp. 3) této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je 
doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší
Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen 

li smluvní pokutu ve výši y za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou 
Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění 
budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této ámcové dohody. Ustanovení 
bodu 171 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

Rámcová dohoda je uzavírána na měsíců nabytí její účinnosti
uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové 

součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující Kč případě, že dojde 
ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na 

účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. není 
oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) 
přesahující částku Kč

Místo plnění: Provozovn umístěná v Oblasti plnění blíže specifikovaná příloze 
č. této Rámcové dohody.

prováděním plnění (díla) požaduje zajištění bezplatného odvozu 
jakéhokoliv určeného místa Oblasti plnění a vrácení vozidel na jakékoliv 

Objednatelem určené místo Oblasti plnění. Odvoz a vrácení vozidla bude prováděno tzv. po 



vlastní ose, řidičem Zhotovitele. Obvyklé místo které Objednateli předem 
známo, je měst Plzeň

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zahájil Dílo nejpozději jeden pracovní den po akceptaci 
objednávky ze strany Zhotovitele. V případě opravy vozidla v souvislosti s pojistnou událostí 
budou práce na vozidle zahájeny nejpozději následující pracovní den po dni prohlídky vozidla 
pojišťovacím technikem (pokud je pojišťovací technik zaměstnanec Zhotovitele, provede 
prohlídku nejpozději jeden pracovní den po akceptaci objednávky ze strany Zhotovitele).

případě, že na straně Objednatele vznikne potřeba provedení Díla spočívajícího ve spěšné 
opravě, Objednatel vyhrazuje právo po oznámení dle odst. bodu a) článku II. této Rámcové 
dohody přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele vlastním zaměstnancem, přičemž předání 

bodu b) článku II. této Rámcové dohody proběhne obdobně. Objednatel bude 
potřebě provést spěšnou opravu informovat Zhotovitele v oznámení dle odst. 

článku II. této Rámcové dohody. Při splnění této podmínky musí Zhotovitel garantovat přijetí 
opravě v pracovní dny od 07:00 do 15:00 hodin.

Oprava vozidla musí být provedena nejpozději do 3 pracovních dnů od akceptace objednávky 
ze strany Zhotovitele, přičemž den akceptace objednávky se do této doby nezapočítává. 
Termín provedení opravy vozidla může být prodloužen pouze ve výjimečných níže popsaných 
případech, přičemž při nedodržení níže stanovených podmínek a postupů ze strany Zhotovitele 

prodloužení termínu provedení:

• Dodavatel náhradního dílu potřebného pro opravu není schopen tento díl dodat v běžné 
dodací lhůtě do 1 pracovního dne. V takovém případě Zhotovitel provede změnu termínu 

zakázkovém listu a písemně oznámí změnu kontaktní osobě Objednatele (může být 
mailem), přičemž oprava bude provedena do 3 pracovních dnů od dodání 

předmětného náhradního dílu.

• průběhu opravy bude zjištěno další poškození, které vyvolá potřebu dalších oprav. 
takovém případě se termín opravy prodlouží o dobu určenou Zhotovitelem, přičemž 

Zhotovitel provede změnu termínu v zakázkovém listu a písemně oznámí změnu 
kontaktní osobě Objednatele (může být provedeno e

• Zhotoviteli bude předáno k opravě vozidlo po dopravní nehodě či jiném poškození; 
takovémto případě stanoví Zhotovitel termín dokončení opravy a předání vozidla 

Objednateli na zakázkovém listu, přičemž tento termín je pak považován oběma stranami 
za závazný, nebude průběhu opravy zjištěno další poškození, které vyvolá následnou 
opravu, která bude mít za následek další prodloužení termínu opravy o dobu určenou 
Zhotovitelem. Nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu, přičemž Zhotovitel oznámí tuto změnu písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

• Bude zjištěno takové poškození vozidla, které bude vyžadovat posouzení vzniku závady 
(provedení odborných zkoušek, testů nebo posudků). V takovém případě je termín 
opravy stanoven na dobu 5 dnů od dokončení testů oznámením o výsledku a rozhodnutím 
o způsobu opravy, přičemž nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu a tuto změnu Zhotovitel oznámí písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

Objednatel je oprávněn k oznámené změně termínu provedení opravy vznášet připomínky, 
přičemž pokud budou objednatelem vzneseny takové připomínky, bude termín provedení 
opravy určen na základě dohody Smluvních stran. V případě, že nebude dosaženo dohody mez
Smluvními stranami, je Objednatel oprávněn odstoupit od předmětné dílčí smlouvy.

Odlišně od ustanovení výše je Zhotovitel povinen provést výměnu (přezutí) a zahájit navazující 
úschovu pneumatik nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení objednávky Objednatele

přezutí vozidla případě, že tyto činnosti jsou součástí dílčí smlouvy obsahující i plnění, pro 
které je dle této Rámcové dohody stanovena odlišná lhůta plnění, použije se pro danou dílčí 
smlouvu nejdelší ze stanovených lhůt.



Neurčí li smluvní strany jinak, dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel, vyjma případu 
dle čl. II této Rámcové dohody. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. této 
Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu

Ceny náhradních dílů budou odpovídat cenám uvedeným výrobcem, dovozcem, popřípadě 
distributorem vozidel v tzv. koncovém ceníku náhradních dílů platnému v době uzavření dílčí 
smlouvy, případně jiném obdobnému dokumentu platnému v době uzavření dílčí smlouvy
které budou sníženy o procentuální slevu uvedenou v části přílohy č. 3 této Rámcové 
dohody. Pro potřeby ověření těchto cen náhradních dílů je Zhotovitel povinen na žádost 
Objednatele poskytnout Objednateli informace o daných cenách výrobce/dovozce/dis
formou výpisu či jiného záznamu.

Uvedená cena 1 tohoto článku této Rámcové je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady včetně nákladů na dopravu
cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové 

Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v přílo č této Rámcové 

Veškeré činnosti prováděné v rámci Díla dle dílčí smlouvy budou fakturovány v sazbách dle 
přílohy č. 3 této Rámcové dohody, vždy po provedení Díla dle příslušné dílčí smlouvy. 
Zhotovitel nesmí u jednotlivých servisních úkonů a oprav v rámci provádění Díla překročit 
časové jednotky (normohodiny), stanovené výrobcem nebo dovozcem daného vozidla pro tyto 
úkon

V případě, že bude prováděná oprava hrazena z pojistného plnění, požaduje Objednatel, aby 
Zhotovitel akceptoval tzv. „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost o krycí dopis“, 
na základě kterého bude celková cena nebo část ceny ílčí smlouvy hrazena příslušnou 
pojišťovnou, nikoliv Objednatelem.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být vždy zakázkový list, 
objednávka, Protokol o převzetí a předání vozidla potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv 
výhrad/vad , příp. s potvrzením odstranění vytknutých vad záhlaví faktury je 
nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové 

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e
pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické 
podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel a
daňový doklad doručený v listinné podobě.

Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení 
případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je oprávněn ve lhůtě 

splatnosti ji vrátit vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné 

Inflační doložka

Jednotkové ceny služeb v – Ceníku prací (dále jen „Ceny prací“) v příloze 
č. 3 této Rámcové dohody lze s účinky do budoucna změnit (oběma směry, tj. překročit
či ponížit) pouze na základě žádosti některé Strany učiněné nejpozději k 1. květnu 
každého roku platnosti této Rámcové dohody, a to o procentní sazbu odpovídající kladné 



i záporné procentní sazbě růstu průměrné mzdy, která vychází z dat Veřejné databáze 
Českého statistického úřadu dostupně na adrese: 

Veřejná databáze českého statistického úřadu tabulka „Průměrná hrubá 
měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví CZ NACE“), z údajů k 4. čtvrtletí předchozího 
roku pro Odvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových vozidel.

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že při uplatnění inflační doložky dle 
tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody se vždy vychází pouze z údajů k 4. čtvrtletí 
předchozího roku, tj. nároky z inflační doložky neuplatněné (příp. pozdě uplatněné) v 
předchozí

Změnu Cen prací iniciuje jedna Strana, a to formou návrhu na dodatek k této Rámcové 
dohodě, který předloží druhé Straně nejpozději do data dle předchozího bodu tohoto
článku IV. odst. 10 k odsouhlasení. Návrh dodatku bude obsahovat konkrétní výši změny 
dle pravidel uvedených v tomto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody, včetně návrhu 
upravené řílohy č. 3 Rámcové dohody; upravené ceny se zaokrouhlí na dvě desetinná 
místa. Druhá Strana ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne doručení dokumentů dle 
tohoto článku posoudí, zda byly tyto dokumenty doručeny řádně (ve lhůtách, obsahově 
správné a úplné) a

pokud budou dokumenty doručeny po lhůtě, právo Strany na změnu Cen prací 
v daném roce trvání Rámcové dohody zaniká, 

pokud budou dokumenty doručeny ve lhůtě, ale po obsahové stránce 
nesprávné či neúplné, vrátí (doručí) dokumenty ve stanovené lhůtě 

odůvodněním druhé Straně k přepracování, 

pokud budou dokumenty doručeny řádně, ve stanovené lhůtě oznámí (doručí) 
druhé Straně, že změnu jednotkových cen uznává a předloží odatek druhé 
Straně k

Strana může poprvé podat žádost na úpravu Cen prací do 1. května kalendářního roku 
následujícího po roku, ve kterém byla uzavřena tato Rámcové dohoda. 

Strany si dále ujednaly, že změna Cen prací může být činěna pouze v souladu se ZZVZ 
a že změna Cen prací stanovená postupem dle tohoto ustanovení článku IV. odst. 10 
Rámcové dohody se může aplikovat pouze v rámci následujících pravidel:

indexaci dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody způsobem 
navyšujícím Ceny prací může dojít pouze v případě, kdy stanovený ukazatel 
meziročního růstu průměrné mzdy překročí v daném období hranici 2

Zhotovitel může iniciovat změnu Cen prací pouze v rozsahu rozdílu mezi 
skutečnou hodnotou ukazatele meziročního růstu průměrné mzdy a hodnotou 

předcházejícím

Objednatel není povinen přistoupit na změnu Cen prací představující navýšení 
vyšší než o 20 %, tj. v situaci, kdy ukazatel meziročního růstu průměrné mzdy 
je vyšší než 22 %, změna Cen prací v jednom roce trvání Rámcové dohody 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ


nemůže překročit 20% navýšení (včetně) oproti Cenám prací v době 
posuzování uplatnění inflační doložky, přičemž meziroční změna indexu nad 
limit dle tohoto podbodu iii. se žádným způsobem nepřevádí do roku 
následujícího po roce, ve kterém mohla být změna Cen prací uplatněna (tj. 
navýšení/ponížení realizované dodatkem v jednom kalendářním roce se 
žádným způsobem nepřevádí do možnosti změny Cen prací v příštím roce).

Pro ponížení Cen prací se limity dle výše uvedených podbodů i. – odst. d. nepoužijí.

Výše uvedeným postupem navýšené, resp. ponížené prací výchozí pro 
realizaci inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody v každém dalším 
roce trvání této Rámcové dohody. 

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že v případě odložení fakturačního 
milníku v důsledku prodlení Zhotovitele je Zhotovitel v inflační 
doložkou oprávněn fakturovat takové ceny, jako by plnil řádně a včas.

Cenová doložka v tomto článku Rámcové dohody se nevztahuje na 
jednotkové ceny za skladování pneumatik v a slevu na díly v přílohy 
č. 3 této Rámcové dohody.

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádí ilustrativní příklady aplikace 
inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody:

Příklad 1:

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2010 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2009 –
tj. 4. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího před podáním žádosti na úpravu 
Cen prací dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba 
motorových vozidel. Jelikož nebyla dosažena hranice 2% nárůstu (tj. meziroční 
index nepřekročil 102 %) dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody
(změna dosáhla pouze 0,1 % nárůstu), tak by nedošlo uplatnění inflační 
doložky a Zhotovitel žádat změnu Cen prací

Příklad

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2020 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2019) 

dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 
vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 7,8% nárůstu), tak by došlo k uplatnění 
inflační doložky a Zhotovitel žádat zvýšení ceny o 5,8 %, tj. rozdíl, o který 
skutečné navýšení (7,8 %) překroč

Příklad 3:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 25% nárůstu), tak dojde k uplatnění 
inflační doložky. Dle obecného pravidla by Zhotovitel mohl uplatňovat navýšení 
Cen prací o 23 %, tj. navýšení přestavující rozdíl mezi skutečným nárůstem 
indexů (25 %) a hranicí 2 %, avšak Strany si sjednaly strop pro inflační navýšení 

jednom roce na 20 %, tudíž Zhotovitel může žádat zvýšení Ceny o 
(maximálních) 20 %. Dosažení uvedeného stropu nebude mít vliv na uplatnění 
inflační doložky v následujícím roce.



Příklad 4:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož došlo k reálnému snížení indexu o 6 %, dojde k uplatnění inflační 
doložky v záporné hodnotě a Objednatel může žádat snížení Cen prací

ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU POJIŠTĚNÍ

je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové svůj náklad a na své nebezpečí.

případě záručních oprav je záruční doba na předmět plnění (provedené práce i náhradní díly) 
sjednána vždy do konce záruční doby každého konkrétního vozidla. V případě, že byl předmět 
plnění realizován 24 měsíců a méně od konce záruční doby konkrétního vozidla, činí záruční doba 
24 měsíců. Záruční doba všech vozidel činí 5 let nebo trvá do ujetí 150.000 km, 
podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

případě pozáručních oprav je záruční doba na provedený předmět plnění sjednána v délce 24 
měsíců.

Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v dílčí smlouvou
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady zhotovení Díla 
uskutečněna až po odstranění vad.

Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Rámcové dohody
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem 
Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. Kč 
(slovy: milión korun českých) za jednu pojistnou událost a min. Kč (slovy: 
milióny korun českých) za rok.

Zhotovitel je povinen za každý den, po který není pojištěn, zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, překročila po dobu 
trvání smlouvy více jak 20 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn odstoupit od ámcové 

Kontrola kvality a úplnosti provedeného Díla bude provedena při převzetí vozidla. V případě 
zjištění závady na poskytnutém plnění při převzetí, nebo i později v době trvání záruky, odstraní 
Zhotovitel na svoje náklady zjištěnou závadu bez zbytečného prodlení od jejího nahlášení, resp. 
od přistavení odstranění závady.

Zhotovitel garantuje, že u záručních oprav a prací, které při provádění Díla
podmínkami výrobce převezme na práce a opravy vozidel v záruční době, u kterých 

výrobce neuzn uplatněné náklady Zhotovitele veškeré záruky a garance sám plné výši 
plnění, které nebylo uznáno výrobcem.

případě pozáručních oprav Objednatel požaduje poskytnutí záruky v délce 24 měsíců na 
použité náhradní díly i provedenou práci.

případě oprav prováděných době, kdy je vozidlo v záruční lhůtě výrobce či prodejce
Zhotovitel povinen postupovat tak, aby nezpůsobil ztrátu této záruky výrobce či prodejce



DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Poruší li Zhotovitel povinnost předat zhotovené Dílo dle podmínek dílčí smlouvy či Rámcové 
ve sjednané době a na sjednaném místě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení, minimálně 
však 500, Kč za každý den prodlení.

Poruší li Zhotovitel povinnost umožnit Objednateli přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele 
vlastním zaměstnancem v souladu s čl. III odst. Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý
prodlení, minimálně však 1 Kč za každý den prodlení.

Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 2 Rámcové dohody následovně

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý neposkytnutí náhradního 
písm. daného odst. Rámcové dohody či v případě poskytnutí 

vozidla, které nesplňuje podmínky dle písm. daného odst. Rámcové dohody

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností dle písm
daného odst. Rámcové dohody a dále Kč za každý započatý den prodlení 

převzetím vozidla, přičemž prodlení započíná uplynutím 15:00 posledního pracovního 
dne stanovené lhůty

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm. daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení se 
splněním povinností dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení ostatních povinností dle daného 
odst. Rámcové dohody

Zhotovitel je povinen uhradit Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 3 Rámcové dohody následovně:

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení povinností dle daného odst. 
Rámcové dohody.

Poruší li Zhotovitel povinnost akceptovat „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost 
o krycí dopis“ v souladu s čl. IV odst. 6 Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý případ takového 
porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového porušení.

Poruší li Zhotovitel kteroukoliv ze svých povinností dle čl. IV odst. 2 Rámcové dohody, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za 
každý případ takového porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového 
porušení. 

Objednatel je oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu v případě, že

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x neprovede plnění v
objednávkou (nekompletní plnění, jiné vady plnění atd.);

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x předá zpět vozidla Objednateli 
znečištěná či zapáchající výjimkou případů, kdy se jedná o původní stav vozidel 
při předání ze strany Objednatele a zároveň předmětem díla nebylo čištění vozidel



průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x nevyzvedne
stanoveném termínu čl. písm. Rámcové dohody

Výpovědní lhůta případě výpovědi dle tohoto odstavce Rámcové dohody činí 3 měsíce 
započne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve 

kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je dále oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta 
takovém případě činí měsíců a započíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je oprávněn odstoupit Rámcové dohody případě, kdy

• Zhotovitel pověří prováděním plnění poddodavatele, který není uveden v příloze č. 4 
Rámcové dohody do Rámcové dohody doplněn v
přílohy č. 1 Rámcové dohody – Obchodní podmínky

případě, kdy je v této Rámcové ě nebo její přílohách stanovena sankce jako podíl 
ceny nebo její části, provede se výpočet této sankce z cen bez DPH

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak
této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s převyšující Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ “), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 
smluv zajišťuje Objednatel. Nebude Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 
dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 
Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní na odpovědnost, 

tato Rámcová nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních 
Rámcovou nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové 

nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude 

obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé Smluvní obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 

zavazuje se neprodleně písemně sdělit skutečnost, že takto označené informace 



přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové může 

plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách.

STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI 
KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, 
jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu 
zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

obchodní společnosti.

prohlašuje, že

on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání 
veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo 
koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 
směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) 
až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 
a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 

hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, 

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 

ledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 
nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů 
tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených 

této Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“)

sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce a 2 této Rámcové dohody
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení.

Přestane nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody ařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 

omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, ařízení č.



března omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům orgánům
Ukrajině, znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích předpisů 

ěmto nařízení

se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od 
na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani 

nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch

Ukáž jakékoliv prohlášení tohoto článku Rámcové dohody
é nebo poruší movací povinnost některou z dalších 
í tohoto článku Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této

Rámcové Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí sml
uzavřené na základě této Rámcové dohody je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši Kč
pět set tisíc korun českých). Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 

souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 
a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 
dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností).

Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových 
stránkách: 

Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: [doplní Zhotovitel 
x nemá li Zhotovitel výše uvedené dokumenty, celý 3 odstraní]

VÝHRADA ZMĚ

si v souladu s § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje změnu v průběhu plnění 
Rámcové dohody, a to v případě, kdy uzavřená Rámcová dohoda bude ukončena před 
uplynutím předpokládané doby trvání a zároveň před dosažením finančního limitu Rámcové 

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

nezávisle na vůli smluvních stran nebo jiným způsobem, se kterým právní předpisy 
spojují zánik účasti na Rámcové dohodě, a to včetně dohody smluvních stran 
o ukončení ámcové dohody.

li některý z případů ukončení Rámcové dohody popsaných výše, je 
oprávněn uzavřít Rámcovou dohodu s novým , tj. s účastníkem adávacího řízení, 
který se v rámci hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí, a to za podmínek uvedených 
níže. Předpokladem pro uzavření Rámcové dohody s novým je souhlas nového 

s uzavřením Rámcové dohody a posouzení nabídky nového 
na její ekonomickou výhodnost.

S novým bude uzavřena Rámcová dohoda na příslušnou část veřejné zakázky za 
podmínek dle jeho nabídky předložené v adávacím řízení upravených v souladu s podmínkami 
Zadávacího řízení a v tímto článkem Rámcové dohody po zohlednění inflačních 
doložek, na které by měly jednotlivé smluvní strany nárok. Předmět plnění bude shodný 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci


plněním vymezeným v Zadávacím řízení. Finanční limit Rámcové dohody bude snížen o již 
provedené plnění původním a v Rámcové dohodě s novým 
upravena doba plnění tak, aby plnění novým plynule navázalo na plnění 
původního čeno ve stejné době, jako bylo sjednáno s původním 

V případě ukončení Rámcové dohody s původním z důvodů uvedených výše je 
oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení 

nabídek v adávacím řízení. nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude 
vycházet z pořadí nabídek v adávacím řízení. však provede posouzení splnění 
podmínek účasti, pokud tak neučinil v adávacím řízení s ohledem na § zákona

posoudí, zda u tohoto účastníka zadávacího říz ní nejsou naplněny povinné důvody pro 
vyloučení vybraného dle § 48 zákona (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno 
uzavřít Rámcovou dohody s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud účastník, který se umístil

Zadávacím řízení druhý v pořadí, nesouhlasí s uzavřením Rámcové dohody za podmínek 
dle jeho nabídky nebo jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Rámcovou 
dohodu s druhým účastníkem v pořadí v adávacím řízení, může účastníka
který se umístil jako další v pořadí. Účastník, s nímž má být uzavřena Rámcová dohoda, je 
povinen též splnit podmínky uzavření smlouvy (Rámcové dohody) dle § 122 zákona

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Osobami oprávněnými jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě

na straně ……………………., ……………..@............, tel.: ……………..

na straně [DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 

zástupci obou Smluvních stran své 

se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě uvedené v příloze č. 1
této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové 
dohodě jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

Rámcová může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků výjimkou přílohy č. 5 Rámcové Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 ámcové dohody
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Rámcové 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné 
osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu

prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové 
eznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky dle této Rámcové 

, přičemž si není vědom žádných překážek, které by bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou. 

prohlašuje, že je způsobilý řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla

Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová 
dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 



vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel

Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou a Obchodními podmínkami 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

Smluvních stran vyplývající z této Rámcové se řídí českým právním 
řádem

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 
sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají

Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová , mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v

takovými zvláštními podmínkami.

Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních 
tato Rámcová uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této ámcové dohody

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky

Příloha č. – Bližší specifikace díla

Příloha č. 3 – Jednotkový ceník

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 Oprávněné osoby

Příloha č. – Přehled vozového parku

Příloha č. –

Bc. Jiří Svoboda, MBA [DOPLNÍ
generální ředitel



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384
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ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

– zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.
ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. stavební zákon znění pozdějších předpisů.
– zákon č. 134/201 zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů.
– Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 –

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v

– osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je li na straně Zhotovitele 
více než jedna osoba.
Smluvní strany –
Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, 
na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda
Rámcová dohoda – uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

Obchodní podmínky.
Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 
uvedeným v Rámcové dohodě.
Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.
Předmět íla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 
specifikovaná obecně Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě
Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy 
samotného provedení Předmětu díla.
Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež 
Objednatel Zhotoviteli pře nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.

– veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu íla nebo Souvisejícímu plnění 
které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré 

další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí 
povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, 

původním jazyku s překladem do českého jazyka, není
Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění 
Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení 
Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.

íla – cena za Dílo uvedená Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 

sených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu



Výzva k úhradě – daňový doklad, je
provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 

přebírá Dílo, nebo je odmítá.
Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 

vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není Rámcové dohodě jinak

– , organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 DÍLO

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude

provedením Díla nebo jeho části DPH.
Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě zároveň

jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

rozsahu, ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě

jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu Rámcové dohody
není ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v

ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové 
dohodě

Veřejnoprávními podklady,
požadavky právních předpisů interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN.

li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět 
díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší li se jakost nebo provedení 
určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje
Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však 
rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě 
předloze.
Opatřuje li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel 
povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele 
třeba.

ČÁST 3 CENA DÍLA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele. 



Objednatel není plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, 
než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo 
na náhradu škody způsobené Objednatelem).
Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 

závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
provedením Díla nebo jeho části DPH, 

je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 
Obchodních podmínek).
Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 ZMĚNA CENY DÍLA

Změna ceny díla je možná pouze v případě 
víceprací nebo méněprací, 
zjistí případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

á této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,

jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány

práce, dodávky nebo služby které jsou předmětem víceprací Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá místě a čase

případě situace uvedené v Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku Dílčí smlouvě

ČÁST 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.
Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 
doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 

a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje: 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384



Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli vyhotoveních
Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou Objednateli zasílány následovně:

v digitální podobě na e
v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní organizace, 
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

Objednatel upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 
2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je Výzva k 

úhradě zasílána na výše uvedenou e mailovou adresu, považuje se za doručenou po obdržení 
notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.
Stanoví li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě 

úhradě.
li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 
Obchodních podmínek se užijí obdobně.
Ustanovení §2611, §2620 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 6 MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá Dílčí smlouvy
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 

ČÁST 7 DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, 
není li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací

li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 
, není Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá

Dílo jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a 
není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne li konec sjednané doby plnění na sobotu, 
neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá li Dílo nejblíže následující pracovní den 

časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
Není li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

zbytečného odkladu.
Zjistí li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba.
Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně 
způsobu provádění Díla.



Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla 
upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností 

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Překáží li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá li Objednatel na provádění Díla 

použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadov
Objednatel učinil v písemné formě.
Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

předchozího odstavce.
Trvá li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

zachová li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
nevhodnost věci nebo příkazu.

Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 

ke dni zahájení prací na provádění Díla
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat 
Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce z
nebo znepřístupněny.
Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatel
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
Obdobně bude li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek 
nebo ověřením Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru. 
Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat 
na kontrolní den své poddodavatele podílející se v Rámcovou dohodou a Obchodními 
podmínkami na provádění Díla.
Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.



Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 
prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, 
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele 
oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 
"Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"

seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné O
Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin
Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"
Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.
V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba hotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC“.

V případě, že hotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, 
zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je li u této osoby dosaženo pozitivního 
výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, 
uplatnit vůči Z sankci až do výše 100 Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

Veřejnoprávních podkladů.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit 
škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky
Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání 
Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 

Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů 
jsou součástí Dokladů.
Částečné plnění
Nabízí li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu íla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání
Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě li Zhotovitel vícepráce 

tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným 
účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.



Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jeji
závazky.
Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je

jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě 
dostatečně specifikovat.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Ustavení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody Dílčí smlouvy vyplývá, že má 
být proveden zkušební provoz.
Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat.
Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 

Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 PŘEPRAVA DÍLA

Ustavení této části se užijí v případě, je li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.

Dílčí Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není li ujednání o balení Předmětu 
díla Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není li jich, pak způsobem 
potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednat
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 Obchodních podmínek) stejné 
množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 

rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká 
právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit 
do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem 
stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po 



převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí
dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu

srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená 
záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel 
Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel 
Zhotovitele požádá.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v Obchodních podmínek.

li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést 
Zhotovitel na své náklady.

li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, 
která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně 
vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem 
zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 DODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí –
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

příloze Rámcové dohody
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

Rámcové dohody přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu 

Nabídky Zhotovitele.
hotovitel je oprávněn změnit pod předchozím písemným souhlasem 

a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud

prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení p
kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

razovaný pod
po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

ČÁST 12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů.
Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též

dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,



fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 
konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné

V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli.
Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové 
dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a 
příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, 

i jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací 
řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zh
Předávací protokol obsahuje

výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
datum převzetí Díla,
prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami, 
soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla, 
dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla
soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli. 

Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
Převezme li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

ustanovení odstavců  Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem
V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel.
V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude
li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady 
vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady 

případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 

zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců Obchodních 
podmínek obdobně.
Připouští li to povaha Předmětu díla, a není li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, 
aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku 
se neužijí. 

ČÁST 13 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.



Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 
okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem. 
Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník 
pozemku, užijí se ustanovení odstavců přiměřeně.
Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do 
převzetí Objednatelem.
Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

Nabídce.
Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba.
Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou 
dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti 
stanovené v odstavcích Obchodních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je
Rámcové dohody vyžadován a nastane li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 

převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 
Obchodních podmínek.

Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná
vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy

Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila li vadu po přechodu nebezpečí škody 
věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 

třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy
Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy Rámcové dohody, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít.
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v Doklady nebo pokyny, které obdrželi 

ČÁST 15 UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Odpovídá li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.



Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 
písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 

Vada je uplatněna včas, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
poslední den Záruční doby. Připadne li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
vada včas uplatněna, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující 

pracovní den.
Má li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo

na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 
není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části 

Předmětu díla,
na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo

Dílčí smlouvy
oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 

části bez vady, vyskytla li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže
řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 

reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
neplatí, žádal li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nesdělí li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 

dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené 
náklady.
Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v oznámením vad 

ČÁST 16 PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování 
vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde li o vadu označenou Objednatelem v
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
Nezahájí li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 
účet Zhotovitele,

požadovat slevu z Ceny díla, nebo
Rámcové dohody

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího 

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, 
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 
příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.



Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
Týká li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců – obdobně.
Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 POJIŠTĚNÍ

Ustanovení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen 
být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 

rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě nejpozději však v den zahájení prací na Díle
a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k
vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit 
Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni dodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění odávky pojištěni pro případ škody způsobené 

dodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou 
událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky. 
Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 

Rámcové dohody
Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným 
užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude

Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovi
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob 

Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci 
nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo 
budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje

bezúplatně,
jako nevýhradní,
z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 
známým způsobům užití,
bez množstevního omezení.

Objednatel není povinen oprávnění využít.
Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též 
postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 
jež součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 
právo 

upravit či jinak změnit označení autora, 
autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.

Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody souvislosti s ní, který 
předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 



svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám.

ČÁST 19 

Poruší li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 

Kč za každý den prodlení
Poruší li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
Poruší li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 

, minimálně však 5.000, Kč za každý den prodlení
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné 
výši.
Poruší li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty postoupené
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000, Kč celkové výši
Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 

Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 
vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše 
uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 

V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka dvou a více traťových kolejí 0.000 Kč/ započatá hodina 
výluka staničních kolejí – dopravní .000 Kč/ započatá hodina 
výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá hodina 
výluka zabezpečovacího zařízení .000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků

Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky 
dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli 
ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě 
a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou.
Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.



Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice.
Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce 

zásahy vyšší moci,

pokyny Objednatele či stavebního dozoru,

jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 

ázky.
V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude 
nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod 
oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z eny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot 
a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty
ve výši 0,5% z eny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. 
Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.

Poruší li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy, Rámcové dohody
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000, Kč za 
každý jednotlivý případ
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený.
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
Způsobí Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen 
nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených 
Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností 

li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní 
náklady bezodkladně odčinit. 
Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 



správy v prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v
respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 

splnění Objednatel trval anebo v užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

náhradě újmy způsobené porušením svých povinností dílčí smlouvy, Rámcové 
, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 

ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůl
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 

plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však 
náhradě nezprostí.

ČÁST 21 ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY

Poruší li Smluvní strana Dílčí smlouvu Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody

Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně 
odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 
Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá 
Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala, nebo je li porušení povinnosti Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě

Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není.
Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli Dílčí smlouvy o více než 30 dní.
Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též

důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 Obchodních 
podmínek),

li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

estliže Zhotovitel nebo jeho pod jejich pokynu jakákoliv osoba, 
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 

účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v Dílem nebo 
jeho prováděním,

Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,

stanoví Rámcová
Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 
nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
Zakládá li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti Dílčí smlouvy, může 
druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji 
povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla 
výslovně nebo mlčky.
Oznámí li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 

že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 
li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 

plnění a odstoupí Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 
teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.



li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 

Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy
nemá li částečně plnění pro Objednatele význam.

Dílčí smlouva opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, 
může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají li již 
přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
Smluvní strany se dohodly, že dojde odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, 
Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací 
řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové 

, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o 
právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode 
dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla. 
Ustanovení §1977, §2002 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění
Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části 
Díla, provádí li Zhotovitel Dílo v Rámcovou dohodou po částech, není

Postoupení, započtení
Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou
K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy Rámcové dohody niklé

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo
Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody bo vzniklé v
Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou jakoukoliv pohledávku Objednatele za 

Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčenlivost
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které 

Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv 
zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v 
okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které 
se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti 
a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích 
osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku Rámcové dohody a Dílčí smlouvy
případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez 
zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel 
povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu 
právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen 



strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost, 
archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody
pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci 
Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk 
ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany 
zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k ispozici kvalifikovaný 
tlumočník.
Forma, označení času
Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba 
počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není

Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule
li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody

Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 

tanovení nahrazovaného.



Příloha ZD č. 1 a budoucí příloha č. 2 RD pro části A – eřejné zakázky

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Servis a opravy služebních vozidel –



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmět plnění

SPECIFIKACE DALŠÍCH POŽADAVKŮ
Upřesnění rozsahu a postupu při poskytování služeb



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět plnění

Předmětem díla poskytování služeb Poskytovatelem, spočívajících mimo jiné 
provádění předepsaných servisních úkonů, provádění záručních a pozáručních oprav 

(mechanické, elektrikářské, diagnostické, klempířské a lakýrnické práce) a zajištění 
uskladnění sad kol (4 ks letních či zimních kompletů pro každé vozidlo
včetně disků) služebních značky Škoda organizační 

Správy železnic, státní organizace SŽ Facility (dále jen SŽF)

Součástí zajištění servisních úkonů záručních pozáručních oprav služebních vozidel
i dodání nezbytných náhradních dílů případě opravy delší 3 pracovních dnů dále
poskytnutí náhradního vozidla. 

DALŠÍCH POŽADAVKŮ

Upřesnění a postupu při poskytování služeb

Zajištění předepsaných servisních úkonů, prohlídek, záručních a pozáručních oprav
týká i úkonů a oprav, které budou hrazeny v rámci tzv. předplacených servisů dále 
oprav vozidel po dopravních nehodách a jiných poškození.

V rámci veškerých servisních úkonů a oprav musí dodržovat technologické 
postupy stanovené výrobcem vozidel, používat výhradně schválené a kalibrované 
diagnostické zařízení, měřicí přístroje a nářadí.

Při poskytování servisních služeb a oprav musí používat pouze nové 
originální náhradní díly nebo díly, které byly vyrobeny nezávislými výrobci a jsou 
kvalitativně srovnatelné s originálními díly, avšak za předpokladu zachování záruky za 

Po každé standar ní opravě bude provedeno umytí exteriéru a vyčištění interiéru vozidla, 
přičemž náklady jsou již zahrnuty v jednotkové ceně za mechanické práce a tyto úkony 
nebudou na faktuře vykazovány.



Příloha RD č. 3 pro část K - Plzeň

Ceník prací
Osobní vozidla na běžný pohon značky Škoda Cena v Kč

za 1 ČJ (bez DPH)
DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla na běžný pohon značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Dodávková vozidla na běžný pohon značky Volkswagen Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla plug-in hybrid značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla BA+CNG značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Skladování pneumatik
Cena v Kč DPH v Kč Cena v Kč předpokládaný Cena v Kč za 

předpokládaný objem

Sada 4 ks pneu, vč. disků

Sleva na díly Předpokládaná cena za 
všechny ND v Kč 

DPH v Kč Cena v Kč (s DPH) poskytnutá Cena v Kč za 
předpokládaný objem

Náhradní díly

Celková nabídková cena 3 500 000,00 Kč

ČJ … časová jednotka, 1 ČJ = hodinová sazba (60 minut)

Dodavatel vyplní takto označená pole
Takto označený počet položek (předpokládaný objem a předpokládaná cena za všechny ND) byl stanoven jako odhad rozsahu plnění. 
Skutečný objem plnění v jednotlivých položkách však bude záležet na potřebách zadavatele a může se od uvedeného objemu lišit.



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. Rámcové dohody

Poddodavatelé

předmět plnění dle Rámcové dohody sám. 

provádí předmět plnění dle Rámcové dohody prostřednictvím následujících 
Poddodavatelů:

OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO –
DOPLNÍ 

Část plnění
Rámcové dohody prováděná 

prostřednictvím 
finančním 

procentuálním vyjádření ve 
nabídkové ceně. 

DOPLNÍ 

Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

DOPLNÍ 

provádí plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku 
tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. musí uvést všechny 
Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění plnění dle Rámcové dohody a dílčích 



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č Rámcové

Oprávněné

UPRAVÍ Oprávněné osoby , přičemž 
oprávněn doplnit do každého bodu více osob rámci této 

úpravy odpovídajícím způsobem rozšířit tabulku

ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby skupina sdílení a údržby vozidel

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 



"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby odboru autoprovozu, skupina dispečinku a podpory (pojistné události)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

pro předání a převzetí předmětu plnění (vozidel, pneumatik)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 



"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Datum narození, pro 
účely identifikace při 
předání/převzetí

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k 
této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 
dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního 

Kontaktní osoby autoprovozu jsou oprávněny jednat ve věci předání a převzetí vozidel
Jsou rovněž oprávněni odmítnout předat případě podezření, že pracovníci 

Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných návykových látek

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést 
druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Kontaktní osoby pro předání a převzetí předmětu plnění jsou oprávněny jednat ve věci předání 
a převzetí vozidel Jsou rovněž oprávněny odmítnout převzetí vozidla v případě, kdy
se vozidlo ukáže být technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.



Příloha Rámcové dohody č. 6 - část K - Plzeň

Přehled vozového parku
Tovární značka

Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda



Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94

Příloha č. a budoucí příloha č. Rámcové dohody

Čestné prohlášení účastníka 
Účastník:

Obchodní firma/jméno DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Sídlo/místo podnikání DOPLNÍ ÚČASTNÍK

IČO DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

terý podává nabídku/žádost o účast v řízení na zadání nadlimitní sektorové veřejné zakázky
názvem „Servis a opravy služebních vozidel 202 “ části ÚČASTNÍK]

veřejné zakázky dále jen „Veřejná zakázka“ „Zadávací řízení“ tímto čestně prohlašuje, 
že

Nabízené provozovny servisu se nachází 

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

a plnění na základě Rámcové dohody uzavřené na tuto část veřejné zakázky bude 
prováděno v této provozovně

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK

účastník rozbalovacím menu tu část veřejné zakázky, kterou podává 
nabídku. případě podání nabídky na více částí veřejné zakázky předloží pro každou 
tuto část samostatné čestné prohlášení o nabízené provozovně.
**účastník doplní údaje o GPS lokaci provozovny, zjištěné z Google maps 

https://www.google.com/maps


Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Příloha č. 

ámcová a služby 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 “
část –
č. Objednatele: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU RÁMCOVÉ DOHODY]

č. [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“)

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Bc. Jiřím Svobodou, MBA generálním ředitelem

Adresa pro doručování písemností obchodních podmínkách, které jsou přílohou této 

jako „ “ na straně jedné

Název: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Sídlo: [DOPLNÍ 

IČ [DOPLNÍ 

DIČ: [DOPLNÍ 

Bankovní spojení: [DOPLNÍ 

Číslo účtu: [DOPLNÍ 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: [DOPLNÍ 

doručování písemnosti v elektronické podobě: [DOPLNÍ 

jako „ “ na straně druhé 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou 



Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakáz zadávané v otevřeném řízení názvem 

„Servis a opravy služebních vozidel 202 – “, část – č. SŽ GŘ dále 
jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v
se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 

ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové po dobu trvání této Rámcové 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“). 

Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které obecně specifikován
příloze č této Rámcové této Rámcové dohodě, a bude Objednatelem konkrétně 

specifikováno dílčí smlouvě

Dílo bude prováděno na vozidlech SŽ Facility (dále též jen „SŽF“), lokalizovaných na území
(dále souhrnně jen „Oblast plnění“) Orientační přehled vozového parku 

příloze č. této Rámcové dohody, přičemž v průběhu trvání smluvního 
vztahu se seznam a celkový počet vozidel může měnit. Příležitostně se požadované 
služby týkat i jiných vozidel značky a typů dle přílohy č. této Rámcové dohody, lokalizovaných 

Oblasti plnění, přičemž vždy však půjde o vozidla ve správě či ve vlastnictví Správy železnic, 
státní organizace

ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY

Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. této Rámcové 
(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové 

Postup při uzavírání dílčích smluv probíhá následovně:

zahájí dílčí zakázku telefonickou výzvou k poskytnutí plnění 
(oznámením) Zhotoviteli s informacemi o předmětném vozidle (Předmětu díla), jeho 
umístění, popisem závad, případně popisem poškození nebo s požadavkem na 
příslušné servisní úkony. Objednatel je oprávněn provést výzvu k poskytnutí plnění
(oznámení) písemně.

nejpozději do pracovních dnů od obdržení oznámení sdělí objednateli 
návrh (příp. návrhy) termínu pro převzetí vozidla Navržený termín nesmí být delší 
než pracovních dnů sdělení návrhu termínu ze strany Zhotovitele

Po potvrzení navrženého termínu ze strany Objednatele zajistí Zhotovitel příjezd 
pracovníka Zhotovitele pro předmětné vozidlo. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel 
provedl převzetí a odvoz vozidla termínu dle předchozího písmene tohoto odstavce
v době od 7:00 do 15:00 hodin.

Při převzetí vozidla pořídí pracovník Zhotovitele fotodokumentaci vozidla a vyhotoví 
Protokol o převzetí a předání vozidla včetně kopie pro Objednatele, ve kterém 
smluvní strany zaznamenají převzetí vozidla Zhotovitelem a zástupci smluvních stran 
jej stvrdí podpisem. Protokol musí obsahovat minimálně jméno a příjmení pracovníka 
Zhotovitele přebírajícího vozidlo, případně i jméno a příjmení řidiče vozidla, pokud 
pracovník Zhotovitele přebírající vozidlo nebude současně řidičem vozidla při jeho 



přesunu do provozovny Zhotovitele. pro účely této Rámcové dohody
považují za osoby, které Zhotovitel používá při provádění díla ně 
zákaz požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
a násl. přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Pracovníci za účelem ověření jejich totožnosti prokázat 
zástupci Objednatele průkazem obsahujícím jméno a příjmení, 

datum narození ástupce Objednatele potvrdí ověření totožnosti pracovníků 
Protokolu o převzetí a předání vozidla. li zástupci Objednatele 

podezření, že pracovníci Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných 
návykových látek, jsou zástupci Objednatele oprávněni odmítnout předat vozidlo 

požadovat provedení požadovat provedení kontroly dle odst. 64 a násl. přílohy č. 
Rámcové dohody.

Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni odmítnout převzetí vozidla v případě, že je 
době předání prokazatelně nezpůsobilé k provozu na pozemních 

komunikacích. takovém případě bude doprava předmětného vozidla 
provedena jiným způsobem, a to na základě dohody smluvních stran.

Pracovníci Zhotovitele, oprávnění k převzetí vozidel, jsou uvedení v příloze č. 5
Rámcové dohody.

případě, že s době od převzetí Zhotovitelem do doby zpětného 
předání Objednateli spáchán přestupek nebo jiné porušení zákona, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit částku uloženou správním orgánem k zaplacení nebo jiné sankce 
a úhrady, vzniklé v uvedeným porušením zákona. V případě, že 
Zhotovitel neuhradí uvedenou částku, zavazuje se písemně poskytnout Objednateli 
(případně danému správnímu orgánu či jinému orgánu veřejné moci) údaje potřebné 
k identifikaci řidiče vozidla (jméno, příjmení, datum narození a bydliště), jímž bylo 
spácháno uvedené porušení zákona. 

nejpozději do pracovních dnů od převzetí vozidla vytvoří zakázkový list 
obsahově rovnocenný dokument se stanovením odhadované ceny a zašle je

na adresu kontaktních osob ve věcech technických kontaktních osob 
, uvedených v příloze č. 5 této Rámcové dohody

zakázkovém listu nesmí být v rozporu s příloze č. 3 této ámcové dohody. 
případě rozporu platí ceny v příloze č. 3 ámcové dohody

Na základě informací ze zakázkového listu vystaví Objednatel písemnou výzvu 
uzavření dílčí smlouvy (dále jen „objednávka“) zašle Zhotoviteli. Písemná 

forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e
mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro 
zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

: oprávnění zaměstnanci Správy železnic, státní organizace

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Zhotovitel akceptuje objednávku v písm. tohoto odstavce Rámcové 
tohoto článku Rámcové dohody, nenastanou

skutečnosti dle písm. této Rámcové dohody. 

V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je 
Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím 
odstavci této dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace 
k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené 

dnávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní 
objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.



Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na
odesílatele objednávky na straně písm. tohoto článku

nejpozději do 1 pracovního dne od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené 
Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele 
je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné 
zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, 
jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh

Není objednávce stanoveno jinak, lhůty pro provedení plnění jsou stanoveny v čl. 
III. Rámcové dohody, odst. a následující

V případě, že Zhotovitel nemůže zajistit provedení opravy, případně jiné servisní 
práce ve lhůtě do 3 pracovních dnů od převzetí vozidla, je povinen na své náklady 
Objednateli na nezbytně nutnou dobu poskytnout náhradní vozidlo obdobného 

/kategorie (tj. obdobných rozměrů a parametrů). Totéž platí v případě opravy 
vozu po dopravní nehodě (Zhotovitel zajistí náhradní vozidlo a úhradu provozu 
projedná s příslušnou pojišťovnou). 

Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného 
dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu 

Díla (v pracovní dny v čase – zajistí přistavení vozidla 
po provedení Díla dle dílčí smlouvy na místo Oblasti plnění určené Objednatelem 

Dílčí smlouvě v čase určeném v Dílčí smlouvě, příp. určeném dohodou smluvních 
tomto místě pověřený zaměstnanec Objednatele potvrdí zpětné převzetí 

vozidla v Protokolu o převzetí a předání vozidla. Při předávání plnění poskytne 
Zhotovitel vozidlo Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn vozidlo 
zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli k odstranění nedostatků 
(vad plnění). Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, 

případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením 
zjištěných vad předaného plnění.

případě přezutí pneumatik se přiměřeně uplatní dle předchozího odstavce tohoto 
článku Rámcové dohody přičemž však platí

Výzva k uskladnění pneumatik může být samostatným požadavkem, může být však 
součástí jiných požadavků (např. výzvy k přezutí na konkrétním vozidle

Převzetí pneumatik k uskladnění smluvní strany stvrdí Protokolem o uskladnění 
základě kterého započne plnění spočívající v úschově pneumatik

povinen provést výměnu (přezutí) a úschovu pneumatik
lhůtou v čl. III odst. 6 Rámcové dohody.

Uskladnění pneumatik je zpravidla ukončeno jejich instalací na vozidlo Objednatele
může být však ukončeno i jinými způsoby, zejména předáním uskladněných 

Ukončení uskladnění pneumatik proběhne na základě akceptované bjednávky ílčí 
, přičemž jejím předmětem může být i další plnění dle této Rámcové 

Ukončení uskladnění pneumatik smluvní strany zaznamenají do Protokolu 
uskladnění pneumatik, příp. o převzetí a předání vozidla

ukončení uskladnění pneumatik spojeno s provedením přezutí pneumatik.



Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za uskladnění pneumatik po ukončení 
uskladnění daných pneumatik a jejich vrácení Objednateli (příp. instalaci na vozidlo 
Objednatele a jeho předání 

Objednávky Objednatele dle odstavc tohoto článku Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

označení Smluvních 

číslo této Rámcové 

číslo objednávky,

specifikaci požadovaného Díla

kontaktní osobu Objednatele,

cenu za plnění ílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové , pokud je možné s Díla a obsah přílohy č. této
Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,

požadovaný termín zahájení prací požadovaný termín dokončení a předání 
zhotoveného Díla případě, že lhůty v objednávce nejsou uvedeny, uplatní se lhůty 
stanovené v tomto článku Rámcové dohody.

místo předání vozidla či pneumatik

případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 
budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1
občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. 
V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně 

postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku 
2 a 3 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel 
je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené 

článku 2 (příp. 3) této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je 
doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší
Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen 

li smluvní pokutu ve výši y za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou 
Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění 
budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této ámcové dohody. Ustanovení 
bodu 171 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

Rámcová dohoda je uzavírána na měsíců nabytí její účinnosti
uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové 

součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující Kč případě, že 
ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv 

na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. 
není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech 
objednávek) přesahující částku Kč

Místo plnění: Provozovn umístěná v Oblasti plnění blíže specifikovaná příloze 
č. této Rámcové dohody.

prováděním plnění (díla) požaduje zajištění bezplatného odvozu 
jakéhokoliv určeného místa Oblasti plnění a vrácení vozidel na jakékoliv 

Objednatelem určené místo Oblasti plnění. Odvoz a vrácení vozidla bude prováděno tzv. po 



vlastní ose, řidičem Zhotovitele. Obvyklé místo které Objednateli předem 
známo, je měst

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zahájil Dílo nejpozději jeden pracovní den po akceptaci 
objednávky ze strany Zhotovitele. V případě opravy vozidla v souvislosti s pojistnou událostí 
budou práce na vozidle zahájeny nejpozději následující pracovní den po dni prohlídky vozidla 
pojišťovacím technikem (pokud je pojišťovací technik zaměstnanec Zhotovitele, provede 
prohlídku nejpozději jeden pracovní den po akceptaci objednávky ze strany Zhotovitele).

případě, že na straně Objednatele vznikne potřeba provedení Díla spočívajícího ve spěšné 
opravě, Objednatel vyhrazuje právo po oznámení dle odst. bodu a) článku II. této Rámcové 
dohody přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele vlastním zaměstnancem, přičemž předání 

bodu b) článku II. této Rámcové dohody proběhne obdobně. Objednatel bude 
potřebě provést spěšnou opravu informovat Zhotovitele v oznámení dle odst. 

článku II. této Rámcové dohody. Při splnění této podmínky musí Zhotovitel garantovat přijetí 
opravě v pracovní dny od 07:00 do 15:00 hodin.

Oprava vozidla musí být provedena nejpozději do 3 pracovních dnů od akceptace objednávky 
ze strany Zhotovitele, přičemž den akceptace objednávky se do této doby nezapočítává. 
Termín provedení opravy vozidla může být prodloužen pouze ve výjimečných níže popsaných 
případech, přičemž při nedodržení níže stanovených podmínek a postupů ze strany Zhotovitele 

prodloužení termínu provedení:

• Dodavatel náhradního dílu potřebného pro opravu není schopen tento díl dodat v běžné 
dodací lhůtě do 1 pracovního dne. V takovém případě Zhotovitel provede změnu termínu 

zakázkovém listu a písemně oznámí změnu kontaktní osobě Objednatele (může být 
mailem), přičemž oprava bude provedena do 3 pracovních dnů od dodání 

předmětného náhradního dílu.

• průběhu opravy bude zjištěno další poškození, které vyvolá potřebu dalších oprav. 
takovém případě se termín opravy prodlouží o dobu určenou Zhotovitelem, přičemž 

Zhotovitel provede změnu termínu v zakázkovém listu a písemně oznámí změnu 
kontaktní osobě Objednatele (může být provedeno e

• Zhotoviteli bude předáno k opravě vozidlo po dopravní nehodě či jiném poškození; 
takovémto případě stanoví Zhotovitel termín dokončení opravy a předání vozidla 

Objednateli na zakázkovém listu, přičemž tento termín je pak považován oběma stranami 
za závazný, nebude průběhu opravy zjištěno další poškození, které vyvolá následnou 
opravu, která bude mít za následek další prodloužení termínu opravy o dobu určenou 
Zhotovitelem. Nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu, přičemž Zhotovitel oznámí tuto změnu písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

• Bude zjištěno takové poškození vozidla, které bude vyžadovat posouzení vzniku závady 
(provedení odborných zkoušek, testů nebo posudků). V takovém případě je termín 
opravy stanoven na dobu 5 dnů od dokončení testů oznámením o výsledku a rozhodnutím 
o způsobu opravy, přičemž nový termín dokončení opravy a předání vozidla bude uveden 

zakázkovém listu a tuto změnu Zhotovitel oznámí písemně kontaktní osobě 
Objednatele (může být provedeno e

Objednatel je oprávněn k oznámené změně termínu provedení opravy vznášet připomínky, 
přičemž pokud budou objednatelem vzneseny takové připomínky, bude termín provedení 
opravy určen na základě dohody Smluvních stran. V případě, že nebude dosaženo dohody mez
Smluvními stranami, je Objednatel oprávněn odstoupit od předmětné dílčí smlouvy.

Odlišně od ustanovení výše je Zhotovitel povinen provést výměnu (přezutí) a zahájit navazující 
úschovu pneumatik nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení objednávky Objednatele

přezutí vozidla případě, že tyto činnosti jsou součástí dílčí smlouvy obsahující i plnění, pro 
které je dle této Rámcové dohody stanovena odlišná lhůta plnění, použije se pro danou dílčí 
smlouvu nejdelší ze stanovených lhůt.



Neurčí li smluvní strany jinak, dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel, vyjma případu 
dle čl. II této Rámcové dohody. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. této 
Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu

Ceny náhradních dílů budou odpovídat cenám uvedeným výrobcem, dovozcem, popřípadě 
distributorem vozidel v tzv. koncovém ceníku náhradních dílů platnému v době uzavření dílčí 
smlouvy, případně jiném obdobnému dokumentu platnému v době uzavření dílčí smlouvy
které budou sníženy o procentuální slevu uvedenou v části přílohy č. 3 této Rámcové 
dohody. Pro potřeby ověření těchto cen náhradních dílů je Zhotovitel povinen na žádost 
Objednatele poskytnout Objednateli informace o daných cenách výrobce/dovozce/dis
formou výpisu či jiného záznamu.

Uvedená cena 1 tohoto článku této Rámcové je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady včetně nákladů na dopravu
cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové 

Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v přílo č této Rámcové 

Veškeré činnosti prováděné v rámci Díla dle dílčí smlouvy budou fakturovány v sazbách dle 
přílohy č. 3 této Rámcové dohody, vždy po provedení Díla dle příslušné dílčí smlouvy. 
Zhotovitel nesmí u jednotlivých servisních úkonů a oprav v rámci provádění Díla překročit 
časové jednotky (normohodiny), stanovené výrobcem nebo dovozcem daného vozidla pro tyto 
úkon

V případě, že bude prováděná oprava hrazena z pojistného plnění, požaduje Objednatel, aby 
Zhotovitel akceptoval tzv. „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost o krycí dopis“, 
na základě kterého bude celková cena nebo část ceny ílčí smlouvy hrazena příslušnou 
pojišťovnou, nikoliv Objednatelem.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být vždy zakázkový list, 
objednávka, Protokol o převzetí a předání vozidla potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv 
výhrad/vad , příp. s potvrzením odstranění vytknutých vad záhlaví faktury je 
nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové 

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e
pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické 
podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel a
daňový doklad doručený v listinné podobě.

Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení 
případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je oprávněn ve lhůtě 

splatnosti ji vrátit vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné 

Inflační doložka

Jednotkové ceny služeb v – Ceníku prací (dále jen „Ceny prací“) v příloze 
č. 3 této Rámcové dohody lze s účinky do budoucna změnit (oběma směry, tj. překročit
či ponížit) pouze na základě žádosti některé Strany učiněné nejpozději k 1. květnu 
každého roku platnosti této Rámcové dohody, a to o procentní sazbu odpovídající kladné 



i záporné procentní sazbě růstu průměrné mzdy, která vychází z dat Veřejné databáze 
Českého statistického úřadu dostupně na adrese: 

Veřejná databáze českého statistického úřadu tabulka „Průměrná hrubá 
měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví CZ NACE“), z údajů k 4. čtvrtletí předchozího 
roku pro Odvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových vozidel.

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že při uplatnění inflační doložky dle 
tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody se vždy vychází pouze z údajů k 4. čtvrtletí 
předchozího roku, tj. nároky z inflační doložky neuplatněné (příp. pozdě uplatněné) v 
předchozí

Změnu Cen prací iniciuje jedna Strana, a to formou návrhu na dodatek k této Rámcové 
dohodě, který předloží druhé Straně nejpozději do data dle předchozího bodu tohoto
článku IV. odst. 10 k odsouhlasení. Návrh dodatku bude obsahovat konkrétní výši změny 
dle pravidel uvedených v tomto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody, včetně návrhu 
upravené řílohy č. 3 Rámcové dohody; upravené ceny se zaokrouhlí na dvě desetinná 
místa. Druhá Strana ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne doručení dokumentů dle 
tohoto článku posoudí, zda byly tyto dokumenty doručeny řádně (ve lhůtách, obsahově 
správné a úplné) a

pokud budou dokumenty doručeny po lhůtě, právo Strany na změnu Cen prací 
v daném roce trvání Rámcové dohody zaniká, 

pokud budou dokumenty doručeny ve lhůtě, ale po obsahové stránce 
nesprávné či neúplné, vrátí (doručí) dokumenty ve stanovené lhůtě 

odůvodněním druhé Straně k přepracování, 

pokud budou dokumenty doručeny řádně, ve stanovené lhůtě oznámí (doručí) 
druhé Straně, že změnu jednotkových cen uznává a předloží odatek druhé 
Straně k

Strana může poprvé podat žádost na úpravu Cen prací do 1. května kalendářního roku 
následujícího po roku, ve kterém byla uzavřena tato Rámcové dohoda. 

Strany si dále ujednaly, že změna Cen prací může být činěna pouze v souladu se ZZVZ 
a že změna Cen prací stanovená postupem dle tohoto ustanovení článku IV. odst. 10 
Rámcové dohody se může aplikovat pouze v rámci následujících pravidel:

indexaci dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody způsobem 
navyšujícím Ceny prací může dojít pouze v případě, kdy stanovený ukazatel 
meziročního růstu průměrné mzdy překročí v daném období hranici 2

Zhotovitel může iniciovat změnu Cen prací pouze v rozsahu rozdílu mezi 
skutečnou hodnotou ukazatele meziročního růstu průměrné mzdy a hodnotou 

předcházejícím

Objednatel není povinen přistoupit na změnu Cen prací představující navýšení 
vyšší než o 20 %, tj. v situaci, kdy ukazatel meziročního růstu průměrné mzdy 
je vyšší než 22 %, změna Cen prací v jednom roce trvání Rámcové dohody 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=Pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A1+hrub%C3%A1+m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD+mzda+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+podle+odv%C4%9Btv%C3%AD+CZ-NACE&bkvt=UHLFr23Em3Juw6EgaHJ1YsOhIG3Em3PDrcSNbsOtIG16ZGEgemFtxJtzdG5hbmPFryBwb2RsZSBvZHbEm3R2w60gQ1otTkFDRQ..&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=all&pvo=MZDDUSHV01-KQ


nemůže překročit 20% navýšení (včetně) oproti Cenám prací v době 
posuzování uplatnění inflační doložky, přičemž meziroční změna indexu nad 
limit dle tohoto podbodu iii. se žádným způsobem nepřevádí do roku 
následujícího po roce, ve kterém mohla být změna Cen prací uplatněna (tj. 
navýšení/ponížení realizované dodatkem v jednom kalendářním roce se 
žádným způsobem nepřevádí do možnosti změny Cen prací v příštím roce).

Pro ponížení Cen prací se limity dle výše uvedených podbodů i. – odst. d. nepoužijí.

Výše uvedeným postupem navýšené, resp. ponížené prací výchozí pro 
realizaci inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody v každém dalším 
roce trvání této Rámcové dohody. 

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že v případě odložení fakturačního 
milníku v důsledku prodlení Zhotovitele je Zhotovitel v inflační 
doložkou oprávněn fakturovat takové ceny, jako by plnil řádně a včas.

Cenová doložka v tomto článku Rámcové dohody se nevztahuje na 
jednotkové ceny za skladování pneumatik v a slevu na díly v přílohy 
č. 3 této Rámcové dohody.

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádí ilustrativní příklady aplikace 
inflační doložky dle tohoto článku Rámcové dohody:

Příklad 1:

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2010 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2009 –
tj. 4. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího před podáním žádosti na úpravu 
Cen prací dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba 
motorových vozidel. Jelikož nebyla dosažena hranice 2% nárůstu (tj. meziroční 
index nepřekročil 102 %) dle tohoto článku IV. odst. 10 Rámcové dohody
(změna dosáhla pouze 0,1 % nárůstu), tak by nedošlo k uplatnění inflační 
doložky a Zhotovitel žádat změnu Cen prací

Příklad

Žádost na úpravu Cen prací by byla podána v roce 2020 a byla by podána včas. 
Ukazatel změny průměrné mzdy byl ve sledovaném období (4. čtvrtletí 2019) 

dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 
vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 7,8% nárůstu), tak by došlo k uplatnění 
inflační doložky a Zhotovitel žádat zvýšení ceny o 5,8 %, tj. rozdíl, o který 
skutečné navýšení (7,8 %) překroč

Příklad 3:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle tohoto článku 
10 Rámcové dohody (změna dosáhla 25% nárůstu), tak dojde k uplatnění 
inflační doložky. Dle obecného pravidla by Zhotovitel mohl uplatňovat navýšení 
Cen prací o 23 %, tj. navýšení přestavující rozdíl mezi skutečným nárůstem 
indexů (25 %) a hranicí 2 %, avšak Strany si sjednaly strop pro inflační navýšení 

jednom roce na 20 %, tudíž Zhotovitel může žádat zvýšení Ceny 
(maximálních) 20 %. Dosažení uvedeného stropu nebude mít vliv na uplatnění 

inflační doložky v následujícím roce.



Příklad 4:

Ukazatel změny průměrné mzdy byl v daném hypotetickém sledovaném období 
dvětví G – Velkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových 

vozidel. Jelikož došlo k reálnému snížení indexu o 6 %, dojde k uplatnění inflační 
doložky v záporné hodnotě a Objednatel může žádat snížení Cen prací

ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU POJIŠTĚNÍ

je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové svůj náklad a na své nebezpečí.

případě záručních oprav je záruční doba na předmět plnění (provedené práce i náhradní díly) 
sjednána vždy do konce záruční doby každého konkrétního vozidla. V případě, že byl předmět 
plnění realizován 24 měsíců a méně od konce záruční doby konkrétního vozidla, činí záruční doba 
24 měsíců. Záruční doba všech vozidel činí 5 let nebo trvá do ujetí 150.000 km, 
podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

případě pozáručních oprav je záruční doba na provedený předmět plnění sjednána v délce 24 
měsíců.

Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v dílčí smlouvou
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady zhotovení Díla 
uskutečněna až po odstranění vad.

Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Rámcové dohody
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem 
Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. Kč 
(slovy: milión korun českých) za jednu pojistnou událost a min. Kč (slovy: 
milióny korun českých) za rok.

Zhotovitel je povinen za každý den, po který není pojištěn, zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, překročila po dobu 
trvání smlouvy více jak 20 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn odstoupit od ámcové 

Kontrola kvality a úplnosti provedeného Díla bude provedena při převzetí vozidla. V případě 
zjištění závady na poskytnutém plnění při převzetí, nebo i později v době trvání záruky, odstraní 
Zhotovitel na svoje náklady zjištěnou závadu bez zbytečného prodlení od jejího nahlášení, resp. 
od přistavení odstranění závady.

Zhotovitel garantuje, že u záručních oprav a prací, které při provádění Díla
podmínkami výrobce převezme na práce a opravy vozidel v záruční době, u kterých 

výrobce neuzn uplatněné náklady Zhotovitele veškeré záruky a garance sám plné výši 
plnění, které nebylo uznáno výrobcem.

případě pozáručních oprav Objednatel požaduje poskytnutí záruky v délce 24 měsíců na 
použité náhradní díly i provedenou práci.

případě oprav prováděných v době, kdy je vozidlo v záruční lhůtě výrobce či prodejce
Zhotovitel povinen postupovat tak, aby nezpůsobil ztrátu této záruky výrobce či prodejce



DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Poruší li Zhotovitel povinnost předat zhotovené Dílo dle podmínek dílčí smlouvy či Rámcové 
ve sjednané době a na sjednaném místě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení, minimálně 
však 500, Kč za každý den prodlení.

Poruší li Zhotovitel povinnost umožnit Objednateli přistavit vozidlo do provozovny Zhotovitele 
vlastním zaměstnancem v souladu s čl. III odst. Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý započatý
prodlení, minimálně však 1 Kč za každý den prodlení.

Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 2 Rámcové dohody následovně

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý neposkytnutí náhradního 
písm. daného odst. Rámcové dohody či v případě poskytnutí 

vozidla, které nesplňuje podmínky dle písm. daného odst. Rámcové dohody

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností dle písm
daného odst. Rámcové dohody a dále Kč za každý započatý den prodlení 

převzetím vozidla, přičemž prodlení započíná uplynutím 15:00 posledního pracovního 
dne stanovené lhůty

smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinností 
dle písm. daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši ceny dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení se 
splněním povinností dle písm daného odst. Rámcové dohody;

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení ostatních povinností dle daného 
odst. Rámcové dohody

Zhotovitel je povinen uhradit Objednavateli smluvní pokutu v případě porušení smluvních 
povinností stanovených v čl. II odst. 3 Rámcové dohody následovně:

smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení povinností dle daného odst. 
Rámcové dohody.

Poruší li Zhotovitel povinnost akceptovat „Souhlas s postoupením pojistného plnění – žádost 
o krycí dopis“ v souladu s čl. IV odst. 6 Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za každý případ takového 
porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového porušení.

Poruší li Zhotovitel kteroukoliv ze svých povinností dle čl. IV odst. 2 Rámcové dohody, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí smlouvy za 
každý případ takového porušení, minimálně však 5 Kč za každý případ takového 
porušení. 

Objednatel je oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu v případě, že

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x neprovede plnění v
objednávkou (nekompletní plnění, jiné vady plnění atd.);

průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x předá zpět vozidla Objednateli 
znečištěná či zapáchající výjimkou případů, kdy se jedná o původní stav vozidel 
při předání ze strany Objednatele a zároveň předmětem díla nebylo čištění vozidel



průběhu trvání Rámcové dohody Zhotovitel alespoň 5x nevyzvedne
stanoveném termínu čl. písm. Rámcové dohody

Výpovědní lhůta případě výpovědi dle tohoto odstavce Rámcové dohody činí 3 měsíce 
započne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve 

kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je dále oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta 
takovém případě činí měsíců a započíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli

Objednatel je oprávněn odstoupit Rámcové dohody případě, kdy

• Zhotovitel pověří prováděním plnění poddodavatele, který není příloze č. 4 
Rámcové dohody do Rámcové dohody doplněn v
přílohy č. 1 Rámcové dohody – Obchodní podmínky

případě, kdy je v této Rámcové ě nebo její přílohách stanovena sankce jako podíl 
ceny nebo její části, provede se výpočet této sankce z cen bez DPH

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak
této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s převyšující Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ “), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 
smluv zajišťuje Objednatel. Nebude Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 
dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 
Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní na odpovědnost, 

tato Rámcová nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních 
Rámcovou nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové 

nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude 

obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé Smluvní obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 

zavazuje se neprodleně písemně sdělit skutečnost, že takto označené informace 



přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové může 

plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách.

STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI 
KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, 
jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu 
zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

obchodní společnosti.

prohlašuje, že

on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání 
veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo 
koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 
směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) 
až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 
a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 

hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, 

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 

ledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 
nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů 
tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených 

této Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“)

sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce a 2 této Rámcové dohody
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení.

Přestane nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody ařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 

omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, ařízení č.



března omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům orgánům
Ukrajině, znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích předpisů 

ěmto nařízení

se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od 
na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani 

nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch

Ukáž jakékoliv prohlášení tohoto článku Rámcové dohody
é nebo poruší movací povinnost některou z dalších 
í tohoto článku Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této

Rámcové Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí sml
uzavřené na základě této Rámcové dohody je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši Kč
pět set tisíc korun českých). Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 

souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 
a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 
dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností).

Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových 
stránkách: 

Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: [doplní Zhotovitel 
x nemá li Zhotovitel výše uvedené dokumenty, celý 3 odstraní]

VÝHRADA ZMĚ

si v souladu s § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje změnu v průběhu plnění 
Rámcové dohody, a to v případě, kdy uzavřená Rámcová dohoda bude ukončena před 
uplynutím předpokládané doby trvání a zároveň před dosažením finančního limitu Rámcové 

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

jednostranným právním jednáním vůči (odstoupení, výpověď 
nebo jinak pojmenované právní jednání s obdobnými právními účinky);

nezávisle na vůli smluvních stran nebo jiným způsobem, se kterým právní předpisy 
spojují zánik účasti na Rámcové dohodě, a to včetně dohody smluvních stran 
o ukončení ámcové dohody.

li některý z případů ukončení Rámcové dohody popsaných výše, je 
oprávněn uzavřít Rámcovou dohodu s novým , tj. s účastníkem adávacího řízení, 
který se v rámci hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí, a to za podmínek uvedených 
níže. Předpokladem pro uzavření Rámcové dohody s novým je souhlas nového 

s uzavřením Rámcové dohody a posouzení nabídky nového 
na její ekonomickou výhodnost.

S novým bude uzavřena Rámcová dohoda na příslušnou část veřejné zakázky za 
podmínek dle jeho nabídky předložené v adávacím řízení upravených v souladu s podmínkami 
Zadávacího řízení a v tímto článkem Rámcové dohody po zohlednění inflačních 
doložek, na které by měly jednotlivé smluvní strany nárok. Předmět plnění bude shodný 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci


plněním vymezeným v Zadávacím řízení. Finanční limit Rámcové dohody bude snížen o již 
provedené plnění původním a v Rámcové dohodě s novým 
upravena doba plnění tak, aby plnění novým plynule navázalo na plnění 
původního čeno ve stejné době, jako bylo sjednáno s původním 

V případě ukončení Rámcové dohody s původním z důvodů uvedených výše je 
oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení 

nabídek v adávacím řízení. nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude 
vycházet z pořadí nabídek v adávacím řízení. však provede posouzení splnění 
podmínek účasti, pokud tak neučinil v adávacím řízení s ohledem na § zákona

posoudí, zda u tohoto účastníka zadávacího říz ní nejsou naplněny povinné důvody pro 
vyloučení vybraného dle § 48 zákona (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno 
uzavřít Rámcovou dohody s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud účastník, který se umístil

Zadávacím řízení druhý v pořadí, nesouhlasí s uzavřením Rámcové dohody za podmínek 
dle jeho nabídky nebo jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Rámcovou 
dohodu s druhým účastníkem v pořadí v adávacím řízení, může účastníka
který se umístil jako další v pořadí. Účastník, s nímž má být uzavřena Rámcová dohoda, je 
povinen též splnit podmínky uzavření smlouvy (Rámcové dohody) dle § 122 zákona

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Osobami oprávněnými jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě

na straně ……………………., ……………..@............, tel.: ……………..

na straně [DOPLNÍ ZHOTOVITEL

Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 

zástupci obou Smluvních stran své 

se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě uvedené v příloze č. 1
této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové 
dohodě jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

Rámcová může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků výjimkou přílohy č. 5 Rámcové Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 ámcové dohody
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Rámcové 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné 
osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu

prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové 
eznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky dle této Rámcové 

, přičemž si není vědom žádných překážek, které by bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou. 

prohlašuje, že je způsobilý řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla

Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová 
dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 



vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel

Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou a Obchodními podmínkami 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

Smluvních stran vyplývající z této Rámcové se řídí českým právním 
řádem

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 
sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají

Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová , mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v

takovými zvláštními podmínkami.

Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních 
tato Rámcová uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této ámcové dohody

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky

Příloha č. – Bližší specifikace díla

Příloha č. 3 – Jednotkový ceník

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 Oprávněné osoby

Příloha č. – Přehled vozového parku

Příloha č. –

Bc. Jiří Svoboda, MBA [DOPLNÍ
generální ředitel



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384
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Příloha č. Rámcové dohody

OBCHODNÍ PODMÍNKY RÁMCOVÉ DOHODĚ

OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST 2 DÍLO
ČÁST 3 CENA DÍLA
ČÁST 4 ZMĚNA CENY DÍLA
ČÁST 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY
ČÁST 6 MÍSTO PLNĚNÍ
ČÁST 7 DOBA PLNĚNÍ
ČÁST 8 PROVÁDĚNÍ DÍLA
ČÁST 9 ZKUŠEBNÍ PROVOZ
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ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

– zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.
ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. stavební zákon znění pozdějších předpisů.
– zákon č. 134/201 zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů.
– Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 –

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v

– osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je li na straně Zhotovitele 
více než jedna osoba.
Smluvní strany –
Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, 
na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda
Rámcová dohoda – uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

Obchodní podmínky.
Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 
uvedeným v Rámcové dohodě.
Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.
Předmět íla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 
specifikovaná obecně Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě
Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy 
samotného provedení Předmětu díla.
Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež 
Objednatel Zhotoviteli pře nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.

– veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu íla nebo Souvisejícímu plnění 
které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré 

další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí 
povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, 

původním jazyku s překladem do českého jazyka, není
Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění 
Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení 
Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.

íla – cena za Dílo uvedená Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 

sených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu



Výzva k úhradě – daňový doklad, je
provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 

přebírá Dílo, nebo je odmítá.
Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 

vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není Rámcové dohodě jinak

– , organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 DÍLO

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude

provedením Díla nebo jeho části DPH.
Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě zároveň

jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

rozsahu, ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě

jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu Rámcové dohody
není ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v

ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové 
dohodě

Veřejnoprávními podklady,
požadavky právních předpisů interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN.

li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět 
díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší li se jakost nebo provedení 
určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje
Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však 
rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě 
předloze.
Opatřuje li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel 
povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele 
třeba.

ČÁST 3 CENA DÍLA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele. 



Objednatel není plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, 
než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo 
na náhradu škody způsobené Objednatelem).
Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 

závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
provedením Díla nebo jeho části DPH, 

je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 
Obchodních podmínek).
Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 ZMĚNA CENY DÍLA

Změna ceny díla je možná pouze v případě 
víceprací nebo méněprací, 
zjistí případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

á této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,

jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány

práce, dodávky nebo služby které jsou předmětem víceprací Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá místě a čase

případě situace uvedené v Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku Dílčí smlouvě

ČÁST 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.
Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 
doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 

a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje: 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384



Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli vyhotoveních
Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou Objednateli zasílány následovně:

v digitální podobě na e
v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní organizace, 
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

Objednatel upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 
2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je Výzva k 

úhradě zasílána na výše uvedenou e mailovou adresu, považuje se za doručenou po obdržení 
notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.
Stanoví li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě 

úhradě.
li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 
Obchodních podmínek se užijí obdobně.
Ustanovení §2611, §2620 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 6 MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá Dílčí smlouvy
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 

ČÁST 7 DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, 
není li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací

li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 
, není Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá

Dílo jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a 
není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne li konec sjednané doby plnění na sobotu, 
neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá li Dílo nejblíže následující pracovní den 

časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
Není li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

zbytečného odkladu.
Zjistí li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba.
Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně 
způsobu provádění Díla.



Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla 
upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností 

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Překáží li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá li Objednatel na provádění Díla 

použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadov
Objednatel učinil v písemné formě.
Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

předchozího odstavce.
Trvá li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

zachová li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
nevhodnost věci nebo příkazu.

Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 

ke dni zahájení prací na provádění Díla
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat 
Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce z
nebo znepřístupněny.
Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatel
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
Obdobně bude li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek 
nebo ověřením Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru. 
Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat 
na kontrolní den své poddodavatele podílející se v Rámcovou dohodou a Obchodními 
podmínkami na provádění Díla.
Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.



Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 
prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, 
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele 
oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 
"Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"

seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné O
Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin
Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"
Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.
V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba hotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC“.

V případě, že hotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, 
zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je li u této osoby dosaženo pozitivního 
výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, 
uplatnit vůči Z sankci až do výše 100 Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

Veřejnoprávních podkladů.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit 
škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky
Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání 
Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 

Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů 
jsou součástí Dokladů.
Částečné plnění
Nabízí li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu íla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání
Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě li Zhotovitel vícepráce 

tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným 
účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.



Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jeji
závazky.
Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je

jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě 
dostatečně specifikovat.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Ustavení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody Dílčí smlouvy vyplývá, že má 
být proveden zkušební provoz.
Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat.
Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 

Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 PŘEPRAVA DÍLA

Ustavení této části se užijí v případě, je li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.

Dílčí Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není li ujednání o balení Předmětu 
díla Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není li jich, pak způsobem 
potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednat
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 Obchodních podmínek) stejné 
množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 

rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká 
právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit 
do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem 
stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po 



převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí
dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu

srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená 
záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel 
Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel 
Zhotovitele požádá.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v Obchodních podmínek.

li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést 
Zhotovitel na své náklady.

li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, 
která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně 
vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem 
zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 DODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí –
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

příloze Rámcové dohody
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

Rámcové dohody přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu 

Nabídky Zhotovitele.
hotovitel je oprávněn změnit pod předchozím písemným souhlasem 

a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud

prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení p
kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

razovaný pod
po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

ČÁST 12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů.
Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též

dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,



fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 
konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné

V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli.
Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové 
dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a 
příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, 

i jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací 
řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zh
Předávací protokol obsahuje

výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
datum převzetí Díla,
prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami, 
soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla, 
dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla
soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli. 

Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
Převezme li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

ustanovení odstavců  Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem
V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel.
V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude
li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady 
vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady 

případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 

zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců Obchodních 
podmínek obdobně.
Připouští li to povaha Předmětu díla, a není li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, 
aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku 
se neužijí. 

ČÁST 13 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.



Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 
okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem. 
Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník 
pozemku, užijí se ustanovení odstavců přiměřeně.
Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do 
převzetí Objednatelem.
Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

Nabídce.
Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba.
Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou 
dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti 
stanovené v odstavcích Obchodních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je
Rámcové dohody vyžadován a nastane li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 

převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 
Obchodních podmínek.

Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná
vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy

Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila li vadu po přechodu nebezpečí škody 
věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 

třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy
Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy Rámcové dohody, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít.
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v Doklady nebo pokyny, které obdrželi 

ČÁST 15 UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Odpovídá li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.



Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 
písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 

Vada je uplatněna včas, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
poslední den Záruční doby. Připadne li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
vada včas uplatněna, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující 

pracovní den.
Má li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo

na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 
není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části 

Předmětu díla,
na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo

Dílčí smlouvy
oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 

části bez vady, vyskytla li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže
řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 

reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
neplatí, žádal li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nesdělí li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 

dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené 
náklady.
Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v oznámením vad 

ČÁST 16 PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování 
vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde li o vadu označenou Objednatelem v
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
Nezahájí li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 
účet Zhotovitele,

požadovat slevu z Ceny díla, nebo
Rámcové dohody

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího 

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, 
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 
příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.



Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
Týká li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců – obdobně.
Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 POJIŠTĚNÍ

Ustanovení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen 
být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 

rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě nejpozději však v den zahájení prací na Díle
a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k
vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit 
Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni dodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění odávky pojištěni pro případ škody způsobené 

dodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou 
událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky. 
Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 

Rámcové dohody
Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným 
užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude

Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovi
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob 

Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci 
nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo 
budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje

bezúplatně,
jako nevýhradní,
z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 
známým způsobům užití,
bez množstevního omezení.

Objednatel není povinen oprávnění využít.
Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též 
postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 
jež součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 
právo 

upravit či jinak změnit označení autora, 
autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.

Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody souvislosti s ní, který 
předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 



svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám.

ČÁST 19 

Poruší li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 

Kč za každý den prodlení
Poruší li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
Poruší li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 

, minimálně však 5.000, Kč za každý den prodlení
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné 
výši.
Poruší li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty postoupené
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000, Kč celkové výši
Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 

Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 
vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše 
uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 

V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka dvou a více traťových kolejí 0.000 Kč/ započatá hodina 
výluka staničních kolejí – dopravní .000 Kč/ započatá hodina 
výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá hodina 
výluka zabezpečovacího zařízení .000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků

Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky 
dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli 
ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě 
a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou.
Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.



Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice.
Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce 

zásahy vyšší moci,

pokyny Objednatele či stavebního dozoru,

jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 

ázky.
V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude 
nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod 
oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z eny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot 
a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty
ve výši 0,5% z eny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. 
Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.

Poruší li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy, Rámcové dohody
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000, Kč za 
každý jednotlivý případ
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený.
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
Způsobí Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen 
nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených 
Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností 

li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní 
náklady bezodkladně odčinit. 
Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 



správy v prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v
respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 

splnění Objednatel trval anebo v užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

náhradě újmy způsobené porušením svých povinností dílčí smlouvy, Rámcové 
, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 

ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůl
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 

plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však 
náhradě nezprostí.

ČÁST 21 ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY

Poruší li Smluvní strana Dílčí smlouvu Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody

Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně 
odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 
Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá 
Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala, nebo je li porušení povinnosti Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě

Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není.
Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli Dílčí smlouvy o více než 30 dní.
Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též

důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 Obchodních 
podmínek),

li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

estliže Zhotovitel nebo jeho pod jejich pokynu jakákoliv osoba, 
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 

účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v Dílem nebo 
jeho prováděním,

Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,

stanoví Rámcová
Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 
nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
Zakládá li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti Dílčí smlouvy, může 
druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji 
povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla 
výslovně nebo mlčky.
Oznámí li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 

že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 
li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 

plnění a odstoupí Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 
teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.



li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 

Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy
nemá li částečně plnění pro Objednatele význam.

Dílčí smlouva opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, 
může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají li již 
přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
Smluvní strany se dohodly, že dojde odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, 
Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací 
řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové 

, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o 
právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode 
dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla. 
Ustanovení §1977, §2002 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění
Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části 
Díla, provádí li Zhotovitel Dílo v Rámcovou dohodou po částech, není

Postoupení, započtení
Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou
K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy Rámcové dohody niklé

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo
Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody bo vzniklé v
Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou jakoukoliv pohledávku Objednatele za 

Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčenlivost
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které 

Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv 
zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v 
okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které 
se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti 
a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích 
osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku Rámcové dohody a Dílčí smlouvy
případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez 
zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel 
povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu 
právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen 



strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost, 
archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody
pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci 
Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk 
ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany 
zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k ispozici kvalifikovaný 
tlumočník.
Forma, označení času
Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba 
počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není

Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule
li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody

Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 

tanovení nahrazovaného.



Příloha ZD č. 1 a budoucí příloha č. 2 RD pro část L veřejné zakázky

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Servis a opravy služebních vozidel –



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmět plnění

SPECIFIKACE DALŠÍCH POŽADAVKŮ
Upřesnění rozsahu a postupu při poskytování služeb



Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět plnění

Předmětem díla poskytování služeb Poskytovatelem, spočívajících mimo jiné 
provádění předepsaných servisních úkonů, provádění záručních a pozáručních oprav 

(mechanické, elektrikářské, diagnostické, klempířské a lakýrnické práce) a zajištění 
uskladnění sad kol (4 ks letních či zimních kompletů pro každé vozidlo
včetně disků) služebních značky Škoda organizační jednotku 
Správy železnic, státní organizace SŽ Facility (dále jen SŽF)

Součástí zajištění servisních úkonů záručních pozáručních oprav služebních vozidel
i dodání nezbytných náhradních dílů případě opravy delší 3 pracovních dnů dále
poskytnutí náhradního vozidla. 

DALŠÍCH POŽADAVKŮ

Upřesnění a postupu při poskytování služeb

Zajištění předepsaných servisních úkonů, prohlídek, záručních a pozáručních oprav
týká i úkonů a oprav, které budou hrazeny v rámci tzv. předplacených servisů dále 
oprav vozidel po dopravních nehodách a jiných poškození.

V rámci veškerých servisních úkonů a oprav musí dodržovat technologické 
postupy stanovené výrobcem vozidel, používat výhradně schválené a kalibrované 
diagnostické zařízení, měřicí přístroje a nářadí.

Při poskytování servisních služeb a oprav musí používat pouze nové 
originální náhradní díly nebo díly, které byly vyrobeny nezávislými výrobci a jsou 
kvalitativně srovnatelné s originálními díly, avšak za předpokladu zachování záruky za 

Po každé standar ní opravě bude provedeno umytí exteriéru a vyčištění interiéru vozidla, 
přičemž náklady jsou již zahrnuty v jednotkové ceně za mechanické práce a tyto úkony 
nebudou na faktuře vykazovány.



Příloha RD č. 3 pro část L - Praha

Ceník prací
Osobní vozidla na běžný pohon značky Škoda Cena v Kč

za 1 ČJ (bez DPH)
DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla na běžný pohon značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Dodávková vozidla na běžný pohon značky Volkswagen Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla plug-in hybrid značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Osobní vozidla BA+CNG značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Škoda Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Elektrovozidla značky Hyundai Cena v Kč
za 1 ČJ (bez DPH)

DPH v Kč
za 1 ČJ

Cena v Kč
za 1 ČJ (s DPH)

předpokládaný Cena v Kč za 
předpokládaný objem

1 hodina práce

Skladování pneumatik
Cena v Kč DPH v Kč Cena v Kč předpokládaný Cena v Kč za 

předpokládaný objem

Sada 4 ks pneu, vč. disků

Sleva na díly Předpokládaná cena za 
všechny ND v Kč DPH v Kč Cena v Kč (s DPH) poskytnutá sleva Cena v Kč za 

předpokládaný objem
Náhradní díly

Celková nabídková cena 9 750 000,00 Kč

ČJ … časová jednotka, 1 ČJ = hodinová sazba (60 minut)

Dodavatel vyplní takto označená pole
Takto označený počet položek (předpokládaný objem a předpokládaná cena za všechny ND) byl stanoven jako odhad rozsahu plnění. 
Skutečný objem plnění v jednotlivých položkách však bude záležet na potřebách zadavatele a může se od uvedeného objemu lišit.
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Příloha č. Rámcové dohody

Poddodavatelé

předmět plnění dle Rámcové dohody sám. 

provádí předmět plnění dle Rámcové dohody prostřednictvím následujících 
Poddodavatelů:

OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO –
DOPLNÍ 

Část plnění
Rámcové dohody prováděná 

prostřednictvím 
finančním 

procentuálním vyjádření ve 
nabídkové ceně. 

DOPLNÍ 

Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

DOPLNÍ 

provádí plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku 
tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. musí uvést všechny 
Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění plnění dle Rámcové dohody a dílčích 
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Příloha č Rámcové

Oprávněné

UPRAVÍ Oprávněné osoby , přičemž 
oprávněn doplnit do každého bodu více osob rámci této 

úpravy odpovídajícím způsobem rozšířit tabulku

ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby skupina sdílení a údržby vozidel

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 



"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

kontaktní osoby odboru autoprovozu, skupina dispečinku a podpory (pojistné události)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

pro předání a převzetí předmětu plnění (vozidel, pneumatik)

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 



"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Datum narození, pro 
účely identifikace při 
předání/převzetí

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k 
této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 
dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního 

Kontaktní osoby autoprovozu jsou oprávněny jednat ve věci předání a převzetí vozidel
Jsou rovněž oprávněni odmítnout předat případě podezření, že pracovníci 

Zhotovitele jsou pod vlivem alkoholických nápojů a či jiných návykových látek

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést 
druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Kontaktní osoby pro předání a převzetí předmětu plnění jsou oprávněny jednat ve věci předání 
a převzetí vozidel Jsou rovněž oprávněny odmítnout převzetí vozidla v případě, kdy
se vozidlo ukáže být technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.



Příloha Rámcové dohody č. 6 - část L - Praha

Přehled vozového parku
Tovární značka
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda

Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda

Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda

Škoda
Škoda
Škoda



Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda

Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda

Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda



Škoda
Škoda
Škoda

Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda

Škoda

Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda



Škoda
Škoda
Škoda
Škoda

Škoda
Škoda

Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
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Příloha č. a budoucí příloha č. Rámcové dohody

Čestné prohlášení účastníka 
Účastník:

Obchodní firma/jméno DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Sídlo/místo podnikání DOPLNÍ ÚČASTNÍK

IČO DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

terý podává nabídku/žádost o účast v řízení na zadání nadlimitní sektorové veřejné zakázky
názvem „Servis a opravy služebních vozidel 202 “ části ÚČASTNÍK]

veřejné zakázky dále jen „Veřejná zakázka“ „Zadávací řízení“ tímto čestně prohlašuje, 
že

Nabízené provozovny servisu se nachází 

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

a plnění na základě Rámcové dohody uzavřené na tuto část veřejné zakázky bude 
prováděno v této provozovně

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK

účastník rozbalovacím menu tu část veřejné zakázky, kterou podává 
nabídku. případě podání nabídky na více částí veřejné zakázky předloží pro každou 
tuto část samostatné čestné prohlášení o nabízené provozovně.
**účastník doplní údaje o GPS lokaci provozovny, zjištěné z Google maps 

https://www.google.com/maps
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Příloha č. Zadávací dokumentace – Účastník předloží p případě postupu dle čl. 
Zadávací

Čestné prohlášení (pro část A veřejné zakázky)

v souvislosti s ustanovením 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ “)

Účastník:

Obchodní firma/jméno DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Sídlo/místo podnikání DOPLNÍ ÚČASTNÍK

IČO DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Část VZ A – , ke které se ČP vztahuje DOPLNÍ ÚČASTNÍK

který podává nabídku dlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „
služebních “, tímto čestně prohlašuje, že 

dále uvedené údaje a další skutečnosti uvedené či jinak řádné označené ve smlouvě na plnění 
předmětu veřejné zakázky/rámcové dohodě, jež je součástí jeho nabídky (dále jen „ “
považuje účastník za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“ „občanský 
zákoník“), nebo se jedná o jiné informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS

Obchodní tajemství či 
jiné informace dle § 3 

Umístění ve smlouvě či jejích přílohách

Zvolte položku. Klikněte sem a zadejte text, např. „Čl. 6 odst. 6.1 “

Klikněte sem a zadejte text.

Klikněte sem a zadejte text.

Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou 
součástí nabídky, označené jako obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, tj. 
obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných 
obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník 
zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Účastník dále čestně prohlašuje, 
že nese veškerou odpovědnost v případě, že část obsahu smlouvy, která se týká obchodního 
tajemství účastníka a která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v
znečitelněna, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, zda byla smlouva uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv ze strany zadavatele nebo účastníka. 

Účastník tímto čestně prohlašuje, že neprodleně písemně sdělí zadavateli skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou 
součástí nabídky, jsou údaji nebo skutečnostmi (s výjimkou obchodního tajemství, uvedeného 
výše), které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení §
Účastník dále čestně prohlašuje, že nese veškerou odpovědnost v případě, že část obsahu 



smlouvy, která obsahuje informace označené účastníkem jako informace ve smyslu § 3 odst. 1 
ZRS a která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 

důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a 
to bez ohledu na to, zda byla smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ze strany 
zadavatele nebo účastníka.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK
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Příloha č. 

Čestné prohlášení účastníka 
Účastník:

Obchodní firma/jméno DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Sídlo/místo podnikání DOPLNÍ ÚČASTNÍK

IČO DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

terý podává nabídku/žádost o účast v řízení na zadání nadlimitní sektorové veřejné zakázky
názvem „ služebních “ dále jen „Veřejná zakázka“
„Zadávací řízení“ tímto čestně prohlašuje, že

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále „ ákon 
o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti

žádní é jimiž Zadávacím řízení obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ákona o 
střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti.

Účastník dále čestně prohlašuje, že dostane li se Účastník nebo poddodavatel, jímž prokazoval 
Zadávacím řízení, do střetu zájmů dle § 4b ákona o střetu zájmů, a to kdykoliv až 

do okamžiku ukončení adávacího řízení oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
Veřejné zakázky.

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z 
uvedených údajů a skutečností.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK
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Příloha č. 

Čestné prohlášení účastníka 

Účastník

Obchodní firma/jméno DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Sídlo/místo podnikání DOPLNÍ ÚČASTNÍK

IČO DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

terý podává nabídku/žádost o účast v řízení na zadání dlimitní sektorové veřejné zakázky
názvem „ služebních “ dále jen „Veřejná zakázka“
„Zadávací řízení“ tímto čestně prohlašuje, že

on sám jakožto dodavatel, ani jeho poddodavatelé, nejsou osobami, na něž se vztahuje 
zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti 
Zadávacím řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek,
dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, 
ve znění pozdějších předpisů

on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti 
Zadávacím řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek
článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů dalších 
prováděcích předpisů k nařízení Rady (EU) č. 269/2014 čl. 2 
nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 
k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů o osobami dle čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 
března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů tzv. sankční seznamy

Účastník dále čestně prohlašuje, že přestane sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé 
jeho rámci sdružení za účelem účasti v Zadávacím řízení, nebo některý z jeho poddodavatelů 

nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání 
veřejných zakázek splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje,
a to kdykoliv až do okamžiku ukončení adávacího řízení oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 

, nejpozději však do 3 pracovních dnů , kdy přestal splňovat výše uvedené 
podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, Veřejné zakázky.



Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK
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Příloha č. 

Umístění provozoven Zadavatele

Níže uvedené provozovny byly určeny pro jednotlivé části veřejné zakázky jako „Provozovny 
Zadavatele“ pro účely provedení hodnocení dle kritéria č. 2 „Vzdálenost provozovny “. 

Tyto provozovny nepředstavují výhradní místa plnění dle Rámcové dohody a dílčích smluv, 
skutečná místa plnění budou vždy stanovena v jednotlivých dílčích smlouvách uzavřených na 
základě Rámcové dohody.

Část A –

Část B – A. Trägera 2849/90 370 10 České Budějovice

Část C – 501 01 Hradec Králové

Část D – Západní 2080/2a, 360 01 Karlovy Vary

Část E – 280 02 Kolín

Část F –

Část G – Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Část H – Nám. J. Pernera 217

Část I – Tovární 3286, 750 02 Přerov

Část J – Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Část K – Sušická 1106/25, 00 Plzeň 26 
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Příloha č. a budoucí příloha č. Rámcové dohody

Čestné prohlášení účastníka 
Účastník:

Obchodní firma/jméno DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Sídlo/místo podnikání DOPLNÍ ÚČASTNÍK

IČO DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

terý podává nabídku/žádost o účast v řízení na zadání nadlimitní sektorové veřejné zakázky
názvem „Servis a opravy služebních vozidel 202 “ části ÚČASTNÍK]

veřejné zakázky dále jen „Veřejná zakázka“ „Zadávací řízení“ tímto čestně prohlašuje, 
že

Nabízené provozovny servisu se nachází 

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

a plnění na základě Rámcové dohody uzavřené na tuto část veřejné zakázky bude 
prováděno v této provozovně

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK DOPLNÍ ÚČASTNÍK

účastník rozbalovacím menu tu část veřejné zakázky, kterou podává 
nabídku. případě podání nabídky na více částí veřejné zakázky předloží pro každou 
tuto část samostatné čestné prohlášení o nabízené provozovně.
**účastník doplní údaje o GPS lokaci provozovny, zjištěné z Google maps 

https://www.google.com/maps
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