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Příloha K.6 - Tabulka objektů (mosty, propustky, nadjezdy, lávky, krakorce) - investiční úsek JIH pro záměr projektu

Návrh úprav
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[rok] [°] [-] [K/S] [km/h] [m] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [-] [tis./m2] [mil. Kč]

152,402 stanice 2008
masívní železob.
plošné založení

ocelový oblouk 
s trámem

prostá
oblouková

90,0 ? C3/ 1/1 1 oblouk 60 3,0 ano 9,8 58,3 43,6 46,0 1 6,3 1,39 48,0 9,8 470 H06 1,00 25,6 12,04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120,0 6,0 720 H22 1,00 15,2 10,94

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9,0 76,0 684 H01 1,15 77,7 61,12

4 65,0 260 H01 1,00 77,7 20,20

152,443 stanice -
žb. stojky

hlubinné zal.
monolit. žb. polorám 

s náběhy
rámová
desková

17,4
1,
21

D4/120 - 2
oblouk
+přech.

3,0 ano prm. 60,0 23,4 |- 8,0 1 6,7 1,80 38,0 8,5 323 H20 1,30 38,3 16,08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33,0 15,7 518 H01 1,15 77,7 46,29

10,0 3,0 30 H01 1,15 77,7 2,68

790 9,0 7110 F09 7,00 0,8 39,82

152,545 stanice -
masívní žb.

hlubinné zal.
oc. plnostěnné 

nosníky s žb. deskou
prostá

trámová
75,7
85,1

1,
21

D4/120 - 1+1
přech.
přech.

3,0 ano
8,3
7,4

46,0 27,1
29,0
29,1

1 11,9 3,3 65,0 8,5 553 H20 1,30 38,3 27,51

140,364 stanice 2008
masívní železob.
plošné + hlub. z.

ocelové plnostěnné 
nosníky

prostá
trámová

80,0 ? D4/ 1/1 3 přímá ? 2,5 ano 15,6 20,7 13,3 16,0 1 4,5 1,56 18,0 7,8 140 H01 1,15 77,7 12,55

18,0 15,6 281 H06 1,00 25,6 7,19

140,406 stanice -
masívní žb.

hlubinné zal.
monolitický žb. 
sdruž. polorámy

sdružená 
rámová
desková

63,0
1,
21

D4/120 - 1 přímá 3,0 ano 7,8 18,1 14,0
10,5
+4,3

2
4,5
3,1

1,80 81,0 5,0 405 H21 1,00 15,8 6,40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16,0 7,4 118 H01 1,15 77,7 10,58

140,409 stanice -
masívní žb.

hlubinné zal.
monolit. žb. sdruž. 

polorámy

sdružená 
rámová
desková

85,9
1,
21

D4/120 - 1 přímá 3,0 ano 7,4 16,0 12,6
|- 3,6 
+ 9,6

2
5,5
4,1

1,60 26,0 5,0 130 H21 1,00 15,8 2,05

140,845 stanice 2009
žb. stojky

plošné založení
žb. rám

rámová
desková

90,0 ? D4/ 1/1 7 přímá ? ? ano 36,3 15,5 3,0 3,3 1 2,5 1,15 4,0 37,0 148 H06 1,00 25,6 3,79

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1200 3,0 3600 F08 1,00 1,2 4,32

141,343 stanice -
žb. stojky

hlubinné zal.
monolitický žb. 

polorám
rámová
desková

56,9
1,
21

D4/120 - 5 oblouk 3,0 ano 39,0 42,0 12,0 |- 11 1 4,7 1,70 12,0 40,0 480 H01 1,15 77,7 42,89

0,604 stanice 2009
žb. stojky

plošné založení
žb. rám

rámová
desková

90,0 ? ? 1/1 4 přímá ? ? ano 32,4 23,6 5,0 5,4 1 3,5 1,27 6,5 33,0 215 H06 1,00 25,6 5,49

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Celkové náklady [mil. Kč] 331,9
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demolice stávajícího objektu
bez náhrady

M - - -
účelová komunikace
(do areálu mytí vozů)

výstavba nového objektu

2
0

0
1

_
IO

M - nový železniční most

výstavba nového objektu

M - - -
podchod

(do areálu mytí vozů)
demolice stávajícího objektu

bez náhrady

M - nový železniční most - -
místní komunikace 

"Sokolova"
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- -
místní komunikace 

"Sokolova 1"

- -
účelová komunikace
(od ulice Vodařská)

náhrada stávajícího objektu novým 
objektem v odsunuté poloze s nově 

definovanými návrhovými 
charakteristikami

-
místní komunikace 

"Sokolova"
výstavba nového objektu

2
0

0
1

_
IL

, 
IM

, 
IN

M - ano

M - nový železniční most -

M - nový železniční nadjezd ano

Podklady pro ZPPoloha Popis objektu Stav Prostorové uspořádání na objektu Prostorové uspořádání pod objektem

ano
koleje směr 
"Modřice"

náhrada stávajícího objektu novými 
objekty v odsunuté poloze s nově 

definovanými návrhovými 
charakteristikami (viz níže)

koleje směr 
"Modřice"

výstavba nového objektu
(náhrada za objekt viz výše) 

ano



Příloha K.6 - Tabulka objektů (opěrné a zárubní zdi) - investiční úsek JIH pro záměr projektu

Návrh úprav
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[rok] [-] [K/S] [km/h] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [-] [tis./m2] [mil. Kč]

- - - - - - - - - - - - - - - - 330,0 5,0 1650 H20 1,30 38,3 82,15

152,100 152,438 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinně založená
1,
21

D4/120 - oblouk 3,0 ano 330,0 8,5 5,0

- - - - - - - - - - - - - - - - 1350 5,0 6750 F09 7,00 0,8 37,80

260,0 2,5 650 H19 1,00 33,3 21,64

152,560 153,100 stanice - železobeton
opěrná úhlová

komb. založená
1,
21

D4/120 - různé 3,0 ano 540,0 8,5 5,0 280,0 6,5 1820 H20 1,30 38,3 90,62

- - - - - - - - - - - - - - - - 1305 5,0 6525 F09 7,00 0,8 36,54

262,0 2,5 655 H19 1,00 33,3 21,81

152,578 153,100 stanice - železobeton
opěrná úhlová

komb. založená
1,
21

D4/120 - různé 3,0 ano 522,0 8,5 5,0 260,0 6,5 1690 H20 1,30 38,3 84,15

- - - - - - - - - - - - - - - - 1305 5,0 6525 F09 7,00 0,8 36,54

262,0 2,5 655 H19 1,00 33,3 21,81

152,578 153,100 stanice - železobeton
opěrná úhlová

komb. založená
1,
21

D4/120 - různé 3,0 ano 522,0 8,5 5,0 260,0 6,5 1690 H20 1,30 38,3 84,15

- - - - - - - - - - - - - - - - 1347 5,0 6737 F09 7,00 0,8 37,73

259,0 2,5 647 H19 1,00 33,3 21,56

152,561 153,100 stanice - železobeton
opěrná úhlová

komb. založená
1,
21

D4/120 - různé 3,0 ano 539,0 8,5 5,0 280,0 6,5 1820 H20 1,30 38,3 90,62

- - - - - - - - - - - - - - - - 1520 2,0 3040 F08 1,00 1,2 3,65

141,180 141,340 stanice - železobeton
opěrná úhlová

plošně založená
1,
21

D4/120 - různé 3,0 ano 152,0 6,0 3,5 152,0 3,5 532 H19 1,00 33,3 17,72

- - - - - - - - - - - - - - - - 1250 2,0 2500 F08 1,00 1,2 3,00

141,180 141,309 stanice - železobeton
opěrná úhlová

plošně založená
1,
21

D4/120 - různé 3,0 ano 125,0 6,0 3,5 125,0 3,5 437 H19 1,00 33,3 14,57

Celkové náklady [mil. Kč] 706,1

různé úrovně 
kolejiště a 

komunikace
výstavba nového objektu

Z - P
nová opěrná zeď

(příjezd od ul. Vodařská, vpravo)
- -

různé úrovně 
kolejiště a 

komunikace
výstavba nového objektu

Z - P
nová opěrná zeď

(příjezd od ul. Vodařská, vlevo)
- -

různé úrovně 
kolejiště

- -
různé úrovně 

kolejiště
výstavba nového objektu

výstavba nového objektu- -

-
různé úrovně 

kolejiště
výstavba nového objektu

-
různé úrovně 

kolejiště
výstavba nového objektu

- L
nová opěrná zeď

(ul. Sokolova - odstavné nádraží)
-

O - P
nová opěrná zeď

(ul. Sokolova - odstavné nádraží)
-

Popis objektu Stav Parametry zdi Podklady pro ZP

nová opěrná zeď
(směr Střelice - žel. nadjezd)

- -
různé úrovně 

terénu
výstavba nového objektu

2
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0
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_
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O - L

Poloha

O - L
nová opěrná zeď

(ul. Sokolova - odstavné nádraží)

O - P
nová opěrná zeď

(ul. Sokolova - odstavné nádraží)

Ú
se

k
 J

ih

2
0

0
1

_
2

A
, 

1
8

, 
JA

, 
JF

O



Příloha K.6 - Tabulka objektů (mosty, propustky, nadjezdy, lávky, krakorce) - investiční úsek VRT pro záměr projektu

Návrh úprav

Ú
se

k

T
Ú

D
Ú

O
b

je
k
t

Č
ís

lo
 S

O

e
v
. 

k
m

k
m

O
b

rá
ze

k

P
o

lo
h

a

V
ý
st

a
v
b

a

S
p

o
d

n
í 

st
a
v
b

a

N
o

sn
á
 

k
o

n
st

ru
k
ce

P
o

p
is

 N
K

Š
ik

m
o

st

Z
a
tí

ži
te

ln
o

st

P
ře

ch
o

d
n

o
st

S
ta

v
e
b

n
í 

st
a
v

P
o

če
t 

k
o

le
jí

S
m

ě
r

R
y
ch

lo
st

V
M

P

N
u

tn
ý
 o

b
ry

s 
k
. 

l.

Š
íř

k
a

P
o

su
n

Z
d

v
ih

P
ře

k
á
žk

a

D
é
lk

a
 m

o
st

u

D
é
lk

a
 

p
ře

m
o

st
ě
n

í

R
o

zp
ě
tí

P
o

če
t 

p
o

lí

S
v
ě
tl

á
 v

ý
šk

a

S
ta

v
e
b

n
í 

v
ý
šk

a

P
o

p
is

D
é
lk

a

Š
íř

k
a

P
lo

ch
a

P
o

lo
žk

a

K
o

e
fi

ci
e
n

t

S
a
zb

a

N
á
k
la

d
y

[rok] [°] [-] [K/S] [km/h] [m] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [-] [tis./m2] [mil. Kč]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21,0 3,0 63 H08 1,00 82,1 5,17

151,985 stanice -
žb. stojky
plošné zal.

monolit. žb. rám
rámová
desková

90,0
1,
21

D4/120 - 2 oblouk 3,0 ano 21,0 21,0 2,0 2,3 1 3,0 5,5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,0 62,0 682 H01 1,15 77,7 60,94

4 26,0 104 H01 1,00 77,7 8,08

70 9,0 630 F09 7,00 0,8 3,53

152,032 stanice -
žb. stojky

hlubinné zal.
monolit. žb. sdruž. 
polorámy s náběhy

sdružená 
rámová
desková

31,1
1,
21

D4/120 - 2 oblouk 3,0 ano prm. 64,0 36,9
|- 2× 
10,0

2 6,6 1,90 31,0 8,5 264 H20 1,30 38,3 13,12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,0 116,0 1276 H01 1,15 77,7 114,02

4 60,0 240 H01 1,00 77,7 18,65

152,106 stanice -
žb. stojky

hlubinné zal.
monolit. žb. sdruž. 
polorámy s náběhy

sdružená 
rámová
desková

16,3
1,
21

D4/120 - 2
oblouk
+přech.

3,0 ano prm. 99,0 72,0
|- 2× 
10,0

2
7,15
7,3

1,90 8,0 8,5 68 H20 1,30 38,3 3,39

152,571 stanice 2009
masívní železob.
plošné založení

oc. plnostěnné nosníky 
s žb. deskou

prostá
trámová

90,0 ? C3/ 2/1 1 přech. 60 3,0 ano 7,4 38,2 21,4 23,0 1 10,8 2,58 353 9,0 3173 F09 7,00 0,8 17,77

30,0 12,3 369 H01 1,15 77,7 32,97

26,0 7,4 192 H06 1,00 25,6 4,93

152,245 stanice -
masívní žb.

hlubinné zal.
oc. plnostěnné 

nosníky s žb. deskou
prostá

trámová
82,1

1,
21

D4/120 - 2 přímá 3,0 ano 12,3 40,0 24,0 26,0 1 12,1 2,90 141 8,5 1199 H20 1,30 38,3 59,67

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9,0 130,0 1170 H01 1,15 77,7 104,55

4 88,0 352 H01 1,00 77,7 27,35

152,699 stanice -
žb. stojky

hlubinné zal.
monolit. žb. polorám 

s náběhy
rámová
desková

12,3
1,
21

D4/120 - 2 přech. 3,0 ano prm. 86,0 33,4 |- 8,0 1 6,6 1,90 715 9,0 6435 F09 7,00 0,8 36,04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 285 9,0 2565 F09 7,00 0,8 14,36

4,0 10,6 42 H01 1,00 77,7 3,29

152,748 stanice -
žb. stojky
plošné zal.

monolitický žb. rám
rámová
desková

90,0
1,
21

D4/120 - 1 přech. 3,0 ano 10,6 31,0 3,0 3,5 1 4,0 4,60 31,0 8,5 264 H20 1,30 38,3 13,12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1425 H01 1,15 77,7 127,33

4 77,0 308 H01 1,00 77,7 23,93

152,771 stanice -
žb. stojky

hlubinné zal.
monolit. žb. polorám 

s náběhy
rámová
desková

12,1
1,
21

D4/120 - 2
oblouk
+přech.

3,0 ano prm. 78,0 34,1 |- 8,0 1 6,6 1,90 15,0 8,5 128 H20 1,30 38,3 6,35

153,089 stanice 2008
masívní žb.
hlubinné zal.

žb deska s ocel. 
zabet. nosníky

prostá
desková

90,0 ? C3/ 1/1 1 oblouk 60 3,0 ano 7,0 14,6 9,0 10,3 1 5,84 1,27 600 3,0 1800 F08 1,00 1,2 2,16

2000 3,0 6000 F09 1,00 0,8 4,80

12,5 50,0 625 H01 1,15 77,7 55,85

152,886 stanice -
žb. stojky

hlubinné zal.
monolitický žb. 

polorám
rámová
desková

71,1
1,
21

D4/120 -
2+2+
1+1

různé 3,0 ano 47,5 43,0 10,6 |- 11 1 4,7 1,70 10,5 20,0 210 H06 1,00 25,6 5,38

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1641 H01 1,15 77,7 146,63

152,949 stanice -
žb. stojky

hlubinné zal.
monolit. žb. polorám 

s náběhy
rámová
desková

8,7
1,
21

D4/120 - 1 přech. 3,0 ano prm. 112,0 47,3 |- 8,0 1 6,6 1,90 2 160,0 320 H01 1,00 77,7 24,86

…
 Ú

se
k
 V

R
T

výstavba nového objektu

2
0

0
1

_
IL

, 
IM

, 
IN

atyp.

atyp.

M - nový železniční most

koleje směr 
"Modřice"

nový železniční nadjezd

ano ano
místní komunikace 

"Košuličova 2"

M

M - nový železniční nadjezd

Podklady pro ZP

P - nový železniční propustek

M -

- -
napojení retenční 

nádrže

Poloha Popis objektu Stav Prostorové uspořádání na objektu Prostorové uspořádání pod objektem

výstavba nového objektu

M - nový železniční nadjezd ano ano

M -
- nový železniční nadjezd

M -

výstavba nového objektu

místní komunikace 
"Sokolova 4"

náhrada stávajícího objektu novým 
objektem v odsunuté poloze s nově 

definovanými návrhovými 
charakteristikami

- -
koleje směr 
"Modřice"

výstavba nového objektu

přístup do prostoru 
mezi zdmi

výstavba nového objektu

náhrada stávajícího objektu novým 
objektem v odsunuté poloze s nově 

definovanými návrhovými 
charakteristikami

M -

koleje směr 
"Modřice"

výstavba nového objektu
(náhrada za objekt viz výše) 

- -

- -

ano ano

kolej směr odstavné 
nádraží

- -

nový železniční nadjezd - - spojovací kolej výstavba nového objektu



Příloha K.6 - Tabulka objektů (mosty, propustky, nadjezdy, lávky, krakorce) - investiční úsek VRT pro záměr projektu

Návrh úprav
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[rok] [°] [-] [K/S] [km/h] [m] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [-] [tis./m2] [mil. Kč]

Podklady pro ZPPoloha Popis objektu Stav Prostorové uspořádání na objektu Prostorové uspořádání pod objektem

0,122 stanice 2009
masívní žb.
hlubinné zal.

monolitický žb. sdruž. 
polorámy

sdružená 
rámová
desková

90,0 ? ? 1/1 1 přímá ? 3,0 ano 22,0 13,8 12,6
3,6+
9,6

2
4,74
3,4

1,47 15,0 20,3 305 H01 1,15 77,7 27,21

15,0 22,0 330 H06 1,00 25,6 8,45

0,434 stanice -
masívní žb.

hlubinné zal.
monolit. žb. sdruž. 

polorámy

sdružená 
rámová
desková

82,1
1,
21

D4/120 - 3 přímá 3,0 ano 20,3 16,0 12,7
|- 3,6 
+ 9,6

2
5,3
3,9

1,60 26,0 5,0 130 H21 1,00 15,8 2,05

0,298 stanice 2009
masívní železob.
hlubinné založení

žb. deska s ocel. 
zabet. nosníky

prostá
desková

90,0 ? ? 1/1 1 ? ? ? ano 9,1 25,2 9,0 10,3 1 4,6 ? 25,0 9,1 228 H06 1,00 25,6 5,82

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 145,5 5,0 728 H22 1,00 15,2 11,06

0,338 stanice 2009
masívní železob.
hlubinné založení

žb. deska s ocel. 
zabet. nosníky

prostá
desková

90,0 ? ? 1/1 2 rozvětv. ? 2,9 ano prom. 16,2 9,0 10,3 1 4,6 1,27 16,0 18,8 301 H06 1,00 25,6 7,70

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,400 stanice 2009
žb. stojky

plošné založení
žb. rám

rámová
desková

90,0 ? ? 1/1 2 komb. ? ? ano prom. 18,0 5,0 5,3 1 4,5 1,20 18,0 22,8 410 H06 1,00 25,6 10,51

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 110,0 5,0 550 H22 1,00 15,2 8,36

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15,0 7,4 111 H01 1,15 77,7 9,92

23,0 1,0 23 H19 1,00 33,3 0,77

2,066 stanice -
masívní žb.

hlubinné zal.
monolit. žb. sdruž. 

polorámy

sdružená 
rámová
desková

82,0
1,
21

D4/120 - 1 přímá 3,0 ano 7,4 26,0 12,7
|- 3,6 
+ 9,6

2
5,15
3,75

prom. 40,0 5,0 200 H21 1,00 15,8 3,16

10,659 stanice 2009
masívní žb.
hlubinné zal.

monolitický žb. sdruž. 
polorámy

sdružená 
rámová
desková

76,0
1,
21

D4/ 1/1 2 přímá ? 3,0 ano 14,1 16,1 12,9
3,6+
9,6

2
4,56
3,2

1,46 16,0 14,1 226 H05 0,50 44,9 5,06

2,065 stanice - - - - - - - - 1 přímá 3,0 ano - - - - - - -

11,163 stanice 2008
masívní žb.
hlubinné zal.

žb. deska s ocel. 
zabet. nosníky

prostá
desková

88,0 ? D4/ 1/1 2 oblouk 80 3,0 ano 11,8 12,6 9,0 10,3 1 4,4 1,30 12,5 11,8 148 H06 1,00 25,6 3,78

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ú
se

k
 V

R
T
 …

 

 2
0

0
5

_
A

1
, 

B
1

, 
B

B
, 

B
D

, 
B

H

-M nový železniční most

M -

M

2
0

0
1

_
IO

, 
IP

, 
JB

, 
JO

-

M

0
2

-1
9

-0
4

místní komunikace 
"Sokolova 3"

rekonstrukce a reprofilace mostního 
svršku stávajícího objektu

výstavba nového objektu- -

demolice stávajícího objektu
bez náhrady

místní komunikace 
"Sokolova"

-
demolice stávajícího objektu

bez náhrady

místní komunikace 
"Sokolova 2"

náhrada stávajícího objektu novým 
objektem v odsunuté poloze s nově 

definovanými návrhovými 
charakteristikami

účelová komunikace
(naproti areálu mytí 

vozů)
-

ano ano

1042,1

M - ano ano

Celkové náklady [mil. Kč]

M - ne

M - - -
účelová komunikace

(u haly čištění 
interiérů)

účelová komunikace 
"Košuličova 3"

demolice stávajícího objektu a jeho 
náhrada novým objektem, viz most 

"Košuličova 2"
ano ano

účelová komunikace 
"Košuličova 1"

demolice objektu 
a náhrada novým objektem 

v nové poloze (viz výše)

ne



Příloha K.6 - Tabulka objektů (opěrné a zárubní zdi) - investiční úsek VRT pro záměr projektu

Návrh úprav
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[rok] [-] [K/S] [km/h] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [-] [tis./m2] [mil. Kč]

- - - - - - - - - - - - - - - - 1759 9,0 15835 F09 7,00 0,8 88,68

152,261 152,652 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinně založená
1,
21

D4/120 - přímá 3,0 ano 391,0 8,5 8,5 391,0 8,5 3323 H20 1,30 38,3 165,48

- - - - - - - - - - - - - - - - 2853 9,0 25677 F09 7,00 0,8 143,79

152,261 152,898 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinně založená
1,
21

D4/120 - různé 3,0 ano 634,0 8,5 8,5 634,0 8,5 5389 H20 1,30 38,3 268,32

- - - - - - - - - - - - - - - - 0 9,0 0 F09 7,00 0,8 0,00

152,815 152,897 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinně založená
1,
21

D4/120 - přímá 3,0 ano 82,0 8,5 8,5 82,0 8,5 697 H20 1,30 38,3 34,70

- - - - - - - - - - - - - - - - 2000 3,0 6000 F08 1,00 1,2 7,20

152,880 152,975 stanice - železobeton
opěrná úhlová

plošně založená
1,
21

D4/120 - různé 3,0 ano 100,0 6,0 3,5 100,0 3,5 350 H19 1,00 33,3 11,65

- - - - - - - - - - - - - - - - 2192 5,5 12053 F09 7,00 0,8 67,50

207,0 2,5 518 H19 1,00 33,3 17,23

152,815 153,300 stanice - železobeton
opěrná úhlová

komb. založená
1,
21

D4/120 - různé 3,0 ano 487,0 8,5 5,5 280,0 7,0 1960 H20 1,30 38,3 97,59

- - - - - - - - - - - - - - - - 982 5,0 4912 F09 7,00 0,8 27,51

193,0 2,5 482 H19 1,00 33,3 16,07

153,007 153,393 stanice - železobeton
opěrná úhlová

komb. založená
1,
21

D4/120 - různé 3,0 ano 393,0 8,5 5,0 200,0 6,5 1300 H20 1,30 38,3 64,73

- - - - - - - - - - - - - - - - 995 5,0 4975 F09 7,00 0,8 27,86

198,0 2,5 495 H19 1,00 33,3 16,48

153,004 153,393 stanice - železobeton
opěrná úhlová

komb. založená
1,
21

D4/120 - různé 3,0 ano 398,0 8,5 5,0 200,0 6,5 1300 H20 1,30 38,3 64,73

- - - - - - - - - - - - - - - - 2792 5,5 15356 F09 7,00 0,8 85,99

149,0 2,5 373 H19 1,00 33,3 12,40

1,711 2,060 stanice - železobeton
opěrná úhlová

komb. založená
1,
21

D4/120 - přímá 3,0 ano 349,0 8,5 5,0 200,0 7,0 1400 H20 1,30 38,3 69,71

- - - - - - - - - - - - - - - - 427 9,0 3847 F09 7,00 0,8 21,55

1,431 1,525 stanice - železobeton
opěrná úhlová

komb. založená
1,
21

D4/120 -
obl. + 
přech.

3,0 ano 95,0 8,5 8,5 95,0 8,5 807 H20 1,30 38,3 40,21

- - - - - - - - - - - - - - - - 1769 5,0 8843 F09 7,00 0,8 49,52

193,0 2,5 483 H19 1,00 33,3 16,07

1,010 1,405 stanice - železobeton
opěrná úhlová

komb. založená
1,
21

D4/120 - různé 3,0 ano 393,0 8,5 5,5 200,0 6,5 1300 H20 1,30 38,3 64,73

- - - - - - - - - - - - - - - - 887,0 5,0 4435 H20 1,30 38,3 220,82

0,459 1,350 stanice - železobeton
opěrná úhlová

komb. založená
1,
21

D4/120 - různé 3,0 ano 887,0 6,5 5,0

Ú
se

k
 V

R
T

Poloha Popis objektu Stav Parametry zdi

různé úrovně 
kolejiště

-

různé úrovně 
kolejiště

různé úrovně 
kolejiště

 2
0

0
5

_
A

1
, 

B
1

, 
B

B
, 

B
D

, 
B

H

O - P
nová opěrná zeď

(žel. nadjezd - ul. Sokolova)

O -

Podklady pro ZP
2

0
0

1
_

IL
, 

IM
, 

IN

O - L
nová opěrná zeď

(ul. Sokolova - žel. nadjezd)
- -

různé úrovně 
kolejiště

výstavba nového objektu

O - P
nová opěrná zeď

(ul. Sokolova - žel. nadjezd)
- - výstavba nového objektu

různé úrovně 
kolejiště

výstavba nového objektu

Z - L
nová opěrná zeď

(příjezd od ul. Košuličova, vlevo)
- -

různé úrovně 
kolejiště a 

komunikace
výstavba nového objektu

O - L
nová opěrná zeď

(žel. nadjezd - žel. nadjezd)
-

výstavba nového objektu

O - L
nová opěrná zeď

(žel. nadjezd - směr osobní nádraží)
- -

různé úrovně 
kolejiště

výstavba nového objektu

O - P
nová opěrná zeď

(žel. nadjezd - směr osobní nádraží)
- -

výstavba nového objektuO - P
nová opěrná zeď

(žel. nadjezd - směr osobní nádraží)
- -

L
nová opěrná zeď

(směr osobní nádraží - žel. nadjezd)

- -
různé úrovně 

kolejiště

-
různé úrovně 

kolejiště

výstavba nového objektu

O - P
nová opěrná zeď

(ul. Košuličova - žel. nadjezd)
- -

různé úrovně 
kolejiště

výstavba nového objektu

O - P
nová opěrná zeď

(směr osobní nádraží - ul. Košuličova)
- výstavba nového objektu

Celkové náklady [mil. Kč] 1700,5

- -
různé úrovně 

kolejiště
výstavba nového objektu



Příloha K.6 - Tabulka objektů (mosty, propustky, nadjezdy, lávky, krakorce) - investiční úsek OSOBNÍ NÁDRAŽÍ pro záměr projektu

Návrh úprav
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[rok] [°] [-] [K/S] [km/h] [m] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [-] [tis./m2] [mil. Kč]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42,0 109,3 4591 H01 1,15 77,7 410,19

0,422 stanice -
masívní žb.

hlub. založení
monolit. žb. sdruž. 
polorámy s náběhy

sdruž. rám. 
se stř. st.
deskové

-
1,
21

D4/120 - zhl. různé 3,0 ano 109,3 71,0 39,3
|- 2×
20,0

2 5,8 2,40 80,0 6,0 480 H20 1,30 38,3 23,90

2,838 širá trať 1970
masívní železob.
plošné založení

monolit. předpjaté bet. 
komorové nosníky

spojité 
trámové

85,4 ? D4/ 2/2 2 přímá 60 3,0 ne 11,6 79,9 60,2
28,1+
2×16,8

3 4,9 1,81 38,6 54,6 2108 H02 1,00 145,6 306,86

143,169 stanice -
masívní žb.

hlub. založení
monolit. žb. sdruž. 
polorámy s náběhy

sdruž. rám. 
se stř. st.
deskové

80,0
1,
21

D4/120 - 10 různé 3,0 ano 54,6 50,5 35,0
2×18,

0
2 5,6 2,20 63,0 11,6 731 H06 1,00 25,6 18,71

2,966 širá trať 1970
masívní železob.
pl./hl. založení

pref. předpjaté bet. 
komorové nosníky

prosté
trámové

73,3 ? D4/ 2/2 2 oblouk 60 2,5 ne 10,3 12,5 9,8 11,3 1 6,8 1,34 17,6 42,0 739 H01 1,15 77,7 66,05

12,0 10,3 124 H06 1,00 25,6 3,16

143,285 stanice -
masívní žb.

hlub. založení
monolit. žb. 

polorámy s náběhy
rámové
deskové

73,4
1,
21

D4/120 - 7 přímá 3,0 ano 42,0 24,5 14,6 |- 15,5 1
6,8
3,8

1,90 20,0 3,5 70 H22 1,00 15,2 1,06

3,309 širá trať 1970
masívní železob.
plošné založení

pref. předpjaté bet. 
komorové nosníky

prosté
trámové

64,0 ? D4/ 2/2 2 přímá 60 3,0 ano 10,3 39,0 21,1 26,0 1 5,8 2,30 26,6 26,0 692 H01 1,15 77,7 61,80

42,0 11,8 496 H02 1,00 145,6 72,16

143,620 stanice -
masívní žb.

hlub. založení
monolit. žb. 

polorámy s náběhy
rámové
deskové

64,3
1,
21

D4/120 - 5 oblouk 3,0 ano 26,0 34,0 21,1 |- 21,0 1 6,4 2,20 27,6 10,3 284 H06 1,00 25,6 7,28

143,626 stanice -
masívní žb.

hlub. založení
spřaž. ocelobet. 

plnost. nos.
prosté

deskotr.
64,1

1,
21

D4/120 - 2 oblouk 3,0 ano 11,8 47,8 28,3 38,0 1 4,6 3,90 60,0 2,5 150 H22 1,00 15,2 2,28

3,541 širá trať 1971
masívní železob.
pl./hl. založení

pref. předpjaté bet. 
komorové nosníky

prosté
trámové

71,0 ? D4/ 2/2 2 přímá 60 2,5 ano 10,2 128,2 78,5 3×26,0 3 10,3 2,35 86,0 39,3 3380 H02 1,05 145,6 516,70

80,0 10,2 816 H06 1,00 25,6 20,89

143,858 stanice -
masívní žb.

hlub. založení
spřaž. ocelobet. 

plnost. náběh. nos.
spojité

deskotr.
70,6

1,
21

D4/120 - 7 přímá 3,0 ano 39,3 95,0 77,0
33,0+

2×
24,5

3
cca
12,9

2,7 až
3,7

60,0 2,0 120 H22 1,00 15,2 1,82

3,750 širá trať 1971
masívní železob.
plošné založení

pref. předpjaté bet. 
komorové nosníky

prosté
trámové

83,1 ? D4/ 2/2 2 přímá 60 3,0 ano 10,6 37,0 15,1 17,0 1 5,9 1,70 20,5 43,3 888 H01 1,15 77,7 79,32

144,061 stanice -
masívní žb.

hlub. založení
monolit. žb. 

polorámy s náběhy
rámové
deskové

82,6
1,
21

D4/120 - 7+1
přímá/
přech.

3,0 ano 43,4 27,0 17,2 |- 18,6 1 7,6 2,00 20,0 10,6 212 H06 0,80 25,6 4,34

5,377 širá trať
1925
1971

masívní žb. + 
kam. zdivo

plošné založení

oc. plnostěnné nosníky 
s prvk. m.

prosté
trámové

84,4 ? C4/ 2/1 1 oblouk 60 2,5 - 8,8 22,8 15,3 16,9 1 4,3 1,52 19,0 8,8 167 H06 0,80 25,6 3,42

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30,0 6,0 180 H22 1,00 15,2 2,74

141,875 stanice 1940
masívní kam. zd.

plošné zal.
žb. deska s ocel. 
zabet. nosníky

prostá
desková

90,0 ? ? 3/3 8 přímá ? 2,4 ano 40,2 13,1 4,7 5,3 1 3,5 1,50 6,2 40,2 249 H06 1,00 25,6 6,38

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20,0 3,0 60 H22 1,00 15,2 0,91

0,187 stanice
1930
2018

masívní žb.
plošné zal.

žb. deska s ocel. 
zabet. nosníky

prostá
desková

90,0 ? C3/ 1/1 kol přímá ? 3,0 ano 8,0 12,0 6,6 7,4 1 4,0 1,10 8,0 8,0 64 H06 1,00 25,6 1,64

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16,0 3,0 48 H22 1,00 15,2 0,73

demolice stávajícího objektu
bez náhrady

Ú
s.

 O
s.

 n
. 

o
d

st
. 

sk
. 

st
á
v
.

- -- účelová komunikace
(odstavné nádraží)

2
0

0
1

_
1

8
, 

J#
2

0
0

1
_

JB

M

- -
demolice stávajícího objektu

bez náhrady
účelová komunikace

"Bramborová"
M -

0,0
cca
650

místní komunikace 
"Dornych"

náhrada stávajícího objektu novým 
objektem ve stávající poloze s nově 

definovanými návrhovými 
charakteristikami

0,0
cca
600

potok "Ponávka"
+ cyklostezka

náhrada stávajícího objektu novým 
objektem ve stávající poloze s nově 

definovanými návrhovými 
charakteristikami

0,0
cca
200

místní komunikace 
"Masná"

náhrada stávajícího objektu novými 
objekty ve stávající poloze s nově 

definovanými návrhovými 
charakteristikami

3
0

-1
9

-0
8

M

3
0

-1
9

-0
9

-
místní komunikace 

"Charbulova 2"

demolice stávajícího objektu a jeho 
náhrada novým objektem, viz most 

"Charbulova 1"
-

náhrada stávajícího objektu novým 
objektem ve stávající poloze s nově 

definovanými návrhovými 
charakteristikami

M

3
1

-1
9

-0
1

0,0
cca

1950
místní komunikace 

"Charbulova 1"

náhrada stávajících objektů novým 
objektem ve stávající poloze s nově 

definovanými návrhovými 
charakteristikami

M

3
0

-1
9

-1
0

0,0
cca

2000

řeka "Svitava" + 
místní komunikace + 

cyklostezka

Ú
se

k
 O

so
b

n
í 

n
á
d

ra
ží

 n
o
v
é

2
0

0
5

_
0

4
Podklady pro ZP

M nový železniční most

0
2

-1
9

-0
6

místní komunikace 
"Vodařská"

výstavba nového objektu

Poloha Popis objektu Stav Prostorové uspořádání na objektu Prostorové uspořádání pod objektem
2

0
0

5
_

B
#

- -

M

3
1

-1
9

-0
1

M

3
0

-1
9

-0
7

2
3

0
1

_
0

2

M



Příloha K.6 - Tabulka objektů (mosty, propustky, nadjezdy, lávky, krakorce) - investiční úsek OSOBNÍ NÁDRAŽÍ pro záměr projektu

Návrh úprav
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[rok] [°] [-] [K/S] [km/h] [m] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [-] [tis./m2] [mil. Kč]

Podklady pro ZPPoloha Popis objektu Stav Prostorové uspořádání na objektu Prostorové uspořádání pod objektem

1,590 širá trať 1924
masívní kam. 

zdivo
plošné založení

klenba z kamenného 
zdiva

prostá
klembová

90,0 ? C4/ 2/2 1 oblouk 70 2,4 ano 4,5 17,2 5,7 6,3 1 4,0 1,80 8,0 4,5 36 H06 1,00 25,6 0,92

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16,0 2,0 32 H22 1,00 15,2 0,49

1,891 širá trať
1924
1996

masívní kamenné 
zdivo

plošné založení

oc. plnostěnné nosníky 
s dolní mostovkou

prostá
trámová

80,0 ? C4/ 1/1 1 přímá 70 2,2 není 6,1 31,8 18,4 20,0 1 5,7 0,52 22,0 6,1 135 H06 1,00 25,6 3,45

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16,0 5,0 80 H22 1,00 15,2 1,22

2,238 širá trať
1924
1969

masívní kam. 
zdivo

plošné založení

oc. plnostěnné nosníky 
s prvkovou mostovkou

prostá
trámová

90,0 ? C4/ 2/2 1 přímá 70 2,5 není 5,7 22,5 10,6 10,9 1 4,5 1,56 12,0 5,7 68 H06 1,00 25,6 1,74

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16,0 2,0 32 H22 1,00 15,2 0,49

2,569 širá trať
1925
1971

masívní kam. 
zdivo

plošné založení

oc. příhradové nosníky 
s prvkovou mostovkou

prostá
trámová

70,0 ? C4/ 2/1 1 přímá 70 2,5 není 5,6 86,5 75,7
30,4 + 
2×22,7

3
7,7/
2,5/
2,5

3,20 81,0 5,6 454 H06 1,00 25,6 11,61

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16,0 2,0 32 H22 1,00 15,2 0,49

2,921 širá trať 1978
masívní bet.

komb. založení
oc. plnostěnné nosníky 

s dolní mostovkou
spojitá

trámová
55,0 ? C4/ 2/2 1 přímá 70 2,5 není 6,9 65,7 48,2

17,1+ 
19,6 + 
17,6

3 4,4 0,62 58,0 6,9 397 H06 1,00 25,6 10,17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3,059 širá trať
1925
1946

masívní bet.
plošné založení

žb. deska s ocel. 
zabet. nosníky

prostá
desková

48,0 ? C4/ 2/2 1 přímá 70 2,2 ne 7,1 28,4 11,0 11,8 1 3,9 1,70 12,0 7,1 85 H06 1,00 25,6 2,18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3,224 širá trať
1925
1996

masívní bet.
plošné založení

žb. deska s ocel. 
zabet. nosníky

prostá
desková

85,6 ? C4/ 2/2 1 oblouk 70 2,4 ne 5,7 12,8 3,8 4,4 1 3,4 1,00 6,0 5,7 34 H06 1,00 25,6 0,88

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16,0 2,5 40 H22 1,00 15,2 0,61

3,586 širá trať
1925
1970

masívní kam. 
zdivo

plošné založení

oc. příhradové nosníky 
s dolní m. + žb. desky 
s oc. zabet. nosníky

prosté 
trám.+des.

45,0 ? C4/ 2/2 1 oblouk 70 2,2 ne 5,5 91,0 74,6
17,6 +
44,7 + 
11,1

3
3,1/ 
7,2/
5,0

1,0/
4,65/
1,0

79,0 5,5 431 H06 1,00 25,6 11,02

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40,0 2,5 100 H22 1,00 15,2 1,52

1,598 širá trať 1924
masívní kam. 

zdivo
plošné založení

klenba z kamenného 
zdiva

prostá
klembová

90,0 ? C3/ 2/2 1 oblouk 80 2,3 ano 4,9 17,2 5,7 6,3 1 4,0 1,89 8,0 4,9 39 H06 1,00 25,6 1,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16,0 2,0 32 H22 1,00 15,2 0,49

1,899 širá trať
1895
1995

masívní kamenné 
zdivo

plošné založení

oc. plnostěnné nosníky 
s dolní mostovkou

prostá
trámová

80,0 ? C3/ 2/1 1 přímá 80 2,4 není 6,1 35,8 17,0 20,0 1 5,6 0,75 22,0 6,1 135 H06 1,00 25,6 3,45

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16,0 5,0 80 H22 1,00 15,2 1,22

2,244 širá trať
1868
1969

masívní kam. 
zdivo

plošné založení

klenba z kamenného 
zdiva

prostá
klembová

90,0 ? C3/ 2/2 1 přímá 80 2,5 ano 5,3 15,6 5,7 6,5 1 4,6 1,80 12,0 5,3 64 H06 1,00 25,6 1,63

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16,0 2,0 32 H22 1,00 15,2 0,49

2,581 širá trať 1971
masívní kam. 

zdivo
plošné založení

oc. plnostěnné nosníky 
s prvkovou mostovkou

prostá
trámová

76,0 ? C3/ 2/2 1 přímá 80 2,6 není 5,6 98,9 75,6
29,0 + 
2×22,0

3
7,6/
3,6/
3,8

2,10 81,0 5,6 454 H06 1,00 25,6 11,61

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16,0 2,0 32 H22 1,00 15,2 0,49

2,935 širá trať 1978
masívní bet.

komb. založení
oc. plnostěnné nosníky 

s dolní mostovkou
spojitá

trámová
55,0 ? C3/ 2/2 1 přímá 90 2,5 není 6,85 65,7 48,2

17,1+ 
19,6 + 
17,6

3 4,3 0,62 58,0 6,9 397 H06 1,00 25,6 10,17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3,075 širá trať
1925
1946

masívní kam. 
zdivo

plošné založení

žb. deska s ocel. 
zabet. nosníky

prostá
desková

48,0 ? C3/ 2/2 1 přímá 90 2,5 ne 7,1 31,5 11,0 11,3 1 4,1 1,13 12,0 7,1 85 H06 1,00 25,6 2,18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3,273 širá trať 1927
masívní bet.

plošné založení
žb. deska s ocel. 
zabet. nosníky

prostá
desková

90,0 ? C3/ 2/2 1 přímá 90 2,1 ne 4,8 12,1 3,8 4,0 1 3,0 0,90 6,0 4,8 29 H06 1,00 25,6 0,74

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16,0 2,5 40 H22 1,00 15,2 0,61

3,578 širá trať 1965
masívní bet.

plošné založení
oc. plnostěnné nosníky 
s prvkovou mostovkou

prosté
trámové

75,0 ? C3/ 2/2 1 přímá 90 2,5 není 5,4 47,5 41,9
7,2 + 
26,4 + 

7,5
3

2,6/ 
4,6/
2,6

0,73/
2,69/
0,73

44,6 5,4 242 H06 1,00 25,6 6,20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16,0 2,0 32 H22 1,00 15,2 0,49
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demolice stávajícího objektu
bez náhrady

M

0
5

-1
9

-1
1

- -
řeka "Svitava" + 

účelová komunikace + 
účelová komunikace

demolice stávajícího objektu
bez náhrady

M

0
5

-1
9

-1
1

- -
místní komunikace 

"Lomená"

demolice stávajícího objektu
bez náhrady

M

0
5

-1
9

-1
1

- -
účelová komunikace

(do garáží)
demolice stávajícího objektu

bez náhrady

M

0
5

-1
9

-1
1

- -
silnice I. třídy 

"Hněvkovského"
+ 2× chodník

- -
kolejiště 

žst. Brno dolní nádraží
demolice stávajícího objektu

bez náhrady

-

místní komunikace 
"Kšírova"

demolice stávajícího objektu
bez náhrady

M

0
5

-1
9

-1
1

- -
řeka "Svratka" + místní 
komunikace + místní 

komunikace

demolice stávajícího objektu
bez náhrady

M

0
5

-1
9

-1
1

- -

2
1

0
1

_
0

2

M

0
5

-1
9

-1
1

-

demolice stávajícího objektu
bez náhrady

M

0
5

-1
9

-1
1

- -
řeka "Svitava" + 

účelová komunikace + 
účelová komunikace

demolice stávajícího objektu
bez náhrady

M

0
5

-1
9

-1
1

- -
místní komunikace 

"Lomená"

účelová komunikace
(odstavné nádraží)

demolice stávajícího objektu
bez náhrady

M

0
5

-1
9

-1
1

M

0
5

-1
9

-1
1

- -
řeka "Svratka" + místní 
komunikace + účelová 

komunikace

demolice stávajícího objektu
bez náhrady

demolice stávajícího objektu
bez náhrady

M

0
5

-1
9

-1
1

- -
účelová komunikace

(do garáží)
demolice stávajícího objektu

bez náhrady

M

0
5

-1
9

-1
1

- -
silnice I. třídy 

"Hněvkovského"
+ 2× chodník

- -
kolejiště 

žst. Brno dolní nádraží
demolice stávajícího objektu

bez náhrady

Celkové náklady [mil. Kč] 1699,9

2
3

0
1

_
0

2

M

0
5
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9

-1
1

-

M

0
5
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9
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1

-
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účelová komunikace
(odstavné nádraží)

demolice stávajícího objektu
bez náhrady

M

0
5

-1
9

-1
1

-
místní komunikace 

"Kšírova"
demolice stávajícího objektu

bez náhrady



Příloha K.6 - Tabulka objektů (opěrné a zárubní zdi) - investiční úsek OSOBNÍ NÁDRAŽÍ pro záměr projektu

Návrh úprav
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[rok] [-] [K/S] [km/h] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [-] [tis./m2] [mil. Kč]

- - - - - - - - - - - - - - - - 255,0 2,5 638 H19 1,00 33,3 21,23

0,221 0,647 stanice - železobeton
opěrná úhlová

komb. založená
1,
21

D4/120 - různé 3,0 ano 425,0 7,0 4,0 170,0 6,0 1020 H20 1,30 38,3 50,79

- - - - - - - - - - - - - - - - 129,0 7,5 967 H20 1,50 38,3 55,58

143,011 143,140 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - přímá 3,0 ano 129,0 7,9 7,5 12,0 7,5 90 H19 1,00 33,3 3,00

- - - - - - - - - - - - - - - - 158,0 7,5 1185 H20 1,50 38,3 68,08

142,996 143,154 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - oblouk 3,0 ano 158,0 7,9 7,5

- - - - - - - - - - - - - - - - 80,0 7,6 608 H20 1,50 38,3 34,93

143,190 143,270 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - oblouk 3,0 ano 80,0 8,0 7,6 8,0 7,6 61 H19 1,00 33,3 2,02

- - - - - - - - - - - - - - - - 85,0 7,6 646 H20 1,50 38,3 37,11

143,198 143,281 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - oblouk 3,0 ano 85,0 8,0 7,6

- - - - - - - - - - - - - - - - 307,0 7,8 2395 H20 1,50 38,3 137,57

143,294 143,601 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - přímá 3,0 ano 307,0 8,2 7,8 36,0 7,8 281 H19 1,00 33,3 9,35

- - - - - - - - - - - - - - - - 293,0 7,8 2285 H20 1,50 38,3 131,30

143,305 143,598 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - přímá 3,0 ano 293,0 8,2 7,8

- - - - - - - - - - - - - - - - 165,0 8,5 1402 H20 1,50 38,3 80,57

143,649 143,814 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - přímá 3,0 ano 165,0 9,0 8,5 24,0 8,5 204 H19 1,00 33,3 6,79

- - - - - - - - - - - - - - - - 170,0 8,5 1445 H20 1,50 38,3 83,02

143,632 143,802 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - přímá 3,0 ano 170,0 9,0 8,5

- - - - - - - - - - - - - - - - 140,0 9,5 1330 H20 1,50 38,3 76,41

143,908 144,048 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - přímá 3,0 ano 140,0 10,0 9,5 16,0 9,5 152 H19 1,00 33,3 5,06

- - - - - - - - - - - - - - - - 110,0 9,5 1045 H20 1,50 38,3 60,04

143,896 144,006 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - přímá 3,0 ano 110,0 10,0 9,5

- - - - - - - - - - - - - - - - 103,0 6,5 670 H20 1,50 38,3 38,46

144,075 144,178 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 -
přímá+

pře.
3,0 ano 103,0 6,0 6,5

- - - - - - - - - - - - - - - - 159,0 5,8 922 H20 1,50 38,3 52,98

144,080 144,243 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 -
obl.+
přech.

3,0 ano 159,0 6,5 5,8

různé úrovně 
kolejiště

výstavba nového objektuO

0
2

-1
9

-0
2

P
nová opěrná zeď

(sjezd vlečkové koleje)
- -

Ú
se

k
 O

so
b

n
í 

n
á
d

ra
ží

 n
o

v
é

2
0

0
5

_
B

1
,B

L

různé úrovně 
terénu

výstavba nového objektu

O - P
nová opěrná zeď

(ř. Svitava - ul. Charbulova)
- -

různé úrovně 
terénu

výstavba nového objektu

O

3
1

-1
9

-1
9

L
nová opěrná zeď

(ř. Svitava - ul. Charbulova)

954,3Celkové náklady [mil. Kč]

různé úrovně 
terénu

výstavba nového objektu

O

3
1

-1
9

-3
4

P
nová opěrná zeď

(ul. Charbulova - ul. Olomoucká)
- -

různé úrovně 
terénu

výstavba nového objektu

O

3
1

-1
9

-2
0

L
nová opěrná zeď

(ul. Charbulova - ul. Olomoucká)
- -

- -

různé úrovně 
terénu

výstavba nového objektu

O

3
0

-1
9

-2
9

P
nová opěrná zeď

(ul. Masná - ř. Svitava)
- -

různé úrovně 
terénu

výstavba nového objektu

O

3
0

-1
9

-2
8

L
nová opěrná zeď

(ul. Masná - ř. Svitava)
- -

různé úrovně 
terénu

výstavba nového objektu

O

3
0

-1
9

-2
7

P
nová opěrná zeď

(p. Ponávka - ul. Masná)
- -

různé úrovně 
terénu

výstavba nového objektu

O

3
0

-1
9

-2
6

L
nová opěrná zeď

(p. Ponávka - ul. Masná)
- -

L
nová opěrná zeď

(ul. Dornych - p. Ponávka)
- -

různé úrovně 
terénu

výstavba nového objektu

O

3
0

-1
9

-2
5

P
nová opěrná zeď

(ul. Dornych - p. Ponávka)
- -

různé úrovně 
terénu

výstavba nového objektu

Poloha Popis objektu Stav Parametry zdi Podklady pro ZP
2

0
0

5
_

0
4

+
2

3
0

1
_

0
2

O

3
0

-1
9

-2
4

L
nová opěrná zeď

(ul. Plotní - ul. Dornych)
- -

různé úrovně 
terénu

výstavba nového objektu

O

3
0

-1
9

-3
5

P
nová opěrná zeď

(ul. Plotní - ul. Dornych)
- -

různé úrovně 
terénu

výstavba nového objektu

O



Příloha K.6 - Tabulka objektů (mosty, propustky, nadjezdy, lávky, krakorce) - investiční úsek PODZEMNÍ NÁDRAŽÍ pro záměr projektu

Návrh úprav

Ú
se

k

T
Ú

D
Ú

O
b

je
k
t

Č
ís

lo
 S

O

e
v
. 

k
m

k
m

O
b

rá
ze

k

P
o

lo
h

a

V
ý
st

a
v
b

a

S
p

o
d

n
í 

st
a
v
b

a

N
o

sn
á
 

k
o

n
st

ru
k
ce

P
o

p
is

 N
K

Š
ik

m
o

st

Z
a
tí

ži
te

ln
o

st

P
ře

ch
o

d
n

o
st

S
ta

v
e
b

n
í 

st
a
v

P
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S
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Š
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á
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S
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D
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Š
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[rok] [°] [-] [K/S] [km/h] [m] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [-] [tis./m2] [mil. Kč]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400,0 4,1 1640,0 H16 1,0 61,5 100,86

(2,767) - -
ocel sloupy

s rozvětvením
hlubinné zal.

ocelová roštová 
spojitá 

rošt 90,0 - - - - různé - - 4,1 400,0 398,5
n×cca
20,0

cca
20

7,5 0,80

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 77,3 12,4 958,7 H02 1,2 145,6 167,50

2,813 stanice -
ŽB hlubinně 

založená
spojitá ŽB desková 

předpjatá
desková s 
náběhem

26,5 1,21 D4/120 2
směr. 
oblouk

3,0 ano 12,4 93,9 74,1 2 x 38 2
1,5 - 
3,5

2,9-3,5

5,175 trať 1925
betonová s 

omítkou, plošné 
založení

desková prostá šikmá s 
rozpěrákovým účinkem 

se ZBN
desková 61,3 - C3 2/2 1

směrový 
oblouk

70 2,5 ano 5,75 16,0 4,7 5,3 1 4,6 1,70 5,7 5,8 32,5 H06 1,00 25,6 0,83

0,288 trať -
ŽB hlubinně 

založená
ŽB šikmý polorám polorám 61,3 1,21 D4/120 1

směr. 
oblouk

2,5 R ano 6,4 19,2 8,0 9,2 1 cca 7,5 1,50 11,8 6,4 75,8 H01 1,15 77,7 6,77

4,983 trať 1925 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,480 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3,967 trať 1925
betonová 
s nátěrem

ŽB desková prostá 
šikmá (1996)

desková 62,3 - C3/70 1/1 1
směrový 
oblouk

70 3 ano 6,8 14,5 6,2 7,0 1 3,48 1,4 14,5 6,8 98,6 H06 1,00 25,6 2,52

3,156 trať -
ŽB hlubinně 

založená
ZBN desková 76 1,21 D4/120 1 přímá 2,5 R ano 6,3 21,4 9,6 10,6 1 5,2 1,3 11,8 6,3 73,9 H01 1,15 77,7 6,60

3,882 trať 1990
betonová 

s nástřikem

ocelová trámová 
příhradová prostá 

kolmá
trámová 71 - C3/70 1/2 1

směrový 
oblouk

70 2,5 ano 7,1 45 34 36,05 1 5,00 1,09 36,8 7,1 261,3 H06 0,65 25,6 4,35

3,244 trať -
ŽB hlubinně 

založená

ocelová trámová 
příhradová prostá 

kolmá
trámová 63,8 1,21 D4/120 1

přímá, 
přech.

2,5 R ano 6,3 51,5 32,0 36,1 1 7,2 1,1 36,8 7,1 261,3 H01 0,81 77,7 16,34

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 153,0 6,7 1028,2 H02 1,00 145,6 149,70

3,342 trať -
ŽB hlubinně 

založená
spojitá spřažená 

kolmá
spřažená 
trámová

1,21 D4/120 2
směr. 
oblouk

2,5 ano 6,7 166,7 150,0
34+42
+42+3

4
4 5,0 3,28

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 388,6 6,7 2611,4 H02 1,00 145,6 380,22

3,798 trať -
ŽB hlubinně 

založená
spojitá spřažená 

kolmá
spřažená 
trámová

1,21 D4/120 2
směr. 
oblouk

2,5 ano 6,7 403,8 385,6
4x 

(30+3
6+30)

12 5,0 3,25

4,363 trať 1868
betonové zdivo s 

omítkou
prosté ZBN (1933) desková 90 - C3/90 2/2 1 přímá 90 2,0 ano 4,75 16,13 5,67 5,7 1 3,2 1,0 6,8 4,8 32,3 H06 0,50 25,6 0,41

6,8 6,3 42,6 H01 0,60 77,7 1,98

4,364 trať
betonové zdivo 

s omítkou
ZBN desková 90 1,21 D4/120 1 přímá 2,5 ano 6,3 16,4 5,7 5,7 1 3,2 1,2 6,8 6,3 42,6 H05 0,50 44,9 0,96

P
o
d

z
e
m

n
í 
n

á
d

ra
ž
í

C
h

rl
ic

k
á
 t

ra
ť

železniční trať + 
místní komunikace

výstavba nového objektu

novostavba spřažené ocelobetonové 
estakády přes firemní areály

- - ul. Černovická
přestavba mostního objektu - přesu 
stávající NK na novou spodní stavbu

areál firmy
novostavba spřažené ocelobetonové 

estakády přes firemní areály
- -

- - areál firmy

- nefunkční vodoteč
nefunkční objekt, ze strany od řeky 

zaslepen, bez stavebního zásahu

M nový železniční most
kompletní přestavba mostního objektu 

vzhledem ke změně trasy
ul. Mírová- -

P - železniční propustek -

-

nový železniční most

Celkové náklady [mil. Kč] 839,0

ul. Elišky Krásnohorské
kompletní přestavba mostního objektu 

vzhledem k navýšení novelety TK cca o 3 
m.

M - kompletní přestavba 
železničního mostu

- -

M přestavba železničního mostu potůček
přestavba mostního objektu - nová NK 

a rekonstrukce spodní stavby

M

novostavba mostu přes řeku Svitavu v 
návaznosti na výjezd z tunelu 

podzemního nádraží

L - nový nadjezd pro cyklostezku - -

M - nový železniční most - -

-
-

Ú
se

k
 P

o
d

ze
m

n
í 
n

á
d

ra
ží

Podklady pro ZPPoloha Popis objektu Stav Prostorové uspořádání na objektu Prostorové uspořádání pod objektem

M - nový železniční most

M - nový železniční most

řeka Svitava



Příloha K.6 - Tabulka objektů (opěrné a zárubní zdi) - investiční úsek PODZEMNÍ NÁDRAŽÍ pro záměr projektu

Návrh úprav
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[rok] [-] [K/S] [km/h] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [-] [tis./m2] [mil. Kč]

- - - - - - - - - - - - - - - - 168,0 4,0 672 H20 1,30 38,3 33,46

2,500 2,632 stanice - železobeton
zárubní úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - různé 3,0 ano 168,0 6,5 4,0 2812 4,0 11248 F08 1,00 1,2 13,50

- - - - - - - - - - - - - - - - 167,0 3,0 501 H20 1,30 38,3 24,94

2,588 2,690 stanice - železobeton
zárubní úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - různé 3,0 ano 167,0 5,0 3,0 1503 3,0 4509 F08 1,00 1,2 5,41

- - - - - - - - - - - - - - - - 184,0 4,0 736 H20 1,30 38,3 36,65

2,500 2,690 stanice - železobeton
zárubní úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - různé 3,0 ano 174,0 6,5 4,0 1656 4,0 6624 F08 1,00 1,2 7,95

- - - - - - - - - - - - - - - -

2,690 2,744 stanice - železobeton
zárubní úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - různé 3,0 ano 54,0 2,0 2,0 54 2,0 108 H19 1,00 33,3 3,60

- - - - - - - - - - - - - - - -

2,744 2,768 stanice - železobeton
zárubní úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - různé 3,0 ano 24,0 3,5 2,8 24 2,8 67 H19 1,00 33,3 2,24

- - - - - - - - - - - - - - - -

2,662 2,743 stanice - železobeton
zárubní úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - různé 3,0 ano 81,0 2,0 2,0 81 2,0 162 H19 1,00 33,3 5,39

- - - - - - - - - - - - - - - -

2,743 2,768 stanice - železobeton
zárubní úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - různé 3,0 ano 25,0 3,5 2,8 25 2,8 70 H19 1,00 33,3 2,33

- - - - - - - - - - - - - - - -

2,862 2,982 stanice - železobeton
zárubní úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - různé 3,0 ano 120,0 6,5 5,9 120 5,9 708 H20 1,30 38,3 35,25

4,920 5,000 - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

0,111 0,148 trať - železobeton
opěrná úhlová 

hlubinné založení
1,21 D4/120

směr. 
oblouk

2,5 R ano 37,0 9,0 8,7 37 8,7 322 H20 1,30 38,3 16,03

- - - - - - - - - - - - - - - -

0,148 0,281 trať - železobeton
opěrná úhlová 

hlubinné založení
1,21 D4/120

směr. 
oblouk

2,5 R ano 132,0 8,4 7,4 132 7,4 977 H20 1,30 38,3 48,63

347 7,0 2430 F09 7,00 0,8 13,61

- - - - - - - - - - - - - - - -

0,148 0,281 trať - železobeton
opěrná úhlová 

hlubinné založení
1,21 D4/120

směr. 
oblouk

2,5 R ano 132,0 8,4 7,4 132 7,4 977 H20 1,30 38,3 48,63

347 7,0 2430 F09 7,00 0,8 13,61

- - - - - - - - - - - - - - - -

0,298 0,322 trať - železobeton
opěrná úhlová 

hlubinné založení
1,21 D4/120

směr. 
oblouk

2,5 R ano 24,0 6,0 5,8 24 5,8 139 H20 1,30 38,3 6,93

- - - - - - - - - - - - - - - -

0,298 0,322 trať - železobeton
opěrná úhlová 

hlubinné založení
1,21 D4/120

směr. 
oblouk

2,5 R ano 24,0 6,0 5,8 24 5,8 139 H20 1,30 38,3 6,93

- - - - - - - - - - - - - - - - 80 8,45 676 H20 1,30 38,3 33,66

3,521 3,601 trať - železobeton
opěrná úhlová 

hlubinné založení
1,21 D4/120

směr. 
oblouk

2,5 R ano 80,0 8,5 8,5 224 8,0 1792 F09 7,00 0,8 10,04

- -
příjezdová 

komunikace
výstavba nového objektu

P
o

d
ze

m
n

í 
n

á
d

ra
ží

nová opěrná zeď 

nová opěrná zeď 

nová opěrná zeď 

nová opěrná zeď 

nová opěrná zeď 

L

L

P

P

P

nová zárubní zeď
(sjezd k ploše u portálu tunelu)

LZ -

O - -
novostavba opěrné zdi v návaznosti na 

přemostění Svitavy

novostavba opěrné zdi v návaznosti na 
přemostění Svitavy

O - -
novostavba opěrné zdi v návaznosti na 

vyústění trati z podzemního nádraží

-
-

novostavba opěrné zdi v návaznosti na 
vyústění trati z podzemního nádraží

O - -
opěrná zeď podél objektu archivu 

města Brna
- -

betonová tížná zeď s propustkem. 
bez stavebního zásahu

O - P
nová opěrná zeď vpravo od mostu přes 

ul. Elišky Krásnohorské 
- -

novostavba opěrné zdi z důvodu 
navýšení novelety TK o cca  2 - 3 m

O - L
nová opěrná zeď vlevo od mostu přes 

ul. Elišky Krásnohorské 
-

O

Ú
se

k
 P

o
d

ze
m

n
í 

n
á
d

ra
ží

Poloha Popis objektu Stav Parametry zdi

Z - P
nová zárubní zeď

(výjezd z žel. tunelu)
-

Z - L

-
trať z 

podzemního 
nádraží

nová zárubní zeď
(výjezd z žel. tunelu)

-

nová opěrná zeď vlevo mezi mosty 
přes ul. Elišky Krásnohorské a ul. 

Charbulova
- -

- -

C
h

rl
ic

k
á
 t

ra
t

O - L

Podklady pro ZP

- -
trať z 

podzemního 
nádraží

výstavba nového objektu

výstavba nového objektu

novostavba opěrné zdi z důvodu 
navýšení novelety TK o cca  3 - 3,5 m

novostavba opěrné zdi z důvodu 
navýšení novelety TK o cca  2 - 3 m

novostavba opěrné zdi v návaznosti na 
přemostění Svitavy

O

O

O

- --
-

- - -

L
nová opěrná zeď vlevo mezi mosty 
přes ul. Elišky Krásnohorské a ul. 

Charbulova
- -

novostavba opěrné zdi z důvodu 
navýšení novelety TK o cca  3 - 3,5 m

nová opěrná zeď vpravo mezi mosty 
přes ul. Elišky Krásnohorské 

a ul. Charbulova
PO -

-

novostavba opěrné zdi z důvodu 
navýšení novelety TK o cca  3 - 3,5 m

O - L
nová opěrná zeď vlevo mezi mostními 

estakádami
- - novostavba opěrné zdi mezi estakádami



Příloha K.6 - Tabulka objektů (opěrné a zárubní zdi) - investiční úsek PODZEMNÍ NÁDRAŽÍ pro záměr projektu

Návrh úprav
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[rok] [-] [K/S] [km/h] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [-] [tis./m2] [mil. Kč]

Poloha Popis objektu Stav Parametry zdi Podklady pro ZP

- - - - - - - - - - - - - - - - 80 8,45 676 H20 1,30 38,3 33,66

3,521 3,601 trať - železobeton
opěrná úhlová 

hlubinné založení
1,21 D4/120

směr. 
oblouk

2,5 R ano 80,0 8,5 8,5 224 8,0 1792 F09 7,00 0,8 10,04

Celkové náklady [mil. Kč] 412,5

nová opěrná zeď vpravo mezi 
mostními estakádami

novostavba opěrné zdi mezi estakádamiO P - -



Příloha K.6 - Tabulka objektů (mosty, propustky, nadjezdy, lávky, krakorce) - investiční úsek ČERNOVICE pro záměr projektu

Návrh úprav
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Č
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Š
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á
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[rok] [°] [-] [K/S] [km/h] [m] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [-] [tis./m2] [mil. Kč]

3,963
5,605

širá trať 1970
masívní železob.
plošné + hlub. z.

spřažené ocelobet. 
komorové nosníky

spojité
trámové

36,4 ? D4/ 2/2 2+1 přímá 60 2,5 ano 15,1 139,4 112,1 115,3 3 5,2 2,45 118 15 1794 H06 1,00 25,6 45,92

144,278 stanice -
masívní žb.

hlub. založení
spřaž. ocelobet. + 

ocel. komor. nosníky
spojité

trámové
35,2

1,
21

D4/120 - 7
přímá, 
oblouk

3,0 ano 55,1 175,0 153,2
36+45
+45+3

6
4 5,7 2,80 164 54 8786 H02 1,30 145,6 1663,03

2,312 odb. 1986
masívní železob.
plošné založení

ocelové trámové 
plnostěn. nosníky

spojité
trámové

42,0 ? C3/ 1/2 2 přímá 60 3,0 ano 12,8 156,0 126,5 128,0 4 5,5 2,16 131 13 1681 H06 1,00 25,6 43,02

12,647
0,611

stanice -
masívní žb.

hlub. založení

ocelové trámové 
plnstěn. nosníky s 
hor. mostovkou

spojité
trámové

33,3
1,
21

D4/120 - 4 přímá 3,0 ano 21,5 151,5 124,0
4×

32,0
4 5,8 2,77 133 22 2855 H02 1,20 145,6 498,80

3
1

-1
9

-0
2

2
3

0
2

_
A

1
2

0
0

5
_

0
4

, 
2

3
0

1
_

0
2

M

náhrada stávajícího objektu novým 
objektem ve stávající poloze s nově 

definovanými návrhovými 
charakteristikami

ano0,0
silnice I/42 "VMO" + 
místní komunikace 

"Olomoucká"

0,0 ano

Celkové náklady [mil. Kč] 2250,8

chodník + silnice I/50 
"Ostravská" + místní 

komunikace

náhrada stávajícího objektu novým 
objektem ve stávající poloze s nově 

definovanými návrhovými 
charakteristikami

M

3
1

-1
9

-1
7

Podklady pro ZPPoloha Popis objektu Stav Prostorové uspořádání na objektu Prostorové uspořádání pod objektem

Ú
se

k
 Č

e
rn

o
v
ic

e



Příloha K.6 - Tabulka objektů (opěrné a zárubní zdi) - investiční úsek ČERNOVICE pro záměr projektu

Návrh úprav
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Č
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[rok] [-] [K/S] [km/h] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [-] [tis./m2] [mil. Kč]

- - - - - - - - - - - - - - - - 48,0 8,0 384 H20 1,50 38,3 22,06

144,355 144,403 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - oblouk 3,0 ano 48,0 11,0 10,0

- - - - - - - - - - - - - - - - 169,0 9,0 1521 H20 1,50 38,3 87,38

12,117 12,317 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - oblouk 3,0 ano 196,0 11,0 11,0

- - - - - - - - - - - - - - - - 36,0 9,0 324 H20 1,50 38,3 18,61

12,526 12.562 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - oblouk 3,0 ano 36,0 11,0 10,0

různé úrovně 
terénu

3
1

-1
9

-2
1

128,1

různé úrovně 
terénu

výstavba nového objektu

Celkové náklady [mil. Kč]

L
nová opěrná zeď

(ul. Olomoucká - ul. Nezamyslova)

P - -

- -

Podklady pro ZPPoloha Popis objektu Stav Parametry zdi

Ú
se

k
 Č

e
rn

o
v
ic

e

výstavba nového objektu

nová opěrná zeď
(ul. Olomoucká - ul. Ostravská)

2
0

3
1

_
0

2

O

3
1

-1
9

-3
5

P
nová opěrná zeď

(ul. Olomoucká - ul. Ostravská)
- -

různé úrovně 
terénu

2
0

0
5

_
0

4

výstavba nového objektuO

O -



Příloha K.6 - Tabulka objektů (mosty, propustky, nadjezdy, lávky, krakorce) - investiční úsek ŽIDENICE pro záměr projektu

Návrh úprav
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[rok] [°] [-] [K/S] [km/h] [m] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [-] [tis./m2] [mil. Kč]

4,366 širá trať 1970
masívní železob.
plošné založení

železobetonové
desky

prosté 
deskové

90,0 ? D4/ 2/2 2 oblouk 60 2,5 ne 10,4 28,7 9,0 10,1 1 4,7 1,30 16,5 30,0 495 H01 1,15 77,7 44,23

12,0 10,4 125 H06 0,80 25,6 2,56

144,673 stanice -
masívní žb.

hlub. založení
monolit. žb. 

polorámy s náběhy
rámové
deskové

87,6
1,
21

D4/120 - 4 oblouk 3,0 ano 30,0 39,0 14,0 |- 15,2 1 5,4 1,80 30,0 2,5 75 H22 1,00 15,2 1,14

1,949 odb. 1969
masívní železob.
plošné založení

železobetonová
deska

prostá 
desková

45,1 ? C3/ 2/2 2 oblouk 60 2,5 ano 10,8 17,4 12,7 17,4 1 5,1 1,50 22,4 8,3 186 H01 1,15 77,7 16,61

17,0 10,8 184 H06 0,80 25,6 3,76

0,265 stanice -
masívní žb.

hlub. založení
monolit. žb. polorám 

s náběhy
rámová
desková

42,3
1,
21

D4/120 - 1 oblouk 3,0 ano 8,3 42,0 18,8 |- 13,7 1 5,5 2,00 15,0 2,0 30 H22 1,00 15,2 0,46

4,520
1,756

odb. /
širá trať

1970
masívní železob.
plošné založení

žb. desky / spřaž.
ocelobet. komor. 

nosníky

r. desky / 
pr. trám.

68,5 ? D4/ 2/2 2+2 různé 60 3,0 ne 26,2 49,2 35,6
23,8+
2× 6,0

3
5,1
4,4

2,25 36,0 29,0 1044 H01 1,15 77,7 93,29

41,0 28,0 1148 H06 0,80 25,6 23,51

144,828 stanice -
masívní žb.

hlub. založení
monolit. žb. sdruž. 
polorámy s náběhy

sdruž. rám. 
se stř. st.
deskové

65,5
1,
21

D4/120 - 4+1 různé 3,0 ano 29,0 54,0 34,6
|- 13,6
+2×9,

5
3

5,75
4,2

1,80 44,0 2,0 88 H22 1,00 15,2 1,34

4,804 širá trať 1940
masívní železob.
plošné založení

ocelová trámová 
plnostěnná, bez 

mostovky

prostá 
trámová

62,0 ? D4/80 2/2 2 přímá 80 2,5 ano 4,7 26,6 18,1 19,0 1 5,7 1,70 19 9 H06 1,00 25,6

145,114 stanice -
masívní žb.

hlub. založení
monolit. žb. 

polorámy s náběhy
rámové
deskové

62,0
1,
21

D4/120 - 4 přímá 80 3,0 ano 25,2 28,8 15,8 16,5 1 6,4 1,85 19 24 H01 1,27 77,7

5,046 širá trať 1941
masívní železob.
plošné založení

ocelová trámová 
plnostěnná, zapuštěná 

mostovka

prostá 
trámová

74,1 ? D4/80 2/2 2 přímá 80 2,5 ano 10,4 28,7 9,0 10,1 1 4,7 1,30 18 10 H06 1,00 25,6

24 8 H20 1,50 38,3

145,35 stanice -
masívní žb.

hlub. založení
monolit. žb. 

polorámy s náběhy
rámové
deskové

74,1
1,
21

D4/120 - 4 přímá 80 3,0 ano 25,0 27,0 14,5 15,5 1 4,7 1,63 18 26 H01 1,27 77,7

157,872
157,880

stanice 1952
masívní beton
plošné založení

monolit. železobet.
desky s náběhy

spojité
deskové

81,4 ? D4/ 2/2 2+2 různé 80 3,0 ne 22,2 43,0 34,0
14,2+ 
2×10,1

3 4,1 1,47

145,754 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,0 48,9 293 H11 1,20 128,4 45,17

2 10,0 20 H11 1,20 128,4 3,08

2 52,0 104 H11 0,50 128,4 6,68

0,15 I01 1,00 7991,1 1,20

2 45,0 90 M13 0,60 40,6 2,19

145,789 stanice -
žb. stojky

hlub. založení
monolit. žb. polorám 

s náběhy
rámová
desková

78,6
1,
21

D4/120 - 6 různé - 3,0 ano 48,9 25,3 6,1 |- 7,0 1 4,0 1,60 2 150,0 300 K06 1,00 2,1 0,63

158,109
158,114
158,115

stanice 1953
masívní železob.
plošné založení

monolit. železobet.
desky

prosté 
deskové

56,0 ? D4/ 2/2
1+
2+3

různé 80 2,9 ne 38,3 24,3 7,9 8,3 1 4,3 1,25 27,0 8,4 227 H01 1,30 77,7 22,91

21,5 40,7 875 H01 1,15 77,7 78,19

145,987 stanice -
masívní žb.

hlub. založení

oc. plnostěnné nos. 
s příčník. most.

(stlač. staveb. v.)

prostá 
trámová

56,4
1,
21

D4/120 - 1 přímá 3,0 ano 8,4 36,0 17,4 24,0 1 4,35 1,45 2 138,0 276 H11 0,50 128,4 17,72

146,000 stanice -
žb. stojky

hlub. založení
monolit. žb. polorám

s náběhy
rámová
desková

56,4
1,
21

D4/120 - 5 přímá 3,0 ano 40,7 61,8 17,4 19,2 1 4,35 1,85 9,0 46,0 414 H06 0,80 25,6 8,48

158,200
158,205

stanice 1953
žb. stojky

plošné založení
monolit. železobet.

rámy
rámové
deskové

90,0 ? D4/ 2/1 3+3 různé 80 3,0 ano 40,09 24,4 6,0 6,6 1 2,5 1,10 6,0 56,0 336 H11 1,20 128,4 51,77

3 8,0 24 H11 1,20 128,4 3,70

3 49,0 147 H11 0,50 128,4 9,44

20 8,0 160 M13 0,60 40,6 3,90

6,0 48,5 291 H15 0,80 11,4 2,65

146,081 stanice -
žb. stojky
plošné zal.

monolitický žb. rám
rámová
desková

90,0
1,
21

D4/120 - 6 různé 3,0 ano 56,0 16,0 6,0 6,5 1
3,1

(2,65)
2,05

(1,55)
5 26,0 130 H15 0,40 11,4 0,59

158,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9,0 157,0 1413 H02 1,50 145,6 308,60

146,352 stanice -
žb. členěné 

/stěnové stojky
hlubinné zal.

monolit. žb. polorám 
s náběhy

rámová
desková

11,6
1,
21

D4/120 - 4
přech.+

obl.
3,0 ano

157
,0

atyp. |- 7,0 |- 7,9 1 6,1 1,55 8 55,0 440 H02 1,00 145,6 64,06

158,809
0,840

stanice /
širá trať

1953
masívní beton
plošné založení

monolit. železobet.
desky s náběhy

spojité
deskové

74,2 ? D4/ 1/1
1+
5+2

různé 80 3,0 ano 52,0 49,8 30,5
14,45+
2×8,5

3 4,6 1,75 37 52 1898 H06 1,00 25,6 48,59

146,688 stanice -
ŽB hlubinně 

založená

ŽB polorám s náběhy 
+ prostá konstrukce 
se stlačenou výškou

spojité
deskové + 

prosté
77

1,
21

D4/120 -
4+1+

3
oblouk 3,0 ano 53,2 28,9 24,5

10,95
+10,5
5+10,

3
3,2; 

4,82; 
3,3

1,43; 
1,54 + 
1,43

26 53 1378 H01 1,38 77,7 147,74

Ú
se

k
 Ž

id
e
n

ic
e

místní komunikace "ul. 
Jílkova"

objekt řešen v rámci související stavby;
náhrada stávajícího objektu novým 
objektem ve stávající poloze s nově 

definovanými návrhovými 
charakteristikami

cca
1029

cca
443

vprav
o 1,0 
(kolej 
č.2)

vprav
o 1,0 
(kolej 
č.2)

místní komunikace 
"ul. Filipínského"

objekt řešen v rámci související stavby;
náhrada stávajícího objektu novým 
objektem ve stávající poloze s nově 

definovanými návrhovými 
charakteristikami

M

M

2
0

0
5

_
0

6

3
1

-1
9

-0
7

3
1

-1
9

-0
6

náhrada stávajícího objektu novým 
objektem ve stávající poloze s nově 

definovanými návrhovými 
charakteristikami

0,0
cca
200

2
3

0
2

_
A

3
2

0
0

5
_

0
4

M

3
1

-1
9

-1
8

cca
4,6

2
0

0
5

_
0

4

M

3
1

-1
9

-0
5

místní komunikace 
"Táborská"

cca
400

M

3
1

-1
9

-0
4 náhrada stávajícího objektu novým 

objektem ve stávající poloze s nově 
definovanými návrhovými 

charakteristikami

místní komunikace 
"Nezamyslova 1"

0,0
cca

1000

místní komunikace 
"Nezamyslova 2"

náhrada stávajícího objektu novým 
objektem ve stávající poloze s nově 

definovanými návrhovými 
charakteristikami

2
0

0
2

0
4

+
2

0
3

1
_

2
A

,0
2

+
2

0
3

2
_

B
A

,2
A

,0
2

,B
1

M

3
1

-1
9

-1
2

M

3
1

-1
9

-1
1

2
0

0
2

_
B

1
,B

A
,B

B
,B

C
,0

4
 +

 2
0

3
1

2
A

3
1

-1
9

-1
0

M

nový železniční podjezd
kolejiště

Brno-Židenice -
Brno-Maloměřice

výstavba nového objektuM -

objekt řešen v rámci jiné akce

M

3
1

-1
9

-0
9

nový podchod pro pěší - -

přech. pod kolejištěm, 
přístupy na nástupiště 
v žst. Brno-Židenice
u ul. Bubeníčkova

- -

výstavba nového objektu

M

3
1

-1
9

-0
8

místní komunikace 
"Bubeníčkova"

0,0

0,0 ano

náhrada stávajícího objektu novými 
objekty ve stávající poloze s nově 

definovanými návrhovými 
charakteristikami

- -

ano

místní komunikace 
"Lazaretní"

ano
místní komunikace 
"Markéty Kuncové"

náhrada stávajícího objektu novými 
objekty ve stávající poloze s nově 

definovanými návrhovými 
charakteristikami

0,0

přech. pod kolejištěm, 
přístupy na nástupiště 
v žst. Brno-Židenice
u výpravní budovy

náhrada stávajícího objektu novým 
objektem ve stávající poloze s nově 

definovanými návrhovými 
charakteristikami

Podklady pro ZPPoloha Popis objektu Stav Prostorové uspořádání na objektu Prostorové uspořádání pod objektem



Příloha K.6 - Tabulka objektů (mosty, propustky, nadjezdy, lávky, krakorce) - investiční úsek ŽIDENICE pro záměr projektu

Návrh úprav
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[rok] [°] [-] [K/S] [km/h] [m] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [-] [tis./m2] [mil. Kč]

Podklady pro ZPPoloha Popis objektu Stav Prostorové uspořádání na objektu Prostorové uspořádání pod objektem

159,116
1,125

stanice
1953
2015

masívní beton
plošné založení

monolit. železobet.
desky s náběhy

spojité
deskové

45,0 ? D4/ 2/1 2+6 různé 80 2,9 ano 47,0 73,7 40,3
19,0+ 
2×11,6

3 4,7 1,80 45,0 47,0 2115 H05 1,00 44,9 94,96

146,998 stanice - - - - - - - - 4+4 různé 3,0 ano - - - - - - -

2
0

0
2

0
4

+
2

0
3

1
_

2
A

,0
2

+
2

0
3

2
_

B
A

,2
A

,0
2

,B
1

rekonstrukce a reprofilace mostního 
svršku stávajícího objektu

M

3
1

-1
9

-1
3

0,0 ne
místní komunikace 

"Karlova/ 
Svatoplukova"

1109,1Celkové náklady [mil. Kč]



Příloha K.6 - Tabulka objektů (opěrné a zárubní zdi) - investiční úsek ŽIDENICE pro záměr projektu

Návrh úprav
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[rok] [-] [K/S] [km/h] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [-] [tis./m2] [mil. Kč]

- - - - - - - - - - - - - - - -

0,280 0,463 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - oblouk 3,0 ano 180,0 9,0 9,0 180,0 7,0 1260 H20 1,35 38,3 65,15

- - - - - - - - - - - - - - - -

144,513 144,663 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - oblouk 3,0 ano 144,0 10,0 9,0 144,0 7,0 1008 H20 1,50 38,3 57,91

- - - - - - - - - - - - - - - -

144,684 144,802 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - oblouk 3,0 ano 114,3 10,0 9,0 114,3 7,0 800 H20 1,35 38,3 41,37

- - - - - - - - - - - - - - - -

144,857 144,504 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - oblouk 3,0 ano 144,0 11,0 10,0 144,0 8,0 1152 H20 1,35 38,3 59,56

- - - - - - - - - - - - - - - -

144,504 145,000 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - oblouk 3,0 ano 96,0 11,0 10,0 144,0 8,0 H20 1,35

- - - - - - - - - - - - - - - -

144,860 144,999 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - oblouk 3,0 ano 144,0 11,0 10,0 144,0 8,0 1152 H20 1,50 38,3 66,18

- - - - - - - - - - - - - - - -

144,999 145,094 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - oblouk 3,0 ano 96,0 11,0 10,0 144,0 8,0 H20 1,50

- - - - - - - - - - - - - - - -

145,130 145,334 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - přímá 3,0 ano 204,0 10,0 9,0 204,0 7,0 H20 1,35 38,3

- - - - - - - - - - - - - - - -

145,124 145,340 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - přímá 3,0 ano 216,0 10,0 9,0 216,0 7,0 H20 1,50 38,3

- - - - - - - - - - - - - - - -

0,035
145,660

145,728 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - oblouk 3,0 ano 72,0 8,0 7,0 72,0 5,0 360 H20 1,50 38,3 20,68

- - - - - - - - - - - - - - - -

145,361 145,385 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - oblouk 3,0 ano 24,0 9,0 8,0 204,0 6 H20 1,35

- - - - - - - - - - - - - - - -

145,385 145,585 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - oblouk 3,0 ano 204,0 9,0 8,0 204,0 6 1224 H20 1,35 38,3 63,29

- - - - - - - - - - - - - - - -

145,367 145,391 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - oblouk 3,0 ano 24,0 9,0 8,0 324,0 6 H20 1,35

- - - - - - - - - - - - - - - -

145,391 145,728 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - oblouk 3,0 ano 324,0 9,0 8,0 324,0 6 1944 H20 1,35 38,3 100,51

- - - - - - - - - - - - - - - - 173,0 7,0 1211 H20 1,50 38,3 69,57

145,796 145,969 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 -
pře.+
přímá

3,0 ano 173,0 7,0 7,0

- - - - - - - - - - - - - - - - 177,0 7,0 1239 H20 1,50 38,3 71,18

145,805 145,982 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - přímá 3,0 ano 177,0 7,0 7,0

…
 Ú

se
k
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id
e
n

ic
e

…
 2

0
0

2
_

B
1

,B
A

,B
B

,B
C

,0
4

 +
 2

0
3

1
2

A

O

3
1

-1
9

-2
5

L
nová opěrná zeď - 1.část

(ul. Filipínskeho - ul. Bubeníčkova)
-

O

3
1

-1
9

-2
3

L
nová opěrná zeď - 1. část
(ul. Táborská - ul. Jílkova)

-

-

P

O

3
1

-1
9

-2
7

L

O

-
různé úrovně 

terénu
objekt řešen v rámci související stavby;

výstavba nového objektu

-
různé úrovně 

terénu
objekt řešen v rámci související stavby;

výstavba nového objektu

O

3
1

-1
9

-3
1

P
nová opěrná zeď - 1.část

(ul. Filipínskeho - ul. Bubeníčkova)
- -

různé úrovně 
terénu

objekt řešen v rámci související stavby;
výstavba nového objektu

O

3
1

-1
9

-2
5

L

výstavba nového objektu

- -
různé úrovně 

terénu

nová opěrná zeď
(vlečková kolej)

-

různé úrovně 
terénu

výstavba nového objektu
nová opěrná zeď - 2.část

(ul. Filipínskeho - ul. Bubeníčkova)
- -

zpevněná 
místní 

komunikace
výstavba nového objektu

- -

nová opěrná zeď - 2.část
(ul. Filipínskeho - ul. Bubeníčkova)

nová opěrná zeď
(podchod Bubeníčkova - ul. Lazaretní)

různé úrovně 
terénu

výstavba nového objektu

--

Podklady pro ZP

O - P
různé úrovně 

terému
výstavba nového objektu

Poloha Popis objektu Stav Parametry zdi
2

0
0

5
_

C
1

,0
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0
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_
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- -
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O
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výstavba nového objektuO
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nová opěrná zeď
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nová opěrná zeď
(ul. Nezamyslova - ul. Ostravská)
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objekt řešen v rámci související stavby;

výstavba nového objektu
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L
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(ul. Olomoucká - ul. Nezamyslova)
-



Příloha K.6 - Tabulka objektů (opěrné a zárubní zdi) - investiční úsek ŽIDENICE pro záměr projektu
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[rok] [-] [K/S] [km/h] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [-] [tis./m2] [mil. Kč]

Podklady pro ZPPoloha Popis objektu Stav Parametry zdi

- - - - - - - - - - - - - - - - 151,0 2,5 378 H19 1,00 33,3 12,57

145,938 146,276 stanice - železobeton
opěrná úhlová

plošné+hlubinné 
založení

1,
21

D4/120 - prom. 3,0 ano 311,0 7,5 4,5 160,0 6,0 960 H20 1,30 38,3 47,80

O výstavba nového objektu- -
různé úrovně 

kolejí

nová opěrná zeď
(podél podsmykové koleje 

před podjezdem)

mezi
P

-



Příloha K.6 - Tabulka objektů (opěrné a zárubní zdi) - investiční úsek ŽIDENICE pro záměr projektu
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[rok] [-] [K/S] [km/h] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [-] [tis./m2] [mil. Kč]

Podklady pro ZPPoloha Popis objektu Stav Parametry zdi

- - - - - - - - - - - - - - - - 68,0 5,0 340 H20 1,50 38,3 19,53

146,005 146,073 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 - přímá 3,0 ano 68,0 6,0 5,0

158,290 158,360 širá trať ? beton
opěrná gravitační
plošně založení

? ? ? přímá ? ? ? 70,0 6,8 6,8 164,0 2,0 328 H19 1,20 33,3 13,11

146,089 146,253 stanice - železobeton
opěrná úhlová
plošné založení

1,
21

D4/120 - přímá 3,0 ano 164,0 4,0 2,0 70,0 6,8 476 H22 1,00 15,2 7,24

- - - - - - - - - - - - - - - - 35,0 7,5 262 H20 1,30 38,3 13,07

146,042 146,077 stanice - železobeton
opěrná úhlová
plošné založení

1,
21

D4/120 - různé - - 35,0 7,5 7,5

- - - - - - - - - - - - - - - - 60,0 1,0 60 H19 1,00 33,3 2,00

146,094 146,154 stanice - železobeton
opěrná úhlová
plošné založení

1,
21

D4/120 - různé - - 60,0 1,5 1,0

- - - - - - - - - - - - - - - - 81,0 4,0 324 H20 1,00 38,3 12,41

146,094 146,172 stanice - železobeton
opěrná úhlová
plošné založení

1,
21

D4/120 - různé - - 81,0 5,5 4,0

- - - - - - - - - - - - - - - - 148,0 2,5 370 H19 1,00 33,3 12,32

146,433 146,677 stanice - železobeton
opěrná úhlová

plošné+hlubinné 
založení

1,
21

D4/120 -
přech.+

obl.
3,0 ano 238,0 7,0 4,0 90,0 5,5 495 H20 1,30 38,3 24,65

- - - - - - - - - - - - - - - - 146,0 2,5 365 H19 1,00 33,3 12,15

146,433 146,679 stanice - železobeton
opěrná úhlová

plošné+hlubinné 
založení

1,
21

D4/120 -
přech.+

obl.
3,0 ano 236,0 7,0 4,0 90,0 5,5 495 H20 1,30 38,3 24,65

- - - - - - - - - - - - - - - -

146,234 146,681 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 -
přech.+

obl.
3,0 ano 420,0 9,7 8,0 420,0 6,0 2520 H20 1,30 38,3 125,47

- - - - - - - - - - - - - - - -

146,707 146,784 stanice - železobeton
opěrná úhlová

plošné+hlubinné 
založení

1,
21

D4/120 -
přech.+

obl.
3,0 ano 77,0 5,0 5,0 77,0 3,5 270 H19 1,00 33,3 8,97

289 3,0 866 F09 7,00 0,8 4,85

- - - - - - - - - - - - - - - -

146,709 146,784 stanice - železobeton
opěrná úhlová

plošné+hlubinné 
založení

1,
21

D4/120 -
přech.+

obl.
3,0 ano 74,0 5,0 5,0 74,0 3,5 259 H19 1,00 33,3 8,62

278 3,0 833 F09 7,00 0,8 4,66

- - - - - - - - - - - - - - - -

146,717 146,921 stanice - železobeton
opěrná úhlová

hlubinné založení
1,
21

D4/120 -
přech.+

obl.
3,0 ano 204,0 9,7 8,0 204,0 6,0 1224 H20 1,30 38,3 60,94
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nová opěrná zeď
(ul. Lazaretní - podchod Židenice)

O -

1030,4

O

3
1

-1
9

-2
8

L

O

3
1

-1
9

-3
6

L

- -
parkovací 

plocha
výstavba nového objektu

náhrada stávajícího objektu 
novým objektem

- -
různé úrovně 

terénu

O -

O -

výstavba nového objektu

O - mezi
L

P

Celkové náklady [mil. Kč]

výstavba nového objektu

výstavba nového objektu

výstavba nového objektu

výstavba nového objektu

-
různé úrovně 

kolejí
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různé úrovně 
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-
výpravní 
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výstavba nového objektu
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výstavba nového objektuO - P

nová opěrná zeď
(žst. Židenice - ulice M. Kuncové)
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L

nová opěrná zeď
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- -
různé úrovně 
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- O -

O - mezi
P

nová opěrná zeď
(ulice M. Kuncové - ulice Karlova)

- -
různé úrovně 

kolejí
výstavba nového objektu



Příloha K.6 - Tabulka objektů (mosty, propustky, nadjezdy, lávky, krakorce) - Tunelové objekty pro záměr projektu

Návrh úprav
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[rok] [°] [-] [K/S] [km/h] [m] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [-] [tis./m2] [mil. Kč]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7214,0 J08 0,6 196,1 848,72

1,5 - 1,8 stanice -
kotv. milán. st. 

+ žb. stěn. 
stojky + 

monolit. žb. sdruž. 
polorámy s náběhy

komb. 90,0
1,
21

D4/120 - 2 různé 3,0 ano 300,0 31,1 25,9 26,9 2 6,5 prom. 3511,0 J08 0,6 196,1 413,07

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 700,0 J04 1,0 2156,9 1509,83

1,8 - 2,5 stanice -
kotv. milán. st. 

+ žb. stěn. 
stojky

monolit. žb. polorám 
s náběhy

komb. 90,0
1,
21

D4/120 - 2 různé 3,0 ano 700,0 17,2 12,0 13,0 1 6,5 prom.

Celkové náklady [mil. Kč] 2771,6

O
s
o
b

n
í 

n
.

P
o
d

z
. 

n
á
d

r.

-
intravilán

městská část
"Komárov"

výstavba nového objektu

-
intravilán

prostor osobního 
nádraží

výstavba nového objektu

T
u

n
e
lo

v
é
 o

b
je

k
ty

T
u

n
e
l

-

nový podzemní 
prostor náststupiště

(hloubený)
-

T
u

n
e
l

- nový železniční tunel
(hloubený)

-

Podklady pro ZPPoloha Popis objektu Stav Prostorové uspořádání na objektu Prostorové uspořádání pod objektem
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