


STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍŤ

- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ VE SPRÁVĚ OBCE ZÁCHLUMÍ - ORIENTAČNÍ ZÁKRES
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVĚ CD-TELEMATIKA - ORIENTAČNÍ ZÁKRES
- STÁVAJÍCÍ METALICKÝ KABEL VE SPRÁVĚ CETIN a.s.
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDEDENÍ NN, DO 1KV, VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDEDENÍ SSZT

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ÚČELOVÁ KOMUNIKACE – POVRCH PENETRAČNÍ MAKADAM
- SILNICE III/3128 – POVRCH ASFALTOVÝ BETON
- CHODNÍK – POVRCH ASFALTOVÝ BETON
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA S HMATOVOU ÚPRAVOU /ODSTÍN ČERVENÁ/, TLOUŠŤKA DL.80 mm
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE, Š. 0,5m
- NAVRŽENÁ ULIČNÍ VPUSŤ UV 50, DOPR.ZATÍŽ.D400,



SO 02 ODSTRANĚNÍ PŘEJEZDU P4049
Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP. PROJEKTANT		VÝPRACOVAL		<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</div> <div><div>Havlíčkův Brod s.r.o. Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod</div></div>	
ING. JIŘÍ MAREK		JAN JELÍNEK			
KONTROLOVAL		HIP			
RADEK KVEREK, DiS.		RADEK KVEREK, DiS.			
OBEC:		ZÁCHLUMÍ	KRAJ:	PARDUBICKÝ KRAJ	
INVESTOR:		Správa železnic, státní organizace Dlázdeňá 1003/7, 110 00 Praha 1		 SPRÁVA ŽELEZNIC	
ZADAVATEL:		Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc			
NÁZEV AKCE:					
Náhrada přejezdu P4049 v km 76,708 trati Chlumeč nad Cidlinou – Lichkov					
KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY					
DATUM		7/2020			
STUPEŇ PD		DSP+PDPS			
Č. ZAKÁZKY		19056			
MĚŘÍTKO		1:200			
ČÁST. DOKUM.		Č. VÝKRESU			
E.1.2		2			