

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 35266/2025-SŽ-ORŮ OVA-NPI  
Listů/příloh 2/1

Vyřizuje Ing. Vlastimil Duda  
Telefon +420 972 740 436  
Mobil +420 724 484 926  
E-mail [OROVAvz@spravazeleznic.cz](mailto:OROVAvz@spravazeleznic.cz)

Datum 9. září 2025

Profil zadavatele:

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

## Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona.

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8. 9. 2025 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky s názvem:

### **„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě SSM Hranice“**

evidenční číslo VZ: 63525167

#### **odpovídá**

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace  
**a vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace** (dále jen „Vysvětlení“)

uveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.4 Výzvy k podání nabídky č.j. 33316/2025-SŽ-ORŮ OVA-NPI ze dne 4. 9. 2025 (dále jen „Výzva“) stejným způsobem, jakým uveřejnil Výzvu.

#### **Dotaz č. 1 účastníka výběrového řízení:**

Dobrý den,  
v poskytnutém výkazu výměr chybí položky týkající se provedení záchytného střešního systému. Žádáme tímto o doplnění záchytného systému do výkazu výměr.  
Děkuji.

#### **Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:**

Zadavatel po provedené konzultaci s projektantem potvrzuje chybějící položku týkající se provedení záchytného střešního systému v Dílu 4 Soupis prací s výkazem výměr, ačkoliv daná část pro realizaci předmětu plnění veřejné zakázky vyplývá z vymezených technických podmínek definovaných v projektové dokumentaci (Díl 3 Zadávací dokumentace). Zadavatel tedy přistupuje k doplnění zadávací dokumentace, tj. Dílu 4 Zadávací dokumentace s názvem Soupis prací s výkazem výměr o novou položku pod poř. č. 4 v oddíle 712 Povlakové krytiny na listu s označením 01 – FVE SSM Hranice.

Provedené doplnění o novou položku zadavatel učinil v upraveném Díle 4 Soupis prací s výkazem výměr s názvem „Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr oprava 9.9.2025“.

---

**Zadavatel upozorňuje, že provedené změny** dle výše uvedeného učinil **ve formě aktualizovaného Dílu 4 Zadávací dokumentace**, s názvem „**Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr oprava 9.9.2025**“. **Tento dokument je potřeba použít v rámci předložení nabídek účastníky výběrového řízení** v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny ve Výzvě.

„**Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr oprava 9.9.2025**“ je nedílnou součástí tohoto Vysvětlení , a současně nahrazuje původní Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr, který byl součástí zadávací dokumentace uveřejněný na profilu zadavatele dne 4. 9. 2025.

---

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

**Lhůta pro podání nabídek se nemění a je stanovena na termín do 17. 9. 2025 do 8:00 hodin.**

.....  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Příloha: Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr oprava 9.9.2025