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1. Úvod 

Tato část dokumentace se zabývá řešením vodohospodářských objektů a odvodněním 
v rámci „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění 
Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa, ŽST Hradec Králové hl. n.“. Je zde popsán způsob 
řešení jednotlivých vodohospodářských objektů a popis odvedení dešťových vod z drážních pozemků. 

2. Odvedení dešťových vod z kolejiště i zpevněných ploch 

2.1 Stávající stav 

Srážkové vody jsou primárně odvedeny sklonem zemní pláně na svah náspu žel. tělesa. Ve 
stanicích  voda z kolejiště prochází vrstvami železničního spodku k trativodům, které odvádějí 
zachycenou dešťovou vodu ke svodným potrubím a dále k zaústění do městské kanalizace. V rámci 
modernazice trati dojde ke kompletní obnově odvodnění v předmětném úseku. 

2.2 Obecné zásady 

Nakládání se srážkovými vodami je řešeno v souladu s § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na stavby, to znamená nenavyšovat odváděné množství 
dešťových vod do kanalizace a následně do vodních toků oproti stávajícímu stavu. 

S ohledem na hydrogeologické podmínky jsou do řešení hospodaření s dešťovými vodami 
zařazována i vsakovací zařízení.  

2.3 Návrh odvodnění 

Systém zařízení pro odvodnění 

V rámci modernizace bude obnoveno odvodnění v celém rekonstruovaném úseku. V úsecích 
trati v nové stopě je navrhováno odvodnění nově. Přednostně je použito otevřené odvodnění pomocí 
nezpevněných příkopů se vsakovací funkcí a vprostoru ŽST zásak přes vsakovací žebra.  

Srážkové vody jsou primárně odvedeny sklonem zemní pláně na svah náspu žel. tělesa. 
V dalčích úsecích voda z kolejiště prochází vrstvami železničního spodku až ke vsakovacím žebrům či 
k trativodům, které odvádějí zachycenou dešťovou vodu ke svodným potrubím a dále k zaústění do 
příkopů či k výústním objektům. Odvodnění kolejiště ŽST je řešeno pomocí vsakovacích žeber. 

Voda ze zastřešení nástupišť a podchodů stéká ke střešním žlabům a svislým svodům. Svody 
jsou zakončeny střešními lapači nečistot, na které se napojují kanalizační přípojky. Dešťové vody ze 
zastřešení nástupišť jsou odvedeny do akumulačních jímek a dále přečerpány do zasakovacích 
objektů.  

Voda z komunikací, navrhovaných parkovišť a chodníků je do kanalizace odváděna pomocí 
uličních vpustí a jejich přípojek. 

Přípojky jsou do stok zaúsťovány přes odbočky vysazené na potrubí nebo zaústěním přímo 
do revizních šachet. V případě nadlimitního spádu přípojky bude použito spádového stupně. Dešťové 
stoky jsou odváděny do zasakovacích zařízení. 

Dešťová kanalizace 

Použité materiály pro stoky, přípojky, revizní šachty a vpusti musí vyhovovat TKP a platným 
normám v ČR. 

Stoky budou vyskládány z plastového potrubí. 
Revizní šachty a spádiště na stokách se navrhují prefabrikované, některé šachty osazené 

na stokách a přípojkách jsou navrženy plastové o průměru 600 mm. 
Poklopy a mříže se navrhují litinové s odpovídající únosností a se zámky proti náhodnému, či 

úmyslnému otevření. 
Kanalizační stoky a přípojky jsou dimenzovány pro návrhový déšť s dobou trvání 15 minut, s 

intervalem četnosti opakování 1x za 2 roky - intenzita dle Truplových tabulek návrhových intenzit 
srážek pro stanici Hradec Králové. Redukční součinitel pro kolejiště je uvažován v hodnotě 0.21, pro 
silnice, zpevněné plochy a zastřešení 0,9 a pro zeleň 0,1. 

Vsak 
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Celkové podmínky v rozsahu řešené trati pro návrh vsakovacích zařízení jsou příznivé. V 
místech vsakovacích nádrží, jímek, žeber a příkopů byly provedeny hydrogeologické vrty 
pro stanovení hydraulických parametrů ověřených hydrodynamickými zkouškami. Vsakovací zařízení 
jsou navržena na základě stanovených koeficientů vsaku a zjištěných výšek hladin podzemní vody. 

Velikost retenčního objemu vsakovacích zařízení je stanovena výpočtem dle ČSN 75 9010 pro 
řadu srážkových úhrnů vyskytujících se s dobou opakování 1x za 5 let, n = 0.2 resp. 1 x za 10 let, n = 
0,1, pro místně nejbližší srážkoměrnou stanici Bílá Třemešná. Velikost nádrží je navržena tak, aby 
doba jejich prázdnění nepřekročila 72 hodin. 

 
Geologické a hydrogeologické poměry zkoumané lokality jsou ve smyslu ČSN 75 9010 

Vsakovací zařízení srážkových vod vyhodnoceny pro jednotlivé lokality (projektované vsakovací 
objekty).  

SO 22-31-05 ŽST Hradec Králové hl. n., dešťová kanalizace 

SO 22-31-07 ŽST Hradec Králové hl. n., dešťová kanalizace pro nový technologický objekt 
jižní zhlaví 

SO 22-31-08 ŽST Hradec Králové hl. n., odvodnění podchodu v km 27,945 

SO 22-31-12 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, odvodnění 

SO 22-31-13.01 ŽST Hradec Králové hl. n., kanalizace pro útulek pro posunovače ČD 

SO 22-31-14 ŽST Hradec Králové hl. n., kanalizace pro objekt dílen 

SO 22-31-15 ŽST Hradec Králové hl. n., dešťová kanalizace pro objekt EPZ a STS 

SO 22-31-16 ŽST Hradec Králové hl. n., dešťová kanalizace pro NTS 22 kV 

SO 22-31-19 ŽST Hradec Králové hl. n., odvodnění parkoviště P+R 

SO 22-31-23 ŽST Hradec Králové hl. n., odvodnění ploch střed 

Kompletní hydrogeologický průzkum je zpracován v rámci přílohy P.1.2 

Posouzení průtočné kapacity mostních objektů a propustků 

V předmětném úseku nebyly posuzovány   

Meliorace 

Meliorace byvyli výstavbou dotčeny 

 

2.4 Popis jednotlivých odvodňovaných úseků železniční trati 

Odvodnění kolejiště je řešeno trativody, které jsou navrženy tak, aby byly eliminovány kolize 
s ostatními navazujícími stavebními a objekty a provozními soubory (mostní objekty, návěstidla, 
kabelovody, zdi, základy trakčních podpěr). Srážková voda z trativodů (až na výjimky) není zaústěna 
do kanalizace z důvodu nesouhlasu VaK Hradec Králové s navyšováním přítoků do kanalizací 
v oblasti, ale do souběžně vybudovaných vsakovacích/odpařovacích příkopů. 

V místech, kde nelze trativody zaústit do příkopů bude místo trativodů, které by vodu soustředily 
do jednoho místa, odvodnění železničního spodku řešeno vsakovacími žebry mezi kolejemi. Toto 
řešení je s ohledem na vhodné zeminy pro vsakování v podloží a hladinu podzemní vody v oblasti 
stanice realizovatelné. 

Z pohledu způsobu odvedení srážkových vod z kolejiště lze stanice rozdělit do několik částí. 
Oblast jižního zhlaví před železničním mostem v evid. km 27,533, oblast vlastní stanice a odvodnění 
kolejí směřujících ze severního zhlaví do Týniště a Jaroměře. 
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První oblast řeší odvedení srážkových vod z podloží pomocí trativodů se zaústěním do nově 
vybudovaných vsakovacích/odpařovacích příkopů vpravo trati ve směru od Prahy. Obdobně je řešeno 
odvodnění v kolejích vedoucích od Pardubic a jižní zhlaví, kde bude z trativodů v kolejišti voda 
svedena do příkopu délky 102 m vpravo trati. V přímém trojkolejném úseku od začátku úprav 
železničního spodku po stávající kolektor v km 27,208 je odvodnění řešeno souběžnými vsakovací 
žebry situovanými vlevo kolejí č. 15a a 5, kolej č.3 je odvodněna odřezem na terén. 

Druhá oblast je vlastní stanice, kde není možnost odvedení srážkových vod z kolejiště do 
kanalizace. Srážkové vody budou z plání železničního spodku odvedeny do souběžných vsakovacích 
žeber. Pomocí trativodů bude odvodněna oblast obou podchodů pro cestující se zaústěním do 
vsakovacího drénu situovaného stejně jako ostatní rýhy mezi kolejemi. Odvodnění koleje č. 10, kde je 
souběh s SO 22-31-05 je trativod zaústěn za kanalizace. Obdobně tak úsek mezi podchody, kde není 
jiná možnost zaústění odváděných dešťových vod z trativodů a s souběhu trativodu a kanalizace mezi 
kolejemi č. 11 a 13. 

 Třetí oblast, jsou koleje vycházející ze severního zhlaví směrem na Jaroměř a Týniště. 
Odvodnění je zde navrženo opět pomocí vsakovacích žeber, ve směru na Týniště pak v kombinaci 
s odřezem, kdy bude srážková vody vyvedena z podloží železničního spodku na svah. V místě 
podchodu v km 28,712 je trativod zaústěn do vsakovacích šachet. Dvoukolejný úsek ve směru na 
Jaroměř je odvodněn do vsakovacích žeber vně kolejiště. Úsek cca 300 m vlevo trati před koncem 
úprav bude odvodněn odřezem do stávajícího reprofilovaného vsakovacího/odpařovacího příkopu. 

Směrem na Týniště je v oblasti železničního přejezdu v km 29,362 odvodnění pláně řešeno 
trativody se zaústěním do vsakovací šachty vlevo tratě. Zbytek úseku je odvodněn odřezem. 
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3 Popis vodohospodářských objektů 

3.1. Kanalizace 

SO 22-31-02 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka kanalizace v km 21,818 

v majetku: Stavebniny Izomat a.s. 

Důvodem pro přeložku přípojky kanalizace je havarijní stav v  úseku pod tratí. Přeložka je 
navrhována v souběhu se stávající trasou (tak aby mohla být stávající kanalizace provozována během 
výstavby) ve stejné výškové úrovni. Na přeložku v šachtě Š4 přímo navazuje přeložka kanalizace 
v majetku VaK HK. Délka přeložky je 48,0 m, potrubí kanalizace je uvažováno z hladkostěnných trub z 
PP DN 500. 

SO 22-31-03 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka přípojky kanalizace VaK HK v km 
21,818 

v majetku: VaK HK 

Přeložka přípojky kanalizace je navrhována z důvodů směrové kolize s nově navrhovaným 
technologickým objektem pro ŽST Hradec Králové, dalším důvodem je havarijní stav přípojky 
kanalizace v  úseku pod tratí (řešeno v rámci SO 22-36-02). Přeložka je navrhována v souběhu se 
stávající trasou (tak aby mohla být stávající kanalizace provozována během výstavby) ve stejné 
výškové úrovni. Přeložka přímo navazuje v Š4 na navrhovanou přeložku přípojky kanalizace v úseku 
pod tratí. Délka přeložky je 99,5 m, potrubí kanalizace je uvažováno z hladkostěnných trub z PP 
DN 500. 

SO 22-31-04 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka kanalizace RSM v km 28,400 

v majetku: ČD a.s. 

Přeložka kanalizace je vynucená výstavbou manipulační koleje a rampy. Stávající stoka se 
ocitá v kolizi s navrhovanou kolejí a základy nově budovaného mostního objektu nadjezdu 
Koutníkova. Součástí přeložky bude také z důvodu havarijního stavu úsek vedený napříč kolejištěm 
v km 28,560 u budovy 3. zálohy. Do navrhované přeložky bude zaústěna přeložka stoky od areálu 
Detos a kanalizace řešená v rámci SO 22-31-06. Délka přeložek je 373,3 m. 

SO 22-31-05 ŽST Hradec Králové hl. n., dešťová kanalizace 

v majetku: SŽ s.o. 

V rámci SO jsou navrhovány dvě páteřní větve kanalizace stoky A a B a na ně navazující 
podružná potrubí. Stoky odvádějí dešťové vody ze zastřešení nástupišť a dalších objektů, kolejiště je 
odvodňováno v rámci železničního spodku formou plošných vsakovacích žeber. Stoky A resp. B 
budou zaústěny do čerpacích jímek vystrojených čerpadly s kapacitou min. 20 l/s, odtud bude voda 
přečerpána do kapacitních vsakovacích jímek. Z čerpacích i vsakovacích jímek bude vedeno potrubí 
bezpečnostního přepadu zaústěné do křižujících stok v situaci značených C a D. Celková délka 
navrhovaných stok je 2054 m. 

SO 22-31-06 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka kanalizace RSM v km 28,775 

v majetku: ČD a.s. 

Přeložka kanalizace je navrhována z důvodů nevhodného křížení stávající stoky pod 
kolejištěm. Stávající stoka se dále ocitá v kolizi s tubusem a rampou nově navrhovaného podchodu a 
základy nově budovaného mostního objektu nadjezdu Koutníkova. Nový návrh předpokládá přepojení 
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na kanalizaci DN 300 (SO 22-31-04) vedení podle tělesa podchodu, kolmý podchod pod kolejištěm a 
dále souběh s tratí až k místu napojení. Délka přeložky je 272,5 m. 

SO 22-31-07 ŽST Hradec Králové hl. n., dešťová kanalizace pro nový technologický 
objekt jižní zhlaví 

v majetku: SŽ s.o. 

Objektem je řešeno svedení dešťových vod ze střechy budovy do vsakovací jímky situované 
v blízkosti objektu na pozemku SŽ a odkanalizování budovy. Délka navrhované kanalizace je 75,2 m. 
Dešťová kanalizace je navržena z trub plastových PP DN 200. Vsakovací jímka je navrhována z 
plastových vsakovacích boxů. Přípojka splaškové kanalizace z objektu je vedena ze severozápadní 
části a je zaústěna na odbočku do přeložky stoky jednotné kanalizace DN 500 vedené podle objektu. 

SO 22-31-08 ŽST Hradec Králové hl. n., odvodnění podchodu v km 27,945 

v majetku: SŽ s.o. 

Z podchodu bude nashromážděná voda odčerpána čerpadlem, výtlačným potrubím do 
uklidňovací šachty (SO 22-36-05). 

SO 22-31-09 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, podzemní 
havarijní jímka a propojovací potrubí 

v majetku: Nátěrové hmoty a.s. 

Projekt stavby řeší výstavbu nového stáčecího místa pro firmu Nátěrové hmoty Hradec 
Králové, které nahrazuje původní stáčecí místo na vlečkové koleji INPOZ. Na upravené vlečkové koleji 
bude instalována zastřešená záchytná kolejová vana Ekorex pro stáčení jedné železniční cisterny. 
Veškeré stáčecí a manipulační plochy jsou zajištěny proti úkapům a havarijnímu úniku a svedeny 
do havarijní jímky o užitném objemu 5 m3. 

Součástí projektu nového stáčecího místa je podzemní betonová havarijní jímka 5 m3 do které 
budou ocelovým potrubím svedena úkapy z přístřešku vany strojovny kde je umístěno stáčecí 
čerpadlo a záchytné ocelové vany EKOREX umístěné pod zastřešením stáčecího místa. Ocelové 
svodové potrubí je vedeno ve spádu do havarijní jímky. Havarijní jímka neumístěna ve výkopu 
na podkladovém betonovém platu. Kontrola a případné vyvážení havarijní jímky je pomocí litinového 
poklopu umístěného na vyrovnávacím prstenci nad havarijní jímkou. Vyvážení jímky se bude provádět 
pomocí autocisterny CAS. 

Umístění havarijní jímky je patrné z dispozičního výkresu stáčecího místa. Detailní popis 
instalace havarijní jímky bude zpracován v realizační dokumentaci. 

Dešťové svody ze zastřešení stáčecího místa budou napojeny do vsakovacích zařízení. 
Napojení dešťových svodů bude přes lapač střešních splavenin HL 600 s otáčivým kloubem. 
Vsakovací zařízení bude navrženo podle ČSN 75 09010. 

SO 22-31-10 ŽST Hradec Králové hl. n., výměna páteřních stok ev. žkm 27,880 a 
28,145 

v majetku: SŽ s.o. 

Stavební objekt řeší výměnu stávajících páteřních betonových stok DN 500 v ŽST Hradec 
Králové hl. n. ev. žkm 27,880 a 28,145, které odvádějí dešťové a splaškové vody z prostoru kolejiště, 
nástupišť, zastřešení a vody z lokalit a provozů přiléhajících k ŽST. Výměna je navrhovaná z důvodů 
nevyhovujícího stavu předmětných stok a šachet. Výměna potrubí je navrhována v délce 128,6 m pro 
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stoku z trub z PP DN 500 (stoka C) v ev. žkm 27,880. Pro stoku z trub z PP DN 500 (stoka D) 
v ev. žkm 28,145 je navrhována výměna potrubí v délce 95,0 m. 

SO 22-31-11 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka kanalizační přípojky innogy v km 
27,500 

V majetku: Innogy 

Důvodem pro přeložku přípojky kanalizace je rušení kolektoru pod tělesem trati ve kterém je 
potrubí vedeno. Potrubí kanalizace je uvažováno z hladkostěnných PP trub SN 12, DN 400, v úseku 
pod tratí bude potrubí uloženo ve zdvojené ocelové chráničce provedené protlakem. Délka přeložky je 
66,0 m. 

SO 22-31-12 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, 
odvodnění 

v majetku: Statutární město Hradec Králové  

Dešťové svody zastřešení rampy podchodu při východní straně kolejiště budou svedeny do 
souběžně vedené kanalizace překládané v rámci SO 22-31-06. Dešťové svody zastřešení rampy při 
západní straně kolejiště a boční rampy budou svedeny do v souběhu s rampami vedenými přípojkami. 
Stoky budou vyústěny do nově navrhovaných vsakovacích jímek z plastových boxů VJ1, VJ2 a VJ3. 
Návrhová periodicita srážek pro dimenzování vsakovacích zařízení je zvolena p = 0,2. 

Podlahu navrhovaného podchodu není možno odvodnit gravitačně, je proto navržena čerpací 
jímka v tělese podchodu. Voda z odvodnění podchodu je voda odpadní (z mytí podchodu), kterou není 
možno zasakovat s vodami srážkovými. Výtlak odpadní vody bude veden od čerpací jímky situované 
v rampě při východní straně kolejiště. Tlakové potrubí bude zaústěno do navazující gravitační 
kanalizace DN 300 (SO 22-31-06). 

Potrubí vedené v tubusu podchodu a mobilní čerpadlo osazené v čerpací jímce jsou součástí 
SO 22-20-06. 

SO 22-31-13 ŽST Hradec Králové hl. n., kanalizace pro útulek pro posunovače ČD 

SO 22-31-13.01 ŽST Hradec Králové hl. n., kanalizace pro útulek pro posunovače 
ČD 

v majetku: ČD a.s. 

Navrhován je nový útulek pro posunovače ČD v  ŽST Hradec Králové. SO řeší odvedení 
dešťových vod ze zastřešení a odkanalizování budovy. Dešťový svod je situován v severozápadním 
rohu budovy. Odtud bude sveden přes kanalizační přípojku do vsakovací jímky. Vsakovací jímka je 
situována při západní straně budovy. Kanalizační přípojka z objektu je vedena z jihozápadní části 
odkud je vedena přes tři revizní šachty do stávající přípojky splaškové kanalizace od demolovaného 
objektu. Délka přípojek DN 200 je 19,0 m 

SO 22-31-13.02 ŽST Hradec Králové hl. n., kanalizace pro útulek pro posunovače 
ČD – provizorní 

v majetku: ČD a.s. 

Navrhován je provizorní útulek pro posunuvače ČD v ŽST Hradec Králové. SO řeší 
odkanalizování budovy. Dle plánovaného harmonogramu stavby by měl jako útulek sloužit cca 2 roky. 
Kanalizační přípojka z objektu je vedena jižním směrem přes dvě revizní šachty DN 600 do stávající 
šachty na splaškové kanalizaci. Délka přípojky DN 200 je 34 m. 
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SO 22-31-14 ŽST Hradec Králové hl. n., kanalizace pro objekt dílen 

v majetku: SŽ s.o. 

Navrhován je nový objekt dílen v ŽST Hradec Králové. SO řeší odvedení dešťových vod ze 
zastřešení a odkanalizování budovy. Zastřešení je navrženo jako sedlová střecha. Dešťové svody od 
okapních žlabů jsou situovány v rozích budovy. Odtud budou svedeny přes kanalizační přípojky do 
vsakovací jímky. Vsakovací jímka je situována při severní straně budovy. Do vsakovací jímky bude 
svedena i dešťová voda ze záchytné jímky pro kolej RID (SO 22-31-21. Kanalizační přípojka z objektu 
je vedena ze severní části, poté podle objektu přes tři revizní šachty a je zaústěna do šachty Š15 na 
přepadu od vsakovacích jímek na navrhovaném P+R parkovišti ve správě SŽ. Přepad je zaústěn do 
přeložky stoky jednotné kanalizace DN 300 vedené v prostoru nakládací rampy. Délka přípojek DN 
200 je 116,4 m. 

SO 22-31-15 ŽST Hradec Králové hl. n., dešťová kanalizace pro objekt EPZ a STS 

v majetku: SŽ s.o. 

Navrhovány jsou nové objekty EPZ a STS v ŽST Hradec Králové. SO řeší odvedení 
dešťových vod ze zastřešení budov. Oba objekty jsou půdorysně totožné. Zastřešení je navrženo jako 
sedlová střecha. Dešťové svody od okapních žlabů jsou situovány v rozích budovy. Odtud budou 
svedeny přes kanalizační přípojky do vsakovací jímky. Vsakovací jímka je situována při severní straně 
budovy. Délka přípojek DN 200 je 18,7 m. 

SO 22-31-16 ŽST Hradec Králové hl. n., dešťová kanalizace pro NTS 22 kV 

v majetku: SŽ s.o. 

Navrhován je nový objekt NTS v ŽST Hradec Králové. SO řeší odvedení dešťových vod ze 
zastřešení budovy. Zastřešení je navrženo jako sedlová střecha. Dešťové svody od okapních žlabů 
jsou situovány v rozích budovy. Odtud budou svedeny přes kanalizační přípojky do vsakovací jímky. 
Vsakovací jímka je situována při východní straně budovy. . Délka přípojek DN 200 je 67,0 m 

SO 22-31-17 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kanalizace v km 27,680 – 27,860 
 

v majetku: VaK HK 

Překládaná stoka je vedena při východní straně kolejiště v rozsahu od Pražské třídy až ke 
kolejovému depu. Přeložka stoky je navrhována z důvodu kolize s výstavbou kabelovodu a trakčních 
stožárů. Přeložka je navrhována od spojné šachty na stoce městské kanalizace DN 800 u nadjezdu 
Pražská třída (v situaci značeno ŠN) podle kolejiště až napojení v šachtě značené v situaci Š7. 
V úseku ŠN až Š3 je stoka vedená v souběhu s navrhovaným kabelovodem, v úseku Š3 až Š7 
v souběhu s přeložkou přípojky vodovodu (SO 22-32-09). Potrubí kanalizace je uvažováno 
z žebrovaných PP trub SN 10, DN 800. Délka přeložky je 269,2 m. Výstavba bude probíhat ve směru 
od Pražské třídy, v průběhu výstavby bude probíhat přečerpávaní do již zrealizovaných úseků stoky. 

SO 22-31-18 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště ST, úprava kanalizace VaK 
HK 

v majetku: VaK HK 

Přeložka stoky je navrhována z důvodů směrové kolize s úpravou účelového kolejiště ST. 
Přeložka potrubí je navrhována v úseku od šachty před budovou skladů výstrojních součástí, dále je 
vedená podle koleje a po příčném přechodu podle koleje až k místu napojení do šachty Š1.  Potrubí 
kanalizace je uvažováno z hladkostěnných PP trub DN 300, SN 12, v úseku Š2 – Š3 SN 16. Délka 
přeložky je 101,2 m. 
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SO 22-31-19 ŽST Hradec Králové hl. n., odvodnění parkoviště P+R 

v majetku: SŽ s.o. 

Parkoviště je nově navrhováno. Do vsakovacích objektů budou svedeny dešťové vody 
z prostoru zpevněných ploch areálu parkoviště. Odvodňovaná plocha je rozdělena na dvě přibližně 
stejně velké části. Dešťové vody jsou svedeny dvěma páteřními stokami do zasakovacích objektů 
navrhovaných v prostoru parkoviště. Odvodňovacími prvky jsou navrhované uliční vpusti, situované 
v úžlabích a nejnižších místech odvodňované plochy v souladu s návrhem zpevněných ploch 
parkoviště. Stoky E a F jsou svedeny přes navrhovanou kalovou jímku a odlučovač lehkých kapalin do 
vsakovacích jímek, ze vsakovacích jímek je navržen bezpečnostní přepad, který je sveden do 
přeložky stoky jednotné kanalizace (SO 22-31-04). Celková délka navrhovaných stok je 313,0 m. 

SO 22-31-20 ŽST Hradec Králové hl. n., odsávací stojany, přípojka kanalizace 

v majetku: SŽ s.o. 

Navrhován je nová čistící plocha pro odsávací stojany při koleji 14 ŽST Hradec Králové. SO 
řeší kanalizační přípojku pro odsávací stojany a odvedení dešťových vod z kolejové vany koleje 14 a 
zpevněných povrchů čistící plochy. Přípojka je navrhována od napojení na kanalizační řad ve správě 
CĎ RSM v km 28,500 při východní straně kolejiště. Napojení bude provedeno na vysazenou odbočku. 
Od napojení bude potrubí vedeno ve směru k čistící ploše pod kolejí 20 a 18, v čistící ploše bude 
vedena kanalizační přípojka, která bude podchycovat přípojky DN 100 od odsávacích stojanů, přípojky 
DN 100 z kolejové vany koleje 14 a přípojky DN150 od dvorních vpustí na zpevněné ploše. Délka 
přípojky DN200 je 135,3 m. 

SO 22-31-21 ŽST Hradec Králové hl. n., odvodnění koleje RID 

Navrhována je nová záchytná jímka pro kolej RID. SO řeší odvedení dešťových vod ze 
záchytné jímky. Návrh dešťové kanalizace řeší odvádění dešťových vod ze záchytné jímky. Odvádění 
znečištěných, kontaminovaných vod je řešeno v rámci SO 22-31-22. Odtok ze záchytné jímky bude 
sveden do rozdělovací jímky navrhované v rámci SO 22-31-22, odtud je v případě znečištění sveden 
do kalové jímky a v případě že se jedná o dešťové vody do vsakovací jímky situované v blízkosti 
nového objektu dílen. (pozn. vsakovací jímka bude sloužit i pro zásak dešťových vod z objektu dílen). 
Délka přípojky DN 200 je 9,0 m. 

SO 22-31-22 ŽST Hradec Králové hl. n., záchytná jímka, rozdělovací šachta a 

propojovací potrubí pro kolej RID 

Bude doplněno. 

SO 22-31-23 ŽST Hradec Králové hl. n., odvodnění ploch střed 

v majetku: SŽ s.o. 

Nově upravované plochy pro odpadové hospodářství ŽST a stání pro náhradní autobusovou 
dopravu jsou navrhovány severně od výpravní budovy v prostoru vymezeném kolejištěm, nově 
navrhovaným parkovištěm P+R a stávajícím parkovištěm pro zaměstnance SŽ. Do vsakovacího 
objektu budou svedeny dešťové vody z prostoru nově navrhovaných zpevněných ploch. Odvodňovaná 
plocha je řešena v rámci SO 22-52-05. V úžlabích a nejnižších místech vyspádované plochy budou 
umístěny nově navrhované uliční vpusti. Vpusti budou přes přípojky zaústěné do šachet nebo na 
odbočku do nově navrhovaných stok G, G1 a G2.  Stoky jsou svedeny do zasakovacího objektu 
navrhovaného v prostoru parkoviště pro náhradní autobusovou dopravu. Stoka G je svedena přes 
odlučovač lehkých kapalin do vsakovací jímky, ze vsakovací jímky je navržen bezpečnostní přepad, 
který je sveden do stoky jednotné kanalizace ve správě ČD. Přípojky od uličních vpustí jsou do stok 
zaústěny přes odbočku nebo do šachet. Celková délka navrhovaných stok je 69,0 m 
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SO 200-31-0 Hradec Králové podjezd Gočárova, železniční most ev. žkm 27,533 

přes Gočárovu třídu, dešťová kanalizace 

v majetku: Statutární město Hradec Králové 

Stavební objekt řeší odvodnění upravované Pražské a Gočárovy třídy vedené v podjezdu. 
V rámci SO budou dešťové vody svedeny do stok jednotné kanalizace ve vlastnictví VaK Hradec 
Králové. V rámci objektu komunikace (SO 200-50-02) je navrhováno celkem sedmnáct uličních vpustí, 
Jednotlivé vpusti budou řešeny individuálně v návaznosti na změny uspořádání v řešení návrhu 
komunikace.. 

SO 200-31-02 Hradec Králové podjezd Gočárova, železniční most ev. žkm 27,533 přes 
Gočárovu třídu, odvodnění pod mostem, technologie 

v majetku: Statutární město Hradec Králové 

Stavební objekt řeší odčerpání a následné odvedení dešťových vod z rozšiřovaného 
podjezdu. Dešťové vody budou soustředěny do čerpacích jímek a odčerpány do městské kanalizace. 
Od čerpadel je vedeno výtlačné potrubí De 160 až k zaústění do městské kanalizace. Stávající 
čerpací objekty budou v rámci výstavby podjezdu zdemolovány, potrubí De 160 bude napojeno 
v místech, kde již nedochází ke kolizi s výstavbou podjezdu. 

SO 210-31-01 Hradec Králové podchod Honkova, odvodnění podchodu, technologie 

v majetku: Statutární město Hradec Králové  

Z podchodu bude nashromážděná voda odčerpána čerpadlem. Tlakové potrubí bude v šachtě 
Š1 zaústěno do navazující přípojky gravitační kanalizace DN 200. Přípojka bude vedena do stoky 
jednotné kanalizace ve správě KHP. Gravitační přípojka je vedena s ohledem na plánovanou úpravu 
komunikace Honkova a možnost dalšího přepojení na plánovanou přeložku kanalizace. Potrubí 
kanalizace je uvažováno z trub PP DN 200, délka kanalizace je 12,5 m. Výtlačné potrubí je 
navrhováno z potrubí z PE100 De 32.
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3.2. Vodovody  

SO 22-32-02 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka vodovodu VaK HK v km 28,600 

v majetku: VaK HK 

Potrubí vodovodu DN 150 je vedeno v kolektoru pod tratí. Výměna potrubí vodovodu je 
navrhována v souvislosti s plánovanou demolicí kolektoru. Nový návrh předpokládá vedení vodovodu 
v samostatné chráničce DN 300 pod kolejištěm. Celková délka přeložky je 63,3 m. 

SO 22-32-03 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka vodovodní přípojky SŽ v km 28,750 - 
28,970 

v majetku: SŽ s.o. 

Přeložka vodovodní přípojky je navrhována z důvodů kolize s rozšiřovaným kolejištěm trati a 
výstavbou nového podchodu. Přeložka je navrhována od napojení v km 28,625 a vedena podle 
přístupové komunikace k rampě podchodu. Dále pokračuje podle tělesa podchodu k trati kde je 
realizován příčný přechod. Po překonání trati pokračuje podle tělesa trati v nově navrhované místní 
komunikaci až k napojení na stávající potrubí vyznačeném v situaci. Pod tělesem trati bude potrubí 
vedeno v plastové chráničce. Přeložka je navrhována z PE 100 De 110 resp. De 90. Délka přeložky 
činí 446,3 m. 

SO 22-32-04 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka vodovodní přípojky innogy v km 
27,500 

v majetku: innogy a.s. 

Potrubí přípojky vodovodu DN 40 pro areál RWE je vedeno v kolektoru pod tratí. Výměna 
potrubí vodovodu je navrhována v souvislosti s plánovanou demolicí kolektoru. Nový návrh 
předpokládá vedení vodovodu v samostatné chráničce DN 300 pod kolejištěm. Přeložka je 
navrhována z PE100 De50, délka přeložky činí 67,4 m. 

SO 22-32-05 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava vodovodu ČD RSM v km 28,513 

v majetku: ČD a.s. 

Přeložka vodovodu je navrhována z důvodů rušení kolektoru v km 28,500 a celkové úpravy 
kolejiště v ŽST. Dle stávajících podkladů je vodovod veden od výpravní budovy severním směrem 
podle budovy demolovaných skladů a dále ve směru k rušenému kolektoru v km 28,500, který je 
veden kolmo pod tratí. Za tělesem trati se vodovod větví severním směrem k areálu Detos a jižním 
směrem k objektům podle tělesa trati. Za kolektorem je armaturní šachta s rozdvojením a osazeným 
vodoměrem pro areál Detos. Materiál vodovodu je pravděpodobně šedá litina. Hloubka uložení je 
předpokládaná standartní. Přeložka je navrhována od parkoviště pro náhradní autobusovou dopravu, 
poté je potrubí vedeno severně přes nově navrhované P+R parkoviště, nákladní rampu až ke 
kolmému podchodu pod tratí v km 28,500. Za tělesem trati dojde k přepojení na jednotlivé větve 
vodovodu. Dojde k vybudování nové vodoměrné šachty pro areál Detos.  Pod tělesem trati bude 
přeložka vedena v chráničce. Přeložka je navržena z trub z PE100 SDR11 De 110 a její celková délka 
je 504,33 m, odbočka k areálu Detos je dlouhá 16,3 m. 

SO 22-32-06 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka vodovodu VaK HK DN 200 v km 

29,363 v ulici Kydlinovská 

v majetku: VaK HK 

Přeložka vodovodu DN 200 v ulici Kydlinovská je nutná z důvodu nevyhovujícího technického 
stavu stávajícího potrubí. Stávající vodovod DN 200 je veden pod tratí mezi dvěma armaturními 
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šachtami v betonové chráničce DN 1000. Celková délka přeložky činí 84,0 m, potrubí přeložky je 
navrženo z tvárné litiny DN 200, pod komunikací a železniční tratí s uložením v plastové chráničce DN 
400. 

SO 22-32-07 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava vodovodu ČD RSM v rušeném 

uhelném tunelu 

v majetku: ČD a.s. 

Přeložka vodovodu je navrhována z důvodů rušení uhelného tunelu, havarijního stavu potrubí 
v kolejišti, úpravou kolejiště a výstavbou podchodu pro cestující v ŽST. Vodovod je v současné době 
veden v bývalém uhelném tunelu ve směru od nádražní budovy. V tunelu je instalována vodoměrná 
sestava a v konci před vyvedením potrubí z tunelu je instalován uzávěr a přepojení na staniční rozvod 
vody (tyto přepojení budou vzhledem k tomu že rozvody vody v kolejišti již nejsou ve funkci zrušeny). 
Po Vyvedení z uhelného tunelu pokračuje napříč kolejištěm směrem k depu. Pod kolejištěm je veden 
v chráničce DN 300. Přeložka je navrhována od napojení podle budovy pošty a poté kolmo mezi nově 
navrhovanými cyklověžemi a napříč kolejištěm, za tělesem trati je vedena severním směrem až 
k tubusu nově navrhovaného podchodu pro cestující. V tomto místě dojde k rozvětvení vodovodu, 
jedna větev je vedena západním směrem podle tělesa podchodu až k místu napojení,  druhá větev je 
vedena pod schodišťovou rampou podchodu a dále severním směrem až k místu napojení u kolejové 
točny. Pod tělesem trati a rampou podchodu bude přeložka vedena v chráničce. Stávající vedení 
vodovodu pod kolejištěm bude během výstavby provozováno tak aby zůstaly zachovány dodávky 
vody do depa, z tohoto důvodu bude realizován provizorní propoj na východní i západní straně 
kolejiště, který bude odpojen až po definitivním převedení přeložky napříč kolejištěm. Armaturní 
vodoměrná šachta bude umístěna v počátku přeložky u budovy pošty. Přeložka je navržena z trub 
z PE100 SDR11 De 160 a její celková délka je 307,4 m. Chránička pod kolejištěm je navrhována  
z trub PE100 RC SDR11 De 315 v délce 105,8 m. Chránička pod rampou podchodu je navrhována  
z trub PE100 RC SDR11 De 315 v délce 8,1 m. 

SO 22-32-08 ŽST Hradec Králové hl. n., vodovodní přípojka pro nový technologický 
objekt jižní zhlaví 

v majetku: SŽ s.o. 

Navrhován je nový TO ŽST Hradec Králové. SO řeší vodovodní přípojku. Vodovodní přípojka 
je vedena od napojení na vodovodní řad ve správě KHP DN 100 v ulici Nerudova. Na odbočce 
z vodovodního řadu bude osazeno šoupě v zemní soupravě přes navrtávací pas a vodoměrná šachta. 
Od šachty bude potrubí vedeno podle trati v přístupové komunikaci k technologickému objektu. 
Přeložka je navržena z trub z PE100 RC SDR11 De 40 a její celková délka je 95,0 m. 

 
SO 22-32-09.01 ŽST Hradec Králové hl. n., vodovodní přípojka pro útulek pro 

posunovače ČD 

v majetku: ČD a.s. 

Navrhován je nový útulek pro posunovače ČD v ŽST Hradec Králové. SO řeší vodovodní 
přípojku. Vodovodní přípojka je vedena od napojení na překládaný vodovodní řad ve správě ČD před 
objektem sociální budovy. Na odbočce z vodovodního řadu bude osazeno šoupě v zemní soupravě. 
Od napojení bude potrubí vedeno podle trati jižním směrem až k navrhovanému útulku pro 
posunovače. Přípojka bude vedena v souběhu s přeložkou kanalizace DN 800 (SO 22-31-17) a poté 
v souběhu s nově navrhovaným kabelovodem. Přeložka je navržena z trub z PE100 RC SDR11 De 50 
a její celková délka je 315,6 m. 
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SO 22-32-09.02 ŽST Hradec Králové hl. n., vodovodní přípojka pro útulek pro 

posunovače ČD - provizorní 

v majetku: ČD a.s. 

Navrhován je provizorní útulek pro posunovače ČD v ŽST Hradec Králové. SO řeší vodovodní 
přípojku. Dle plánovaného harmonogramu stavby by měl jako útulek sloužit cca 2 roky. V blízkosti 
novostavby je veden stávající vodovod ČD RSM, přesný průběh vedení vodovodu není znám. DN se 
nepodařilo ověřit pravděpodobně DN 100. Přípojka je navrhována od napojení před objektem čerpací 
stanice a vedena severním směrem k objektu pro posunovače. Na odbočce z vodovodního řadu bude 
osazeno šoupě v zemní soupravě. Od napojení bude potrubí vedeno podle trati jižním směrem až 
k navrhovanému útulku pro posunovače. Přípojka bude vedena v souběhu s přípojkou kanalizace (SO 
22-31-13.2). Podchod pod kolejí bude realizován podkopem v mezipražcovém prostoru. Přeložka je 
navržena z trub z PE100 RC SDR11 De 32 a její celková délka je 47,3. 

SO 22-32-10 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště ST, úprava vodovodu VaK 
HK 

v majetku: VaK HK 

Přeložka vodovodu je navrhována z důvodů přestavby účelového kolejiště ST. Stávající 
vodovod a armaturní šachta se ocitají v kolizi s nově navrhovaným kolejištěm. Dle stávajících 
podkladů je vodovod veden od armaturní vodoměrné šachty podle budovy skladů a poté odbočuje ve 
směru kolmo na kolejiště. Za kolejí se nachází armaturní šachta s osazeným hydrantem, přípojkou 
k objektu centrálního skladu a odbočkou severovýchodním směrem pro přívod vody ke skladům. 
Z šachty vodovod pokračuje jihovýchodním směrem k areálům za tělesem trati. Materiál a dimenze 
vodovodu k armaturní šachtě je pravděpodobně šedá litina DN 100, od šachty jsou vodovody 
pravděpodobně z PVC DN 80. Přeložka je navrhována od napojení na stávající vodovod před 
budovou skladů a dále je vedena v kolmém směru na překládané kolejiště až k napojení na stávající 
vodovod, jak je patrné ze situace stavby. Na přeložce bude vysazen podzemní hydrant DN 80, 
přípojka přes šoupě k objektu centrálního skladu a přepojení na vodovodní řad vedený jihovýchodním 
směrem k areálům za tělesem trati. Pod tělesem trati bude přeložka vedena v chráničce.  

Přeložka (ZÚ-KÚ) je navržena z trub z PE100 SDR11 De 110 a její celková délka je 24,8 m. 

Chránička je navrhována  z trub PE100 RC SDR11 De 225 v délce 6,8 m. 

Odbočka (L2 – L4) je navrhována z PE100 SDR11 De 90 a její celková délka je 7,5 m 

Přípojka je navrhována z PE100 SDR11 De 40 a její celková délka je 14,5 m 

SO 22-32-12 ŽST Hradec Králové hl. n., vodovodní přípojka pro objekt dílen 

v majetku: SŽ s.o. 

Navrhován je nový objekt dílen v ŽST Hradec Králové. SO řeší vodovodní přípojku. Vodovodní 
přípojka je vedena od napojení na překládaný vodovodní řad ve správě ČD při severním okraji nově 
navrhovaného P+R parkoviště. Na odbočce z vodovodního řadu bude osazeno šoupě v zemní 
soupravě. Od napojení bude potrubí vedeno k objektu dílen a dále podle budovy až k místu napojení 
na vnitřní rozvody. Přípojka bude vedena v souběhu s přípojkou splaškové kanalizace. Přípojka je 
navržena z trub z PE100 RC SDR11 De 50 a její celková délka je 48,1. 

SO 22-32-13 ŽST Hradec Králové hl. n., odsávací stojany, vodovodní přípojka 

v majetku: SŽ s.o. 
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Navrhována je nová čistící plocha pro odsávací stojany při koleji 14 ŽST Hradec Králové. SO 
řeší vodovodní přípojku. Přípojka je navrhována od napojení na vodovodní řad De 110, ve správě CĎ 
RSM v km 28,500 při východní straně kolejiště. Na odbočce z vodovodního řadu bude osazeno šoupě 
v zemní soupravě přes navrtávací pas a vodoměrná šachta. Od šachty bude potrubí vedeno ve směru 
k čistící ploše pod kolejí 20 a 18. V úseku pod kolejí bude potrubí uloženo v chráničce z PE 100 
SDR11 De 110. Přípojka je navržena z trub z PE100 RC SDR11 De 50 a její celková délka je 25,54 
m. 

SO 25-32-01 Hradec Králové hl. n. - Odbočka Plačice, úprava vodovodu v ZO ČZS Máj 

v majetku: ČD a.s. 

Vodovod slouží pro zalévání ve vegetačním období, zdrojem vody je studna, ze které je voda 
čerpána. Potrubí je zavěšeno na nosníky a je vedeno podél plotu podél trati nad úrovní terénu. Na 
potrubí jsou instalovány vysazené odbočky De 32 s osazeným ventilem, vždy jedna pro dvě parcely. V 
zimním období není vodovod provozován. Ocelové potrubí je v současné době v havarijním stavu, je 
pravděpodobné že v rámci výstavby nového oplocení dojde k poškození současného vedení. Projekt 
předpokládá výměnu ocelového potrubí za plastové Dn 90 v rozsahu stavby. Potrubí bude vedeno ve 
své původní trase v celkové délce 96,0 m. K demontáži a osazení nového potrubí by mělo dojít 
v období vegetačního klidu. 
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3.3 Úpravy vodotečí 
 
Úpravy vodotečí nejsou v předmětném úseku trati navrhovány.  

3.4 Hydrotechnické objekty 

V SO je navržen monitoring hladiny podzemní vody v jímacích objektech v dosahu možného 
ovlivnění hladiny podzemní vody během výstavby objektů mimoúrovňových křížení – podjezd 
Gočárova a podchod Na Důchodě dle výsledků Hydrogeologického posouzení vlivu stavby na okolí a 
dle podmínek Souhlasného stanoviska EIA. 

V případě prokazatelného trvalého ovlivnění hladiny podzemní vody v jímacím objektu železniční 
stavbou bude jímací objekt prohlouben nebo nahrazen objektem novým. 

SO 22-30-81 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava studní 

v majetku: vlastníci objektů 

Navrhovaný podchod v ulici Na Důchodě by během realizace mohl ovlivnit hladinu podzemní 
vody při jejím snižování. Bude proveden pasport jímacích objektů v rozsahu depresního kužele 
do vzdálenosti cca 100 m od stavební jámy a bude proveden monitoring hladiny podzemní vody 
v objektech. Po realizaci stavby se předpokládá návrat hydrogeologických poměrů do stávajícího 
stavu. V případě nepříznivého ovlivnění stavu podzemní vody ve studních po realizaci stavby budou 
stávající jímací objekty prohloubeny nebo nahrazeny novými. 

SO 200-30-81 Hradec Králové podjezd Gočárova, úprava studní 

v majetku: vlastníci objektů 

Je navržena přestavba podjezdu Gočárova včetně zahloubení komunikace o cca 1,5 m.  
Hladina podzemní vody se pohybuje v úrovni okolo 226,69 m n.m., vzhledem k sezónnímu  

kolísání lze uvažovat maximální úroveň cca 228 m nad mořem. 
V průběhu výstavby bude snižována hladina podzemní vody. V definitivním stavu zásah 

do režimu podzemní vody v okolí podjezdu obdobný stávajícímu, po uzavření stavební jámy dojde 
k návratu hydrogeologických poměrů do stávajícího režimu. 

V zájmovém prostoru depresního kužele v dosahu cca 100 m budou doplněny pasporty 
jímacích objektů a bude navržen monitoring. V případě nepříznivého ovlivnění stavu podzemní vody 
ve studních po realizaci stavby budou stávající jímací objekty prohloubeny nebo nahrazeny novými. 

 

4 Hydrotechnické výpočty  

Hydrotechnické výpočty byly zpracovány v rámci jednotlivých stavebních objektů odvodnění. 
Jedná se o posuzování kapacity navrhovaných stok a vsakovacích zařízení.  

Kanalizační stoky a přípojky jsou dimenzovány pro návrhový déšť s dobou trvání 15 minut, s 
intervalem četnosti opakování 1x za 2 roky - intenzita dle Truplových tabulek návrhových intenzit 
srážek pro stanici Hradec Králové. Redukční součinitel pro kolejiště je uvažován v hodnotě 0.21, pro 
silnice, zpevněné plochy a zastřešení 0,9 a pro zeleň 0,1. 

Velikost retenčního objemu vsakovacích zařízení je stanovena výpočtem dle ČSN 75 9010 pro 
řadu srážkových úhrnů vyskytujících se s dobou opakování 1x za 5 let, n = 0.2 resp. 1 x za 10 let, n = 
0,1, pro místně nejbližší srážkoměrnou stanici Bílá Třemešná. Velikost nádrží je navržena tak, aby 
doba jejich prázdnění nepřekročila 72 hodin. 
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