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1. Uvod

Tato ¢ast dokumentace se zabyva feSenim vodohospodarskych objektll a odvodnénim
vramci ,Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice — Chrudim, 2.stavba, zdvoukolejnéni
Opatovice nad Labem - Hradec Kralové, 1. etapa, ZST Hradec Krélové hl. n.“. Je zde popsan zpusob
feSeni jednotlivych vodohospodarskych objektu a popis odvedeni destovych vod z draznich pozemkad.

2. Odvedeni dest'ovych vod z kolejisté i zpevnénych ploch

2.1 Stavajici stav

Srazkové vody jsou primarné odvedeny sklonem zemni plané na svah naspu zel. télesa. Ve
stanicich voda z kolejisté prochézi vrstvami Zelezni¢niho spodku k trativoddm, které odvadéji
zachycenou destovou vodu ke svodnym potrubim a dale k zausténi do méstské kanalizace. V rdmci
modernazice trati dojde ke kompletni obnové odvodnéni v pfedmétném Useku.

2.2  Obecné zasady

Nakladani se srazkovymi vodami je feSeno v souladu s § 20 odst. 5 pism. c¢) vyhlasky
¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na stavby, to znamena nenavySovat odvadéné mnozstvi
destovych vod do kanalizace a nasledné do vodnich tokl oproti stavajicimu stavu.

S ohledem na hydrogeologické podminky jsou do feSeni hospodareni s desStovymi vodami
zafazovana i vsakovaci zafizeni.

2.3 Navrh odvodnéni
Systém zarizeni pro odvodnéni

V ramci modernizace bude obnoveno odvodnéni v celém rekonstruovaném Useku. V Usecich
trati v nové stopé je navrhovano odvodnéni nové. Pfednostné je pouZito oteviené odvodnéni pomoci
nezpevnénych pfikopl se vsakovaci funkci a vprostoru ZST zasak pfes vsakovaci zebra.

Srazkové vody jsou primarné odvedeny sklonem zemni plané na svah naspu Zel. télesa.
V dal&ich Usecich voda z koleji§té prochazi vrstvami Zelezniéniho spodku az ke vsakovacim zebrdm ¢i
k trativodm, které odvadéji zachycenou destovou vodu ke svodnym potrubim a dale k zausténi do
pFikopu ¢i k vyustnim objektdm. Odvodnéni kolejisté ZST je FeSeno pomoci vsakovacich zeber.

Voda ze zastfeSeni ndstupist a podchodu stéka ke stfednim zlabum a svislym svodim. Svody
jsou zakonceny stfeSnimi lapaci necistot, na které se napojuji kanalizacni pfipojky. Destové vody ze
zastfeSeni nastupist jsou odvedeny do akumulaénich jimek a dale preCerpany do zasakovacich
objektu.

Voda z komunikaci, navrhovanych parkovist a chodnikll je do kanalizace odvadéna pomoci
uliénich vpusti a jejich pfipojek.

Pripojky jsou do stok zaustovany pres odbocky vysazené na potrubi nebo zalusténim pfimo
do reviznich Sachet. V pfipadé nadlimitniho spadu pfipojky bude pouzito spadového stupné. Destové
stoky jsou odvadény do zasakovacich zafizeni.

Dest'ova kanalizace

Pouzité materialy pro stoky, pfipojky, revizni Sachty a vpusti musi vyhovovat TKP a platnym
normam v CR.

Stoky budou vyskladany z plastového potrubi.

Revizni Sachty a spadisté na stokach se navrhuji prefabrikované, nékteré Sachty osazené
na stokach a pfipojkach jsou navrzeny plastové o praméru 600 mm.

Poklopy a mfize se navrhuiji litinové s odpovidajici Gnosnosti a se zamky proti nahodnému, €i
umysinému otevreni.

Kanaliza¢ni stoky a pfipojky jsou dimenzovany pro navrhovy dést s dobou trvani 15 minut, s
intervalem cetnosti opakovani 1x za 2 roky - intenzita dle Truplovych tabulek navrhovych intenzit
srazek pro stanici Hradec Kralové. Redukéni soucinitel pro kolejisté je uvazovan v hodnoté 0.21, pro
silnice, zpevnéné plochy a zastreSeni 0,9 a pro zelen 0,1.

Vsak
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Celkové podminky v rozsahu feSené trati pro navrh vsakovacich zafizeni jsou pfiznivé. V
mistech vsakovacich nadrzi, jimek, zeber a pfFikopl byly provedeny hydrogeologické vrty
pro stanoveni hydraulickych parametri ovéfenych hydrodynamickymi zkouSkami. Vsakovaci zafizeni
jsou navrzena na zakladé stanovenych koeficientl vsaku a zjisténych vysek hladin podzemni vody.

Velikost retenéniho objemu vsakovacich zafizeni je stanovena vypoétem dle CSN 75 9010 pro
fadu srazkovych uhrnt vyskytujicich se s dobou opakovani 1x za 5 let, n = 0.2 resp. 1 xza 10 let, n =
0,1, pro mistné nejbliz§i srazkomérnou stanici Bila TfemesSna. Velikost nadrzi je navrzena tak, aby
doba jejich prazdnéni neprekrodila 72 hodin.

Geologické a hydrogeologické poméry zkoumané lokality jsou ve smyslu CSN 75 9010
Vsakovaci zafizeni srazkovych vod vyhodnoceny pro jednotlivé lokality (projektované vsakovaci
objekty).

SO 22-31-05 ZST Hradec Kralové hl. n., de$tova kanalizace

S0 22-31-07 ZST Hradec Kralové hl. n., de$tova kanalizace pro novy technologicky objekt
jizni zhlavi

S0 22-31-08 ZST Hradec Kralové hl. n., odvodnéni podchodu v km 27,945

S0 22-31-12 ZST Hradec Kralové hl. n., Zelezniéni most km 28,727 podchod, odvodnéni

SO 22-31-13.01 ZST Hradec Kralové hl. n., kanalizace pro Gtulek pro posunovaée CD

SO 22-31-14 ZST Hradec Kralové hl. n., kanalizace pro objekt dilen

SO 22-31-15 ZST Hradec Kralové hl. n., de$tova kanalizace pro objekt EPZ a STS

SO 22-31-16 ZST Hradec Krélové hl. n., de$tova kanalizace pro NTS 22 kV

SO 22-31-19 ZST Hradec Kralové hl. n., odvodnéni parkovité P+R

SO 22-31-23 ZST Hradec Kralové hl. n., odvodnéni ploch stied

Kompletni hydrogeologicky priizkum je zpracovan v ramci pfilohy P.1.2

Posouzeni pritoéné kapacity mostnich objekti a propustk

V predmétném Useku nebyly posuzovany
Meliorace

Meliorace byvyli vystavbou dotéeny

2.4  Popis jednotlivych odvodiovanych usekt Zeleznicni trati

Odvodnéni kolejisté je feSeno trativody, které jsou navrzeny tak, aby byly eliminovany kolize
s ostatnimi navazujicimi stavebnimi a objekty a provoznimi soubory (mostni objekty, navéstidla,
kabelovody, zdi, zéklady trakénich podpér). SraZzkova voda z trativodd (az na vyjimky) neni zausténa
do kanalizace z divodu nesouhlasu VaK Hradec Kralové s navy$ovanim pritokd do kanalizaci
v oblasti, ale do soubézné vybudovanych vsakovacich/odparovacich pfikopt.

V mistech, kde nelze trativody zaustit do pfikopu bude misto trativodu, které by vodu soustfedily
do jednoho mista, odvodnéni zelezni¢niho spodku feSeno vsakovacimi zebry mezi kolejemi. Toto
feSeni je s ohledem na vhodné zeminy pro vsakovani v podlozi a hladinu podzemni vody v oblasti
stanice realizovatelné.

Z pohledu zplUsobu odvedeni srazkovych vod z kolejisté Ize stanice rozdélit do nékolik ¢asti.
Oblast jizniho zhlavi pfed Zelezni¢nim mostem v evid. km 27,533, oblast vlastni stanice a odvodnéni
koleji smérujicich ze severniho zhlavi do Tynisté a Jaromére.
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Prvni oblast feSi odvedeni srazkovych vod z podlozi pomoci trativodl se zadsténim do nové
vybudovanych vsakovacich/odpafovacich pfikopl vpravo trati ve sméru od Prahy. Obdobné je feSeno
odvodnéni v kolejich vedoucich od Pardubic a jizni zhlavi, kde bude z trativodd v kolejisti voda
svedena do pfikopu délky 102 m vpravo ftrati. V pfimém trojkolejném Useku od zacatku Uprav
zelezniéniho spodku po stavajici kolektor v km 27,208 je odvodnéni feSeno soubéznymi vsakovaci
zebry situovanymi vlevo koleji €. 15a a 5, kolej €.3 je odvodnéna odfezem na terén.

Druha oblast je vlastni stanice, kde neni moznost odvedeni srazkovych vod z kolejisté do
kanalizace. Srazkové vody budou z plani Zelezni¢niho spodku odvedeny do soubéznych vsakovacich
zeber. Pomoci trativodd bude odvodnéna oblast obou podchodd pro cestujici se zadsténim do
vsakovaciho drénu situovaného stejné jako ostatni ryhy mezi kolejemi. Odvodnéni koleje €. 10, kde je
soubéh s SO 22-31-05 je trativod zaustén za kanalizace. Obdobné tak usek mezi podchody, kde neni
jina moznost zausténi odvadénych destovych vod z trativodu a s soubéhu trativodu a kanalizace mezi
kolejemi €. 11 a 13.

Treti oblast, jsou koleje vychézejici ze severniho zhlavi smérem na Jaroméf a Tynisté.
Odvodnéni je zde navrzeno opét pomoci vsakovacich zeber, ve sméru na Tynisté pak v kombinaci
s odfezem, kdy bude srazkovd vody vyvedena z podlozi zelezni¢niho spodku na svah. V misté
podchodu v km 28,712 je trativod zaustén do vsakovacich Sachet. Dvoukolejny Usek ve sméru na
Jaromér je odvodnén do vsakovacich zeber vné kolejisté. Usek cca 300 m vlevo trati pfed koncem
Uprav bude odvodnén odfezem do stavajiciho reprofilovaného vsakovaciho/odparovaciho pfikopu.

Smérem na Tynisté je v oblasti zelezni¢niho pfejezdu v km 29,362 odvodnéni plané FeSeno
trativody se zausténim do vsakovaci Sachty vlevo traté. Zbytek Useku je odvodnén odfezem.
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3 Popis vodohospodarskych objektu
3.1. Kanalizace

SO 22-31-02 ZST Hradec Kralové hl. n., prelozka kanalizace v km 21,818

v majetku: Stavebniny Izomat a.s.

Dlvodem pro prelozku pripojky kanalizace je havarijni stav v Useku pod trati. Prelozka je
navrhovana v soubéhu se stavajici trasou (tak aby mohla byt stavajici kanalizace provozovana béhem
vystavby) ve stejné vyskové drovni. Na prelozku v Sachté S4 pfimo navazuje prelozka kanalizace
v majetku VaK HK. Délka prelozky je 48,0 m, potrubi kanalizace je uvazovano z hladkosténnych trub z
PP DN 500.

SO 22-31-03 ZST Hradec Kralové hl. n., prelozka pripojky kanalizace VaK HK v km
21,818

v majetku: VaK HK

PreloZka pfipojky kanalizace je navrhovana z duvodu smérové kolize s nové navrhovanym
technologickym objektem pro ZST Hradec Kralové, dalsim ddvodem je havarijni stav pripojky
kanalizace v Useku pod trati (feSeno v ramci SO 22-36-02). Prelozka je navrhovana v soubéhu se
stavajici trasou (tak aby mohla byt stavajici kanalizace provozovana béhem vystavby) ve stejné
vySkové urovni. PreloZzka pfimo navazuje v S4 na navrhovanou prelozku pfFipojky kanalizace v Useku
pod trati. Délka prelozky je 99,5 m, potrubi kanalizace je uvazovano z hladkosténnych trub z PP
DN 500.

SO 22-31-04 ZST Hradec Kralové hl. n., prelozka kanalizace RSM v km 28,400

v majetku: CD a.s.

Prelozka kanalizace je vynucend vystavbou manipulacni koleje a rampy. Stavajici stoka se
ocita v kolizi s navrhovanou koleji a zaklady nové budovaného mostniho objektu nadjezdu
Koutnikova. Soucasti prelozky bude také z divodu havarijniho stavu Usek vedeny napfi¢ kolejistém
v km 28,560 u budovy 3. zalohy. Do navrhované prelozky bude zausténa prelozka stoky od arealu
Detos a kanalizace feSend v ramci SO 22-31-06. Délka prelozek je 373,3 m.

SO 22-31-05 ZST Hradec Kralové hl. n., destova kanalizace

v majetku: SZ s.o.

V ramci SO jsou navrhovany dvé patefni vétve kanalizace stoky A a B a na né navazujici
podruznd potrubi. Stoky odvadéji destové vody ze zastfeSeni nastupist a dalSich objektd, kolejisté je
odvodriovano v ramci zelezni¢niho spodku formou ploSnych vsakovacich zeber. Stoky A resp. B
budou zaustény do Cerpacich jimek vystrojenych Cerpadly s kapacitou min. 20 I/s, odtud bude voda
precerpana do kapacitnich vsakovacich jimek. Z Cerpacich i vsakovacich jimek bude vedeno potrubi
bezpecnostniho prepadu zausténé do kfizujicich stok v situaci znacenych C a D. Celkova délka
navrhovanych stok je 2054 m.

SO 22-31-06 ZST Hradec Kralové hl. n., prelozka kanalizace RSM v km 28,775

v majetku: CD a.s.

Prelozka kanalizace je navrhovana z duvod( nevhodného kfizeni stavajici stoky pod
kolejistém. Stavajici stoka se déle ocita v kolizi s tubusem a rampou nové navrhovaného podchodu a
zaklady nové budovaného mostniho objektu nadjezdu Koutnikova. Novy navrh prfedpoklada prepojeni
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na kanalizaci DN 300 (SO 22-31-04) vedeni podle télesa podchodu, kolmy podchod pod kolejistém a
déle soubéh s trati az k mistu napojeni. Délka pfelozky je 272,5 m.

SO 22-31-07_ZST Hradec Kralové hl. n., destova kanalizace pro novy technologicky
objekt jizni zhlavi

v majetku: SZ s.o.

Objektem je feseno svedeni destovych vod ze stfechy budovy do vsakovaci jimky situované
v blizkosti objektu na pozemku SZ a odkanalizovani budovy. Délka navrhované kanalizace je 75,2 m.
Destova kanalizace je navrzena z trub plastovych PP DN 200. Vsakovaci jimka je navrhovana z
plastovych vsakovacich boxl. Pfipojka splaskové kanalizace z objektu je vedena ze severozapadni
¢asti a je zalsténa na odbocku do prelozky stoky jednotné kanalizace DN 500 vedené podle objektu.

SO 22-31-08 ZST Hradec Kralové hl. n., odvodnéni podchodu v km 27,945

v majetku: SZ s.o.

Z podchodu bude nashromazdéna voda odEerpdna cerpadlem, vytlacnym potrubim do
uklidiovaci Sachty (SO 22-36-05).

S0 22-31-09 ZST Hradec Kralové hl. n., staéeci stanovi$té Natérové hmoty, podzemni
havarijni jimka a propojovaci potrubi

v majetku: Natérové hmoty a.s.

Projekt stavby feSi vystavbu nového staceciho mista pro firmu Natérové hmoty Hradec
Kralové, které nahrazuje ptvodni std€eci misto na vleckové koleji INPOZ. Na upravené vlieckové koleji
bude instalovana zastfe$end zachytna kolejova vana Ekorex pro std€eni jedné zelezni¢ni cisterny.
Veskeré staceci a manipulacni plochy jsou zajistény proti Ukapdm a havarijnimu Uniku a svedeny
do havarijni jimky o uzitném objemu 5 m3.

Soucasti projektu nového staceciho mista je podzemni betonova havarijni jimka 5 m3 do které
budou ocelovym potrubim svedena Ukapy z pfistfeSku vany strojovny kde je umisténo staceci
Cerpadlo a zachytné ocelové vany EKOREX umisténé pod zastfeSenim staceciho mista. Ocelové
svodové potrubi je vedeno ve spadu do havarijni jimky. Havarijni jimka neumisténa ve vykopu
na podkladovém betonovém platu. Kontrola a pfipadné vyvazeni havarijni jimky je pomoci litinového
poklopu umisténého na vyrovnavacim prstenci nad havarijni jimkou. Vyvazeni jimky se bude provadét
pomoci autocisterny CAS.

Umisténi havarijni jimky je patrné z dispozi¢niho vykresu staceciho mista. Detailni popis
instalace havarijni jimky bude zpracovan v realiza¢ni dokumentaci.

Destové svody ze zastfeSeni staceciho mista budou napojeny do vsakovacich zafizeni.
Napojeni destovych svodi bude pres lapaC stfeSnich splavenin HL 600 s otaCivym kloubem.
Vsakovaci zafizeni bude navrzeno podle CSN 75 09010.

S0 22-31-10 ZST Hradec Kralové hl. n., vyména patefnich stok ev. zkm 27,880 a
28,145

v majetku: SZ s.o.

Stavebni objekt fesi vyménu stavajicich patefnich betonovych stok DN 500 v ZST Hradec
Kralove hl. n. ev. Zkm 27,880 a 28,145, které odvadéji destove a splaskové vody z prostoru kolejiste,
nastupist, zastfeSeni a vody z lokalit a provozl pfiléhajicich k ZST. Vymeéna je navrhovana z davodu
nevyhovujiciho stavu pfedmétnych stok a Sachet. Vyména potrubi je navrhovana v délce 128,6 m pro
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stoku z trub z PP DN 500 (stoka C) v ev. zkm 27,880. Pro stoku z trub z PP DN 500 (stoka D)
v ev. zkm 28,145 je navrhovana vymeéna potrubi v délce 95,0 m.

SO 22-31-11_ZST Hradec Kralové hl. n., prelozka kanalizaéni_pfipojky innoqy v km
27,500

V majetku: Innogy

Davodem pro prelozku pfipojky kanalizace je ruSeni kolektoru pod télesem trati ve kterém je
potrubi vedeno. Potrubi kanalizace je uvazovano z hladkosténnych PP trub SN 12, DN 400, v useku
pod trati bude potrubi uloZzeno ve zdvojené ocelové chrani¢ce provedené protlakem. Délka prelozky je
66,0 m.

S0 22-31-12 ZST Hradec Kralové hl. n., Zelezniéni _most km 28,727 podchod,
odvodnéni

v majetku: Statutarni mésto Hradec Kralové

Destové svody zastfeSeni rampy podchodu pfi vychodni strané kolejisté budou svedeny do
soubézné vedené kanalizace prekladané v ramci SO 22-31-06. DeStové svody zastfeSeni rampy pfi
zapadni strané kolejisté a bo¢ni rampy budou svedeny do v soubéhu s rampami vedenymi pfipojkami.
Stoky budou vyUstény do nové navrhovanych vsakovacich jimek z plastovych boxt VJ1, VJ2 a VJ3.
Navrhova periodicita srazek pro dimenzovani vsakovacich zafizeni je zvolena p = 0,2.

Podlahu navrhovaného podchodu neni mozno odvodnit gravitaéné, je proto navrzena &erpaci
jimka v télese podchodu. Voda z odvodnéni podchodu je voda odpadni (z myti podchodu), kterou neni
mozno zasakovat s vodami srazkovymi. Vytlak odpadni vody bude veden od Cerpaci jimky situované
vrampé pii vychodni strané kolejisté. Tlakové potrubi bude zausténo do navazujici gravitacni
kanalizace DN 300 (SO 22-31-06).

Potrubi vedené v tubusu podchodu a mobilni Eerpadlo osazené v Cerpaci jimce jsou soucasti
SO 22-20-06.

SO 22-31-13 _ZST Hradec Kralové hl. n., kanalizace pro Utulek pro posunovaée €D

SO 22-31-13.01 ZST Hradec Kralové hl. n., kanalizace pro Gtulek pro posunovaée
¢D

v majetku: CD a.s.

Navrhovan je novy Gtulek pro posunovaée CD v ZST Hradec Kralové. SO Fesi odvedeni
destovych vod ze zastfeSeni a odkanalizovani budovy. DesStovy svod je situovan v severozapadnim
rohu budovy. Odtud bude sveden pfes kanaliza¢ni pfipojku do vsakovaci jimky. Vsakovaci jimka je
situovana pfi zapadni strané budovy. Kanaliza¢ni pfipojka z objektu je vedena z jihozapadni casti
odkud je vedena pres tfi revizni Sachty do stavajici pfipojky splaskové kanalizace od demolovaného
objektu. Délka pfipojek DN 200 je 19,0 m

SO 22-31-13.02 ZST Hradec Kralové hl. n., kanalizace pro ttulek pro posunovadée
CD — provizorni

v majetku: CD a.s.

Navrhovan je provizorni Gtulek pro posunuvade CD v ZST Hradec Kralové. SO Fesi
odkanalizovani budovy. Dle planovaného harmonogramu stavby by mél jako Utulek slouzit cca 2 roky.
Kanaliza¢ni pfipojka z objektu je vedena jiznim smérem pfes dvé revizni Sachty DN 600 do stavajici
Sachty na splaskové kanalizaci. Délka pfipojky DN 200 je 34 m.
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SO 22-31-14 ZST Hradec Kralové hl. n., kanalizace pro objekt dilen

v majetku: SZ s.o.

Navrhovan je novy objekt dilen v ZST Hradec Kralové. SO Fe&i odvedeni destovych vod ze
zastfeSeni a odkanalizovani budovy. ZastfeSeni je navrzeno jako sedlové stfecha. Destové svody od
okapnich zlabl jsou situovany v rozich budovy. Odtud budou svedeny pres kanaliza¢ni pfipojky do
vsakovaci jimky. Vsakovaci jimka je situovana pfi severni strané budovy. Do vsakovaci jimky bude
svedena i destova voda ze zachytné jimky pro kolej RID (SO 22-31-21. Kanalizacni pfipojka z objektu
je vedena ze severni Casti, poté podle objektu pres tfi revizni Sachty a je zausténa do Sachty S15 na
prepadu od vsakovacich jimek na navrhovaném P+R parkovisti ve spravé SZ. Pfepad je zaustén do
prelozky stoky jednotné kanalizace DN 300 vedené v prostoru nakladaci rampy. Délka prFipojek DN
200 je 116,4 m.

S0 22-31-15_ZST Hradec Kralové hl. n., dest'ova kanalizace pro objekt EPZ a STS

v majetku: SZ s.o.

Navrhovany jsou nové objekty EPZ a STS v ZST Hradec Kralové. SO te$i odvedeni
destovych vod ze zastfeSeni budov. Oba objekty jsou pidorysné totozné. ZastfeSeni je navrzeno jako
sedlova stfecha. DesStové svody od okapnich zlabl jsou situovany v rozich budovy. Odtud budou
svedeny pres kanaliza¢ni pfipojky do vsakovaci jimky. Vsakovaci jimka je situovana pfi severni strané
budovy. Délka pfipojek DN 200 je 18,7 m.

SO 22-31-16_ZST Hradec Kralové hl. n., dest'ova kanalizace pro NTS 22 kV

v majetku: SZ s.o.

Navrhovan je novy objekt NTS v ZST Hradec Kralové. SO tesi odvedeni destovych vod ze
zastfeSeni budovy. ZastfeSeni je navrzeno jako sedlova stfecha. Destové svody od okapnich zlabd
jsou situovany v rozich budovy. Odtud budou svedeny pres kanalizacni pfipojky do vsakovaci jimky.
Vsakovaci jimka je situovana pfi vychodni strané budovy. . Délka pfipojek DN 200 je 67,0 m

SO 22-31-17_ZST Hradec Kralové hl. n., uprava kanalizace v km 27,680 — 27.860

v majetku: VaK HK

Prekladana stoka je vedena pfi vychodni strané kolejisté v rozsahu od Prazské tfidy az ke
kolejovému depu. Prelozka stoky je navrhovana z divodu kolize s vystavbou kabelovodu a trakénich
stozaru. Prelozka je navrhovana od spojné Sachty na stoce méstské kanalizace DN 800 u nadjezdu
PraZzska tfida (v situaci znaCeno SN) podle kolejisté az napojeni v Sachté znacené v situaci S7.
V iseku SN az S3 je stoka vedena v soubéhu s navrhovanym kabelovodem, v Useku S3 az S7
v soubéhu s prelozkou pFipojky vodovodu (SO 22-32-09). Potrubi kanalizace je uvazovano
z zebrovanych PP trub SN 10, DN 800. Délka prelozky je 269,2 m. Vystavba bude probihat ve sméru
od Prazské tfidy, v pribéhu vystavby bude probihat pfecerpavani do jiz zrealizovanych Useku stoky.

SO 22-31-18 ZST Hradec Kralové hl. n., iéelové kolejisté ST, uprava kanalizace VaK
HK

v majetku: VaK HK

Prelozka stoky je navrhovana z divodu smérové kolize s Upravou Ucelového kolejisté ST.
PfeloZzka potrubi je navrhovana v useku od Sachty pfed budovou skladu vystrojnich soucasti, dale je
vedena podle koleje a po pficném prechodu podle koleje az k mistu napojeni do Sachty S1. Potrubi
kanalizace je uvazovano z hladkosténnych PP trub DN 300, SN 12, v Useku S2 — S3 SN 16. Délka
prelozky je 101,2 m.
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SO 22-31-19 ZST Hradec Kralové hl. n., odvodnéni parkovisté P+R

v majetku: SZ s.o.

Parkovisté je nové navrhovano. Do vsakovacich objektl budou svedeny destové vody
z prostoru zpevnénych ploch aredlu parkovisté. Odvodnovana plocha je rozdélena na dvé pfiblizné
stejné velké casti. DeStové vody jsou svedeny dvéma patefnimi stokami do zasakovacich objektl
navrhovanych v prostoru parkovisté. Odvodnovacimi prvky jsou navrhované uliéni vpusti, situované
v Uzlabich a nejniz8ich mistech odvodhované plochy v souladu s navrhem zpevnénych ploch
parkovisté. Stoky E a F jsou svedeny pfes navrhovanou kalovou jimku a odlu€ovag lehkych kapalin do
vsakovacich jimek, ze vsakovacich jimek je navrzen bezpecénostni pfepad, ktery je sveden do
prelozky stoky jednotné kanalizace (SO 22-31-04). Celkovéa délka navrhovanych stok je 313,0 m.

S0 22-31-20 ZST Hradec Kralové hl. n., odsavaci stojany, ptipojka kanalizace

v majetku: SZ s.o.

Navrhovan je nova éistici plocha pro odsavaci stojany pfi koleji 14 ZST Hradec Kralové. SO
fesi kanalizani pfipojku pro odsavaci stojany a odvedeni destovych vod z kolejové vany koleje 14 a
zpevnénych povrchu Cistici plochy. PFipojka je navrhovana od napojeni na kanaliza¢ni fad ve spravé
CD RSM v km 28,500 pfi vychodni strané kolejisté. Napojeni bude provedeno na vysazenou odbogku.
Od napojeni bude potrubi vedeno ve sméru k Cistici ploSe pod koleji 20 a 18, v Cistici ploSe bude
vedena kanalizaéni pfipojka, kterda bude podchycovat pfipojky DN 100 od odsavacich stojanu, pfipojky
DN 100 z kolejové vany koleje 14 a pFipojky DN150 od dvornich vpusti na zpevnéné ploSe. Délka
pFipojky DN200 je 135,3 m.

SO 22-31-21 ZST Hradec Kralové hl. n., odvodnéni koleje RID

Navrhovédna je nova zachytnd jimka pro kolej RID. SO Fe8i odvedeni deStovych vod ze
zachytné jimky. Navrh destové kanalizace Fesi odvadéni destovych vod ze zachytné jimky. Odvadéni
znecisténych, kontaminovanych vod je feSeno v rdmci SO 22-31-22. Odtok ze zachytné jimky bude
sveden do rozdélovaci jimky navrhované v ramci SO 22-31-22, odtud je v pfipadé znecisténi sveden
do kalové jimky a v pfipadé ze se jedna o desStové vody do vsakovaci jimky situované v blizkosti
nového objektu dilen. (pozn. vsakovaci jimka bude slouzit i pro zadsak destovych vod z objektu dilen).
Délka pripojky DN 200 je 9,0 m.

SO 22-31-22 ZST Hradec Kralové hl. n., zachytna jimka, rozdélovaci $achta a
propojovaci potrubi pro kolej RID

Bude doplnéno.

SO 22-31-23 ZST Hradec Kralové hl. n., odvodnéni ploch stred

v majetku: SZ s.o.

Nové upravované plochy pro odpadové hospodafstvi ZST a stani pro nahradni autobusovou
dopravu jsou navrhovany severné od vypravni budovy v prostoru vymezeném kolejistém, nové
navrhovanym parkovistétm P+R a stavajicim parkovistém pro zaméstnance SZ. Do vsakovaciho
objektu budou svedeny destové vody z prostoru nové navrhovanych zpevnénych ploch. Odvodiiovana
plocha je feSena v rdmci SO 22-52-05. V Gzlabich a nejnizSich mistech vyspadované plochy budou
umistény nové navrhované uli¢ni vpusti. Vpusti budou pres pFipojky zausténé do Sachet nebo na
odboCku do nové navrhovanych stok G, G1 a G2. Stoky jsou svedeny do zasakovaciho objektu
navrhovaného v prostoru parkovisté pro nahradni autobusovou dopravu. Stoka G je svedena pres
odlu¢ovac lehkych kapalin do vsakovaci jimky, ze vsakovaci jimky je navrzen bezpeénostni pfepad,
ktery je sveden do stoky jednotné kanalizace ve spravé CD. Pfipojky od ulignich vpusti jsou do stok
zaustény pres odbocku nebo do Sachet. Celkova délka navrhovanych stok je 69,0 m
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SO 200-31-0 Hradec Kralové podjezd Gocarova, zelezniéni most ev. Zkm 27,533
pres Gocarovu tridu, destova kanalizace

v majetku: Statutarni mésto Hradec Kralové

Stavebni objekt feSi odvodnéni upravované Prazské a Gocarovy tfidy vedené v podjezdu.
Vramci SO budou destové vody svedeny do stok jednotné kanalizace ve vlastnictvi VaK Hradec
Kralové. V ramci objektu komunikace (SO 200-50-02) je navrhovano celkem sedmnact uliénich vpusti,
Jednotlivé vpusti budou FeSeny individualné v navaznosti na zmény uspofadani v feSeni navrhu
komunikace..

SO 200-31-02 Hradec Kralové podjezd Gocarova, Zelezniéni most ev. Zkm 27,533 pres
Gogcarovu tridu, odvodnéni pod mostem, technologie

v majetku: Statutarni mésto Hradec Kralové

Stavebni objekt feSi odCerpani a néasledné odvedeni destovych vod z rozSifovaného
podjezdu. Destové vody budou soustfedény do Cerpacich jimek a od€erpany do méstské kanalizace.
Od cerpadel je vedeno vytlaéné potrubi De 160 az k zalsténi do méstské kanalizace. Stavajici
Cerpaci objekty budou v ramci vystavby podjezdu zdemolovany, potrubi De 160 bude napojeno
v mistech, kde jiz nedochazi ke kolizi s vystavbou podjezdu.

SO 210-31-01 Hradec Kralové podchod Honkova, odvodnéni podchodu, technologie

v majetku: Statutarni mésto Hradec Kralové

3 Z podchodu bude nashromazdéna voda odcerpana Cerpadlem. Tlakové potrubi bude v Sachté
S1 zausténo do navazujici pfipojky gravitacni kanalizace DN 200. Pfipojka bude vedena do stoky
jednotné kanalizace ve spravé KHP. Gravitaéni pfipojka je vedena s ohledem na planovanou Upravu
komunikace Honkova a moznost dal§iho pfepojeni na planovanou prelozku kanalizace. Potrubi
kanalizace je uvazovano z trub PP DN 200, délka kanalizace je 12,5 m. Vytlacné potrubi je
navrhovano z potrubi z PE100 De 32.
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3.2. Vodovody

SO 22-32-02 ZST Hradec Kralové hl. n., prelozka vodovodu VaK HK v km 28,600

v majetku: VaK HK

Potrubi vodovodu DN 150 je vedeno v kolektoru pod trati. Vyména potrubi vodovodu je
navrhovana v souvislosti s planovanou demolici kolektoru. Novy navrh pfedpoklada vedeni vodovodu
v samostatné chrani¢ce DN 300 pod kolejistém. Celkova délka prelozky je 63,3 m.

SO 22-32-03 ZST Hradec Kralové hl. n., prelozka vodovodni pfipojky SZ v km 28,750 -
28,970

v majetku: SZ s.o.

Prelozka vodovodni pfipojky je navrhovana z davodu kolize s rozSifovanym kolejistém trati a
vystavbou nového podchodu. Pfelozka je navrhovana od napojeni vkm 28,625 a vedena podle
pristupové komunikace k rampé podchodu. Dale pokracuje podle télesa podchodu ktrati kde je
realizovan pfiény prechod. Po pfekonani trati pokracuje podle télesa trati v nové navrhované mistni
komunikaci az k napojeni na stavajici potrubi vyznac¢eném v situaci. Pod télesem trati bude potrubi
vedeno v plastové chrani¢ce. Pielozka je navrhovana z PE 100 De 110 resp. De 90. Délka prelozky
¢ini 446,3 m.

SO 22-32-04 ZST Hradec Kralové hl. n., prelozka vodovodni pripojky innogy v km
27,500

v majetku: innogy a.s.

Potrubi pFipojky vodovodu DN 40 pro areal RWE je vedeno v kolektoru pod trati. Vyména
potrubi vodovodu je navrhovana v souvislosti s planovanou demolici kolektoru. Novy navrh
pfedpokladd vedeni vodovodu v samostatné chranicce DN 300 pod kolejistém. Prelozka je
navrhovana z PE100 De50, délka prelozky €ini 67,4 m.

SO 22-32-05 ZST Hradec Kralové hl. n., Uprava vodovodu €D RSM v km 28,513

v majetku: CD a.s.

PfeloZka vodovodu je navrhovana z ddvodd ruseni kolektoru v km 28,500 a celkové Upravy
kolejisté v ZST. Dle stavajicich podklad(l je vodovod veden od vypravni budovy severnim smérem
podle budovy demolovanych skladl a dale ve sméru k rusenému kolektoru v km 28,500, ktery je
veden kolmo pod trati. Za télesem trati se vodovod vétvi severnim smérem k aredlu Detos a jiznim
smérem k objektim podle télesa trati. Za kolektorem je armaturni Sachta s rozdvojenim a osazenym
vodomérem pro aredl Detos. Material vodovodu je pravdépodobné Seda litina. Hloubka ulozeni je
predpokladana standartni. Pfelozka je navrhovana od parkovisté pro nahradni autobusovou dopravu,
poté je potrubi vedeno severné pfes nové navrhované P+R parkovisté, nakladni rampu az ke
kolmému podchodu pod trati vkm 28,500. Za télesem trati dojde k pfepojeni na jednotlivé vétve
vodovodu. Dojde k vybudovani nové vodomérné Sachty pro areal Detos. Pod télesem trati bude
prelozka vedena v chranicce. Pfelozka je navrzena z trub z PE100 SDR11 De 110 a jeji celkova délka
je 504,33 m, odbocka k arealu Detos je dlouh& 16,3 m.

SO 22-32-06 ZST Hradec Kralové hl. n., prelozka vodovodu VaK HK DN 200 v km
29,363 v ulici Kydlinovska

v majetku: VaK HK

Prelozka vodovodu DN 200 v ulici Kydlinovska je nutna z ddvodu nevyhovujiciho technického
stavu stavajiciho potrubi. Stavajici vodovod DN 200 je veden pod trati mezi dvéma armaturnimi
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Sachtami v betonové chrani¢ce DN 1000. Celkova délka prelozky ¢ini 84,0 m, potrubi prelozky je
navrzeno z tvarné litiny DN 200, pod komunikaci a zelezni¢ni trati s ulozenim v plastové chranicce DN
400.

SO 22-32-07 ZST Hradec Kralové hl. n., iprava vodovodu €D RSM v ruseném
uhelném tunelu

v majetku: CD a.s.

PfeloZka vodovodu je navrhovana z divodu ruSeni uhelného tunelu, havarijnino stavu potrubi
v kolejisti, Gpravou kolejisté a vystavbou podchodu pro cestujici v ZST. Vodovod je v sou¢asné dobé
veden v byvalém uhelném tunelu ve sméru od nadrazni budovy. V tunelu je instalovana vodomérna
sestava a v konci pfed vyvedenim potrubi z tunelu je instalovan uzavér a prepojeni na stani¢ni rozvod
vody (tyto pfepojeni budou vzhledem k tomu Ze rozvody vody v kolejisti jiz nejsou ve funkci zruSeny).
Po Vyvedeni z uhelného tunelu pokracuje napfi¢ kolejistém smérem k depu. Pod kolejistém je veden
v chrani¢ce DN 300. Prelozka je navrhovana od napojeni podle budovy posty a poté kolmo mezi nové
navrhovanymi cyklovézemi a napfi¢ kolejistém, za télesem trati je vedena severnim smérem az
k tubusu nové navrhovaného podchodu pro cestujici. Vtomto misté dojde k rozvétveni vodovodu,
jedna vétev je vedena zapadnim smérem podle télesa podchodu az k mistu napojeni, druha vétev je
vedena pod schodistovou rampou podchodu a déale severnim smérem az k mistu napojeni u kolejové
tocny. Pod télesem trati a rampou podchodu bude prelozka vedena v chrani¢ce. Stavajici vedeni
vodovodu pod kolejistém bude bé&hem vystavby provozovano tak aby zustaly zachovany dodavky
vody do depa, ztohoto divodu bude realizovan provizorni propoj na vychodni i zapadni strané
kolejisté, ktery bude odpojen az po definitivnim pfevedeni prelozky napfi¢ kolejistém. Armaturni
vodomérna Sachta bude umisténa v po¢atku prelozky u budovy posty. Prelozka je navrzena z trub
z PE100 SDR11 De 160 a jeji celkova délka je 307,4 m. Chranicka pod kolejistém je navrhovéna
z trub PE100 RC SDR11 De 315 v délce 105,8 m. Chranicka pod rampou podchodu je navrhovana
z trub PE100 RC SDR11 De 315 v délce 8,1 m.

SO 22-32-08 ZST Hradec Kralové hl. n., vodovodni pripojka pro novy technologicky
objekt jizni zhlavi

v majetku: SZ s.o.

Navrhovan je novy TO ZST Hradec Kralové. SO fesi vodovodni pfipojku. Vodovodni pFipojka
je vedena od napojeni na vodovodni fad ve spravé KHP DN 100 v ulici Nerudova. Na odbocce
z vodovodniho fadu bude osazeno Soupé v zemni soupravé pfes navrtavaci pas a vodomérna Sachta.
Od Sachty bude potrubi vedeno podle trati v pfistupové komunikaci k technologickému objektu.
Prelozka je navrzena z trub z PE100 RC SDR11 De 40 a jeji celkova délka je 95,0 m.

SO 22-32-09.01 ZST Hradec Kralové hl. n., vodovodni pfipojka pro utulek pro
posunovace CD

v majetku: CD a.s.

Navrhovan je novy Gtulek pro posunovage CD v ZST Hradec Kralové. SO fe$i vodovodni
pFipojku. Vodovodni pfipojka je vedena od napojeni na piekladany vodovodni fad ve spravé CD pred
objektem socialni budovy. Na odboéce z vodovodniho fadu bude osazeno Soupé v zemni soupravé.
Od napojeni bude potrubi vedeno podle trati jiznim smérem az k navrhovanému Utulku pro
posunovace. PFipojka bude vedena v soubéhu s prelozkou kanalizace DN 800 (SO 22-31-17) a poté
v soubéhu s nové navrhovanym kabelovodem. Pfelozka je navrzena z trub z PE100 RC SDR11 De 50
a jeji celkova délka je 315,6 m.
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SO 22-32-09.02 ZST Hradec Kraloveé hl. n., vodovodni pfipojka pro utulek pro
posunovace CD - provizorni

v majetku: CD a.s.

Navrhovan je provizorni ttulek pro posunovaée CD v ZST Hradec Kralové. SO fesi vodovodni
pfipojku. Dle planovaného harmonogramu stavby by mél jako Utulek slouZzit cca 2 roky. V blizkosti
novostavby je veden stavajici vodovod CD RSM, presny prabéh vedeni vodovodu neni znam. DN se
nepodafilo ovéfit pravdépodobné DN 100. Pripojka je navrhovana od napojeni pfed objektem Cerpaci
stanice a vedena severnim smérem k objektu pro posunovace. Na odbocce z vodovodniho fadu bude
osazeno Soupé v zemni soupravé. Od napojeni bude potrubi vedeno podle trati jiznim smérem az
k navrhovanému Gtulku pro posunovace. Pfipojka bude vedena v soubéhu s pfipojkou kanalizace (SO
22-31-13.2). Podchod pod koleji bude realizovan podkopem v meziprazcovém prostoru. Prelozka je
navrzena z trub z PE100 RC SDR11 De 32 a jeji celkovéa délka je 47,3.

S0 22-32-10 ZST Hradec Kralové hl. n., iéelové koleji$té ST, tprava vodovodu VaK
HK

v majetku: VaK HK

Prelozka vodovodu je navrhovana z duvodi prestavby Ucelového kolejisté ST. Stavajici
vodovod a armaturni Sachta se ocitaji v kolizi s nové navrhovanym kolejistém. Dle stavajicich
podkladl je vodovod veden od armaturni vodomérné Sachty podle budovy skladt a poté odbocuje ve
sméru kolmo na kolejisté. Za koleji se nachazi armaturni Sachta s osazenym hydrantem, pfipojkou
k objektu centralniho skladu a odbockou severovychodnim smérem pro pfivod vody ke skladim.
Z Sachty vodovod pokracuje jihovychodnim smérem k arealim za télesem trati. Material a dimenze
vodovodu k armaturni Sachté je pravdépodobné Seda litina DN 100, od Sachty jsou vodovody
pravdépodobné z PVC DN 80. Prelozka je navrhovana od napojeni na stavajici vodovod pred
budovou skladt a déle je vedena v kolmém sméru na prekladané kolejisté az k napojeni na stavajici
vodovod, jak je patrné ze situace stavby. Na prelozce bude vysazen podzemni hydrant DN 80,
pripojka pres Soupé k objektu centralniho skladu a pfepojeni na vodovodni fad vedeny jihovychodnim
smérem k aredlim za télesem trati. Pod télesem trati bude pfelozka vedena v chranicce.

Prelozka (ZU-KU) je navrzena z trub z PE100 SDR11 De 110 a jeji celkova délka je 24,8 m.
Chréanicka je navrhovana z trub PE100 RC SDR11 De 225 v délce 6,8 m.

Odbocka (L2 — L4) je navrhovana z PE100 SDR11 De 90 a jeji celkova délka je 7,5 m
Pripojka je navrhovana z PE100 SDR11 De 40 a jeji celkova délka je 14,5 m

S0 22-32-12 ZST Hradec Kralové hl. n., vodovodni pfipojka pro objekt dilen

v majetku: SZ s.o.

Navrhovan je novy objekt dilen v ZST Hradec Kralové. SO fesi vodovodni pfipojku. Vodovodni
pFipojka je vedena od napojeni na prekladany vodovodni fad ve spravé CD pfi severnim okraji nové
navrhovaného P+R parkovisté. Na odbocce z vodovodniho fadu bude osazeno Soupé v zemni
soupraveé. Od napojeni bude potrubi vedeno k objektu dilen a dale podle budovy az k mistu napojeni
na vnitini rozvody. Pfipojka bude vedena v soubéhu s pfipojkou splaskové kanalizace. Pfipojka je
navrzena z trub z PE100 RC SDR11 De 50 a jeji celkova délka je 48,1.

SO 22-32-13 ZST Hradec Kralové hl. n., odsavaci stojany, vodovodni pfipojka

v majetku: SZ s.o.
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Navrhovana je nova &istici plocha pro odsavaci stojany pi koleji 14 ZST Hradec Krélové. SO
fesi vodovodni pripojku. Piipojka je navrhovana od napojeni na vodovodni fad De 110, ve spravé CD
RSM v km 28,500 pfi vychodni strané kolejisté. Na odboc¢ce z vodovodniho Fadu bude osazeno Soupé
v zemni soupravé pres navrtavaci pas a vodomérna Sachta. Od Sachty bude potrubi vedeno ve sméru
k Cistici ploSe pod koleji 20 a 18. V Useku pod koleji bude potrubi ulozeno v chrani¢ce z PE 100
SDR11 De 110. Pfipojka je navrzena z trub z PE100 RC SDR11 De 50 a jeji celkova délka je 25,54
m.

S0 25-32-01 Hradec Kralové hl. n. - Odboéka Pladice, Uprava vodovodu v ZO CZS Maj

v majetku: CD a.s.

Vodovod slouzi pro zalévani ve vegeta¢nim obdobi, zdrojem vody je studna, ze které je voda
Cerpana. Potrubi je zavéSeno na nosniky a je vedeno podél plotu podél trati nad Urovni terénu. Na
potrubi jsou instalovany vysazené odbocky De 32 s osazenym ventilem, vzdy jedna pro dvé parcely. V
zimnim obdobi neni vodovod provozovan. Ocelové potrubi je v soucasné dobé v havarijnim stavu, je
pravdépodobné Ze v ramci vystavby nového oploceni dojde k poskozeni sou€asného vedeni. Projekt
predpoklada vyménu ocelového potrubi za plastové Dn 90 v rozsahu stavby. Potrubi bude vedeno ve
své puvodni trase v celkové délce 96,0 m. K demontazi a osazeni nového potrubi by mélo dojit
v obdobi vegetaéniho klidu.
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3.3 Upravy vodoteéi
Upravy vodotedi nejsou v pfedmétném Gseku trati navrhovany.

3.4 Hydrotechnické objekty

V SO je navrzen monitoring hladiny podzemni vody v jimacich objektech v dosahu mozného
ovlivnéni hladiny podzemni vody béhem vystavby objektd mimoudroviiovych kfizeni — podjezd
Gocarova a podchod Na Dachodé dle vysledkd Hydrogeologického posouzeni vlivu stavby na okoli a
dle podminek Souhlasného stanoviska EIA.

V pfipadé prokazatelného trvalého ovlivnéni hladiny podzemni vody v jimacim objektu Zelezni¢ni
stavbou bude jimaci objekt prohlouben nebo nahrazen objektem novym.

SO 22-30-81 ZST Hradec Kralové hl. n., iprava studni

v majetku: vlastnici objektd

Navrhovany podchod v ulici Na Dichodé by béhem realizace mohl ovlivnit hladinu podzemni
vody pfi jejim snizovani. Bude proveden pasport jimacich objektl v rozsahu depresniho kuzele
do vzdalenosti cca 100 m od stavebni jamy a bude proveden monitoring hladiny podzemni vody
v objektech. Po realizaci stavby se predpoklada navrat hydrogeologickych pomérd do stavajiciho
stavu. V pfipadé nepfiznivého ovlivnéni stavu podzemni vody ve studnich po realizaci stavby budou
stavajici jimaci objekty prohloubeny nebo nahrazeny novymi.

SO 200-30-81 Hradec Kralové podjezd Gocarova, uprava studni

v majetku: vlastnici objektd

Je navrzena prestavba podjezdu Gocarova véetné zahloubeni komunikace o cca 1,5 m.

Hladina podzemni vody se pohybuje v Grovni okolo 226,69 m n.m., vzhledem k sezénnimu
kolisani Ize uvazovat maximalni drover cca 228 m nad morem.

V pribéhu vystavby bude snizovana hladina podzemni vody. V definitivnim stavu zasah
do rezimu podzemni vody v okoli podjezdu obdobny stavajicimu, po uzavfeni stavebni jamy dojde
k navratu hydrogeologickych poméri do stavajiciho rezimu.

V zajmovém prostoru depresniho kuzele v dosahu cca 100 m budou doplnény pasporty
jimacich objektl a bude navrzen monitoring. V pfipadé nepfiznivého ovlivnéni stavu podzemni vody
ve studnich po realizaci stavby budou stavajici jimaci objekty prohloubeny nebo nahrazeny novymi.

4 Hydrotechnické vypocty

Hydrotechnické vypocty byly zpracovany v ramci jednotlivych stavebnich objektt odvodnéni.
Jedna se o posuzovani kapacity navrhovanych stok a vsakovacich zafizeni.

Kanaliza¢ni stoky a pfipojky jsou dimenzovany pro navrhovy dést s dobou trvani 15 minut, s
intervalem cetnosti opakovani 1x za 2 roky - intenzita dle Truplovych tabulek navrhovych intenzit
srazek pro stanici Hradec Kralové. Redukéni soucinitel pro kolejisté je uvazovan v hodnoté 0.21, pro
silnice, zpevnéné plochy a zastfeSeni 0,9 a pro zelen 0,1.

Velikost retenéniho objemu vsakovacich zafizeni je stanovena vypoétem dle CSN 75 9010 pro
fadu srazkovych uhrnt vyskytujicich se s dobou opakovani 1x za 5 let, n = 0.2 resp. 1 xza 10 let, n =
0,1, pro mistné nejbliz§i srazkomérnou stanici Bila TfemesSna. Velikost nadrzi je navrzena tak, aby
doba jejich prazdnéni neprekrodila 72 hodin.
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V Praze 29.11.2023
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