

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ HKR 2026 -  
2027 - oblast Hradec Králové

Objekt:

**008 - Vedlejší a ostatní ...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		12,00%	

**Cena s DPH****v CZK****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ HKR 2026 -  
2027 - oblast Hradec Králové

Objekt:

**008 - Vedlejší a ostatní ...**

Místo:

Datum: 22. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

### Náklady ze soupisu prací

VRN\_R1 - Vedlejší rozpočtové náklady akce do 50 000 Kč

---

VRN\_R2 - Vedlejší rozpočtové náklady akce od 50 000 Kč do 500 000 Kč

---

VRN\_R3 - Vedlejší rozpočtové náklady akce od 500 000 Kč do 1 500 000 Kč

---

VRN\_R4 - Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 1 500 000 Kč

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ HKR 2026 - 2027 - oblast Hradec Králové

Objekt:

**008 - Vedlejší a ostatní ...**

Místo:

Datum: 22. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D		VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 50 000 Kč			
1	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	5,000	
PP		Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jedná se o procentuelní přírůžku dle ceny zakázky u akci do výše 50 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců aj. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.</i>				
P						
D		VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady akce od 50 000 Kč do 500 000 Kč			
2	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně	%	3,000	
PP		Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jedná se o procentuelní přírůžku dle ceny zakázky u akci do výše od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců aj. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.</i>				
P						
D		VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady akce od 500 000 Kč do 1 500 000 Kč			
3	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 500 000 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	2,000	
PP		Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 500 000 Kč do 1 500 000 Kč včetně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jedná se o procentuelní přírůžku dle ceny zakázky u akci do výše od 500 000 Kč do 1 500 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců aj. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.</i>				
P						
D		VRN_R4	Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 1 500 000 Kč			
4	K	VRN_R4	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 1 500 000 Kč	%	1,000	
PP		Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 1 500 000 Kč				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jedná se o procentuelní přírůžku dle ceny zakázky u akcí do výše nad 1 500 000 Kč. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců aj. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.</i>			
P						