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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

Nevyplyva-li z povahy véci néco jiného, znamenaji odkazy na kapitoly, ¢lanky a odstavce pouzité
v téchto ZTP na jednotlivé kapitoly, ¢lanky a odstavce téchto ZTP.

DDTS....ccovens Dalkovéa diagnostika technologickych systémd
DOZ........eeun- Dalkové ovladané zabezpecovaci zafizeni
LDP......csuures Lokalni detekce pozaru
SZZ......oeunnen Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni
TZZ.......c0u1.. Tratové zabezpedovaci zafizeni
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmeét dila

Pfedmétem dila ,Implementace ETCS Regional Liberec - Tanvald" je vypracovani
Zameéru projektu (dale jen ,,ZP") podle dokumentu MD ,Pravidla pfipravy a realizace
akci dopravni infrastruktury financovanych Statnim fondem dopravni infrastruktury, ¢j.:
MD-46506/2024-910/1, 08/2024 (dale jen ,Pravidla MD') a Doprovodné
dokumentace (déle také ,DD").

Dokumentace ve stupni ZP bude c¢lenéna podle Pravidel MD vcetné vSech stanovenych
priloh. Pfilohy budou zpracovany v odpovidajicim rozsahu a presnosti. Pro potreby
projedndni, zejména v rdmci Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ%),
Zhotovitel pouZije pro zpracovani ptilohu P2 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb
Spravy Zeleznic, statni organizace, (dale jen ,SZ SM011“). Dokumentace ZP bude
zpracovéna ve vizudlnim stylu a jednotné struktufe SZ, $ablona dokumentace je
ke stazeni na Portalu modernizace drahy na webovych stréankach:
https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu. Zhotovitel
poskytne Objednateli veSkerou soucinnost pfi projednani ZP na Centralni komisi MD.

Zpracovani ekonomického hodnoceni bude provedeno podle platné resortni metodiky pro
hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb a dalich platnych
pokyn( MD a SZ.

Soucasti plnéni je i zpracovani Doprovodné dokumentace. Pozadavky na provedeni
a rozsah Doprovodné dokumentace jsou uvedeny v Clanku 5.1.1 Rozsah a clenéni
Doprovodné dokumentace.

Soucasti pInéni je i zajisténi a doplnéni potfebnych podkladl, (nad rémec podkladl
uvedenych v kapitole 2.) a mapovych podkladd, nezbytnych ke zpracovéni ZP.
Hlavni cile stavby

Cilem dila je vystavba tratové ¢asti ETCS Grovné 1 v mdédu Limited Supervision za Géelem
zvy$eni bezpeénosti drazni dopravy a splnéni pozadavkl interoperability v Useku Liberec
(mimo) - Tanvald (vcetné).

Umisténi stavby, zakladni charakteristika trati (objektu, zarizeni)

Stavba bude probihat na trati ¢. 036 Liberec - Harrachov a na trati ¢. 034 Smrzovka -
Joseflv DUl

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kdd) $602500083

Kraj Liberecky

Okres Liberec, Jablonec nad Nisou
Spravce trati OR Hradec Kralové

Udaje o trati

Tratovy Usek Liberec - Tanvald Smrzovka - Josefdv DUl
Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. R - draha regionalni R - draha regionalni
Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4 P6/F4

Soucast sité TEN-T NE NE

Cislo trati podle Prohlageni o draze 505 00 506 00

Cislo trati podle nékresného jizdniho Fadu 548 548

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 036 036

Tratova t¥ida zatizeni C3 C3

Maximalni tratova rychlost 60 50
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Trakéni soustava nezavisla nezavisla

Pocet tratovych koleji 1 1

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace

Dokument ,Podminky a technické pozadavky pfipravy nebo implementace tratové ¢asti
ETCS arovné 1 v mddu Limited Supervision“, ¢. j. 78058/2022-SZ-GR-014 ze dne
15. 12. 2022, viz pfiloha 7.1.2.

Souvisejici podklady a dokumentace

Na vyzadani Zhotovitele poskytne SZG prostiednictvim AZI-Investora dostupné
geodetické a mapové podklady pro ZP.

Dostupné podklady ve spravé SZG

PPK

STAVEBNI PROJEKTY:

Odstranéni propadu rychlosti ve vybranych uUsecich traté Liberec-Tanvald (2014)
Km1,7-11,8

Km 21,0-24,6

Km 25,6-27,0

Rekonstrukce trati Liberec-Tanvald (2012)

Km 3,5-3,9 7zst. Vestec

Km10,6-10,9 Zst. Jablonec n.N. d.n.

Km 11,8-12,4 7zst. Jablonec n.N.

Km 13,9-15,2

Km 16,1-21,0

Oprava trati Jablonec n.N. - SmrZovka (2024)

Km 12,4-13,9

Km 12,2-16,1

NESTAVEBNI PROJEKTY:

Vyhotoveni projektu PPK na vybranych trati SZG ve sprévé OR HK (2024)
Km 24,6-25,6

DEFINITIVNI ZAJISTENI KOLEJE: Km 1,7-12 a Km 21-27

ZMP

km 1,786-17,4 ZMP zaméfené v letech 2023-2024 pro DTMZ (v rozsahu vymezeného
Gzemi DTMZ)

km 17,4-18,4 ZMP pro DUSP stavby ,Rekonstrukce Dolnolu¢anského tunelu v trati
Liberec — Harrachov" z roku 2020

km 18,4-26,960 ZMP zamérené v roce 2023 pro DTMZ (v rozsahu vymezeného Gzemi
DTMZ)

km 26,960-26,973 ZMP pro DUSP stavby ,Implementace ETCS L1 LS Regional Tanvald -
Harrachov" z roku 2021

ZBP v celém Useku je platné ZBP splfiujici TKP staveb statnich drah, rizné z obdobi
2018-2024

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, aktualné
zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pripadné
ve stadiu zahdjeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci, a to i cizich
. o
investoru.
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Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Rekonstrukce Hornotanvaldského tunelu v trati Liberec - Harrachov, investor: Sz,
aktualné se zpracovava zamér projektu.

b) Implementace ETCS Regional Tanvald - Harrachov

c) Rekonstrukce ZST Zelezny Brod

d) Sanace skalniho zarezu v km 13,629 - 14,600 trati Liberec - Tanvald
e) Rekonstrukce nastupisté na zastavce ProseC nad Nisou

f) Rekonstrukce nastupisté na zastavce Jablonec nad Nisou dolni nadrazi
g) Vystavba PZS v km 3,647 (P5554) v trati Smrzovka - Joseflv Ddl

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

VSeobecné

Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné zdznamové prostiedi Zelezni¢ni dopravni cesty
(JZP ZDC). Stavové informace (logy), dopliikovd data a zdznamy zabezpecovaciho,
sdélovaciho zafizeni a DDTS budou ukladana v Jednotném zaznamovém prostiedi
Zelezni¢ni dopravni cesty do vybranych uzitnych GloZnych oblasti (UUO). Pfi navrhu
vazby na JZP ZDC bude postupovano dle dokumentu ,Specifikace a zdsady uchovavani
a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC" viz piiloha 7.1.1. Popis vazby na JZP ZDC
bude popsan v samostatné kapitole ZP.

Dokumentace navrhne technické feSeni dle dokumentu ,Podminky a technické
pozadavky pfipravy nebo implementace tratové &asti ETCS Urovné 1 v modu Limited
Supervision®, viz pfiloha ¢. 7.1.2.

Dopravni technologie

Dopravni technologie bude zpracovana dle smérnice SZ SMO11, prilohy P2.4 se
zohlednénim dokumentu ¢j. 78058/2022-SZ-GR-014, viz pfiloha ¢. 7.1.2.

V ramci dopravni technologie bude stanoven a potvrzen rozsah nové zabezpelenych
dopraven ve vazbé na postradatelnost kolejisté. Zaroven bude v ramci dopravni
technologie stanoven a potvrzen pozadovany dopravni program v predmétnych
dopravnach.

Bude provéfena vyuzitelnd délka dopravnich koleji a nastupist v dopravnach z pohledu
implementace ETCS L1 LS s dirazem na znéni dopisu ¢&j. 78058/2022-S7-GR-014 bod
8). V jednotlivych ZST bude posouzena poloha stavajicich nastupist véetné polohy
Uroviiovych prechodl vzhledem k bezpeénosti cestujicich pfi jejich nastupu a vystupu
do/z vlakd osobni dopravy s dlrazem na poZadavky provozniho konceptu ve vztahu
k poptavané organizaci provozu ve stanici a poptavanym délkam souprav. Soucasti
tohoto posouzeni bude definovani pozadavkl na nezbytné nutnou Gpravu délek nastupist
v jednotlivych stanicich. Sou¢asti posouzeni bude uréeni normativd délek viakd.

Budou posouzena vSechna hlavni navéstidla v dotéenych dopravnéach podle dopisu ¢. j.
78058/2022-S7-GR-014 z pohledu vyse uvolfiovacich rychlosti, popf. vyluk viakovych
cest. Posouzeni musi byt kladné a prikazné projednédno s GR Spravy Zeleznic, a to
minimainé s SZ GR 011 a SZ GR 014.

Bude zpracovan navrhovy NJIR pro Usek Liberec - Tanvald a Smrzovka - JosefGv DQl.
Bude zpracovéan plan obsazeni koleji v ZST Smrzovka a Tanvald. Navrhovy NJR bude
zpracovan pro vice provoznich konceptl/&asovych horizontti, pokud takovy pozadavek
vyplyne ze stanovisek objednavatell verejné drazni osobni dopravy.

Budou vypracovany kapacitni vypoéty relevantnich tratovych koleji v souladu se smérnici
SZDC SM124 Zjistovani kapacity drahy.

Vyhledovy rozsah osobni dopravy bude sestaven zhotovitelem na zakladé vyjadreni
objednatell vefejné drazni osobni dopravy a odsouhlasen Spravou Zeleznic GR O6.
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Vyhledovy rozsah nakladni dopravy poskytne Sprava Zeleznic GR 06 na zakladé zadosti
zhotovitele

Organizace vystavby

Zhotovitel provede analyzu navrhu zdsahl do komunikaéni pfenosové sité v ndvaznosti
na omezeni Zelezni¢ni dopravy po dobu vystavby a tyto zasahy budou uvedeny v ZOV,
viz pokyn SZ PO-05/2025-GR Pokyn generalniho feditele pro planované zasahy a redeni
poruch prenosové sité statni organizace Sprava zeleznic.

Zabezpecovaci zarizeni
Popis stavajiciho stavu
Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni (SZZ)

Jednd se o dalkové ovladané zafizeni DOZ, které je ovladané z RDP Liberec,
pracovisté se nachazi v budové St. 3, DOZ ma také nahradni pracovisté, a to se
nachazi v dopravni kancelafi v ZST Tanvald.

V Useku se nachézi SZZ v ZST Vesec u Liberce, Jablonec nad Nisou, Smrzovka a
Tanvald, v Fizeném Useku se také nachazi SZZ v ZST JosefGv DUl.

V fizeném Useku jsou vdechny SZZ 3. kategorie - AZD ESA 11 s distribuovanymi
panely EIP, zafizeni odpovida TNZ 34 2620, jejich aktivace probéhla v roce 2015 v
ramci investi¢ni stavby ,Rekonstrukce trati Liberec — Tanvald".

Zjistovani volnosti Useku v ZST Vesec u Liberce, Jablonec nad Nisou, Smrzovka,
Joseflv DUl a Tanvald je FeSeno pomoci pocitaéli naprav RSR 180 s vyhodnocovacimi
jednotkami ACS 2000.

V Fizeném Useku neni instalovana funkcionalita VNPN (vystraha pfi nedovoleném
projeti navéstidla).

Pfejezdova zabezpecovaci zafizeni (PZZ2)

V Fizeném Useku DOZ Liberec (mimo) - Smrzovka — Tanvald (véetné), SmrZovka -
Joseflv DUl se nachazi celkem 45 prejezdovych zabezpedovacich zafizeni,
zabezpeleni téchto PZZ je dle CSN 34 2650 3. kategorie, kterd byla povétsinou
vybudovana v roce 2015 v ramci investi¢ni stavby ,Rekonstrukce trati Liberec -
Tanvald".

V mezistani¢nim Useku Jablonec nad Nisou - Smrzovka se nachazi prejezd P5529 v
km 14,939, tento prejezd je PZZ-EA dle CSN 34 2650 3. kategorie, typu PZS 3ZBLI,
prejezd byl vybudovan v roce 2002 a v roce 2015 modernizovan.

Zjisfovani volnosti Useku je Feeno pomoci poécitac ndprav. RSR 180 s
vyhodnocovacimi jednotkami ACS 2000.

Tratova zabezpedovaci zafizeni (TZZ)

TZZ v Usecich Liberec - Vesec u Liberce, Vesec u Liberce - Jablonec nad Nisou,
Jablonec nad Nisou - Smrzovka, Smrzovka - Tanvald a Smrzovka - Joseflv Dul je
integrované TZZ AH-ESA-04, TZZ je 3. kategorie a odpovida TNZ 34 2620.

Zjisfovani volnosti Useku je Feeno pomoci poécitaci ndprav. RSR 180 s
vyhodnocovacimi jednotkami ACS 2000.

Zjistovani volnosti v Useku Zelezny Brod (mimo) - Velké Hamry (véetné) - Tanvald
(mimo) je fesen pocitaci naprav RSR 180 s vyhodnocovacimi jednotkami AZF.

Navazujici Usek Tanvald - Desna je bez TZZ, doprava je zde organizovana dle
predpisu D3.

Navazujici Usek Zelezny Brod - Velké Hamry je zabezpedeno TZZ 3. kategorie AHP-
03. Zjistovani volnosti Useku je Fedeno pomoci pocita¢d naprav RSR 180 s
vyhodnocovacimi jednotkami AZF.
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4.4.2 Pozadavky na novy stav

4.4.2.1

4.4.2.2

4.4.2.3

4.4.2.4

4.4.2.5
4.4.2.6

4.4.2.7

4.4.2.8

4.4.2.9

4.4.2.10
4.4.2.11

4.4.2.12

4.4.2.13

4.4.2.14

4.4.2.15
4.4.2.16

Navrh FeSeni bude respektovat Provadéci naFizeni komise (EU) 2023/1694 ze
dne 10. srpna 2023, kterym se méni nafizeni: (EU) ¢. 321/2013, (EU) ¢. 1299/2014,
(EU) & 1300/2014, (EU) & 1301/2014, (EU) & 1302/2014, (EU) & 1304/2014
a provadéci narizeni (EU) 2019/777, ucinnost od 28. 9. 2023 a Provadéci nafFizeni
komise (EU) 2023/1695 ze dne 10. srpna 2023 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se subsystémi ,fizeni a zabezpeceni® Zelezni¢niho systému
v Evropské unii a o zruseni nafizeni (EU) 2016/919.

Pfedmétem stavby je vystavba a implementace vlakového zabezpecovaciho systému
ETCS L1 LS v tratovém Useku Liberec (mimo) - Tanvald (véetné) a v tratovém Useku
Smrzovka - Joseflv DQl.

Pozadovana verze specifikaci dle TSI CCS: Sada specifikaci 4, dokument Subset-026
v 4.0.0., systémova verze (M_Version) 2.1.

Budou vybudovany balizové skupiny a LEU jednotky v souladu s dokumentem
¢j. 78058/2022-S7-GR-014, viz priloha ¢. 7.1.22 téchto ZTP. Prepinatelné balizové
skupiny budou vybaveny boc¢ni ochranou.

Tratova &ast systému ETCS bude kompatibilni s ATO over ETCS.

Zhotovitel vezme pfi navrhu systému ETCS v Uvahu i posledni verzi Stanoviska ERA
k TSI CCS, ktera jsou vydavana ERA podle ¢lanku 6 nafizeni Komise (EU) 2016/797.
V okamziku podpisu smlouvy se jednda o dokument “Agency opinion on Error
correction to the CCS TSI (OPI-2020-2)".

Pro vstup do oblasti ETCS L1 LS dojde k osazeni neprenosnych navéstidel vstupni a
vystupni hranice oblasti ETCS

SZZ v ZST Vesec u Liberce, Jablonec nad Nisou, Smrzovka, Josefliv D3l a Tanvald
bude doplInéno o funkcionalitu VNPN.

Soucasti dokumentace bude popis a navrh dalSich pfipadnych nezbytné nutnych
Uprav systému DOZ, véetné véech souvisejicich dopadd.

Budou dodany 2 ks hardwarového vybaveni pro programovani baliz.

Veskerd nové budovana metalickd kabelizace bude navrzena v provedeni podle CSN
34 2040 ed.2, tj. s ochrannym kovovym obalem - typu TCEPKPFLEZE a TCEKPFLEZE
véetné posouzeni ostatnich inzenyrskych siti z hlediska vlivu uvazované stridavé
trakéni soustavy 25 kV.

Pro zabezpedeni stavebnich kolejovych postupl i napojeni na stavajici/nové Useky
bude nutné vyresit optimalné technicky, provozné a investi¢né prechodné a docasné
stavy zabezpecovacich zafizeni.

V ZST Tanvald, Smrzovka, Joseflv DUl a Jablonec nad Nisou doplnit funkcionalitu
VCRP.

U PZZ P5529 bude provéfena vyména technologie zabezpeéeni piejezdu z dlvodu
presahujici technické zivotnosti 20 let.

Zabezpecovaci zafizeni bude vybaveno funkcionalitou ASVC.

ZST Jablonec nad Nisou, Smrzovka a Tanvald bude provéfeno vybudovani
vystrazného zafizenim pro prechod koleji (VZPK)

4.5 Sdélovaci zarizeni

4.5.1 Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1
4.5.1.2

Trat je pokryta tratovym radiovym systémem SRD.

V Useku Liberec - Tanvald je polozZen tratovy kabel 10XNO,8, HDPE trubky a DOK 36
vlaken.
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SZ: Interni

V Useku Smrzovka - Joseflv DUl je poloZen tratovy kabel 5XNO,8, HDPE trubky a
DOK 12 vlaken.

PFenosové zafizené je SDH.
Technologické prostory jsou chranény PZTS.

ZST Vesec u Liberce, Jablonec nad Nisou, Smrzovka a Tanvald jsou vybaveny
vnitinim sdélovacim zafizenim, kamerovym systémem, informac¢nim a rozhlasovym
zafizenim a je zfizena DDTS.

Sdélovaci zafizeni je ovladano z RDP Liberec. Je mozné ovladat i z nouzového fidiciho
pracovisté v ZST Tanvald.

Pozadavky na novy stav

Nové vykopy pro kabelizaci jsou predpokladany v celém rozsahu stavby.

Optické kabely budou vychazet z potfeb technického navrhu. Pro pfipojeni
technologie preferovat pfipojeni pres optické kabely. Optickd kabelizace bude
navrZzena v souladu s predpisem SZ TS 1/2022-SZ vdletné prenosového zafizeni
IP/MPLS.

V rdmci pozadavku vychéazejici z predpisu SZ TS 1/2022-SZ bude TOK vyveden u
véech technologickych domkl PZS a jinych objektd SZ v celém Useku.

Ve vSech sdélovacich mistnostech bude v ramci stavby doplnéna klimatizacni
jednotka s prenosem provoznich a poruchovych stavli do DDTS v plném rozsahu dle
predpisu SZDC TS 2/2008-ZSE.

Optické kabely budou zakonceny v ODF a metalické kabely v zafezovych panelech.
Obsazeni kabell bude v souladu podklady vydanymi O14 GR.

Bude navrZzeno pripadné doplnéni systému dalkové diagnostiky technologickych
systémul v souladu s TS2/2008-ZSE v platném znéni.

PFi navrhu technologii sdélovaciho zafizeni je nezbytné zajistit, aby veskera tato
technologie byla navrZzena s ohledem na moZnou budouci elektrizaci traté a aby
budouci umisténi trak&nich stozard nevyZzadovalo prekladani technologie budované v
ramci této stavby.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Popis stavajiciho stavu

Liberec — Rochlice - osvétleni zastavky zajiSténo péti sklopnymi stozary se svitidly
LED. Na vyhybkach R1 a R2 je osazen elektricky ohfev vyhybek. Rizeni a monitoring
osvétleni a EOV v systémU DDTS. Z rozvodd LDSZ napéjeno i zabezpelovaci zafizeni.

Vesec u Liberce - osvétleni stanice zajiSténo patnacti sklopnymi stozary s
vybOJkovyml svitidly. Na vyhybkach 1, 3, 4 Je osazen elektrlcky ohrev vyhybek.
Rizeni a monitoring osvétleni a EOV v systém{ DDTS. Z rozvod LDS? napéjeno i
zabezpecovaci zafizeni.

Vratislavice nad Nisou - osvétleni stanice zajiSténo péti sklopnymi stozary s LED
svitidly, fizeni a monitoring osvétleni v systém{ DDTS. Z rozvodl LDSZ napajeno i
zabezpecovaci zafizeni.

ProseC nad Nisou - osvétleni zastavky zajiSténo tfemi sklopnymi stozary se svitidly
LED, fizeni a monitoring osvétleni v systém@ DDTS. Chysta se oprava nastupisté a
osvétleni - opravna prace OR. Z rozvodd LDSZ napéjeno i zabezpedovaci zafizeni. Na
pristfesku umisténa FVE.

Jablonec nad Nisou dolni nadrazi - osvétleni zastdvky zajisténo tfemi sklopnymi
stozary s vybojkovymi svitidly, Fizeni a monitoring osvétleni v systém{ DDTS. Z
rozvodl LDSZ napajeno i zabezpefovaci zafizeni. Chystd se oprava nastupisté a
osvétleni - opravna prace OR.
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SZ: Interni

Jablonec nad Nisou - osvétleni stanice zajiSténo dvaceti Ctyfmi sklopnymi stozary s
vybojkovymi svitidly. Na vyhybkach 1, 2, 5, 6, 7 je osazen elektricky ohfev vyhybek.
Rizeni a monitoring osvétleni a EOV v systéml DDTS. Z rozvodl LDSZ napajeno i
zabezpecovaci zafizeni. Ve stanici je umistén jeden zasuvkovy stojan.

Jablonec nad Nisou centrum - osvétleni zastavky zajisténo tfemi sklopnymi stozary s
vybojkovymi svitidly + osvétleni pFistfesku, Fizeni a monitoring osvétleni v systém{
DDTS. Z rozvodd LDSZ napajeno i zabezpecovaci zafizeni.

Jablonec nad Nisou zastavka - osvétleni zastavky zajisténo Sesti sklopnymi stoZary s
vybojkovymi svitidly, Fizeni a monitoring osvétleni v systémd DDTS.

Nova Ves nad Nisou - osvétleni NZ deseti sklopnymi stozary s vybojkovymi a LED
svitidly + osvétleni pfistfesku, fizeni a monitoring osvétleni v systémli DDTS. Z
rozvodl LDSZ napajeno i zabezpecovaci zafizeni.

Jablonecké Paseky - osvétleni zastavky ctyfmi sklopnymi stozary s vybojkovymi
svitidly + osvétleni pfistfedku, Fizeni a monitoring osvétleni v systéml DDTS. Z
rozvodl LDSZ napajeno i zabezpecovaci zafizeni.

Lucany nad Nisou - osvétleni zastavky péti sklopnymi stozary s vybojkovymi svitidly
+ osvétleni pFistfeku, fizeni a monitoring osvétleni v systém{ DDTS. Z rozvod{ LDS?
napajeno i zabezpecovaci zafizeni.

Smrzovka - osvétleni stanice zajiSténo patnacti sklopnymi stoZary s vybojkovymi
svitidly. Na vyhybkéch 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 je osazen elektricky ohfev vyhybek. Rizeni
a monitoring osvétleni a EOV v systém( DDTS. Z rozvodd LDSZ napajeno i
zabezpecovaci zafizeni. Ve stanici je umistén stabilni ndhradni zdroj el. energie 33
kVA, monitoring v DRT. Ve stanici je umistén jeden zasuvkovy stojan - zafizeni
sluzeb.

Smrzovka Lucni - osvétleni zastavky tfemi sklopnymi stozary se svitidly LED, fizeni
. . v ’ s o o v 7. . v ’

a monitoring osvétleni v systému DDTS. Z rozvodu LDSZ napajeno i zabezpecovaci

zarizeni.

Smrzovka stfed - osvétleni zastavky Ctyrmi sklopnymi stoZary s vybojkovymi svitidly,

Fizeni a monitoring osvétleni v systéml DDTS. Z rozvod( LDSZ? napajeno i

zabezpecovaci zafizeni.

Smrzovka dolni nadrazi - osvétleni zastavky ¢tyfmi sklopnymi stozary se svitidly LED,
v, ’ . . v ’ s o o v 7 - .
rizeni a monitoring osvétleni v systému DDTS. Z rozvodu LDSz napajeno i
zabezpecovaci zafizeni.

Tanvald zastavka - osvétleni zastavky osmi sklopnymi stozary se svitidly LED, fizeni
a monitoring osvétleni v systémd DDTS.

Osvétleni ZST Tanvald je zajisténo tficeti deviti sklopnymi stoZary s vybojkovymi
svitidly. Na vyhybkach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16 a na VK1, je osazen
elektricky ohiev vyhybek. Rizeni a monitoring osvétleni a EOV v systém@ DDTS. Z
rozvodl LDSZ napdjeno i zabezpelovaci zafizeni. Ve stanici je umistén stabilni
nadhradni zdroj el. energie 45 kVA, monitoring v DRT. Stanice napajena z TS Spravy
Zeleznic JN0O095 "SZDC Tanvald". Ve stanici je umisténo devét zasuvkovych stojant
- zarizeni sluzeb. Sdélovaci zafizeni ve vypravni budové neni napajeno ze zalohované
sité.

4.6.2 Pozadavky na novy stav

4.6.2.1

Dokumentace provéfi, zda jsou ve vSech pripadech k dispozici dostatecné
dimenzované pripojky NN zakladni a nahradni napajeci sité technologii sdélovaciho a
zabezpecovaciho zafizeni. Pokud bude pro napajeni téchto technologii nutno upravit
nebo doplnit napajeni (napf. zfidit UPS), bude toto soudasti stavby V pripadé, ze bude
nutné technologie sdélovaciho zafizeni, zabezpecovaciho zafizeni a silnoproudé
zafizeni pfemistit, bude provéreno vnitini uzemnéni v technologickych mistnostech i
dimenze pFivodnich kabeld. Navrh napajeni technologie nového stani¢niho, tratového
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zabezpecovaciho zafizeni a novych PZZ musi splfiovat podminky TNZ 34 2620,
kapitola 19., CSN 34 2650 ed.2, vletné zajisténi ochrany zafizeni proti vliviim
prepéti. S ohledem na pozadavky CSN 37 6605 ed.2 na zajisténi napajeni
instalovanych zarizeni v 1. stupni dodavky elektrické energie (zab. zaf., sdél.
zafizeni, nouzové osvétleni apod.) bude v rdmci stavby zajiStén druhy zdroj el.
energie)

4.6.2.2 PFi ndvrhu technologii silnoproudu je nezbytné zajistit, aby veskera tato technologie
byla navrzena s ohledem na moznou budouci elektrizaci traté a aby budouci umisténi
trakénich stozarl nevyzadovalo prekladani technologie nebo kabelové trasy
budované v réamci této stavby.

4.6.2.3 V pfipadé, Ze dojde k rekonstrukci nastupist, bude na nich vybudovano nové venkovni
osvétleni nastupist a pristupovych komunikaci pro cestujici dle CSN EN 12 464-2 a
predpisu SZDC E11 na zadkladé zpracovani Protokolu o uréeni venkovniho osvétleni
drdhy dle predpisu SZDC E11. Osvétleni pozadujeme zajistit svitidly s energeticky
Uspornymi zdroji LED (teplota chromati¢nosti 4000K) umisténymi na sklopnych
stozarech nebo osvétlovacich vézich, pouzity materidl musi mit schvalené technické
podminky pro pouziti u Spravy zZeleznic, statni organizace. Ovladani osvétleni bude
navrzeno v rezimu automatickém/mistnim se zaclenénim do systému dalkové
diagnostiky technologickych systémi SZ v souladu s predpisem TS 2/2008-ZSE.
DDTS bude predmétem casti sdélovaciho zafizeni.

4.6.2.4 S ohledem na rozsah rekonstrukce jednotlivych draznich zafizeni bude proveden
navrh rekonstrukce a vystavby kabelovych rozvodd NN a rozvodnych sk#ini.
Soucasné bude provedeno napojeni stavajicich, rekonstruovanych a novych
technologickych systémd. Nové rozvody budou provedeny kabely uloZzenymi v zemi,
kabelové skfiné a rozvadéce budou v provedeni, kterd jsou v souladu s normami,
predpisy a jsou schvélena pro pouZiti u SZ. Trasy kabell budou navrzeny s ohledem
na pfipadnou budouci vyménu tak, aby nedo$lo pfi vyméné kabell k naruseni
kolejisté.

4.6.2.5 Ve vnitfnich prostorach budov s umisténim novych technologickych zafizeni bude
navrzena nova elektroinstalace véetné navrhu ochrany proti U¢inkdm blesku.

4.6.2.6 V ramci vystavby budovy je nutno posoudit ochrany prfed Uclinky atmosférického
prepéti (hromosvodové soustavy) a koordinovat jejich technicky navrh s umisténim
technologickych prostor a kabelovych tras uvnitf budovy - nelze pfipustit soubéh
kabelovych tras sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a hromosvodového vedeni a
svodovych vodi¢a.

4.6.2.7 Zvlastni dlraz je nutno vénovat navrhu ochrany pied Grazem elektrickym proudem
u vnitfnich elektroinstalaci a ndvrhu vnitfniho uzemnéni technologickych systému ve.
pripojeni na vnéjsi uzemnéni objektu

4.6.2.8 Klientské pracovisté dispecerll (véetné ED) a urdené pracoviété udrzby OR budou
aktualizovana (doplnéna o nové technologické systémy), podle predpisu SZDC TS
2/2008-ZSE.

4.6.2.9 V ptipadé nutnosti bude dopinéno nebo navrhnuto nové DRT. Dale budou vybrané

technologické systémy zaclenény do DDTS v souladu s predpisem TS 2/2008-ZSE.
DDTS bude predmétem casti sdélovaciho zafizeni.

4.7 Zelezniéni svrek a spodek

4.7.1 Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1 Zelezniéni svréek v km 1,786 - 26,973 je tvoren kolejnicemi 49E1 t¥idy R260 a tfidy
R350HT, betonovymi prazci B91S s upevnénim W14NT, ocelovymi prazci Y
s upevnénim S15 a betonovymi prazci SB8 s upevnénim KS. Kolejové loze je
Stérkové. Zelezni¢ni spodek je v dobrém stavu a nevykazuje zadné zavady.

4.7.2 Pozadavky na novy stav

4.7.2.1 Neni potifeba oprav zelezni¢niho svrsku a spodku.
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4.7.2.2 V pfipadé nutnosti zmén ve stavajici vystroji trati (napf. pfi ruSeni nebo zabezpeceni
prejezdl, zmé&n koncl nastupidt apod.) bude soudasti stavby i nova vystroj trati
vCetné vykresu vystroje trati a jejiho osazeni.

4.7.2.3 Pripadné Upravy zZelezni¢niho svrsku a spodku navrhnout pouze v rozsahu nezbytném
pro doplnéni ETCS.

4.8 Nastupisté
4.8.1 Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1 V Useku Liberec - Tanvald (véetné) je 22 néstupist v délkach od 45 m (Smrzovka
kratké ndstupisté smér Joseflv DGl) po 177 m (Tanvald). Vétsina ndastupist je v
délkach 80 m, pfipadné 60 m.

4.8.2 Pozadavky na novy stav

4.8.2.1 Je nutné provéFit polohy zacatkl a koncd néstupiét v souvislosti s pozadavky plynouci
z Uprav provozniho konceptu.

4.8.2.2 Budou provedeny Upravy nastupist v souladu s pozadavky plynoucimi z dopravni
technologie dle ¢l. 4.2.3.

4.9 Zelezniéni prejezdy
4.9.1 Popis stavajiciho stavu
4.9.1.1 V Useku Liberec - Tanvald je celkem 45 piejezdl a prechodd.
TU 1051 Stara Paka - Liberec:
P3066 v km 1,713

TU 1671 Liberec - Harrachov:
P5498 v km 2,073 prejezdové zabezpeclovaci zafizeni svételné
P5499 v km 2,278 prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné
P5500 v km 2,361 prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné
P5501 v km 3,120 prechod zabezpeceny vystraznymi kfizi
P5502 v km 3,531 prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné

P5503 v km 3,772 prechod zabezpeceny prejezdovym zabezpecovacim zafizenim
svétlenym

P5504 v km 3,953 prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné
P5505 v km 4,829 prejezdové zabezpeclovaci zafizeni svételné
P5507 v km 5,008 prejezdové zabezpeclovaci zafizeni svételné
P5508 v km 5,446 prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné
P5509 v km 5,626 prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné
P5511 v km 5,938 prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné
P5512 v km 6,105 prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné
P5513 v km 6,222 prejezdové zabezpeclovaci zafizeni svételné
P5514 v km 7,257 prejezdové zabezpeclovaci zafizeni svételné
P5515 v km 7,610 prechod zabezpeceny vystraznymi kfizi

P5516 v km 7,740 prejezdové zabezpeclovaci zafizeni svételné
P5517 v km 8,082 prejezdové zabezpeclovaci zafizeni svételné

P5518 v km 8,494 prejezdové zabezpeclovaci zafizeni svételné

»~Implementace ETCS Regional Liberec - Tanvald"
Zvlastni technické podminky
Zamér projektu — ZTP/ZP 11/15



SZ: Interni

P5519 v km 11,183 prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné
P5520 v km 11,969 prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné
P5521 v km 12,682 prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné
P5522 v km 12,822 prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné

P5523 v km 13,050 prechod zabezpecleny prejezdovym
zafizenim svétlenym

P5524 v km 13,443 prejezdové zabezpeclovaci zafizeni svételné
P5525 v km 13,634 prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné
P5526 v km 13,805 prejezdové zabezpeclovaci zafizeni svételné

P5527 v km 14,064 prechod zabezpelCeny prejezdovym
zafizenim svétlenym

P5528 v km 14,448 prejezdové zabezpeclovaci zafizeni svételné
P5529 v km 14,939 prejezdové zabezpeclovaci zafizeni svételné
P5530 v km 15,617 prechod zabezpeceny vystraznymi kfizi

P5531 v km 16,368 prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné
P5533 v km 18,885 prejezdové zabezpeclovaci zafizeni svételné
P5534 v km 18,982 prejezdové zabezpeclovaci zafizeni svételné
P5535 v km 19,219 prejezdové zabezpeclovaci zafizeni svételné
P5536 v km 20,265 prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné
P5537 v km 20,933 prejezdové zabezpeclovaci zafizeni svételné
P5538 v km 21,621 piejezdové zabezpeclovaci zafizeni svételné

P5539 v km 21,908 prechod zabezpecleny prejezdovym
zafizenim svétlenym

P5540 v km 22,360 prejezdové zabezpeclovaci zafizeni svételné
P5541 v km 24,228 prejezdové zabezpeclovaci zafizeni svételné

P5542 v km 24,652 prechod zabezpeceny prejezdovym
zafizenim svétlenym

P5543 v km 24,871 prejezdové zabezpecCovaci zafizeni svételné

P5544 v km 26,601 prejezdové zabezpecCovaci zafizeni svételné

4.9.2 Pozadavky na novy stav

4.9.2.1

4.10 Ostatni objekty

zabezpecovacim

zabezpecovacim

zabezpecovacim

zabezpecovacim

Bude zachovan soucasny stavebni stav. Je nutné navrhnout trasy vykopt tak, aby
nedoslo k zasahu do konstrukce nebo odvodnéni prejezdd.

4.10.1 Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména

4.11 Pozemni stavebni objekty

4.11.1 Popis stavajiciho stavu

4.11.2 Seznam objektd ON na trati Liberec (v&.) - Tanvald (V¢.).

12/15

Liberec — vypravni budova, ¢p. 344 - IC6000386732
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Liberec — ostrovni budova (+ nast. ¢. 1 a 3), ¢p. 435 - IC6000386731
Vesec u Liberce - vypravni budova, ¢p. 294 - 1C6000386733
Jablonec nad Nisou - vypravni budova, ¢p. 1090 - 1C6000386735
Smrzovka - vypravni budova, ¢p. 854 - IC6000386736

Smrzovka stfed - vypravni budova, ¢p. 858 - IC5000002716
Smrzovka dolni nadrazi - vypravni budova - IC6000386737

Tanvald - vypravni budova, ¢p. 256 - IC6000386677

N&vazny Usek traté Smrzovka - Josefiv DQl.

Josefliv DUl - vypravni budova, &p. 260 - IC5000002721

4.11.3 Pozadavky na novy stav

4.11.3.1

4.11.3.2

4.11.3.3

4.11.3.4

4.11.3.5

V rdmci ZP bude provéfen navrh nezbytné nutnych stavebnich zasahl do stavajicich
pozemnich stavebnich objektd z dlvodu umisténi novych/dopinéni stdvajicich
technologii v souvislosti se =zavedenim ETCS, pfipadné vystavba novych
technologickych objektl. PFesny rozsah navrhu bude dan vyslednym technickym
feSenim ZP, ktery bude podrobné&ji rozpracovan v nasledujicim stupni Dokumentace.

V pfipadé potfeby umisténi novych technologii do stavajicich vypravnich budov je
nutné respektovat Koncepci pfi nakladani s nemovitostmi osobnich nadrazi
(viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi), resp.
umisténi provést minimalné na zakladé zhodnoceni dle PRRON, posouzeni stavebné
technického stavu, funkiniho vyuZiti a obsazenosti, véetné zvazeni mozZnych
variantnich reSeni. Takové technologické prostory musi tvofit samostatny poZzarni
usek.

V ptipadé navrhu vystavby novych technologickych objektd, nebo sloupl v okoli
vypravnich budov, bude jejich umisténi projednano s dotéenymi zastupci spravce -
OR Hradec Kralové.

Pozadavky na zajiSténi ochrany staveb:

(a) Zhotovitel je povinen si vyzadat bezpe&nostni kategorii (pozemnich objektd),
ktera je soucasti projektovych praci u Objednatele (O30 - Odbor bezpecnosti
a krizového fizeni nebo u prislusné stavebni spravy). Zhotovitel zapracuje v ZP
pozadavek na zpracovani Bezpecnostniho projektu projekéniho véetné ocenéni
pro objekty spadajici do bezpecnostni kategorie I az III.

(b) Zhotovitel ve spolupraci s Objednatelem (030) provéri dopady do kategorizace
vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpecnostni zény (tfidy A az D)
a zpracuje minimalni standard zabezpeceni a tento odhad oceni v ramci
celkovych investi¢nich ndkladd. Zhotovitel bude p¥i ndvrhu systému technické
ochrany objektu/d pro jednotlivé bezpe&nostni kategorie postupovat dle
Samostatné prilohy F smérnice SZ SM07 - Standard fyzické ochrany objektd
a prostor Spravy zeleznic, statni organizace (bude poskytnuta Objednatelem
na vyzadani).
Zhotovitel stanovi na zakladé vyhlasky ¢. 460/2021 Sb. kategorii stavby (0, I, II nebo
III), a s ohledem na platné pravni predpisy a normativni podminky popiSe pozadavky
pro zajisténi pozarni bezpelnosti stavby, které musi byt podrobné zpracovany v
navazujicich &astech projektové dokumentace /napf. kde a jakym zplsobem
vyhodnoti podminky zajisténi pozarni bezpecnosti - v souhrnné technické zpravée
(kategorie staveb 0), respektive v pozarné bezpecnostnim feseni stavby (kategorie
staveb I, II a III) s ohledem na platné pravni predpisy a normativni podminky a v
souladu s Metodickym navodem pro NAVRHOVANI A POSUZOVANI POZARNE
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SZ: Interni

BEZPECNOSTNIHO RESENI (Ministerstvo vnitra - generalni Feditelstvi HZS CR, srpen
2018)/."

Geodeticka dokumentace

Bude obsahovat vyznaceni rozsahu stavby do katastralni mapy a majetkopravni vztahy
budou popséany dle Pravidel a dle odstavce 8. Pfilohy P2 Smérnice SZ SM011.

V pribéhu zpracovéani dokumentace si zhotovitel ve spolupréci se spravci prislusnych TU
zajisti archivni dokumentaci objektd dotéenych stavbou a daldi podklady, nutné k névrhu
technického feSeni stavby. V pripadé potifeby Zhotovitele, pfeda dostupné mapové
podklady, splfiujici TKP statnich drah - Objednatel prostfednictvim AZI SZG.

Dokumentace bude obsahovat zhodnoceni objednatelem predanych geodetickych a
mapovych podkladd.

Zivotni prostredi

Zhotovitel pozada o stanovisko pfislusného organu ochrany pfirody k moznému vlivu
zaméru na soustavu Natura 2000 dle § 45i zdkona ¢. 114/1992 Sb. a nasledné o
vyjadreni prislusného Ufadu, zda lze zamér zaradit do kategorie I nebo II Pfilohy ¢&. 1
zakona ¢. 100/2001 Sb. a zamér tak podléha posouzeni (EIA).

Zhotovitel na zakladé pochlzky s Objednatelem (specialista ZP) a spravcem trati
(ptisluné OR) odborné posoudi predbézny rozsah kaceni dievin rostoucich mimo les a
lesnich porost{, véetné zohlednéni stability a zdravotniho stavu ponechdvaného porostu
a predbé&Zného stanoveni dotéenych pozemkd.

Zhotovitel bude brat na védomi, ze situovani zaméru je v CHKO Jizerské hory a na Uzemi
USES. Stavba k¥izi nékolik vodnich tokl a zasahuje do zaplavovych Gzemi Q100 a aktivni
zény zaplavového Uzemi Qakt. Dale stavba zasahuje do ochranného pasma vodnich
zdrojt, CHOPAV a ochranného pasma ptirodnich mineralnich vod. V blizkosti zdmé&ru se
nachazi nékolik starych ekologickych zatézi.

SPECIFICKE POZADAVKY

VSeobecné

Zkratka nazvu akce, kterd bude pouzita v ndzvech souborl: ,Impl_ETCS_Reg_Liberec-
Tanvald"

Podminky pro pFidé&leni vylukovych &asd, pfipadné jinych omezeni Zelezniéniho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

e Pro projekcni ¢innost se vyluky nepredpokladaiji.
O pripadné nezbytné nutné vyluky je potfeba zazddat s dostatecnym casovym
predstihem, v radnych terminech do ro¢niho planu vyluk danych predpisem SZ D7/2.

Rozsah a c¢lenéni Doprovodné dokumentace

Doprovodnéa dokumentace vypracovana ve fazi ZP bude minimalné zpracovana v rozsahu
¢l. 2.4 prilohy P2 smérnice SZ SM011.

Doprovodna dokumentace bude dale obsahovat:

(a) Prehlednou situaci 1 : 10 000 a situace dopraven 1 : 1 000 dle ¢l. 2.5 Prilohy P2
smérnice SMO11.

(b) Navrh postupu vystavby (rdmcové stavebni postupy a jejich harmonogram,
doba trvani vystavby rozhoduijicich objektl, odhad rozsahu NAD apod.).

(c) Stanoveni investi¢nich nakladd formou pozadavk{ na vykon a funkci
(d) Ekonomické hodnoceni

(e) Tato dokumentace bude slouzit jako podklad pro soutéz dle zluté knihy FIDIC,
tedy v rezimu design and build a musi obsahovat vSechny potfebné informace.
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SOUVISEJICIi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Technické poZadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC (dle smérnice SZ
SM008) jsou uvedeny na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,Dodavatelé/Odbératelé / Technické pozadavky
na vyrobky, zaFizeni a technologie pro ZDC"“ (https://www.spravazeleznic.cz/
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentiim a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy Spravy Zeleznic /
odkaz Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci
~archiv TD" a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci ,,Typova Feseni".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Specifikace a zasady uchovavéni a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC, v. 1.00 -
07/2022

Podminky a technické poZadavky pfipravy nebo implementace tratové &asti ETCS
arovné 1 v médu Limited Supervision, €. j. 78058/2022-S2-GR-014"
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