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Legenda:
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hranice lomovych bodu - Sprdva Zeleznic, s.o.
hranice lomovych bodu - Docasny zdbor do 1roku

stani¢eni stavajici trati
stavajicibody ZVS

stavajicibody ZVS zni¢ené stavbou

body koordinaéniho vytyéovaciho vykresu SO 01-31-01

Nalezitostmi a pfesnosti odpovida
pravnim predpisiim a pisemné
domluvenym podminkam s objednatelem

Jina ovéreni:

Orientacni schéma:

Cislo ovéFeni: 5/2025-C
Datum ovéreni: 3.2.2025

Paré:
Digitalné
(TR { podepsal Ing.
1)/ Martin Kle¢ka
S4B / 2 Datum: 2025.02.03

07:08:26 +01'00'

Razitko opravnéné osoby:

Adresa:
Zastupce investora:

Adresa:

Dlazdénda 1003/7, 110 00 Praha 1
Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem

Zeleznitatska 1386/31, Usti nad Labem

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
Stavebnik/Investor: Sprava zeleznic, statni organizace I SsPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel objektu:

Hrdli¢ka spol. s.r.o.

HRDLICKA

Adresa: Za Luzinami 1084/33, 155 00 Praha 5 - Stoddlky 'l‘
Kontakt: E: info@hrdlicka.cz a Sp0| sSr.o.
Hlavni projektant (HIP): Ing. Pavel Hausild | Specialista: Ing. Martin Klecka

Nazev stavby/akce:

Cyklicka obnova trakéniho vedeni v GUseku
Rehlovice - Upofiny

Oznacdeni investora:

565023043

Zakazka:

E650-5-3201/2023

Nazev Casti:

Geodeticka cast

Oznadeni ¢asti:

E5

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Navrh vytycovaci sité
Koordinacni vytycovaci vykres
Obvod stavby

Oznaceni objektu/komplexu:

E5.3.2,
E5.4.2,
E5.5.2

Nazev pfilohy:

Nazev dil¢i ¢asti pFilohy:

Cislo p¥ilohy (typ/poradi):

5/6

Odpovédny projektant: | Zpracovatel prilohy: Méfitko:  1:1000 Stuperi dokumentace:

Ing. Pavel Hausild Bc. Roman Slapnicka Formaty: 6 x A4 PDPS
Kraj: Katastralni Gzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Ustecky viz textova Cast viz textova cast 02/2025
Oznacen investora: : §§UDEH dokumentace: IC4 Objekt: Podobjekt: Iﬁoha: Revize:
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[Prostor pro dalsi informace]
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