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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné (zemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tzemi

Misto stavby se nach&zi ve stabilizované v blizSim okoli zastavéné c¢asti centra mésta
Ostravy. Misto stavby je lokalizovano zeleznicni zastavkou Stodolni a stavajicim objektem
podchodu vcetné tfech vytahovych Sachet.

Vzhledem k uvedenému a skutec¢nosti, Ze nejsou v ramci této PD navrhovany nové objekty,
stavba je opravou havarijniho stavu stavajicich osobnich vytah(, Ize konstatovat, Ze navrhovana
stavba je pIné v souladu s charakterem Uzemi.

Z dlivodu nepretrzitého Zelezniéniho na dotéené trati bude nutné pii realizaci tuto skute¢nost
respektovat a pfijmout odpovidajici doCasna opatfeni pro bezpecnosti provozu drahy,
bezpecnosti zaméstnancl Zeleznice a cestujici verejnosti, jakoz i pracovnikl zhotovitele stavby.

Letecké foto s oznaCenym mistem stavby

b) Udaje o souladu stavby u s Uzemné planovaci dokumentaci, scili a Ukoly Gzemniho
planovani, vcetné informace o vydané Uzemné planovaci dokumentaci

Mésto Ostrava ma vydanou platnou tUzemné planovaci dokumentaci - Uzemni plan Ostravy
z6.6.2014 - ve znéni Zmény ¢.3, ktera byla schvalena Zastupitelstvem meésta Ostravy jako
opatfeni obecné povahy a nabyla GCinnosti dne 16.8.2022.

Vzhledem k charakteru stavby - opravy havarijniho stavu stavajicich vytahovych Sachet a
osobnich vytah( z prostoru podchodu Zelezniéni trati na terén jejich prostou vyménou - Ize
konstatovat, Ze navrhovana stavba neni v rozporu s planym UP Ostravy, nachazi se v
ploSe ,,zelezni¢ni dopravy“ a je tak v kategorii ,,vyuziti hlavniho*.

C) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk(l na vyuZivani
Gzemi

Vyjimky z obecnych pozadavk{ na vyuzivani Gzemi nebyly vydany, ani nejsou navrhovany.
4
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d) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot¢enych organii

Projektova dokumentace vzhledem Kk jejimu charakteru havarijni opravy a navrhovanému
zpUsobu Ohlaseni stavby v rezimu dle ustanoveni §177 odst. 3) Stavebniho zakona &¢.183/2006
Sh. v platném znéni nevyzaduje projednani s dotéenymi organy a ostatnimi subjekty. V ramci
této PD je zpracovano v &asti D.3 Pozarné bezpedénostni feSeni, pfiCemz stavba dle stanovené
pozami klasifikace nevyzaduje vydani stanoviska organu pozarni ochrany - jedna se o stavbu
kategorie 0, kdy v souladu s §40 Zakona 133/1985 Sb. o pozarni ochrané v platném znéni se
tak u této stavby statni pozarni dozor nevykonava.

e) Geologicka, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika, véetné zdrojii nerosti a
podzemnich vod
Vzhledem k charakteru stavby neuvadime.
7 vyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozborii - geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Korozni prazkum

Ze zadavatelem (SZ OR Ostrava — SMT) poskytnutého ,Protokolu o koroznim méfeni SO 03-
19-02, km 2,311 — Zelezniéni podchod Ostrava centrum dle CSN 03 8350 a CD TKP*,
zpracovaného spol. REVIKO, s.r.o0. 28.2.2008 vyplyva, ze :

»Naméfené hodnoty koroznich potencialii na jednotlivych bodech B jsou bézné pro
zarizeni nachazejici se v oblasti s bludnymi proudy. ...... Zelezni¢ni podchod v km 2,311
neni ohrozen koroznimi vlivy stejnosmérnych bludnych prouda.” (citace ze zavéru
uvedeného protokolu)

Jiné prizkumy a méreni nebyly vzhledem k charakteru stavby navrhovany.

g) ochrana tizemi podle jinych pravnich predpist
Navrhovana stavba je stavbou na draze a v ochranném pasmu drahy.
Dotéené Guzemi nepodléha dle dostupnych informaci ochrané podle jinych zvlastnich piedpist
a lezi mimo pamatkovou zénu mésta Ostravy.
h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Dle informaci z mapy krajského ufadu se pozemky nenachazi v zaplavovém ani
poddolovaném Gzemi.

Vzhledem k uvedenym informacim a charakteru stavby se zvlastni opatfeni proti povodni
v ramci piipravované stavby nenavrhuji.
i) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odfokové poméry v uzemi

Navrzena stavba svym rozsahem nema negativni vliv na okolni pozemky ani na odtokové
poméry v uzemi.
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Pro zamezeni stékani povrchové vody stavajici zpevnéné plochy verejného prostranstvi u
vytahové Sachty SO03 u ulice Cingrova je navrzeno zvySeni trovné nastupisté vytahu o 100mm
oproti stavajicimu stavu, nebot soudasny stav této stavajici zpevnéné plochy z betonové
zadmkové dlazby je dle geodetického zaméreni v §irSim rozsahu de facto bez spadu a
odvodnéni.

V této souvislosti je navrzeno rozebrani stavajici betonové dlazby vrozsahu dle vykresové
¢asti PD okolo vytahové Sachty, zvySeni nejbliz§iho prostoru pred vytahem v plose 1,5x 1,5 m
o uvedenych 100mm a vytvoieni vySkového piechodu s plynulym navazanim na dldzdénou
plochu ve stavajici vydkové drovni. Touto Upravou je dotéena stavajici zpevnéna plocha na
pozemcich v k.u. Moravska Ostrava

e parc.t.1961/14 vlastnik Statutdmi mésto Ostrava
e parc.t.2468/16 vlastnik Statutarni mésto Ostrava ve svéfené spravé UMOb MOaP
e parc.C. 2468/38 vlastnik CR s pravem hospodafit Sprava zeleznic, s.o.

S touto Upravou nivelety zpevnéné plochy je spojena nutnost Gpravy poklopu &i osazeni celé
kabelové $achty spole¢nosti CETIN a.s. Zplusob Upravy kabelové $achty bude upiesnén
s provoznimi pracovniky CETIN a.s. v rdmci realizace stavby po vyty&eni siti.

V mensim rozsahu bude dotéen navazujici chodnik u vytahové Sachty SO01 na strané k ulici
Stodolni, a to konstrukéni Gpravou souvisejici s Upravou soklu vytahové 3achty na terénu.
Jedna se o pozemek v k.0. Moravska Ostrava

e parc..1800/79 vlastnik Statutami mésto Ostrava

J) poZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin
Asanace, demolice ani kaceni dfevin neni navrhovano
V ramci navrhované stavby dojde k odstranéni - demontazi konstrukci vytahovych $achet,
které jsou tvofeny nosnym svaienym ocelovym rdmem a oplastény izolaénim dvojsklem. Dojde

také k odstranéni technologii vytah v pIném rozsahu. Tyto konstrukce a zafizeni budou
provedeny nové obdobného charakteru nadhradou za stavajici.

k) poZadavky na maximaini do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkii
uréenych k plnéni funkce lesa
Tyto pozadavky nevznikaji.
)] tzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, mozZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu je stavajici a vyhovujici, navrhovana
stavba tuto problematiku nijak neovliviiuje.

Podchod pro pé&si vkm 2,329 v zastavce Ostrava Stodolni byl vybudovan v roce 2007 a to
v&etné bezbariérového pfistupu na ostrovni nastupiété a pfilehlé navazujici uliéni komunikace jak
$ikmymi rampami, tak prostiednictvim tii osobnich vytahd, jejichZ oprava je pfedmétem stavby.

m) vécné a Gasové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Podmiriujici, vyvolané ani souvisejici stavby nejsou.
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n) seznam pozemkti podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Informace o pozemcich mista stavby

Parcelni &islo
Obec

Katastralni uzemi
Cislo LV

Vyméra

Typ parcely
Mapovy list
Uréeni vyméry
Zpulsob vyuZziti
Druh pozemku
Vlastnické pravo
Pravo hospodafrit
s majetkem statu

Poznamka

Parcelni &islo
Obec

Katastralni uzemi
Cislo LV

Vyméra

Typ parcely
Mapovy list
Uréeni vyméry
Zpulsob vyuZziti
Druh pozemku
Vlastnické pravo
Pravo hospodafit
s majetkem statu

Parcelni &islo
Obec

Katastralni uzemi
Cislo LV
Vyméra

Typ parcely
Mapovy list
Uréeni vyméry
Zpulsob vyuZziti
Druh pozemku
Vlastnické pravo
Pravo hospodafrit
s majetkem statu

1800/84

Ostrava [554821]

Moravska Ostrava [713520]
97

88940 m?

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Graficky nebo v digitalizované mapé
dréha

ostatni plocha

Ceska republika

Ceské drahy, a.s.,
nabrezi Ludvika Svobody, Praha — Nové Mésto, 110 00

pozemek parc.£.1880/84 je zahrnut k pfevodu v ramci
majetkopravniho narovnani dle Dohody o postupu
majetkopravniho vyporadani mezi SZDC a CD pro
potreby investiéni vystavby uzaviené dne 3.5.2019

1961/5

Ostrava [554821]

Moravska Ostrava [713520]

6503

37 m?

Parcela katastru nemovitosti

DKM

Graficky nebo v digitalizované mapé
zelen

ostatni plocha

Ceska republika

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, Praha — Nové Mésto, 110 00

1961113

Ostrava [554821]

Moravska Ostrava [713520]
6503

293 m?

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Graficky nebo v digitalizované mapé
jina plocha

ostatni plocha

Ceska republika

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, Praha — Nové Mésto, 110 00

0) seznam pozemkli podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni

pasmo

Navrhovanou stavbou nevzniknou nova ochranna pasma.
Nova bezpeénostni pasma navrhovanou stavbou nevznikaji.
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B.2_Celkovy popis stavby

B.2.1

a)

Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu,

zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

b)

d)

Jedna o zménu dokonéené stavby vrozsahu vymény opladténi vytahové Sachty véetné
ocelové konstrukce a s vyménou technologie osobnich vytahl — celkem 3 ks.

Stavajici vytahy jsou v souasné dobé mimo provoz z divodu jejich havarijniho stavu, do
$achet zatéka, ocelové konstrukce i prvky technologie vytaht jsou znaéné zkorodované.

Navazujici zelezobetonové konstrukce podchodu nevykazuji zjevné znamky poruch.
ucel uzivani stavby

Podchod pro pési v km 2,329 v zastdvce Ostrava Stodolni byl vybudovan v roce 2007 a slouzi
k zajisténi pristupu pésich jak na nastupisté Zeleznitni zastavky, tak jako prlichod pod trati mezi
ulicemi Stodolni a Cingrova.

Soucéasti podchodu jsou 3 osobni vytahy, jejichz oprava je pfedmétem této PD. Vytahy slouzi
k vertikalni prepravé osob z Urovné podchodu na terén, tj. do zpevnénych ploch pro pési ve

sméru ulice Stodolni, Cingrova a na nastupisté zelezniéni zastavky

Oznaceni Sachet — stavebnich objekti:

SO 01 - Vytahova $achta u ulice Stodolni (VS 1) }
SO 02 - Vytahova Sachta na ostrovnim nastupisti (VS 2)
SO 03 - Vytahova 3achta u ulice Cingrova (VS 3)

Technicky stav vdech 3 vytah( je havarijni a jsou aktualné odstaveny z provozu.
trvala nebo docasné stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

Celkovy popis dopravni koncepce reSeni stavby véetné zakladnich parametri stavby s ohledem

na umisténi stavby a na ucel stavby, navrhované kapacity stavby vcéetné zakladnich technickych
parametrti stavby

Navrhovana stavba neovlivfiuje stavajici dopravni koncepci, tratovou &i staniéni technologii a
technické parametry trati (tratové rychlosti, polohy dopraven a zastavek, apod.) — proto zde
stavajici parametry trati neuvadime.

Funké&ni jednotky:

Osobni vytah 3 funkéni jednotky

SO 01 — Vytahova Sachta u ulice Stodolni (VS 1)
SO 011 — Vytah ve vytahové Sachté VS 1

SO 02 — Vytahova Sachta na ostrovnim nastupisti (VS 2)
S0 021 — Vytah ve vytahové Sachté VS 2

SO 03 — Vytahova Sachta u ulice Cingrova (VS 3)
SO 031 — Vytah ve vytahové Sachté VS 3
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Zakladni parametry vytahu

SO 01 stavajici navrhovany
druh atyp UTZ elektricky vytah s dopravou osob | elektricky vytah s dopravou osob
typ lanovy bez strojovny lanovy bez strojovny
nosnost 630 kg/8 os. 630 kg/8 os.
rychlost 0,63 m/s 1,0 m/s
zdvih 442m 442m
pocet stanic/nastupist 2/2 2/2
prichozi prichozi
rozmér Sachty 1650 x 2010 mm 1650 x 2010 mm
SO 02 stavajici navrhovany
druh atyp UTZ elektricky vytah s dopravou osob | elektricky vytah s dopravou osob
typ lanovy bez strojovny lanovy bez strojovny
nosnost 630 kg/8 os. 630 kg/8 os.
rychlost 0,63 m/s 1,0 m/s
zdvih 521 m 521 m
pocet stanic/nastupist 2/2 2/2
neprichozi neprichozi
rozmér Sachty 1650 x 1800 mm 1650 x 1800 mm
SO 03 stavajici navrhovany
druh atyp UTZ elektricky vytah s dopravou osob | elektricky vytah s dopravou osob
typ lanovy bez strojovny lanovy bez strojovny
nosnost 630 kg/8 os. 630 kg/8 os.
rychlost 0,63 m/s 1,0 m/s
zdvih 442m 4,52 m
pocet stanic/nastupist 2/2 2/2
prichozi prichozi
rozmér Sachty 1650 x 2010 mm 1650 x 2010 mm
e) Udaje o souladu s tizemné pldnovaci dokumentaci, s cili a tikoly tGzemniho plénovéni, véetné

informace o vydané tzemné planovaci dokumentaci

Mésto Ostrava ma vydanou platnou tzemné planovaci dokumentaci — Uzemni plan Ostravy
z6.6.2014 — ve znéni Zmény €.3, kter4 byla schvalena Zastupitelstvem mésta Ostravy jako
opatieni obecné povahy a nabyla udinnosti dne 16.8.2022.

Vzhledem k charakteru stavby — opravy havarijniho stavu stavajicich vytahovych Sachet a
osobnich vytah( z prostoru podchodu Zelezniéni trati na terén jejich prostou vyménou - lze
konstatovat, Zze navrhovana stavba neni v rozporu s planym UP Ostravy, nachazi se v
plose ,,Zzelezni¢ni dopravy“ a je tak v kategorii ,,vyuziti hlavniho*.

f) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavk(i na stavby a
technickych poZadavkil zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby, nebo souhlasu provozovatele
drahy o udélenych vyjimkach z platnych z platnych predpist(i a norem a souhlasu provozovatele drahy
s pouZitim neschvaleného a nezavedeného zalizeni

Vyjimky nebyly navrhovany ani vydany.

g) informace o tom, zda a v jakych {astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot¢enych organii

Projektova dokumentace vzhledem k jejimu charakteru havarijni opravy a navrhovanému
zpUsobu Ohlaseni stavby v rezimu dle ustanoveni §177 odst. 3) Stavebniho zdkona ¢.183/2006
Sh. v platném znéni nevyzaduje projednani s dotéenymi organy a ostatnimi subjekty. V rdmci této
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PD je zpracovano v €asti D.3 Pozarné bezpe&nostni fedeni, pfitemz stavba dle stanovené
pozami klasifikace nevyzaduje vydani stanoviska organu pozarni ochrany.

Pro navrhovanou stavbu byl vydan Souhlas s provedenim ohlaseného stavebniho
zaméru — obnovou stavby drahy: ,Oprava podchodu v km 2,329 v zastavce Ostrava
Stodolni — vytahové Sachty a vytahy“. Souhlas vydal Drazni Gfad, Gzemni odbor Olomouc
dne 11.12.2023 pod ¢.j. DUCR-75147/23/Kev.

h) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Navrhovana stavba nepodléha ochrané podle jinych pravnich predpisu.

i) zdkladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.

Potreba vody
Beze zmény — vytahové Sachty nejsou napojeny na zdroj vody.

Hospodareni s desfovou a odpadni vodou

Beze zmény — vytahové Sachty SO01 a SO03 maji zastfeSeni odvodnéno na pfilehly
nezpevnény terén — mnozstvi ani zplsob likvidace de$tovych vod se neméni.

Vytapeni

Beze zmény — vytahové Sachty jsou temperovany elektrickymi pfimotopy v kazdé 3$achté o
vykonu 2 kW — topidla budou nahrazena novymi.

Elektricka energie

Prikonova bilance pro jednu vytahovou 3achtu (vSechny tfi maji bilanci stejnou):

- Pfivod ¢.1 vytah 4 4kW

- Instalovany vykon Pi=4,4kw

- Vypodtovy vykon Pp = 2,2 kW

- Jmenovity proud In=9A

- Pfivod €.2 osvétleni 26W, pfimotop 2kW, ponorné Gerpadlo 3,47kW
- Instalovany vykon Pi=5,5 kW

- Vypodtovy vykon Pp =3,5kW

- Jmenovity proud In =L1-0,11A, L2-8,7A, L3-15,1A

Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi

Odpady ani emise provozem vytahl nevznikaji.

Trida energetické naroénosti budovy:

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem.
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) zakladni pfedpoklady vystavby - Casové Udaje o realizaci stavby, €lenénina etapy
Predpokladana Ihdta vystavby 6 mésicl
Predpokladana Ihdta zkuSebniho provozu 3 mésice

Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

k) Zakladni pozadavky na pfed€asné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby

PrfedCasné uzivani stavby se nenavrhuje a nepfedpoklada, po dokon€eni stavebnich praci je
predpokladan zkusebni provoz stavby v délce trvani 3 mésicl.

) orientaCni naklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) Urbanismus - Uzemniregulace, kompozice prostorového feSeni

Neuvadime - prostorové feSenije beze zmény.

b) architektonické feSeni- kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné fesSeni

Navrhované feSeni vymeény konstrukci vytahovych Sachet a vlastnich vytah(l koresponduje
s architektonickym FeSenim dle stavajiciho stavu. Oplasténi vytahovych Sachet bude prosklené
na podkladni ocelové konstrukci. Materidlové se uplatiuje beton, sklo a ocelovy lakovany ci
nerezovy material.

SO 01 - foto soucasného stavu - Sachta v podchodu a na terénu k ulici Stodolni

n
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SO 02 - foto soucasného stavu - Sachta v podchodu a na terénu - nastupisté

SO 03 - foto sou€asného stavu - Sachta v podchodu a na terénu k ulici Cingrova

Celkové technické reSeni
Popis celkové koncepce technického feSeni

Koncepce technického feSeni navrhovaného stavu je shodna s koncepci stavajicich osobnich
vytahll a vytahovych Sachet. V3echny tfi vytahy a Sachty jsou feSeny analogicky.

Vramci opravy budou nahrazeny stavajici ocelové konstrukce vytahovych Sachet
z uzavienych profili véetné vlastniho proskleného oplasténi izolaGnimi skly se strukturalnim
zasklenim.

Pro zlepSeni technického feSeni a ochrany vytahovych Sachet proti zatékani srdzkové vody
bude na Grovni podchodu doplnén betonovy sokl a prosklené oplasténi je nyni feSeno dle
vzorovych listd Spravy Zeleznic, s.o. pro konstrukce prosklenych vytahovych Sachet podchodd.

Vlastni technologie vytahl v navrhovaném fteSeni je v zakladnich parametrech shodna
s technologii stavajici - osobni lanovy trakéni vytah bez strojovny s nosnosti 630kg/8 osob.

12

telefon e-mail IC 47684577

596 911 126 602 578 100 kratky @projektstudio.cz DIC CZ6703200867


mailto:kratky@projektstudio.cz

Ing. Pavel Kratky
projekéni a inzenyrska kancelar Opavska 6230/29a, Ostrava, 708 00

PK 23 17 — Oprava podchodu v km 2,329 v zastavce Ostrava Stodolni - vytahoveé Sachty a vytahy
PDPS - B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

b) Celkova bilance vS8ech druht energii, tepla a teplé uZitkové vody — podminky zvyseného odbéru
elektrické energie, podminky pfi zvyseni technického maxima
Vytépéni

Beze zmény — vytahové Sachty jsou temperovany elektrickymi pfimotopy v kazdé 3achté o
vykonu 2,0 kW — topidla budou nahrazena novymi.

Elektricka energie

Prikonova bilance pro jednu vytahovou 3achtu (vSechny tfi maji bilanci stejnou):

- Privod ¢.1 vytah 4,4kW
- Instalovany vykon Pi=4,4kw
- Vypodtovy vykon Pp=2,2 kW
- Jmenovity proud In=9A
- Pfivod €.2 osvétleni 26W, pfimotop 2kW, ponorné Cerpadlo 3,47kW
- Instalovany vykon Pi=5,5kw
- Vypodtovy vykon Pp =3,5kW
- Jmenovity proud In=L11-0,11A, L2-8,7A, L3-15,1A
c) Celkova spotieba vody

Netyka se feSené stavby.

d) Celkové produkované mnoZstvi odpadii a druhy odpadii a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym
materiglem

Odpady - Provozem vytah( nevznika odpad.
Emise - Netyka se feSené stavby.

e) PozZadavky na kapacity verejnych siti komunikacni vedeni a elektronického komunikacniho
zafizeni vefejné komunikacni sité

Soucdasti dodavky vytahu bude obousmémé dorozumivaci zafizeni pfes GSM branu (SIM
v ramci servisniho kontraktu vytahové technologie).

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavba z povahy jejiho uzivani je pfistupna osobam s omezenou schopnosti pohybu a
orientace a osoby zde se pohybujici mohou byt se zdravotnim omezenim, proto se uplatiiuji
pozadavky Vyhl. &£.398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb a Nafizeni Komise (EU) &. 1300/2014 (TSI PRM).

Navrzené vytahy svou velikosti a vybavenim spliuji pozadavky uvedené vyhlasky, musi byt
v8ak dlsledné uplatnény ve vyrobni a realizaéni fazi stavby.

Pfistup k vytahim je beze zmény — k vytahim je stavajici bezbariérovy piistup po péSich
komunikacich a v rdmci konstrukce podchodu.

Vlastni prostorové feseni vytah( a jejich vybaveni bude spliiovat poZzadavky na bezbariérové
uzivani staveb dle Vyhl. €.398/2009 Sb.
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Bezpeénost pfi uzivani stavby

Pro zajisténi bezpeénosti pii uzivani stavby se nestanovuji zvlastni opatieni nad ramec
drazniho standardu uzivani zdvihacich zafizeni.

Spravce objektu a technologie vytaht musi v pribéhu uzivani zajistit poZadované periodické
revize zdvihacich zafizeni a technickych instalaci dle platné legislativy a specifickych
pozadavkl standardd drazniho provozu.

V dobé uzivani stavby je potieba zajistit pribéznou udrzbu a opravy pro trvalé zajisténi
bezpe&ného provozu stavby a zafizeni.

B.2.6 Zakladni charakteristika technologickych a technickych zafizeni
D.1.4.1 OSOBNi VYTAHY

SO 01.1 — Vytah ve vytahové 3achté VS 1

SO 02.1 — Vytah ve vytahové Sachté VS 2

SO 03.1 — Vytah ve vytahové $achté VS 3

Popis stavajiciho a navrhovaného stavu

K vyméné jsou navrzeny 3 osobni lanové trakéni vytahy o nosnosti 630kg / 8 osob bez
strojovny, stroj je umistén v hlavé Sachty, fidici el. rozvad&g¢ bude umistén v oplasténi Sachet ve
spodni stanici, tj. v podchodu.

Vytahy SO 01.1 a SO 03.1 jsou prichozi, vytah SO 02.1 pak nepriichozi. V8echny tfi vytahy
maji dvé stanice a dvé nastupisté. Vytahy nejsou evakuaéni.

Prikon 4,4 kW pfi 3 x 400/230 V — 50 Hz.

Rozmér vytahovych kabin je 1100 x 1400 x 2140 mm. Sachetni a kabinové dvefe automatické
teleskopické rozméru 900 x 2000 mm prosklené v nerezovém dvernim ramu. Dvefe jsou bez
pozami odolnosti. Provedeni vytahovych kabin sklo a nerez. Osvétleni LED zdroji. Kabinové
dvefe budou vybaveny hakovym uzavérem.

Vybaveni kabiny v souladu s pozadavky na bezbariérové uzivani dle platné legislativy:

e Sklopné sedatko

e Hmatové pismo

e Gong oznamujici pfijezd kabiny do stanice

e Hlasovy syntetizér v kabiné pro hlasové oznameni polohy kabiny, ve které vytah
zastavil

e Protiskluzna podlaha

e Indukéni smycka

Dalsim vybavenim je :

e Dorozumivaci zafizeni integrované v kabinovém ovladacim panelu véetné GSM
modulu

¢ Signalizace pietizeni v kabiné

o Nouzové osvétleni v kabiné

e Ukazatel sméru pohybu a polohy v kabiné

¢ Ukazatel polohy ve viech stanicich

e Celoplosné svételna listé v blizkosti kabinovych dvefi pro hlidani prostoru dverni zény

e Bezpotencialni kontakty (provoz, porucha)

e Bateriovy sjezd

Podrobné;j$i specifikace vytah( je uvedena v objektech SO01.1, SO02.1 a SO03.1.
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Zakladni parametry vytahu

SO 01 stavajici navrhovany
druh atyp UTZ elektricky vytah s dopravou osob | elektricky vytah s dopravou osob
typ lanovy bez strojovny lanovy bez strojovny
nosnost 630 kg/8 os. 630 kg/8 os.
rychlost 0,63 m/s 1,0 m/s
zdvih 442m 442m
pocet stanic/nastupist 2/2 2/2

prichozi prichozi
rozmér Sachty 1650 x 2010 mm 1650 x 2010 mm
SO 02 stavajici navrhovany
druh atyp UTZ elektricky vytah s dopravou osob | elektricky vytah s dopravou osob
typ lanovy bez strojovny lanovy bez strojovny
nosnost 630 kg/8 os. 630 kg/8 os.
rychlost 0,63 m/s 1,0 m/s
zdvih 521 m 521 m
pocet stanic/nastupist 2/2 2/2

neprichozi neprichozi

rozmér Sachty 1650 x 1800 mm 1650 x 1800 mm
SO 03 stavajici navrhovany
druh atyp UTZ elektricky vytah s dopravou osob | elektricky vytah s dopravou osob
typ lanovy bez strojovny lanovy bez strojovny
nosnost 630 kg/8 os. 630 kg/8 os.
rychlost 0,63 m/s 1,0 m/s
zdvih 442m 4,52 m
pocet stanic/nastupist 2/2 2/2

prichozi prichozi

rozmér Sachty

1650 x 2010 mm

1650 x 2010 mm

VYTAHOVE SACHTY

Stavaijici stav

VSechny tfi vytahové 3achty byly realizovany shodnym konstrukénim systémem. V ramci

zelezobetonové konstrukce podchodu jsou vytvofeny v mistech vytahovych Sachet betonové
prohlubné pod urovni podlahy podchodu, ve stropni konstrukci je pak vzdy vytvofen otvor
velikosti prifezu vytahovych Sachet, ktery je ukonéen betonovou svislou konstrukci lemujici tento
otvor, a tato je vyvedena nad droven upraveného terénu, vytvari tak sokl pod vySe navazujicim
oplasténim Sachet.

Od drovné podlahy podchodu ke spodnimu lici stropu pak byly realizovany ocelové svaifované
konstrukce z uzavienych profilG vytvarejici prostor vytahovych $achet. Ocelova konstrukce je
opatrena prosklenym oplasténim z izolaénich dvojskel kotvenych k OK pomoci nerezovych tercq.
Spary proskleni jsou vytmeleny.

Obdobné je konstrukéné realizovana horné nastavba vytahovych Sachet nad drovni terénu
nad podchodem. Sachty jsou vt&chto &astech rovnéZ vytvofeny ze svafované ocelové
konstrukce uzavienych profilG, pficemzZ sloupy OK jsou osazeny na Zelezobetonovém soklu
vyvedeném ze stropni konstrukce podchodu. Ocelova konstrukce je oplasténa tabulemi
izolaénich skel kotvenych stejnym zplsobem k OK — pomoci teréll a s vytmelenim spar.
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Stfechy vytahovych Sachet jsou prosklené, v hlavé konstrukce 3achet jsou instalovany ve
sténach oplasténi odvétravaci zaluzie. Nad Sachetnimi dvefmi u hornich vystupnich stanic jsou
v ramci oplasténi vytvorfeny konzolovité stiiSky — markyzy (mimo SO02). Cca 1 m nad drovni
podlahy &i pochozi plochy na terénu jsou v ramci oplasténi Sachet osazeny ochranna vodorovna
madla z nerezovych trubkovych profil(.

Vnitfni povrch $achet tam, kde je tvofen sténami &i konstrukcemi podchodu je opatifen hladkou
omitkou, povrch stén prohlubni Sachet je ponechan v pohledovém betonu s natérem, ocelové
konstrukce jsou pak opatfeny povrchovou Upravou natéry. Sokly vytahovych Sachet nad Grovni
terénu jsou opatfeny kamennym obkladem Zulovych lesténych desek lepenych k podkladu zb
konstrukce.

Bezprostiedné navazujici povrchy v podchodu jsou na podlaze s keramickou dlazbou a na
sténach s keramickym obkladem z keramickych podlahovych dlazdic. Pred vstupy do vytahu jsou
instalovany odvodiiovaci zlaby typu ACO drain gravitaéné odvodnéné do centralni ¢erpaci jimky
podchodu umisténé pred stfedni vytahovou Sachtou (SO02). Rovnéz u zadni stény jsou
v podlaze instalovany odvodiiovaci zlaby ukonéené tésné u oplasténi vytahovych Sachet. Pod
stropem podchodu v prfechodu stény a stropu jsou Sikmé SDK kryty, v nichz je vedena kabelaz
elektroinstalace a osvétleni podchodu. Tyto kryty t€sné pfriléhaji k opladténi vytahovych Sachet,
kde dale kabelaz obchéazi vytahové Sachty kryta tvarovanym nerezovym plechem.

Na drovni terénu na vytahové Sachty navazuji zpevnéné pochozi plochy (chodniky a
nastupisté) vytvorené z betonové maloformatové dlazby kladené do hutnénych podkladnich
wrstev, v nékterych &astech pak navazuje na sokl Sachty nezpevnény terén ( SO01, SOQ03).
Rovnéz na drovni terénu jsou instalovany ve zpevnénych plochach tésné pred vstupy do vytah(
odvodriovaci liniové Zlaby.

Temperovani $achet bylo zajisténo elektrickymi pfimotopy umisténymi na sténach
v prohlubnich Sachet.

V soucasné dobé jsou vytahy z divodu havarijniho stavu mimo provoz. Kovové
soucasti $achet a jejich vnitiniho vybaveni vykazuji znaénou miru koroze. Oplasténi je po
mnoha opravach tmelenych spar netésné, do Sachet pronika srazkova voda. Prohlubné
Sachet jsou zaplavené. Ztéchto davodi byla navrzena kompletni vyména konstrukci
vytahovych $achet.

Bouraci prace a demontaze — obecné

Bouraci prace budou probihat za dodrzeni v8ech platnych piedpisi a nafizeni pro tento typ
dinnosti v€etné zasad dodrzovani bezpe&nosti prace. Stavajici konstrukce ponechané i
demontované budou dle potfeby provizorné podepieny &i jinak staticky zajistény, aby nedoslo
k samovolnému uvolnéni & zfizeni konstrukci &i jejich dilh. Bourani a demontaze budou
provadény s ohledem na zachovavané &asti konstrukci tak, aby nebyly po3kozeny &i jinak
znehodnoceny. Technologicky postup je pfedmétem technologické dokumentace dodavatele.

Bouraci prace a demontaze budou provedeny v rozsahu dle vykresové ¢asti PD.

Dle potieby budou provedeny nezbytné sondy do konstrukci pro ovéieni predpokladd
zavedenych do projektu.

Bourani a demontaze

Po demontazi technologie vytahl dojde vramci navrhované stavby rovnéz ke kompletni
demontazi proskleného oplasténi vytahovych $achet a kompletni demontézi ocelovych konstrukci
Sachet v€etné vnitfniho vybaveni — pfimotopy, kabelaz atd.

Na drovni podchodu bude odstranéna d¢&asteéné keramicka dlazba a obklad stén
z keramickych dlazdic v pruzich 300-600mm okolo vytahovych Sachet v rozsahu de vykresové
¢asti PD. Dale budou lokalné rozebrany kryty kabelaze pod stropem u oplasténi Sachet (SDK a
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nerezovy tvarovany plech). Rovnéz budou demontovany odvodiiovaci zlaby pied vstupy do
vytahu v podchodu a na terénu v€etné odbourani netonu, ve kterém jsou uloZzeny. Rovnéz bude
nutné odstranit konce odvodiiovacich podlahovych Zlabl u zadni stény podchodu u oplasténi
vytahovych $achet, zdivodu prostorové kolize s navrzenym dopInéni betonového soklu
vytahovych $achet.

Na arovni terénu nad podchodem bude odstranén kamenny obklady soklu $achty a betonovéa
dlazba navazujicich zpevnénych ploch nutném rozsahu v bezprostfedni blizkosti soklu $achty.

Vykopy a zemni prace

Zemni prace jsou navrzeny v minimalnim rozsahu. Na udrovni terénu bude proveden ruéni
mélky odkop po obvodu soklu vytahové Sachty v predpokladané Sifce cca 450mm a hloubce cca
300-500mm pro moznost realizace piibetonovani stény soklu.

Pred zahajenim vykopovych praci je nezbytné zaijistit vyty&eni inzenyrskych siti v terénu jejich
Spravci.

Vykopy budou provedeny vyhradné ruéné, vykopek bude ponechan na misté ke zpé&tnému
vyuziti pfi zasypu ryhy.

Zpétné zasypy budou provedeny se zhutnénim, zejména pod zpétnym polozenim betonové
zamkové dlazby pochlzich ploch. V piipadé znehodnoceni kameniva podkladu zpevnénych
ploch nutno tento podkladni material nahradit novym.

Vytahové Sachty — navrhovany stav

Pfi navrhu konstrukéniho a materidlového rfe$eni novych vytahovych Sachet bylo
vychazeno dle pozadavku zadavatele z aktualnich vzorovych listi Spravy Zeleznic, s.o. -
ZELEZNICNI SPODEK - VYTAHOVE SACHTY —Z16 2 a Z16 3 pro feSeni vytahovych sachet
s prosklenym oplasténim v podchodech a s prosklenym oplasténim s atikou — Géinnost
vzorovych listl je platna od 15.9.2022.

Uprava prohlubné vytahovych $achet

Dno prohlubni vytahovych Sachet bude upraveno pro moznost trvalého osazeni Cerpadla pro
¢erpani vody pfi mimoradnych situacich se zateGenim sréazkové vody do podchodu a priniku
vody do Sachet vytahu. Tato Gpravy bude provedena nadbetonovanim dna $achet spadovanou
betonovou mazaninou zbetonu B25/32 vyztuzenou svafovanymi sitémi 6/100/100.
V uréeném rohu pldorysu $achet bude wvytvofena mélka prohlubefi min. hloubky 90mm a
pudorysného rozméru 400x400mm pro osazeni Cerpadla typu LOWARA DOC 7 GT
s integrovanym plovakem.

Na drovni podlahy, resp. podkladni betonové vrstvy po odbourani keramické dlazby bude
realizovan betonovy monoliticky sokl vy$ky 200m nad Groven podlahy. Bude proveden z betonu
B25/32-XC1-S3 vyztuzeny pruty betonaiské oceli 4 x @12mm s timinky s6mm po vzdalenosti
200mm s krytim vyztuze 20mm. Pro propojeni betonového soklu s betonovou podkladni vrstvou
podlahy budou do podkladniho betonu viepeny chemickou maltou trny betonarské oceli 812mm
po vzdalenostech 0,4 m. Na strané do vytahové Sachty a hornim povrchu bude sokl proveden
v kvalité pohledového betonu véetné zkoseni hran vioZzenou trojhrannou listou do bednéni.

Uprava povrchu dna a stén prohlubné, viz nize odstavec povrchovych tprav.
Uprava soklu vytahovych $achet na terénu
Stavajici betonovy sokl nad arovni terénu bude po odstranéni kamenného obkladu upraven

pribetonovanim z vnéj§i strany. Po fadné mechanické piipravé podkladu pro odstranéni zbytkl
lepiciho tmele a jinych nedistot z podkladu betonu budou osazeny trny betonéaiské oceli 810mm
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vlepené do chemické malty do predvrtanych otvorl, zaroveii bude betonovy povrch opatien
hloubkovou penetraci — adhéznim mistkem. Ktémto trnim bude pfipevnéna vyztuz ze
svazované sité 6/100/100 a provedeno pfibetonovani stény soklu betonem B25/32-XC1-S3 do
plodného bednéni pro pohledovy beton. Hrany budou zkoseny viozenou trojhrannou listou do
bednéni.

Ocelova konstrukce vytahovych Sachet

Na takto upravené betonové konstrukce budou osazeny nové ocelové konstrukce vytahovych
Sachet v podchodu a nad arovni terénu.

Ocelova konstrukce vytahové 3Sachty je navrzena z tenkosténnych uzavienych jdklovych
profill. Tvofena ¢tyfmi rohovymi sloupky, propojenymi vodorovnymi pazdiky s frekvenci dle rastru
proskleni a dle potieby kotveni voditek. V misté dvefi jsou dopinény ocelové sloupky a pazdiky
preruseny.

Hlavni nosna konstrukce je tvofena nosnymi jaklovymi sloupy 100x100x4, tyto sloupy jsou
propojeny vodorovnymi nosnymi profily 100x120x4 a 100x60x3. Svislé lemovani dvefi je tvofeno
sloupky z jaklu 100x50x3. Kotveni je do stavajicich Zelezobetonovych prvkl podchodu pres patni
plechy tl. 12 mm a podlitim polymermailty tl. 15 mm pomoci chemickych kotev 2x M12.

ZastieSeni vytahové Sachty je fe$eno vodorovnym ramovym roStem z profilll jekl 100x60x3,
ktery bude nosnym prvkem stiedniho plasté.

Material
e ocel S235-J0, JR (11 373)
e Trida provadéni dle CSN EN 1090-2: EXC2
o Veskery spojovaci material musi byt v provedeni pozink, jakost Sroubl 8.8, ve$keré
spojovaci prvky pro opladténi musi byt v provedeni nerez.

Vyroba a montaz

Ocelova konstrukce je navrzena jako dilensky svafovana a montovana na stavbé. Rovnéz
protikorozni ochrana dle predpisu SZDC S5/4 bude provadéna dilensky.

Ocelova konstrukce je svafovana tak, aby bylo mozné ji na ureném misté montovat a
nenastal problém s dostupnosti do prostoru. Konstrukce je na dilné i vyrovnana.

Za ucGelem zjednoduSeni dopravy je konstrukce rozdélena na jednotlivé prvky, které budou
mozné na stavbé sedroubovat. Jedna se o boéni sté€ny po celé vySce a Celni sténa (v okoli dveri).
Zbylé konstrukce okolo dvefi a zadni sténa pfiéniky tvoreny pfi¢niky jsou montovany na stavbé.

Presné umisténi nosnych profilli vodicich li$t je nutno pro vypracovani dilenské dokumentace
konzultovat s dodavatelem vytahu.

Montaz ocelové konstrukce musi provadét odborna firma za dodrzeni vSech platnych predpist
a norem pro tyto ¢innosti.

Protikorozni ochrana

Navrh protikorozni ochrany ocelovych konstrukci vychazi z predpisu SZ S5/4. Protikorozni
ochrana je pozadovana na stupen korozni agresivity min. C4 , Zzivotnost velmi vysoka,
kombinovany poviak — zarové zinkovani ponorem s naslednym natérem.

Ochranny natérovy systém (ONS) ocelovych konstrukci pro kovové zarové stfikané podklady
(ZSP) schvaleny pro pouZiti u Spravy Zeleznic - oznageni ONS 02 (dle predpisu SZDC S 5/4,
piiloha A, tabulka E/2) celkova tl. natérového systému 200 um (zarové stfikany podklad 80-100
pm , zakladni natér 80 um , podkladové a vrchni natéry 120 ym).
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Podminky pro provadéni kovovych poviaki jsou stanovené v:
CSN EN ISO 12944-4; CSN EN ISO 12944-5; CSN EN ISO 8501-1
Jednotlivé vrstvy natérového systému musi mit odliSny barevny odstin.

Pro kontrolu natérového systému budou na nosné konstrukci zhotoveny kontrolni plochy.
Konkrétni umisténi a velikost kontrolnich ploch je pfedmétem technologického postupu
provadéni.

Uchyty voditek vytahii budou navrzeny v ramci zpracovani vyrobné technick4 dokumentace
(VTD) a opatieny kompletni PKO jako ostatni ocelové konstrukce.

Konstrukce bude po zinkovani vyrovnana na dilné. Vrchni natér ocelovych prvkl se
predpoklada v odstinu RAL 9006. Vrchni natér bude provadén na dilné.

Pozami odolnost
Na nosnou ocelovou konstrukci nejsou kladeny pozadavky na pozarni odolnost.
Oplasténi a zastreSeni vytahové Sachty

Oplasténi ocelové konstrukce vytahovych $achet na je vrzeno dle pozadavki zadavatele
prosklenou konstrukci fasadniho tepelnéizolaéniho opladténi strukturalnim zasklenim pfi
respektovani pozadavk( dle vzorovych listd SZ, uvedenych vy$e, se zohledn&nim konkrétniho
stavebné technického feSeni vyplyvajicim ze stavajicich konstrukci podchodu.

Pro opladténi je navrzeno tepelné izolaéni bezpedénostni dvojsklo kotvené k podkladni
konstrukci hlinikovych profilG pro strukturalni proskleni kotvenych k ocelové konstrukci. Kotveni
podkladni konstrukce a oplasténi je pomoci nerezovych kotevnich prvk( skrytych ve sparach
mezi jednotlivymi dily skel. Skladba skel a povrchova Uprava skel pokovenim bude navrzena a
provedena tak, aby byly spinény stanovené pozadavky na tepelné technické vlastnosti, ochranu
proti UV zafeni apod. Jednotlivé spary budou tmeleny &emym tmelem uréenym pro strukturalni
zaskleni, UV stabilnim. V misté piekryvlli s ocelovou konstrukci bude na skle vytvoieno
smaltovani — dvojity sitotisk. Odstin: RAL 9006.

Dle pozadavku Spravy Zeleznic, s.0. uvedenych v vzorovych listech (Z16 2 a Z16 3) je
stanoven pozadavek na soudinitel prostupu tepla zasklenim Ug = 1,1 W/m?K.

Dale dle téchto vzorovych listd a pozadavkd technologie vytah( musi proskleni pinit tyto

parametry
Proskleni v podchodu - propustnost svétla minimainé 60%.
Proskleni nad terénem - solarni faktor SFmax = 35%;

- vné&jsi sklo bude se svételnou reflexi LRmax = 20%;
- propustnost svétla minimainé 40%;
- propustnost UV zafeni max 2%;

Sachta a jeji oplasténi musi spliiovat pozadavky zabradelni vypiné ze skla, dle CSN 74 3305.

Oplasténi vytahové Sachty je navrzeno jako strukturaini zaskleni s tmelenou sparou s pouzitim
izolaéniho dvojskla Ug=1,1W/m2K ve slozeni: VSG ESG 6.6.2 s ,maskou“ (vnéjsi); nerezovy
ramedek tl. 14mm a dutina vyplnéné inertnim plynem; VSG ESG 8.8.4 (vnitini); brouseni hran.

V pripadé sklenénych panell oplasténi $achty nad terénem bude sklo dopinéno o pokovenou

vrstvou k dosazeni pozadované reflexe a zamezeni pronikani UV zareni.
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U proskleni v drovni atiky nad vétracimi zaluziemi je navrzeno izolaéni sklo VSG ESG+HST tl.
6.6.2 (vnéjsi), nerezovy ramedek tl.14mm, VSG tl. 5.5.2 (vnitfni) a pInénim inertnim plynem.
Ug=1,1 W/m2.K; ); brouseni hran. Tyto sklenéné panely jsou navrzeny neprihledné, viz dale.

U kalenych skel je pifedepsano provedeni Heat soak testu (HST).

Vnéjsi sklo bude opatfeno digitalnim potiskem keramickou vypalovanou barvou v odstinu RAL
9006 (100% kryti), popfipadé provedeno dvojitym sitotiskem, ktery musi zajistit nepriihlednost a
neprisvitnost ,masky*, ktera je po obvodu sklenéného panelu a ma za ukol zakryt zasklivaci
ramedek a ocelovou konstrukci, v piipadé atikovych panell pak celoplo$nou neprihlednost.

Vnéjsi sklo bude rovnéz opatreno digitalnim potiskem keramickou vypalovanou barvou - 100%
kryti - dvojice vodorovnych kontrastnich pruhd znacéek dle pozadavkt vyhl.6.398/2009 Sb. a CSN
EN 16584-1.

Ve sklenéném panelu je vlepen profil, ktery je uréen pro upevnéni panelu k podkladni
konstrukci systémovy hlinikovych profilll pro strukturaini zaskleni pomoci upeviiovacich prvki
sklen&nych panelll, jenz jsou skryté v tmelenych sparach o tl. cca 20mm vyplnénych UV stabilnim
tmelem pro strukturalni zaskleni v &erné barvé se zachovanim predpisu dodavatele fasadniho
systému pro ulozeni skel a kompatibilnim s tmelem, pouzitym v ramecku skla.

Pro ulozeni zaskleni na ocelovou konstrukci vytahové Sachty je navrzena sloupko-pri¢kova
hlinikova fasadni konstrukce pohledové Sitky 50mm se systémem vnitfnich drazek pro odvod
kondenzatu. Veskeré provedeni hlinikové konstrukce bude upiesnéno a provedeno dle piepist
konkrétniho vyrobce systému. Jednotlivé segmenty budou vyrobeny na dilné a na stavbé se
smontuji, jakékoliv opracovani v pohledové Gasti na stavbé je nepfipustné. Fasadni systém je
pozadovan Sifky 50 mm a hloubky dle statického navrhu zhotovitele a konkrétniho fasadniho
systému, ktery je navrZzen jako celoobvodové strukturalné zaskleny pomoci skrytych Gchytll ve
spafe mezi zasklenim. Na rozich neni navrzeno zadné podepfeni a sklo musi byt dostate¢né
dimenzovano, aby bylo samonosné a pieneslo veSkera zatizeni.

Kotveni fasadnich prvkl je pomoci nerezové &i ocelové Zarové zinkované kotvy dle piepisu
S5/4, upevnéné pouze do ocelové konstrukce vytahové Sachty. Kotveni do betonového soklu
neni pfipustné.

Soudasti vyrobniho provedeni fasady je dostateéného odvedeni kondenzatu a odvétrani
pracovni spary vychazejici z predpisi vyrobce fasadniho systému. UloZeni skla pomoci
systémovych hlinikovych nosiét dimenzovanych na hmotnost zaskleni. V pripadé nedostateéné
Gnosnosti nosic¢e skla, je moznost provést podepieni téchto nosiéll pomoci nesystémové ocelové
kotvy, kterd bude slou€ena s kotvou fasady. Kotveni do betonového soklu nebo pouze podepieni
pfiéného profilu v misté nosie skla neni pfipustné.

Statiku konkrétniho feseni fasadniho systému a skladby skel zpracuje odborny
dodavatel pred zahajenim vyroby, pfipadné odchylky od navrzené skladby proskleni dle
této PD je nutno predem projednat ze strany zhotovitele se zastupci investora a
projektanta stavby.

Oplasténi bude rovnéz zahrnovat vesSkeré lemovani konstrukce v napojeni na soklovou &ast,
stény, strop, portél 3achetnich dvefi apod. Pro tyto prvky oplasténi bude pouzito nerezového
kartaGovaného plechu vtl. 1,5 — 4 mm, konkrétné dle Gdaji uvedenych v detailech vykresové
Gasti. Nerezové oplechovani piipojovacich spar, je feSeno jako zdmed&nicky vyrobek z plechového
panelu, ktery je mechanicky spojeny se zasklivacim profilem vhodnym pro kotveni v strukturalné
tmelené spéare. Plechy, které neni mozno kotvit mechanicky, lze lepit pomoci lepidla
kompatibilniho s lepenou plochou, které musi byt schopno prekonavat veskeré dilataéni pohyby
podkladnich ploch.

VeSkeré pfipojovaci spary hlinikové fasady jsou navrzeny tak, aby spliovaly pozadavky na
spravné hydroizola&ni a parotésné napojeni na ocelovou a betonovou konstrukci vytahové
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Sachty. V ramci pfipojovaci spary se musi maximalné eliminovat tepelné mosty pomoci mineralni
izolace, popripadé komprimadni pasky. Veskeré izolatni prvky pfipojovaci spary musi byt skryté,
na pohledové vnitini spafe je povoleno pouze pouziti komprimaéni pasky, nebo zakryti
parotésnych izolaci Al plechem, zdmeénicky vyrobenym, v barvé fasadniho systému. Pouzité
komprimaéni pasky musi mit odolnost proti UV zareni a tésnéni proti hnané vodé min. 600 Pa.

Vramci oplasténi bude déale zajist€no pfirozené efektivni vétrani vytahovych Sachet
provedenim pfivodni Stérbiny vzduchu v detailu fedeni napojeni oplasténi na betonovy sokl na
Grovni podchodu (vBetné instalace perforovaného pechu proti hlodavcim a hmyzu. Odvod
vzduchu bude zajitén pod Urovni zastfeSeni Sachet instalaci obvodovych kovovych lamelovych
zaluzii z kartd€ovaného nerez plechu. Minimalni oteviena plocha zaluzii je 40%. Celkova
oteviena plocha vétracich mfizek musi byt minimalné 22% pidorysné plochy $achty. Zaluzie
budou opatfeny manualnim mechanismem pro ovladani jejich polohy umoziujici uzavieni na 1%
ptdorysné plochy $achty dle predpisu S10. Vétraci zaluzie budou déale opatieny vnitini sitkou,
pfipadné mfizkou proti hmyzu.

Do oplasténi vytahovych Sachet v podchodu bude integrovana skiifi elektro rozvadéce
vytahové technologie. Rozvodna skiifn je dodavkou technologické G&asti vytahu a bude v
provedeni karta¢ované nerezi. V ramci dodavky oplasténi bude provedeno potfebné navazujici
olemovani nerez plechem rovnéz kartaovanym.

Nad vstupnimi dvefmi do vytaht (SO1 a SO03) na Urovni terénu bude v ramci oplasténi
realizovana stfiSka — markyza — kryjici vstupni prostor pred povétrnostnimi vlivy. Je navrzena
sklenéna markyza na celou Sitku vytahové Sachty z bezped&nostniho lepeného kaleného skla v
prfedpoklddané skladbé VSG ESG 10.10.4 s brouSenymi hranami vynaSena nerezovymi
rektifikovatelnymi tahly kotvenymi do ocelové konstrukce vytahové 3achty a s dchyty skla
bodovymi teréi v otvorech skla, na strané vytahové Sachty s ulozenim okraje skla pres pryzovy
podkladni pas na nosny plech (dodavka OK), v&etné& kotveni 3-mi ks nerezovych terGl se
zapusténymi Srouby a tmeleni pfipojovaci spary tmelem strukturalniho zaskleni vytahové Sachty.
V ramci vyrobni pfipravy provede odborny zhotovitel statické posouzeni a pfipadné upfesnéni
skladby skla markyzy.

ZastieSeni vytahovych $achet bude realizovano nepriihledné ze stie$nich hladkych izoladnich
sendvi¢ovych panelll s jadrem izolantu IPN tl. 60mm s barvou spodni strany plechu v odstinu
RAL9006, s dopIlnénim spadové wvrstvy z klinG EPS polystyrénu pro dosaZeni pozadovaného
vyspadovani stfechy, sklon 3%. Panely budou ulozeny na nosnou OK a pfikotveny. Svislé atiky
stfechy budou realizovany obkladem OK kotvenou OSB deskou tl. 18mm s viloZzenim tepelné
izolace z EPS tl. 60mm do konstrukce OK a mineralni izolace vtl. dle podkladni konstrukce
fasadniho proskleni (pfedpoklad 50mm) za sklenény panel oplasténi v€etné opatieni proti jejimu
sesunuti. Stfedni rovina a vnitini strana atiky budou opatieny hydroizolaéni vrstvou krytiny félie
zmPVC 1,5mm mechanicky kotvené pies podkladni separaéni textili. Odvodnéni stfechy je
kartaGovaného plechu obdélnikového priiezu na piilehly nezpevnény terén. Pouze u vytahu
S002 pod krytym néastupistém bude odvodnéni stfechy ukongeno prostupem atikou bez svislého
svodu.

Soucasti dodavky je osazeni hakll na stieSe vytahové $achty pro zaji$téni bezpeénosti proti
padu véetné osazeni hakl na wvnitini strané vytahové Sachty pro ucely kontroly a Gdrzby
s pozadavkem, aby panely a jejich upevnéni odolalo vodorovné sile 1000 N plsobici na plochu
0,3x0,3m v kterémkoliv misté bez deformace.

Zhotovitel pfed provadénim piedlozi plan kontroly a udrzby, ve kterém bude fe$en zplisob

Gchytd pro zajisténi pracovnika.

Kabinové dvefe vytahu budou vybaveny hakovym uzavérem, z tohoto divodu neni potieba
instalovat vnitfni bezpeénostni oplasténi OK na strané kabinovych dveri.
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Povrchové tpravy vnitini

Prohlubeii vytahu i omitané povrchy stén $achet podchodu véetné povrchl v prostupu $achty
stropni konstrukci podchodu budou pred opravami povrchll dikladné vycistény a vysuSeny
pfi¢emz budou pfi Cisténi opatifeny fungicidnimi prostfedky pro odstranéni biologického materialu
fas a plisni. Nesoudrzné omitky budou oklepany, prfedpoklad do 15% plochy.

Betonovy povrch dna a stén prohlubné bude opatfen plnohodnotnou hydroizolaci - mineralni
hydroizolaéni stérkou na bazi cementu odolavajici i negativnimu tlaku spodni vody, mrazu,
posypovym solim a UV zafeni a stamuti — v pfirodni Sedé barvé — napf. stérkova hmota
AQUAFIN-2K/M-PLUS nebo jind obdobnych vlastnosti.

Omitané povrchy stén Sachet v ¢asti prostupujici stropem podchodu a pod nim budou po
oCisténi jak je uvedeno vySe opraveny. Nesoudrzné lokalni plochy omitky budou oklepany
s provedenim nasledné opravy, doplnéni jadra a Stuku omitky v pfedpokladaném rozsahu 15 %
ploch s naslednym celoplodnym natérem fasadni silikatovou barvou véetné podkladniho
penetraéniho natéru.

V ramci stavby bude provedena lokalni oprava omitek stropu podchodu okolo vytahovych
Sachet (podkozeni oCekavana v ramci demontaze stavajicich konstrukci) a v zavéru realizace pak
bude provedena celoplosna vymalba stropu podchodu fasadni silikatovou barvou.

V ramci realizace stavebni &innosti bude polozena kamenny dlazba vytahové kabiny, a to
z kamennych zulovych desek tl. 20mm s tryskanym povrchem formatu 600x300mm kladenych na
vazbu do flexibilniho cementového tmele na penetrovany podklad adhéznim mustkem.

Povrchové apravy vnéjsi a ostatni souvisejici upravy

U vstupll do vytahu v podchodu i na terénu bude proveden obklad povrchu betonové
konstrukce u prahu 3achetnich dvefi nerezovym Zebiikovym plechem tl.5mm v&etné podiliti
cementovou maltou. Plech bude lepen k podkladu specialnim lepicim tmelem uréenym pro
spojeni povrchll nerezova ocel / beton v exteriéru.

Na udrovni podchodu bude provedena néasledna oprava povrchu keramické dlazby podlahy
podchodu a keramického obkladu stén pfiléhajicich k vytahovym Sachtam, tj. dopInéni dlazby
podlahy a obkladu stén z keramickych dlazdic do exteriéru shodného formatu (300x300mm) a
shodného &i co nejvice obdobného designu jako stavajici — dlazbu nutno pfedem vyvzorkovat.
Keramika bude lepena do vysoce kvalitniho flexibilniho tmele na bazi cementu uréeného pro
exteriér.

Shodnou keramikou bude rovnéz oblozen sokl vytahovych Sachet v podchodu — pouze vnéjsi
strana.

Po obvodu betonového soklu v podchodu i na terénu bude kotveno trubkové madlo
z kartadované nerezi dle vykresové Gasti PD.

Pro kryti stavajici kabeldze elektro u stropu podchodu budou osazeny nové kryci tvarované
nerez plechy nahradou za stavajici. Dale dojde k vyvolané Gpravé konct Sikmych SDK krytl
vedeni kabelovych tras v koutech styku sténa/strop v nutném rozsahu demontovanych &asti
z divodu nové konstrukce vytahovych $achet a jejich realizace. Do upravovanych Usek{ budou
vloZeny revizni otvory typizovanych plastovych dvifek rozméru 200x200mm.

V prostoru podchodu je navrZzen k vyméné liniovy odvodriovaci zlab typu ACO drain nebo
obdobny jiny. Zlab je uréen do pochizich ploch s krytim ro$tem z pozinkovaného plechu. Zlab
bude ulozen do betonového loze s boCnimi opé&rami a napojen na stavajici odpad pod podlahou
podchodu.
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Na drovni terénu budou pied vstupy do vytah( instalovany G&istici ro$ty z pozinkovanych
lisovanych pororo$tl s hustymi oky vyhovujicimi i bezbariérovému uzivani. Tyto rosty budou
ulozeny do plechového ramu se dnem a otvorem pro pfipojeni odvodnéni. Napojeni bude
provedeno na stavajici odpad.

Rovnéz budou provedeny lokalni opravy navazujici betonové zamkové dlazby a uvedeni
navazujicich zpevnénych povrchd do plvodniho stavu s vyuzitim stavajici dlazby. V piipadé
jejiho poSkozeni bude dlazba nahrazena novou shodného formatu, tloustky, typu povrchu a
barvy.

V souvislosti s realizaci vytahové Sachty SO01 u ulice Stodolni bude nutné provést v
nezbytném rozsahu Upravy oploceni kolejisté, které pfimo navazuje ze dvou stran na vytahovou
Sachtu. Na jedné strané se jedna o oploceni ocelové pozinkované s ramovou vyplni tahokovu,
kdy je navrzena demontdz jednoho (krajniho) pole a jeho nahrada za vypli novou shodného
materialového feSeni v upravené, uzsi velikosti v€etné ukond&ujiciho sloupku. Na strané druhé
navazuje na vytahovou $achtu oploceni rovnéz z ocelového pozinkovaného materialu, ovSem
tyCové. Jedna se o svisle upevnéné trubky ukonéené nahofe kuzelovitym hrotem. V ramci Gpravy
dojde k demontazi nosného okrajového sloupku, zkraceni pole tyGové vypiné a zpétné osazeni
nosného slupku do nové pozice s navaieni navazujicich profill a s opravou povrchu opravnym
stifikanym zinkem.

V souvislosti s realizaci vytahové Sachty SO02 pod zastfeSenim nastupist€ bude nutné
dodasné demontovat a poté uvést do plvodniho stavu konstrukci podhledu pfistieSku
z plechovych kazet a tahokovu. Toto je navrzeno z prostorovych divodl pro moznost realizovat
konstrukce oplasténi a zastfeSeni vytahové Sachty.

Havarijni Gerpani vody v prohlubnich vytaht

Cerpadlo pro Gisté a mimé znedisténé vody typu LOWARA DOC 7 GT s integrovanym plovakem
umoznujici automatické Eerpani vody jiz od vysky sloupce vody 90mm.

Vytlak bude veden potrubim DN20 se zausténim do téla odvodriovacich podlahovych Zlabi
pred vstupy do vytahtl na Grovni podchodu, jejichz odvodnéni je zajisténo svedenim do centralni
Serpaci jimky pod podlahou podchodu.

Orientacni systém

Vramci realizace bude provedeno nové grafické znadeni dotéenych &asti orientaéniho
systému zastavky.

Toto je navrzeno formou grafického polepu reklamni f6lii na oplasténi vytahovych Sachet
v konkrétnim navrhu dle vykresové Gasti PD.

Obecné plati, Ze je nutné dodrzet zasady a pozadavky na orientaéni systém Spravy Zeleznic,
s.0. dle smérnice SZ SM118. Vramci zastavky budou vdechny nové orientaéni plochy
konzistentni v souladu s obecnym trasovanim a orientaénim systémem (barvy a kontrast na
nastupistich, u vchodd u vstuptl apod.). Pro pisemné informace bude pouZito doporuené pismo
LJArial“. Pfi pouZiti nazvl bude pouzito ,malé abecedy“ (pfichod k vlakiim apod.). Pii pouziti &islic
bude pouzito Cisel arabskych (0.1.2 apod.).

Orientagni tabulky (piktogramy) lepené na sklo budou umistény vzdy ve vySce vyssi nez 2100
mm — umisténi na vytahovych $achtach bude upiesnéno pfi realizaci v ramci AD.

Orientagni hlasové majacky nejsou v prostoru u vytahovych $achet instalovany, ani nejsou dle
pozadavku zadavatele navrhovany.
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D.2.3.6 ROZVODY NN A OSVETLENI

Zakladni informace

Tato Gast projektové dokumentace fe$i Upravu pFivodd elektrické energie do feSenych
vytahovych Sachet.

V souCasné dobé jsou zajiStény pro kazdou vytahovou Sachtu dva samostatné privody
z rozvadéce R1, ktery je situovan v komercénim objektu pokladny na nastupisti zastavky Stodolni.
Jeden privod vzdy napdji technologicky rozvadéc vytahu a druhy pfivod napaji elektrické topidlo,
pritemz rozvadéce vytah( jsou v sou¢asném stavu umistény vedle dvefi vytahu na Grovni terénu.

Tento stavajici koncept napdjeni bude zachovan, pficemz je z diivodu lep&i ochrany rozvodnic
vytahll proti povétrnostnim vlivim navrZeno jejich nové umisténi v ramci oplasténi vytahovych
Sachet na Urovni podchodu.

Z tohoto dlivodu dojde k Upravy trasy napdjecich pfivodnich kabelll v prostoru vytahovych
Sachet, v pfipadé nedostate¢né délky pfivodnich kabelll bude provedeno jejich nastaveni
v instalacni krabici osazené za SDK krytem kabelovych tras pod stropem podchodu.

Stavajici kabely a jisténi pfivod( je vyhovuijici i pro nové navrhovanou technologii vytah(
vcetné novych elektrickych topidel a doplnéni Cerpadel vody v prohlubnich.

Hlavni technické Udaje

- Napdjeci rozvod - napétova soustava: 3N AC 50Hz 400V / TT
Ochranna opatfeni pro zajiSténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.3

- Prostfedky zakladni ochrany:

- z&kladni izolace

- prepéazky a kryty, zabrany

- ochrana polohou

- Prostfedky ochrany pfi poruSe:

- pridavna izolace

- ochranné pospojovani
- automatické odpojeni
- jednoduché oddéleni

- Prostfedky zvySené ochrany:
- zesilend izolace
- Ochranna opatreni:

- ochrana automatickym odpojenim od zdroje
- ochrana dvojitou nebo zesilenou izolaci

- ochrana pospojovanim

- ochrana proudovym chraniem

- Druh a zplsob uzemnéni, zemni odpor:

V kazdém rozvadéci nn je umisténa rozboCovaci svorkovnice PE propojena s kostrou rozvadéce
avodiCem CY 16mm2s armovanim zakladu komeréni budovy pres zemnici svorku tak, aby byly
splnény podminky pro funkci proudového chranice.

- Ochranna opatfeni proti Grazu elektrickym proudem dle CSN EN 50122-1 ed.2
Napajeni ze soustavy TT nizkého napéti, zafizeni tfidy ochrany Il
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Uréeni vnéjsich vliva : viz. Protokol o uréeni vnéjSich vlivl

Prikonova bilance pro jednu vytahovou 3achtu (vSechny tfi maji bilanci stejnou):

- Privod ¢.1 - vytah 4 4kW
- Instalovany vykon Pi=4,4kw
- Vypoétovy vykon Pp=2,2 kW
- Jmenovity proud In=9A
- Pfivod ¢.2 - osvétleni 26W, pfimotop 2kW, ponorné Cerpadlo 3,47kW
- Instalovany vykon Pi=5,5kwW
- Vypoétovy vykon Pp=3,5kW
- Jmenovity proud In =L1-0,11A, L2-8,7A, L3-15,1A
Napojeni

Stavajici stav:

Stavajici vytahové Sachty VS1 aZ VS3 jsou napojeny ze stavajicich odjisténych vyvodi
stavajici rozvodnice R1, jenz je umisténa na nastupisti. Stavajici odjisténé vyvody Fa 3.1, Fa
3.3 aFa4.1, jenz jsou provedeny silovymi kabely typové fady CYKY 4Dx6mm2, jsou ukon&eny
ve stavajicich vytahovych rozvodnicich RV.

Pro potfeby vyhfivani a osvétleni pfed nastupem do vytahu jsou vyuzity vyvody FA 3.2, FA 3.4
a FA 4.2, jenz jsou provedeny silovymi kabely typové fady CYKY 4Dx6mm2, jsou ukonéeny ve
stavajicich vytahovych rozvodnicich RV.

Vytahova rozvodnice RV pro VS1 a VS3 se nachazi na urovni terénu a pro VS2 je na Grovni
nastupisté.

Navrhovany stav:

Stavajici kabelové pfivody budou z Grovné terénu prelozeny do arovné podchodu. V této
arovni, tj. v podchodu budou nové umistény vytahové rozvodnice RV, jenz budou mit dva

pfivody (tato skuteénost musi byt trvale vtéchto rozvodnicich nepfehlédnutelné trvale
vyznacena).

Stavajici privodni kabely pro VS2 budou vyhledany a prepojeny do nové rozvodnice RV,
kabelaz bude zkracena tak, aby vyhovovala novému umisténi.

Stavajici pfivodni kabely pro V81 a VS3 budou vyhledany a za pomoci rozvodné krabice
Acidur, jenz bude nové umisténa v prostoru revizniho otvoru, napojena na nové kabely CYKY
4Dx6mm?, jenz budou ukonéeny v novych rozvodnicich RV, kabelaz bude prodlouzena tak, aby
vyhovovala novému umisténi.

Nové znaceni silovych kabell je CYKY 40x6mm?2.

Méreni spotieby elektrické energie

Mé&reni spotieby elektrické energie je nainstalovano ve stavajici rozvodnici R1, jenz je
umisténa na nastupisti, bude ponechano beze zmén.
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Hlavni kabelové trasy

Trasu stavajicich privodnich kabell nebylo mozno ovéiit, ve vykresové Gasti je vyznacen
predpoklad stavajici trasy.

Ve vytahovych $achtach budou zfizené kabelové trasy provedeny silovymi kabely typové rfady
CYKY, jenz budou ulozeny na povrchu v ochrannych trubkach.

Zasuvkové okruhy

V kazdé Sachté budou zfizeny zasuvkové okruhy, jenz budou provedeny silovymi kabely
typové fady CYKY 20x2,5mmz2.

Vlastni ukon&eni jednotlivych zasuvkovych vyvodl je provedeno jednonasobnymi zasuvkami
16A/230V, IP44 uréenymi k montazi na povrch.

Svételné okruhy

Pro potieby svitidel, jenz budou umistény u horni stanice nad nastupnimi/vystupnimi dvermi
bude vzdy zfizen svételny okruh, jenz bude proveden silovym kabelem typové rfady CYKY
20x1,5mm?2.

LED svitidlo bude v provedeni antivandal RAMBO-LED-FL-2500-4K, IP66/IP67, 1=955 mm,
17W, 1929Im, IK11, tfida ochrany Il, umisténo bude nad dvefmi do vytahu, ovladani
jednotlivych svitidel bude vzdy provadéno &idlem zabudovanym v téle svitidla. Télo svitidla
bude provedeno z nerezového plechu AISI 304.

Svitidla v podchodu pfed VS1 az VS3 jsou napajeny z okruhu pro podchod, toto bude
zachovano beze zmén.

Elektroinstalace

Soudasti vnitini elektroinstalace bude pFepojeni stavajicich kabelovych tras pro potfeby
napajeni rozvodnic RV umisténych na novych pozicich, ziizeni novych zasuvkovych okruhl pro
elektrické pfimotopné vytapéni (bude vzdy pouzit konvektor TAC 20, tfida ochrany I, 2000W) a
pro ponorné &erpadlo a také pro svételny okruh.

B.2.7 Zakladni popis stavebnich objektu
Popis stavebnich objektt navrhované stavby je uveden v pfedchozim bodu B.2.6
B.2.8 Zasady pozarné bezpecénostni fesSeni

Pozarné bezpeénostni feSeni je feSeno dle platné legislativy a je samostatnou pfilohou této
projektové dokumentace — D.3.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Dle pozadavku Spravy Zeleznic, s.0. uvedenych v typovych listech pro prosklené vytahové
$achty Zelezniénich podchodll (Z16 2 a 216 3) je stanoven pozadavek na soudinitel prostupu
tepla zasklenim Ug = 1,1 W/m2K.

b) posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojii a energif

Neni pfedmétem, alternativni zdroje se nenavrhuiji.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

V ramci navrhované stavby se uplatiiuji pozadavky hygieny komunalni.
Povrchy stén a podlah vytahl jsou navrzeny z omyvatelnych materialll. Jiné pozadavky se
neuplatiuji.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi aéinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pied pronikdnim radonu z podloZi
Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem.
b) ochrana pied bludnymi proudy
Stavba se nachazi v bezprostfedni blizkosti elektrizované Zelezniéni traté, které je zdrojem
bludnych proudd.
Ze zadavatelem (SZ OR Ostrava — SMT) poskytnutého »Protokolu o koroznim meéreni SO 03-
19-02, km 2,311 — Zzelezni¢ni podchod Ostrava centrum dle CSN 03 8350 a CD TKP*,
zpracovaného spol. REVIKO, s.r.o0. 28.2.2008 vyplyva, ze :
»Naméfené hodnoty koroznich potenciali na jednotlivych bodech B jsou bézné pro
zarizeni nachazejici se v oblasti s bludnymi proudy. ...... Zelezni¢ni podchod v km 2,311
neni ohrozen koroznimi vlivy stejnosmérnych bludnych proudd.” (citace ze zavéru
uvedeného protokolu).
V ramci navrhovanych stavebnich dprav jsou proto navrzena pouze pasivni opatfeni
k ochrané instalovanych konstrukci, a to ochrannou povrchovou tpravou kotevnich desek OK na
styku s betonovou konstrukci soklové &asti a kotvenim OK k Zb soklu pomoci kotevnich $roubd
lepenych do chemickych epoxidovych kotev.
c) ochrana pred technickou seizmicitou
Stavba neni vystavena znamym Géinkam technické seizmicity, opatieni se proto nenavrhuiji.
d) ochrana pied hlukem
Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem.
e) protipovodriova opatfeni
V ramci fe$enych stavebnich Gprav se protipovodiiova opatieni nenavrhuji.
f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Misto stavby se nenachézi v lokalité s udinky poddolovani.
Objekt neni v izemi ohrozeném vyskytem metanu.
B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury
Udaje o soudasném stavu napojeni vytahli na technickou infrastrukturu a navrhovanych
Upravach:
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e vodovod — bez napojeni
¢ kanalizace splaskova — bez napojeni

¢ kanalizace destova — bez napojeni, dedtové vody ze stiech Sachet jsou svedeny
na terén, prohlubné vytahl odvodnény nejsou. V ramci navrhovanych uGprav
budou doplnény kalova &erpadla do prohlubni vytahd pro mimoradné situace,
pokud by do8lo k zaplaveni podchodu vlivem pfivalovych srazek. Vytlak bude
veden potrubim DN20 se zalst&nim do téla odvodiiovacich podlahovych Zlabu
pred vstupy do vytahl, jejichz odvodnéni je zajisténo svedenim do stavajici
centralni &erpaci jimky pod podlahou podchodu, ze které je vytlak napojen do
stavajici arealové kanalizace SZ.

e elektro — vsouCasné dobé jsou zajistény pro kazdou vytahovou $achtu dva
samostatné pfivody zrozvadéfe R1, ktery je situovan v komerénim objektu
pokladny na nastupisti zastavky Stodolni. Jeden pfivod vzdy napaji technologicky
rozvadé¢ vytahu a druhy pfivod napdji elektrické topidlo, pfiemz rozvadécée
vytahl jsou v souéasném stavu umistény vedle dvefi vytahu na Grovni terénu.
Tento stavajici koncept napéajeni bude zachovan, pficemz je z divodu lep$i
ochrany rozvodnic vytahQ proti povétrnostnim vlivim navrzeno jejich nové
umisténi v ramci oplasténi vytahovych Sachet na udrovni podchodu. Hodnota
jisténi privodd pro vytahy v R1 je beze zmény.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Vzhledem k charakteru stavby neuvadime — jsou beze zmény.

c) popis dopravniho feSeni vcéetné bezbariérovych opatfeni pro piistupnost a uZivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni

infrastrukturu, doprava v klidu, péSi a cyklistické stezky

Vzhledem k charakteru stavby neuvadime — jsou beze zmény.

B.4 Zakladni Udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) tratova a stani¢ni technologie pocatecéniho a cilového stavu a dopravni technologie v pribéhu
vystavby

Vzhledem k charakteru stavby neuvadime — neni pfedmétem.

b) navrh organizacnich a do¢asnych provoznich stavebnich opatieni na zajisténi Zelezni¢ni dopravy
po dobu vyluky

Vzhledem k charakteru stavby neuvadime — neni pfedmétem.
c) dosazené parametry stavby

Vzhledem k charakteru stavby neuvadime — neni pfedmétem.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni Gpravy

Terénni Gpravy se v ramci stavby nenavrhuiji.
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b) pouZité vegetacni prvky
Vegetadni prvky se v rdmci stavby nenavrhuji.
c) biotechnicka, protierozni opatieni

Nenavrhuji se.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) viliv na Zivotni prostiedi
Stavba nema svym provozem negativni vliv na zivotni psotredi.

Ovzdusi
Stavajici zdroje emisi v rozsahu feSené stavby nejsou.

Hluk
Vytahy nejsou zdrojem hluku.

voda
Vzhledem k charakteru stavby a jejiho uzivani Ize konstatovat, ze stavba nebude mit negativni
vliv na povrchové a podzemni vody.

odpady
Provozem objekttd vytahtl odpady nevznikaji.

plida
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby neni plida stavbou dotéena.

b) viiv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamétnych stromti, ochrana rostlin a Zivocichii,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba vzhledem ke svému rozsahu a charakteru nijak neovlivni pfirodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Neni.
d) zplisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni viivu zaméru na Zivotni prostredi,

Je-li podkladem
Stavba nevyzaduje posuzovani podle EIA.

e) v pripadé zaméri spadajicich do reZimu zékona o integrované prevenci zakladni parametry
zplisobu napinéni zavért o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano,

Netyka se feSené stavby.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych

pravnich predpist

Nova bezpeénostni pasma navrhovanou stavbou nevznikaji.
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B.7  Ochrana obyvatelstva

Stavba neovliviiuje systémy ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

a) Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro realizaci stavby je potfeba zajistit plynulé dodavky elektrické energie a technologickeé
vody, stavba neni rozsahlého charakteru.

Stavebni hmoty, resp. stavebni materidly zajiStuje dodavatel stavby prostfednictvim svych
smluvnich partnerd a subdodavateld.
b) Odvodnéni stavenisté
Stavba vzhledem kjejimu charakteru nevyvolava potfebu vykopovych praci &i terénnich
Uprav, proto neni potfeba pfijimat Zadna zvlastni opatfeni k odvodnéni stavenisté.
) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Misto stavby se nachazi ve stabilizované zastavéné Casti mésta Ostravy. Misto stavby je
lokalizovano mistem Zeleznic¢niho podchodu v zastavce Stodolni a prostorem nad nim v mistech

vystupuijicich vytahovych Sachet na terén, tj. v ulici Porazkova (smér ulice Stodolni), na nastupisti
zastavky a ve zpevnéné ploSe k ulici Cingrova.

Oznaceni mist vyusténi vytahovych Sachet na terén v letecké mapé
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Stavenisté je tedy pfistupné verejnymi komunikacemi ulic Porazkova a Cingrova, pfiemz
vstup do podchodu zelezniéni traté je mozny Sikmymi rampami z ulic Stodolni a Cingrova.

S ohledem na pomérné maly prostor kolem vytahovych Sachet bez omezeni dopravy na
komunikaci ul. Porazkova a na nastupisti v tésné blizkosti provozovanych elektrizovanych
koleji zastavky Stodolni a provozované pfilehlé verejné komunikace ulice Porazkova lze
charakterizovat stavenisté jako komplikované a naro¢né.

VeSkeré naklady na energie, vodu apod. a zafizeni stavenisté v&etné jeho stfezeni a vSechny
naklady spojené s doGasnym zdborem verejného prostranstvi hradi od doby predani stavenisté
objednatelem, az po uvedeni dila do provozu zhotovitel stavby.

Pripojeni stavby na rozvod el. energie bude proveden z arealovych rozvod( Spravy Zeleznic
s.0. za fakturaénimi méfidly dle dispozic sprav SZE a SEE v€etné dohody o méfeni spotieby a
podminkach Gétovani odbéru.

Zajisténi stavenidtni vody bude provedeno vzhledem k minimalnimu potfebnému mnozstvi a
nedostupného zdroje v misté stavby dovozem v prfepravnim obalu v rezii dodavatele stavby.

Napojeni stavby na telekomunikace se nenavrhuje — nepredpoklada — pracovnici zhotovitele
budou pouzivat mobilni telekomunikaéni sit dle svého poskytovatele sluzeb.

d) Vliv provadéni na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit podstatny vliv na okolni pozemky a stavby, pfi realizaci stavby v3ak bude
nutné vyhradit pracovni prostor stavby zasahujici i na pozemky verejného prostranstvi, jedna se
o stavajici zpevnéné plochy bezprostfedné navazujici na vytahové Sachty SO01 a SOQ3.
Dotéeny budou pozemky parc.&. 2468/16 a 1800/79 v k.i. Moravska Ostrava ve vlastnictvi
Statutarniho mésta Ostravy, u pozemku parc.&. 2468/16 ve svéiené spravé Mé obvodu Moravska
Ostrava a Privoz, pficemz na pozemku parc.§.2468/16 se predpokladd rovnéz umisténi
minimalniho nutného rozsahu zafizeni stavenist€ — pro umisténi ohrazené plochy pro ulozeni
stavebniho materialu pred jeho zabudovanim, umisténi kontejneru na odpad a stavenistniho
mobilniho WC.

Obecné Ize konstatovat, Zze po celou dobu stavby musi byt zachovan pfistup k okolnim
pozemk(im a stavbam véetné siti technické infrastruktury.

V rozsahu dotéenych pozemk( jinych vlastnikd budou sjednany dodasné zabory ploch
v rozsahu nutném pro realizaci stavby. Po dokonéeni stavebnich tprav budou dotéené pozemky
a zpevnéné plochy uvedeny do plvodniho stavu a protokolarné predany majiteli.
e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin
Asanace, demolice ani kaceni dfevin se v ramci stavby nenavrhuji.
f) Maximalini doGasné a trvalé zabory pro stavenisté
Navrhovanou stavebni dojde k do€asnym zabortim pozemkU pro moznost jeji realizace:
- zajisténi pristupu k mistu stavby
- vytvoreni prostoru pracovist kolem vytahovych $achet na terénu — oploceny prostor mobilnim
staveni$tnim oplocenim
- umisténi souCéasti zafizeni stavenit€é — kontejner na odpad, sklad materidlu pred
zabudovanim, stavenis§tni mobilni WC

Doba téchto doGasnych zaborl bude Gasové minimalizovana, zabory ploch pro umisténi
zarfizeni stavenis$té pak po celou dobu stavby, tj. pfedpoklad 6 mésicu.

Celkova plocha pro zafizeni staveni$té na cizim pozemku se piedpoklada cca 100 m2.
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Jelikoz se jedna o pozemky vefejnych prostranstvi mésta Ostravy, zhotovitel stavby
musi prfi pfipravé pred vlastni realizaci stavby pozadat pro tyto ucely o zabor veiejného
prostranstvi a pfi realizaci stavby postupovat v souladu s podminkami stanovenymi
vlastnikem, resp. povéfenym spravcem dotéenych pozemkl a pfi ukonéeni doc¢asnych
zabora uvést dotéené plochy pozemkt do pivodniho stavu.

Dodasnymi zabory jsou dotéeny tyto pozemky jiného vlastnika:

k.u. : Moravska Ostrava

gislo : 2468/16

Zpulsob vyuZziti : manipulaéni plocha

Druh pozemku : ostatni plocha

Vlastnické pravo : Statutarni mésto Ostrava, 702 00
ProkeSovo nam.1803/8, Ostrava

Svéfend sprava nem. Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz

namésti Dr. E. BeneSe 555/6, Ostrava, 702 00

Parcelni ¢&islo : 1961/14

Zplsob vyuZziti : zelen

Druh pozemku : ostatni plocha

Vlastnické pravo : Statutarni mésto Ostrava, 702 00

ProkeSovo nam.1803/8, Ostrava

Parcelni &islo : 1800/79

Zpulsob vyuZziti : ostatni komunikace

Druh pozemku : ostatni plocha

Vlastnické pravo : Statutarni mésto Ostrava, 702 00

ProkeSovo nam.1803/8, Ostrava

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Realizaci stavby pozadavky na bezbariérové obchozi trasy nevznikaji, nejsou navrhovany.

h) Maximaini produkovana mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Bouraci prace a demontaze jsou v ramci stavby navrhovany pouze v souvislosti s demontazi
ocelové konstrukce a oplasténi vytahovych Sachet s doprovodnymi bouracimi pracemi
minimalniho rozsahu.

Vybourany stavebni material nebude mozné z prostorovych divod{ ukladat v misté stavby &i
na deponii, bude se pribézné ukladat do kontejnerli pro stavebni odpad a odvazet k likvidaci
mimo staveniété — skladky nejsou v ramci stavby navrhovany.

Zhotovitel bude plvodcem odpadid vzniklych pii stavbé. Pfi nakladani a likvidaci odpadi
vzniklych pii stavbé bude dodrZena platna legislativa CR zejména zakona o odpadech &.
185/2001 Sb., v platném znéni a predpisy Spravy Zeleznic, s.0., v8etné ustanoveni Smérnice SZ
SM 096 pro nakladani s odpady.

Bé&hem stavby budou vznikat odpady, které Ize zaradit Pfilohy &.1 Vyhl. 8/2021Sb. v platném
znéni (Katalogu odpadi)do nasledujicich kategorii:
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08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpetné latky

08 01 12 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

15 01 03 Drevéné obaly

17 01 07 Smési nebo odd. frakce betonu, cihel, taSek a keram. vyrobkl neuvedené pod &islem
17 01 06

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 04 05 Zelezo, ocel

17 04 11 Kabely neuvedené pod cislem 17 04 10

17 06 04 I1zola¢ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02 Stavebni mat. na bazi sadry neuvedené pod €. 17 08 01

Odpady vzniklé pri vystavbé budou ulozeny na regulovanou skladku, resp. budou
predany opravnénym subjektdm k dalSimu zpracovani. Stavba bude provadéna
dodavatelsky, zplsob likvidace odpad( vzniklych pfi stavbé bude dokladovan.

Dilezité staté ze Smérnice SZ SM 096 pro nakladani s odpady

Clanek 9
Odpadové hospodarstvi v rdmci investiénich a opravnych akci v pribéhu projektovani
a realizace
(5) Mezi zhotovitelem staveb a SZ musi byt vzdy smluvn& upravena i otazka plvodcovstvi

odpadu, kdy v pfipadé, Ze si zadavatel ¢ast druhotného materidlu pfevezme zpét na stav
jako ,vyzisk", bude i toto v pfedmétné smlouvé fadné oSetreno.

(6) V rdmci provadéni stavebnich, opravnych a demoli¢nich €innosti nese zhotovitel stavby
plnou odpovédnost za nakladani s odpady, které vzniknou pfi jeji realizaci, resp. provadéni
praci, a to po celou dobu provadéni demolice, stavby a nebo opravnych praci (tzn. do doby
predani a prevzeti dila, popf. odstranéni vad a nedodélkl ¢ pfi pracich na odstrafiovani vad
v ramci uplatfiovani reklamaci), resp. provadéni €innosti anebo provozovani drazni dopravy,
aje povinen dodrzovat pravni predpisy v oblasti nakladani s odpadyll a dale v oblasti
ochrany zivotniho prostfedi a ochrany vefejného zdravi“ 85 .

@) Zhotovitel stavby nebo oprav nesmi vypousStét ani dovolit vypouSténi toxickych
&i Skodlivych exhalaci &i jakychkoliv jinych latek do ovzdui, vody, nebo pldy.

(8) Vzhledem k provozovani drahy a moZnosti Unikl zavadnych latek z provozu drahy,
se zhotovitel stavby zavazuje zajistit pfevzorkovani téZzeného kameniva kolejového loze,
vykopovych zemin ze stavby a dalSich druhotnych material(i, stavebnich a demoli¢nich
odpadd, kde je vradmci jejich kategorizace vzorkovani vyZadovano. Vzorkovani bude
probihat dle Metodického navodu Spravy Zzeleznic k problematice vzorkovani
stavebnich a demoliénich odpad( v rdmci pfipravy a realizace staveb, ktery
je prilohou B.3 této smérnice.

9) Na zakladé zjisténych hodnot z provedeného vzorkovani v ramci projektové prpravy
a realizace zhotovitel stavby zabezpeéi maximalni vyuziti t&Zenych materiald kolejového
loZze a vykopovych zemin v ramci provadéni stavebni Cinnosti. Materidly kolejového loze,
vykopové zeminy a materialy konstrukénich vrstev nejsou odpadem v pfipadé€, Zze budou
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opétovné vyuzity nebo odprodany jako stavebni materidl bez ohledu na to, zda se pouziji
na provadéni dila, kde vznikly, nebo dila jiného a soutasné vykazuiji-li vlastnosti plvodnich
materiald, resp. prirodniho pozadi. Pokud se materialy kolejového loZe a vykopové zeminy
stanou odpadem, bude s nimi nakladano v souladu s pravnimi pFedpisy odpadového
hospodarstvi (dalSi vyuzivani k terénnim Upravam je mozné pouze na zakladé rozhodnuti
prislusnych stavebnich uradd).

Zhotovitel stavby bude se stavebnim a demolicnim odpadem nakladat jako s odpadem
vhodnym k dalSimu zpracovani, resp. k recyklaci. Tento stavebni a demoli¢ni odpad,
povazovany za vhodny k recyklaci, nebude odvazen na skladky odpadu, nybrz v pripadé
kdy nedojde k jeho pfipravé k opétovnému pouZziti a Jeho nasledného vyuziti zhotovitelem
stavby, bude pfedavan k dalSimu zpracovani na nejblizSi k tomu urcené recyklacni
zavody/mista/centra (pfehled recyklatnich center vramci CR je uveden napr.
na https://www.betonserver.cz/skladkv-suti-recvklace/recvklacni-centra).

V rdmci staveb je dale nutné zajistit v maximalni mozné mife opétovné vyuziti vSech
stavebnich a demoli¢nich odpad(, které je moZné recyklovat. Tato povinnost se vztahuje
zejména na materialy nebo odpady vymezené v bodech | a 2 Prilohy €. 24 k vyhlasSce
€. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. V pfipadé, Ze uvedené stavebni
a demoli¢ni odpady nelze vyuzit pfimo v ramci stavby, budou tyto stavebni a demoalicni
odpady pfedany na ,recyklacni zavod". Uvedené druhy stavebnich a demoli¢nich
odpadil je zakazano predavat piimo na skladky bez recyklovani vyuZitelnych
sloZek. Rozsah provedené recyklace stavebnich a demoli¢nich odpad( zhotovitel stavby
deklaruje vyhotovenim ,,Zavérecné zpravy odpadového hospodarstvi stavby", a ktera
musi obsahovat nalezitosti uvedené v Pfiloze B.l této smérnice. V priloze B.2 se nachazi
Vykaz o predchazeni vzniku odpadu a nakladani s odpady, ktery je nutné vypracovat
spolecné se ,Zavérecnou zpravou odpadového hospodarstvi stavby" a Manual pro vyplnéni
vykazu produkce druhotnych material(l a stavebnich a demoli¢nich odpadC.

Zhotovitel stavby nebo opravy vzdy predlozi Spravci stavby v ramci dokumentace
skute€ného provedeni, tedy souCasné nebo pfed podepsanim konecného predavaciho
protokolu doklady k odpadovému hospodarstvi. Soucasti téchto dokladll budou zejména
evidence o druzich a mnozstvi odpadl, evidence o mnoZstvi a druzich recyklovanych
stavebnich a demoliénich odpad(, odpadd predanych k recyklaci na recyklaéni zavod,
evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, v€etné evidence o jejich uskladnéni, vyuziti nebo
odstranéni, a to vetné provozovateldl zafizeni uréeného pro nakladani s odpady, jimz byly
odpady pfedany, tedy je vzdy nutné vypracovat.

U vSech staveb bude zhotovitelem stavby vydana ,,Zavére€¢na zprava odpadového
hospodarstvi stavby", ktera bude strikiné dodrzovat osnovu stanovenou v Priloze B. 1
této smérnice. Zhotovitel stavby nebo opravy se zavazuje Spravci stavby sdélit, kde bude
dle pozadavk(l pravnich pfedpisti uchovavat potiebné doklady o nakladani s odpady.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace se v ramci stavby nenavrhuiji.

Deponie zemin se v misté stavby nenavrhuje.

) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi realizaci stavby je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou pro ochranu zivotniho
prostfedi a dle internich smérnic Spravy Zeleznic s.o.

Pfi stavbé budou dodrzovany standardni zasady, aby nedoSlo k Uniku nebezpecnych latek do
podlozi a nabyla ohrozena kvalita povrchovych & podzemnich vod.

k) Zéasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Bé&hem vystavby musi byt dbano v3ech platnych vynost a predpisu o bezpecnosti pfi praci. V
zasadé plati nafizeni vlady ¢ 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" v platném znéni NV
€.136/2016 Sbh. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pfi pracich

telefon
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na stavenistich v navaznosti na zakon €.309 ze dne 23.kvétna 2006 v platném znéni dopInéného
zdkonem ¢&.88/2016 Sb., kterym se upravuji dali pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi daldich podminek
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci). V navaznosti k zakonu ¢.309/2006 Sb. se postupuje také
podle provadécich pravnich piedpis(:

e nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi na
pracovistich s nebezpe€im padu z vy3ky nebo do hloubky

e nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovi$té a pracovni
prostiedi

e nafizeni viady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i pozadavky na bezpeény provoz a
pouZivani strojd, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi,

e nafizenim vlady &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci

e nafizeni vlady ¢.168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich

postupll, které je zaméstnavatel povinen zajistit pii provozovani dopravy dopravnimi
prostiedky

e nafizeni vlady ¢.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znadek
a zavedeni signall, ve znéni nafizeni viady ¢.405/2004 Sb.

e zakon €. 258/2000 Sh., o ochrané veiejného zdravi, v platném znéni.

e nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, s
upravou dle narfizeni viady 68/2010 Sb. a 93/2012 Sh.

e nafizeni vlady ¢.201/2010 Sb., o zplsobu evidence Grazd, hladeni a zasilani zaznamu o
Urazu

e nafizeni vliady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedkl, mycich, isticich a dezinfekénich prostiedku.

Dalsimi vSeobecnymi predpisy, jejiz znéni je tfeba respektovat pfi vystavbé jsou:
e zakon €. 174/1968 Sh. o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace v platném znéni

e zakon &. 262/2006 Sb. zakonik prace, Cast pata, hlava I. a Il. — ve znéni pozdé&jSich
predpist
e zakon €. 251/2005 Sbh. o inspekci prace v platném znéni

e vyhladka &. 369/2001 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, ve znéni pozdéjSich predpist

e vyhladka €.268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na stavby
o vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb. v platném znéni

e nafizeni vlady €.163/2002 Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky

e smémice rady 92/57/EHS z 24.6.1992 o minimalnich bezpeénostnich a zdravotnich
pozadavcich, které se museji dodrzovat na doGasnych nebo mobilnich stavenistich

Pred zahajenim praci je nutno zpracovat, resp. aktualizovat plan BOZP, dohodnout podminky
provadéni praci s objednatelem a dopravci vzhledem ke skuteénosti, Zze stavba bude probihat za
provozu drahy — konkretizovat provozni a technicka opatfeni na pfistupové trase pro pfisun
materialu a pristup pracovnikll dodavatele na staveni$té a stanovit pfipadné dal$i provozni
podminky dle aktualni situace v dobé realizace stavby.

Zhotovitel stavby zpracuje podrobny harmonogram stavby, seznam rizik a konkrétni
navrh feSeni vymezeni pracovist’ véetné jejich zajisténi a provozovani i s ohledem na
trvaly provoz Zelezni¢ni traté a zastavky Stodolni a pfedlozi jej zastupci investora a TDI
k projednani a schvaleni v dostate¢ném predstihu pred zahajenim stavby.
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Pfi realizaci budou dodrzovany technické, bezpeénostni a technologické predpisy ve
stavebnictvi, technologické a montazni predpisy pouzitych konstrukénich systémd, piedpisy pfi
praci na draze a souvisejici.

Zhotovitel stavby je povinen dbéat, aby prace neomezovaly a neohrozovaly drazni a silniéni
provoz v dotéeném prostoru.

VesSkeré plochy zasazené staveni$tém a ¢&innosti zhotovitele stavby musi byt po skonéeni
praci uvedeny do ptvodniho stavu.

)] Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb

Upravy tohoto typu nejsou navrhovany.

m) Zasady pro dopravni a inZenyrska opatreni
Jedna se o stavbu v ochranném pasmu drahy a na draze.

Pfi realizaci stavby je bezpodmineéné nutné dodrzovat podminky pro praci na draze a
v ochranném pasmu drahy pfijetim vhodnych organizaénich opatfeni a organizaci jednotlivych
pracovist stavenisté.

Stavba bude provadéna za provozu drahy s pohybem cestujicich a pracovniki drahy
v blizkosti pracovist’ — tomu musi byt pfizpisobeno zabezpeceni pracovniho prostoru.

Zhotovitel stavby je povinen dbat toho, aby prace neomezovaly a neohrozovaly silniéni
provoz na komunikaci ulice Porazkova, ktera prochazi v bezprostiedni blizkosti vytahové
Sachty SO01.

Pracovisté stavby budou ohrazena staveniStnim oplocenim s vyraznym vystraznym
oznadenim prekazky, oznaenim stavby a vystraznymi tabulkami.

Po celou dobu stavby je nutné zachovat ¢i realizovat do¢asna opatreni pro zabezpecéeni
vyhovujici pfistupové trasy cestujicich k nastupisti a volného bezpecného priachodu
vefejnosti podchodem.

S ohledem na vy3e uvedené je nutné minimalizovat negativni dopad stavebni &innosti na
okolni provoz, tj. pro vybrané ginnosti s vy3si prasnosti, vy33i drovni hluku apod. stanovit vhodné
¢asové useky mimo dopravni Spicky.

Pfi realizaci stavby je nutné zajistit vhodnymi opatfenimi, aby nebyly poSkozeny stavebni
dinnosti navazujici konstrukce podchodu a nastupisté a sou&asti technologii drazni dopravy,
napf. zabezpecovaci a sdélovaci zafizeni, venkovni osvétleni apod.

V prostoru mista stavby se nachazi inzenyrské sité drazni technické infrastruktury Spravy
Zeleznic s.0. a CD Telematika - podzemni kabelové trasy siti technické infrastruktury Spravy
Zeleznic s.o. SLP, NN a VN, véetné stozari venkovniho osvétleni, sdélovaciho a
zabezpecovaciho zafizeni, rozvod( vody a kanalizace.

Rovnéz se zde nachazi inzenyrské sité technické infrastruktury verejné a privatni — vodovod,
plynovod, zemni kabelové trasy telekomunikadénich siti a verejného osvétleni.

Vramci projektové pfipravy bylo provedeno zakresleni uvedenych inzenyrskych siti do

situaénich vykrest dle podkladt poskytnutych jednotlivymi spravci dle jejich vyjadieni k existenci,
piipadné poskytnuti mapovych a digitalnich podkladd.
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VSechny technické systémy a inZzenyrské sité v zajmovém prostoru stavby je nutné
pred jejim zahajenim nechat vytyCit v terénu jejich spravci a pri realizaci tyto sité a zafizeni
respektovat a chranit dle stanovenych podminek jejich spravcu v ramci poskytnutych
vyjadreni k existenci inzenyrskych siti a dle platné legislativy.

V ochrannych pasmech inzenyrskych siti Ize provadét vykopové prace pouze rucné za
dodrzeni v8ech ostatnich podminek stanovenych spravci téchto inzenyrskych siti dle jejich
vyjadreni.

Pfi realizaci stavby je nutné zajistit vhodnymi opatfenimi, aby nebyly pos$kozeny
stavebni ¢innosti navazujici konstrukce koleji, nebylo zasahovano do prajezdného profilu
traté a nebyly poskozeny soucasti technické infrastruktury zelezniéni dopravy.

Pri realizaci stavby je nutné plnit Zasady ochrany Zelezni¢niho spodku a zelezniéniho
svrs$ku pfi provadéni praci na dotéenych pozemcich ve spravé SZ OR Ostrava.

V prostoru staveni§té a jeho blizkém okoli se nachazi inzenyrské sité drahy a dalSich
subjektd, jak je uvedeno vyse.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni za provozu, opatfeni proti

ucinkdm vnéjsiho prostiedi pri vystavbé apod.

Realizace stavby bude provaddéna za nepreruSseného provozu podchodu, zelezni¢ni
zastavky Stodolni a Zzelezni¢ni elektrizované traté.

Tomu musi byt uzplGsoben technologicky postup realizace stavby pfi zachovani
trvalého bezpeéného provozu, jak je vy$e uvedeno.

Zhotovitel zajisti potfebna technicka opatfeni pro praci v prostoru elektrizované trati —
ukolejnéni leSeni apod.

Pfi stavbé nesmi dojit k dotéeni nebo poskozeni vSech soucasti zafizeni trakéniho
vedeni a musi byt trvale dodrzena veskera bezpecnostni opatieni, ktera zajistuji ochranu
pred Urazem elektrickym proudem, zejména dle CSN EN 50122-1 ed.2, CSN 341500 ed.2 a
dalSich.

Pokud nebude mozné pro montaz dodrzet bezpeénou vzdalenost od trakéniho vedeni,
bude nutné projednat moznost denni kratkodobé napét'ové vyluky — bude upfesnéno po
projednani technologického postupu vybraného zhotovitele.

0) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy, postupné uvadeéni do provozu

V souCasné dobé se predpoklada, ze stavba bude realizovana a uvedena do provozu jako
celek po obdobi navrhovaného zku$ebniho provozu 3 mésicl, kdy vtomto obdobi bude
dokond&eno odstranéni zafizeni staveni$té a uvedeni dotéenych pozemk( a zpevnénych ploch do
ptivodniho stavu.

Obdobi predGasného uzivani stavby ve zkudebnimu provozu pred kolaudaci bude ur&eno
Draznim Gradem v ramci stavebniho povoleni, v ramci této PD je navrhovana doba 3 mésica.

Predpokladana Ihdta realizace stavby : 6 mésicl

Predpokladana Ihdta zkuSebniho provozu : 3 mésice

p) PoZadavky na vyluky verejné dopravy

Pozadavky na vyluky vefejné dopravy se v rdmci navrhované stavby neuplatriuji.
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PK 23 17 — Oprava podchodu v km 2,329 v zastavce Ostrava Stodolni - vytahoveé Sachty a vytahy
PDPS - B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

q) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu
S ohledem na stisnéné prostorové moznosti stavenisté bude jeho zafizeni minimalizovano na
ohrazenou plochu pro ulozeni stavebniho materialu pied jeho zabudovanim, kontejner na odpad
a staveniStni mobilni WC.
Vjezd na stavenisté je navrzen z ulice Cingrova.
Predpoklada se umisténi mobilni stavenistni toalety pro zaméstnance dodavatele stavby.
Navrhované plochy zafizeni stavenisté v€etné vyznadeni vjezdu jsou zakresleny v situa&nim
vykresu SITUACE ZOV, ktery je pfilohou této Souhrnné technické zpravy.
B.8.2 Vykresy
Situatni vykres zédsad organizace vystavby v€etné vyznadeni pracovist na terénu a navrhu
umisténi prvk( zafizeni staveni$té, piistupovych tras, atd. viz pfiloha C.5 SITUACE ZOV.
B.8.3 Harmonogram vystavby
Uvadime orienta&né predpoklad zakladniho harmonogramu stavby, ktery musi byt upraven a
konkretizovan v potfebné podrobnosti dodavatelem stavby pied uzavienim smlouvy o dilo.
e Zahédjeni stavby po podpisu SoD
e Prfiprava stavenisté, zabory, inZ. sité a zafizeni stavenisté 2 tydny
¢ Demontaze a bourani 3 tydny
e Stavebni Gpravy prohlubni VS a soklova ¢ast 3 tydny
e Montaz ocelovych konstrukci 3 tydny
« Montaz oplasténi vytahovych Sachet a vnitini pov.tpravy, 5 tydny
Uprava elektroinstalace, instalace &erpadel
e Montaz technologie vytaht 5 tydnd
¢ Dokon&ovaci prace 3 tydny
e Celkem 24 tydn
B.8.4 Schéma stavebnich postupi
Jednd o bézné stavebni postupy pro pfipravu, vyrobu a realizaci montaze ocelovych
konstrukci, konstrukci skla fasadniho oplasténi, vyroby a montaze zdvihacich zafizeni véetné
mensiho rozsahu zednickych praci.
B.8.5 Bilance zemnich hmot
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neuvadime.
B.9 Celkové vodohospodarské feseni
Vytahové Sachty nejsou napojeny na zdroj vodou.
Odvod a likvidace destové vody je u kazdé vytahové Sachty svedenim do nezpevnéného
terénu.
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