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LEGENDA MATERIÁLU - STÁVAJÍCÍ STAV
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBECNĚ

BOURANÉ KONSTRUKCE A DEMONTÁŽE

POZNÁMKA :
OBECNĚ PLATÍ, ŽE BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE ZÁSAD PRO PROVÁDĚNÍ
BOURACÍCH PRACÍ, ŠETRNĚ K ZACHOVÁVANÝM ČÁSTEM KONSTRUKCÍ A ZA DŮSLEDNÉHO
PROVIZORNÍHO ZAJIŠTĚNÍ NAVAZUJÍCÍCH A PŘITĚŽUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ !!!
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ VČETNĚ PROVIZORNÍHO ZAJIŠŤOVÁNÍ
JE PŘEDMĚTEM TECHNOLOGICKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE STAVBY.

STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PODCHODU

OK KONSTRUKCE - DEMONTÁŽ

OPLÁŠTĚNÍ SKLO - DEMONTÁŽ
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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBECNĚ
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BOURACÍCH PRACÍ, ŠETRNĚ K ZACHOVÁVANÝM ČÁSTEM KONSTRUKCÍ A ZA DŮSLEDNÉHO
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STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PODCHODU

OK KONSTRUKCE - DEMONTÁŽ

OPLÁŠTĚNÍ SKLO - DEMONTÁŽ

ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ :
· KOMPLETNĚ ODSTRANIT TECHNOLOGII VÝTAHŮ, VČETNĚ NOSNÝCH K-CI

· KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ PROSKLENÉHO OPLÁŠTĚNÍ VÝTAHOVÝCH ŠACHET

· KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ ŠACHET

· DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - PŘÍMOTOPY

· KABELÁŽ VÝTAHŮ

NA ÚROVNI PODCHODU

· ČÁSTEČNĚ ODSTRANĚNA KERAMICKÁ DLAŽBA

      A OBKLAD STĚN Z KERAMICKÝCH DLAŽDIC V PRUZÍCH 300-600MM OKOLO VÝTAHOVÝCH ŠACHET

· LOKÁLNĚ ROZEBRÁNY SDK KRYTY KABELÁŽE POD STROPEM U OPLÁŠTĚNÍ ŠACHET

· DEMONTOVÁNY KONCE ODVODŇOVACÍCH PODLAHOVÝCH ŽLABŮ U OPLÁŠTĚNÍ VÝTAHOVÝCH ŠACHET

· ODSTRANĚNY ACO DRAINY PŘED VSTUPY DO VÝTAHŮ

· DEMONTÁŽ NEREZ KRYTU KABELÁŽE KOLEM VÝTAHOVÝCH ŠACHET

NA ÚROVNI TERÉNU NAD PODCHODEM

· ODSTRANĚNY KAMENNÉ OBKLADY SOKLU ŠACHET

· BETONOVÁ DLAŽBA V MINIMÁLNÍM NUTNÉM ROZSAHU V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI SOKLU ŠACHET

· ODSTRANĚNY ACO DRAINY PŘED VSTUPY DO VÝTAHŮ

· U VÝTAHU VŠ2 - BUDE NUTNÁ DEMONTÁŽ PODHLEDU STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTŘEŠKU NÁSTUPIŠTĚ
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Železniční podchod v km 2,329 v zastávce Ostrava Stodolní

Oprava podchodu v km 2,329 v zastávce Ostrava Stodolní -
výtahové šachty a výtahy
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