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LEGENDA - NOVÝ STAV

NOVÉ OBKLADY STĚN A NOVÁ DLAŽBA
PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PRACÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBECNĚ

OK KONSTRUKCE - NOVÉ

STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PODCHODU

OPLÁŠTĚNÍ - NOVÉ

BETONOVÉ KONSTRUKCE - NOVÉ

NOVÉ KONSTRUKCE OBECNĚ

S
1

- STŘEŠNÍ KRYTINA - m PVC - 1,5 mm
- NETKANÁ GEOTEXTILIE - SEPARAČNÍ, OCHRANNÁ A ZPEVŇOVACÍ FUNKCE
- SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 - SPÁD 3% min. 20-50, 50-80, 80-(110) mm
- SENDVIČOVÉ PANELY S IZOLAČNÍM JÁDREM IPN - tl. 60 mm
- OK KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ - RHS 100x60x3
- OK KONSTRUKCE - NOSNÁ - RHS 120x100x4 

- MINERÁLNÍ HI STĚRKA - např. AQUAFIN - 2K/M-PLUS
- BETONOVÁ MAZANINA Z BETONU C 25/32-XC1-S3 - VE SPÁDU
  VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ 6/100/100

VŠ 1 cca 210 ~ 240 mm
VŠ 2 cca 90 ~ 120 mm
VŠ 3 cca 120 ~ 150 mm

- PENETRACE CELOPLOŠNĚ    
- NÁTĚR - STÁVAJÍCÍ - MECHANICKY OČISTIT
- BETONOVÁ KONSTRUKCE - STÁVAJÍCÍ

  

P
1

- MINERÁLNÍ HI STĚRKA - např. AQUAFIN - 2K/M-PLUS
- PENETRACE CELOPLOŠNĚ    
- NÁTĚR - STÁVAJÍCÍ - MECHANICKY OČISTIT - CELOPLOŠNĚ
- OMÍTKA STÁVAJÍCÍ - OKLEPÁNÍ A OPRAVA 15% PLOCH

VYČIŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ, (FUNGICIDNÍ PROSTŘEDKY)
VČETNĚ ZAPRAVENÍ DĚR PO ODSTRANĚNÍ KOTVENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VÝTAHU

- BETONOVÁ KONSTRUKCE PODCHODU - STÁVAJÍCÍ
  

O
1

- CELOPLOŠNÝ NÁTĚR FASÁDNÍ SILIKÁTOVOU BARVOU
- PENETRACE - CELOPLOŠNĚ
- OMÍTKA STÁVAJÍCÍ - OKLEPÁNÍ A OPRAVA 15% PLOCH

VYČIŠTĚNÍ, VYSUŠENÍ, (FUNGICIDNÍ PROSTŘEDKY)
VČETNĚ ZAPRAVENÍ DĚR PO ODSTRANĚNÍ KOTVENÍ STÁVAJÍCÍ
KONSTRUKCE VÝTAHU

- BETONOVÁ KONSTRUKCE PODCHODU - STÁVAJÍCÍ
  

O
2

- OBKLAD  KERAMICKOU DLAŽBOU DO FLEXIBILNÍHO TMELE
- HI STĚRKA - TENKOVRSTVÁ
- BETONOVÝ SOKL -NOVÝ - BETON C 25/30-XC1-S3

VČETNĚ 4x Ø12 + TŘMÍNKY Ø6 a=200 mm KRYTÍ 20 mm
TRNY BETONÁŘSKÉ OCELI Ø 12 mm a= 400 mm VLEPENÉ DO CHEMICKÉ MALTY

- PENETRACE - CELOPLOŠNĚ
- MINERÁLNÍ HI STĚRKA - např. AQUAFIN - 2K/M-PLUS

  

O
3

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- POHLEDOVÝ BETON - PŘIBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SOKLU Z VNĚJŠÍ STRANY
BETON C 25/30-XC1-S3

- TRNY BETONÁŘSKÉ OCELI Ø 10 mm VLEPENÉ DO CHEMICKÉ MALTY
S VÝZTUŽÍ ZE SVAŘOVANÉ SÍTĚ 6/100/100 mm

- BETONOVÉ KONSTRUKCE POD TERÉNEM OPATŘIT :
ASFALTOVÁ PENETRACE + 2x ASFALTOVÝ LAK + GEOTEXTILIE 300 g/m²

- HLOUBKOVÁ PENETRACE
- BETONOVÝ SOKL - STÁVAJÍCÍ - MECHANICKY OČISTIT
- OMÍTKA STÁVAJÍCÍ - OKLEPÁNÍ A OPRAVA 15% PLOCH
- PENETRACE - CELOPLOŠNĚ
- CELOPLOŠNÝ NÁTĚR FASÁDNÍ SILIKÁTOVOU BARVOU

  

O
4

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA  60 (80)  mm
- LOŽE  30  mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠD 200 mm

P
2

P
3

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO TMELE
- HI STĚRKA - TENKOVRSTVÁ
- PENETRACE
- OČIŠTĚNÝ POVRCH
- DOPLNĚNÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE PODCHODU

V MÍSTECH PO ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ACO DRAIN
- STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODCHODU

  

TRNY BETONÁŘSKÉ OCELI
10 ks - 1 bm
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ŽB KONSTRUKCE - STÁVAJÍCÍ

PODLITÍ POLYMERMALTOU tl. 20mm

REKTIFIKAČNÍ MATICE M12 - NÍZKÁ

OK PATNÍ PLECH P.12-160/160
CHEMICKÁ KOTVA 2x M12

SHS 100x100x4

AL SYSTÉMOVÝ PAŽDÍK 40/50/4

R100

12
5

PERFOROVANÝ NEREZ PLECH

KOTVENÍ OCHRANNÉHO MADLA
PLECH P.8-100/130

SYSTÉMOVÝ KOTVÍCÍ PRVEK
SE ZAKRYTÍM STRUKTURÁLNÍM TMELEM

NEREZOVÉ OK MADLO - TR. Ø 60/5
OPATŘENÉ ZÁVITEM PRO STAHOVACÍ ŠROUBY

CHEMICKÁ KOTVA 2x M10

KRYCÍ PLECH tl. 2 mm

BETONOVÉ KONSTRUKCE POD TERÉNEM OPATŘIT :
ASFALTOVÁ PENETRACE + 2x ASFALTOVÝ LAK + GEOTEXTILIE 300 g/m²

ZASKLENÍ Z TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SKLA
VSG ESG+HST TL. 6.6.2 (VNĚJŠÍ)
NEREZOVÝ RÁMEČEK TL.14MM
VSG ESG+HST 8.8.4 S POKOVENOU VRSTVOU (VNITŘNÍ)
SOLÁRNÍ FAKTOR SFMAX = 35%
SVĚTELNÁ REFLEXE VNĚJŠÍHO SKLA LRMAX = 20%
PROPUSTNOST ZÁŘENÍ MAX. 2%

ŽB KONSTRUKCE - STÁVAJÍCÍ

ŽB KONSTRUKCE SOKLU - NOVÁ
BETON C 25/30-XC1-S3 + SÍŤ 6/100/100 mm
TRNY BETONÁŘSKÉ OCELI Ø 12 mm a= 400 mm
VLEPENÉ DO CHEMICKÉ MALTY

TRNY BETONÁŘSKÉ OCELI Ø 12 mm a= 400 mm
VLEPENÉ DO CHEMICKÉ MALTY
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