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LEGENDA MATERIALU - STAVAJICI STAV

STAVAJICI KONSTRUKCE OBECNE

BOURANE KONSTRUKCE A DEMONTAZE

OK KONSTRUKCE - DEMONTAZ
OPLASTENI SKLO - DEMONTAZ

STAVAJICI BETONOVE NOSNE KONSTRUKCE PODCHODU

POZNAMKA :

OBECNE PLATI, ZE BOURACI PRACE BUDOU PROVADENY DLE ZASAD PRO PROVADENI
BOURACICH PRACI, SETRNE K ZACHOVAVANYM CASTEM KONSTRUKCI A ZA DUSLEDNEHO
PROVIZORNIHO ZAJISTENI NAVAZUJICICH A PRITEZUJICICH KONSTRUKCI !!!
TECHNOLOGICKY POSTUP PRACI VCETNE PROVIZORNIHO ZAJISTOVANI

JE PREDMETEM TECHNOLOGICKE DOKUMENTACE ZHOTOVITELE STAVBY.

ROZSAH BOURACICH PRAC/ A DEMONTAZ/ -

e KOMPLETNE ODSTRANIT TECHNOLOGII VYTAHU, VCETNE NOSNYCH K-CI
e KOMPLETNI DEMONTAZ PROSKLENEHO OPLASTENI VYTAHOVYCH SACHET

e KOMPLETNi DEMONTAZ OCELOVYCH KONSTRUKCIi SACHET

e DEMONTAZ VNITRNIHO VYBAVENI - PRIMOTOPY
e KABELAZ VYTAHU
NA UROVNI PODCHODU

e CASTECNE ODSTRANENA KERAMICKA DLAZBA

A OBKLAD STEN Z KERAMICKYCH DLAZDIC V PRUZICH 300-600MM OKOLO VYTAHOVYCH SACHET

e LOKALNE ROZEBRANY SDK KRYTY KABELAZE POD STROPEM U OPLASTENI SACHET
e DEMONTOVANY KONCE ODVODNOVACICH PODLAHOVYCH ZLABU U OPLASTENI VYTAHOVYCH SACHET

e ODSTRANENY ACO DRAINY PRED VSTUPY DO VYTAHU

e DEMONTAZ NEREZ KRYTU KABELAZE KOLEM VYTAHOVYCH SACHET

NA UROVNI TERENU NAD PODCHODEM

e ODSTRANENY KAMENNE OBKLADY SOKLU SACHET

e BETONOVA DLAZBA V MINIMALNIM NUTNEM ROZSAHU V BEZPROSTREDNI BLIZKOSTI SOKLU SACHET

e ODSTRANENY ACO DRAINY PRED VSTUPY DO VYTAHU

e U VYTAHU VS2 - BUDE NUTNA DEMONTAZ PODHLEDU STAVAJICIHO PRISTRESKU NASTUPISTE

OZNACENI REVIZE PREDMET REVIZE

DATUM REVIZE

REVIZI PROVEDL

Souradny systém : JTSK
Vyskovy systém : BpV

+ 0,000 = 207,30

majetkovych autorskych prav &i v rozporu s podminkami takové licence uZito ani poskytnuto tfeti osobé.

Ing. Pavel Kratky - nositel veskerych majetkovych autorskych prav. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazeni a navrhy feSeni na nich zobrazena pozivaji jako autorské dilo
ochrany dle zakona ¢&. 121/2000 Sb. (autorsky zakon). Original tohoto dokumentu, vyobrazeni a navrhy fe$eni na ném zobrazena (dale jen "autorské dilo") jsou majetkem:
Ing. Pavel Kratky. Pfedmétné autorské dilo ani jeho ¢asti nesmi byt Zadnym zpusobem v rozporu s ustanovenimi autorského zakona a bez udéleni licence ze strany nositele

GENERALNi PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty s.o., Dlazdéna 1003/7, Praha 1, 110 00

MISTO STAVBY
Zelezniéni podchod v km 2,329 v zastavce Ostrava Stodolni

ZODPOVEDNY PROJEKTANT MANAZER PROJEKTU PROJEKTANT
ATy ; ®
ING. PAVEL KRATKY MONIKA HRUBA
’ W PROJEKTSTUDIO
— - Ing. PAVEL KRATKY
HLAVNI INZENYR PROJEKTU/ / VYPRACOVAL Opavska 6230/29A, 708 00 Ostrava
ING. PAVEL KRATKY MONIKA HRUBA tel./fax: 596 911 126
/ e-mail: kratky@projektstudio.cz
4 IC: 47684577
ZODPOVEDNY PROJEKTANT / / KONTROLOVAL
ING. PAVEL KRATKY p ING. PAVEL KRATKY
STAVEBNIK (OBJEDNATEL) / / / / ZPRACOVATEL CASTI PD

Ing. PAVEL KRATKY
Opavska 6230/29A,
708 00 Ostrava

NAZEV STAVBY (DILO) DATUM 01.-04.2024
Oprava podchodu v km 2,329 v zastavce Ostrava Stodolni - ZAKAZKA . PK 23 17
vytahové Sachty a vytahy FORMAT 4x A4
STAVEBN| OBJEKT (SO ) STUPEN PD PARE

SO 03 - Vytahova Sachta u ulice Cingrova (VS 3) PDPS

CAST DOKUMENTACE MERITKO

D.1.4.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI 1:20
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REZY - STAVAJICi STAV A BOURANI D.1.4.1-102
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