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A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavhé

a) nazev stavby

,Rozsireni CDP Pierov — nova budova*

b) misto stavby - kraj, okres, tratovy usek, defini¢ni usek, katastralni izemi, parcelni ¢isla
pozemku (u rozsahlych staveb bude uvedeno odkazem na Dokladovou ¢ast), u budov adresa,
¢isla popisna, defini¢ni ¢islo budovy podle piedpisu SR70275;

Stavajici budova CDP Pterov se nachazi v Olomouckém kraji, okrese Pierov, v km
182,747 zelezni¢ni trati Pferov — Bteclav. Cislo trati dle grafikonu vlakové dopravy (jizdniho
fadu) je 316 (330).

Navrhovana stavba se nachazi vedle stavajici budovy CDP, v aredlu Spravy zZeleznic
CDP Pierov, Tovarni 3286, 750 02 Pferov.

Katastralni uzemi: 734713 Pierov; mimo parcelu ¢. 521/1 — k.. Lovésice u Pierova

Parcelni ¢isla dle KN.

Sprava zeleznic, statni organizace:

p.C. 5050/5, 5754/1, 5754/2, 5754/3, 5754/4, 5754/5, 5755/1, 5755/2, 5755/7, 5755/10,
5760/1, 5761/1, 5761/2, 5761/3, 5761/13, 5761/16, 5761/30, 5762 (ZPF - vynato), 5764/3,
5764/4, 5765, 5767, 5768, 5770, 5771, 7282

Ceské drahy, a.s.:

p.C. 521/1 (k.4. Lovésice u Prerova; parcela prechazi v ramci ur¢enych pozemka do majetku
Spravy Zeleznic, statni organizace - pievod; umisténi skeletu pro technologii CEZ-distribuce
na TS6 Pterov)

5753/1 (trvaly zabor - ptevod a docasny zébor pro pozemni komunikace (PK))

5753/2 (do€asny zabor pro PK; vécné biemeno ulozeni kanalizace)

Casti p.¢. 5753/2 viastni také soukromi viastnici — viz odstavec soukromi viastnici.

5761/31 (trvaly zabor - ptevod)

6868/83 (Cast této parcely ohrani¢end novym oplocenim prechazi v rdmci ur¢enych pozemkt
do majetku Spravy Zeleznic, statni organizace - ptevod)

7261/2 (trvaly zabor — pievod; umisténi skeletu pro technologii CEZ-distribuce na TS2
Pterov)

Statutdrni mésto Pierov:

p.C. 5050/2 (trvaly zabor - pievod)
5752 (trvaly zébor - ptevod)
5827/2 (trvaly zébor - pfevod)
5827/10 (trvaly zabor - pievod)
5827/11 (trvaly zabor - prevod)

Reditelstvi silnic a délnic:

p.C. 5826/1 (docasny zabor pro PK, dvé samostatné ¢asti jedné parcely)

5826/4 (doCasny zabor, dvé samostatné ¢asti jedné parcely, a do¢asny zabor pro PK, dvé
samostatné ¢asti jedné parcely; vécné bfemeno ulozeni vodovodu a kanalizace)
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Soukromi vlastnici:

p.C. 5761/5 (docasny zabor pro PK — pouze v ptipadé souhlasu vSech vlastniki)
Banyrova Marie

Blisova Dobromila

Frolik Ales

Mil¢akova Hana

MUDr. Pastucha Petr

SJM MUDr. Pastucha Jindfich a MUDr. Pastuchova Marie

Be. Petrun Jifi

Mgr. Stépanikova Andrea, Ph.D.

p.C. 5753/2 (docasny zabor pro PK; vécné biemeno ulozeni kanalizace)
Bezdicek Antonin

Janak Jan

Janak Josef

Kopecky Miloslav

Ktizovska Ivana

c¢) pfedmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvald nebo docasna
stavba, ucel uzivani stavby;

Jedna se o novou stavbu, trvalou stavbu, ktera bude fidit provoz zelezni¢ni dopravy na
uzemi Moravy a Slezska.

Stavba ,,Rozsifeni CDP Pferov — nova budova®“ je stavbou drahy, je to vefejné
prospésna stavba.

Zakon o drahdch ¢. 266/1994 Sb., v platném znéni, § 5, odst. 1):

Stavbou drahy je stavba cesty urcené k pohybu draznich vozidel a stavba, ktera rozsiruje,
dopliuje, meni nebo zabezpecuje drahu bez ohledu, zda je v obvodu drahy ¢i nikoliv. Stavba
drahy neni soucasti pozemku. Stavba drahy celostatni, regionalni, tramvajové, trolejbusové
nebo drahy specialni je verejné prospésna.

Stavba ,, Rozsireni CDP Prerov — nova budova “ je stavba, ktera zabezpecuje drahu celostatni
a je tedy stavbou verejné prospésnou.

d) SirSi vztahy - vyznam trat€¢ nebo uzlu v rdmci celé Zelezni¢ni sité, vztah na evropskou
zeleznicni sit’, pfedepsané parametry, interoperabilita.

Ceska republika potiebuje pro svij dal§i ekonomicky rozvoj a prospéch byt
plnopravnym ¢lenem Evropské unie i z pohledu zelezni¢ni dopravy a podilet se na provozu
evropské zeleznicni sité.

Proto je nezbytné v Zelezni¢ni dopravé pfistoupit na spolecny standard této dopravni
infrastruktury, tj. modernizaci stdvajici a vystavbu nové infrastruktury, vystavbu
mezinarodnich koridorti, zvySeni vykonnosti dopravy, odstranéni uzkych ptepravnich hrdel a
interoperabilitu Zelezni¢nich systémti.

To vyvolava i1 zasadni pozadavek na zvySeni efektivnosti fizeni dopravnich procesu.
Jednim z néstrojii je aplikace dalkového ovladani zabezpecCovaciho zatizeni (DOZ) a tim 1
dalkového fizeni dopravnich procesti na ucelenych tratovych usecich, vcetné zajiSténi
bezpecnosti Zelezni¢niho provozu.

vvvvvv

fizeni dopravnich procesi na Zelezni¢nich tratich a pfispiva k jeho optimalizaci. Disledkem je
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snizovani nakladi na provoz a prepravu, zvySeni efektivity a rychlosti, zvySeni
konkurenceschopnosti, zvySeni bezpecnosti a riust kladného ekonomického vysledku
hospodateni v zelezni¢ni dopravé.

Za téchto podminek je nezbytné rozsifit stavajici CDP Pierov tak, aby bylo schopno
zabezpecit v soucasnosti pozadované i dalSi uvazované funkce dalkového fizeni zelezni¢ni
dopravy na uzemi Moravy a Slezska.

U této stavby nedojde k ovlivnéni parametri interoperability. Jednd se o sluzebni
objekt, ktery nebude slouzit vefejnosti. Proto u této stavby neni nutné¢ posouzeni shody na
pozadavky interoperability ve fazi celkového névrhu ani realizace a zavérecného zkouseni.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi (Zadateli)

a) jméno, piijmeni a misto trvalého pobytu (fyzick4 osoba) nebo
b) jméno, pfijmeni, identifika¢ni ¢islo osoby, misto podnikéani (fyzickd osoba podnikajici,
pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo

c¢) obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234

DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném M¢éstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 48384,
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocdkem, feditelem organiza¢ni jednotky Stavebni sprava
vychod Spravy Zeleznic, statni organizace

Adresa pro dorucovani: Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, ptijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikéni (fyzickéd osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla
(pravnicka osoba);

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc

IC: 64610357, DIC: CZ64610357

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vlozka 1217,
zastoupena: Ing. Vaclavem Kratochvilem, pfedsedou predstavenstva

Adresa pro dorucovani: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionaiska 1085/8,
779 00 Olomouc

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta (HIP) vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyra a technikl ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popiipade
specializaci jeho autorizace;

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Pavel Kuéera, CKAIT 1201149, dopravni stavby



c) jména a piijmeni projektanti (,,specialisti* a ,,odpovédnych projektanti*) jednotlivych
casti dokumentace vcetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob
vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrii a
techniki C¢innych ve vystavbé, s vyznaCenym oborem, popiipadé specializaci jejich
autorizace;

Ing. Martin Raibr, CKAIT 0009389, technologicka zatizeni staveb

Ing. Martin Strof, CKAIT 0013763, IT00 — technologicka zaiizeni staveb

Ing. Karel Kosafr, CKAIT 0002043, technika prostiedi staveb, elektrotechnickd zatizeni

Ing. Pavel Rohac, technologicka zatizeni staveb

Tomas Brada, technologicka zatizeni staveb

Ing. Martin Marek, CKAIT 1005685, technologicka zafizeni staveb

Ing. Josef Bohuslav, CKAIT 1200153, pozemni stavby

Ing. Vladimir Fajmon, autorizace Ing. Dagmar Stratilova, CKAIT 1201963, stavby vodniho
hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi

Anna Krakovska, AT CKAIT 1200270, technika prostiedi staveb, elektrotechnicka zatizeni
Ing. Petr Nevlud, autorizace Ing. Petr Krajkovi¢, CKAIT 1103720, dopravni stavby

Ing. arch. Petr Skoumal, CKA 02769, autorizovany architekt

Ing. Ondfej Doslik, pozemni stavby

Mgr. Jan Michali¢ka, Zivotni prostfedi, autorizace MZP, podle § 45i, odst. 3 zakona &.
114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ¢.j.: 39898/ENV/16, 2637/610/16

Ing. Petr Klime§, CKAIT 1006758, statika a dynamika staveb

Ing. Patrik Pluskal, CKAIT 1202136, pozemni stavby

Ing. Marcela Dubsk4, CKAIT IHO0 1006114, poZarni bezpeénost staveb

Ing. Jakub Vréana, CKAIT 1003339, technika prostiedi staveb, zdravotni technika

Ing. Petr Andrys, CKAIT 1005870, AT technika prostiedi staveb, vytapéni a vzduchotechnika
Ing. Petr Kominek, CKAIT 1007087, technika prostiedi staveb, vytapéni a vzduchotechnika
Ing. Vladimir Zalabak, CKAIT 0007314, technika prostiedi staveb, elektrotechnicka zatizeni
Ing. Patrik Koufil, provozni a dopravni technologie

Ing. Petr Cech, zasady organizace vystavby

Ing. Tomas Vasulka, prikazy energetické narocnosti budov

d) jména a piijmeni projektanti dokumentace piikladané v dokladové Casti s opravnénim
podle zvlastnich predpisi (z.¢. 200/1994 Sb., o zemémeticstvi a o zmeéné a doplnéni nékterych
zakont souvisejicich s jeho zavedeni).

Ing. Zdenék Dohnal, tfedni opravnéni &.j. CUZK-2736/2013-12, &islo polozky 2636/13
A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni
a) technologicka cést

PS 11 Technologie DOZ pro CDP_2 Prerov
PS 12 az 20 — neobsazeno

PS 21 Uprava a doplnéni kabelizace

PS 22 Datova a sdélovaci technologie

PS 23 Vnitini sdélovaci a datové rozvody

PS 24 EPS (Elektricka poZarni signalizace)

PS 25 PZTS (EZS), EKV, perimetricky systém



PS 26 ASHS

PS 27 Kamerovy systém (nové PS 27 Dohledovy videosystém)

PS 28 DDTS ZDC

PS 29 Uprava a piremisténi stavajicich za¥izeni DOZ z CDP 1

PS 30 Klimatizace - reseni je zahrnuto v SO 01 Nova budova CDP, profese .42 Vzduchotechnika a
chlazeni

PS 31 DRT

PS 32 ED Pierov, doplnéni DRT

PS 33 Transformovna 22/0,4 kV, v¢. rozvodny VN 22 kV

PS 34 Energocentrum, rozvodna NN 0,4 kV

PS 35 Nahradni zdroj elektrické energie

PS 36 Transformovna 22/0,4 kV, vlastni spotieba stejnosmérna
PS 37 Uprava vstupnich VN rozvadé&a arealového rozvodu 22 kV
PS 38 az 40 — neobsazeno

PS 41 Vytahy

b) stavebni ¢ast

SO 01 Nova budova CDP

SO 02 Energocentrum

SO 03 — neobsazeno

SO 04 Novostavba garazi

SO 05 Stavebni upravy stavajiciho objektu CDP

SO 06 Stavebni upravy transformovny TS8

SO 07 Demolice a priprava Gizemi — bylo vydano stavebni povoleni

SO 08 Oploceni arealu CDP

SO 09 Sadové tpravy, venkovni relaxacni plochy, mobiliar a pristifesek na kola
SO 10 — neobsazeno

SO 11 Pielozky inZenyrskych siti

SO 12 Uprava kabelového rozvodu VN 22 kV

SO 13 Kabelovy rozvod NN 0,4 kV

SO 14 Uzemnéni energocentra

SO 15 Rozvody venkovniho rozhlasu, kamerovy systém

SO 16 Elektronické komunikace

SO 17 Venkovni osvétleni, v¢. Gpravy stavajiciho

SO 18 Prelozka kabeli 6 kV

SO 19 az 20 — neobsazeno

SO 21 Venkovni vodovod

SO 22 Venkovni kanalizace

SO 23 Precerpavaci stanice

SO 24 Reten¢ni galerie — RG

SO 25 Venkovni rozvody plynu

(7esent je zahrnuto v profesi .43 Domovni plynovod, kterd je soucasti objektu SO 01)
SO 26 az 30 — neobsazeno

SO 31.1 Komunikace a zpevnéné plochy — areal CDP

SO 31.2 Komunikace a zpevnéné plochy — vefejné pristupna komunikace
SO 32 Komunikace a zpevnéné plochy — areal OR Olomouc (nové OR Ostrava)
SO 33 az 40 — neobsazeno

SO 41 Kabelovod



c) doCasné stavby a zafizeni, které jsou soucasti ptislusnych objektl stavebni a technologické
¢asti;

Nejsou navrhovany.

d) objekty podléhajici technicko-bezpecnostni zkousSce - seznam urcenych technickych
zafizeni a objektu;

Vsechna technickd zafizeni a vyhrazena technickd zafizeni ve stavebnich objektech a
provoznich souborech budou pfed uvedenim do provozu zkontrolovana, zrevidovéna a
vyzkouSena, zda vykazuji predpisové parametry k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.

Jedna se o elektrickd zafizeni, tlakova zafizeni, plynova zafizeni, elektrické a
hydraulické vytahy, pozarné bezpecnostni zafizeni a kominy.

Provozovatel zatizeni je po dobu jeho provozu povinen zajistit bezpecny a spolehlivy
provoz zafizeni tak, aby se nestalo pfi¢inou ohrozeni Zivota, zdravi a bezpecnosti osob,
majetku nebo zivotniho prostredi.

Pred¢asné uzivani stavby se neptedpokladd, stavba bude uvedena do provozu
najednou. ZkuSebni provoz se predpoklada v délce 6 mésict.

PS 41 Vytahy

Osobni vytah levy nosnost 1000 kg

Osobni vytah pravy nosnost 1000 kg

Osobni vytah evakuacni nosnost 1275 kg

Po provedeni zkousky a posouzeni shody vyrobku bude k vytahlim vydéano prohlaseni a CE.

e) objekty s pfimou vazbou na parametry interoperability v clenéni podle subsystémut
infrastruktura, energie, fizeni a zabezpeceni.

U této stavby nedojde k ovlivnéni parametri interoperability. Jednd se o sluzebni
objekt, ktery nebude slouzit vefejnosti. Proto u této stavby neni nutné¢ posouzeni shody na
pozadavky interoperability ve fazi celkového navrhu ani realizace a zavérecného zkouseni.

A.3 Seznam vstupnich podkladi

a) podminky spravnich rozhodnuti, jejich splnéni ze zpracovani piedchozi faze pfipravy
stavby a odkazy na ¢asti dokumentace, ke kterym se vztahuji;

1) Budou dodrzeny podminky zavazného stanoviska Magistratu mésta Pierova, Odboru
stavebniho ufadu a zivotniho prostiedi, oddéleni vodniho hospodaistvi a zeméd€lstvi, ¢j.
MMPr/060479/STAV/ZEM/Ha, ze dne 22.4. 2021 — odnéti ZPP.

2) Budou dodrzeny podminky zévazného stanoviska Krajského ufadu Olomouckého kraje,
Odboru dopravy a silni¢niho hospodarstvi, ¢j. KUOK 109216/2021, ze dne 1.11.2021 —
venkovni osvétleni nesmi osliiovat fidice na silnici I/55; kéceni dievin a ndhradni vysadba na
naklady investora; stavbou nesmi byt naruSeny vSechny ¢asti silnice 1/55.

3) Budou dodrzeny podminky zévazného stanoviska Krajské hygienické stanice
Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci ¢j. KHSOC/38937/2021/PR/HOK, ze dne 23.9.
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2021 — dokumentace bude doplnéna o akustickou studii ve vztahu ke chranénému
venkovnimu prostoru.

4) Budou dodrzeny podminky koordinovaného zavazného stanoviska Magistratu mésta
Pterova, Odboru stavebniho ufadu a zivotnich prostiedi, ¢j.
MMPr/156560/2021/STAV/ZP/Mac, ze dne 19.10. 2021 — dodrZeni parametrii znecistovani
ovzdusi; umoznéni archeologického vyzkumu.

5) Budou dodrzeny podminky stanoviska Reditelstvi silnic a dalnic CR &. RSD-
328222/2021-4, ze dne 18.6. 2021 — souhlas vlastnika mistni komunikace; kaceni dfevin na
naklady investora; stavbou nesmi dojit k naruseni silni¢niho provozu a odtokovych pomért na
silnici I/55; znecisténi silnice musi byt ihned odstranéno; skladkovani zakazéano.

6) Budou dodrzeny podminky stanoviska Ceskych drah, a.s., regionalni spravy majetku Brno,
vydaného pod ¢j. 2878/21-RSMBRNO — docasné uzivani nemovitosti CD pouze na zaklad¢
najemni smlouvy a nésledného protokolarniho ptedani.

7) Budou dodrzeny podminky spolecnosti CD Telematika a.s. o existenci komunikagniho
vedeni a zafizeni ve spravé CD — Telematika a.s. ¢j. 1202001452, ze dne 27.1. 2020 a ;.
08246/2021-0, ze dne 1.10. 2021 — podminky ochrany siti pfi provadéni stavby.

8) Budou dodrzeny podminky vyjadieni o existenci sité elektronickych komunikaci
spolecnosti CETIN a.s. vydaného pod ¢j. 796232, ze dne 20.9. 2021; ¢j. 757217, ze dne 13.8.
2021 a ¢j. 739499/21, ze dne 5.8. 2021 - podminky ochrany siti pii provadéni stavby.

9) Budou dodrzeny podminky vyjadieni o existenci energetického zafizeni, sité pro
elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické infrastruktury spole¢nosti CEZ Distribuce,
a.s. vydaném pod ¢j. 0101603877, ze dne 20.9. 2021 a ¢j. 001121207800, ze dne 9.12. 2021 -
podminky ochrany siti pfi provadéni stavby.

10) Budou dodrZzeny podminky vyjadieni pro umisténi stavby v ochranném pasmu sité
technické infrastruktury spolecnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., vydaném pod ¢j.
E47425/21, ze dne 20.9. 2021 a ¢j. E38164/21, ze dne 27.7. 2021 - podminky ochrany siti pii
provadéni stavby.

11) Budou dodrzeny podminky vyjadfeni k existenci siti provozovanych spolecnosti Veolia
Energie CR, a.s., vydaném pod ¢j. RSTM/20210920-006/ES, ze dne 29.9. 2021 - podminky
ochrany siti pfi provadéni stavby.

12) Budou dodrZzeny podminky vyjadifeni spolecnosti GasNet, s.r.o., vydanym pod ¢.j.
5002434373, ze dne 25.8. 2021 a ¢j. 5002434057, ze dne 3.8. 2021 - podminky ochrany siti
pfi provadéni stavby.

13) Budou dodrzeny podminky vyjadieni spolecnosti Vodovody a kanalizace Prerov, a.s.,
vydaném pod ¢j. 2021/1357/Kv-S5, ze dne 14.9. 2021 - podminky ochrany siti pfi provadéni
stavby, podminky pro odpadni vody, podminky méfeni vypousténé vody.

14) Budou dodrZzeny podminky vyjadieni Spravy Zeleznic, statni organizace — Spravy
elektrotechniky a energetiky (SEE) OR Olomouc, vydané pod &j. SEE 1057/2021, ze dne
7.10. 2021 - podminky ochrany siti pfi provadéni stavby a podminky spravce diléi ¢asti aredlu
stavby.

15) Bude dodrzeno zavazné stanovisko Magistratu mésta Prerova, Odboru stavebniho tfadu a
zivotniho prostiedi, Odd¢€leni zivotniho prostiedi a pamatkové péce, jako orgdnu ochrany
ptirody, ze dne 23.8. 2021 pod sp. Zn. MMPr/100726/2021/STAV/ZP/Eh — souhlas s kdcenim
dfevin, povinnost nahradni vysadby.



b) podminky a jejich splnéni vzeslé z uzemniho rozhodnuti pro stavbu (pfipadné tizemniho
souhlasu, vefejnopravni smlouvy), bylo-li toto rozhodnuti vydano;

Budou dodrzeny podminky tzemniho rozhodnuti v pravni moci, které vydal Krajsky
ufad Olomouckého kraje dne 21.6.2022 pod ¢.j. KUOK 62313/2022, tj. podminky spravnich
rozhodnuti vyjmenované v predchozim odstavci ad a).

c) oblast vlivu stavby na zivotniho prostiedi a vetejné zdravi:

- EIA, SEA (pokud napliiuje dikci zakona o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi);

Zameér nepodléha zjistovacimu fizeni dle zdkona ¢. 100/2001 Sb. (EIA, SEA) — viz
stanovisko OZP KU Olomouckého kraje ¢&. j. KUOK 45262/2021.

- pruzkumy a méieni (ptirodovédny priizkum, biologické hodnoceni, hluk z provozu,
vibrace, vysledky strategického hlukového mapovani CR, kontaminace zelezni¢niho
svrsku, ptip. spodku a vykopovych zemin, kvalita ovzdusi, dendrologicky prazkum
apod.).

Vysledky prizkumil za zivotni prostfedi jsou uvedeny v samostatné ¢asti projektové
dokumentace ,,B.6 Popis vlivll stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana* (sou¢ést souhrnné
technické zpravy).

Biologické hodnoceni dle §67 zikona 114/1992 Sb. nebylo pro tento zadmér
provedeno.

Vysledky hlukové studie a ndvrhy opatieni pro etapu vystavby i provozu, stejné tak i
dendrologicky prizkum, na jehoz zaklad¢ bylo zazaddano o povoleni ke kaceni a byly
navrzeny nahradni vysadby, jsou taktéZ uvedeny v samostatné ¢asti projektové dokumentace
,,B.6 Popis vlivll stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana“ (soucast souhrnné technické

zpravy).
d) uzemné planovaci dokumentace dotcenych uzemi (kraje, obce atp.);

V Zasadach Uzemniho rozvoje olomouckého kraje — pravni stav po aktualizaci ¢.3,
v textové c¢asti v kap. A4 Zpiesnéni vymezeni ploch a koridorii vymezenych v politice
uzemniho rozvoje a vymezeni ploch a koridort nadmistniho vyznamu, ovliviiujicich tizemi
vice obci, véetné ploch a koridorti vetfejné infrastruktury, uzemniho systému ekologické
stability a izemnich rezerv, v podkapitole A.4.1 Plochy a koridory dopravni infrastruktury
nadmistniho vyznamu je uvedeno:

16.  Rozvojem dopravnich ploch a koridorti nadmistniho vyznamu zajistit dopravni obsluz-
nost Olomouckého kraje, kvalitni napojeni vyznamnych sidel na nadfazenou dopravni
sit’ a omezeni zatizeni sidel tranzitni dopravou. Patefnimi prvky komunikacni a zelez-
nicni sité jsou tahy zatazené do transevropské dopravni sité.

Ve schvalené tzemné planovaci dokumentaci mésta Pierova - Uzemnim planu mésta
Pterova (Uplné znéni po vydani zmén €. 1, 2, 4A, 4B, 5, 6, 8, 10 a 11) je v textové Casti, Cast
[.01 — Privodni zprava, v kap. B.4. Koncepce veiejné infrastruktury, podkapitola B.4.1.
Dopravni infrastruktura, odstavec Sir$i dopravni vazby uvedeno:

3. Uzemné héjit zdméry na modernizaci a dostavbu Zelezniéni sité a akceptovat koridor pro

vystavbu vysokorychlostni traté.

V grafické Casti izemniho planu je plocha navrhovand pro rozsifeni budovy CDP
Pterov:
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o dle pfilohy 1.1.2 Zakladni ¢lenéni uzemi — jih situovana na plochy stabilizované
(zastavéné a stavebni pozemky)

o v pfiloze 1.2.2 Hlavni vykres urbanistickd koncepce — jih je situovana na plochu
dopravni infrastruktury skoédem 01-273-DP/1,29 — stabilizovanou, samostatnou plochu
dopravnich zafizeni (§9 vyhlasky 501/2006 Sb.) a na plochu vyroby s kodem 01-274-VS/0,76
— stabilizovanou smiSenou plochu obcanského vybaveni a vyroby § 6, 11, 12 (§11, 12, 6
vyhlasky 501/2006).

o v pfiloze 1.2.3 Dopravni feSeni — list 15 je situovana na plochy stabilizované
(zastavéné a stavebni pozemky)

Po vyhodnoceni umisténi rozsiteni budovy CDP Pierov, resp. stavbou dotceného
uzemi s platnou izemné planovaci dokumentaci Ize konstatovat, Ze povolovana stavba neni v
rozporu s uvedenou platnou tzemné planovaci dokumentaci, nebot’ je pfipustnym vyuzitim v
dotcenych plochéch.

Umisténi stavby vyhovuje technickym pozadavkiim na stavbu a na vyuzivani uzemi
pro umisténi stavby, nebot’ splituje ptislusna ustanoveni, vztahujici se k této stavbé, stanovena
ve vyhldsce ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi, ve znéni
pozdéjsich predpisti, ve vyhlasce €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve
znéni pozdéjsich predpist, a v dalSich platnych pravnich a technickych predpisech.

e) dokumenty dokladajici schvaleni ptfedchozich stupni dokumentace a podobné dokumenty
(schvalovaci dolozky MD k ZP, vladni usneseni ¢i natizeni atp.);

1) Schvaleny zamér tohoto projektu na Centralni komisi Ministerstva dopravy Ceské
republiky (€.proj. 5713520042, ¢j. 173/2020-910-1ZD/2 dne 19.11.2020).

2) KUOK - uzemni rozhodnuti, sp.zn.. KUOK/27935/2022/0SR/7000, &.j.: KUOK
62313/2022, nabyti pravni moci 23.7. 2022.

f) geodetické a mapové podklady:

- geodetické zaméfeni stavajiciho stavu (zelezniéni mapové podklady (ZMP) véetnd
dométeni);

Jako podklad bylo pouzito zaméteni 3D osy koleje z roku 2018 a doméfeni aredlu
CDP zlet 2019 a 2021. Vice v Dokladové ¢asti E.5 Geodeticky podklad pro projektovou
¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpisi.

- mapové podklady (mapy velkych méftitek, katastralni mapy);

Pro zpracovani piipravné dokumentace stavby byla zpracovana digitalni ucelova
katastrdlni mapa. UGelovd katastralni mapa byla vyhotovena v souvislém zobrazeni
v soufadnicovém systému S-JTSK v grafické upravé pro métitko 1:1000, bez ohledu na druh
a méfitko platné katastralni mapy. Ulelova katastrdlni mapa byla zpracovana na zakladé
platnych katastralnich map a dalSich udaji ze souboru geografickych a popisnych informaci
katastru nemovitosti. Tyto udaje byly Setfeny pomoci Délkového pfistupu do katastru
nemovitosti a NahliZzeni do katastru nemovitosti.
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- zelezniéni bodové pole (ZBP);

Stavajici zelezni¢ni bodové pole (ZBP) bude vyuzito k pfipojeni vyty&ovaci mikrosité
stavby — vice v Dokladové ¢asti E.5 Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany
podle jinych pravnich ptedpisi.

- statni bodova pole.
Statni bodova pole nebudou stavbou dotéena, ani ohroZena.

g) inzenyrskogeologické a hydrologeologické priizkumys;

InZenyrskogeologicky, radonovy a korozni prizkum. Zhotovitel GeoTec-GS, a.s.,
Chmelova 2920/6, 106 00 Praha 10, bfezen 2020, ev.¢. Geofondu 671/2020.

Doplikovy inzenyrsko-geologicky prizkum. Zhotovitel GeoTec-GS, a.s., Chmelova
2920/6, 106 00 Praha 10, listopad 2022, ¢.sml. GTC/2022/324.

h) stavebn¢ technicky prizkum;
Jedna se o novostavbu.
1) korozni prazkum,;

Inzenyrsko geologicky, radonovy a korozni prazkum. Zhotovitel GeoTec-GS, a.s.,
Chmelova 2920/6, 106 00 Praha 10, bfezen 2020, ev.¢. Geofondu 671/2020.

J) dalsi prazkumy;

InZenyrsko geologicky, radonovy a korozni prizkum. Zhotovitel GeoTec-GS, a.s.,
Chmelova 2920/6, 106 00 Praha 10, bfezen 2020, ev.¢. Geofondu 671/2020.

k) archivni dokumentace, dokumenty z evidence spravce (protokoly z prohlidek, vysledky
mgéfeni, atp.);

Jedna se o novostavbu.

1) doprovodné a ptedchozi projekéni €i studijni podklady (ZP, SP, studijni prikazy atp.),
zéavery z jejich projednani ¢i schvaleni;

1) Geodetické zaméteni arealu CDP Prerov.

2) Dopliujici priizkumy v oblasti Zivotniho prostiedi a dendrologicky prizkum.

3) Mapové podklady ziskané od Ceského tfadu zeméméticského a katastralniho.

4) Inzenyrské sit¢ — zakresy inzenyrskych siti na podkladu vyjadieni obdrzenych od
jednotlivych majitelii a spravcil technické infrastruktury.
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m) podklady pro navazani na stavajici systém defini¢niho staniceni a ¢iselnik M12.
(ptedpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist’ v informacnim systému CD)

Stavajici budova CDP Prerov se nachazi vkm 182,747 Zelezni¢ni trati Pfrerov —
Bteclav. Cislo trati dle grafikonu vlakové dopravy (jizdniho tadu) je 316 (330).

Navrhovana stavba se nachazi vedle stavajici budovy CDP, v arealu Spravy zeleznic
CDP Pierov, Tovarni 3286, 750 02 Pferov.

Vypracoval: Ing. Josef Bohuslav a kolektiv spolupracovnikii
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