
Stavba: Stádium 1 Stádium 2 Stádium 3

ISPROFOND: Označení (Skód): Záměr projektu DUR
DPDI/DUSP 
/DSP/PDPS

Stádium: 3 Projektová dokumentace (DPDI/DUSP/DSP) SSZ

mil. Kč Ano

mil. Kč Ano

mil. Kč Ano

Ukazatele stavby m.j Stávající stav Nový stav
z toho km                                         - Ano Ano Ano

km                                         - Ano Ano Ano

ks                                         - Ano Ano Ano

ks                                         - Ano Ano Ano

km/h                                         - Ano Ano Ano

km/h                                         - Ano Ano Ano

km/h                                         - Ano Ano Ano

km/h                                         - Ano Ano Ano

ks                                         - Ano Ano Ano

"Rozšíření CDP Přerov - nová budova"

Investor:

Náklady stavby celkem
Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby celkem

Náklady na realizaci stavby celkem bez rezervy

Staniční koleje délky nad 780m

Počet železničních stanic

Délka technologicky upraveného úseku tratě

Délka stavebně upraveného úseku tratě

Nejvyšší traťová rychlost (Vk)

Nejvyšší traťová rychlost (V150)

Nejvyšší traťová rychlost (V130)

Nejvyšší traťová rychlost (V)

Počet zastávek

Rezerva

118,72

2 161,85

212,01

ks                                         - Ano Ano Ano

popis                                         - Ano Ano Ano

Stavebně technické a technologické parametry stavby m.j Stávající stav Nový stav
Železniční svršek

z toho m                                         - Ano Ano Ano

m                                         - Ano Ano Ano

ks                                         - Ano Ano Ano

ks                                         - Ano Ano Ano

Železniční spodek

z toho m                                         - Ano Ano Ano

m2                                         - Ano Ano

m                                         - Ano

m3                                         - Ano

m3                                         - Ano

Nástupiště

z toho m                                         - Ano Ano Ano

ks                                         - Ano Ano Ano

Mostní objekty

z toho

z toho v obvodu stavby celkem (včetně podchodů) ks                                         - Ano Ano Ano

délka nástupních hran

počet nástupních hran

zemní práce násypy

zemní práce výkopy

odvodnění zemního tělesa

sanace zemního tělesa železniční spodek

sanace zemního tělesa železniční spodek

počet nově dodaných výhybek ve stavbě

počet výhybek ve stavbě celkem

železniční mosty

délka úpravy koleje - pevná jízdní dráha

délka úpravy koleje - štěrkové lože

Trakční napájecí soustava

Staniční koleje délky nad 780m

z toho v obvodu stavby celkem (včetně podchodů) ks                                         - Ano Ano Ano

rekonstrukce  (vyjma podchodů) ks                                         - Ano Ano Ano

novostavba  (vyjma podchodů) ks                                         - Ano Ano Ano

podchody rekonstrukce ks                                         - Ano Ano Ano

podchody novostavba ks                                         - Ano Ano Ano

délka přemostění celkem m                                         - Ano Ano Ano

z toho rekonstrukce (včetně lávek pro pěší) ks                                         - Ano Ano Ano

novostavba (včetně lávek pro pěší) ks                                         - Ano Ano Ano

délka přemostění celkem m                                         - Ano Ano Ano

z toho v obvodu stavby celkem ks                                         - Ano Ano Ano

rekonstrukce ks                                         - Ano Ano Ano

novostavba ks                                         - Ano Ano Ano

m2                                         - Ano Ano

Tunely

z toho

z toho v obvodu stavby celkem m                                         - Ano Ano Ano

v obvodu stavby celkem ks                                         - Ano Ano Ano

rekonstrukce m                                         - Ano Ano Ano

rekonstrukce ks                                         - Ano Ano Ano

jednokolejné tunely

silniční mosty

propustky

zdi

rekonstrukce ks                                         - Ano Ano Ano

novostavba m                                         - Ano Ano Ano

novostavba ks                                         - Ano Ano Ano

z toho v obvodu stavby celkem m                                         - Ano Ano Ano

v obvodu stavby celkem ks                                         - Ano Ano Ano

rekonstrukce m                                         - Ano Ano Ano

rekonstrukce ks                                         - Ano Ano Ano

novostavba m                                         - Ano Ano Ano

novostavba ks                                         - Ano Ano Ano

Pozemní komunikace

z toho

z toho rekonstrukce m2 446 Ano Ano Ano

novostavba m2 4168 Ano Ano Ano

z toho parkovacího stání pro veřejnost dotčené stavbou celkem m2 0 0 Ano Ano Ano

nová parkovacích stání pro veřejnost ks 3 Ano Ano Ano

nové cyklo-parkovací stání pro veřejnost ks 0 Ano Ano Ano

Protihlukové objekty

z toho m                                         - Ano Ano

pozemní komunikce dotčené stavbou

ostatní plochy a vybavení

dvojkolejné tunely

délka (rozvinutá) protihlukových opatření 



km tratě                                         - Ano Ano Ano

m2                                         - Ano

ks                                         - Ano Ano

Ostatní inženýrské objekty

z toho počet SO 11 Ano Ano

Pozemní objekty

z toho

z toho celkový počet v rámci v obvodu stavby ks                                         - Ano

rekonstrukce objektů ve stavbě ks                                         - Ano

stavební úprava objektů m2                                         - Ano

stavební úprava objektů m3                                         - Ano

novostavba objektů ve stavbě ks                                         - Ano

novostavba objektů ve stavbě m2                                         - Ano

novostavba objektů ve stavbě m3                                         - Ano

z toho počet stavebně dotčených provozních budov SŽ ks 1 Ano

stavební úprava provozních budov SŽ m2 75 Ano

stavební úprava provozních budov SŽ m3 224 Ano

počet nových provozních budov SŽ ks 2 Ano

nové provozní budovy SŽ m2 1405 Ano

budovy osobní nádraží

provozní budovy SŽ

drobné inženýrské objekty související se stavbou

Individuální protihluková opatření

plocha protihlukových zdí

délka úseku s novými protihlukovými opatřeními

nové provozní budovy SŽ m2 1405 Ano

nové provozní budovy SŽ m3 22210 Ano

z toho počet stavebně dotčených ostatních budov ks 1 Ano

stavební úprava ostatních budov m2 0 Ano

stavební úprava ostatních budov m3 0 Ano

počet nových ostatních budov ks 1 Ano

novostavby ostatních budov m2 350 Ano

novostavby ostatních budov m3 2611 Ano

z toho zastřešení nástupišť m2                                         - Ano

přístřešky pro cestující ks                                         - Ano

orientačního systému m2                                         - Ano

drobná architektura (oplocení) m 710 Ano

drobná architektura (ostatní) ks 1 Ano

m3 3315 Ano

Trakční a energetická zařízení

z toho trakční napájení

z toho celková délka elektrizovaného úseku km                                         - Ano

rekonstrukce trakčního vedení m                                         - Ano

novostavba trakčního vedení m                                         - Ano

demolice pozemních objektů

ostatní budovy

ostatní pozemní objekty

novostavba trakčního vedení m                                         - Ano

napájecí stanice

z toho rekonstrukce ks                                         - Ano

novostavba ks                                         - Ano

z toho ohřev výměn v.j.                                         - Ano

elektrické předtápěcí zařízení ks                                         - Ano

rozvodny vn, nn, osvětlení a ostatní kabelizace počet SO 8 Ano

Ostatní územní vlivy

z toho m2 966 Ano

m2 369 Ano

m2                                         - Ano

Železniční zabezpečovací zařízení

z toho v.j.                                         - Ano

km tratě                                         - Ano

z toho přejezd zabezpečený výstražnými kříži ks                                         - Ano

přejezd zabezpečený PZS ks                                         - Ano

přejezd zabezpečený PZS se závorami ks                                         - Ano

rušení přejezdu ks                                         - Ano

staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)

zabezpečení veřejných zájmů

náhradní výsadba

příprava území a kácení

ostatní energetická zařízení

traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)

přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

dálkové ovládání zabezpežovacího zařízení (DOZ)

z toho délka dálkově ovládaného úseku km                                         - Ano

počet dálkově ovládaných dopraven ks                                         - Ano

km tratě                                         - Ano

počet SO                                         - Ano

Železniční sdělovací zařízení

z toho ks                                         - Ano

z toho délka úseku km                                         - Ano

základnová stanice - BTS ks                                         - Ano

Silnoproudá technologie

z toho počet SO 7 Ano

Ostatní technologická zařízení

z toho osobní výtahy

z toho rekonstrukce ks                                         - Ano

novostavba ks 3 Ano

eskalátory

z toho rekonstrukce ks                                         - Ano

novostavba ks                                         - Ano

počet SO 1 Anoostatní technologická zařízení

silnoproudá technologie včetně DŘT

ostatní prvky zabezpečení (např. spádoviště, indikátory horkoběžnosti apod)

vybavení systémem ETCS

dálkové ovládání zabezpežovacího zařízení (DOZ)

vybavení systémem GSM-R

počet dopraven a zastávek, vybavených informačním systémem nebo rozhlasovým zařízením


