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 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK 

 CDP ..................  Centrální dispečerské pracoviště 

 SŽ .....................  Správa železnic, s.o. 

 ETCS ................  Evropský vlakový zabezpečovací systém 

 VEZO ...............  Velkoplošné zobrazení 

 JŘ ......................  Jízdní řád 

 TTP ...................  Tabulky traťových poměrů 

 VRT ..................  vysokorychlostní trať 

 RBC ..................  radiobloková centrála 
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ÚVOD 

CDP Přerov je jedno ze dvou centrálních dispečerských pracovišť v ČR – jedno centrální 

dispečerské pracoviště je v Praze a druhé v Přerově. Úkolem centrálního dispečerského 

pracoviště je dálkově řídit železniční provoz v dotčené oblasti. 

Hlavním cílem dopravní technologie v rámci stavby „Rozšíření CDP Přerov – nová budova“ je 

zpracovat cílové obsazení dispečerských sálů dle řízených oblastí a stanovit atrakční obvody 

dispečerů a operátorů železniční dopravy. Aktuálně se vychází z pokynu SŽ PO-01/2021-GŘ, 

který stanovuje, jaké tratě budou ovládány z CDP Přerov. 
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1 DOPRAVNĚ-TECHNOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ 

STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Aktuálně jsou z CDP Přerov řízeny nejdůležitější železniční tratě na Moravě a jejich odbočné 

tratě. Do dálkového řízení je zahrnut téměř celý I. a II. tranzitní železniční koridor vyjma 

příhraničního traťového úseku Bernhardsthal – Břeclav na jihu Moravy. 

Sál Trať 
Řízený 

úsek 

Traťový 

dispečer 

Operátor 

ŽD 

Záložní 

dispečer 

Provozní 

dispečer 
Celkem Místnost 

1 
Přerov –

Břeclav 

Říkovice – 

Moravská 

Nová ves 

5 2 0 0 7 3.08 

2 
Bohumín – 

Přerov 

Polanka n. 

O. – 

Prosenice 

4 2 0 0 6 3.05 

3 

Přerov – 

Česká 

Třebová 

Brodek u 

Přerova – 

Třebovice 

v Čechách 

5 3 0 0 8 3.03 

4 ŽST Přerov 3 1 0 0 4 3.06 

5 

(Kúty) – 

Lanžhot 

st.hr. – 

Brno hl.n. 

Lanžhot – 

Modřice 
4 2 0 1 7 5.05 

6 

Vlárská 

dráha Brno 

– 

Trenčianska 

Teplá 

Blažovice 

(mimo) – 

Veselí n. 

M. – 

Vlárský 

průsmyk, 

realizován 

zatím úsek 

Vlárský 

průsmyk – 

Veselí nad 

Moravou 

2 1 0 0 3 3.27 

7 
Bohumín – 

Přerov 

Ostrava-

Svinov – 

Petrovice u 

Karviné 

Bez 

Ostrava 

hl.n. 

5 2 0 1 8 4.06, 4.08 

8 

Bohumín – 

Čadca, 

Ostrava 

Svinov – 

Český 

Těšín 

Karviná 

hl.n. – 

Mosty u 

Jablunkova 

a Ostrava 

Vítkovice 

– Český 

Těšín 

3 1 0 0 4 4.05 

 Cvičný sál  - - - - - 5.03 

 Sál ETCS  1 - - - 1 3.25 

 Celkem všechny sály 32 14 0 2 48  
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Pro lepší znázornění stávajícího stavu jsou na této mapě modrou barvou znázorněný dálkově 

ovládané traťové úseky na Moravě a ve Slezsku. 

 

Zdroj: Portál SŽ, © Ing. Pavel Krýže, Ph.D. 

 

V aktuálním stavu prostorově již nevyhovují sály v místnostech č. 3.03 (Přerov – Česká 

Třebová), 3.08 (Přerov – Břeclav). Současné nejvytíženější sály není dále možné více rozšiřovat 

a navyšovat personální potřebu. Sály, které z kapacitních důvodů vyhovují, se potýkají s tím, 

že jsou zase po ergonomické stránce nevyhovující. 

Realizace sálu pro uzel Brno (Brno-Židenice-Modřice, Odb Brno-Černovice, Brno-Slatina, 

Šlapanice, Blažovice, Brno-dolní n., Brno-jih, Chrlice, Sokolnice, Křenovice h.n., Holubice) je 

odsunuta do nové budovy.  
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1.1 Rozvržení dispečerů v jednotlivých sálech, atrakční obvody dispečerů 

a operátorů železniční dopravy 

V následujících podkapitolách je rozepsáno rozvržení dispečerů, atrakční obvody dispečerů 

a operátorů železniční dopravy pro stávající stav. 

Co se týče označování dispečerů a operátorů železniční dopravy, aktuálně je na CDP Přerov 

zavedeno pravidlo, že pracovní post je označen číslicí a písmenem s tím, že číslice znamená 

pořadí dispečera v sále a písmeno značí dispečerský sál. Kód RD/UD rozlišuje řídicího / 

úsekového dispečera. Např. UD2A je zápis pro druhého úsekového dispečera v sále č. 1.  

1.1.1 Dispečerský sál 1 

Trať Přerov – Břeclav 

Řízená oblast Říkovice – Moravská Nová Ves. 

Personálně je sál obsazen 5 dispečery a 2 operátory železniční dopravy. 

Traťoví dispečeři: 

 Dispečer RD1A: Říkovice – Hulín – Tlumačov. 

 Dispečer UD1A: Otrokovice – Napajedla. 

 Dispečer UD2A: Huštěnovice – Staré Město u Uherského Hradiště. 

 Dispečer RD2A: Nedakonice – Moravská Nová Ves (vyjma Hodonína). Ovládá hlavní 

staniční koleje. 

 Dispečer UD3A: Hodonín, Rohatec, Bzenec, Sudoměřice nad Moravou. 

Operátoři železniční dopravy: 

 Operátor OP1A: Říkovice – Staré Město u Uherského Hradiště. 

 Operátor OP2A: Nedakonice – Moravská Nová Ves. 

1.1.2 Dispečerský sál 2 

Trať Bohumín – Přerov 

Řízená oblast Polanka nad Odrou – Prosenice. 

Personálně je sál obsazen 4 dispečery a 2 operátory železniční dopravy. 

Traťoví dispečeři: 

 Dispečer RD1B: Suchdol nad Odrou – Polanka nad Odrou. Ovládá hlavní staniční 

koleje. 

 Dispečer UD1B: Suchdol nad Odrou – Studénka. Tento úsekový dispečer řídí odbočné 

stanice s tratěmi D3. 

 Dispečer RD2B: Prosenice – Polom (vyjma Hranice na Moravě). 

 Dispečer UD2B: Hranice na Moravě. 

Operátoři železniční dopravy: 

 Operátor OP1B: Suchdol nad Odrou – Polanka nad Odrou. 

 Operátor OP2B: Prosenice – Polom. 
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1.1.3 Dispečerský sál 3 

Trať Přerov – Česká Třebová 

Řízená oblast Brodek u Přerova – Třebovice v Čechách. 

Personálně je sál obsazen 5 dispečery a 3 operátory železniční dopravy. 

Traťoví dispečeři: 

 Dispečer RD1C: Dluhonice – Grygov. 

 Dispečer UD1C: Olomouc hl.n.. 

 Dispečer UD2C: Olomouc přednádraží – Štěpánov – Červenka. 

 Dispečer UD3C: Moravičany – Zábřeh na Moravě. 

 Dispečer RD2C: Hoštejn – Třebovice v Čechách. 

Operátoři železniční dopravy: 

 Operátor OP1C: Dluhonice – Červenka (vyjma Olomouc hl.n.). 

 Operátor OP2C: Olomouc hl.n. 

 Operátor OP3C: Moravičany – Třebovice v Čechách. 

Ve dne jsou obsazeny všechny 3 posty operátorů železniční dopravy. V nočních 

hodinách, kdy je menší provoz osobní dopravy, obsluhuje 1 operátor sloučený post 

6C+7C, tzn. úsek Dluhonice – Červenka včetně stanice Olomouc hl.n. 

1.1.4 Dispečerský sál 4 

Železniční uzel Přerov 

Personálně je sál obsazen 3 dispečery a 1 operátorem železniční dopravy. 

Traťový dispečeři: 

 Dispečer RD1D: severní zhlaví + staniční koleje os.n. 

 Dispečer UD2D: střední zhlaví + průtah směr Říkovice, Věžky. 

 Dispečer UD3D: pravé přednádraží. 

Ve dne jsou obsazeny všechny 3 posty dispečerů. V nočních hodinách, kdy je nižší intenzita 

provozu, jsou sloučeny posty dispečerů 2D+3D do jednoho, tzn. 1 dispečer ovládá střední 

zhlaví + průtah směr Říkovice, Věžky + pravé přednádraží. 

Operátor železniční dopravy: 

 OP1D: operátor železniční dopravy pro železniční uzel Přerov. 

1.1.5 Dispečerský sál 5 

Trať (Kúty) – Lanžhot st.hr. – Brno hl.n. 

Řízená oblast Lanžhot – Modřice. 

Personálně je sál obsazen 4 dispečery, 2 operátory železniční dopravy a 1 provozním 

dispečerem. 

Traťoví dispečeři: 

 Dispečer RD1E: Modřice – Šakvice + Hustopeče. 

 Dispečer UD1E: Zaječí – Podivín + Lanžhot, Hrušky. 

 Dispečer UDE: Břeclav os.n. 
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 Dispečer UD3E: Břeclav přednádraží. 

 Provozní dispečer PD6: operativní řízení v přidělené oblasti s důrazem na pohraniční 

přechody Břeclav – Bernhardsthal a Lanžhot – Kúty. 

Operátoři železniční dopravy: 

 Operátor OP1E: Modřice – Podivín + Hustopeče, Židlochovice. 

 Operátor OP2E: Břeclav – Lanžhot. 

Ve dne jsou obsazeny oba posty operátorů železniční dopravy. V noční době pokrývá celou 

řízenou oblast 1 operátor železniční dopravy. 

1.1.6 Dispečerský sál 6 

Vlárská dráha Brno hl.n. – Trenčianska Teplá 

Řízená oblast Blažovice (mimo) – Veselí n. M. – Vlárský průsmyk, realizován zatím úsek 

Vlárský průsmyk – Veselí nad Moravou. 

Personálně je sál obsazen 2 dispečery a 1 operátorem železniční dopravy. 

Traťoví dispečeři: 

 Dispečer UD1F: Veselí nad Moravou – Kunovice. 

 Dispečer UD2F: Hradčovice – Vlárský průsmyk + Luhačovice. 

Operátoři železniční dopravy: 

 Operátor OP1F: společný pro úsek Veselí nad Moravou – Kunovice + Hradčovice – 

Vlárský průsmyk + Luhačovice. 

V noční době není post operátora z důvodu nízkého rozsahu dopravy obsazen. Jeden 

z dispečerů tak kromě řízení železniční dopravy zastává i funkci operátora železniční 

dopravy. 

1.1.7 Dispečerský sál 7 

Trať Bohumín – Přerov 

Řízená oblast Ostrava Svinov – Petrovice u Karviné vyjma stanice Ostrava hl.n. 

Personálně je sál obsazen 5 dispečery, 2 operátory železniční dopravy a 1 provozním 

dispečerem. 

Traťový dispečeři: 

 Dispečer UD1G: Dětmarovice – Petrovice u Karviné. 

 Dispečer RD1G: Bohumín severní zhlaví + staniční koleje os. n. 

 Dispečer UD2G: střední zhlaví mezi Bohumín os. n. a Bohumín-Vrbice + oblast areálu 

technicko-hygienické údržby. 

 Dispečer UD3G: Bohumín-Vrbice + jižní zhlaví směr Ostrava hl.n. 

 Dispečer UD6G: Ostrava-Svinov. 

 Provozní dispečer PD2: operativní řízení v přidělené oblasti s důrazem na pohraniční 

přechody Petrovice u Karviné – Zebrzydowice a Bohumín – Chałupki. 
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Operátoři železniční dopravy: 

 Operátor OP1G: Bohumín – Petrovice u Karviné. 

 Operátor OP3G: Ostrava-Svinov. 

1.1.8 Dispečerský sál 8 

Trať Bohumín – Čadca, Ostrava-Svinov – Český Těšín 

Řízená oblast Karviná hl.n. – Mosty u Jablunkova a Ostrava-Vítkovice – Český Těšín. 

Personálně je sál obsazen 3 dispečery a 1 operátorem železniční dopravy. 

Traťoví dispečeři: 

 Dispečer RD1H: Bystřice – Mosty u Jablunkova. 

 Dispečer RD2H: Karviná – Český Těšín os.n. 

 Dispečer UD1H: Český Těšín přednádraží – Třinec. 

Operátoři železniční dopravy: 

 Operátor OP1H: Obsluhuje celou řízenou oblast Karviná hl.n. – Mosty u Jablunkova 

a Ostrava-Vítkovice – Český Těšín po celý den. 
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2 DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE CÍLOVÉHO STAVU 

Navrhovaný stav respektuje Pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ 

SŽ PO-01/2021-GŘ, jenž stanovuje, které tratě se budou ve výhledovém stavu dálkově řídit 

z CDP Přerov. Obecně se dá říci, že se jedná o hlavní tratě na Moravě a ve Slezsku a jejich 

významné odbočné tratě. 

K tratím, které jsou již dnes dálkově řízeny či je počítáno s jejich realizací do budoucna, je do 

výhledového stavu potřeba zapojit další tratě. Jedná se o následující traťové úseky: 

 Odb. Odra (m) – Český Těšín (m), 

 Hranice n. M. město – Horní Lideč, 

 Hulín – Kroměříž – Kojetín, Kroměříž – Zborovice, 

 Olomouc (mimo) – Nezamyslice (mimo), 

 Brno-Slatina – Přerov (mimo), 

 Brno-Chrlice – Holubice (m), 

 Adamov – Opatov, Skalice nad Svitavou – Velké Opatovice, 

 Brno-Královo Pole – Havlíčkův Brod (mimo), 

 Blažovice (m) – Veselí nad Moravou, 

 Veselí nad Moravou – Velká nad Veličkou st. hr, 

 Veselí nad Moravou – Rohatec (m). 

Ze strany CDP Přerov je požadavek na vybudování záložního sálu a také rozšíření cvičného 

sálu. S těmito sály se uvažuje ve stávající budově CDP Přerov. 

Personální obsazení sálů ve výhledovém stavu bylo odvozeno na základě rozsahu dopravy na 

dotčené trati, pracovní náplně dispečerů a operátorů železniční dopravy s přihlédnutím 

k místním poměrům (počet dálkově řízených stanic a jejich kolejový rozsah) a hlavně na 

základě zkušeností vedoucích pracovníků CDP Přerov. 

Personální obsazení bylo průběžně projednáváno s vedoucími pracovníky CDP Přerov a na 

základě jejich spolupráce bylo stanoveno finální personální obsazení CDP Přerov v cílovém 

stavu, atrakční obvody dispečerů a operátorů železniční dopravy a rozmístění jednotlivých 

postů v dispečerských sálech. 

Vzhledem k tomu, že v současném stavu prostorově již nevyhovují sály v místnostech č. 3.03, 

3.08, je navrženo vybudovat v přístavbě CDP Přerov celkem 6 nových sálů, které budou 

disponovat dostatečným počtem pracovních míst. Současné nejvytíženější sály není dále možné 

více rozšiřovat a navyšovat personální potřebu. Do budoucna je nutné počítat s navýšením počtu 

pracovníků v souvislosti s ETCS a se zaváděním pozice záložních dispečerů. 
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2.1 Popis tratí a dispečerských sálů 

2.1.1 Dispečerský sál 1 

Mosty u Jablunkova st. hr. – Dětmarovice (m) 

Jedná se o strategický traťový úsek zajišťující mezinárodní spojení se Slovenskou republikou. 

Traťový úsek zahrnuje významnou železniční stanici Český Těšín, ve které dochází k přechodu 

vlaků mezi tratěmi č. 301, 302 (dle TTP). 

Traťový úsek se navrhuje zobrazovat na VEZO. 

Polanka nad Odrou (m) – Český Těšín (m) 

Traťový úsek umožňující alternativní spojení Českého Těšína se střední Moravou vedoucí jižní 

oblastí Ostravska přes Havířov. Traťový úsek zahrnuje dopravně důležitou stanici 

Ostrava-Kunčice, ve které dochází k provázání trati ve směru z Ostrava hl.n., Frýdku-Místku, 

Polanky nad Odrou a Českého Těšína. Do traťového úseku jsou zahrnuty další významné 

stanice jako Ostrava-Bartovice, které zajišťují obsluhu nejvýznamnějších vleček na Ostravsku. 

Zobrazení tohoto traťového úseku na VEZO je pro efektivní řízení železničního provozu 

důležité. 

Hranice na Moravě (m) – Horní Lideč st. hr. 

Významná železniční dopravní tepna zajišťující vnitrostátní i mezinárodní vozbu vlaků, která 

však rozsahem dopravy není zdaleka využita. I přes tento fakt se jedná o významnou trať 

umožňující vozbu všech kategorií vlaků mezi ČR a SK přes Beskydy. 

Traťový úsek se navrhuje zobrazovat na VEZO. 

Sál č. 1 zahrnující vyjmenované traťové úseky se s celkovým personálním obsazením 

15 pracovníků dopravní cesty navrhuje situovat do velkého dispečerského sálu – 3NP vpravo. 

2.1.2 Dispečerský sál 2 

Polanka nad Odrou (m) – Petrovice u Karviné 

Tento traťový úsek zahrnuje v železniční dopravě jednu z největších železničních uzlů v ČR – 

železniční uzel Ostrava (ŽST Ostrava-Svinov, ŽST Ostrava hl.n.). Dále z tratě odbočují traťové 

úseky na přeshraniční přechody směr Polsko: Bohumín-Vrbice – Chałupki a Petrovice 

u Karviné – Zebrzydowice. Jedná se o nejdůležitější a nejvytíženější přeshraniční traťové úseky 

na hranici ČR a Polska. 

Zobrazení traťového úseku Polanka nad Odrou – Petrovice u Karviné je velmi důležité pro 

efektivní řízení vnitrostátního i mezinárodního železničního provozu. 

Hranice na Moravě (m) – Polanka nad Odrou 

Jedná se o jeden z nejdůležitějších traťových úseku na Moravě, konkrétně úsek Hranice na 

Moravě (m) – Polanka nad Odrou patří z hlediska intenzity dopravy mezi nejvytíženější traťové 

úseky na Moravě, jelikož leží nejen na vnitrostátních koridorech, ale i mezinárodních 

nákladních koridorech. 

Zobrazení tohoto traťového úseku na VEZO je nezbytné.  
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Sál č. 2 zahrnující vyjmenované traťové úseky se s celkovým personálním obsazením 

18 pracovníků dopravní cesty navrhuje situovat do zdvojeného dispečerského sálu – 3NP vlevo. 

2.1.3 Dispečerský sál 3 

Přerov (m) – Břeclav – Lanžhot st. hr. 

Důležitá železniční trať zajišťující spojení jižní a střední Moravy. Na trati jsou zastoupeny 

všechny segmenty dopravy.  

Zobrazení traťového úsek na VEZO je nezbytné. 

Otrokovice (m) – Vizovice 

Odbočná trať z významné dopravní železniční tepny Přerov – Břeclav. Trať má význam 

především v regionální osobní dopravě, nákladní doprava zde existuje v menším rozsahu oproti 

regionální osobní dopravě. 

Pro efektivní řízení dopravy není nutné, aby byla tato odbočná trať zobrazena na VEZO. 

Hulín (m) – Kojetín (m), Kroměříž – Zborovice 

Jedná se o trať, která je charakteristická převážně regionální osobní dopravou. Na trati nejsou 

aktuálně vedeny vlaky dálkové osobní dopravy. V nákladní dopravě je trať využívána převážně 

pro transport dřeva z důvodu kůrovcové kalamity; dalšími významnými vlaky jsou cisternové 

vlaky do skladu státních hmotných rezerv v Osíčku.  

Dopravně se jedná méně důležitou trať, kterou není nutné zobrazovat na VEZO. 

Veselí nad Moravou (m) – Vlárský průsmyk 

Tato trať je jednokolejná a neelektrifikovaná železniční trať, která propojuje Vlárskou dráhu se 

slovenskou hlavní tratí Bratislava – Žilina. 

Pro řízení železničního provozu není nutné, aby trať byla zobrazena na VEZO. 

Sál č. 3 zahrnující vyjmenované traťové úseky se s celkovým personálním obsazením 

18 pracovníků dopravní cesty navrhuje situovat do velkého dispečerského sálu – 4NP vpravo. 

2.1.4 Dispečerský sál 4 

Přerov (m) – Česká Třebová (m) 

Strategická a velmi důležitá a dopravně vytížená trať zajišťující spojení Moravy a Čech. 

Zobrazení na VEZO je nezbytné. 

Olomouc (m) – Nezamyslice (m) 

Jde o traťový úsek, který zajišťuje dopravní spojení krajských měst Olomouce a Brna s 

obsluhou okresního města Prostějov. V budoucnu se očekává modernizace a zkapacitnění trati 

a nárůst rozsahu dopravy. Zobrazení na VEZO není nutné. 
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Přerov 

Dopravně velmi vytížený železniční uzel na střední Moravě, kde se ze směru od jihu dělí trať 

ve směru na Dluhonice – Olomouc a na Prosenice – Ostravu. 

Zobrazení na VEZO je základem pro kvalitní řízení železničního provozu. 

Přerov (m) – Hranice na Moravě 

Jeden z nejvytíženějších železničních traťových úseku na Moravě, jelikož v ŽST Prosenice 

dochází ke spojení dopravního směru od Olomouce (Prahy) a od Přerova (Břeclavi). 

Zobrazení tohoto traťového úseku na VEZO je nezbytné. 

Sál č. 4 zahrnující vyjmenované traťové úseky se s celkovým personálním obsazením 

20 pracovníků dopravní cesty navrhuje situovat do zdvojeného dispečerského sálu – 4NP vlevo. 

2.1.5 Dispečerský sál 5 

Brno-Slatina – Přerov (m) 

Důležitá železniční trať zajišťující železniční spojení Brna s Olomoucí a Přerovem. S ohledem 

na významnost této trati je zobrazení na VEZO nutné. 

Blažovice (m) – Veselí nad Moravou, Chrlice – Holubice (m) 

Jedná se o traťové úseky, které jsou zaústěny do železničního uzlu Brno. 

Z důvodu významnosti těchto tratí budou všechny zobrazeny na VEZO. 

Brno (m) – Havlíčkův Brod (m) 

Nejvytíženější částí trati je příměstská oblast v okolí Brna z důvodu husté regionální osobní 

dopravy. Po traťovém úseku Česká Třebová – Brno se jedná o další významnou železniční trať 

zajišťující spojení Brna s Prahou. 

Trať se navrhuje zobrazit na VEZO. 

Sál č. 5 zahrnující vyjmenované traťové úseky se s celkovým personálním obsazením 

18 pracovníků dopravní cesty navrhuje situovat do velkého dispečerského sálu – 5NP vpravo. 

2.1.6 Dispečerský sál 6 

Brno-Židenice – Modřice 

Odb Brno Černovice – Brno-dolní n. – Brno jih 

Česká Třebová (m) – Brno-Židenice (m), Modřice (m) – Podivín 

Všechny traťové úseky řízené z budoucího sálu 6 jsou velmi důležité a dopravně vytížené. Jedná 

se o traťové úseky, které prochází důležitým železničním uzlem Brno. Pro efektivní a kvalitní 

řízení železničního provozu v uzlu Brno a na důležité železniční trati směr Česká Třebová je 

nezbytné, aby všechny tyto řízené oblasti byly zobrazeny na VEZO. 

Sál č. 6 zahrnující vyjmenované traťové úseky se s celkovým personálním obsazením 

18 pracovníků dopravní cesty navrhuje situovat do zdvojeného dispečerského sálu – 5NP vlevo. 
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2.1.7 Dispečerský sál pro VRT 

Pro dálkové řízení železničního provozu na vysokorychlostních tratích je navržena prostorová 

rezerva pro dispečerský sál v 6 NP nové budovy CDP Přerov. Z CDP Přerov budou dálkově 

řízeny VRT na Moravě. Neuvažuje se, že by měla být pracoviště pro VRT řízené z CDP Přerov 

a CDP Praha plnohodnotně zálohována, tzn. že nebudou v budoucnu zřízena pracoviště na obou 

CDP pro plnohodnotné zastoupení 1:1. 

2.2 Atrakční obvody dispečerů a operátorů železniční dopravy 

V následujícím textu jsou uvedeny atrakční obvody dispečerů a operátorů železniční dopravy 

v jednotlivých dispečerských sálech pro cílový stav. Atrakční obvody dispečerů a operátorů 

železniční dopravy byly zpracovány na základě rozsahu dopravy na dotčené trati, pracovní 

náplně a s přihlédnutím k místním poměrům (počet dálkově řízených stanic a jejich kolejový 

rozsah) a hlavně na základě zkušeností vedoucích pracovníků CDP Přerov. Sál pro řízení VRT 

bude umístěn v 6 NP. 

Atrakční obvody dispečerů jsou zpracovány také graficky v přílohové části dokumentace 

formou map. 

Kódové označení pracovní pozice v dispečerském sále se skládá z trojčíslí s tím, že: 

 první číslo představuje číslo sálu, 

 druhé číslo představuje číslo řady v sále, 

 třetí číslo představuje pořadí v dané řadě (při pohledu na VEZO zleva doprava). 

Např. 123 je zápis pro první sál, druhou řadu a třetí pozici v řadě. 

Zkratka pracovní pozice: 

 TD – traťový dispečer, 

 OP – operátor železniční dopravy, 

 ZÁL – záložní traťový dispečer, 

 PD – provozní dispečer. 

Např: TD123 je zápis pro traťového dispečera v prvním sále, druhé řadě a na třetí pozici 

(atrakční obvod dispečera tohoto dispečera je Albrechtice u Českého Těšína – Ostrava-

Bartovice). 

2.2.1 Dispečerský sál 1 

Traťový úsek Mosty u Jablunkova st. hr. – Dětmarovice (m). 

Traťový úsek Polanka nad Odrou (m) – Český Těšín (m). 

Traťový úsek Hranice na Moravě (m) – Horní Lideč st. hr. 

Traťoví dispečeři: 

TD111 – Řídicí dispečer Ostrava-Kunčice – Ostrava-Vítkovice 

TD112 – Úsekový dispečer Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice 

TD113 – Řídicí dispečer Albrechtice u Českého Těšína – Ostrava-Bartovice 

TD116 – Vsetín – Horní Lideč st.hr. 

TD121 – Český Těšín – Karviná hl.n. + Odb Chotěbuz 
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TD122 – Třinec – Český Těšín přednádraží 

TD123 – Mosty u Jablunkova st. hr. – Bystřice 

TD124 – Valašské Meziříčí – Jablůnka 

TD125 – Hranice n. M. město – Lhotka nad Bečvou. 

Operátoři železniční dopravy: 

OP131 – Ostrava-Vítkovice – Český Těšín (m) 

OP132 – Mosty u Jablunkova – Dětmarovice (m) 

OP133 – Jablůnka – Horní Lideč st. hr. 

OP134 – Hranice n. M. město – Jablůnka (m). 

Záložní dispečeři: 

TD115 ZÁL – Mosty u Jablunkova st.hr. – Dětmarovice (m) 

Provozní dispečer: 

PD143 – Hranice na Moravě (m) – Horní Lideč st. hr. 

V sále č. 1 je navrženo 9 traťových dispečerů, 4 operátoři železniční dopravy, 1 záložní dispečer 

a 1 provozní dispečer. Celkem 15 pracovníků železniční dopravní cesty. 

2.2.2 Dispečerský sál 2 

Traťový úsek Polanka nad Odrou (m) – Petrovice u Karviné. 

Traťový úsek Hranice na Moravě (m) – Polanka nad Odrou. 

Traťoví dispečeři: 

TD211 – Petrovice u Karviné – Bohumín (m) 

TD212 – Bohumín os.n. + THÚ + DKV + OPJ + severní zhlaví 

TD213 – Ostrava uhelné n. – Ostrava střed 

TD214 – Ostrava pravé n. 

TD215 – Ostrava-Hrušov – osobní nádraží 

TD216 – Ostrava vnitřní n. + levé n. + průj. 100 koleje 

TD221 – Bohumín os.n. + THÚ jih + levé + pravé přednádraží 

TD222 – Bohumín-Vrbice 

TD223 – Řídicí dispečer Bohumín 

TD224 – Ostrava-Svinov – Polanka nad Odrou + Odb Odra (+výhledově Odb Výškovice na 

VRT MB II) 

TD225 – Jistebník – Studénka 

TD226 – Suchdol nad Odrou – Polom 

Operátoři železniční dopravy: 

OP232 – Petrovice u Karviné – Bohumín os.n. 

OP233 – Ostrava os.n. – Ostrava střed. 

OP234 – Ostrava-Svinov. 

OP235 – Polanka nad Odrou – Hranice n. M. (m). 
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Záložní dispečeři: 

TD236 ZÁL – Hranice na Moravě – Polanka nad Odrou 

Provozní dispečer: 

PD242 – Polanka nad Odrou (m) – Petrovice u Karviné. 

V sále č. 2 je navrženo 12 traťových dispečerů, 4 operátoři železniční dopravy, 1 záložní 

dispečer a 1 provozní dispečer. Celkem 18 pracovníků železniční dopravní cesty. 

2.2.3 Dispečerský sál 3 

Traťový úsek Polanka nad Odrou (m) – Petrovice u Karviné. 

Traťový úsek Hranice na Moravě (m) – Polanka nad Odrou. 

Traťoví dispečeři: 

TD311 – Hulín (m) – Kojetín (m), Kroměříž – Zborovice. 

TD312 – Otrokovice (m) – Vizovice. 

TD315 – Břeclav přednádraží. 

TD316 – Břeclav os.n. 

TD321 – Říkovice – Tlumačov. 

TD322 – Otrokovice – Napajedla. 

TD323 – Huštěnovice – Staré Město u U.H. 

TD324 – Nedakonice – Rohatec. 

TD325 – Hodonín – Lužice. 

TD326 – Moravská Nová Ves – Lanžhot. 

TD341 – Hradčovice – Uherský Ostroh, Kunovice – Uherské Hradiště. 

TD342 – Vlárský průsmyk – Uherský Brod, Luhačovice – Újezdec u Luhačovic. 

Operátoři železniční dopravy: 

OP331 – Vlárský průsmyk – Uherský Ostroh + odbočné tratě 

OP332 – Říkovice – Otrokovice + odbočné tratě. 

OP333 – Napajedla – Lužice. 

OP334 – Moravská Nová Ves – Lanžhot. 

Záložní dispečeři: 

TD313 ZÁL – Říkovice – Břeclav – Lanžhot st. hr. 

Provozní dispečer: 

PD343 – Říkovice – Břeclav – Lanžhot st. hr. 

V sále č. 3 je navrženo 12 traťových dispečerů, 4 operátoři železniční dopravy, 1 záložní 

dispečer a 1 provozní dispečer. Celkem 18 pracovníků železniční dopravní cesty. 
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2.2.4 Dispečerský sál 4 

Traťový úsek Přerov (m) – Česká Třebová. 

Traťový úsek Olomouc (m) – Nezamyslice (m). 

Železniční uzel Přerov. 

Traťový úsek Přerov (m) – Hranice na Moravě. 

Traťoví dispečeři: 

TD411 – Olomouc přednádraží – Červenka. 

TD412 – Olomouc vnitřní n. 

TD413 – Olomouc os.n. 

TD415 – Dluhonice – Grygov 

TD416 – Přerov střed 

TD417 – Přerov přednádraží 

TD421 – Hoštejn – Třebovice v Čechách. 

TD422 – Moravičany – Zábřeh n. M. 

TD424 – Hranice na Moravě + Odb Skalka. 

TD425 – Drahotuše – Prosenice. 

TD426 – Přerov os.n. 

TD442 – Olomouc (m) – Prostějov hl.n. – Nezamyslice (m). 

Operátoři železniční dopravy: 

OP431 – Moravičany – Třebovice v Čechách 

OP432 – Olomouc 

OP433 – Brodek u Přerov – (mimo Olomouc) – Červenka 

OP435 – Prosenice – Hranice na Moravě 

OP436 – Přerov 

OP441 – Olomouc (m) – Prostějov – Nezamyslice (m) 

Záložní dispečeři: 

TD423 ZÁL – Přerov – Hranice n. M.   

Provozní dispečer: 

PD434 – Přerov (m) – Česká Třebová 

V sále č. 4 je navrženo 12 traťových dispečerů, 6 operátorů železniční dopravy, 1 záložní 

dispečer a 1 provozní dispečer. Celkem 20 pracovníků železniční dopravní cesty. 

2.2.5 Dispečerský sál 5 

Traťový úsek Brno-Slatina – Přerov (m). 

Traťový úsek Blažovice (m) – Veselí nad Moravou, Brno-Chrlice – Holubice (m). 

Traťový úsek Brno (m) – Havlíčkův Brod (m). 

Traťoví dispečeři: 

TD511 – Ivanovice na Hané – Odb Hruška. 
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TD512 – Holubice – Vyškov na Moravě. 

TD513 – Brno-Slatina – Blažovice. 

TD515 – Ostrov nad Oslavou – Řikonín. 

TD516 – Pohled – Žďár nad Sázavou. 

TD521 – Kojetín – Věžky, Kojetín – Tovačov. 

TD522 – Bzenec – Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou – Sudoměřice nad Moravou. 

TD523 – Vlkoš – Slavkov u Brna. 

TD524 – Brno-Chrlice – Křenovice. 

TD525 – Tišnov – Brno-Královo Pole. 

Operátoři železniční dopravy: 

OP531 – Ivanovice na Hané – Věžky. 

OP532 – Slatina – Vyškov na Moravě, Brno-Chrlice – Křenovice. 

OP533 – Sudoměřice nad Moravou – Slavkov u Brna. 

OP534 – Vlkov – Brno-Královo Pole. 

OP535 – Pohled – Křižanov. 

Záložní dispečeři: 

TD514 ZÁL – Brno-Královo Pole – Pohled. 

TD542 ZÁL – Brno-Slatina – Věžky. 

Provozní dispečer: 

PD543 – Brno-Slatina – Věžky 

V sále č. 5 je navrženo 10 traťových dispečerů, 5 operátorů železniční dopravy, 2 záložní 

dispečeři a 1 provozní dispečer. Celkem 18 pracovníků železniční dopravní cesty. 

2.2.6 Dispečerský sál 6 

Traťový úsek Brno-Židenice – Modřice. 

Traťový úsek Odb Brno-Černovice – Brno dolní n. – Brno jih. 

Traťový úsek Česká Třebová (m) – Brno-Židenice (m), Modřice (m) – Podivín. 

Traťoví dispečeři: 

TD611 – Podivín – Šakvice, Šakvice – Hustopeče u Brna. 

TD612 – Vranovice – Modřice, Hrušovany u Brna – Židlochovice. 

TD614 – Železniční uzel Brno. 

TD615 – Železniční uzel Brno. 

TD616 – Železniční uzel Brno. 

TD617 – Železniční uzel Brno. 

TD621 – Železniční uzel Brno. 

TD622 – Železniční uzel Brno. 

TD623 – Železniční uzel Brno. 

TD624 – Brno-Maloměřice St. 6 (m) – Rájec-Jestřebí. 

TD625 – Skalice nad Svitavou – Letovice, Skalice nad Svitavou – Velké Opatovice. 

TD626 – Březová nad Svitavou – Opatov. 
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Operátoři železniční dopravy: 

OP631 – Podivín – Modřice, Šakvice – Hustopeče u Brna, Hrušovany u Brna – Židlochovice. 

OP632 – Brno 

OP633 – Brno 

OP636 – Brno-Židenice (m) – Česká Třebová (m), Skalice nad Svitavou – Velké Opatovice. 

Záložní dispečeři: 

TD635 ZÁL – Česká Třebová – Podivín. 

Provozní dispečer: 

PD634 – Brno-Židenice – Modřice, Odb Brno Černovice – Brno-dolní n. – Brno jih. 

V sále č. 6 je navrženo 12 traťových dispečerů, 4 operátoři železniční dopravy, 1 záložní 

dispečer a 1 provozní dispečer. Celkem 18 pracovníků železniční dopravní cesty. 

2.3 Rozmístění pracovních postů v dispečerských sálech 

Cílem bylo umístit traťové dispečery navazujících traťových úseků v blízkosti u sebe, tzn. buď 

vedle sebe nebo v řadě za sebou, aby tito pracovníci mohli navzájem komunikovat a snadno si 

předávat informace. Rozvržení dispečerů bylo rovněž navrženo tak, aby byla zajištěna 

optimální viditelnost a rozhled na velkoplošné zobrazovací panely. 

V prvních dvou řadách jsou navrženy posty traťových a záložních dispečerů, případně jsou zde 

umístěny neobsazené rezervní posty. Podlaha první a druhé řady dispečerů je zvýšena 

o 150 mm oproti nulové úrovni podlahy v chodbě z důvodu přítomnosti zdvojené podlahy pro 

vedení kabeláže. Pokud však nebylo možné z hlediska počtu dispečerů umístění záložního 

dispečera v prvních dvou řadách, byl umístěn do třetí řady (např. sál č. 2, 6).  

Třetí řada stolů je určena pro operátory železniční dopravy, popř. jsou zde umístěny neobsazené 

rezervní posty. Třetí a čtvrtá řada pracovních postů je oproti nulové výšce podlahy v chodbě 

zvýšena o 450 mm, tzn. o + 300 mm vůči prvnímu stupni dispečerů. Je to z důvodu zajištění 

lepší viditelnosti velkoplošných zobrazovacích panelů operátory železniční dopravy přes první 

a druhou řadu traťových dispečerů. Nejdůležitějším údajem je viditelnost čísla vlaku. 

V poslední čtvrté řadě je umístěno pracoviště pro provozního dispečera včetně neobsazených 

rezervních postů. V některých případech se však jevilo účelné umístit provozního dispečera do 

třetí řady (např. sál č. 4, 6) pro zajištění lepší komunikace s traťovými dispečery a také z toho, 

aby v poslední řadě vznikla souvislá prostorová rezerva. 

V samostatných přílohách dokumentace (přílohy č. B.4.2 – B.4.4) je k dispozici rozmístění 

jednotlivých dispečerských postů a postů operátorů železniční dopravy zakreslených 

v budoucích dispečerských sálech. 
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2.4 Náplň práce zaměstnanců podílejících se na dálkovém řízení železniční 

dopravy 

Traťový dispečer vykonává v přiděleném obvodu dopravní službu a plní povinnosti 

výpravčího definované předpisem SŽ D1 část první. 

Operátor železniční dopravy obsluhuje vizuální informační systémy pro cestující v 

přiděleném obvodu, obsluhuje staniční rozhlasy dopraven a zastávek přiděleného obvodu, 

sleduje monitory kamerového systému, informuje traťové dispečery o zjištěných 

mimořádnostech, podle požadavků dispečerů přepíná snímané oblasti na monitorech 

a obsluhuje přidělené provozní aplikace v rámci své odborné způsobilosti. Plní úkoly nařízené 

nadřízeným traťovým dispečerům. 

Záložní dispečer provádí kontrolu a prvotní analýzu splněného, zajišťuje zpravování vlaků při 

mimořádnostech na trati, do nejbližší dispoziční stanice nebo ŽST s možností dalšího zpravení, 

vede evidenci pomalých jízd a výluk, plní samostatně povinnosti ohlašovacího pracoviště 

mimořádných událostí. V případě mimořádností nebo rozsáhlých výluk přebírá od traťového 

dispečera část jeho obvodu a vykonává zde dopravní službu. 

Provozní dispečer ve svém obvodu zabezpečuje kompletní přípravu, sestavu a vyhlášení Plánu 

vlakové dopravy, a to na základě požadavků dopravců. Zpětně kontroluje plnění Plánu vlakové 

dopravy. Ve svém obvodu provádí průběžnou kontrolu správnosti a úplnosti dat. Ve 

stanovených případech posuzuje a přiděluje kapacitu dráhy, a to prostřednictvím informačních 

systémů. V případě narušení provozu nebo jízdního řádu vlaku je ve svém obvodu oprávněn 

projednávat závady v plnění JŘ. Spolupracuje se sousedními provozními dispečery 

a dispečerskými aparáty dopravců při řešení mimořádností v provozu. 
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3 DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 

Z hlediska dopravní technologie v průběhu výstavby je podstatné období, kdy je plánovaná 

změna konfigurace RBC Prosenice – Polanka nad Odrou a vkládání nové RBC pro traťový úsek 

Prosenice – Hranice na Moravě. Poté je důležité období pro finální přepínání řízených oblastí 

ze stávajících dispečerských sálů do nových dispečerských sálů.  

V současném stavu je železniční uzel Přerov řízen ze samostatného sálu č. 4 – (jedna samostatná 

RBC), traťový úsek Polanka nad Odrou – Prosenice ze sálu č. 2 (jedna samostatná RBC). 

V cílovém stavu je navržena změna řízených oblastí. Řízená oblast Polanka nad Odrou – 

Prosenice bude na základě požadavku CDP Přerov rozdělena u ŽST Hranice na Moravě s tím, 

že traťový úsek Prosenice – Hranice na Moravě bude v cílovém stavu řízen ze sálu č. 4 a traťový 

úsek Hranice na Moravě (m) – Polanka nad Odrou ze sálu č. 2.  

Technicky není možné, aby RBC přesahovala řízenou oblast dispečerského sálu. To znamená, 

že RBC Polanka nad Odrou – Prosenice bude překonfigurována a zkrácena na traťový úsek 

Polanka nad Odrou – Hranice na Moravě (m). Dále bude vložena nová RBC pro traťový úsek 

Prosenice – Hranice na Moravě. Při vypnutí RBC Polanka nad Odrou – Prosenice to znamená 

výluky ETCS v celém traťovém úseku Přerov (m) – Polanka nad Odrou. 

V traťovém úseku Polom – Hranice na Moravě (m) bude nutné nakonfigurovat nové vstupy do 

řízené oblasti spadající pod RBC Prosenice – Hranice na Moravě. V traťovém úseku Prosenice 

– Hranice na Moravě dojde k přehrání telegramů v jednotlivých balízách a výměně vnitřní 

technologie. Při konfiguraci RBC se předpokládá výluka v délce 2 dnů pro každou traťovou 

kolej včetně přilehlé železniční stanice blíže k ŽST Přerov. 

V době výluky ETCS s výhradním provozem již nebude v provozu národní vlakový 

zabezpečovač, proto bude traťová rychlost omezena na hodnotu 100 km/h. V případě výluky 

ETCS s výhradním provozem s benefity bude omezena traťová rychlosti v trati na hodnotu 

60 km/h a ve stanici na hodnotu 40 km/h. 

Finální přepínání řízených oblastí ze stávajících dispečerských sálů do nových dispečerských 

sálů bude probíhat o víkendu. V době přepínání řízených oblastí budou rovněž přehrávány 

RBC, proto bude zavedena výluka ETCS. Z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti a spolehlivosti 

železničního provozu je v době přepínání dispečerských sálů požadavek na obsazení všech 

PPV, které spadají pod danou řízenou oblast. 

Předpokládá se, že výluky ETCS proběhnou v období mezi srpnem 2026 až únorem 2027. Doba 

trvání výluk ale bude kratší než toto období. 

Výlukové propustné výkonnosti 

V souvislosti se změnou řízených oblastí a úprav RBC na trati Bohumín – Přerov bude nutné 

v úseku Přerov (m) – Polanka nad Odrou zavést výluku ETCS. Tato výluka nastane v době 

vkládání nové RBC Prosenice – Hranice na Moravě a úpravě stávající RBC Polanka nad Odrou 

– Prosenice. 

V traťovém úseku Přerov – Hranice na Moravě bude vypnuta traťová část ETCS. To znamená 

jízdu traťovou rychlostí 100 km/h a na mezistaniční vzdálenost. V době aktivace ETCS ve 

stavbě CDP Přerov bude souběžně probíhat stavba „Lipník n.B. – Drahotuše, BC“. V tomto 
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období bude probíhat výluka mezi provizorními odbočkami Jezernice A – Jezernice B, tzn. 

i práce na Jezernických viaduktech. V době výstavby bude snížena traťová rychlost v tomto 

jednokolejném úseku na hodnotu 50 km/h. 

Byly propočteny ukazatele kapacity při výluce ETCS traťovém úseku Přerov – Hranice na 

Moravě. 

V traťovém úseku Přerov – Prosenice bude činit výluková propustná výkonnost minimálně 

148 vlaků/24 hod v každé traťové kolejí. Rozsah dopravy v jedné z traťových kolejí je 

96 vlaků/24 hod. Výluková propustná výkonnost je vyšší než rozsah dopravy, tudíž budou 

provezeny všechny vlaky. Pouze se bude jezdit na mezistaniční vzdálenost a nižší traťovou 

rychlostí, proto bude prodlouženo následné mezidobí. Prakticky bude rozsah dopravy nižší, 

jelikož souběžně bude probíhat stavba „Lipník n.B. – Drahotuše, BC“, kde bude nižší výluková 

propustná výkonnost. 

V traťovém úseku Prosenice – Lipník nad Bečvou bude činit výluková propustná výkonnost 

212 vlaků/24 hod v každé traťové koleji. Rozsah dopravy v jedné z traťových kolejí je 

154 vlaků/24 hod. Výluková propustná výkonnost je vyšší než rozsah dopravy, tudíž budou 

provezeny všechny vlaky. Pouze se bude jezdit na mezistaniční vzdálenost a nižší traťovou 

rychlostí, proto bude prodlouženo následné mezidobí. Prakticky bude rozsah dopravy nižší, 

jelikož souběžně bude probíhat stavba „Lipník n.B. – Drahotuše, BC“, kde bude nižší výluková 

propustná výkonnost. 

V traťovém úseku Lipník nad Bečvou – Drahotuše bude činit výluková propustná výkonnost 

při jednokolejném provozu mezi odbočkami Jezernice A – Jezernice B 235 vlaků/24 hod. Bude 

se jednat o omezující úsek pro celý traťový úsek Přerov – Hranice na Moravě, jelikož tato 

výluková činnost sníží rozsah dopravy i na sousedních traťových úsecích. 

V traťovém úseku Drahotuše – Hranice na Moravě bude činit výluková propustná výkonnost 

až 282 vlaků/24 hod v každé traťové koleji. Rozsah dopravy v jedné z traťových kolejí je 151 

vlaků/24 hod. Výluková propustná výkonnost je vyšší než rozsah dopravy, tudíž budou 

provezeny všechny vlaky. Pouze se bude jezdit na mezistaniční vzdálenost a nižší traťovou 

rychlostí, proto bude prodlouženo následné mezidobí. Prakticky bude rozsah dopravy nižší, 

jelikož souběžně bude probíhat stavba „Lipník n.B. – Drahotuše, BC“, kde bude nižší výluková 

propustná výkonnost. 

Dalšími úseky jsou traťové úseky z Hranic na Moravě směr Ostrava. 

V traťovém úseku Hranice na Moravě – Polom bude činit výluková propustná výkonnost 135 – 

155 vlaků v každé traťové koleji. Rozsah dopravy v jedné traťové koleji je až 134 vlaků/24 hod. 

Výluková propustná výkonnost je vyšší než rozsah dopravy, tudíž budou provezeny všechny 

vlaky. Pouze se bude jezdit na mezistaniční vzdálenost a nižší traťovou rychlostí, proto bude 

prodlouženo následné mezidobí. Prakticky bude rozsah dopravy nižší, jelikož souběžně bude 

probíhat stavba „Polom – Suchdol n. O., BC“, kde bude nižší výluková propustná výkonnost. 

V termínu srpen 2026 – listopad 2026 je naplánovaná výluka TK1 / TK2 Odb Vražné – Suchdol 

nad Odrou. Výluková propustná výkonnost bude činit 230 vlaků/24 hod. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v traťovém úseku Přerov – Hranice na Moravě je výluková 

propustná výkonnost při vypnuté traťové části ETCS dostačující na provezení předpokládaného 
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rozsahu dopravy. Omezujícím úsekem bude traťový úsek Lipník nad Bečvou – Drahotuše, kde 

je souběžně naplánovaná jednokolejná výluka sníženou rychlostí 50 km/h mezi provizorními 

odbočkami Jezernice A – Jezernice B ve stavbě „Lipník n.B. – Drahotuše, BC“. 

Druhým omezujícím úsekem bude traťový úsek Polom – Suchdol nad Odrou, kde se v tomto 

období bude jezdit jednokolejně sníženou rychlostí 50 km/h mezi Odb Vražné a ŽST Suchdol 

nad Odrou. Oproti omezujícímu traťovému úseku Lipník nad Bečvou – Drahotuše je zde ještě 

nižší rozsah dopravy, jelikož ve směru od Přerova část vlaků odbočuje v Hranicích na Moravě 

směr Valašské Meziříčí nebo zde končí/začíná.  

Z pohledu kapacity infrastruktury bylo prověřeno, že výluka ETCS v dotčených traťových 

úsecích nebude mít rozhodující vliv na kapacitu infrastruktury v tomto období. Souběžně totiž 

budou probíhat stavby „Lipník n.B. – Drahotuše, BC“, „Polom – Suchdol n. O., BC“, kde 

budou zaváděny jednokolejné provozy sníženou traťovou rychlostí 50 km/h kolem pracovních 

míst mezi vloženými odbočkami. Mezi Prosenicemi a Ostravou se tak bude jednat o kapacitně 

omezující úseky. 
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ZÁVĚR 

V aktuálním stavu ve stávající budově CDP Přerov prostorově již nevyhovují sály 

v místnostech č. 3.03, 3.08 (tratě Přerov – Česká Třebová, Přerov – Břeclav). Současné 

nejvytíženější sály není dále možné více rozšiřovat a navyšovat personální potřebu. Sály, které 

z kapacitních důvodů vyhovují, se potýkají s tím, že jsou zase po ergonomické stránce 

nevyhovující. 

Dopravní technologie v rámci stavby „Rozšíření CDP Přerov – nová budova“ navrhuje cílové 

obsazení dispečerských sálů dle řízených oblastí. V nové budově CDP Přerov se navrhuje 

vybudovat 6 nových dispečerských sálů ve třech patrech s celkovým personálním obsazením 

107 pracovníků železniční dopravní cesty. Poslední patro (6NP) je zčásti určeno pro 

dispečerský sál pro řízení provozu na vysokorychlostních tratí na Moravě.  
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PŘÍLOHOVÁ ČÁST 

 

Součástí této technické zprávy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Tabulkový přehled tratí, sálů a pracovníků 

Příloha č. 2: Mapa tratí dle dispečerských sálů 

Příloha č. 3: Mapy atrakčních obvodů dispečerů 

 

 

Samostatné přílohy 

B.4.2: Dispozice dispečerských sálů 3NP 

B.4.3: Dispozice dispečerských sálů 4NP 

B.4.4: Dispozice dispečerských sálů 5NP 
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Příloha č. 1: Tabulkový přehled tratí, sálů a pracovníků 

 

  

Sál Traťový úsek
Traťový 

dispečer
Operátor ŽD

Záložní 

dispečer

Provozní 

dispečer
Celkem

Zobrazení na 

VEZO
SÁLY

Mosty u Jablunkova st. hr. - Dětmarovice (m) 3 1 1 0 5 ANO

Polanka nad Odrou (m) - Český Těšín (m) 3 1 0 0 4 ANO

Hranice na Moravě (m) - Horní Lideč st. hr. 3 2 0 1 6 ANO

Celkem 9 4 1 1 15
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Přerov (m) - Česká Třebová (m) 6 3 0 1 10 ANO

Olomouc (m) - Nezamyslice (m) 1 1 0 0 2 NE

Přerov 3 1 0 0 4 ANO

Přerov (m) - Hranice na Moravě 2 1 1 0 4 ANO
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Odb Brno Černovice - Brno-dolní n. - Brno jih ANO

ANO

ANO

Celkem 12 4 1 1 18

67 27 7 6 107

1 VELKÝ

2 ZDVOJENÝ

3

9 3 1 1 14

VELKÝ

Celkem

10

ZDVOJENÝ
Česká Třebová (m) - Brno-Židenice (m), Modřice (m) - 

Podivín
5 2 1 0 8

6

7 2 0 1

4 ZDVOJENÝ

5 VELKÝ
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Staré Město u U.H.

Nedakonice

Moravská Nová Ves

Polom

Dluhonice

Polanka n. O.

Gry
gov

Morav
ičany

Hoštej
n

Modřice

Podivín

Hrušky

Lanžhot

Luh
ačo
vice

Napajedla

Otrokovice

Huštěnovice

Hra
dčo
vice

Bystřice

Karviná

Třinec

Rudolt
ice v Č
.

Třebovice v Č.

Zábřeh
 n. M.

Červe
nka

Olomouc
Drahotuše

Hranice n. M.

Suchdol n. O.

Studénka

Ostrava-Svinov

Boh
umí
n

Dět
mar
ovic
e

u Jablunkova
Mosty

Český Těšín

Bylnice
Vlárský průsmyk

Vizovice
Zlín střed

u Luhačovic
Újezdec

Veselí n. M.

Písek
Moravský

Hulín

Přerov

Prosenice

Tovačov

Kojetín

Kroměříž

Zborovice

Nezamyslice

Opatovice
Velké

RohatecHodonín

Bzenec

Břeclav

Zaječí

u Brna
Hustopeče

Židlochovice
u Brna

Hrušovany

HolubiceBrno

Tišnov

Křižanov

nad Sázavou
Sklené 

nad Svitavou
Skalice

Bro
dek
 u P
řero
va

Šakvice

Blažovice

Ostrava hl.n.

Velká nad Veličkou

Jablůnka

Tlumačov

Svitavy

nad Moravou
Sudoměřice

Valašské Meziříčí

Vsetín

Horní Lideč

Prostějov hl.n.

Vizovice
Zlín střed

Tovačov

Kojetín

Kroměříž

Zborovice

Nezamyslice

Opatovice
Velké

Bzenec

HolubiceBrno

Tišnov

Křižanov

nad Sázavou
Sklené 

nad Svitavou
Skalice

Blažovice

Ostrava hl.n.

Jablůnka

Ost
rav
a-K
unč
ice

Ost
rav
a-K
unč
ice

Brod
Havlíčkův

Břeclav 2x

Vizovice
Zlín střed

Havířov

Ost
rav
a-B
arto
vice Havířov

KyjovKyjov

NesoviceNesovice

ŘikonínŘikonín

Hruška

Bohumín-Vrbice

Veselí n. M. (m) - Vlárský průsmyk
Hulín (m) - Kojetín (m), Kroměříž - Zborovice
Otrokovice (m) - Vizovice
Přerov (m) - Břeclav - Lanžhot st.hr.
Sál 3

Atrakční obvody dispečerů CDP Přerov

Letovice

Adamov

Letovice

Adamov

Lužice

Lipník n. B.

Zádulka

BlanskoBlansko

Brno-Královo PoleBrno-Královo Pole

VlkošVlkoš

Lhotka nad BečvouLhotka nad Bečvou

Odra
Ostrava středOstrava střed

Vyškov n. M.

Hranice n. M. městonad Sázavou
Žďár

nad Sázavou
Žďár

Frýdek-Místek

Bílovec

Fulnek

Budišov nad Budišovkou

Nový Jičín město Frýdlant nad Ostravicí
Kopřivnice

Veřovice
Ostravice

pod Radhoštěm
Rožnov

Karlovice
Velké

Lednice

Boří Les

Šumperk

Bludov
Bludov-SudkovPostřelmov

Blu
do
v-C
hro

me
č

Opava východ

Bru
ntá
l, K
rno
v

Hanušovice

Chornice Mladeč

Litovel předm.

na Hané
Senice

na Hané
Kostelec

na Moravě
Nové Město

Střelice

na Moravě

Mikulov

Ostrava Airport
Mošnov,

Sedlnice

Velké Meziříčí

Skuteč

Petrovice u K.- Karviná město

Ko
uty
 na
d D
esn

ou
/So
bo
tín

Vsetín-BečvaVsetín-Bečva

pod Hostýnem
Bystřice

Čejč

tratě mimo řízenou oblast CDP Přerov

Uničov

Sál 3

Jistebník

KřenoviceKřenovice

Opatov

Záv
ada

Kou
koln
á

Chotěbuz

Rájec-JestřebíRájec-Jestřebí

Březová nad SvitavouBřezová nad Svitavou

Kunovice

Říkovice

Staré Město u U.H.

Nedakonice

Moravská Nová Ves
Hrušky

Lanžhot

Luh
ačo
vice

Napajedla

Otrokovice

Huštěnovice

Hra
dčo
vice Bylnice

Vlárský průsmyk

Vizovice
Zlín střed

u Luhačovic
Újezdec

Písek
Moravský

Hulín
Kroměříž

Zborovice

RohatecHodonín

Vizovice
Zlín střed

Tlumačov

Říkovice - Tlumačov
Otrokovice - Napajedla
Huštěnovice - Staré Město u U.H.
Nedakonice - Rohatec
Hodonín - Lužice

1x Břeclav přednádraží
1x Břeclav os.n.2x Břeclav - 

12 traťových dispečerů:

Lužice

Hulín (m) - Kojetín (m), Kroměříž - Zborovice
Otrokovice (m) - Vizovice

Moravská Nová Ves - Lanžhot

Luhačovice - Újezdec u Luhačovic
Vlárský průsmyk - Uherský  Brod

Kunovice - Uherské Hradiště
Hradčovice - Uherský Ostroh



Bernhardsthal Kúty

Horné Srnie

Lúky pod Makytou

Čadca

Cieszyn

Zebrzydowice

Cha
łupk
i

nad Moravou
Sudoměřice

Kunovice

Holíč nad Moravou

Skalica na Slovensku Vrbovce

Velká nad Veličkou

Valašské Meziříčí

Vsetín

Horní Lideč

Prostějov hl.n.

CDP Praha

Česká Třebová
Pet
rovi
ce u
 Ka
rvin
é

Říkovice

Staré Město u U.H.

Nedakonice

Moravská Nová Ves

Polom

Dluhonice

Polanka n. O.

Gry
gov

Morav
ičany

Hoštej
n

Modřice

Podivín

Hrušky

Lanžhot

Luh
ačo
vice

Napajedla

Otrokovice

Huštěnovice

Hra
dčo
vice

Bystřice

Karviná

Třinec

Rudolt
ice v Č
.

Třebovice v Č.

Zábřeh
 n. M.

Červe
nka

Olomouc
Drahotuše

Hranice n. M.

Suchdol n. O.

Studénka

Ostrava-Svinov

Boh
umí
n

Dět
mar
ovic
e

u Jablunkova
Mosty

Český Těšín

Bylnice
Vlárský průsmyk

Vizovice
Zlín střed

u Luhačovic
Újezdec

Veselí n. M.

Písek
Moravský

Hulín

Přerov

Prosenice

Tovačov

Kojetín

Kroměříž

Zborovice

Nezamyslice

Opatovice
Velké

RohatecHodonín

Bzenec

Břeclav

Zaječí

u Brna
Hustopeče

Židlochovice
u Brna

Hrušovany

HolubiceBrno

Tišnov

Křižanov

nad Sázavou
Sklené 

nad Svitavou
Skalice

Bro
dek
 u P
řero
va

Šakvice

Blažovice

Ostrava hl.n.

Velká nad Veličkou

Jablůnka

Tlumačov

Svitavy

nad Moravou
Sudoměřice

Valašské Meziříčí

Vsetín

Horní Lideč

Prostějov hl.n.

Vizovice
Zlín střed

Tovačov

Kojetín

Kroměříž

Zborovice

Nezamyslice

Opatovice
Velké

Bzenec

HolubiceBrno

Tišnov

Křižanov

nad Sázavou
Sklené 

nad Svitavou
Skalice

Blažovice

Ostrava hl.n.

Jablůnka

Ost
rav
a-K
unč
ice

Ost
rav
a-K
unč
ice

Brod
Havlíčkův

Vizovice
Zlín střed

Havířov

Ost
rav
a-B
arto
vice Havířov

Prostějov hl.n.

KyjovKyjov

NesoviceNesovice

ŘikonínŘikonín

Hruška

Bohumín-Vrbice

Přerov (m) - Hranice na Moravě
Přerov
Olomouc (m) - Nezamyslice (m)
Přerov (m) - Česká Třebová (m)
Sál 4

Atrakční obvody dispečerů CDP Přerov

Letovice

Adamov

Letovice

Adamov

Lužice

Lipník n. B.

Zádulka

BlanskoBlansko

Brno-Královo PoleBrno-Královo Pole

VlkošVlkoš

Lhotka nad BečvouLhotka nad Bečvou

Odra
Ostrava středOstrava střed

Vyškov n. M.

Hranice n. M. městonad Sázavou
Žďár

nad Sázavou
Žďár

Frýdek-Místek

Bílovec

Fulnek

Budišov nad Budišovkou

Nový Jičín město Frýdlant nad Ostravicí
Kopřivnice

Veřovice
Ostravice

pod Radhoštěm
Rožnov

Karlovice
Velké

Lednice

Boří Les

Šumperk

Bludov
Bludov-SudkovPostřelmov

Blu
do
v-C
hro

me
č

Opava východ

Bru
ntá
l, K
rno
v

Hanušovice

Chornice Mladeč

Litovel předm.

na Hané
Senice

na Hané
Kostelec

na Moravě
Nové Město

Střelice

na Moravě

Mikulov

Ostrava Airport
Mošnov,

Sedlnice

Velké Meziříčí

Skuteč

Petrovice u K.- Karviná město

Ko
uty
 na
d D
esn

ou
/So
bo
tín

Vsetín-BečvaVsetín-Bečva

pod Hostýnem
Bystřice

Čejč

tratě mimo řízenou oblast CDP Přerov

Uničov

Sál 4

Jistebník

KřenoviceKřenovice

Opatov

Záv
ada

Kou
koln
á

Chotěbuz

Rájec-JestřebíRájec-Jestřebí

Březová nad SvitavouBřezová nad Svitavou

Dluhonice

Bro
dek
 u P
řero
va

Gry
gov

Červe
nka

přednádraží
Olomouc

Zábřeh
 n. M.

Morav
ičany

Hoštej
nRudolt

ice v Č
.

Třebovice v Č.

Přerov 3x

Hranice n. M.Drahotuše

Prosenice

Hranice n. M.  + Odb Skalka
Drahotuše - Prosenice

Dluhonice - Grygov

12 traťových dispečerů:

Olomouc přednádraží - Červenka

Hoštejn - Třebovice v Č.
Moravičany - Zábřeh n. M.

Lipník n. B.

Olomouc (m) - Prostějov hl.n. - Nezamyslice (m)

1x Olomouc vnitřní n.
1x Olomouc os.n.

Olomouc 2x

1x Přerov střed
1x Přerov přednádraží
1x Přerov  os.n.



Bernhardsthal Kúty

Horné Srnie

Lúky pod Makytou

Čadca

Cieszyn

Zebrzydowice

Cha
łupk
i

nad Moravou
Sudoměřice

Kunovice

Holíč nad Moravou

Skalica na Slovensku Vrbovce

Velká nad Veličkou

Valašské Meziříčí

Vsetín

Horní Lideč

Prostějov hl.n.

CDP Praha

Česká Třebová
Pet
rovi
ce u
 Ka
rvin
é

Říkovice

Staré Město u U.H.

Nedakonice

Moravská Nová Ves

Polom

Dluhonice

Polanka n. O.

Gry
gov

Morav
ičany

Hoštej
n

Modřice

Podivín

Hrušky

Lanžhot

Luh
ačo
vice

Napajedla

Otrokovice

Huštěnovice

Hra
dčo
vice

Bystřice

Karviná

Třinec

Rudolt
ice v Č
.

Třebovice v Č.

Zábřeh
 n. M.

Červe
nka

Olomouc
Drahotuše

Hranice n. M.

Suchdol n. O.

Studénka

Ostrava-Svinov

Boh
umí
n

Dět
mar
ovic
e

u Jablunkova
Mosty

Český Těšín

Bylnice
Vlárský průsmyk

Vizovice
Zlín střed

u Luhačovic
Újezdec

Veselí n. M.

Písek
Moravský

Hulín

Přerov

Prosenice

Tovačov

Kojetín

Kroměříž

Zborovice

Nezamyslice

Opatovice
Velké

RohatecHodonín

Bzenec

Břeclav

Zaječí

u Brna
Hustopeče

Židlochovice
u Brna

Hrušovany

HolubiceBrno

Tišnov

Křižanov

nad Sázavou
Sklené 

nad Svitavou
Skalice

Bro
dek
 u P
řero
va

Šakvice

Blažovice

Ostrava hl.n.

Velká nad Veličkou

Jablůnka

Tlumačov

Svitavy

nad Moravou
Sudoměřice

Valašské Meziříčí

Vsetín

Horní Lideč

Prostějov hl.n.

Vizovice
Zlín střed

Tovačov

Kojetín

Kroměříž

Zborovice

Nezamyslice

Opatovice
Velké

Bzenec

HolubiceBrno

Tišnov

Křižanov

nad Sázavou
Sklené 

nad Svitavou
Skalice

Blažovice

Ostrava hl.n.

Jablůnka

Ost
rav
a-K
unč
ice

Ost
rav
a-K
unč
ice

Brod
Havlíčkův

Vizovice
Zlín střed

Havířov

Ost
rav
a-B
arto
vice Havířov

KyjovKyjov

NesoviceNesovice

ŘikonínŘikonín

Hruška

Bohumín-Vrbice

Brno (m) - Havlíčkův Brod (m)
Blažovice (m) - Veselí nad Moravou, Brno-Chrlice - Holubice (m)
Brno-Slatina - Přerov (m)
Sál 5

Atrakční obvody dispečerů CDP Přerov

Letovice

Adamov

Letovice

Adamov

Lužice

Lipník n. B.

Zádulka

BlanskoBlansko

Brno-Královo PoleBrno-Královo Pole

VlkošVlkoš

Lhotka nad BečvouLhotka nad Bečvou

Odra
Ostrava středOstrava střed

Vyškov n. M.

Hranice n. M. městonad Sázavou
Žďár

nad Sázavou
Žďár

Frýdek-Místek

Bílovec

Fulnek

Budišov nad Budišovkou

Nový Jičín město Frýdlant nad Ostravicí
Kopřivnice

Veřovice
Ostravice

pod Radhoštěm
Rožnov

Karlovice
Velké

Lednice

Boří Les

Šumperk

Bludov
Bludov-SudkovPostřelmov

Blu
do
v-C
hro

me
č

Opava východ

Bru
ntá
l, K
rno
v

Hanušovice

Chornice Mladeč

Litovel předm.

na Hané
Senice

na Hané
Kostelec

na Moravě
Nové Město

Střelice

na Moravě

Mikulov

Ostrava Airport
Mošnov,

Sedlnice

Velké Meziříčí

Skuteč

Petrovice u K.- Karviná město

Ko
uty
 na
d D
esn

ou
/So
bo
tín

Vsetín-BečvaVsetín-Bečva

pod Hostýnem
Bystřice

Čejč

tratě mimo řízenou oblast CDP Přerov

Uničov

Sál 5

Jistebník

KřenoviceKřenovice

Opatov

Záv
ada

Kou
koln
á

Chotěbuz

Rájec-JestřebíRájec-Jestřebí

Březová nad SvitavouBřezová nad Svitavou

Tišnov

Brno-Královo Pole

nad Moravou
Sudoměřice

Blažovice

Nesovice

Kyjov

Bzenec
Veselí n. M.

Velká nad Veličkou

Holubice

Tovačov

Kojetín

Hruška

Nezamyslice

Ostrov nad Oslavou - Řikonín
Tišnov - Brno-Královo Pole

Brno-Chrlice - Křenovice

10 traťových dispečerů:

Vlkoš

Vyškov n. M.

Veselí n. M. - Sudoměřice nad Moravou
Bzenec - Velká nad Veličkou,

nad Sázavou
Žďár

Brno-Slatina - Blažovice

Křenovice

Holubice - Vyškov n. M.
Ivanovice n. H. - Hruška

Pohled - Žďár nad Sázavou

Kojetín - Věžky, Kojetín - Tovačov

Vlkoš - Slavkov u Brna

Křižanov

Řikonín

nad Sázavou
Sklené 



Svitavy

Bernhardsthal Kúty

Horné Srnie

Lúky pod Makytou

Čadca

Cieszyn

Zebrzydowice

Cha
łupk
i

nad Moravou
Sudoměřice

Kunovice

Holíč nad Moravou

Skalica na Slovensku Vrbovce

Velká nad Veličkou

Valašské Meziříčí

Vsetín

Horní Lideč

Prostějov hl.n.

CDP Praha

Česká Třebová
Pet
rovi
ce u
 Ka
rvin
é

Říkovice

Staré Město u U.H.

Nedakonice

Moravská Nová Ves

Polom

Dluhonice

Polanka n. O.

Gry
gov

Morav
ičany

Hoštej
n

Modřice

Podivín

Hrušky

Lanžhot

Luh
ačo
vice

Napajedla

Otrokovice

Huštěnovice

Hra
dčo
vice

Bystřice

Karviná

Třinec

Rudolt
ice v Č
.

Třebovice v Č.

Zábřeh
 n. M.

Červe
nka

Olomouc
Drahotuše

Hranice n. M.

Suchdol n. O.

Studénka

Ostrava-Svinov

Boh
umí
n

Dět
mar
ovic
e

u Jablunkova
Mosty

Český Těšín

Bylnice
Vlárský průsmyk

Vizovice
Zlín střed

u Luhačovic
Újezdec

Veselí n. M.

Písek
Moravský

Hulín

Přerov

Prosenice

Tovačov

Kojetín

Kroměříž

Zborovice

Nezamyslice

Opatovice
Velké

RohatecHodonín

Bzenec

Břeclav

Zaječí

u Brna
Hustopeče

Židlochovice
u Brna

Hrušovany

HolubiceBrno

Tišnov

Křižanov

nad Sázavou
Sklené 

nad Svitavou
Skalice

Bro
dek
 u P
řero
va

Šakvice

Blažovice

Ostrava hl.n.

Velká nad Veličkou

Jablůnka

Tlumačov

Svitavy

nad Moravou
Sudoměřice

Valašské Meziříčí

Vsetín

Horní Lideč

Prostějov hl.n.

Vizovice
Zlín střed

Tovačov

Kojetín

Kroměříž

Zborovice

Nezamyslice

Opatovice
Velké

Bzenec

HolubiceBrno

Tišnov

Křižanov

nad Sázavou
Sklené 

nad Svitavou
Skalice

Blažovice

Ostrava hl.n.

Jablůnka

Ost
rav
a-K
unč
ice

Ost
rav
a-K
unč
ice

Brod
Havlíčkův

Vizovice
Zlín střed

Havířov

Ost
rav
a-B
arto
vice Havířov

KyjovKyjov

NesoviceNesovice

ŘikonínŘikonín

Hruška

Bohumín-Vrbice

Česká Třebová (m) - Brno-Židenice (m), Modřice (m) - Podivín
Odb Brno-Černovice - Brno-dolní n. - Brno jih
Brno-Židenice - Modřice
Sál 6

Atrakční obvody dispečerů CDP Přerov

LetoviceLetovice

Adamov

Letovice

Adamov

Lužice

Lipník n. B.

ZádulkaZádulka

BlanskoBlansko

Brno-Královo PoleBrno-Královo Pole

VlkošVlkoš

Lhotka nad BečvouLhotka nad Bečvou

Odra
Ostrava středOstrava střed

Vyškov n. M.

Hranice n. M. městonad Sázavou
Žďár

nad Sázavou
Žďár

Frýdek-Místek

Bílovec

Fulnek

Budišov nad Budišovkou

Nový Jičín město Frýdlant nad Ostravicí
Kopřivnice

Veřovice
Ostravice

pod Radhoštěm
Rožnov

Karlovice
Velké

Lednice

Boří Les

Šumperk

Bludov
Bludov-SudkovPostřelmov

Blu
do
v-C
hro

me
č

Opava východ

Bru
ntá
l, K
rno
v

Hanušovice

Chornice Mladeč

Litovel předm.

na Hané
Senice

na Hané
Kostelec

na Moravě
Nové Město

Střelice

na Moravě

Mikulov

Ostrava Airport
Mošnov,

Sedlnice

Velké Meziříčí

Skuteč

Petrovice u K.- Karviná město

Ko
uty
 na
d D
esn

ou
/So
bo
tín

Vsetín-BečvaVsetín-Bečva

pod Hostýnem
Bystřice

Čejč

tratě mimo řízenou oblast CDP Přerov

Uničov

Sál 6

Jistebník

KřenoviceKřenovice

OpatovOpatov

Záv
ada

Kou
koln
á

Chotěbuz

Rájec-JestřebíRájec-Jestřebí

Březová nad SvitavouBřezová nad SvitavouBřezová nad Svitavou

u Brna
Hrušovany Židlochovice

u Brna
Hustopeče

Šakvice

Zaječí

Podivín

Modřice

Brno 7x

Svitavy

Opatovice
Velké

nad Svitavou
Skalice

Letovice

Adamov

Blansko

Opatov

Rájec-Jestřebí

Březová nad Svitavou

Březová nad Svitavou - Opatov
Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice
Skalice nad Svitavou - Letovice
Brno-Maloměřice St. 6 (m) - Rájec-Jestřebí
Brno 7x

12 traťových dispečerů:

Šakvice - Hustopeče u Brna
Podivín - Šakvice,

Hrušovany u Brna - Židlochovice
Vranovice - Modřice,


