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Část 
PD

Číslo PS, 
SO

Název provozních souborů a stavebních objektů Vytyčení

PS 11 Technologie DOZ pro CDP_2 Přerov Nevytyčuje se

Technologie DOZ pro CDP_2 Přerov Nevytyčuje se

PS 21 Úprava a doplnění kabelizace Vytyčuje se

PS 22 Datová a sdělovací technologie Nevytyčuje se

PS 23 Vnitřní sdělovací a datové rozvody Nevytyčuje se

PS 24 EPS (Elektrická požární signalizace) Nevytyčuje se

PS 25 PZTS (EZS), EKV, perimetrický systém Vytyčuje se

PS 26 ASHS Nevytyčuje se

PS 27 Kamerový systém (nově PS 27 Dohledový videosystém) Vytyčuje se

PS 28 DDTS ŽDC Nevytyčuje se

PS 29 Úprava a přemístění stávajících zařízení DOZ z CDP_1 Nevytyčuje se

PS 30 Klimatizace Nevytyčuje se

D.1.3.1 

PS 31 DŘT Nevytyčuje se

PS 32 ED Přerov, doplnění DŘT Nevytyčuje se

D.1.3.2

PS 33 Transformovna 22/0,4 kV, vč. rozvodny VN 22 kV Nevytyčuje se

PS 34 Energocentrum, rozvodna NN 0,4 kV Nevytyčuje se

PS 35 Náhradní zdroj elektrické energie Nevytyčuje se

PS 36 Transformovna 22/0,4 kV, vlastní spotřeba stejnosměrná Nevytyčuje se

PS 37 Úprava vstupních VN rozváděčů areálového rozvodu 22 kV Vytyčuje se

PS 41 Výtahy Nevytyčuje se

D.2.1.1 Inženýrské sítě 

SO 11 Přeložky inženýrských sítí Vytyčuje se

SO 12 Úprava kabelového rozvodu VN 22 kV Vytyčuje se

SO 13 Kabelový rozvod NN 0,4 kV Vytyčuje se

SO 14 Uzemnění energocentra Nevytyčuje se

SO 15 Rozvody venkovního rozhlasu, kamerový systém Nevytyčuje se

SO 16 Elektronické komunikace Nevytyčuje se

SO 17 Venkovní osvětlení, vč. úpravy stávajícího Vytyčuje se

SO 18 Přeložka kabelů 6 kV Vytyčuje se

D.2.1.2 Potrubní vedení

D.1  Technologická část
D.1.1  Zabezpečovací zařízení

D.1.4  Ostatní technologická zařízení

D.1.3  Silnoproudá technologie včetně DŘT

Seznamvytyčovaných SO a PS akce:     "Rozšíření CDP Přerov - nová budova"

D.1.2  Sdělovací zařízení včetně DDTS

Dispečerská řídicí technika (DŘT)

Technologie transformačních stanic vn/nn 

D.2.1  Inženýrské objekty

D.2  Stavební část



SO 21 Venkovní vodovod Vytyčuje se

SO 22 Venkovní kanalizace Vytyčuje se

SO 23 Přečerpávací stanice Vytyčuje se

SO 24 Retenční galerie - RG Vytyčuje se

SO 25 Venkovní rozvody plynu (viz SO 01, profese 43. Domovní plynovod) Vytyčuje se

D.2.1.3 Pozemní komunikace

SO 31.1 Komunikace a zpevněné plochy - areál CDP Vytyčuje se

SO 31.2 Komunikace a zpevněné plochy - veřejně přístupná komunikace Vytyčuje se

SO 32 Komunikace a zpevněné plochy - areál OŘ Olomouc (nově OŘ Ostrava) Vytyčuje se

D.2.1.4 Kabelovody

SO 41 Kabelovod Vytyčuje se

D.2.2.1 Pozemní objekty budov

SO 01 Nová budova CDP Vytyčuje se

SO 02 Energocentrum Vytyčuje se

SO 03 Neobsazeno

SO 04 Novostavba garáží Vytyčuje se

SO 05 Stavební úpravy stávajícího objektu CDP Nevytyčuje se

SO 06 Stavební úpravy transformovny TS 8 Nevytyčuje se

D.2.2.2 Demolice, příprava území

SO 07 Demolice a příprava území - vydáno stavební povolení; pouze náklady do SR Nevytyčuje se

D.2.2.3 Drobná architektura a oplocení

SO 08 Oplocení areálu CDP Vytyčuje se

SO 09 Sadové úpravy, venkovní relaxační plochy, mobiliář a přístřešek na kola Vytyčuje se

D.2.2  Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů

D.2.3  Trakční a energetická zařízení - neobsazeno

D.2.4  Ostatní stavební objekty - neobsazeno


