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1 Dispecerska pracovisté

V ramci stavby vznikaji jednotliva dispecerské pracovisté v novostavbé budovy CDP. Tato pracovisté
jsou rozdélena do nékolika zakladnich typ(, které budou vyuzity v jednotlivych dispecerskych salech,
respektive i v daldich mistnostech pro zajidténi Fizeni Zelezni€niho provozu. Bude se jednat o
dispecerska pracovisté:

» Dispecerské pracovidté s monitory 32*
» Dispecerské pracovidté s monitory 24*

1.1 Obecné

Vzhledem ktomu, Ze v minulosti dochazelo k jednotlivym zménam na CDP a to jak v Praze, tak
Pferové doSlo k poruSeni ergonomie puvodnich salG. Toto poruSeni vzniklo vlivem pouziti jinych
monitord, nez bylo pavodné uvazovano.

Tento rozdil je patrny z nésledujicich pfikladd. Prvni pfiklad je plvodni dispecersky sl pfi pouziti
monitord do 21, kde pozorovaci Uhly byly uvazovany dle nasledujiciho:

PFi tomto uspofadani je patrné, ze je zajiSténa viditelnost vS§ech prvku ze vSech pracovist.

Vzhledem k nekoncepénimu pouziti vétSich monitort dos$lo k nasledujicimu:
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Zde je patrné, Zze dochazi ke zfizeni monitor( vétSich jak 21 a tim dochazi k zakryti pozorovacich
ahla vici VZJ. Tim se ztraci prehlednost celkového reliéfu a dispeCer je odkazan predevsim na
zobrazeni na monitoru, kde vyhledava i vazby vic¢i svému fizenému rozsahu.

Aby toto bylo potlaceno, respektive eliminovano je nutné zvysit droven spodni hrany VZJ nad pavodni
limity. Tento posun vSak vUlci tfeti, respektive ¢tvrté fadé by byl enormni, coz by si vynutilo vysokou
vy$ku budovy a mohlo by to vypadat napfiklad néasledujicim zptsobem:

Toto je vSak v sou¢asnosti nemozné, protoze by muselo dojit ke kompletni zméné uspofadani budovy
a k razantnimu zvyseni jednotlivych vySek.
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1.2 Obecné

Protoze neni mozné uvazovat se zménou stavebniho feSeni je nutné se vydat jinou cestou, ktera byla
vyuzivana jiz pred rokem 2000 a to feSeni formou ruzné vysky dispecerskych stolld. Jedna se o
rozdéleni stolt do dvou rdznych vysSek, které jsou posunuty cca o 150-120mm mezi sebou. Tim se
dosédhne dvouuroviiového stolu, kdy do jeho niz8i ¢asti jsou umistény monitory a jeho vy&Si ¢ast je
vyuzivana jako pracovni plocha. Aby i pfi novém navrhu doslo k optimdlni ploe jednotlivych Urovni je
nutné pouZzit vétsich dispecerskych stold a to napfiklad, které jsou v sou€asnosti k dispozici. Jedna se
o stoly 2 200mm x 970mm, které budou modifikovany pro jednotlivé pfipady.

VySe uvedenym feSenim se vyuzije snizeni monitort dle Uhlu jejich pozorovatelnosti a zaroven se nizi
jejich horni okraj, ktery brani viditelnosti VZJ jak vlastnimu dispecerovi, tak i ostatnim dispeceridm za
nim sedicich. Pro dale uvedené pfipady se tak jedna o nasledujici nakres:

V ramci dale uvazovanych pracovist je pak kladen ohled na skute€nost, ze jednotlivy dispecefi mohou
mezi vySe uvedenymi pracovisti pfechdzet, takze je snaha, aby krajni rozméry stolt byly totozné a
jejich pracovni plocha byla obdobna.
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1.3 Dispecerska pracovisté

1.3.1 Dispecerské pracovisté s monitory 32"

Tato pracovisté vychazi ze schvalenych monitort 32 a jsou definovany pro konkrétni typ. Pfi realizaci
stavby se vSak musi provést revize tohoto vykresu pro pfipad, Ze dojde k volbé jiného typu monitoru
s jinymi rozmeéry!

Pracovisté je pfipraveno pro moznost vyuZiti jak dispecerského pracovisté, tak pracovisté operatora
ZD a ma plochu v jedné arovni 1,1177m2. Je definovano nasledujicimi vykresy:

Pracovisté operétora-bez matice

T

Relief Reliéfi Kam.| IS | [SOR

1.3.2 Dispecerské pracovisté s monitory 24"

Tato pracovisté vychazi ze schvalenych monitort 24“ a jsou definovany pro konkrétni typ. Pfi realizaci
stavby se vSak musi provést revize tohoto vykresu pro pfipad, ze dojde k volbé jiného typu monitoru
s jinymi rozmeéry!

PracoviSté je pfipraveno pro moznost vyuziti jak dispecerského pracovisté, tak v pfipadé nutnosti i
pracoviété operatora ZD. V navrhu se véak toto vyuZiti neuvazuje. Nové pracovité ma plochu v jedné
Urovni 1,158m2. Je definovano nasledujicimi vykresy:
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Vzhledem k pouZiti monitort 24 I1ze u tohoto pracovisté uvazovat s modifikaci spocivajici ve vystavbé
pracovisté s monitorovou matici. Ob& moznosti Ize nadefinovat nasledujicim zpisobem:

1.3.3 Slozeni pracovist

Jak bylo vySe uvedeno, pracovisté byly z pohledu ergonomického pohledu sladény, takze nasledujici
obrazek ukazuje oba vySe uvedené stoly vedle sebe:
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1.4 Usporadani dispederskych pracovist

Jednotliva pracovisté se daji provést v uspofadani, ktera si nyni predstavime. Tato usporadani jsou
provedena s ohledem na nové zobrazeni a vlastnosti, které bylo v minulosti prezentovano. Vzhledem
k tomu se dostavame do moznosti vyuziti ulicek o Sifce 1 300mm. Podminkou je zajisténi vySky
v mistnosti na uroven 3 600mm. Jednotlivé vzdalenosti jsou prezentovany pouze u prvniho pfipadu a
u ostatnich jsou shodné.

1.4.1 Usporadani s pracovisti 32", nebo 24"

Jednotlivd pracovisté jsou v jedné urovni, nedochdzi tak k budovani jednotlivych schodd a pohyb
v mistnosti mGze byt provadét i pfi Uplném utlumeni svétel. Z ndvrhu je patrné, ze monitory nejsou
barierou pro viditelnost VZJ a Ize ho vyuzit i pro Ucely fizeni.

Vramci této modifikace usporadani Ize uvazovat i o zfizeni jednoho stupné, kterym tfeba dojde
k vyvySeni jak tieti, tak ¢tvrté fady pfi zachovani viditelnosti VZJ. Dal&i zvySeni neni mozné, vzhledem
k nizké spodni hrané VZJ, ktera je zvySena na 1 400mm nad podlahu a nelze bez zmény vySky
objektu tuto hodnotu ménit. Se zvySenim bude pohled nasledujici:
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1.4.2 Uspofadani s pracovisti 32", nebo 24" matice

Jednd se o kombinaci zobrazeni pomoci matic, a to u tratovych dispecerd, které jsou umistény
v prvnich dvou fadach. Rozméry a rozmisténi v mistnosti je opét shodné. Ve vykresu je patrné, Zze se
uvazuje s vySkovym usporadanim. To je s ohledem na skute¢nost, ze matice by vytvarely bariéru pro
viditelnost VZJ. Z vykresu je také patrné, pro¢ dochazi ke zméné usporadani reliéfu JOP do horni fady
matice. To je sohledem na nejfrekventovanéjSi bod pozorovani a nejjednodussi prechod odi
dispecera na VZJ a na ostatni monitory. Zarover je patrné, Zze u matic dochazi k ¢aste¢nému zakrytu
VZJ hranou matice, coz vede ke zméné struktury zobrazeni na VZJ!

Tt

ZFizeni matic i v tfeti fadé je sice mozné pfi zméné vySky stupnd, ale nedoporucuje se toto usporadani
vzhledem k jiz velké ergonomické naroc¢nosti salu. Jeho podoba by byla nasledujici:
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1.5 Dispozice dispecersky sall

V ramci projektu neni nadefinovan rozsah jednotlivych dispec€erl, coz je zasadni nedostatek, ktery
bude nyni odstrafiovan. | pfi této neznalosti Ize provést ilustrativni navrh usporadani vychazejici
z jednotlivych predpokladl projektanta. Jedna se nyni pouze o pfedpoklad, ktery bude v pribéhu praci
jesté upfesnovan.

V salech bude poZadavek, aby pfichod a odchod dispecerl byl umoznén z obou stran a to i
prostfednictvim kuchyriky. Jejich uspofadani je voleno mirné vzdusné a rovnobézné s ohledem na
skutec¢nost, ze se jedna o stoly 2 200mm, tedy rozsahlou plochu.

Vramci navrhu se vychazelo ztabulky, kterdq byla podkladem v minulém stupni a je zohlednéna
v prvnich tfech fadéch:

sal Tratovy asek Tratovy dispeée Operator ZD|Zalozni dispeé{Provozni dispeé{Celkem
Bohumin - Petrovice u Karviné 4 1
Mosty u Jablunkova st. hr.- Détmarovice (m
Polanka nad Odrou (m) - Cesky Tésin(m)
Celkem

Hranice n.M. (m) - Bohumin (m)

Hranice na Moravé (m) - Horni Lidec
Celkem

Pferov (m) - Bfeclav- Lanzhot st.hr
Otrokovice(m) - Vizovice

Hulin (m) - Kojetin (m), Kroméfiz - Zborovic|
Veseli n/M (m) - VIarsky prismyk

Celkem

4 PFerov (m) - Ceska Trebova (m)

Olomouc (m) - Nezamyslice (m)

Pferov

PFerov (m) - Hranice na Moravé

Celkem

Brno Zidenice -ModFice

0db Brno Cernovice -Brno- dolni n. - Brno jiR
Ceska Trebova (m) - Brno-Zidenice (m),
Modfice (m) - Podivin
Celkem

Brno-Slatina - Pferov (m)
Holubice (m)

Brno (m) - Havli¢kGv Brod
Celkem
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Ve ¢tvrté fadé je vétsSi poCet pro moznost Uvahy se zfizenim pracovisté dispecera pro navazujici
mistni trat.
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1.5.1 Varianta Bohumin - Petrovice u Karviné, Mosty u Jablunkova st. hr.- Détmarovice (m),
Polanka nad Odrou (m) - Cesky Tésin(m)

. Y]

| 1 1 | ] —]
X (- Bohumin - Petrovice u Karviné L
aElY j Mosty u Jablunkova st. hr.- Dé&itmarovice (m)
Polanka nad Odrou (m) - CEeskyyTésiin(m)

0 n 0 0

1.5.2 Varianta Pferov (m) - Ceskd Tiebova(m), Olomouc (m) - Nezamyslice (m), Pferov, Pferov
(m) - Hranice na Moravé
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Olomouc (m) - Nezamyslice (m)
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1.5.3 Varianta Brno Zidenice -Modfice, Odb Brno Cernovice -Brno- dolni n. - Brno jih -,
CeskaTrebova(m) - Brno-Zidenice (m), Modfice (m) - Podivin
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L Brno Zidenice -Modfice L
Odb Brno Cernovice -Brno- dolni n. - Brno jih
CeskdTFrebovd(m) - Brno-Zidenice (m), Modfice (rr Podivir
K
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1.5.4 Varianta zdvojeného salu
. | H | Y |
= =1 = 1 I
fi () LT L

1] O 3
]
O 1 ] {1 L]

wSUDOP 12
® PRAHA



Rozsireni CDP Prerov — nova budova DSP
)Z(;:‘(Ieznlcnl zabezpecovaci zafizeni 02/2023

2 Zavérem

VySe uvedend usporadani vykazuji své klady i zapory, je nutné nyni rozhodnout, zda se mame
smeérovat na matice, ¢i nikoliv???

Zarover dojde ke zméné definovani zobrazeni na VZJ, ale i u operatorek a dispecerd. Stejné jako u
jinych sprav je doporuceno uvazovat s vyuzitim monitoru pro detaily zobrazeni dané stanice.

Je urdité nutné uvazovat o zfizeni jedné klavesnice a pfechodu mezi systémy pomoci kurzord, pfi
kterém dojde k optimalnimu vyuziti nové technologie.
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