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A. Pravodni zprava
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A.1.ldentifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:

Dil¢i cast:

Charakter dilci ¢asti:

Katastralni uzemi, pozemky:

Misto stavby dil¢i ¢asti:
TUDU

Trat podle Prohlageni o draze:

Predmét stavby

Kategorie drahy:
Kategorie trati podle TSI:

Pravodni zprava

Revitalizace a elektrizace trati Nyfany - Hefmanova Hut
ISPROFOND: 532 353 0004

Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb.

A. Prlvodni zprava
Zména dokoncéené stavby

Trvala

Stavba se nachazi v katastralnim tzemi Vlkys, Dolni Sekyfany,
Hnévnice, Prehysov, Kbelany, Rochlov, Blatnice u Nyfan, Kamenny
Ujezd u Nyfan, Nyfany.

Cisla pozemka jsou uvedeny v &asti E.5

ZST Nytany (mimo) — ZST Hefmanova Hut

0311 02 Nyfany ZV 21 — Prehysov ZV 1

0311 B1 Dopr. PiehySov ZV 1 -ZV 4

0311 04 Prehysov ZV 4 — Hefmanova Hut ZV 1

0311 C1 Dopr. Hefmanova Hut ZV 1 — KKK 1
203
Jedna se rekonstrukci zelezni¢niho svrsku, spodku a umélych a
technologickych objektl na trati v plném rozsahu, vcetné
elektrizace trati stfidavou proudovou soustavou 25kV, 50Hz.
Vsechny objekty na trati jsou ve vyhovujicim technickém stavu
neohrozujici provoz, ale jejich stav je poplatny jejich stari.
Soucasna nastupisté jsou jiz na hranici Zivotnosti a nesplnuji
pozadavek vysky 550 mm nad temeno kolejnice. Stavajici budova
Spravy eleznic v ZST Hefmanova Hut &.p. 96 je ve $patném
technickém stavu. Bude kompletné odstranéna a misto ni bude
vybudovan novy, mensi technologicky objekt. Trakéni vedeni v
soucasnosti na trati neni a bude zcela nové.
Zlepsi se tim dopady Zelezni¢éni dopravy na Zivotni prostredi. V
soucasnosti neni fesena trat pokryta GSM-R a proto dojde k
vybudovani nové stanice pro propojeni do ZST Nyfany. Stanice
bude realizovana v ZST Hefmanova Hut vedle nového

technologického objektu na pozemku p.¢. 130.

Regionalni
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Obdobi realizace:

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Pravodni zprava

Viz. ¢ast B.8

Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 709 94 234

Stavebni sprava zapad, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Ing. lvana RanSova

A.1.3Udaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel dila:

Hlavni projektant (HIP):

zastupce hlavniho projektanta:

Specialisté
zemémeticky inZenyr:
Zeleznicni svrSek a spodek:

pozemni stavby:

mostni a inzenyrské konstrukce:

zabezpecovaci zafizeni:
sdélovaci zafizeni:
trak¢ni vedeni:
silnoprouda technologie:
Zivotni prostredi:
pozarni bezpeénost:
Geotechnik:

Koordinator BOZP
pravni poradenstvi
inZzenyrska cinnost

bezpecnostni systemy

SUDOP Brno, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26,

602 00 Brno

ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

Ing. Jiti Pelc
CKAIT, autorizovany inzenyr v oboru technologicka zafizeni staveb,
¢. 1004337

Jiti Podhradsky

Ing. Jan Klecker

Ing. Pavol Puklus

Ing. Stanislav Kasparek
Ing. Radomir Hanak
Ing. Miroslav Sery

Ing. Josef Nanista

Ing. Radoslav Molak
Ing. Jan Zatecky

Ing. Dalibor Vostal

Ing. Olga Vesela

Mgr. Ales Kubat

Ing. Ludék Smolka
Mgr. Andrea Chmelova
Eva Sanderova

Ing. Vitézslav Simacek
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A.2.Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Pravodni zprava

Cast PD Cislo SO, PS Nazev PS, SO
D Dokumentace objektu
D.1 Technologicka cast
D.1.1 Zabezpecovaci zafizeni
D.1.1.1 Stanicni zabezpecovaci zafizeni
PS10-01-11 | ZST Nyfany, dpravy SZZ
PS 12-01-12 ZST Prehysov, S2Z
PS 14-01-12 ZST Hefmanova Hut, SZZ
D.1.1.2 Tratové zabezpedovaci zafizeni
PS 11-01-21 Nyfany - Pfehy3ov, TZZ, PZZ
PS 13-01-21 Pf¥ehy3ov - Hefmanova Hut, TZZ, PZZ
D.1.1.5 Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni (DOZ)
PS 00-01-51 Nyfany - Hefmanova Hut, DOZ
D.1.1.7 Evropsky vlakovy zabezpecovaci systém ETCS
PS 00-01-71 Nyrany - Hefmanova Hut, zafizeni ETCS
D.1.2 Sdélovaci zafizeni
D.1.2.1 Mistni kabelizace
PS 12-02-10 ZST Prehy3ov, mistni kabelizace
PS 14-02-10 ZST Hefmanova Hut, mistni kabelizace
D.1.2.2 Rozhlasové zafizeni
PS 11-02-20 Zast. Kamenny Ujezd, rozhlasové zafizeni
PS 11-02-21 Zast. Blatnice, rozhlasové zafizeni
PS 11-02-22 Zast. Rochlov, rozhlasové zarizeni
PS 12-02-20 ZST PFehysov, rozhlasové zatizeni
PS 13-02-20 Zast. Hefmanova Hut-Vlkys, rozhlasové zatizeni
PS 14-02-20 ZST Hefmanova Hut, rozhlasové zafizeni
D.1.2.3 Integrovana telekomunikacni zafizeni
PS 00-02-30 Nyfany - Hefmanova Hut, zapojovace
D.1.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace
PS 11-02-40 Nyrany - Pfehysov, PZTS
PS 12-02-40 ZST Prehysov, PZTS
PS 13-02-40 Pfehy3Sov - HeFmanova Hut, PZTS
PS 14-02-40 ZST Hefmanova Hut, PZTS
PS 11-02-41 Nyrany - PfehySov, kamerové zafizeni
PS 12-02-41 ZST Piehy$ov, kamerové zatizeni
PS 13-02-41 Pfehysov - Hefmanova Hut, kamerové zafizeni
PS 14-02-41 ZST Hefmanova Hut, kamerové zafizeni
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A. Privodni zprava
Cast PD Cislo SO, PS Nazev PS, SO
D.1.2.5 Dalkova, opticka, zavésna kabelizace (DK, DOK, ZOK)
PS 00-02-50 Nyfany - Hefmanova Hut, TK + HDPE
PS 00-02-51 Nyfany - Hefmanova Hut, TOK + DOK
D.1.2.6 Informacni systém pro cestujici
PS 11-02-60 Zast. Kamenny Ujezd, informaéni zafizeni
PS 11-02-61 Zast. Blatnice, informacni zafizeni
PS 11-02-62 Zast. Rochlov, informacni zafizeni
PS 12-02-60 ZST Piehysov, informacni zafizeni
PS 13-02-60 Zast. Hefmanova Hut-VIkys, informacéni zafizeni
PS 14-02-60 ZST Hefmanova Hut, informaéni zafizeni
D.1.2.7 Jiné sdélovaci zaFizeni
PS 11-02-70 Nyrany - PfehySov, vnitfni sdélovaci zarizeni
PS 12-02-70 ZST Piehysov, vnitini sdélovaci zafizeni
PS 13-02-70 Pfehysov - Hefmanova Hut, vnit¥ni sdélovaci zafizeni
PS 14-02-70 ZST Hefmanova Hut, vnit¥ni sdélovaci zafizeni
D.1.2.8 Pfenosovy systém
PS 00-02-80 NyFany - Hefmanova Hut, pfenosovy systém
D.1.2.9 Radiové systémy
PS 00-02-90 Nyfany - Hefmanova Hut, GSM-R
PS 00-02-91 Nyfany - Hefmanova Hut, MRS
D.1.2.10 DOZ a dalsi nadstavbové systémy
PS 00-02-02 Nyrany - Hefmanova Hut, DDTS
PS 09-02-02 ED Plzen, doplnéni DDTS
PS 00-02-00 Doplnéni dispeéerskych pracovist
D.1.3 Silnoprouda technologie véetné dispecerské fidici techniky
D.1.3.1 Dispecerska ridici technika
PS 11-03-11 SpS Nyrany, DRT
PS 12-03-11 ZST Piehysov, DRT
PS 14-03-11 ZST Hefmanova Hut, DRT
PS 09-03-12 ED Plzen, doplnéni DRT
D.1.3.4 Silnoprouda technologie trakénich spinacich stanic
PS 11-03-41 SpS Nyrany, vlastni spotreba, technologie
D.1.3.5 Technologie transformaénich stanic vysokého/nizkého napéti (energetika)
PS 12-03-51 ZST Piehy3ov, trafostanice 22/0,4kV
PS 12-03-52 ZST Piehysov, trafostanice 25//0,46/0,4kV pro EOV a ZZ
PS 14-03-51 ZST Hefmanova Hut, trafostanice 25/0,46kV pro EOV
D.1.3.7 Provozni rozvod silnoproudu
PS 12-03-71 ZST Piehy3ov, rozvodna nn
PS 14-03-71 ZST Hefmanova Hut, rozvodna nn
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A. Privodni zprava
Cast PD Cislo SO, PS Nazev PS, SO
D.2 Stavebni ¢ast
D.2.1 Inzenyrské objekty
D.2.1.1 Kolejovy svrsek a spodek
SO 11-10-01 Nyfany - PfehySov, Zeleznicni svrsek
SO 11-11-01 Nyfany - Pfehysov, Zelezni¢ni spodek
SO 12-10-01 ZST Piehysov, zelezniéni svriek
SO 12-11-01 ZST Piehysov, zelezniéni spodek
SO 13-10-01 Piehysov - HeFmanova Hut, Zelezniéni svriek
SO 13-11-01 Pfehysov - Hefmanova Hut, Zelezni¢ni spodek
SO 14-10-01 ZST Hefmanova Hut, Zelezniéni svriek
SO 14-11-01 ZST Hefmanova Hut, Zelezni&ni spodek
SO 00-99-01 Vystroj a znaceni trati
D.2.1.2 Nastupisté
SO 11-12-01 Zast. Kamenny Ujezd u Nyfan, nastupisté
SO 11-12-02 Zast. Blatnice u Nytan, nastupisté
SO 11-12-03 Zast. Rochlov, nastupisté
SO 12-12-01 ZST Piehysov, nastupisté
SO 13-12-01 Zast. Hefmanova Hut-Vlkys, nastupisté
SO 14-12-01 ZST Hefmanova Hut, nastupisté ¢.1
SO 14-12-02 ZST Hefmanova Hut, nastupists ¢.2
D.2.1.3 Prejezdy a prechody
SO 11-13-01 Zelezniéni prejezd P644 v ev. km 0,638
SO 11-13-02 Zelezni¢ni prejezd P645 v ev. km 1,196
SO 11-13-03 Zelezni¢ni prejezd P646 v ev. km 1,362 - zrudeni
SO 11-13-04 Zelezniéni prejezd P647 v ev. km 1,856
SO 11-13-05 Zelezni¢ni prejezd P648 v ev. km 2,802 - zrugeni
SO 11-13-06 Zelezniéni prejezd P649 v ev. km 3,612 - zrugeni
SO 11-13-07 Zelezniéni prejezd P650 v ev. km 3,982
SO 11-13-08 Zelezniéni prejezd P651 v ev. km 4,056
SO 11-13-09 Zelezni¢ni prejezd P652 v ev. km 4,586
SO 11-13-10 Zelezniéni prejezd P653 v ev. km 5,254
SO 11-13-11 Zelezniéni prejezd P654 v ev. km 6,500
SO 13-13-01 Zelezniéni prejezd P655 v ev. km 7,825 - zrudeni
SO 13-13-02 Zelezniéni prejezd P656 v ev. km 8,383 - zrudeni
SO 13-13-03 Zelezniéni prejezd v km 8,511 - novy
SO 13-13-04 Zelezniéni prejezd P657 v ev. km 8,985
SO 13-13-05 Zelezniéni prejezd P658 v ev. km 9,139
SO 13-13-06 Zelezniéni prejezd P659 v ev. km 9,426
SO 14-13-01 Zelezniéni prejezd P660 v ev. km 9,616 - zrudeni
D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi
Mosty
SO 11-20-01 Zelezniéni most v ev. km 3,857 (novy km 3,911)
SO 12-20-01 Zelezniéni most v km 7,408 - podchod
SO 13-20-01 Zelezniéni most v ev. km 7,717 (novy km 7,790) - piestavba na propustek
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Pravodni zprava

Cast PD Cislo SO, PS Nazev PS, SO
Propustky
SO 11-21-01 Zelezniéni propustek v ev. km 1,847 (novy km 1,905)
SO 11-21-02 Zelezniéni propustek v ev. km 2,457 (novy km 2,516)
SO 11-21-03 Zelezniéni propustek v ev. km 2,802 (novy km 2,862)
SO 11-21-04 Zelezniéni propustek v ev. km 2,903 (novy km 2,958)
SO 11-21-05 Zelezniéni propustek v ev. km 3,173 (novy km 3,242)
SO 11-21-06 Zelezniéni propustek v ev. km 3,302 (novy km 3,361)
SO 11-21-07 Zelezniéni propustek v ev. km 3,721 (novy km 3,779) - zruseni
SO 11-21-08 Zelezniéni propustek v ev. km 4,411 (novy km 4,477) - zruSeni
SO 11-21-09 Zelezniéni propustek v ev. km 4,577 (novy km 4,629)
SO 11-21-10 Zelezniéni propustek v ev. km 4,904 (novy km 4,962)
SO 11-21-11 Zelezniéni propustek v ev. km 5,120 (novy km 5,178)
SO 11-21-12 Zelezniéni propustek v ev. km 5,579 (novy km 5,636)
SO 11-21-13 Zelezniéni propustek v ev. km 6,282 (novy km 6,340)
SO 12-21-01 Zelezni¢ni propustek v ev. km 6,604 (novy km 6,662)
SO 12-21-02 Zelezniéni propustek v ev. km 6,808 (novy km 6,865)
SO 12-21-03 Zelezniéni propustek v ev. km 6,925 (novy km 6,984) - zruseni
SO 12-21-04 Zelezniéni propustek v ev. km 7,310 (novy km 7,372) - zruSeni
SO 13-21-01 Zelezniéni propustek v ev. km 7,643 (novy km 7,717) - zrugeni
SO 13-21-02 Zelezniéni propustek v ev. km 8,188 (novy km 8,250)
SO 13-21-03 Zelezniéni propustek v ev. km 8,724 (novy km 8,781) - zruseni
SO 13-21-04 Zelezniéni propustek v ev. km 8,732 (novy km 8,784)
SO 13-21-05 Zelezni¢ni propustek v ev. km 8,888 (novy km 8,944)
SO 13-21-06 Zelezniéni propustek v ev. km 9,064 (novy km 9,121)
Silnicni mosty a propustky, lavky pro chodce a cyklisty
SO 11-22-01 Silni¢ni propustky v km 0,690
SO 11-22-02 Silni¢ni propustek v ev. km 1,856 (novy km 1,914)
SO 11-22-03 Silni¢ni propustek v km 2,958
SO 11-22-04 Silni¢ni propustek v km 3,242
SO 11-22-05 Silni¢ni propustek v km 3,361
SO 11-22-06 Silni¢ni propustky v ev. km 3,982 (novy km 4,042)
SO 11-22-07 Silni¢ni propustky v ev. km 4,056 (novy km 4,114)
SO 11-22-08 Silni¢ni propustek v ev. km 4,586 (novy km 4,643)
SO 11-22-09 Silni¢ni propustek v km 6,595
SO 13-22-01 Silni¢ni propustky v ev. km 7,825 (novy km 7,881) - zruseni
SO 13-22-02 Silni¢ni propustky v ev. km 8,383 (novy km 8,519)
SO 13-22-03 Silni¢ni propustky v ev. km 8,985 (novy km 9,041)
SO 13-22-04 Silni¢ni propustky v ev. km 9,139 (novy km 9,198) - zruseni
SO 11-22-10 Silnicni propustek v obci Blatnice
Opérné zdi
SO 12-23-01 Opérna zed v km 7,362 - 7,404

Revitalizace a elektrizace trati Nyrany - Hermanova Hut




A. Pravodni zprava

D.2.1.5 Ostatni inZzenyrské objekty

SO 11-30-01 Ochrana slaboproudého vedeni

SO 11-30-01.1 | Ochrana slaboproudého vedeni, T-Mobile

SO 11-30-01.2 | Ochrana slaboproudého vedeni, CETIN

SO 11-30-02 Zast. Kamenny Ujezd u Nyfan, Gprava VO

SO 11-30-03 Nyiany - Hefmanova Hut, pielozka podz. vedeni NN CEZ Distribuce, a.s. v 7km 0,644 Y

SO 11-30-04 NyFany - Hefmanova Hut, Uprava nadz. vedeni VN CEZ Distribuce, a.s. v 7km 0,805 ¥

SO 11-30-05 NyFany - Hefmanova Hut, pfelozka nadz. vedeni NN CEZ Distribuce, a.s. v zkm 1,213

SO 11-30-06 Nyiany - Hefmanova Hut, pielozka nadz. vedeni NN CEZ Distribuce, a.s. v zkm 4,066 1)

SO 11-30-07 Nyfany - HeFmanova Hut, prelozka nadz. kabelového vedeni VO v zkm 4,066 1)

SO 11-30-08 Nyiany - Hefmanova Hut, pielozka nadz. vedeni NN CEZ Distribuce, a.s. v zkm 5,256 1)

SO 11-30-10 NyFany - Hefmanova Hut, Uprava nadz. vedeni VN CEZ Distribuce, a.s. v 7km 7,497 V)

SO 11-30-11 NyFany - Hefmanova Hut, Uprava nadz. vedeni VN CEZ Distribuce, a.s. v 7km 4,929 1)

SO 11-30-12 Nyiany - Hefmanova Hut, Gprava nadz. vedeni VN CEZ Distribuce, a.s. v 7km 2,790 ¥

SO 13-30-01 Nyiany - Hefmanova Hut, Gprava nadz. vedeni VN CEZ Distribuce, a.s. v 7km 9,089 1

SO 13-30-02 NyFany - Hefmanova Hut, Uprava nadz. vedeni VN CEZ Distribuce, a.s. v 7km 8,546 1)

SO 11-30-09 Nyrany - Hefmanova Hut, pfelozka nadz. vedeni NN v Zkm 5,258

SO 11-30-13 NyFany - Hefmanova Hut, pfelozka podz. Vedeni NN CEZ Distribuce, a.s. v zkm 1,405 1)

SO 11-30-14 Nyiany - Hefmanova Hut, pfelozka podz. Vedeni NN CEZ Distribuce, a.s. v 7km 4,625 Y

SO 13-30-03 Nyfany - Hefmanova Hut, pielozka podz. Vedeni NN CEZ Distribuce, a.s. v 7km 8,482 - 8,541 1)

SO 13-30-04 NyFany - Hefmanova Hut, pfelozka podz. Vedeni NN CEZ Distribuce, a.s. v 7km 9,211 1)

D.2.1.6 Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)

D.2.1.6.1 Potrubni vedeni kanalizace, €OV

SO 11-31-01 Nyfany - Pfehysov, odvodnéni SpS v km 0,700

SO 11-31-02 Nyrany - PfehySov, preloZzka kanalizace v km 1,418 Vodarna Plzeri

SO 11-31-03 Nyrany - PfehySov, Uprava vyusti v obci Blatnice

SO 11-31-04 Nyrany - Pfehysov, prelozka kanalizace v km 4,039 Vodakva

SO 11-31-05 Nyrany - PfehySov, vsakovaci objekt v km 6,600

SO 13-31-01 Pfehy3ov - Hefmanova Hut, pfelozka kanalizace v km 9,242 Vodarna Plzen

SO 14-31-01 ZST Hefmanova Hut, vsakovaci objekty SZ

D.2.1.6.2 Potrubni vedeni vodovod

SO 11-32-01 Nyrany - Pfehysov, prelozka vodovodu v km 1,431 Vodarna Plzen

SO 11-32-02 Nyrany - Pfehysov, prelozka vodovodu v km 4,132 Vodakva

SO 11-32-03 NyFany - PfehySov, pfeloZzka vodovodu v km 4,645 Vodakva

SO 11-32-04 NyFany - PfehySov, pfeloZzka vodovodu v km 4,039 Vodakva

SO 13-32-01 Pfehysov - Hefmanova Hut, preloZzka vodovodu v km 9,260 Vodarna Plzen

SO 13-32-02 Pfehys$ov - Hefmanova Hut, pielozka vodovodni pfipojky v km 9,260

SO 13-32-03 Pfehy3sov - Hefmanova Hut, pfeloZka vodovodu v km 9,511 Vodarna Plzeri

D.2.1.6.3 Potrubni vedeni plynovod

SO 00-33-01 Pfelozky a ochrana plynovodu

1 vyvolané investice, které nejsou souéasti PD
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A. Privodni zprava
Cast PD Cislo SO, PS Nazev PS, SO
D.2.1.8 Pozemni komunikace
SO 11-50-01 Blatnice — Kamenny Ujezd, komunikace
SO 11-50-02 Zast. Blatnice, komunikace
SO 13-50-03 ZST. Hefmanova Hut, komunikace
SO 11-50-04 Zast. Blatnice, nahradni komunikace pro pési
SO 11-50-05 Zast. Kamenny Ujezd u Nyfan, ndhradni komunikace
SO 11-50-06 Nahradni komunikace za zruseny prejezd P655
SO 13-50-01 Mistni komunikace (budouci obchvat obce dle UP) u prejezdu v km 8,383
D.2.1.9 Kabelovody, kolektory
SO 11-60-01 Zast. Kamenny Ujezd u Nytan, kabelovod
SO 11-60-02 Zast. Blatnice u Nyfan, kabelovod
SO 11-60-03 Zast. Rochlov, kabelovod
SO 12-60-04 Zst. Prehysov, kabelovod
SO 13-60-05 Zast. Hefmanova Hut-Vlkys, kabelovod
SO 14-60-06 Zst. Hefmanova Hut, kabelovod
D.2.2 Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objekt(
D.2.2.1 Pozemni stavebni objekty
SO 11-52-01 SpS Nyfany, zpevnéna plocha
SO 14-52-01 ZST Hefmanova Hut, zpevnéna plocha okolo technologického objektu
SO 11-72-02 SpS Nyrany, stavebni ¢ast

SO 11-72-02.01

Architektonicko-stavebni reseni

SO 11-72-02.02

Stavebné konstrukéni feseni

SO 11-72-02.03

Pozarné bezpecnosti feseni

SO 11-72-02.42

Zarizeni pro ochlazovani staveb, VZT, vytapéni

SO 11-72-02.47

Zarizeni silnoproudé elektrotechniky vcetné ochrany pred bleskem

SO 12-72-01

ZST Piehysov, technologickd budova

SO 12-72-01.01

Architektonicko-stavebni reseni

SO 12-72-01.02

Stavebné konstrukéni feseni

SO 12-72-01.03

PoZzarné bezpecénosti feseni

SO 12-72-01.42

Zarizeni pro ochlazovani staveb, VZT, vytapéni

SO 12-72-01.47

Zartizeni silnoproudé elektrotechniky vcetné ochrany pred bleskem

SO 14-72-01

ST Hefmanova Hut, technologicky objekt

SO 14-72-01.01

Architektonicko-stavebni reseni

SO 14-72-01.02

Stavebné konstrukéni feseni

SO 14-72-01.03

PoZzarné bezpecnosti feseni

SO 14-72-01.42

Zaftizeni pro ochlazovani staveb, VZT, vytapéni

SO 14-72-01.47

Zarizeni silnoproudé elektrotechniky véetné ochrany pred bleskem

SO 11-72-03

Reléovy domek P644

SO 11-72-03.01

Architektonicko-stavebni feseni, stavebné konstrukéni resent

SO 11-72-03.03

Pozarné bezpecnosti feseni

SO 11-72-03.47

Zarizeni silnoproudé elektrotechniky véetné ochrany pred bleskem

SO 11-72-04

Reléovy domek P645

SO 11-72-04.01

Architektonicko-stavebni feseni, stavebné konstrukéni resent

SO 11-72-04.03

Pozarné bezpecnosti feseni

SO 11-72-04.47

Zarizeni silnoproudé elektrotechniky véetné ochrany pred bleskem

SO 11-72-05

Reléovy domek P647

SO 11-72-05.01

Architektonicko-stavebni reseni, stavebné konstrukéni Feseni

SO 11-72-05.03

Pozarné bezpecnosti feseni
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Pravodni zprava

SO 11-72-05.47

Zarizeni silnoproudé elektrotechniky vCetné ochrany pred bleskem

Cast PD

Cislo SO, PS

Nazev PS, SO

SO 11-72-06

Reléovy domek P650 a P651

S0 11-72-06.01

Architektonicko-stavebni reseni, stavebné konstrukéni fesent

SO 11-72-06.03

Pozarné bezpecnosti reseni

SO 11-72-06.47

Zarizeni silnoproudé elektrotechniky véetné ochrany pred bleskem

SO 11-72-07

Reléovy domek P652

S0 11-72-07.01

Architektonicko-stavebni reseni, stavebné konstrukéni Fesent

SO 11-72-07.03

Pozarné bezpecnosti reseni

SO 11-72-07.47

Zarizeni silnoproudé elektrotechniky véetné ochrany pred bleskem

SO 11-72-08

Reléovy domek P653

S0 11-72-08.01

Architektonicko-stavebni reseni, stavebné konstrukéni Fesent

SO 11-72-08.03

Pozarné bezpecnosti reseni

SO 11-72-08.47

Zarizeni silnoproudé elektrotechniky v€etné ochrany pred bleskem

SO 12-72-02

Reléovy domek P654

SO 12-72-02.01

Architektonicko-stavebni feseni, stavebné konstrukéni resent

SO 12-72-02.03

PoZzarné bezpecnosti feseni

SO 12-72-02.47

Zaftizeni silnoproudé elektrotechniky véetné ochrany pred bleskem

SO 13-72-01

Reléovy domek u pfejezdu v km 8,519

SO 13-72-01.01

Architektonicko-stavebni feseni, stavebné konstrukéni resent

SO 13-72-01.03

PoZzarné bezpecnosti feseni

SO 13-72-01.47

Zarizeni silnoproudé elektrotechniky véetné ochrany pred bleskem

SO 13-72-02

Reléovy domek P657

SO 13-72-02.01

Architektonicko-stavebni feseni, stavebné konstrukéni feseni

SO 13-72-02.03

PoZzarné bezpecnosti feseni

SO 13-72-02.47

Zarizeni silnoproudé elektrotechniky vCetné ochrany pred bleskem

SO 13-72-03

Reléovy domek P658

SO 13-72-03.01

Architektonicko-stavebni Feseni, stavebné konstrukéni reseni

SO 13-72-03.03

PoZzarné bezpecnosti feseni

SO 13-72-03.47

Zarizeni silnoproudé elektrotechniky véetné ochrany pred bleskem
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A. Privodni zprava
Cast PD Cislo SO, PS Nazev PS, SO
D.2.2.2 Zastfe$eni nastupist, pFistiesky na nastupistich
SO 11-75-01 Zast. Kamenny Ujezd u NyFan, pfistiesek pro cestujici
SO 11-75-01.01 | Architektonicko-stavebni reseni, stavebné-konstrukéni fesSeni
SO 11-75-01.42 | Zafizeni pro ochlazovani staveb, VZT, vytapéni
SO 11-75-01.47 | Zatizeni silnoproudé elektrotechniky véetné ochrany pred bleskem
SO 11-75-02 Zast. Blatnice, pristresek pro cestujici
SO 11-75-02.01 | Architektonicko-stavebni feseni, stavebné-konstrukéni feseni
SO 11-75-02.42 | Zafizeni pro ochlazovani staveb, VZT, vytapéni
SO 11-75-02.47 | Zafizeni silnoproudé elektrotechniky vcetné ochrany pred bleskem
SO 11-75-03 Zast. Rochlov, pfistfesek pro cestujici
SO 11-75-03.01 | Architektonicko-stavebni reseni, stavebné-konstrukéni feseni
SO 11-75-03.42 | Zafizeni pro ochlazovani staveb, VZT, vytapéni
SO 11-75-03.47 | Zafizeni silnoproudé elektrotechniky véetné ochrany pfed bleskem
SO 12-75-04 ZST Prehysov, dvojice pFistiek( pro cestujici
SO 12-75-05 ZST PFehysov, zastie$eni podchodu
SO 13-75-05 Zast. Hefmanova Hut-Vlkys, pfistfesek pro cestujici
SO 13-75-05.01 | Architektonicko-stavebni feseni, stavebné-konstrukéni feseni
SO 13-75-05.42 | Zarizeni pro ochlazovani staveb, VZT, vytapéni
SO 13-75-05.47 | Zarizeni silnoproudé elektrotechniky véetné ochrany pred bleskem
SO 14-75-01 ZST Hefmanova Hut, nastupisté &. 1a 2 - pFistfesky pro cestujici
D.2.2.4 Orientacni systém
SO 11-77-01 Zast. Kamenny Ujezd u Nyfan, orientaéni systém
SO 11-77-02 Zast. Blatnice u Nyfan, orientaéni systém
SO 11-77-03 Zast. Rochlov, orientacni systém
SO 12-77-01 ZST Prehysov, orientaéni systém
S0 13-77-01 Zast. Hefmanova Hut-VIkys, orientaéni systém
SO 14-77-01 ZST Hefmanova Hut, orientaéni systém
D.2.2.5 Demolice
D.2.2.5.1 SO 14-78-01 ZST Hefmanova Hut, demolice VB2
D.2.2.6 Drobna architektura a oploceni
SO 11-79-01 Zast. Kamenny Ujezd u Nyfan, drobna architektura
SO 11-79-02 Zast. Blatnice, drobna architektura
SO 11-79-03 Zast. Rochlov, drobna architektura
SO 12-79-04 ZST Piehysov, drobna architektura
SO 13-79-05 Zast. Hefmanova Hut-VIkys, drobna architektura
SO 14-79-01 ZST Hefmanova Hut, nastupisté ¢. 1 - drobna architektura
SO 14-79-02 ZST Hefmanova Hut, nastupisté & 2 - drobna architektura

2 souvisejici zamér, ktery neni souéasti Zadosti o stavebni povoleni

Revitalizace a elektrizace trati Nyrany - Hermanova Hut

12



A. Privodni zprava
Cast PD Cislo SO, PS Nazev PS, SO
D.2.3 Trakeni a energeticka zarizeni
D.2.3.1 Trakéni vedeni
SO 00-81-01 Nyfany - Hefmanova Hut, trakéni vedeni
SO 11-81-01 NyFany - Hefmanova Hut, pfipojeni SpS na TV
SO 11-81-02 NyFany - Hefmanova Hut, protidotykové zébrany na déaIni¢nim nadjezdu
SO 12-81-01 ZST Piehy3ov, napajeni EOV z TV
SO 14-81-01 ZST Hefmanova Hut, napajeni EOV z TV
D.2.3.4 Ohrev vyhybek
SO 12-84-01 ZST Piehysov, elektricky ohfev vyhybek
SO 14-84-01 ZST Hefmanova Hut, elektricky ohfev vyhybek
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacli
SO 11-86-01 | SpS Nyfany, DOUO
SO 11-86-02 Zast. Kamenny Ujezd u Ny¥an, venkovni rozvody nn a osvétleni
SO 11-86-03 Zast. Kamenny Ujezd u Nyfan, pfipojka nn z rozvodu CEZ
SO 11-86-04 Zast. Blatnice u Nyfan, venkovni rozvody nn a osvétleni
SO 11-86-05 Zast. Blatnice u Nytan, piipojka nn z rozvodu CEZ
SO 11-86-06 Zast. Rochlov, venkovni rozvody nn a osvétleni
SO 11-86-07 Zast. Rochlov, Gprava pfipojky nn z rozvodu CEZ
SO 12-86-01 ZST Prehysov, venkovni rozvody nn a osvétleni
SO 12-86-02 ZST Prehysov, DOUO
SO 12-86-03 ZST Prehysov, piipojka 22kv
SO 13-86-01 Zast. Hefmanova Hut-VIkys, venkovni rozvody nn a osvétleni
SO 13-86-02 Zast. Hefmanova Hut-VIkys, pfipojka nn z rozvodu CEZ
SO 14-86-01 ZST Hefmanova Hut, venkovni rozvody nn a osvétleni
SO 14-86-02 ZST Hefmanova Hut, pfipojka nn z rozvodu CEZ
SO 14-86-03 | ZST Hefmanova Hut, DOUO
D.2.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci
SO 00-87-01 NyFany - Hefmanova Hut, ukolejnéni
D.2.3.8 Vnéjsi uzemnéni
SO 11-88-01 SpS Nyrany, vnéjsi uzemneéni
SO 12-88-01 ZST Prehysov, uzemnéni TB
SO 12-88-02 ZST Piehy$ov, uzemnéni trafostanice 25//0,46/0,4kV pro EOV a 7Z
SO 14-88-01 ZST Hefmanova Hut, uzemnéni technologického domku
SO 14-88-02 ZST Hefmanova Hut, uzemnéni trafostanice 25/0,46kV pro EOV
D.2.4 Ostatni stavebni objekty
D.2.4.1 PFiprava Gzemi, kaceni, rekultivace
SO 00-92-01 Nyfany - Hefmanova Hut, nahradni vysadby a vegetaéni Gpravy - kdceni
SO 11-93-01 NyFany — PfehySov, pfelozka Kbelanského potoka v km 3,911
SO 11-93-02 Nyrany — Pfehysov, prelozka Kbelanského potoka v obci Blatnice
D.2.4.2 Néahradni vysadba
SO 00-96-01 Nyfany - Hefmanova Hut, nahradni vysadby a vegetaéni Gpravy - nahradni vysadby
D.2.4.3 Zabezpeceni verejnych zajml
SO 00-97-01 NyFany - Hefmanova Hut, stavenistni komunikace
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A. Privodni zprava
Cast PD Cislo SO, PS Nazev PS, SO
D.24 Ostatni stavebni objekty
D.2.4.1 Pfiprava Uuzemi, kaceni, rekultivace
SO 00-92-01 Nyfany - Hefmanova Hut, nahradni vysadby a vegetaéni Gpravy - kdceni
SO 11-93-01 Nyrany — Hefmanova Hut, prelozka Kbelanského potoka v km 3,911
SO 11-93-02 NyFany — Hefmanova Hut, prelozka Kbelanského potoka v obci Blatnice
D.2.4.2 Nahradni vysadba
SO 00-96-01 NyFany - Hefmanova Hut, ndhradni vysadby a vegetaéni Gpravy - nahradni vysadby
D.2.43 Zabezpeéeni vefejnych zajma
SO 00-97-01 NyFany - Hefmanova Hut, stavenistni komunikace
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A. Pravodni zprava

A.3.Seznam vstupnich podkladt

- PozZadavky objednatele uvedené ve smlouvé o dilo (VSeobecné technické podminky VTP a Zvlastni
technické podminky ZTP)

- DUR Revitalizace a elektrizace trati Nyfany - Hefmanova Hut, zpracovatel PROJEKT servis spol. s
r.0., datum 12/2020

- DSP Revitalizace a elektrizace trati Nyrany - Hefmanova Hut

- DSP Modernizace trati Plzefi — Domazlice — st. Hranice SRN, 2. stavba tsek Plzeri (mimo)-Nyrany-
Chotésov (mimo), zpracovatel METROPROJEKT Praha a. s., datum 7/2023

- Dokumentace a podklady skute¢ného stavajiciho stavu

- Zaznamy z jednani

- Soubor zavaznych a doporuéenych CSN a souvisejicich pfedpisti
- Mapové a geodetické podklady

- InZenyrskogeologicky prizkum

- Mistni Setfeni provedené zpracovatelem

- Technické kvalitativni podminky staveb Statnich drah (TKP)
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Pravodni zprava

A.4.Skladba dokumentace

Cast Nazev priilohy
A Privodni zrpava
B Souhrnna technicka zprava

B.1 Souhrnna technicka zprava

B.1.f Prlizkumy (samostatna ¢ast)

B.1.f &ast B

Prazcové podlo¥f - geotechnicky prizkum

B.1.f &ast C

Mostni objekty - geotechnicky a stavebné technicky priizkum

B.1.f &ast D

Pozemni objekty - geotechnicky a stavebné technicky prizkum

B.1.f &8st E | Pozemni komunikace - geotechnicky a stavebné technicky prizkum
B.1.f. ¢ast F | Chemické analyzy znecisténi zemin prazcového podlozi
B.1.f. ¢ast G | Navrh konstrukce prazcového podlozi
B.1.f. &&st H | Hydrogeologicky priizkum
B.1.f. &ast I | Pedologicky prizkum
B.1.f.5 Dendrologicky prizkum
B.1.f.6 Korozni priizkum
B.2 Celkovy popis stavby
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni stavby
B.4 Zakladni Udaje o provozu, provozni a dopravni technologie
B.4.1 Provozni a dopravni technologie
B.4.2 Provozni a dopravni technologie béhem vystavby
B.4.3 Graf dynamického pribé&hu rychlosti
B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
B.6.1 Vliv stavby na Zivotni prostiedi
B.6.2 Odpadové hospodarstvi
B.6.3 Hlukova studie
B.6.4 Méreni hluku a vibraci
B.6.5 Zemédélska priloha
B.6.6 Lesni priloha
B.6.7 Biologické hodnoceni
B.6.8 Rozptylova studie - vystavba
B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava
B.8.2 Vykres dopravnich tras
B.8.3 Harmonogram vystavby
B.8.4 Schéma stavebnich postupd
B.8.5 Plan BOZP
B.8.6 Navrh havarijniho planu stavby
(o} Situacni vykresy
C.1 Sitacni vykres Sirgich vztah{
c.2.1 1 Katastrdlni situaéni vykres
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Pravodni zprava

c2.2 2 Katastralni situacni vykres
C.2.3 3 Katastralni situac¢ni vykres
C2.4 4 Katastralni situacni vykres
C.2.5 5 Katastralni situacni vykres
C.2.6 6 Katastralni situacni vykres
c2.7 7 Katastralni situacni vykres
C.2.8 8 Katastraini situacni vykres
C.2.9 9 Katastralni situacni vykres
C.3.1 1 Koordinacni situacni vykres
C.3.2 2 Koordinacni situacni vykres
C.3.3 3 Koordinacni situacni vykres
C.3.4 4 Koordinacni situacni vykres
C.3.5 5 Koordinacni situacni vykres
C.3.6 6 Koordinacni situacni vykres
C.3.7 7 Koordinacni situacni vykres
C.3.8 8 Koordinacni situacni vykres
C.3.9 9 Koordinacni situacni vykres
c4.1.1 1 Situace stavajicich inzenyrskych siti
C4.1.2 2 Situace stavajicich inzenyrskych siti
C4.1.3 3 Situace stavajicich inzenyrskych siti
C.4.1.4 4 Situace stavajicich inzenyrskych siti
C4.1.5 5 Situace stavajicich inzenyrskych siti
C4.1.6 6 Situace stavajicich inzenyrskych siti
c4.1.7 7 Situace stavajicich inzenyrskych siti
C.4.1.8 8 Situace stavajicich inzenyrskych siti
C.4.1.9 9 Situace stavajicich inzenyrskych siti
D.1 Technologicka cast
D.1.1 Zabezpeclovaci zarizeni
D.1.2 Sdélovaci zaFizeni
D.1.3 Silnoprouda technologie véetné dispeclerské Fidici techniky
D.1.4 Ostatni technologicka zarizeni
D.2 Stavebni cast
D.2.1 InZzenyrské objekty
D.2.2 Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektl
D.2.3 Trakcni a energeticka zafizeni
D.2.4 Ostatni stavebni objekty
Dokladova cast
E Dokladova &ast pro spravni rizeni
N Doklady objednatele
R Naklady stavby
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