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Seznam hlavních úprav Příloha č. 2.02

č.PS č.BTS název BTS

demontáž D+M demontáž
180-190Ah

D+M
demontáž D+M demontáž D+M demontáž D+M

560.00.01 BTS 201 zast. Starý Kolín 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0

560.00.02 BTS 203 zast. Kojice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0

560.00.03 BTS 204 žst. Řečany n. Labem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0

560.00.04 BTS 205 žst. Přelouč 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 0

výměna 3ks dílců skládané 

podlahy

560.00.05 BTS 209 zast. Černá za Bory 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0

560.00.06 BTS 210 žst. Kostěnice 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0

560.00.07 BTS 212 žst. Uhersko 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0

výměna jednotky "mini smart 

house"

560.00.08 BTS 213 zast. Sedlíšťka 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0

560.00.09 BTS 215 zast. Sruby 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0

560.00.10 BTS 216 žst. Choceň 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0

560.00.11 BTS 219 Brandýs n/O. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0

560.00.12 BTS 224 Kerhartice 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0

560.00.13 BTS 225 žst. Ústí n/O. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0

vybudování odvodňovací 

drenáže kolem 

technologického domku

560.00.14 BTS 226 žst. Dlouhá Třebová 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5 0 0

560.00.15 BTS 229 zast. Semanín 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 0

560.00.16 BTS 231 žst. Opatov 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0

560.00.17 BTS 233 žst. Svitavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0

560.00.18 BTS 235 zast. Hradec n. Svitavou 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1

560.00.19 BTS 240 žst. Březová n. Svitavou 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0

vybudování odvodňovací 

drenáže kolem 

technologického domku

560.00.20 BTS 243 žst. Letovice 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 5 1 0

v 560.00.21 BTS 246 zast. Svitávka 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5 1 0

560.00.22 BTS 248 Lhota Rapotina 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0

560.00.23 BTS 251 žst. Blansko-Macocha 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 2 1 1

560.00.24 BTS 265  žst. Hrušovany u Brna 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1

560.00.25 BTS 266 žst. Vranovice 1 1 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1

560.00.26 BTS 268 žst. Šakvice 1 1 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 5 1 1

560.00.27 BTS 269 žst. Zaječí 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 zkrácení ant. svodů

560.00.28 BTS 270 žst. Podivín 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0

560.00.29 BTS 273 žst. Lanžhot 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 délka jumperů je nad 5m

Celkem 29 29 6 6 22 22 8 8 5 6 17 17 94 22 5

klimatizace oprava 

chráničky pro 

ant. svod

výměna 

vývodky pro DA
ostatní jiné práce

výměna 

dešťového 

svodu

skříň

19"/42-47U

D+M

doplnění a 

úprava roštů 

do 5m

technologie BTS baterie 48V anténa jumper do 5m
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