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Název stavby: Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8003

Stupeň dokumentace: ZDS2

Požadavky na výkon nebo funkci Příloha č.: 6.01
Položka Název pol. Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby Poznámka Cena za položku
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V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 201 v lokalitě zast. Starý Kolín

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 203 v lokalitě zast. zast. Kojice

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 204 v lokalitě žst. Řečany n. Labem

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R
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• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 205 v lokalitě žst. Přelouč

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu

• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství

• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

• 1x výměna stávajícího dešťového svodu za nový kovový

• výměna 3x dílců skládaný podlahy

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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ry V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 209 v lokalitě zast. Černá za Bory

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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 V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 210 v lokalitě žst. Kostěnice

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• 1x dodávka a montáž skříně 19"/42U/600x600mm, oceloplechové perforované dveře, přístup vpředu jednostranný, 1x 19" 

panel se servisními nn zásukami, připojení panelu zásuvek na NN rozvaděč, včetně montážního materiálu a nezbytného 

příslušenství

• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 212 v lokalitě žst. Uhersko

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• doplnění roštů do 5m

• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

• 1x výměna SmartHouse

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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Název stavby: Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8003

Stupeň dokumentace: ZDS2

Požadavky na výkon nebo funkci Příloha č.: 6.01
Položka Název pol. Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby Poznámka Cena za položku
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a V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 213 zast. Sedlíšťka.

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• oprava chrániček u paty stožáru do 5 ks dle popisu v technické zprávě

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 213 zast. Sedlíšťka.

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu

• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství

• oprava chrániček u paty stožáru do 5 ks dle popisu v technické zprávě

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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ň V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 213 zast. Sedlíšťka.

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu

• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství

• oprava chrániček u paty stožáru do 5 ks dle popisu v technické zprávě

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 213 zast. Sedlíšťka.

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu

• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství

• oprava chrániček u paty stožáru do 5 ks dle popisu v technické zprávě

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 213 zast. Sedlíšťka.

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• 1x dodávka a montáž baterie 48 V/180-190 Ah, sestavené ze 4 ks článků 12 V, včetně zapojení, kabeláže, formování, 

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající baterie 48 V, včetně příslušenství

• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu

• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství

• oprava chrániček u paty stožáru do 5 ks dle popisu v technické zprávě

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 213 zast. Sedlíšťka.

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu

• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství

• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

• vybudování odvodňovací drenáže kolem technologického domku z důvodu 

zatíkání vody do kabelového prostoru

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace V
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V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 213 zast. Sedlíšťka.

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, 

včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu

• 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství

• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu

• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství

• oprava chrániček u paty stožáru do 5 ks dle popisu v technické zprávě

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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Název stavby: Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8003

Stupeň dokumentace: ZDS2

Požadavky na výkon nebo funkci Příloha č.: 6.01

Položka

Název 

pol. Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby Poznámka Cena za položku
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V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 229 v lokalitě zast. Semanín.

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu

• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství

• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 231 v lokalitě žst. Opatov.

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu

• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství

• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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Požadavky na výkon nebo funkci Příloha č.: 6.01

Položka

Název 

pol. Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby Poznámka Cena za položku
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V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 233 v lokalitě  žst. Svitavy.

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 235 v lokalitě zast. Hradec n. Svitavou.

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• 1x dodávka a montáž baterie 48V/180-190Ah, sestavené ze 4ks článků 12V, včetně zapojení, kabeláže, formování, odzkoušení a 

uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající baterie 48V, včetně příslušenství

• 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, 

včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu

• 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství

• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu

• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

• 1x výměna stávajícího dešťového svodu za nový kovový

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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Požadavky na výkon nebo funkci Příloha č.: 6.01

Položka

Název 

pol. Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby Poznámka Cena za položku
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V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 240 v lokalitě žst. Březová n. Svitavou.

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• 1x dodávka a montáž baterie 48V/180-190Ah, sestavené ze 4ks článků 12V, včetně zapojení, kabeláže, formování, odzkoušení a 

uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající baterie 48V, včetně příslušenství

• 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, 

včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu

• 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství

• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu

• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

• 1x vybudování odvodňovací drenáže kolem TD

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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e V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 243 v lokalitě žst. Letovice.

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• 1x dodávka a montáž baterie 48V/180-190Ah, sestavené ze 4ks článků 12V, včetně zapojení, kabeláže, formování, odzkoušení a 

uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající baterie 48V, včetně příslušenství

• 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, 

včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu

• 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství
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Požadavky na výkon nebo funkci Příloha č.: 6.01

Položka

Název 

pol. Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby Poznámka Cena za položku
• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu

• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství

• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace

P
S

 5
6
0
.0

0
.2

1

Ú
p

ra
v
a
 B

T
S

 2
4
6
 z

a
s
t.

 

S
v
it

á
v
k
a

V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 246 v lokalitě zast. Svitávka.

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• 1x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, 

včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství

• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu

• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství

• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 248 v lokalitě Lhota Rapotina.

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, 

včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu

• 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství
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Požadavky na výkon nebo funkci Příloha č.: 6.01

Položka

Název 

pol. Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby Poznámka Cena za položku
• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 251 v lokalitě žst. Blansko

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8000, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• 1x dodávka a montáž baterie 48V/180-190Ah, sestavené ze 4ks článků 12V, včetně zapojení, kabeláže, formování, odzkoušení a 

uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající baterie 48V, včetně příslušenství

• 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, 

včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu

• 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství

• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu

• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství

• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

• 1x výměna stávajícího dešťového svodu za nový kovový

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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Název stavby: Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8003

Stupeň dokumentace: ZDS2

Požadavky na výkon nebo funkci Příloha č.: 6.01

Položka

Název 

pol. Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby Poznámka Cena za položku
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V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 265 v lokalitě žst. Hrušovany u Brna.

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• 1x dodávka a montáž baterie 48V/180-190Ah, sestavené ze 4ks článků 12V, včetně zapojení, kabeláže, formování, odzkoušení a 

uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající baterie 48V, včetně příslušenství

• 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, 

včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu

• 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství

• 2x dodávka a montáž jumperu do 5m, včetně zapojení

• 2x demontáž stávajícího jumperu

• 1x dodávka a montáž skříně 19"/42U/600x600mm, oceloplechové perforované dveře, přístup vpředu jednostranný, 1x 19" 

panel se servisními nn zásukami, připojení panelu zásuvek na NN rozvaděč, včetně montážního materiálu a nezbytného 

příslušenství

• doplnění roštů do 5m

• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu

• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

• 1x výměna stávajícího dešťového svodu za nový, kovový

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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Požadavky na výkon nebo funkci Příloha č.: 6.01

Položka

Název 

pol. Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby Poznámka Cena za položku
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V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 266 v lokalitě žst. Vranovice.

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, 

včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu

• 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství

• 2x dodávka a montáž jumperu do 5m, včetně zapojení

• 2x demontáž stávajícího jumperu

• 1x dodávka a montáž skříně 19"/42U/600x600mm, oceloplechové perforované dveře, přístup vpředu jednostranný, 1x 19" 

panel se servisními nn zásukami, připojení panelu zásuvek na NN rozvaděč, včetně montážního materiálu a nezbytného 

příslušenství

• doplnění roštů do 5m

• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu

• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

• 1x výměna stávajícícho dešťového svodu za nový, kovový

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 268 v lokalitě žst. Šakvice.

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• 1x dodávka a montáž baterie 48V/180-190Ah, sestavené ze 4ks článků 12V, včetně zapojení, kabeláže, formování, ozkoušení a 

uvedení do provozu

• 1x demontáž stávajícíc baterie 48V, včetně příslušenství

• 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, 

včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu

• 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství

• 2x dodávka a montáž jumperu do 5m, včetně zapojení

• 2x demontáž stávajícího jumperu
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Požadavky na výkon nebo funkci Příloha č.: 6.01

Položka

Název 

pol. Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby Poznámka Cena za položku
• 1x dodávka a montáž skříně 19"/42U/600x600mm, oceloplechové perforované dveře, přístup vpředu jednostranný, 1x 19" 

panel se servisními nn zásukami, připojení panelu zásuvek na NN rozvaděč, včetně montážního materiálu a nezbytného 

příslušenství

• doplnění roštů do 5m

• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu

• 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství

• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě

• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných 

úkonů a revizí

• 1x výměna stávajícího dešťového svodu za nový, kovový

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace

P
S

 5
6
0
.0

0
.2

7

Ú
p

ra
v
a
 B

T
S

 2
6
9
  
ž
s
t.

 

Z
a
je

č
í

V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 269 v lokalitě žst. Zaječí.

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, 

včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu

• 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství

• doplnění roštů do 5m

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 270 v lokalitě žst. Podivín.

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, 

včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu

• 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství
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Požadavky na výkon nebo funkci Příloha č.: 6.01

Položka

Název 

pol. Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby Poznámka Cena za položku
• 1x dodávka a montáž skříně 19"/47U/600x600mm, oceloplechové perforované dveře ze dvou stran, přístup oboustranný, 1x 

19" panel se servisními nn zásukami, připojení panelu zásuvek na NN rozvaděč, včetně montážního materiálu a nezbytného 

příslušenství

• doplnění roštů do 5m

Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 273 v lokalitě žst. Lanžhot.

Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02:

• 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a  na centrální část sítě GSM-R,  

odzkoušení a uvedení do provozu

• 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R

• 2x dodávka a montáž jumperu do 10m, včetně zapojení

• 2x demontáž stávajícího jumperu

• úprava délky anénního svodu

 Ostatní úpravy a požadavky:

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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V rámci tohoto PS se provedou práce související s měřením signálu a nezbytných doplněním a aktualizací centrálních částí:

• měření signálu pro realizaci do cca 230km 

• optimalizace anténních systémů a úrovní výkonu

• vyhotovení akceptačních protokolů

• související nezbytné doplnění a aktualizace centrálních částí MSC

• související nezbytné doplnění a aktualizace centrálních částí BSS

• související nezbytné doplnění a aktualizace centrálních částí OSS

• zajištění dohledu správce zařízení

• vypracování realizační dokumentace
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