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Technicka specifikace dila

Cyklicka obnova trati v seku Pardubice (mimo) - Kolin (mimo)

Seznam stavebnich objektii:

PS 01 Zabezpecovaci zafizeni v Useku Pardubice — Preloud, Uprava

PS 02 Zabezpedovaci zatizeni v Useku Prelou¢ - Re¢any nad Labem, Uprava
PS 03 Zabezpedovaci zafizeni v Useku Recany nad Labem - Z&boti nad Labem, Gprava
PS 04 Zabezpecovaci zafizeni v Useku Zabofi nad Labem - Kolin, Uprava
PS 05 Zpétna trakeni cesta, Uprava

SO 01 Prace na zel. svréku v TU Pardubice - Prelou¢

SO 02 Prace na Zel. svréku v Zst. Pfelouc

SO 03 Prace na zel. svréku v TU Prelou¢ - Rec¢any nad Labem

SO 04 Prace na zel. svréku v zst. Re¢any nad Labem

SO 05 Prace na Zel. svréku v TU Recany nad Labem - Zabofi nad Labem
SO 06 Prace na zel. svrsku v zst. Zabofi nad Labem

SO 07 Préace na zel. svréku v TU Zaboii nad Labem - Kolin

SO 08 Rekonstrukce zel. prejezdu P4906 v km 312,103

SO 09 Rekonstrukce Zel. pfejezdu P4913 v km 328,440

SO 10 Rekonstrukce zel. pfejezdu P4920 v km 343,291

SO 11 Material objednatele

Technické pozadavky a specifikace pro soubory PS 01, PS 02, PS
03 a PS 04 (zabezpecdovaci zafizeni v tratovych Gsecich)

Technicka specifikace a pozadavky obsahuje samostatna dokumentace (specifikace je soucasti
Dilu 3, Cast 3. zadavaci dokumentace). Obsahem jednotlivych PS je mj. pfehravani software
ve stanicich. Stavebni pfipravenost ostatnich stavebnich objektd pro provedeni téchto
provoznich souborll musi byt provedena pred prehranim softwaru. Ten bude prehran vzdy mezi
koncem vyluky 1. TK a zacatkem vyluky 2. TK dotceného Useku.

Technické pozadavky a specifikace pro soubor PS 05 (Gprava
zpétné trakcni cesty)

Po odstranéni kolejovych obvodd bude ziizeno propojeni kolejnicovych pasl a koleji v tratovém
Useku Useky bez kolejovych obvodd. Propojeni kolejnicovych pas (montéz, lana, 2x vrtani AR
vlozka) bude osazeno po 300 m. Propojeni koleji bude vzdy vnéjsi pas prvni koleje s vnitfnim
pasem druhé koleje a vnéjsi pas druhé koleje s vnitifnim pasem prvni koleje osazeno po 3 000
m. Dale soubor obsahuje pripojeni k TNS. V réamci realizacni dokumentace zhotovitele bude
soubor upfesnén.

Souhrné technické pozadavky pro objekty SO 01, SO 03, SO 05
a SO 07 (tratové Gseky)

— Odstranéni LISG: LISy budou nahrazeny kolejnicovou vlozkou 12,5 m, dale budou vymény
prazce v misté ruseného LISu spolu s vyménou Stérkového loze do hloubky 0,3 m pod
UloZnou plochu prazce; &itka 0,4 m za hlavami prazc,
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- vybrané LIS budou vyménény (zpravidla u vjezdovych navéstidel); dale vyména prazct pod
LISem a vyména Stérkového loze do hloubky 0,3 m pod uUloznou plochu prazce; Sifka 0,4 m
za hlavami prazcl LISy u vjezdovych vyhybek jsou fe$eny v objektu stanice,

— na vybranych mistech vyména kolejového rostu a vymeéna stérkového loze do hloubky 0,3 m
pod UloZznou plochu prazce; &itka 0,4 m za hlavami prazcd,

— pfi vymé&né SL vytvorenou plaf Zel. spodku spadovat ve sklonu 2 % a hutnit,

— hutnéni SL ve vrstvé 0,15 m a dal$i na Grovni predstérkovani 0,3 m,

— hutnéni provedeno zafizenim s odstredivou silou vétsi nez 35 kN, pouze nedostupné Casti
(v prostorech kolejnice odbo&né vétve mize byt hutnéno jinym zatizenim),

— u vybranych mist pouze Cisténi meziprazcové do hloubky 0,3 m pod Uloznou plochu prazce a
0,4 m za hlavu prazce; doplnéni SL; hutnéni SL ve dvou vrstvéch,

— strojni CiSténi ve vytypovanych Usecich, predpoklad znecisténi kameniva je 30 %,

- vzorkovani vyziskaného materialu,

- zFizeni zesileni paty svahu zemniho télesa druhotné slouZici jako Udrzbovy pristup podél trati
nebo rozplanéni po svahu z vyziskaného stérkového loze,

— ojedinéld vyména prazcl bez sneseni kolejového rostu,

— v rdmci vymény prazcl ¢ vymény kolejového rostu budou prazce podbity strojné po vyméné,
nasledné podbity v rdmci kontinudlniho propracovani, u objektl SO 03 a SO 05 (Useky
vyloucené 2x 5 N) bude kontinualni podbijeni provedeno v druhé nepretrzité vyluce,

- strojni podbijeni koleji pfesnou metodou, objednatel ma zpracovan projekt PPK zpracovany
k 9/2024

— hutnéni stabilizatorem kolejového loZe; v mistech, kde se zasahovalo do kolejového loze
nejdfive nefizenou stabilizaci; po kontinualnim podbijeni provést fizenou stabilizaci v celém
useku,

— doplnéni a Uprava Stérkového loze,

- nasledné podbiti v koleji pouze na ménénych prazcich a meziprazcového cisténi, vCetné
jednoho prilehlého prazce z kazdé strany; dalsi nasledné podbijeni v urenych mistech,

- hutnéni stabilizatorem kolejového loZe v mistech nasledného podbijeni fizenou metodou,

- demontéaZe a montéze baliz, MIB, magnetl pro drozelovych lan, propojek a ukolejnéni (MIBy
nebudou zpétné instalovany),

— demont&Z a montaz prejezdd,

— u SO 01 a SO 07 Uprava nivelety Géelovych komunikaci u prejezdd P4905 a P4918, u t&chto
ptejezd bude zhotovitelem pied realizaci zpracovan zjednoduseny realizaéni projekt
pribéhu nivelety komunikace s ndvrhem nového stavu v souladu s normou CSN 73 6380,

— dopravni uzavéra prejezdd,

— svarovani a zfizeni bezstykové koleje,

— souvislé strojni brouseni kolejnic s Ubérem do 2 mm,

— zpracovani a realizace KSU a TP pro jednotlivé etapy,

- vytycleni inzenyrskych siti,

— skladani materialu zhotovitele v Zst. Prelou¢, Re¢any n. L. a Z&bofi n. L. v etapach pri¢né
prazce; s tim souvisejici najezdy mechanizace,

— kolejnice budou navazeny v prvni den vyluky nového tratového Useku,

— nalozeni a preprava materialu ze zafizeni stavenisté k mistu montaze,

- nalozeni preprava a preprava uzitého ocelového materidlu na zafizeni stavenisté,

— likvidace betonovych a plastovych prvkd.

Souhrné technické pozadavky pro objekty SO 02, SO 04 a SO 06
(stanice)

- Déleni kolejnic,

- vyména srdcovky ve vybranych vyhybkach,

- ve vybranych vyhybkach vyjmuti srdcovky a jeji zpétné viozeni; v takovém pripadé provést
kolejnicové vlozky v hlavnim sméru, do odbo¢ného sméru provést svary na Sirokou sparou,

- demontaZ a mont&? pfidrznice v hlavnim sméru vyhybky v mistech mé&néni prazcl na

srdcovkach,

vyména vybranych LISG mezi srdcovkou a stfedovou kolejnici a vyména LISG bezprostfedné

u vyhybkové konstrukce,

vyména vybranych stfedovych kolejnic,

vyména vybranych jazykd a opornic,
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demontaz a montdaz jazykovych opérek opornice,

demontdz a montaz zamku proti putovani jazyka,

svarovani do BK (umoznéni volné dilatace, sefizeni jazyk(, montazni a zavérné svary),
demontaZ a montaz valeckovych kluznych stoliek a dotladovadt jazyka,

u ménénych jazykl a opornic demontdz a montaz EOV, prestavnikl a snimacl poloh jazyka;
v pripadé poskozené kluzné stolicky jeji vyména,

vymeéna lanovych propojeni (jazyk - opornice) za lanové propojky typu s oky a vrtanim ve
stojiné s AR vlozkou,

vyména soucasti celistovych zavérl (svorniky, zavorovaci tyée, haky Cz, ¢elisti CZ, paky €z,
tahla) véetné dodavky materialu; vyhybky zabezpeclovacim zafizenim svazané do vzajemné
zavislosti, kdy pfi ztraté kontroly nelze v sousedni koleji stavét vlakovou cestu, budou bez
této kontroly pouze nezbytné nutnou dobu,

brouseni soucasti vyhybek,

zakladni brouseni ménénych soucasti vyhybky (jazyky, opornice, srdcovky, stfedové
kolejnice) bude provedeno po nasledném podbijeni,

nadvareni vybranych srdcovek,

vymeéna podlozek pod kolejnicemi a vyhybkovymi soucastmi ve vyhybkach,

vyména prazcl pod srdcovkou pii demontované srdcovce a kolejnice u pFidrznice v hlavnim
sméru,

vyména &térkového loze pod srdcovkou v prostoru vymény prazcl do hloubky 0,3 m pod
Uloznou plochu prazce; &itka 0,4 m za hlavy prazcli smérem k ose os a 1,5 m smérem vné
koleje,

vyména LIS{; dale vyména prazcl pod LISem a vyména $térkového loze, kde se méni
prazce,

pfi vyméné SL do hloubky 0,3 m pod UloZnou plochou prazce; $itka 0,4 m za hlavami prazcd;
vytvorenou plan Zel. spodku spadovat ve sklonu 2 % a hutnit,

hutnéni SL ve vrstvé 0,15 m a dal$i na trovni predsétérkovani 0,3 m,

hutnéni provedeno zafizenim s odstiedivou silou vétsi nez 35 kN, pouze nedostupné casti (v
prostorech kolejnice odboéné vétve mize byt hutn&no jinym zatizenim),

v rédmci vymény prazcl (pfiénych i vyhybkovych) budou praZce podbity strojné po vyméné,
nasledné podbity v ramci kontinualniho propracovani,

nasledné podbiti ve vyhybkach a v koleji pouze na ménénych prazcich véetné jednoho
prilehlého praZce z kazdé strany; to znamena, Ze vyménény prazec bude na konci stavby
minimalné 3x podbity,

Cisténi meziprazcoveé ve vybranych ¢astech vyhybky do hloubky 0,3 m pod uloznou plochu
prazce a 0,4 m za hlavu prazce; doplnéni SL; hutnéni SL ve dvou vrstvéch,

gisténi zasypového klinu pod stezkou v srdcovkové &asti vyhybky v délce ménénych prazcl;
prostor navazuje na vyménu sStérkového loze v koleji,

strojni podbijeni vyhybek a koleji presnou metodou, objednatel ma zpracovan projekt PPK
zpracovany k 9/2024

hutnéni stabilizatorem kolejového loze; v mistech, kde se zasahovalo do kolejového loze
nejdrive nefizenou stabilizaci; po kontinualnim podbijeni provést fizenou stabilizaci v celém
useku,

doplnéni a Uprava Stérkového loze po propracovani GPK,

souvislé strojni brouseni kolejnic s Ubérem do 2 mm,

demontdz a montaz prejezdové konstrukce,

demontéaZe a montaze baliz, MIB, magnetl pro drozelovych lan, ukolejnéni, pfechod( a
prejezdl pro voziky

v ramci obnovy krytu nezpevnénych komunikaci sejmuti ornice tl. 0,2 m a rozplanéni v okoli,
hutnéni zemni plané komunikace,

vzorkovani vyziskaného materialu,

zfizeni nového krytu z vyziskaného materidlu tl. 0,25 m a hutnéni,

skldd&ni materialu zhotovitele v Zst. Prelou¢, Recany n. L. a Zabofi n. L. v etapach (zvlasté
ocelové soudasti vyhybek, vyhybkové prazce, pricné prazce); s tim souvisejici najezdy -
naloZeni a pfeprava materiadlu ze zafizeni stavenisté k mistu montaze,

nalozeni a preprava uzitého ocelového materidlu na zafizeni staveniste,

likvidace betonovych a plastovych prvk{,

zpracovani a realizace KSU a TP pro jednotlivé etapy,
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- vytyceni inzenyrskych siti.

SO 01 Prace na zel. svréku v TU Pardubice - Pfeloué

Pfedmét prace

— lokalni obnovy kolejového rostu a stérkového loze (zejména LIS),
— brouseni kolejnic,

— GPK + doplnéni SL; nésledné GPK,

Stavajici stav
km 306,700-317,046 - Kolejnice UIC60, bezpodkladnicové upevnéni s upevnénim W14 na
betonovych prazcich B91S/1. Prejezdy betonové konstrukce Brenz.

Novy stav - technicka specifikace
GPK: 1. kolej - 306,700-314,046 = 10,346 km
2. kolej - 306,700-314,046 = 10,346 km

Rizena stabilizace:
10,34 km + 10,34 km

Vymeéna LIS:
1. TK - 2x 2 ks (306,750 vjezd; 316,757 vjezd) - s vrtanim AR, 2x 4 vrtani AR, dl. 5 m
2. TK - 2x 2 ks (306,750 vjezd; 316,757 vjezd) - s vrtanim AR, 2x 4 vrtani AR, dl. 5 m

Vyména kolejnice oboupasové:
1. TK - 11x (2x 12,5 m) - (LIS rusené 307,940; 308,310; 309,400; 310,600; 311,650;
312,143; 312,700; 313,789; 314,226; 315,260; 316,421)
— 1x (2x 25 m) (LIS ruseny za prejezdem P4905 v km 311,306) 1x (2x 12,5 m); (LIS
ruseny za prejezdem P4904 v km 311,111)
— kolejnice objednatele celkem: 350 m
- podlozky pod patu kolejnice / likvidace - 584 ks

2. TK - 13x (2x 12,5 m); (LIS rusené 307,200; 307,940; 308,310; 309,403; 310,600;
311,650; 312,140; 312,700; 313,690; 313,800; 314,230; 315,266; 316,421) + 1x (2x
25 m); LIS ruseny za prejezdem P4904 v km 310,125
— kolejnice objednatele celkem: 375 m
- podlozky pod patu kolejnice / likvidace - 625 ks

Vyména prazcl:
1. TK - 5x 6 ks (LIS rugené 306,750; 309,400; 313,798; 314,226; 316,421) + 2x 6 ks (LIS
ruSeny za prejezdem 311,111; 311,308)
- vystrojené prazce objednatele celkem: 42 ks / likvidace

2. TK - 5x 6 ks (LIS rusené 306,750; 309,403; 310,600; 312,140; 312,700) + 300 ks
(jednotlivé v celém uUseku)
- vystrojené prazce objednatele celkem: 330 ks / likvidace

Vymeéna kolejového rostu:
1. TK - 25 m (308,485-308,510) + 25 m (P4906)

2. TK - 25 m (314,880-314,905) + 2x 25 m (P4905, P4906)
- objednatele kolejnice / prazce — 250 m / 210 ks

Vyména stérkového loze:
1. TK —= 7x 4 m (LIS rusené 306,750; 309,400; 311,110; 311,306; 313,789; 314,226;
316,421) + 25 m (308,485-308,510)
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2. TK - 5x 4 m (LIS rusSené 306,750; 309,403; 310,600; 312,140; 312,700) + 2x 25 m
(P4905; 314,880-314,905)
- rozplanéni uzitého Stérku na svah

Vyména SL meziprazcové:
1. TK - 2x 5 oken (LIS rusené 310,600; 312,143) + 10 oken (LIS rusené 315,260) + 4x 10
oken (312,512; 314,712; 314,771, 314,882)
- doplnéni SL celkem: 35 m3

2. TK = 2x 5 oken (LIS rusené 308,310; 311,650; 313,690; 313,800) + 10 oken (LIS rusené
307,200; 310,125; 316,421) + 4x 10 oken (308,106; 313,724) + 25 oken (312,195-
312,210; 315,138; 315,279) + 34 oken (312,340-312,360)
— doplnéni SL celkem: 215 m3

Uprava nivelety komunikace piejezdu P4905.
Obsahuje samostatna ¢ast dokumentace ,,SO 01 Prace na zZel. svrsku v TU Pardubice - Prelouc.
Uprava prejezdu P4905 a polni cesta.

Nefizena stabilizace:
500 m + 500 m

Brouseni kolejnic:
1. TK - 10,346 km
2. TK - 10,346 km

DemontdZ a montaz prejezdl Brenz.:
1.TK-3,6m+7,2m
2.TK=-3,6m+7,2m

Nasledné GPK:
1. TK - 500 m (mista s Upravou SL + rezerva)
2. TK = 500 m (mista s Upravou SL + rezerva)

Nerizena stabilizace po nasledném GPK:
500 m + 500 m

SO 02 Prace na zel. svrsku v zst. Prelouc

Predmét prace

- Vyhybky ¢&. 101, 105, 106, 102, 103, 104, 3,4, 5,6, 117,1, 7,9, 37, 39, 42, 38, 40, 41 -
obnovovaci prace na vyhybkach,

- lokalni obnovy kolejového rostu a stérkového loze (zejména LIS),

— GPK + doplnéni SL; nésledné GPK.

Stavajici stav

km 317,046-319,552 - Kolejnice UIC60, bezpodkladnicové upevnéni s upevnénim W14 na
betonovych prazcich B91S/1. Vyhybky soustavy UIC druhé generace na betonovych prazcich.
Stérkové loze za kameniva frakce 31,5/63 mm. Vyhybky a koleje jsou svareny do bezstykové
koleje. Vyhybky maji zlabové prazce kromé v.¢. 101, 102, 103, 105, 106, 37, 39, 40, 41 a 42.

Novy stav - technicka specifikace

Pielou¢ vyh. & 42 (tv. ] 60-1:14-760 L)

Vymeéna srdcovky - NE, vyjmuti a vloZeni srdcovky
Vyména prazcd ve vyhybce - 6 ks (2x 3,75; 2x 3,80; 2x 3,90 m)
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Vyména prazcd pod LIS za KV - 6 ks B91

Vymeéna kolejnic u pridrznice v pfimé - 1x 12,5 m

Vymeéna kolejnic u pridrznice v odbocéce - 1x 12,5 m

Vymeéna kolejnic za KV - 1x 10 m

Vymeéna kolejnice stfedova Cast - 2x 24 m

Vymeéna LIS ve vyhybce - 4 ks (2x 5 m ZV s vrtanim AR, KV 2x 5 m)
Vyména jazykl

Vymeéna opornic

Vyména SL v srdcovce v misté vymény prazcl - 7 oken (4,5 x 4,5 x 0,35 m)
Vyména SL pod LIS za KV (4 x 4 x 0,35 m)

Vyména SL meziprazcova (u kofene vyhybky - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Pocty fezl - 28 ks

Polet svar( - 28 ks

Brouseni - cela vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 448 ks

Vymeéna valeckovych kluznych stoli¢ek - 6 ks
Demontdz a montaz jazykovych opérek - 2x 9 ks
MontdZ, demontdZ ohtevi

Vyména zamk{ proti putovani - 2 ks

Vyména C&elistovych zavérl - 3 ks

Vyhybka je bez Zlabovych prazci

Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Prelouc vyh. ¢. 41 (tv. J 60-1:14-760 L)

Vymeéna srdcovky - ANO

Vyména prazcl ve vyhybce - 6 ks (2x 3,75; 2x 3,80; 2x 3,90 m)

Vymé&na prazcd pod LIS za KV (Se26) - 6 ks B91

Vymeéna kolejnic u pridrznice v pfimé - 1x 12,5 m

Vymeéna kolejnic u pridrznice v odbocce - 1x 12,5 m

Vymeéna LIS ve vyhybce — 4 ks (ZV 2x 7 m, KV (Se26) 2x 4 m s vrtanim AR)
Vyména SL v srdcovce v misté vymeény prazcl - 7 oken (4,5 x 4,5 x 0,35 m)
Vyména SL pod LIS za KV (4 x 4 x 0,35 m)

Vyména SL meziprazcova (u kofene vyhybky - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Pocty tezl - 20 ks

Polet svarl - 20 ks

Brouseni - celad vyhybka

Vyména podloZzek ve vyhybce - 448 ks
Vyména C&elistovych zavérl - 3 ks
Vyhybka je bez Zlabovych prazci
Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Prelouc vyh. ¢. 40 (tv. J 60-1:12-500 P)

Vymeéna srdcovky - NE, vyjmuti a vlozeni srdcovky

Vyména prazcl ve vyhybce - 8 ks (2x 3,65; 2x 3,75; 2x 3,85; 2x 3,90 m)
Vyména kolejnic u pfidrznice v pfimé - 1x 10 m

Vyména kolejnic u pfidrznice v odbocce - 1x 10 m

Vymeéna kolejnic za KV - 1x 10 m, Vymeéna kolejnice stfedova ¢ast — 1x 17,5 m

Vymeéna jazyka (pravy)

Vyména opornice (prava)

Vyména SL v srdcovkové &asti se zhutnénim vrstvy po 15 cm (9,1 x 4,5 x 0,30 m)
Vymeéna SL meziprazcova (u kofene vyhybky - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)

Polty Fezl - 14 ks

Polet svarl - 14 ks (z toho 2 ks Siroka spara)

Brouseni - celad vyhybka
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Vyména podlozek ve vyhybce - 356 ks
Vyména celistovych zavérl - 2 ks
Vyhybka je bez Zlabovych prazcl
Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Prelouc vyh. ¢. 39 (tv. J 60-1:12-500 P)

Vymeéna srdcovky - NE, vyjmuti a vloZzeni srdcovky

Vyména prazcl ve vyhybce - 8 ks (2x 3,65; 2x 3,75; 2x 3,85; 2x 3,90 m)
Vymeéna kolejnic u pFidrznice v pfimé - 1x 10 m

Vymeéna kolejnic u pfidrznice v odboc¢ce - 1x 10 m

Vymeéna kolejnic za KV - 1x 10 m, Vymeéna kolejnice stfedova ¢ast — 1x 17,5 m
Vymeéna LIS ve vyhybce - 2 ks (ZV 2x 6 m)

Vymeéna jazyka (oba)

Vyména opornice (oba)

Vyména SL v srdcovkové &asti se zhutnénim vrstvy po 15 cm (9,1 x 4,5 x 0,30 m)
Vyména SL meziprazcova (u kofene vyhybky - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)

Pocty fezl - 14 ks

Polet svarl - 14 ks

Brouseni - celad vyhybka

Vyména podloZzek ve vyhybce - 356 ks
Vymeéna valeckovych kluznych stoli¢ek - 3 ks
Demontaz a montaz jazykovych opérek — 10 ks
Mont&dZ, demontéZ ohtevl

Vymé&na zamkd proti putovani - 1 ks

Vyména C&elistovych zavérl - 2 ks

Vyhybka je bez Zlabovych prazcl

Vyména jazykovych propojek - 2 ks

Prelou¢ vyh. ¢. 37 (tv. J 60-1:12-500 P)

Vyména srdcovky - ANO

Vyména prazcll ve vyhybce - 8 ks (2x 3,65; 2x 3,75; 2x 3,85; 2x 3,90 m)
Vyména kolejnic u pfidrznice v pfimé - 1x 10 m

Vymeéna kolejnic u pfidrznice v odbocce - 1x 10 m

Vymeéna kolejnice stfedova ¢ast 2x 17,5 m

Vyména jazykl

Vymeéna opornic

Vyména SL v srdcovkové ¢asti se zhutnénim vrstvy po 15 cm (9,1 x 4,5 x 0,30 m)
Vyména SL meziprazcova (u kofene vyhybky - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Pocty Fezl - 12 ks

Polet svarl - 12 ks

Brouseni - celd vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 356 ks

Vyména valeckovych kluznych stolicek - 6 ks
Demontaz a montaz jazykovych opérek 2x 10 ks
Mont&Z, demonté? ohfevl

Vyména zamkd proti putovani - 2 ks

Vyména &elistovych zavérl - 2 ks

Vyhybka je bez Zlabovych prazci

Vyména jazykovych propojek - 2 ks

Prelouc vyh. ¢. 38 (tv. J 60-1:12-500 L)



Vymeéna srdcovky - NE

Vymeéna LIS ve vyhybce na ZV (Se25) - 2 ks (2x 5 m)

Vyména SL meziprazcova (v srdcovce) — 7 oken (4,5 x 4,5 x 0,35 m)
Vyména SL meziprazcova (u kofene vyhybky - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Pocty ezl - 4 ks

Polet svarl - 4 ks

Brouseni - celd vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 356 ks
Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Prelouc vyh. ¢. 9 (tv. J 60-1:14-760 P)

Vyména srdcovky - ANO
Vyména prazcl ve vyhybce - 6 ks (2x 3,75; 2x 3,80; 2x 3,90 m)
Vymeéna kolejnic u pridrznice v pfimé - 1x 12,5 m
Vymeéna kolejnic u pFidrznice v odbocce - 1x 12,5 m
—_— Vyména SL v srdcovce v misté vymeény prazcl - 7 oken (4,5 x 4,5 x 0,35 m)
Vyména SL meziprazcova (u kofene vyhybky - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Pocty fezl - 14 ks
Polet svarl - 14 ks
Brouseni - celad vyhybka

Vyména podloZzek ve vyhybce - 448 ks
Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Pielou¢ vyh. & 7 (tv. 1 60-1:11-300 P)

Vyména srdcovky - ANO

Vyména prazcl ve vyhybce - 5 ks (2x 3,75; 2x 3,90; 1x 4 m)

Vymeéna kolejnic u pFidrznice v pfimé - 1x 10 m

Vymeéna kolejnic u pfidrznice v odboc¢ce - 1x 10 m

Vymeéna LIS ve vyhybce za KV - 2 ks (2x 5 m)

Vyména SL v srdcovkové ¢asti se zhutnénim vrstvy po 15 cm (9,1 x 4,5 x 0,30 m)

Pocty Fezll - 14 ks
Pocet svarl - 14 ks
Brouseni - celd vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 312 ks
Vyména jazykovych propojek - 2 ks

Prelouc vyh. ¢. 6 (tv. J 60-1:12-500 L)

Vymeéna srdcovky - ANO

Vyména prazcll ve vyhybce - 8 ks (2x 3,65; 2x 3,75; 2x 3,85; 2x 3,90 m)
Vyména kolejnic u pFidrznice v pfimé - 1x 10 m

Vyména kolejnic u pfidrznice v odbocce - 1x 10 m

Vyména SL v srdcovkové ¢asti se zhutnénim vrstvy po 15 cm (9,1 x 4,5 x 0,30 m)
Pocty fezl - 12 ks

Polet svarl - 12 ks

Brouseni - celd vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 356 ks
Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Prelouc vyh. ¢. 5 (tv. J 60-1:11-300 P)
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Vymeéna srdcovky - ANO

Vyména prazcl ve vyhybce - 5 ks (2x 3,75; 2x 3,90; 1x 4 m)

Vymeéna kolejnic u pridrznice v pfimé - 1x 10 m

Vymeéna kolejnic u pridrznice v odbocce - 1x 10 m

Vymeéna LIS ve vyhybce na ZV (Se4) - 2 ks (2x 7 m)

Vyména SL v srdcovkové &asti se zhutnénim vrstvy po 15 cm (9,1 x 4,5 x 0,30 m)
Polty fezl - 14 ks

Polet svarl - 14 ks

Brouseni - celd vyhybka

Vyména podlozek ve vyhybce - 312 ks
Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Prelouc vyh. ¢. 4 (tv. J 60-1:9-300 P)

Brouseni - celd vyhybka

— Vymeéna podlozek ve vyhybce - 312 ks
Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Prelouc vyh. ¢. 3 (tv. 1 60-1:11-300 L)

Brouseni - celd vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 312 ks
Vyména jazykovych propojek - 2 ks
Prelouc¢ vyh. ¢. 1 (tv. J 60-1:11-300 L)

Vymeéna LIS ve vyhybce - 4 ks (ZV (Se01 2x 5 m, KV (Se02) 2x 4 m)
Vyména prazcd pod LIS na ZV; za KV 2x 6 ks B91

Vyména SL pod LIS na VZ, za KV 2x (4 x 4 x 0,35 m)

Brouseni - celad vyhybka

Vyména podloZzek ve vyhybce - 312 ks
Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Prelouc vyh. €. 117 (tv. Obl-j 60-1:14-760 L)

Brouseni - celad vyhybka
Vymeéna podlozek ve vyhybce - 448 ks

Prelouc vyh. €. 106 (tv. J 60-1:9-300 L)

Vyména srdcovky - ANO

Vyména prazcd ve vyhybce - 5 ks (2x 3,75; 2x 3,90; 1x 4 m)

Vymeéna kolejnic u pfidrznice v pfimé - 1x 10 m

Vyména kolejnic u pfidrznice v odbocce - 1x 10 m

Vyména LIS ve vyhybce na ZV - 2 ks (2x 4 m)

Vyména SL v srdcovkové ¢asti se zhutnénim vrstvy po 15 cm (9,1 x 4,5 x 0,30 m)
Poclty Fez( - 18 ks

Polet svar( - 18 ks

Brouseni - celd vyhybka

Vyména podlozek ve vyhybce - 312 ks
Vyména C&elistovych zavérl - 2 ks
Vyhybka je bez Zlabovych prazci
Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

9/29



10/29

Prelouc vyh. ¢. 104 (tv. ] 60-1:12-500 P)

Vymeéna LIS ve vyhybce na ZV - 2 ks (2x 5 m)

Polty tezl - 4 ks

Polet svarl - 4 ks

Vyména SL meziprazcova (v srdcovce) - 7 oken (4,5 x 4,5 x 0,35 m)
Vyména SL meziprazcova (u kofene vyhybky) - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Brouseni - celd vyhybka

Vyména podlozek ve vyhybce - 356 ks
Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Prelouc vyh. ¢. 105 (tv. J 60-1:12-500 L)

Vyména SL meziprazcova (v srdcovce) — 7 oken (4,5 x 4,5 x 0,35 m)
Vymeéna SL meziprazcova (u korene vyhybky - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Brouseni - cela vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 356 ks
Vyména celistovych zavérl - 2 ks
Vyhybka je bez Zlabovych prazcl
Vyména jazykovych propojek - 2 ks

Pielou¢ vyh. & 103 (tv. J 60-1:12-500 L)

Vyména srdcovky - ANO

Vyména prazcll ve vyhybce - 8 ks (2x 3,65; 2x 3,75; 2x 3,85; 2x 3,90 m)
Vymeéna kolejnic u pFidrznice v pfimé - 1x 10 m

Vymeéna kolejnic u pfidrznice v odboc¢ce - 1x 10 m

Vymeéna kolejnice stfedova ¢ast 1x 17,5 m

Vyména jazykl

Vymeéna opornic

Vyména SL v srdcovkové &asti se zhutnénim vrstvy po 15 cm (9,1 x 4,5 x 0,30 m)
Vyména SL meziprazcova (u kofene vyhybky - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m))
Pocty Fezll - 18 ks

Polet svarl - 18 ks

Brouseni - celd vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 356 ks

Vymeéna valeckovych kluznych stoli¢ek - 6 ks
Demontaz a montaz jazykovych opérek — 2x 10 ks
MontdZ, demontdZ ohtevi

Vymé&n zamkd proti putovani - 2 ks

Vyména &elistovych zavérl - 2 ks

Vyhybka je bez Zlabovych prazci

Vyména jazykovych propojek - 2 ks

Prelouc vyh. ¢. 102 (tv. J 60-1:14-760 P)

Vyména LIS ve vyhybce za KV (Se105) - 2 ks (2x 5 m, s vrtanim AR)
Vymé&na prazcd pod LIS za KV - 6 ks B91

Vyména SL pod LIS za KV (4 x 4 x 0,35 m)

Vyména SL meziprazcova (v srdcovce) - 7 oken (4,5 x 4,5 x 0,35 m)
Vyména SL meziprazcova (u kofene vyhybky - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Poclty Fezl - 8 ks

Po&et svar( - 8 ks

Brouseni - celd vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 356 ks
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Vyména &elistovych zavérl - 2 ks
Vyhybka je bez Zlabovych prazcl
Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Prelouc¢ vyh. ¢. 101 (tv. J 60-1:14-760 P)

Vymeéna srdcovky - NE, pouze vyjmuti a vlozeni srdcovky

Vyména prazcl ve vyhybce - 6 ks (2x 3,75; 2x 3,80; 2x 3,90 m)

Vyména prazcl pod LIS za KV - 6 ks B91

Vymeéna kolejnic u pridrznice v pfimé - 1x 12,5 m

Vymeéna kolejnic u pFidrznice v odbocce - 1x 12,5 m

Vymeéna kolejnic za KV - 1x 10 m

Vymeéna kolejnice stfedova Cast - 1x 24 m

Vymeéna LIS - 4 ks (ZV Sel04, s vrtanim AR 2x 5 m; KV 2x 4 m)

Vyména SL v srdcovce v misté vymeény prazcl - 7 oken (4,5 x 4,5 x 0,35 m)
Vyména SL pod LIS za KV (4 x 4 x 0,35 m)

Vyména SL meziprazcova (u kofene vyhybky - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Polty fezl - 18 ks

Polet svarl - 18 ks

Brouseni - celd vyhybka

Vyména podloZzek ve vyhybce - 448 ks
Vyména celistovych zavérl - 3 ks
Vyhybka je bez Zlabovych prazcl
Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Mimo vyhybky

GPK vyhybek - 1 331 m

GPK koleji - 142 m

Rizend stabilizace - 1 331 m + 4 142 m

Nasledné GPK u vSech vyhybek - 150 m

Nasledné GPK koleji — 100 m

Nefizena stabilizace - 150 m + 100 m

Brouseni koleje - 4 142 m

Sejmuti ornice (zfizeni pfistupovych cest) - 300 m3

Zrizeni konstrukéni vrstvy (cesty) - 2 400 m?

Demont&? prejezd( ve dvoukolejce prechod z prazct - 2,5 m
Vyména LISG u S101; S102; Lc101; Lc102; Scl, Sc2, L1, L2 v kolejich - 16 ks (16x 5 m)
Vyména prazct u LIS 8x 6 ks B91 a SL 8x (4 x 4 x 0,35 m)
Baliza - 11 ks

MIB - 4 ks

Ukolejnéni - 30 ks

Svary - 32 ks

Rezy - 32 ks

Umoznéni volné dilatace pro BK 200 m + 200 m ve vyhybkach

Material

Kolejnice - 460 m
Prazce - 84 ks

SO 03 Prace na zel. svrsku v TU Prelou¢ — Re¢any nad Labem

Pfedmét prace

— lokalni obnovy kolejového rostu a stérkového loze (zejména LIS)
— brouseni kolejnic

— GPK + doplnéni SL; nasledné GPK



Stavajici stav
km 319,552-325,484 - Kolejnice UIC60, bezpodkladnicové upevnéni s upevnénim W14 na
betonovych prazcich B91S/1. Prejezdy betonové konstrukce Brens.

Novy stav — technicka specifikace
GPK - 1. kolej (319,552-325,484) - 5,932 km
2. kolej (319,552-325,484) - 5,932 km

Rizend stabilizace:
5,932 m + 5,932 km

Vymeéna LIS:
1. TK - 3x 2 ks (319,849 vjezd; 324,607; 325,208 vjezd) - s vrtanim AR, 2x 4 vrtani AR, 1x
dl. 5m, 2xdl. 4 m

2. TK - 2x 2 ks (319,849 vjezd; 324,178; 325,208 vjezd) — s vrtanim AR, 2x 4 vrtani AR, 1x
dl. 5m, 2xdl. 4 m

— Vyména kolejnice oboupasové:
1. TK - 4x (2x 12,5 m) - (LIS rugené 320,876; 321,976; 323,172; 324,178) + 50 m
(322,43030-322,480)

2. TK - 3x (2x 12,5 m) - (LIS rusené 320,482; 320,876; 321,976)
— kolejnice objednatele celkem: 275 m
- podlozky pod patu kolejnice / likvidace — 292 ks

Vyména prazcl:
1. TK - 10 ks + 15 ks (vyména kolejnic 322,430-322,480)

2. TK - 6 ks (LIS 325,208 2L) + 109 ks (jednotlivé v celém Useku)
- vystrojené prazce objednatele celkem: 140 ks / likvidace

Vyména kolejového rostu:
1. TK - 30 m (322,585-322,615; P4909) + 12 m (323,138) + 2x 10 m (319,640; 324,348)

2. TK - 12 m (322,588-322,600; P4909)
- objednatele kolejnice, prazce — 148 m / 124 ks
Strojni Cisténi kolejového loze:
1. TK - 960 m (321,610-321,800 + 322,150-322,650 + 324,670-324,940)
Vymeéna stérkového loze:
1. TK - 6 m + 9 m (322,430-322,480) + 30 m (322,585-322,615, P4909) + 12 m (323,138)
+ 2x 10 m (319,640; 324,348)

2. TK - 1x 4 m (LIS 325,208 2L) + 12 m (322,588-322,600, P4909)
— rozplanéni uzitého stérku na svah

Vyména SL meziprazcové:
1. TK - 3x 5 oken (LIS rusené 321,976; 323,172; 324,178) + 2x 5 oken (LIS 324,607,
325,208)

2. TK = 1x 5 oken (LIS rusené 320,482) + 1x 5 oken (324,178) + 10 oken (P4911)
— doplnéni SL celkem: cca 50 m3

Demontaz a monta? prejezdl Brenz.:
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1. TK - 28,8 m (km 320,829 - 6 m; 321,440 - 4,8 m; 322,585 - 6 m; 323,166 - 4,8 m;
324,232 - 7,2 m)

2. TK - 28,8 m (km 320,829 - 6 m; 321,440 - 4,8 m; 322,585 - 6 m; 323,166 - 4,8 m;
324,232 - 7,2 m)

Upravy u prejezdu P4909 (zast. Lhota u Prelouce)

demontaz a montdz zavérnych zidek 1. TK 3x 6 m

odfrézovani vozovky do 12 cm - 2x (5 x 6 m?) = 60 m?

1x ziviény spojovaci postfik z asfaltu 60 m?2

polozeni obrusné vrstvy - asfalt. koberec ACO 8 tl. 40 mm 60 m?2
zemni prace - 3 m3

demontaz a montaz nastupistnich desek K230 - 40 m

Brouseni kolejnic:
1. TK - 5,932 km
2. TK - 5,932 km

Nasledné GPK:
1. TK - 1500 m (1 050 m + rezerva)
2. TK - 500 m (90 m + rezerva)

Nefizena stabilizace:
1500 m+ 500 m

SO 04 Prace na zel. svrsku v Zst. Re¢any nad Labem

Pfedmeét prace

- vyhybky €. 1, 4, 6, 2, 3, 5, 25, 28, 29, 26, 27, 30 - obnovovaci prace na vyhybkach
- lokalni obnovy kolejového rostu a stérkového loze (zejména LIS)

- GPK + doplnéni SL; nésledné GPK

Stavajici stav

km 325,484-327,078 - Kolejnice UIC60, bezpodkladnicové upevnéni s upevnénim W14 na
betonovych prazcich B91S/1. Vyhybky soustavy UIC druhé generace na betonovych prazcich.
Stérkové loze za kameniva frakce 31,5/63 mm. Vyhybky a koleje jsou svareny do bezstykové
koleje. Vyhybky jsou vybaveny zZlabovymi prazci.

Novy stav — technicka specifikace

Recany vyh. &. 30 (tv. Obl-J 60-1:18,5-1200 L)

Vymeéna srdcovky - NE

Vymeéna LIS ve vyhybce - 2 ks (ZV s vrtanim AR 6 vrtani 2x 4 m)
Vyména jazyka (pravy)

Vyména opornice (prava)

Vyména prazce pod LIS za KV - 6x B91

Vyména SL pod LIS ZV 2x (5 x 4 x 0,35 m)

Vyména SL meziprazcova (v srdcovce - 7 oken (3 x 4,5 x 0,35 m)
Vyména SL meziprazcova (u korene vyhybky a na ZV) - 2x 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Pocty fezl - 14 ks

Polet svarl - 14 ks

Brouseni - celéd vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 572 ks
Vyména valeckovych kluznych stolicek - 3 ks
Demontdz a montaz jazykovych opérek - 14 ks
MontéZ, demontaZ ohtevid

Vymé&n zamkd proti putovani - 1 ks
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Vyména &elistovych zavérl - 3 ks
Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Recany vyh. ¢. 29 (tv. J 60-1:18,5-1200 P)

Vymeéna srdcovky - NE

Vymeéna LIS ve vyhybce - 2 ks (ZV, 2x 4 m)

Vymeéna LIS za KV s vrtanim AR 6 vrtani 2x 4 m

Vyména prazce pod LIS za KV - 6x B91

Vymeéna jazyka (pravy)

Vyména opornice (prava)

Vyména SL pod LIS na KV (5 x 4 x 0,35 m)

Vyména SL meziprazcova (v srdcovce) - 7 oken (4,5 x 4,5 x 0,35 m)
Vyména SL meziprazcova (u korene vyhybky a na ZV) - 2x 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Pocty fezl - 14 ks

Polet svarl - 14 ks

Brouseni - celd vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 572 ks
Vymeéna valeckovych kluznych stolicek - 3 ks
Demontaz a montaz jazykovych opérek — 14 ks
MontaZ a demontaz ohfevi

Vymén zadmkd proti putovani - 1 ks

Vyména celistovych zavérl - 3 ks

Vyména jazykovych propojek - 2 ks

Recany vyh. & 28 (tv. J 60-1:18,5-1200 L)

Vyména srdcovky - ANO
Vyména prazcll ve vyhybce - 6 ks (1x 3,75; 1x 3,80; 2x 3,85; 1x 3,95 m)

Vymeéna kolejnic u pFidrznice v pfimé - 1x 13 m

Vymeéna kolejnic u pfidrznice v odboc¢ce - 1x 13 m

Vymeéna kolejnice stfedova ¢ast — 1x 15 m

Vyména jazyka (levy)

Vyména opornice (leva)

Vyména SL v srdcovce v misté vymeény prazcl - 7 oken (4,5 x 4,5 x 0,35 m)
Vyména SL meziprazcova u kofene vyhybky - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Polty fezl - 22 ks

Polet svarl - 22 ks

Brouseni - celd vyhybka

Vyména podloZzek ve vyhybce - 572 ks

Vymeéna valeckovych kluznych stoli¢ek - 3 ks

Demontaz a montaz jazykovych opérek — 14 ks

MontdZ, demontdZ ohtevi

Vymé&n zamkd proti putovani - 1 ks

Vyména C&elistovych zavérl - 3 ks

Vyména jazykovych propojek - 2 ks

Recany vyh. & 27 (tv. ] 60-1:18,5-1200 L)

Vyména srdcovky - ANO

Vyména prazcl ve vyhybce - 6 ks (1x 3,75; 1x 3,80; 2x 3,85; 1x 3,95 m)
Vyména kolejnic u pfidrznice v pfimé - 1x 13 m

Vymeéna kolejnic u pfidrznice v odbocce - 1x 13 m

Vymeéna kolejnice stfedova ¢ast — 1x 15 m

Vymeéna LIS ve vyhybce - 2 ks (ZV 2x 5 m)

Vymeéna LIS za KV - 2x 5 m

Vyména jazyka (levy)



Vymeéna opornice (leva)

Vyména prazce pod LIS za KV - 6x B91

Vyména SL v srdcovce v misté vymeény prazcl - 7 oken (4,5 x 4,5 x 0,35 m)
Vyména SL pod LIS za KV (5 x 3,5 x 0,35 m)

Vyména SL meziprazcova (u kofene vyhybky) - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Polty fezl - 22 ks

Polet svarl - 22 ks

Brouseni - celd vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 572 ks

Vymeéna valeckovych kluznych stoli¢ek - 3 ks

Demontdz a montaz jazykovych opérek - 14 ks

Montédz, demontaz ohtevd

Vymé&n zamkl proti putovani - 1 ks

Vyména &elistovych zavérl - 3 ks

Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Recany vyh. & 26 (tv. ] 60-1:12-500 L)

— Vymeéna srdcovky - ANO
Vyména prazcl ve vyhybce - 8 ks (2x 3,65; 2x 3,75; 2x 3,85; 2x 3,90 m)
Vymeéna kolejnic u pFidrznice v pfimé - 1x 10 m
Vymeéna kolejnic u pridrznice v odbocce - 1x 10 m
Vyména SL v srdcovkové &asti se zhutnénim vrstvy po 15 cm (9,1 x 4,5 x 0,30 m)
Vyména SL meziprazcova (u kofene vyhybky) - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Vyména jazyka (levy)
Vymeéna opornice (levy)
Polty fezl - 14 ks
Polet svarl - 14 ks
Brouseni - celd vyhybka

Vyména podloZzek ve vyhybce - 356 ks
Vyména celistovych zavérl - 2 ks
Vyména jazykovych propojek - 2 ks

Recany vyh. & 25 (tv. ] 60-1:12-500 P)

Vyména srdcovky - NE

Nadvareni srdcovky

Vyména LIS ve vyhybce - 2 ks (ZV 2x 4 m)

Vymeéna SL meziprazcova (v srdcovce) — 7 oken (4,5 x 4,5 x 0,35 m)
Vyména SL meziprazcova (u korene vyhybky) - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Pocty Fezll - 8 ks

Polet svard - 8 ks

Brouseni - celad vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 356 ks
Vyména C&elistovych zavérl - 2 ks
Vyména jazykovych propojek - 2 ks

Recany vyh. &. 5 (tv. ] 60-1:12-500 P)

Vyména srdcovky - ANO

Vyména prazcl ve vyhybce - 8 ks (2x 3,65; 2x 3,75; 2x 3,85; 2x 3,90 m)
Vyména kolejnic u pfidrznice v pfimé - 1x 10 m

Vymeéna kolejnic u pfidrznice v odboc¢ce - 1x 10 m

Vymeéna kolejnice stfedova ¢ast - 1x 17,5 m

Vymeéna LIS ve vyhybce - 2 ks (ZV 2x 4 m)

Vyména SL v srdcovkové ¢asti se zhutnénim vrstvy po 15 cm (9,1 x 4,5 x 0,30 m)
Vyména SL meziprazcova (u kofene vyhybky) - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
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Vymeéna jazyka (pravy)
Vymeéna opornice (prava)
Pocty fezl - 21 ks

Polet svarl - 21 ks
Brouseni - celd vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 356 ks
Vymeéna valeckovych kluznych stolicek - 3 ks
Demontaz a montaz jazykovych opérek — 10 ks
Montédz, demontaz ohtevd

Vymeén zamkd proti putovani - 1 ks

Vyména celistovych zavérl - 2 ks

Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Recany vyh. & 6 (tv. J 60-1:12-500 L)

Vymeéna LIS ve vyhybce - 2 ks (ZV 2x 6 m)

Vyména SL meziprazcova (v srdcovce) - 7 oken (4,5 x 4,5 x 0,35 m)
Vyména SL meziprazcova (u kofene vyhybky) - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Vyména jazykl

Vymeéna opornic

Pocty Fezll - 8 ks

Polet svard - 8 ks

Brouseni - celad vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 356 ks

Vymeéna valeckovych kluznych stolicek - 6 ks
Demontaz a montaz jazykovych opérek — 2x 10 ks
Mont&dZ, demontéZ ohtevl

Vymén zadmkd proti putovani - 2 ks

Vyména celistovych zavérl - 4 ks

Vyména jazykovych propojek - 2 ks

Recany vyh. ¢. 4 (tv. ] 60-1:12-500 L)

Vyména srdcovky - ANO
Vyména prazcll ve vyhybce - 8 ks (2x 3,65; 2x 3,75; 2x 3,85; 2x 3,90 m)
Vyména prazcl pod LIS za KV - 6 ks B91

Vymeéna kolejnic u pfidrznice v pfimé - 1x 10 m

Vymeéna kolejnic u pridrznice v odbocce - 1x 10 m

Vymeéna kolejnice stfedova ¢ast - 1x 17,5 m

Vymeéna LIS ve vyhybce - 2 ks (KV 2x 5 m)

Vymeéna jazyka (levy)

Vyména opornice (leva)

Vyména SL v srdcovkové &asti se zhutnénim vrstvy po 15 cm (9,1 x 4,5 x 0,30 m)
Vyména SL pod LIS za KV (5 x 4 x 0,35 m)

Vyména SL meziprazcova (u korene vyhybky) - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Pocty fezl - 22 ks

Polet svarl - 22 ks

Brouseni - celéd vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 356 ks
Vymeéna valeckovych kluznych stolicek - 3 ks
Demontdz a montaz jazykovych opérek - 10 ks
MontédZ, demontéz ohtevl

Vymén zamkd proti putovani - 1 ks

Vyména &elistovych zavérl - 2 ks

Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks
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Recany vyh. & 3 (tv. J 60-1:12-500 L)

Vymeéna srdcovky - NE

Vymeéna LIS ve vyhybce - 2 ks (stfed 2x 5 m)

Vymeéna jazyka (levy)

Vymeéna opornice (leva)

Vyména SL meziprazcova (v srdcovce) — 7 oken (4,5 x 4,5 x 0,35 m)
Vyména SL meziprazcova (u kofene vyhybky) - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Pocty ezl - 7 ks

Polet svarl - 7 ks

Brouseni - cela vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 356 ks
Vymeéna valeckovych kluznych stoli¢ek - 3 ks
Demontdz a montaz jazykovych opérek - 10 ks
Montdz, demontaz ohtevd

Vymé&n zamkd proti putovani - 1 ks

Vyména C&elistovych zavérl - 2 ks

Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Recany vyh. & 2 (tv. ] 60-1:12-500 P)

Vymeéna srdcovky - ANO

Vyména prazcl ve vyhybce - 8 ks (2x 3,65; 2x 3,75; 2x 3,85; 2x 3,90 m)
Vymé&na prazcd pod LIS za KV u Se4 - 6 ks B91

Vyména kolejnic u pridrznice v pfimé - 1x 10 m

Vyména kolejnic u pridrznice v odbocce - 1x 10 m

Vymeéna kolejnice stfedova ¢ast - 1x 17,5 m

Vymeéna LIS ve vyhybce - 2 ks (KV u Se4 s vrtanim AR 4 diry 5 m)

Vymeéna LIS ve spojce 1-2 (2x 4 m)

Vyména jazykl

Vymeéna opornic

Vyména SL v srdcovkové &asti se zhutnénim vrstvy po 15 cm (9,1 x 4,5 x 0,30 m)
Vyména SL meziprazcova (u kofene vyhybky) - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Vyména SL pod LIS u Se4 (5 x 4,5 x 0,35 m)

Pocty Fezll - 24 ks

Polet svarl - 24 ks

Brouseni - celd vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 356 ks

Vymeéna valeckovych kluznych stoli¢ek - 6 ks
Demontaz a montaz jazykovych opérek — 2x 10 ks
MontdZ, demontdZ ohtevi

Vymén zdmkd proti putovani - 2 ks

Vyména &elistovych zavérl - 2 ks

Vyména jazykovych propojek - 2 ks

Recany vyh. &. 1 (tv. ] 60-1:12-500 P)

Vyména srdcovky - ANO

Vyména prazcl ve vyhybce - 8 ks (2x 3,65; 2x 3,75; 2x 3,85; 2x 3,90 m)
Vymeéna kolejnic u pFidrznice v pfimé - 1x 10 m

Vymeéna kolejnic u pfidrznice v odboc¢ce - 1x 10 m

Vymeéna kolejnice stfedova ¢ast - 1x 17,5 m

Vymeéna LIS ve vyhybce - 2 ks (ZV s vrtanim AR 4 diry, 4 m)



Vyména jazykd

Vyména opornic

Vyména SL v srdcovkové ¢asti se zhutnénim vrstvy po 15 ¢cm (9,1 x 4,5 x 0,30 m)
Vyména SL meziprazcova (u kofene vyhybky) — 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Pocty fezl - 22 ks

Polet svarl - 22 ks

Brouseni - celd vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 356 ks

Vymeéna valeckovych kluznych stoli¢ek - 6 ks
Demontdz a montaz jazykovych opérek - 2x 10 ks
MontdZ, demontaZ ohtevi

Vymé&n zamkd proti putovani - 2 ks

Vyména &elistovych zavérl - 2 ks

Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Mimo vyhybky
GPK vyhybek — 920 m
- GPK koleji — 1 252 m
Rizena stabilizace - 920 m + 1 252 m
Nasledné GPK u vSech vyhybek - 150 m
Nasledné GPK koleji — 100 m
Nefizena stabilizace - 150 m + 100 m
Brouseni koleje - 1 252 m
Sejmuti ornice (zfizeni pfistupovych cest) - 300 m3
Zrizeni konstrukéni vrstvy (cesty) - 2 400 m?
Demont&? prejezd( ve dvoukolejce Brenz (beton 2x 2,4 m) + pfechod 2x 1,2 panely bet.
Vyména LISG u S1, S2, L1, L2 v kolejich - 8 ks (6x 5 m, 2x 4 m)
Vyména prazct u LIS 4x 8 ks B91 a SL 4x (4 x 4 x 0,35 m)
Baliza — 11 ks
MIB - 4 ks
Ukolejnéni - 30 ks
Svary - 24 ks
Rezy - 24 ks
Umoznéni volné dilatace pro BK 150 m + 150 m ve vyhybkach

Material

Kolejnice - 252 m
Prazce - 62 ks

SO 05 Prace na zel. svrsku v TU Redany nad Labem - Zabo¥i nad
Labem

Predmét prace

— lokalni obnovy kolejového rostu a stérkového loze (zejména LIS)
- vyména kolejnic

- brouseni kolejnic

- GPK + doplInéni SL; nasledné GPK

Stavajici stav
km 327,078-335,836 - Kolejnice UIC60, bezpodkladnicové upevnéni s upevnénim W14 na
betonovych prazcich B91S/1. Prejezdy betonové konstrukce Brens.

Novy stav - technicka specifikace

GPK: 1. kolej 8,758 km
2. kolej 8,758 km
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Rizena stabilizace:
1. kolej - 8,758 m
2. kolej - 8,758 m

Vymeéna LIS:
1. TK - 3x 2 ks (327,236 Sel8; 327,325 vjezd; 335,535 vjezd) - s vrtanim AR, 2x 6 vrtani, 2x
dl.4m, 1xdl. 5m

2. TK - 3x 2 ks (327,236 Sel9; 327,325 vjezd; 335,535 vjezd) - s vrtanim AR, 2x 6 vrtani, 2x
dl.4m, 1xdl. 5m

Vyména kolejnice oboupasoveé:
1. TK - 8x (2x 12,5 m) (LIS rusené 327,707; 329,616; 329,912; 331,145; 332,525; 333,784;
334,187; 334,957)
2. TK - 7x (2x 12,5 m) (LIS rusené 327,707; 327,955; 329,240; 330,355; 331,677; 333,016;
334,489)
— kolejnice objednatele celkem: 375 m
- podlozky pod patu kolejnice / likvidace - 625 ks

Vyména prazcd:
1. TK - 3x 6 ks (LIS 327,236 Sel8; LIS 327,325; LIS 335,535) + 6 ks (rusené LIS 329,616)

2. TK - 2x 6 ks (LIS 327,236 Sel8; LIS 335,535) + 121 ks (jednotlivé cely Usek)
- vystrojené praZce objednatele celkem: 157 ks / likvidace

Vyména kolejového rostu:
1. TK - 32 m (328,440 - P4913 a rugeny LIS 328,417)

2. TK - 20 m (328,440 - P4913) + 2x 12 m (327,160; 329,360 - P4914) + 2x 25 m (327,805-
327,830; 335,345-335,370)
- objednatele kolejnice, prazce — 252 m / 210 ks

Strojni Cisténi kolejového loze:
1. TK - 1 550 m (328,750-329,380 + 332,230-333,150)

Vymeéna stérkového loze:
1. TK - 3x 4 m (LIS 327,236 Sel8; LIS 327,325; LIS 335,535) + 2x 4 m (rusené LIS 329,616;
329,912) + 32 m (328,440 - P4913 a ruSeny LIS 328,417)

2. TK - 2x 4 m (LIS 327,236 Sel8; LIS 327,325) + 20 m (328,440 - P4913) + 2x 12 m
(277,160; 329,360 - P4914) + 2x 25 m (327,805-327,830; 335,345-335,370)
— rozplanéni uzZitého stérku na svah

Vyména SL meziprazcové:
1. TK - 4x 5 oken (LIS rusené 331,145; 332,525; 334,187; 334,957) + 35 oken (331,590-
331,610) + 5 oken (332,200)

2. TK - 2x 10 oken (277,210; 329,892) + 5 oken (LIS 327,325) + 6x 5 oken (rusené LIS
327,707, 327,955; 329,240; 330,355; 333,016, 334,489)

DemontaZ a monta? prejezdl Brenz.:
1.TK - 28,8 m
2.TK - 28,8 m

Brouseni kolejnic:
1. TK - 8,758 km
2. TK - 8,758 km
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Nasledné GPK:
1. TK -2 100 m (1 800 m + rezerva)
2. TK - 500 m (200 m + rezerva

Nefizena stabilizace:
1. TK-2100 m
2. TK - 500 m

SO 06 Prace na zel. svrsku v zst. Zabori nad Labem

Pfedmeét prace

- vyhybky ¢. 2, 3, 4,1, 5,6, 18, 19, 23, 20, 21, 22 - obnovovaci prace na vyhybkach
— lokalni obnovy kolejového rostu a stérkového loze (zejména LIS)

— GPK + doplnéni SL; nésledné GPK

Stavajici stav

km 327,078-337,467 - Kolejnice UIC60, bezpodkladnicové upevnéni s upevnénim W14 na
betonovych prazcich B91S/1. Vyhybky soustavy UIC druhé generace na betonovych praZcich.
Vyhybky jsou vybaveny Zlabovymi prazci. Stérkové loze za kameniva frakce 31,5/63 mm.
Vyhybky a koleje jsou svareny do bezstykové koleje.

Novy stav — technicka specifikace

Zaboti vyh. & 23 (tv. Obl-] 60-1:12-500 L)

Vyména prazcl ve vyhybce - 12 ks (4x 2,6; 2x 3,65; 2x 3,75; 2x 3,85; 2x 3,90 m)
Vyména prazce pred ZV (Se9) - 2 ks B91

Vyména prazcl ve spojce 19-23 pod LIS - 6 ks

Vyména kolejnic u pridrznice v pfimé - 1x 10 m

Vymeéna kolejnic u pridrznice v odbocce - 1x 10 m

Vyména kolejnic za KV - 1x 10 m

Vymeéna kolejnice stfedova ¢ast - 1x 17,5 m

Vymeéna srdcovky - NE, vyjmuti a vloZeni srdcovky

Vymé&na LIS ve vyhybce a spojkéach - vyh. & 23 - 2x kusd (ZV s vrtanim AR 4 diry 4 m)
Vyména jazykl

Vymeéna opornic

Vyména SL v srdcovkové &asti véetné stezky (1,5 m) se zhutnénim vrstvy po 15 cm (9,1 x (4,5
+1,5) x 0,30)

Vyména SL pod LIS u Se9 a ve spojce 19-23 - 2x (5 X 4 x 0,35 m)

Vyména SL meziprazcova (u kofene vyhybky - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)

Pocty fezl - 22 ks

Polet svard - 22 ks (z toho 2 Siroka spéara)

Brouseni - celad vyhybka

Vyména podloZzek ve vyhybce - 356 ks

Vymeéna valeckovych kluznych stolicek - 4 ks
Demontaz a montaz jazykovych opérek — 2x 10 ks
Mont&dZ, demontéZ ohtevl

Vymé&n zamkd proti putovani - 2 ks

Vyména C&elistovych zavérl - 2 ks

Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Z&boH vyh. & 22 (tv. Obl-O 60-1:12-500 L)

Vyména prazcl ve vyhybce - 8 ks (2x 3,65; 2x 3,75; 2x 3,85; 2x 3,90 m)
Vymé&na prazcd pod LIS za KV - 6 ks typu B91
Vyména kolejnic u pfidrznice v pfimé - 1x 10 m



Vymeéna kolejnic u pfidrznice v odbocce - 1x 10 m

Vymeéna kolejnice stfedova ¢ast - 1x 17,5 m

Vyména srdcovky - NE, vyjmuti a vlozeni srdcovky

Vymeéna kolejnic za KV - 1x 10 m,

Vymeéna LIS za KV - 2x 4 m s vrtanim AR 4 diry

Vyména SL v srdcovkové &asti véetné stezky (1,5 m) se zhutnénim vrstvy po 15 cm (9,1x (4,5
+ 1,5) x 0,30)

Vyména SL pod LIS za KV (5 x 4 x 0,35 m)

Vyména SL meziprazcova (u kofene vyhybky - 4 okna (1,5 4,5 0,35 m)
Pocty fezl - 17 ks

Pocet svarl — 17 ks (z toho 2 Siroka spara)

Brouseni - celd vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 356 ks

Vyména &elistovych zavérl - 2 ks

Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Zabofi vyh. €. 21 (tv. Obl-O 60-1:12-500 L)

— Vymeéna kolejnice stfedova ¢ast - 1x 13,5 m
Vymeéna srdcovky - NE
Navareni srdcovky
Vymeéna LIS ve vyhybce - 2 ks (stfed 2x 4 m)
Vyména jazykd
Vymeéna opornic
Vyména SL meziprazcova (v srdcovce) - 7 oken (4,5 X 4,5 x 0,35 m)
Vyména SL meziprazcova (u kofene vyhybky - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Pocty fezl - 12 ks
Polet svarl - 12 ks
Brouseni - celd vyhybka

Vyména podloZzek ve vyhybce - 356 ks

Vymeéna valeckovych kluznych stolicek - 4 ks
Demontadz a montaz jazykovych opérek - 2x 10 ks
Mont&Z, demontéZ ohtevl

Vymé&n zamkd proti putovani - 2 ks

Vyména C&elistovych zavérl - 2 ks

Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Zabori vyh. ¢. 19 (tv. J 60-1:11-300 P)

Vyména prazcl ve vyhybce - 5 ks (2x 3,75; 2x 3,90; 1x 4 m)

Vymeéna kolejnic u pfidrznice v pfimé - 1x 10 m

Vymeéna kolejnic u pfidrznice v odbocce - 1x 10 m

Vymeéna kolejnice stfedova Cast - 1x 12,6 m

Vyména srdcovky - ANO

Vyména jazykl

Vymeéna opornic

Vyména SL v srdcovkové &asti véetné stezky (1,5 m) se zhutnénim vrstvy po 15 cm (5 x (4,5
+1,5) x 0,30)

Vyména SL meziprazcova (u korene vyhybky - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Poclty Fezd - 20 ks

Polet svarl - 20 ks

Brouseni - celéd vyhybka

Vyména podlozek ve vyhybce - 312 ks

Vymeéna valeckovych kluznych stolicek - 4 ks
Demontdz a montaz jazykovych opérek — 2x 8 ks
Mont&Z, demont&? ohfevl

Vymén zamkd proti putovani - 2 ks
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Vyména &elistovych zavérl - 2 ks
Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Zabori vyh. ¢. 18 (tv. 1 60-1:12-500 P)

Vyména prazcl ve vyhybce - 4 ks (1x 3,75; 2x 3,85; 1x 3,90 m)
Vymeéna kolejnic u pridrznice v pfimé - 1x 10 m
Vymeéna kolejnic u pridrznice v odbocce - 1x 10 m
Vymeéna kolejnice stfedova ¢ast - 1x 17,5 m
Vyména srdcovky - ANO
Vyména SL v srdcovkové &asti véetné stezky (1,5 m) se zhutnénim vrstvy po 15 cm (9,1 x (4,5
+1,5) x 0,30)
Vyména SL meziprazcova (u kofene vyhybky) - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Polty fezl - 12 ks
Polet svarl - 12 ks
Brouseni - celd vyhybka
Vyména podlozek ve vyhybce - 356 ks
Vyména C&elistovych zavérl - 2 ks
— Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Z&boH vyh. & 20 (tv. J 60-1:12-500 L)

Vyména prazcl ve vyhybce - 5 ks (2x 3,75; 2x 3,85; 1x 3,90 m)

Vyména prazcl na ZV pod LIS vyh. - 4x 2,6 m ks

Vymeéna kolejnic u pFidrznice v pfimé - 1x 10 m

Vymeéna kolejnic u pfidrznice v odboc¢ce - 1x 10 m

Vymeéna kolejnice stfedova ¢ast - 1x 17,5 m

Vyména srdcovky - ANO

Vymeéna LIS - 2x 5 m (ZV)

Vymeéna jazyk (levy)

Vymeéna opornice (leva)

Vyména SL v srdcovkové &asti véetné stezky (1,5 m) se zhutnénim vrstvy po 15 cm (9,1 x (4,5
+ 1,5) x 0,30)

Vyména SL pod LIS na ZV - 2x (5 x 4 x 0,35 m)

Vyména SL meziprazcova (u kofene vyhybky) - 4 okna (1,5 x 4,5 x 0,35 m)
Pocty Fezll - 18 ks

Polet svar( - 18 ks

Brouseni - celad vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 356 ks
Vymeéna valeckovych kluznych stolicek - 2 ks
Demontaz a montaz jazykovych opérek — 10 ks
MontdZ, demontdZ ohtevi

Vymén zdmkd proti putovani - 2 ks

Vyména celistovych zavérl - 2 ks

Vyména jazykovych propojek - 2 ks

Zabori vyh. €. 6 (tv. 1 60-1:12-500 P)

Vyména jazyka (pravy)
Vyména opornice (prava)
Pocty ezl - 3 ks

Polet svard - 3 ks
Brouseni - celd vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 356 ks
Vymeéna valeckovych kluznych stolicek - 2 ks
Demontdz a montaz jazykovych opérek - 10 ks
MontéZ, demontaZ ohtevid
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Vymén zamkd proti putovani - 1 ks
Vyména c&elistovych zavéri - 2 ks
Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Zabofri vyh. ¢. 5 (tv. 1 60-1:12-500 P)

Vymeéna prazce za pod LIS KV rovna - 4x B91

Vymeéna kolejnice stfedova ¢ast - 1x 17,5 m

Vymeéna LIS ve vyhybce — 6 ks (2x ZV; 2x KV; 2x stfed - 6x 4 m)
Vyména jazykd

Vymeéna opornic

Vyména SL pod LIS za KV (5 x 4 x 0,35 m)

Polty fezl - 18 ks

Polet svar( - 18 ks

Brouseni - celd vyhybka

Vyména podlozek ve vyhybce - 356 ks
Vymeéna valeckovych kluznych stolicek - 4 ks
— Demontaz a montaz jazykovych opérek — 2x 10 ks
Mont&Z, demontéZ ohtevl
Vymé&n zamkd proti putovani - 2 ks
Vyména celistovych zavérl - 2 ks

Vyména jazykovych propojek - 2 ks

Z&boH vyh. & 3 (tv. J 60-1:12-500 P)

Vymeéna kolejnic na ZV (spojka 2-3) - 2x 22 m
Vyména jazykd

Vymeéna opornic

Polty tezl - 8 ks

Polet svard - 8 ks

Brouseni - celd vyhybka

Vyména podloZzek ve vyhybce - 356 ks

Vymeéna valeckovych kluznych stolicek - 4 ks
Demontaz a montaz jazykovych opérek — 2x 10 ks
MontdZ, demontdZ ohtevi

Vymé&n zamkd proti putovani - 2 ks

Vyména C&elistovych zavérl - 2 ks

Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Zabori vyh. ¢.4 (tv. 1 60-1:12-500 L)

Vymeéna kolejnice stfedova ¢ast 1x 17,5 m
Vyména jazyka (levy)

Vyména opornice (leva)

Pocty Fezll - 4 ks

Polet svard - 4 ks

Brouseni - celd vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 356 ks
Vymeéna valeckovych kluznych stolicek - 2 ks
Demontdz a montaz jazykovych opérek - 10 ks
Mont&Z, demont&Z ohFevl

Vymén zamkd proti putovani - 1 ks

Vyména &elistovych zavérl - 2 ks

Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks
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Zabori vyh. ¢. 2 (tv. Obl-0 60-1:12-500 L)

Vyména prazcd u (Se4) - 4x B91

Vymeéna kolejnice stfedova ¢ast - 1x 17,5 m

Vymeéna LIS ve vyhybce - 2 ks u Se4 (2x 5 m; s vrtanim AR, 6 dér)
Vymeéna jazyka (pravy)

Vymeéna opornice (prava)

Vyména SL pod LIS u Se4 (5 x 4 x 0,35 m)

Pocty ezl - 7 ks

Polet svard - 7 ks

Brouseni - cela vyhybka

Vymeéna podlozek ve vyhybce - 356 ks
Vymeéna valeckovych kluznych stolicek - 2 ks
Demontdz a montaz jazykovych opérek - 10 ks
Montdz, demontaz ohtevd
Vymén zamkd proti putovani - 1 ks
Vyména C&elistovych zavérl - 2 ks

— Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Z&boH vyh. & 1 (tv. Obl-O 60-1:12-500 L)

Vymeéna kolejnice stfedova ¢ast - 1x 17,5 m
Vymeéna jazyka (pravy)

Vyména opornice (prava)

Polty tezl - 4 ks

Polet svard - 4 ks

Brouseni - celad vyhybka

Vyména podloZzek ve vyhybce - 356 ks
Vymeéna valeckovych kluznych stolicek - 2 ks
Demontaz a montaz jazykovych opérek — 10 ks
Mont&dZ, demontéZ ohtevl

Vymé&n zamkd proti putovani - 1 ks

Vyména celistovych zavérl - 2 ks

Vymeéna jazykovych propojek - 2 ks

Mimo vyhybky

GPK vyhybek - 1 141 m

GPK koleji - 1 698 m

Rizend stabilizace - (1 141 m + 1 698 m)

Nasledné GPK u vSech vyhybek - 138,5 m

Nasledné GPK koleji — 51 m

Nerizena stabilizace - (138,5 m + 51 m)

Brouseni koleje - 1 141 m

Sejmuti ornice — 300 m3

Zrizeni konstrukéni vrstvy — 2 400 m?

Demontaz - 2x Brenz (beton 2,4 m)

Vyména LISG u S1, S2, L1, L2 v kolejich - 8 ks (8x 4 m)
Vyména prazcd u LIS - 4x 8 ks B91 a SL (5 x 4 x 0,35 m)
Baliza - 11 ks

MIB - 4 ks

Ukolejnéni - 30 ks

Svary - 24 ks

Rezy - 24 ks

Umoznéni volné dilatace pro BK 150 m + 1 930 m ve vyhybkach
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Material

Kolejnice - 330,1 m
Prazce - 54 ks

SO 07 Prace na zel. svréku v TU Zabofi nad Labem - Kolin

Pfedmeét prace

— lokalni obnovy kolejového rostu a stérkového loZe (zejména LIS)
— brouseni kolejnic

— GPK + doplnéni SL; nasledné GPK

Stavajici stav

km 337,467-344,491 - Kolejnice UIC60, bezpodkladnicové upevnéni s upevnénim W14 na
betonovych prazcich B91S/1. Prejezdy betonové konstrukce Brens. Prejezd P4906 v km
312,103 je prejezdova pryzova konstrukce Straill.

Novy stav - technicka specifikace
GPK: 1. kolej (337,467-344,491) - 7,024 m
2. kolej (337,467-344,491) - 7,024 m

Rizena stabilizace
7,024 m+ 7,024 m

Vymeéna LIS

1. TK - 4x 2 ks (337,774 vjezd; 344,128 vjezd; 344,233 Se; 344,487 ZV) - s vrtanim AR, 1x
(2x LIS dl. 4 m, 4 vrtani), 3x (2x LIS dl. 5 m, 6 vrtani)

2. TK - 4x 2 ks (337,774 vijezd; 344,128 vjezd; 344,233 Se; 344,487 ZV) - s vrtanim AR, 1x
(2x LIS dl. 4 m, 4 vrtani), 3x (2x LIS dl. 5 m, 6 vrtani)

Vyména kolejnice oboupasoveé
1. TK - 4x (2x 12,5 m) (LIS rugené 340,037; 341,422; 342,750; 343,749) + 3x (2x 25 m)
(pfejezd P4917 a rusSeny LIS 338,780; 340,380-340,405 - P4918 a ruseny LIS;
prejezd P4919 a ruseny LIS 342,341)
2. TK - 3x (2x 12,5 m) (LIS rusené 340,035; 341,422; 343,755) + 3x (2x 25 m) (prejezd
P4917 a ruseny LIS 338,780; prejezd P4918 a ruseny LIS 340,409; prejezd P4919 a
ruSeny LIS 342,370) + 1x (2x 37,5 m) (P4920 a ruseny LIS 343,312),
- kolejnice objednatele celkem: 550 m
- podlozky pod patu kolejnice / likvidace - 920 ks

Vyména prazcd
1. TK - 2x 6 ks (LIS 337,774, 344,487 ZV) + 2x 6 ks (LIS rusené 340,037; 343,749)
- vystrojené prazce objednatele celkem: 24 ks / likvidace

Vyména kolejového rostu
1. TK - 20 m (338,110-338,130) + 35 m (341,120-341,155) + 50 m (343,260-343,310
P4920 a ruseny LIS)
2. TK - 25 m (338,345-338,370 LIS) + 12,5 m (341,198-341,210)
- objednatele kolejnice / prazce - 285 m / 238 ks

Strojni Cisténi kolejového loze
1. TK - 510 m (341,900-342,410)
2. TK - 1 820 m (339,320-340,460; 340,880-341,360; 341,900-342,100)

Vyména stérkového loze
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1. TK - 2x 4 m (LIS 337,774; 344,487 ZV) + 2x 4 m (ruSené LIS 340,037; 343,749) + 20 m
(338,110-338,130) + 35 m (341,120-341,155) + 50 m (343,260-343,310 - P4920 a
ruseny LIS)

2. TK - 25 m (338,345-338,370 - LIS) + 12,5 m (341,198-341,210)

- rozplanéni uzitého Stérku na svah

Vyména SL meziprazcové

1. TK - 5 oken (LIS 344,128) + 10 oken (P4917)

2. TK - 5 oken (LIS rusené 342,370; LIS 344,233; LIS 344,491) + 3x 10 oken (P4917; P4918;
ruSené LIS 340,035; 344,440) + 30 oken (P4920 a ruseny LIS 342,312)

DemontdZ a montaz prejezdd Brenz
1. TK - 26,4 m
2.TK - 26,4 m

Demontéd? a montaz prejezdd - Strail
1. TK-14m
2. TK-14 m

Brouseni kolejnic:
1. TK - 7,024 km
2. TK - 7,024 km

Nasledné GPK
1. TK -1 000 m (750 m + rezerva)
2. TK -2 200 m (2 000 m + rezerva)

Nefizena stabilizace
1000m+ 2200 m

Uprava nivelety komunikace prejezdu P4915
Obsahuje samostatna ¢ast dokumentace ,,SO 01 Prace na Zel. Svrsku v TU Zabofi nad Labem -
Kolin, Uprava prejezdu P4918 a polni cesta".

SO 08 Rekonstrukce zel. prejezdu P4906 v km 312,103

Stavajici stav

- stavebni délka prejezdové konstrukce 2x 8,4 m, mistni komunikace

- kolej. rost 2x 20 m - beton. prazce B91S, kolej. UIC 60, upev. kolejnic W 14 (svér. Skl 14)
— pryzova konstrukce se zavérnymi zidkami (vnéjsi panely 900 mm), nabézné kliny

Novy stav

- stavebni délka prejezd. konstrukci na Géel. komunikaci hlavni (Lany na Ddlku - sil. I/ 2)
v 1. koleji 8,4 m, ve 2. koleji 8,4 m

- kolejovy rost: prazce B91S, kolejnice UIC60, upevnéni W 14, v misté prejezdu pruzné svérky
Skl 14 s antikorozni Upravou

- pryzova prejezd. konstrukce, vnéjsi panely délky 900 mm), zavér. zidky (2x 8,4 m)

- demontaz celopryzové konstrukce (1. a 2. kolej, 2x 8,4 = 16,8 m)

— odbourani vozovky do 20 cm (1,5x 8,0 + 1,5x 8,0 + 1,0 x 8,0 m2 = 32,0 m?)

- odfrézovani vozovky do 12 cm ((6,0 + 8,0) x 6,0/ 2 + (6,0 + 8,0) x 6,0 / 2 m2 = 84 m?2)

— demontaz Zel. svrsku v 1. a 2. kol. (beton. praz. B91S, kol. UIC60, komplety W14) - soucdst
S001

- odtéZzeni Stérk. loze 30 cm pod spodni plochu prazcl (20 x 8 = 160 m2) - sou&ast SO01

- odvodnéni zemni plané trativodem (2x 12 m = 24 m)

- urovnani plané do sklonu, vlozeni trativodu - 160 m?

— montaz zel. svrskul., 2. kol. (50x B91S, kol. UIC60, Skl. antikoroz. 50x 4 (200 ks) - soucast
S001



- montaz pryz. prejezd. konstr. 1. a 2. kol. (vnéjs. panely sSif. 900 mm),
vC. zavér. zidek - 16,8 m
— vlozeni podkladni vrstvy - asfalt. koberec ACP 16 tI.70 mm - 120 m?
(32 + 84 = 116 = 120 m? (dle skutecné Sifky vozovky)
- Ziviény spojovaci postfik z asfaltu - 120 m?
— polozeni vrstvy - asfalt. koberec typu ACO 11 tl. 60 mm - 120 m?
— ziviény spojovaci postfik z asfaltu - 120 m?
— polozeni obrusné vrstvy - asfalt.koberec ACO 8 tl. 40 mm - 120 m?
— vyfrézovani pracovni spary (50 x 5 mm) a provedeni vyplné pruznéplastickym
materialem za tepla (180-190) o (napf. MOZAL) - 16 m
— profiznuti a zaliti pracovni spary - 12 m
- odstranéni materialu (zeminy) z krajnic a od prejezdové konstrukce - 20 m3
- zemni Upravy - 20 m3
— vodorovné znaceni na poz. komunikaci v misté prejezdu a prilehlé komunikace - 40 m

SO 09 Rekonstrukce zel. prejezdu P4913 v km 328,440

Stavajici stav

- stavebni délka prejezdové konstrukce 2 x 6,0 m, komunikace ucelova hlavni

- kolej. rost 2 x 20 m - beton. prazce B91S, kolejnice UIC 60, upev. kolejnic W 14 (svér. Skl
14)

— ZB prejezdové konstrukce BRENS, Ziviéna vozovka vné koleje, ndbézné kliny

Novy stav

- stavebni délka prejezd. konstrukci na ucel. komunikaci hlavni (sil. II/322 - odkalisté,
Trnavka)

- v 1. koleji - 6 m (rozifeni z diivodu rozsifeni komunikace do oblouku)

— ve 2. koleji - 6 m (rozsiteni z dGvodu rozsiteni komunikace do oblouku)

- kolejovy rost: prazce B91S, kolejnice UIC60, upevnéni W 14, v misté prejezdu pruzné svérky
Skl 14 s antikorozni Upravou

— strojni podbijeni je soucasti jiného objektu této stavby

— pryzova prejezd. konstrukce, vnéjsi panely délky 900 mm), zavér. zidky 6 ma 6 m

- demontéz konstrukce BRENS (1. a 2. kolej) -2x6,0m =12 m

— odbourani vozovky do 20 cm (1,5x6,0 + 1,0x 6,0 + 1,0 x 6,0 = 21,0 m?)

— odfrézovani vozovky do 12 cm (6,5 x 6,0 + 6,5 x 6,0 = 78,0 m2)

— demontaz Zel. svrsku v 1. a 2. kol. (bet. praz. B91S, kol. UIC60, komplety W14) - soulast
S005

— odt&Zeni Stérk. loze 30 cm pod spodni plochu prazct (20 x 8 = 160 m2) - soucast SO05

— demontaz pricného odvodnéni s litinovymi mrizemi - 8,0 m

— odvodnéni zemni pléné trativodem - (2 x 20 = 40 m)

- urovnani plané do sklonu, vlozeni trativodu - 160 m?

— — montaz zel. svrsku 1. a 2. kol. (50x B91S, kol. UIC60, 50x 4 (200 ks) Skl. Antikoroz -

soucast SO05

— montaz pryz. prejezd. konstr. 1. a 2. kol. (vnéjs. panely Sif. 900 mm) v¢. zavér. zidek
12 m

— montaZ pFi¢. odvodnéni s plast. m¥izemi (rozsit. odvod. - ddvod - rozéif. komun.) 8,0 m
délka x Sifka x hloubka - 149,5 cm x 70 cm x 60 cm

— vlozeni podkladni vrstvy - asfalt. koberec ACP16 tl. 70 mm - 350,0 m? (12,0 x 6,0 +
15,0 x 6,0 = 72,0 + 90,0 = 162,0 = 170,0 m?2 (dle skut. Sitky voz.)

- ziviény spojovaci postfik z asfaltu - 170 m?

- poloZeni vrstvy — asfalt. koberec typu ACO 11 tl. 60 mm - 170 m?

- ziviény spojovaci postfik z asfaltu - 170 m?

- polozeni obrusné vrstvy — asfalt. koberec ACO 8 tl. 40 mm - 170 m?

- vyfrézovani pracovni spary (50 x 5 mm) a provedeni vyplné pruznéplastickym

materidlem za tepla (180-190) o (napf. MOZAL) - 33 m

— profiznuti a zaliti pracovni spary - 17 m

— odstranéni materiadlu (zeminy) z krajnic a od pfejezdové konstrukce - 20 m3

- zemni Upravy - 30 m3
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- vodorovné znaceni na poz. komunikaci v misté prejezdu a pfilehlé komun. - 60 m

SO 10 Rekonstrukce zel. prejezdu P4920 v km 343,291

Stavajici stav

— stavebni délka prejezdové konstrukce 2 x 14,4 m, komunikace I1I/3275

— kolej. rost 2 x 20 m - beton. prazce B91S, kolejnice UIC 60, upev. kolejnic W 14 (svérky Sk
14)

— pryzova prejezdova (vnitini panely), zivicna vozovka vné koleje, nabéz. kliny

Novy stav

— stavebni délka prejezd. konstrukce 14,4 m, silnice IIL.tfidy (I11/3275, Ceska Trebovéa -
Praha)

- kolejovy rost: prazce B91S, kolejnice UIC60, upevnéni W 14, v misté prejezdu pruzné svérky
Skl 14 s antikorozni Upravou

— strojni podbijeni je soucasti jiného objektu této stavby

— pryzova prejezd. konstrukce, vnéjsi panely délky 900 mm, zavér. zidky (2 x 14,4 m)

- odbourani vozov.do 20 cm (1,5 x 10,5 + 2,1 x 12,0 + (10,6 + 12,1) x 6,1/ 2 = 110,2 m?

- odfrézovani vozovky do 12 cm (9,7 + 18,7) x 7 / 2 = 99,4 m?

— demontaz pryzové prejezdové konstrukce v 1. koleji - 14,4 m

- demontaz pryzové prejezdové konstrukce ve 2. koleji - 14,4 m

— demontaz Zel. svrsku v 1. a 2. kol. (bet. praz. B91S, kol. UIC60, komplety W14) - soulast
S007

— odtéZeni $térk. loZze 30 cm pod spodni plochu prazcl (15 x 8 = 12 m?2) - souéast SO07

— odvodnéni zemni plané trativodem - (2 x 15 = 30 m)

- urovnani plané do sklonu, vlozeni trativodu - 120,0 m?

- montaz zel. svrSku v 1. a 2. kol. (50x B91S, kol. UIC60, 50x 4 (200 ks) Skl. Antikoroz -
soucast SO07

- montaz pryz. prejezd. konstr. v 1. a 2. kol. (vnéjs. panely $if.900 mm) v¢. zavér. zidek -
28,8 m

- vloZeni podkladni vrstvy - asfalt. koberec ACP 16 tl. 80 mm - 209,7 m?

- Zziviény spojovaci postfik z asfaltu - 209,7 m?

- vyztuzna geomfizka do Zivi¢né konstrukce vozovky - 126 m?

- polozeni vrstvy - asfalt. koberec typu ACO 11 tl. 70 mm - 209,7 m?

- Ziviény spojovaci postfik z asfaltu 209,7 m?

— polozeni obrusné vrstvy - asfaltovy koberec mastixovy SMA 11S tl. 50 mm - 209,7 m2

- vyfrézovani pracovni spary (50 x 5 mm) a provedeni vyplné pruznéplastickym materiadlem za
tepla (180-190) (napr. MOZAL) - 45 m

- profiznuti a zaliti pracovni spary — 14 m

— odstranéni materidlu (zeminy) z krajnic a od prejezdové konstrukce

- zemni Upravy - 10 m3

- vodorovné znaceni na poz. komunikaci v misté prejezdu a pfilehlé komun. - 60 m

SO 11 Material objednatele

— kolejnice 60 E1

— VPS prazce

- prazce B91S T/1

- podlozka pod patou kolejnice

jazyky a opornice v prodlouzené délce
srdcovky v prodlouzené délce

- stred JKS

- LIS

Prilohy

- planky stanic
- tabulka vyhybek
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- nakresny prehled Zelezni¢niho svrsku
— stavajici KSU a TP

Zpracoval

Ing. Jifi Wimmer, tel. 724218377
Ing. David Kubala, tel. 702299597
Ing. Bc. Martin Filip, tel. 724403554



