



Jiné ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Paré:
	Realizace oprávněné osoby:
	Podpis: Datum:
Revizce:	Datum:
000	30.10.2025
	Popis: Doplňující odvodnění dokumentace
	Kontroloval: Ing. Michal Kasa

Stavebník/investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dělnická 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zásupce investora:	Oblastní ředitelství Ostrava	
Adresa:	Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava	
Zhotovitel díla:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc	
Kontakt:	T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz	
Zhotovitel objektu:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc	
Kontakt:	T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Michal Kasa	Specialista: Ing. Michal Kasa

Název stavby/akce:	Cyklická obnova trati v úseku Vsetín - Horní Lideč - PD	Označení investora: S622026XXX
Název části:	Souhrnná technická zpráva	Zakázka: 25-009-232-US
Název objektu/dílní části:	Zásady organizace výstavby	Označení části: B
Název přílohy:	Situace zařízení staveniště	Objekt/kupna objekt: B.8
Název dílní části přílohy:	Km 31,2-32,3	Dílní část: Typ: Číslo přílohy
Odpovědný projektant:	Ing. Petr Čech	2 206
Kraj:	Středočeský kraj	Stupeň dokumentace: DPS+PDPS
Území:	Území: dle příloh	Simulární datum: 30.10.2025
Podpis:		