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 Aspe
3.8.6.2 Datum: 20.02.2024

SOUPIS PRACÍ

Číslo stavby: Název stavby:

_ŽATEC 101,816 Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov (Žatec)

Číslo PS/SO: Název PS/SO:

část 1 Železniční svršek

JKSO:

poř.
číslo
pol.

kód položky název položky
výkaz výměr

měrná
jednotka

počet měrných
jednotek

Díl: 0         Všeobecné konstrukce a práce

1 R15140         POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV VČ. DOPRAVY T            6,600
3*2,2=6,600 [A]

2 R15150         POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) VČ. DOPRAVY T            195,264
108*1.808=195,26 [A]

3 R15210         POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ VČ. DOPRAVY T            25,380
bet. pražce k likvidaci 
94*0.270=25,38 [A]

4 R15250         POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) VČ. DOPRAVY T            0,023
PE podložky z likvidovaných bet. pražců  
94*2*0.00008=0,02 [A]
PE podložky z likvidovaných dř.. pražců 
46*2*0.00008=0,01 [B]
(206+8+1+1-208)*2*(0.00008)=0,00 [C]
CELKEM 
A+B+C=0,03 [D]

5 R15260         POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) VČ. DOPRAVY T            0,255
pryž. podložky z likvidovaných bet. pražců + pryž. podložky ze zbylých, předávaných správci 
(404+94)*2*0.00016=0,16 [A]
pryž. podložky z likvidovaných dř.. pražců + pryž. podložky ze zbylých, předávaných správci 
(38+46)*2*0.00016=0,03 [B]
0.159+0.027+0.069=0,26 [C]

6 R15660         POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ A MOSTNICE VČ. DOPRAVY T            27,900
dř. pražce k likvidaci dle předkategorizace
46*0.09=4,14 [A]
dřevěné mostnice vč. pozednic (208ks se předá správci dle předkategorizace) 
(206+8+1+1)*0.11=23,76 [B]
A+B=27,90 [C]

Díl: 1         Zemní práce

7 12583          VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II M3           108,000
8 17120          ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           108,000
9 18210          ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3          1 460,000

730*2=1 460,000 [A]

Díl: 5         Komunikace

10 512550         KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3           547,000



nové KL v přechodové oblasti od km 705,000 do km 744,740 
93=93,000 [A] 
nové KL v přechodové oblasti od km 888,575 do km 898,778 
26=26,000 [B] 
nové KL na mostě od km 744,740 do km 888,575 
428=428,000 [C] 
CELKEM 
A+B+C=547,000 [D]

11 513550         KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3           135,000

doplnění KL po SVÚ od km 474,113 do km 512,232 
6=6,000 [A] 
doplnění KL po SVÚ od km 953,645 do km 977,723  
4=4,000 [B] 
doplnění KL do plného profilu od km 512,232 do km 705,000 
97=97,000 [C] 
doplnění KL do plného profilu od km 895,000 do km 954,000 
28=28,000 [D] 
CELKEM 
A+B+C+D=135,000 [E]

12 529352         KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M            177,000
13 52C352         KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M            267,000
14 542121         SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M            61,000
15 543411         VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) TUHÉHO PÁR          328,000
16 543412         VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) PRUŽNÉHO PÁR          136,000
18 543430         VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI (PRO PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ SE SNÍŽENOU SVĚRNOU SILOU) PÁR          68,000
17 543430         VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI (PRO TUHÉ UPEVNĚNÍ) PÁR          164,000
19 544312         IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 49 E1 KUS          2,000
20 545121         SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS          8,000

závěrné svary 4=4,000 [A] 
vložení LIS 4=4,000 [B] 
CELKEM A+B=8,000 [C]

21 545122         SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS          20,000
22 549210         PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI KUS          86,000
23 549311         ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI M            75,000

úprava úpínací teploty stávající BK km 460,118 - 510,118       
50=50,000 [A] 
úprava úpínací teploty stávající BK km 953,645 - 977,723        
25=25,000 [B] 
CELKEM 
A+B=75,000 [C]

24 549331         ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI M            444,000
25 549510         ŘEZÁNÍ KOLEJNIC KUS          32,000
Díl: 7         Přidružená stavební výroba

26 74C3R5         ODPOJENÍ A ZPĚTNÉ PŘIPOJENÍ LAN Z KABELOVÉHO OBJEKTU KUS          2,000
27 74C5R3         REGULACE STOŽÁRU TRAKČNÍHO VEDENÍ KUS          2,000
28 74C9R5         DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KABELOVÉ PROPOJKY U LIS KUS          2,000
29 75C917         SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS          1,000
30 75C918         SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ KUS          1,000
Díl: 9         Ostatní konstrukce a práce

31 965010         ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3           108,000
32 965022         ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA MEZIDEPONII M3KM         108,000

108*1=108,000 [A]

33 965113         DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM M            275,000
34 965123         DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM M            49,000



35 965154         DEMONTÁŽ KOLEJE NA MOSTNÍCH KONSTRUKCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ M            121,000
36 9651R2         DEMONTÁŽ KOLEJNICOVÉHO DILATAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM M            20,000
37 96615          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3           3,000



 Aspe
3.8.6.2 Datum: 20.02.2024

SOUPIS PRACÍ

Číslo stavby: Název stavby:

_ŽATEC 101,816 Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov (Žatec)

Číslo PS/SO: Název PS/SO:

část 2 Železniční spodek

JKSO:

poř.
číslo
pol.

kód položky název položky
výkaz výměr

měrná
jednotka

počet měrných
jednotek

Díl: 0         Všeobecné konstrukce a práce

1 R15112         POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY T           1 352,000
(523+142+13-12+8+2)*2=1 352,00 [A]

Díl: 1         Zemní práce

2 12383          ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3           523,000
3 12583          VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II M3           688,000
4 13183          HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3           2,000
5 13283          HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3           163,000

142+13+8=163,000 [A]

6 17120          ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           688,000
7 17421          ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3           12,000
8 17481          ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           9,900
9 18120          ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2           456,000
Díl: 2         Základy

10 21197          OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2           36,600
11 21263          TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M            12,500
Díl: 4         Vodorovné konstrukce

12 451312         PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3           0,900
6*0,15=0,900 [A]

13 45157          PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3           1,100
0,4+0,7=1,100 [A]

14 465512         DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3           1,200
6*0,2=1,200 [A]

Díl: 5         Komunikace

15 501101         ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3           230,000
Díl: 8         Potrubí

16 87434          POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M            10,000
17 894846         ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS          1,000
18 R86334         UKONČENÍ POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI KUS          1,000



 Aspe
3.8.6.2 Datum: 20.02.2024

SOUPIS PRACÍ

Číslo stavby: Název stavby:

_ŽATEC 101,816 Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov (Žatec)

Číslo PS/SO: Název PS/SO:

část 3 Výstroj trati

JKSO:

poř.
číslo
pol.

kód položky název položky
výkaz výměr

měrná
jednotka

počet měrných
jednotek

Díl: 0         Všeobecné konstrukce a práce

1 R15140         POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T            0,628
4*0,157=0,628 [A]

Díl: 7         Přidružená stavební výroba

2 75N732         RADIOVNÍK KUS          1,000
Díl: 9         Ostatní konstrukce a práce

3 923111         KILOMETROVNÍK KUS          4,000
4 923311         PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT KUS          2,000
5 923341         RYCHLOSTNÍK N - TABULE KUS          5,000

2*2+1=5,000 [A]

6 923361         RYCHLOSTNÍK "3" - TERČ KUS          3,000
7 923381         VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO - ZÁKLADNÍ TABULE KUS          2,000
8 923471         SKLONOVNÍK KUS          2,000
9 923481         STANIČNÍK - TABULE "ÚZKÁ" KUS          2,000
10 923821         SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST KUS          8,000
11 923831         KONZOLA PRO NÁVĚST KUS          1,000
12 965821         DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU KUS          4,000
13 965822         DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm          0,628

4*0,157*1=0,628 [A]

14 965841         DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI KUS          6,000
15 965842         DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm          1,400

předpokládá se předání v žst. Žatec  
7*0,2*1=1,400 [A]



 Aspe
3.8.6.2 Datum: 20.02.2024

SOUPIS PRACÍ

Číslo stavby: Název stavby:

_ŽATEC 101,816 Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov (Žatec)

Číslo PS/SO: Název PS/SO:

SO 11-00-01.1 Železniční svršek - následná úprava koleje

JKSO:

poř.
číslo
pol.

kód položky název položky
výkaz výměr

měrná
jednotka

počet měrných
jednotek

Díl: 5         Komunikace

1 513550         KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3           75,600
2 542312         NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ M            504,000




