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25 Aspe

T 3862

Cislo stavby:
_ZATEC 101,816

SOUPIS PRACI

Nézev stavby:
Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov (Zatec)

Datum: 20.02.2024

Cislo PS/SO: Néazev PS/SO:
SO 11-20-01 Most v km 101,816
JKSO:
pofF. kod polozky nazev polozky mérna pocet mérnych
Cislo vykaz vymeér jednotka jednotek
pol.
Dil: 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02520 ZKOUSENI MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,000
Laboratorni rozbor pro vzorkovani demolic, vykopané zeminy a $térkového loZe pro zatfidéni pro uloZeni na skladku.
2 027121 PROVIZORNI PRISTUPOVE CESTY - ZRIZENi M2 2 490,000
Pristupova cesta k O1 (zapanelovani cyklostezky): 680*3=2 040,00 [A]
Pristupova cesta k O2 (zapanelovani ¢asti komunikace): 150*3=450,00 [B]
Celkem: A+B=2 490,00 [C]
3 027123 PROVIZORNI PRISTUPOVE CESTY - ZRUSENI M2 2 490,000
Pristupova cesta k O1: 680*3=2 040,00 [A]
Pristupova cesta k 02: 150*3=450,00 [B]
Celkem: A+B=2 490,00 [C]
4 02811 PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU KPL 1,000
Geologicky vrt u pilife P1 z Grovné nasypané plosiny do hloubky 25 m a geologicky vrt u pilite P2 z trovné odbourané hlavice pilite do hloubky 18 m pro ovéfeni spravnosti navrhu
hlubinného zalozeni.
V misté pilifd budou po zahajeni stavby dovrtany IG sondy, kterymi se oveéri vlastnosti podlozi a pfipadné doupfesni zalozeni téchto pilita P1 a P2.
5 02861 PRUZKUMNE PRACE PROTIKOROZNI A BLUDNYCH PROUDU NA POVRCHU KPL 2,000
méfeni v prubéhu stavby a po stavbé
6 02910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL 2,000
Zameéreni dna koryta feky pfed a po stavbé v profilu Zelezni¢niho mostu a mostniho provizoria véetné protokolu o méfeni, ktery bude predan Povodi Ohre.
7 02920 OSTATNI POZADAVKY - OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI KPL 1,000
ochrana strom(i podél pfistupové cesty pod most
8 02920 OSTATNI POZADAVKY - OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI KPL 1,000
préace zajistujici ochranu vodniho toku (sorbenty, norné stény, preventivni opatfeni apod.)
9 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000
Vypracovani podkladu pro statickou zatézovaci zkousku dle CSN 73 6209
10 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000
PDPS mostniho provizoria pres feku Ohfi.
Vyrobni a montazni dokumentace pro pomocné konstrukce pro demontaz SOK, osazeni NOK.
Predani 4x tiSténa + 4x digitalni forma CD.
11 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000
Pasportizace (fotodokumentace pfip. video) pfistupovych cest.
12 029711 OSTAT POZADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MER (GEODET) BODY KUS 1,000
1=1,00 [A
Stabilizegc]e nového bodu ZBP
13 03360 SLUZBY ZAJISTUJICI OSTRAHU KPL 1,000
14 03630 DOPRAVNI ZARIZEN[ - AUTOJERABY KPL 1,000
Jefabnické prace zajistujici sneseni staré OK (spojitd NK cca 410t). Ostatni pomocné jefabnické prace po celou dobu vystavby.
15 03730 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000
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R015112

R015140

R015160

R015330

R02741

11120

11201

11202

11512

121101

12960

13173

13183

Ochrana inzenyrskych siti (plynovod v blizkosti objektu)

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
odstranéni naplavenin v koryté feky (lokalné) v misté provizorni sypané plo$iny v fece: 625*0,10=62,50 [A]

vykop u spodni stavby, 80% celkového vykopu: 517,95=517,95 [B]

odpad z vrtani VP pilot: 22,6*18=406,80 [C]

(A+B+C)*1,8=1 777,05 [D]

Vykopana zemina, predpokladana skladka Zatec

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV

20*2*2,4=96,00 [A]

7B opér, predpokladana skladka Zatec

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 02 01 03 SMYCENE STROMY A KERE
15=15,00 [A]
Drevni hmota, predpokladana skladka Zatec

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 KAMENNA SUT

tlozné prahy a &asti kiidel 01+02: (16,8*6,8+4,3*1,25*(7,5+4,5)*2)*1,25=304,05 [A]

pilif P1: 36*10,5*1,1=415,80 [B]

pilit P2: 10,8*10,5*1,1=124,74 [C]

(A+B+C)*2,3=1 942,56 [D]

Sut (kamen,...), pfedpokladana skladka Zatec

PROVIZORNI MOSTY

1=1,00 [A]

Silni¢ni most o dvou polich (36 + 27 m) pfes feku Ohfi pro vnitrostaveni$tni dopravu, montaz, demontaz, prondjem 4 mésice. Typ dle moznosti zhotovitele.
Véetné podpulrnych pilifd, jejich ochrany proti u€inkm proudu feky. Osazeni plavebnich znak, provedeni ochrannych konstrukci adt.

Zemni prace

ODSTRANENI KROVIN

kuzely okolo opér: 4*150=600,00 [A]

prostor mezi cestou a kolejistém za opérou 02: 1750=1 750,00 [B]

A+B=2 350,00 [C]

KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU
31=31,00 [A]

KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU
7=7,00 [A]

CERPANI VODY DO 1000 L/MIN

2*24*14=672,00 [A]

Cerpani vody ze stavebni jamy pro zaloZeni pililfe P1 po dobu provadéni praci pod arovni okolniho terénu, pfedpoklad erpani ze dvou jimek.
SEJMUTIi ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 1KM

&asti kuzelt opér: 4*25*0,15=15,00 [A]

CISTENI VODOTECI A MELIORAC KANALU OD NANOSU

Odstranéni naplavenin v koryté feky (lokalné) v misté provizorni sypané plosiny v fece: 625*0,10=62,50 [A]
HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |

odstranéni provizorni sypané plosiny v fece: 625*2+86*0,4*2,5+625*0,25=1 492,25 [A]
odvoz na deponii zhotovitele k dal$imu vyuziti

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR Il

KPL

M2

KUS

KUS

HOD

M3

M3

M3

M3

1777,050

96,000

15,000

1942,557

1,000

2 350,000

31,000
7,000

672,000

15,000

62,500

1492,250

517,900
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13183

17110

17120

18090

18232

18241

2
21264

224325

22436

227831

23117A

26174

vykop u O1: (7,8*4,0*(4,0+2)+12,9*9,0+5)*1,05=323,72 [A]
vykop u P1: viz provizorni sypana plo$ina v fece

vykop u P2: 0=0,00 [B]

vykop u O2: (7,8*4,0*(4,0+2)+12,9*9,0+5)*1,05=323,72 [C]
80% celkového vykopu: 0,80*(A+B+C)=517,95 [D]
Predpoklad 80% vytéZzené zeminy odvezeno na skladku.

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR I

vykop u O1: (7,8*4,0*(4,0+2)+12,9*9,0+5)*1,05=323,72 [A]
vykop u P1: viz provizorni sypana plosina v fece

vykop u P2: 0=0,00 [B]

vykop u O2: (7,8*4,0*(4,0+2)+12,9*9,0+5)*1,05=323,72 [C]
20% celkového vykopu: 0,20%(A+B+C)=129,49 [D]

VytéZena zemina urcena pro zpétny zasyp - pfedpoklad 20% vytézené zeminy ulozeno na mezideponii v misté zafizeni stavenisté.

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM

Vné kfidel u obou opér: (15+29)*1,5*2=132,00 [A]

Obsyp kfidel a provedeni svahovych kuzZeld z vytéZené zeminy uloZzené na mezideponii v misté zafizeni stavenisté.
ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

Ornice: 4*25*0,15=15,00 [A]

Zemina pro zpétny zasyp: 129,5=129,50 [B]

Zemina na skladku: 62,5+517,95+406,8=987,25 [C]

Celkem: A+B+C=1 131,75 [D]

VSEOBECNE UPRAVY OSTATNICH PLOCH

2500=2 500,00 [A]

Uvedeni dotéenych pozemkl do pivodniho stavu.

ROZPROSTRENi ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M

Gasti kuzeli opér: 4*25=100,00 [A]

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM

2500=2 500,00 [A]

Zaklady

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM
12+18=30,00 [A]

Pfi¢né drenaze za opérami.

PILOTY ZE ZELEZOBETONU C30/37
1,22*1,22*3,14/4*20,55*18=432,19 [A]

VYZTUZ PILOT Z OCELI

41,45=41,45 [A]

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU
672,2=672,20 [A]

MP tr.108/16, pod zaklady stavajiciho pilife pfipoctena zvlast polozka na kofen MP z Tl prof. 600 mm
viz pfiloha Mikropiloty a tryskova injektaz

STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DILCU TRVALE (PLOCHA)
(6,8+16,2)*2*9=414,00 [A]

Stétovnicova jimka u pilife P2 v&. nasledného odpaleni ¢asti v irovni dna koryta

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR | A Il D DO 200MM

M3

M3

M3

M2

M2

M2

M3

M2

129,486

132,000

1131,750

2 500,000

100,000

2 500,000

30,000

432,200

41,450

672,200

414,000

825,500
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261916

26194

264742

264842

272325

272364

281611

285394

288241

R288331

3
317325

vrty prof. 190 mm do podoZi mimo zdivo podpér, viz pfiloha Mikropiloty a tryskova injektaz

vrty pro tryskovou injektaz

opéra O1: 3,9*10=39,00 [A]

pilit P2: (7,5+2)*33=313,50 [B]

opéra 02: 3,5%10=35,00 [C]
podchyceni sloupu TV: 6*5=30,00 [D]
A+B+C+D=417,50 [E]

vrty pro mikropiloty
pilit P2: 10,2*40=408,00 [F]

vrty celkem:
E+F=825,50 [G]

VRTY PRO KOTYV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 80MM
314=314,00 [A]

vrty prof. 56 mm pro cem. injektaz zdiva opér, vykazy viz Sanace kamenného zdiva opér
VRTY PRO KOTYV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 200MM

vrty prof. 190 mm skrz zdivo podpér, viz priloha Mikropiloty a tryskova injektaz
vrty pro tryskovou injektaz

opéra 01:7,5*10=75,00 [A]
opéra 02: 7,9*10=79,00 [B]

vrty pro mikropiloty
pilit P2: 7,1*40=284,00 [C]

vrty celkem:
A+B+C=438,00 [D]

VRTY PRO PILOTY TR I Al D DO 1200MM
18 ks VP pilot: 15*18=270,00 [A]

V€. hluch. vrt., viz pfiloha Piloty a pilite P1 - tvar a vyztuz
VRTY PRO PILOTY TR Il A IV D DO 1200MM
18 ks VP pilot: 10*18=180,00 [A]

viz priloha Piloty a pilite P1 - tvar a vyztuz

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37
zaklad pilite P1: 7,25%16,7*1,5=181,61 [A]

VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI

21,7=21,70 [A]

Viz pfiloha Pilit P1 - zaklad - vyztuz

INJEKTOVANI NIZKOTLAKE Z CEMENTOVYCH POJIV NA POVRCHU
17=17,00 [A]

injektdZ kamenného zdiva opér mostu - mezerovitosti 10%, viz Sanace kamenného zdiva opér

DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO 25MM DO VRTU

Opéra 01+02: 2*50=100,00 [A]
Osazeni vyztuze pro kotveni - R20 dI. 1,3 m do vrtu prof. 35 mm, dl. 0,75 m, v&. cem. zalivky

TRYSK INJEKTAZ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 10M NA POVRCHU

0,3*0,3*3,14*10,2*40=115,30 [A]

tryskova injektaz pod zaklady stavajiciho pilite prof. 600 mm, viz pfiloha Mikropiloty a tryskova injektaz

TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU 1200MM
480=480,00 [A]

tryskova injektaz prof. 1200 mm, opéry+pilif P2+podchyceni sloupu TV, vykazy viz pfiloha Mikropiloty a tryskova injektaz

Svislé konstrukce
RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37

M3

M3

KUS

M3

M3

M3

314,000

438,000

270,000

180,000

181,613

21,700

17,000

100,000

115,301

480,000

119,600
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31736

333213

333325

33336

334325

33436

4
421325

42136

428731

428732

428741

428742

428743

451312

451314

119,6=119,60 [A]
viz pfiloha Rimsy NK a spodni stavby - tvar a vyztuz
VYZTUZ RIMS Z OCELI

19,3=19,30 [A]

viz pfiloha Rimsy NK a spodni stavby - tvar a vyztuz
OBKLAD MOST OPER A KRIDEL Z LOM KAMENE
kfidla opér: (10,9+10,1)*0,3*2=12,60 [A]

pilit P1: 26*2,32*0,275=16,59 [B]

A+B=29,19 [C]

kotveny kamenny obklad tl. 225-300 mm na O1,P1 a 02, v¢. kotveni, lepidla rubu obkladu, sparovani atd., viz pfilohy Ulozny prah opéry O1 a O2 - tvar a Pilif P1 - tvar

MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37
UP, zav. zed, kfidla a prech. deska O1+02: 139,2+138,7=277,90 [A]

viz prilohy Ulozny prah opér - tvar

VYZTUZ MOST OPER A KRIDEL Z OCELI

UP, zav. zed, kFidla a prech. deska O1+02: 13,7*2=27,40 [A]

viz pfilohy Ulozné prahy opér - vyztuz

MOSTNI PILIRE A STATIVA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37
drik pilite P1: 72,5+53,2=125,70 [A]

UP pilit P1+P2: 35,2*2=70,40 [B]

A+B=196,10 [C]

VYZTUZ MOST PILIRU A STATIV Z OCELI

drik pilite P1: 3,45=3,45 [A]

UP pilit P1+P2: 8,5*2=17,00 [B]

A+B=20,45 [C]

Vodorovné konstrukce

MOSTNi NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37

21,7+225,5+0,7=247,90 [A]
spfazena deska mostovky a koncové prigniky NK, viz ZB deska, pricniky - tvar
VYZTUZ MOSTNi NOSNE DESKOVE KONSTR Z OCELI
56,9=56,90 [A]

vyztuz spfazené desky a koncovych pficniku, viz 7B deska, priéniky - vyztuz
KALOTOVE LOZISKO PRO ZATiZ. DO 5MN, VSESMERNE
2=2,00 [A]

KALOTOVE LOZISKO PRO ZATiZ. DO 5MN, JEDNOSMERNE
2=2,00 [A]

KALOTOVE LOZISKO PRO ZATiZ. DO 10MN, VSESMERNE
1=1,00 [A]

KALOTOVE LOZISKO PRO ZATiZ. DO 10MN, JEDNOSMERNE
2=2,00 [A]

KALOTOVE LOZISKO PRO ZATiZ. DO 10MN, PEVNE

1=1,00 [A]

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
Pod O1: 13,7=13,70 [A]

Pod 02: 13,7=13,70 [B]

Pod P1:7,25*16,7%0,15=18,16 [C]

Pod drenazemi: 0,5*(12+18)=15,00 [D]

A+B+C+D=60,56 [E]

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30

M3

M3

M3

M3

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

M3

M3

19,300

29,188

277,900

27,400

196,100

20,450

247,900

56,900

2,000
2,000
1,000
2,000
1,000

60,561

19,000
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45147

458523

46321

46451

46452

465512

R42194B

R42194B

R42194B

62745

7
702111

kuzel a 3x podél k¥idel: (46*1,3+9,7*1,6*1,25*3)*0,1=11,80 [A]

betonové prahy §. 500 mm, hl. 800 mm: 0,5*0,8*(12+3*1,5)=6,60 [B]

vyuUsténi drenaze: 2*1*3*0,1=0,60 [C]

A+B+C=19,00 [D]

loZe tl. 100 mm pro odlazdéni lomovym kamenem + betonové prahy §. 500 mm, hl. 800 mm.

PODKL A VYPLN VRSTVY Z MALTY PLASTICKE
8*(1*1*0,025+20*0,15*0,035*0,035*3,14)*1,5=0,44 [A]

podliti loZisek v¢. trnt

VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,9
01:17,5*2,5+5,5*2,5*2=71,25 [A]

02: 17,5*2,5+5,5*2,5*2=71,25 [B]

A+B=142,50 [C]

zasyp za opérou Steérkodrt frakce 0-32a hutnéna po vrstvach tl. max 0,30 m na ID=0,95

ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENE

2,25*30*2=135,00 [A]

Tézky kamenny zahoz kolem piliti. Hmotnost jednoho kamene min 200 kg.

POHOZ DNA A SVAHU Z LOMOVEHO KAMENE

zasyp z lomového kamene - provizorni sypana plosina v fece: 625*2=1 250,00 [A]

opevnéni téZkym kamenem: 86*0,4*2,5=86,00 [B]

A+B=1 336,00 [C]

zasyp Casti koryta feky pro pfistup mezi bfehem u O1 a pilifemi P1 pro prace na pilifi P1 a postaveni jefabu

Manipulaéni plocha v koryté toku bude v toku opevnéna téZzkym kamenivem, aby nedochazelo k odplavovani nasypaného materialu do toku.

POHOZ DNA A SVAHU Z KAMENIVA DRCENEHO
Horni vrstvy zasypu, zasyp ze SD: 625*0,25=156,25 [A]
DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

kuzel a podél kidel: (46*1,3+9,7*1,6*1,25*3)*0,2=23,60 [A]
vyusténi drenaze: 2*1*3*0,2=1,20 [B]

A+B=24,80 [C]

Dlazba z lomového kamene tl. 200 mm, bet. loZe tl. 100 mm s ukon¢enim betonovymi prahy (beton vykazan zvlast)

Dlazby budou provedeny s vystupky, dale viz TZ

MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTR Z OCELI S 355
207,6=207,60 [A]

ocelovéa svafovana konstrukce mostu

MOSTNi NOSNE DESKOVE KONSTR Z OCELI S 355
1=1,00 [A]

VlozZeni mostu do otvoru postupnym podélnym vysunem pomoci jefabu 750t véetné nasypl do feky pro zfizeni pracovni plosiny mezi bfehem a P1., viz Technologie provadéni

MOSTNi NOSNE DESKOVE KONSTR Z OCELI - MONTAZNI PLOSINA
1=1,00 [A]

Montazni plosina podél Zel.trati za opérou O2 z pomocnych a podpurnych konstrukci (PIZMO,ROSTOVE NOSNIKY, IP) véetné nezbytnych dprav terénu po zalozeni plosiny (armované

zeminy, panelové rovnaniny...).

Upravy povrchd, podlahy, vypiné otvort

SPAROVANI STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU

opéry, viz Sanace kamenného zdiva opér: 81,3=81,30 [A]

pilif P2: 26*4,3=111,80 [B]

A+B=193,10 [C]

sparovani 100% plochy zachovéavaného zdiva spodni stavby (obé opéry + pilif P2)
Pridruzena stavebni vyroba

KABELOVY ZLAB ZEMNIi VCETNE KRYTU SVETLE SIRKY DO 120 MM

M3

M3

M3

M3

M3

M3

KPL

SOuB

M2

0,438

142,600

135,000

1 336,000

156,300

24,800

207,600

1,000

1,000

193,100

262,000
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702112

711111

711112

74A330

75H14X

75H14Y

783161

R711415

R75732

R75H141

9
9112A1

917224

931183

93135

931384

(125,1+5,9)*2=262,00 [A]

plastovy Zlab s vikem 100x100 mm, viz Novy stav - padorys

KABELOVY ZLAB ZEMNi VCETNE KRYTU SVETLE SiRKY PRES 120 DO 250 MM
14,5+5,5=20,00 [A]

plastovy Zlab s vikem 130x140 mm, viz Novy stav - padorys

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCIi PROTI ZEMNi VLHKOSTI ASFALTOVYMI NATERY
15*2*2+4,2*30=186,00 [A]

alp+2xaln - zasypané licové ¢asti kfidel, zasypané licové ¢asti kiidel

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCIi PROTI ZEMNi VLHKOSTI ASFALTOVYMI PASY
(11*2,5+2*18)*2=127,00 [A]

zasypané ¢asti rubu opér

SVORNIKOVY KOS PRO ZAKLAD TV
2=2,00 [A]
svornikovy ko$ (pfiprava na vyhledovou elektrizaci), svornikovy ko$ typu KS36, viz TZ

STOZAR (SLOUP) OCELOVY - MONTAZ

1=1,00 [A]

zpétna mont lampy u 1. vyhybky - stozar SEE

STOZAR (SLOUP) OCELOVY - DEMONTAZ

1=1,00 [A]

docasna demont lampy u 1. vyhybky po dobu montaze NK - stozar SEE

PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NASTRIKEM METALIZACI
2029=2 029,00 [A]

NK, ZSP + ONS 02, viz TZ a OK - vykaz oceli NK

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOS POLYMERNI

5,8*143,5=832,30 [A]

celoplo$na bezesva izolace vEetné jeji ochrany v tl. min. 10 mm (z recyklované pryze)
OCHRANNA OPATRENI PROTI PREPETI - JISKRISTE

4=4,00 [A]

viz TZ

STOZAR (SLOUP) OCELOVY, UPRAVY TRAKCE

1=1,00 [A]

Zajisténi stability sloupu TV, Upravy troleje a nosného lana, viz TZ

Ostatni konstrukce a prace

ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ

139,6*2=279,20 [A]

Véetné PKO a kotveni, viz pfiloha OK - zabradli, v&. Upravy dilataci atd.

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM
kuzel: 9,81,3=12,74 [A]

podél kfidel: 9,7*1,25*3=36,38 [B]

A+B=49,12 [C]

lemovani dlazby betonovymi obrubniky §. 150 mm (rozmér 150x1000x250 mm), dale viz TZ

VYPLN DILATACNICH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM

0,45*20*2=18,00 [A]

spary fims

TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM
3,1*20*2=124,00 [A]

vypliiovy provazec

TESNENI DILATACNICH SPAR SILIKONOVYM TMELEM PRUREZU DO 400MM2
3,1*20*2=124,00 [A]

M2

M2

KUS

KUS

KUS

M2

M2

KUS

KUS

M2

20,000

186,000

127,000

2,000

1,000

1,000

2 029,000

832,300

4,000

1,000

279,200

49,115

18,000

124,000

124,000
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MOSTNI ZAVERY POVRCHOVE POSUN DO 160MM M
6,2*2=12,40 [A]
povrchovy MZ zavér s gumovym tésnénim s Upravou pro Zelezni¢ni mosty s kryci pryZzovou deskou, tésnici pas pro rozevieni spary 5 - 140 mm, viz vykr. dokumentace

ZKOUSKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKACH PILOT SYSTEMOVYCH KUS
4=4,00 [A]

ZKOUSKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTEMOVYCH KUS
20=20,00 [A]

DROBNE DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT M3
2=2,00 [A]

vytvoreni prolisu letopoctu

DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE NEREZ KG

2155=2 155,00 [A]

odvodnéni mostu, viz OK - odvodnéni

OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARU M2
opéry, viz Sanace kamenného zdiva opér: 81,3=81,30 [A]

pilif P2: 26*4,3=111,80 [B]

(A+B)=193,10 [C]

odisténi zachovavaného zdiva pfed sparovanim (opéry + pilif P2), 100% plochy

OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM NA SUCHO KREMIC PISKEM M2
opéry, viz Sanace kamenného zdiva opér: 81,3=81,30 [A]

pilit P2: 26*4,3=111,80 [B]

A+B=193,10 [C]

otryskani zachovavaného zdiva spodni stavby (opéry + pilif P2) po sparovani, 100% plochy

BROUSEN| BETON KONSTR M2
5,4*143,5=774,90 [A]

priprava povrchu mostovky pfed aplikaci izolace

BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3
Ulozné prahy a &asti kiidel 01+02: (16,8*6,8+4,3*1,25%(7,5+4,5)*2)*1,25=304,05 [A]

pilit P1: 36*10,5*1,1=415,80 [B]

pilit P2: 10,8*10,5*1,1=124,74 [C]

(A+B+C)=844,59 [D]

BOURANI KONSTRUKCI KOVOVYCH T
410=410,00 [A]

Demontaz staré OK (spojita NK cca 410t). Zaji§téni a rozdéleni na dilce dle potreby, dodasné ulozeni v misté stavby, rozpaleni a odvoz zajistuje smluvni dodavatel OR.

VYBOURANI CASTi KONSTRUKCI ZELEZOBET M3
nové ¢asti opér: 20*2=40,00 [A]

VYBOURANI MOST LOZISEK Z OCELI (OCELOLITINY) KUS
4*2+2=10,00 [A]

ZATEZ ZKOUSKA MOSTU STATIC 1.POLE DO 300M2 KPL
1=1,00 [A]

potifebna zatéz bude vyvozena 2 x jefab EDK750, 3 zat. stavy

12,400

4,000
20,000

2,000

2 155,000

193,100

193,100

774,900

844,590

410,000

40,000
10,000

1,000
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