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 Aspe
3.8.6.2 Datum: 20.02.2024

SOUPIS PRACÍ

Číslo stavby: Název stavby:

_ŽATEC 101,816 Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov (Žatec)

Číslo PS/SO: Název PS/SO:

SO 11-20-01 Most v km 101,816

JKSO:

poř.
číslo
pol.

kód položky název položky
výkaz výměr

měrná
jednotka

počet měrných
jednotek

Díl: 0         Všeobecné konstrukce a práce

1 02520          ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL          1,000
Laboratorní rozbor pro vzorkování demolic, vykopané zeminy a štěrkového lože pro zatřídění pro uložení na skládku. 

2 027121         PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2          2 490,000
Přístupová cesta k O1 (zapanelovaní cyklostezky): 680*3=2 040,00 [A]
Přístupová cesta k O2 (zapanelování části komunikace): 150*3=450,00 [B]
Celkem: A+B=2 490,00 [C]

3 027123         PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2          2 490,000
Přístupová cesta k O1: 680*3=2 040,00 [A]
Přístupová cesta k O2: 150*3=450,00 [B]
Celkem: A+B=2 490,00 [C]

4 02811          PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL          1,000
Geologický vrt u pilíře P1 z úrovně nasypané plošiny do hloubky 25 m a geologický vrt u pilíře P2 z úrovně odbourané hlavice pilíře do hloubky 18 m pro ověření správnosti návrhu 
hlubinného založení.
V místě pilířů budou po zahájení stavby dovrtány IG sondy, kterými se ověří vlastnosti podloží a případně doupřesní založení těchto pilířů P1 a P2. 

5 02861          PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KPL          2,000
měření v průběhu stavby a po stavbě

6 02910          OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL          2,000
Zaměření dna koryta řeky před a po stavbě v profilu železničního mostu a mostního provizoria včetně protokolu o měření, který bude předán Povodí Ohře. 

7 02920          OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL          1,000
ochrana stromů podél přístupové cesty pod most

8 02920          OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL          1,000
práce zajišťující ochranu vodního toku (sorbenty, norné stěny, preventivní opatření apod.)

9 02940          OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL          1,000
Vypracování podkladů pro statickou zatěžovací zkoušku dle ČSN 73 6209

10 02940          OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL          1,000
PDPS mostního provizoria přes řeku Ohři.
Výrobní a montážní dokumentace pro pomocné konstrukce pro demontáž SOK, osazení NOK.
Předání 4x tištěná + 4x digitální forma CD.

11 02946          OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL          1,000
Pasportizace (fotodokumentace příp. video) přístupových cest.

12 029711         OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY KUS          1,000
1=1,00 [A]
Stabilizace nového bodu ŽBP

13 03360          SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ OSTRAHU KPL          1,000
14 03630          DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY KPL          1,000

Jeřábnické práce zajišťující snesení staré OK (spojitá NK cca 410t). Ostatní pomocné jeřábnické práce po celou dobu výstavby.

15 03730          POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL          1,000



Ochrana inženýrských sítí (plynovod v blízkosti objektu) 

16 R015112        POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T           1 777,050
odstranění naplavenin v korytě řeky (lokálně) v místě provizorní sypané plošiny v řece: 625*0,10=62,50 [A]
výkop u spodní stavby, 80% celkového výkopu: 517,95=517,95 [B]
odpad z vrtání VP pilot: 22,6*18=406,80 [C]
(A+B+C)*1,8=1 777,05 [D]
Vykopaná zemina, předpokládaná skládka Žatec

17 R015140        POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T            96,000
20*2*2,4=96,00 [A]
ŽB opěr, předpokládaná skládka Žatec

18 R015160        POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  SMÝCENÉ STROMY A KEŘE T            15,000
15=15,00 [A]
Dřevní hmota, předpokládaná skládka Žatec

19 R015330        POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T           1 942,557
úložné prahy a části křídel O1+O2: (16,8*6,8+4,3*1,25*(7,5+4,5)*2)*1,25=304,05 [A] 
pilíř P1: 36*10,5*1,1=415,80 [B]
pilíř P2: 10,8*10,5*1,1=124,74 [C]
(A+B+C)*2,3=1 942,56 [D]
Suť (kámen,...), předpokládaná skládka Žatec

20 R02741         PROVIZORNÍ MOSTY KPL          1,000
1=1,00 [A]
Silniční most o dvou polích (36 + 27 m) přes řeku Ohři pro vnitrostaveništní dopravu, montáž, demontáž, pronájem 4 měsíce. Typ dle možností zhotovitele. 
Včetně podpůrných pilířů, jejich ochrany proti účinkům proudu řeky. Osazení plavebních znaků, provedení ochranných konstrukcí adt. 

Díl: 1         Zemní práce

21 11120          ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2          2 350,000
kužely okolo opěr: 4*150=600,00 [A]
prostor mezi cestou a kolejištěm za opěrou O2: 1750=1 750,00 [B]
A+B=2 350,00 [C] 

22 11201          KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS          31,000
31=31,00 [A]

23 11202          KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS          7,000
7=7,00 [A]

24 11512          ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD          672,000
2*24*14=672,00 [A] 
Čerpání vody ze stavební jámy pro založení pilílře P1 po dobu provádění prací pod úrovní okolního terénu, předpoklad čerpání ze dvou jímek.  

25 121101         SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3           15,000
části kuželů opěr: 4*25*0,15=15,00 [A]

26 12960          ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3           62,500
Odstranění naplavenin v korytě řeky (lokálně) v místě provizorní sypané plošiny v řece: 625*0,10=62,50 [A] 

27 13173          HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3          1 492,250
odstranění provizorní sypané plošiny v řece: 625*2+86*0,4*2,5+625*0,25=1 492,25 [A]
odvoz na deponii zhotovitele k dalšímu využití  

29 13183          HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3           517,900



výkop u O1: (7,8*4,0*(4,0+2)+12,9*9,0+5)*1,05=323,72 [A]
výkop u P1: viz provizorní sypaná plošina v řece
výkop u P2: 0=0,00 [B]
výkop u O2: (7,8*4,0*(4,0+2)+12,9*9,0+5)*1,05=323,72 [C]
80% celkového výkopu: 0,80*(A+B+C)=517,95 [D]
Předpoklad 80% vytěžené zeminy odvezeno na skládku. 

28 13183          HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3           129,486
výkop u O1: (7,8*4,0*(4,0+2)+12,9*9,0+5)*1,05=323,72 [A]
výkop u P1: viz provizorní sypaná plošina v řece
výkop u P2: 0=0,00 [B]
výkop u O2: (7,8*4,0*(4,0+2)+12,9*9,0+5)*1,05=323,72 [C]
20% celkového výkopu: 0,20*(A+B+C)=129,49 [D] 
Vytěžená zemina určená pro zpětný zásyp - předpoklad 20% vytěžené zeminy uloženo na mezideponii v místě zařízení staveniště. 

30 17110          ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3           132,000
Vně křídel u obou opěr: (15+29)*1,5*2=132,00 [A]
Obsyp křídel a provedení svahových kuželů z vytěžené zeminy uložené na mezideponii v místě zařízení staveniště.

31 17120          ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3          1 131,750
Ornice: 4*25*0,15=15,00 [A]
Zemina pro zpětný zásyp: 129,5=129,50 [B]
Zemina na skládku: 62,5+517,95+406,8=987,25 [C]
Celkem: A+B+C=1 131,75 [D]

32 18090          VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2          2 500,000
2500=2 500,00 [A]
Uvedení dotčených pozemků do původního stavu.

33 18232          ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2           100,000
části kuželů opěr: 4*25=100,00 [A]

34 18241          ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2          2 500,000
2500=2 500,00 [A]

Díl: 2         Základy

35 21264          TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M            30,000
12+18=30,00 [A]
Příčné drenáže za opěrami.

36 224325         PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3           432,200
1,22*1,22*3,14/4*20,55*18=432,19 [A] 

37 22436          VÝZTUŽ PILOT Z OCELI T            41,450
41,45=41,45 [A]

38 227831         MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M            672,200
672,2=672,20 [A]
MP tr.108/16, pod základy stávajícího pilíře připočtena zvlášť položka na kořen MP z TI prof. 600 mm
viz příloha Mikropiloty a trysková injektáž

39 23117A         ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2           414,000
(6,8+16,2)*2*9=414,00 [A]
štětovnicová jímka u pilíře P2 vč. následného odpálení části v úrovni dna koryta

40 26174          VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M            825,500



vrty prof. 190 mm do podoží mimo zdivo podpěr, viz příloha Mikropiloty a trysková injektáž

vrty pro tryskovou injektáž
opěra O1: 3,9*10=39,00 [A]
pilíř P2: (7,5+2)*33=313,50 [B]
opěra O2: 3,5*10=35,00 [C]
podchycení sloupu TV: 6*5=30,00 [D]
A+B+C+D=417,50 [E]

vrty pro mikropiloty
pilíř P2: 10,2*40=408,00 [F]

vrty celkem:
E+F=825,50 [G]

41 261916         VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 80MM M            314,000
314=314,00 [A]
vrty prof. 56 mm pro cem. injektáž zdiva opěr, výkazy viz Sanace kamenného zdiva opěr

42 26194          VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 200MM M            438,000

vrty prof. 190 mm skrz zdivo podpěr, viz příloha Mikropiloty a trysková injektáž
vrty pro tryskovou injektáž 

opěra O1: 7,5*10=75,00 [A]
opěra O2: 7,9*10=79,00 [B]

vrty pro mikropiloty
pilíř P2: 7,1*40=284,00 [C]

vrty celkem:
A+B+C=438,00 [D]

43 264742         VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1200MM M            270,000
18 ks VP pilot: 15*18=270,00 [A]
vč. hluch. vrt., viz příloha Piloty a pilíře P1 - tvar a výztuž

44 264842         VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1200MM M            180,000
18 ks VP pilot: 10*18=180,00 [A]
viz příloha Piloty a pilíře P1 - tvar a výztuž

45 272325         ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3           181,613
základ pilíře P1: 7,25*16,7*1,5=181,61 [A] 

46 272364         VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI T            21,700
21,7=21,70 [A]
Viz příloha Pilíř P1 - základ - výztuž

47 281611         INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3           17,000
17=17,00 [A]
injektáž kamenného zdiva opěr mostu - mezerovitosti 10%, viz Sanace kamenného zdiva opěr

48 285394         DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ KUS          100,000
Opěra O1+O2: 2*50=100,00 [A]
Osazení výztuže pro kotvení - R20 dl. 1,3 m do vrtu prof. 35 mm, dl. 0,75 m, vč. cem. zálivky

49 288241         TRYSK INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 10M NA POVRCHU M3           115,301
0,3*0,3*3,14*10,2*40=115,30 [A]
trysková injektáž pod základy stávajícího pilíře prof. 600 mm, viz příloha Mikropiloty a trysková injektáž 

50 R288331        TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ D SLOUPU 1200MM M3           480,000
480=480,00 [A]
trysková injektáž prof. 1200 mm, opěry+pilíř P2+podchycení sloupu TV, výkazy viz příloha Mikropiloty a trysková injektáž 

Díl: 3         Svislé konstrukce

51 317325         ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3           119,600



119,6=119,60 [A]
viz příloha Římsy NK a spodní stavby - tvar a výztuž

52 31736          VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI T            19,300
19,3=19,30 [A]
viz příloha Římsy NK a spodní stavby - tvar a výztuž

53 333213         OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE M3           29,188
křídla opěr: (10,9+10,1)*0,3*2=12,60 [A]
pilíř P1: 26*2,32*0,275=16,59 [B]
A+B=29,19 [C]
kotvený kamenný obklad tl. 225-300 mm na O1,P1 a O2, vč. kotvení, lepidla rubu obkladu, spárování atd., viz přílohy Uložný práh opěry O1 a O2 - tvar a Pilíř P1 - tvar

54 333325         MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3           277,900
ÚP, záv. zeď, křídla a přech. deska O1+O2: 139,2+138,7=277,90 [A]
viz přílohy Úložný práh opěr - tvar 

55 33336          VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI T            27,400
ÚP, záv. zeď, křídla a přech. deska O1+O2: 13,7*2=27,40 [A]
viz přílohy Úložné prahy opěr - výztuž

56 334325         MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3           196,100
dřík pilíře P1: 72,5+53,2=125,70 [A]
ÚP pilíř P1+P2: 35,2*2=70,40 [B]
A+B=196,10 [C] 

57 33436          VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI T            20,450
dřík pilíře P1: 3,45=3,45 [A]
ÚP pilíř P1+P2: 8,5*2=17,00 [B]
A+B=20,45 [C]

Díl: 4         Vodorovné konstrukce

58 421325         MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3           247,900
21,7+225,5+0,7=247,90 [A]
spřažená deska mostovky a koncové příčníky NK, viz ŽB deska, příčníky - tvar 

59 42136          VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI T            56,900
56,9=56,90 [A] 
výztuž spřažené desky a koncových příčníků, viz ŽB deska, příčníky - výztuž 

60 428731         KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 5MN, VŠESMĚRNÉ KUS          2,000
2=2,00 [A]

61 428732         KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 5MN, JEDNOSMĚRNÉ KUS          2,000
2=2,00 [A]

62 428741         KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, VŠESMĚRNÉ KUS          1,000
1=1,00 [A]

63 428742         KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, JEDNOSMĚRNÉ KUS          2,000
2=2,00 [A]

64 428743         KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, PEVNÉ KUS          1,000
1=1,00 [A]

65 451312         PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3           60,561
Pod O1: 13,7=13,70 [A]  
Pod O2: 13,7=13,70 [B]
Pod P1: 7,25*16,7*0,15=18,16 [C]
Pod drenážemi: 0,5*(12+18)=15,00 [D]
A+B+C+D=60,56 [E]

66 451314         PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3           19,000



kužel a 3x podél křídel: (46*1,3+9,7*1,6*1,25*3)*0,1=11,80 [A]
betonové prahy š. 500 mm, hl. 800 mm: 0,5*0,8*(12+3*1,5)=6,60 [B]
vyústění drenáže: 2*1*3*0,1=0,60 [C]
A+B+C=19,00 [D]
lože tl. 100 mm pro odláždění lomovým kamenem + betonové prahy š. 500 mm, hl. 800 mm. 

.  

67 45147          PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3           0,438
8*(1*1*0,025+20*0,15*0,035*0,035*3,14)*1,5=0,44 [A]
podlití ložisek vč. trnů  

68 458523         VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3           142,600
01: 17,5*2,5+5,5*2,5*2=71,25 [A]
02: 17,5*2,5+5,5*2,5*2=71,25 [B]    
A+B=142,50 [C] 
zásyp za opěrou štěrkodrť frakce 0-32a hutněná po vrstvách tl. max 0,30 m na ID=0,95

69 46321          ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3           135,000
2,25*30*2=135,00 [A]
Těžký kamenný zához kolem pilířů. Hmotnost jednoho kamene min 200 kg.

70 46451          POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3          1 336,000
zásyp z lomového kamene - provizorní sypaná plošina v řece: 625*2=1 250,00 [A]
opevnění těžkým kamenem: 86*0,4*2,5=86,00 [B]
A+B=1 336,00 [C]
zásyp části koryta řeky pro přístup mezi břehem u O1 a pilířemi P1 pro práce na pilíři P1 a postavení jeřábu
Manipulační plocha v korytě toku bude v toku opevněna těžkým kamenivem, aby nedocházelo k odplavování nasypaného materiálu do toku.

71 46452          POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3           156,300
Horní vrstvy zásypu, zásyp ze ŠD: 625*0,25=156,25 [A]

72 465512         DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3           24,800
kužel a podél křídel: (46*1,3+9,7*1,6*1,25*3)*0,2=23,60 [A]
vyústění drenáže: 2*1*3*0,2=1,20 [B]
A+B=24,80 [C]
Dlažba z lomového kamene tl. 200 mm, bet. lože tl. 100 mm s ukončením betonovými prahy (beton vykázán zvlášť)
Dlažby budou provedeny s výstupky, dále viz TZ

73 R42194B        MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355 T            207,600
207,6=207,60 [A]
ocelová svařovaná konstrukce mostu 

74 R42194B        MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355 KPL          1,000

1=1,00 [A]
Vložení mostu do otvoru postupným podélným výsunem pomocí jeřábu 750t včetně násypů do řeky pro zřízení pracovní plošiny mezi břehem a P1., viz Technologie provádění

75 R42194B        MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI - MONTÁŽNÍ PLOŠINA SOUB         1,000
1=1,00 [A]
Montážní plošina podél žel.trati za opěrou O2 z pomocných a podpůrných konstrukcí (PIŽMO,ROŠTOVÉ NOSNÍKY, IP) včetně nezbytných úprav terénu po založení plošiny (armované 
zeminy, panelové rovnaniny...). 

Díl: 6         Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

76 62745          SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2           193,100
opěry, viz Sanace kamenného zdiva opěr: 81,3=81,30 [A]
pilíř P2: 26*4,3=111,80 [B]
A+B=193,10 [C]
spárování 100% plochy zachovávaného zdiva spodní stavby (obě opěry + pilíř P2) 

Díl: 7         Přidružená stavební výroba

77 702111         KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M            262,000



(125,1+5,9)*2=262,00 [A]
plastový žlab s víkem 100x100 mm, viz Nový stav - půdorys

78 702112         KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M            20,000
14,5+5,5=20,00 [A]
plastový žlab s víkem 130x140 mm, viz Nový stav - půdorys

79 711111         IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2           186,000
15*2*2+4,2*30=186,00 [A]
alp+2xaln - zasypané lícové části křídel, zasypané lícové části křídel

80 711112         IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2           127,000
(11*2,5+2*18)*2=127,00 [A]
zasypané části rubu opěr

81 74A330         SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV KUS          2,000
2=2,00 [A]
svorníkový koš (příprava na výhledovou elektrizaci), svorníkový koš typu KS36, viz TZ

82 75H14X         STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - MONTÁŽ KUS          1,000
1=1,00 [A]
zpětná mont lampy u 1. výhybky - stožár SEE

83 75H14Y         STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - DEMONTÁŽ KUS          1,000
1=1,00 [A]
dočasná demont lampy u 1. výhybky po dobu montáže NK - stožár SEE

84 783161         PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ M2          2 029,000
2029=2 029,00 [A]
NK, ŽSP + ONS 02, viz TZ a OK - výkaz oceli NK

85 R711415        IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2           832,300
5,8*143,5=832,30 [A]
celoplošná bezešvá izolace včetně její ochrany v tl. min. 10 mm (z recyklované pryže)

86 R75732         OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI PŘEPĚTÍ - JISKŘIŠTĚ KUS          4,000
4=4,00 [A]
viz TZ

87 R75H141        STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ, ÚPRAVY TRAKCE KUS          1,000
1=1,00 [A]
Zajištění stability sloupu TV, úpravy troleje a nosného lana, viz TZ

Díl: 9         Ostatní konstrukce a práce

88 9112A1         ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M            279,200
139,6*2=279,20 [A]
Včetně PKO a kotvení, viz příloha OK - zábradlí, vč. úpravy dilatací atd.

89 917224         SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            49,115
kužel: 9,8*1,3=12,74 [A]
podél křídel: 9,7*1,25*3=36,38 [B]
A+B=49,12 [C]
lemování dlažby betonovými obrubníky š. 150 mm (rozměr 150×1000×250 mm), dále viz TZ

90 931183         VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2           18,000
0,45*20*2=18,00 [A]
spáry říms

91 93135          TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M            124,000
3,1*20*2=124,00 [A]
výplňový provazec

92 931384         TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 M            124,000
3,1*20*2=124,00 [A]



93 93153          MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM M            12,400
6,2*2=12,40 [A]
povrchový MZ závěr s gumovým těsněním s úpravou pro železniční mosty s krycí pryžovou deskou, těsnící pás pro rozevření spáry 5 - 140 mm, viz výkr. dokumentace

94 933331         ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS          4,000
4=4,00 [A]

95 933333         ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS          20,000
20=20,00 [A]

96 93631          DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT M3           2,000
2=2,00 [A]
vytvoření prolisu letopočtu

97 936501         DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG          2 155,000
2155=2 155,00 [A]
odvodnění mostu, viz OK - odvodnění 

98 938443         OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2           193,100
opěry, viz Sanace kamenného zdiva opěr: 81,3=81,30 [A]
pilíř P2: 26*4,3=111,80 [B]
(A+B)=193,10 [C]
očištění zachovávaného zdiva před spárováním (opěry + pilíř P2), 100% plochy 

99 938452         OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2           193,100
opěry, viz Sanace kamenného zdiva opěr: 81,3=81,30 [A]
pilíř P2: 26*4,3=111,80 [B]
A+B=193,10 [C]
otryskání zachovávaného zdiva spodní stavby (opěry + pilíř P2) po spárování, 100% plochy

100 93857          BROUŠENÍ BETON KONSTR M2           774,900
5,4*143,5=774,90 [A]
příprava povrchu mostovky před aplikací izolace

101 96613          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3           844,590
úložné prahy a části křídel O1+O2: (16,8*6,8+4,3*1,25*(7,5+4,5)*2)*1,25=304,05 [A] 
pilíř P1: 36*10,5*1,1=415,80 [B]
pilíř P2: 10,8*10,5*1,1=124,74 [C]
(A+B+C)=844,59 [D]

102 96618          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T            410,000
410=410,00 [A]
Demontáž staré OK (spojitá NK cca 410t). Zajištění a rozdělení na dílce dle potřeby, dočasné uložení v místě stavby, rozpálení a odvoz zajišťuje smluvní dodavatel OŘ.

103 96716          VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3           40,000
nové části opěr: 20*2=40,00 [A]

104 967864         VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY) KUS          10,000
4*2+2=10,00 [A]

105 R93311         ZATĚŽ ZKOUŠKA MOSTU STATIC 1.POLE DO 300M2 KPL          1,000
1=1,00 [A]
potřebná zátěž bude vyvozena 2 x jeřáb EDK750, 3 zat. stavy
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