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Technicka zprava
1) Uvod:

1.1) U&el dokumentace:

Na trati Praha-Bubny — Chomutov se poblize Zatce pfipravuje rekonstrukce mostniho
objektu pres feku Ohfi.

Pfipravovana stavba zasahuje do tras stavajicich draznich kabelovych vedeni.
V trase pfipravované rekonstrukce lezi kabely zabezpecovaci a sdélovaci. Ucelem této Casti
dokumentace (tohoto SO) je navrhnout nutna opatfeni k jejich ochrané a obnové.

1.2) Zakladni identifika€ni udaje:

Nazev akce: Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny — Chomutov

Cast: SO 11-30-01 Pfelozka kabelu SZ — CTD

Misto stavby: TU: 0101 Praha-Bubny (mimo) — Chomutov-zapadni zhlavi (mimo)
DU: 36 Trnovany — Zatec

Obec: Zatec

Katastralni Gzemi:  Zatec (794732),
Parc.C. 2844/77

Okres: Louny

Kraj: Ustecky

Investor, stavebnik: Sprava zeleznic, statni organizace
Zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
IC: 70994234,
DIC: CZ70994234
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1 — Nové mésto

Zastupuijici organizaéni slozka: Stavebni sprava zapad
Diamond Point, Ke Stvanici 656/3
186 00 Praha 8 — Karlin

Maijitel zafizeni: Sprava zeleznic s.o., OR Usti nad Labem, Zelezni¢arska 31,
400 01 Usti nad Labem

Spravce zafizeni: Sprava sdélovaci a zabezpe&ovaci techniky OR Usti nad Labem,
Oblast Most

Projektant stavby: TOP CON SERVIS s.r.o0., Ke Stirce 1824/56, 182 00 Praha 8
Odpovédny projektant stavby: Ing. Libor Marek

Odpoveédny projektant SO: Ing. Vladimir Hadraba,

CKAIT 0400 982, autorizovany inzenyr pro techniku prostfedi staveb,
specializace elektrotechnicka zafizeni

Dodavatel stavby: bude uréen po zpracovani dokumentace vybérovym fizenim.
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1.3) Podklady:

a) Situace stavajiciho stavu a technické feSeni rekonstrukce — TOP CON SERVIS, spol. s r.o.
b) Prabézné konzultace s hlavnim projektantem stavby — koordinace technického feseni

c) Souhrnné vyjadfeni OR Usti nad Labem k existenci siti projektu: Rekonstrukce mostu v
km 101,816 trati Praha-Bubny — Chomutov zn. 3497/2021-SZ-OR UNL-OPS ze dne
23.Unora 2021 a nasledna e-mailova korespondence se spravcem zafizeni p. Kozelkou

d) Schéma stavajiciho stavu siti, v navaznosti na pfedchozi

e) Vyjadieni k existenci siti elektronickych komunikaci v majetku a/nebo spravé CD — Tele-
matiky a.s. k zji§téni informace bez umyslu stavby, ¢€.j. 12022102465 ze dne 5.2.2021,

s naslednym prodlouzenim platnosti do 26.5.2024 souhrnnym stanoviskem znacky
1202102465/1 ze dne 26.5.2022.

1.4) Souvislosti:

Stavebni objekty této stavby:
D.2.1.1 SO 11-00-01 Zelezniéni svréek a spodek
D.2.1.4 SO 11-20-01 Most
D.2.1.5 SO 11-30-01 Prelozka kabelu SZ — CTD
SO 11-30-02 Prelozka kabelu SZ - SSZT

Podle dostupnych informaci této stavbé bude pfedchazet prekladka plynovodu firmy

GASNET, ktera neni soucasti stavby. Jeho pfekladka je nutnou podminkou realizace stavby,
protoze stavajici plynovod vede po mosté. Prekladka probéhne v letech 2023 nebo 2024.

1.5) Vyjimky z predpisti a norem:

Nejsou. Navrhované technické feSeni neni podminéno zadnymi vyjimkami z predpist
a norem ani jinymi tlevovymi feSenimi.

2) Technické reseni:

2.1) Obecny popis stavby, stavajici stav:

Mistem rekonstrukce je Zelezniéni most pres feku Ohfi na okraji Zatce pobliz Zatec-
kého hlavniho nadrazi. Jedna se o demolici stavajiciho objektu a jejich nahradu novym. Re-
konstrukce bude probihat za plné vyluky trati.

Spravcem mostu je Sprava Zeleznic s.o., OR Usti nad Labem.

DotCeny tratovy usek neni elektrifikovan, ale posledni trakéni stozar elektrifikace Za-
teckého nadrazi stoji tésné pred dot€enym mostem.

V dot€eném Useku stavby se nachazi trasa zabezpecovacich a sdélovacich kabelu
ve spravé SSZT a Sdélovaci kabel SZ — CTD ve spravé CD Telematiky. Trasy jsou umistény
ve Zlabu viditeIné na povrchu mostniho objektu — viz fotografie na konci této zpravy.

Z hlediska zafizeni CTD se v prostoru mostu v km 101,816 aktualné nachazi:

* po prave strané trati ve sméru staniCeni je veden spole¢né s kabely v majetku S7Z -
OR Usti nad Labem — SSZT kabel v majetku SZ — CTD a spravé CD Telematiky a.s.
typu DK47, tedy DCKAYPBVu 3XV1,2 + 14DM0,9. Jedna se o klasicky dalkovy meta-
licky kabel. Dodnes je na nékterych &tyrkach aktivni pupinace pro zlepSeni jeho pre-
nosovych parametrd. Kabel zajiStuje provoz pfenosovych a rozhlasovych siti a zajis-
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tuje dalkovy dohled pro zafizeni zabezpecovaci dopraven Mécholupy, Trnovany a
prejezdu Bezdékov. Kabel je ulozen v zemi vedle trati, po mosté pak ve stavajicim
kovovém zlabu spole¢né s kabely v majetku SZ — OR Usti nad Labem — SSZT, viz
SO 11-30-02.

Zakres tras viz spole¢na koordina¢ni situace.

2.2) Vlastni technické provedeni:

Vzhledem k tomu, Ze provoz na tomto kabelu Spravy Zeleznic — CTD (dfive TUDC)
nejde prerusit ani v dobé vyluky na mosté, prace bude nutné realizovat ve dvou etapach,
provizorni FeSeni béhem stavby a definitivni ulozeni.

2.2.1) Provizorni feSeni béhem stavby:

Prekladka tohoto kabelu je vSak s ohledem na stavebni prace nutna. Proto je nutné
navrhnout feSeni tak, aby tento kabel bylo mozné prerusit jen kratkodobé na nezbytnou dobu
béhem pFepojovani. Je proto nutné provést jeho provizorni vymisténi a nasledné pak ulozeni
do definitivniho stavu.

Vzhledem k tomu, o jaké vedeni se jedna (kabel s aktivni pupinaci), veskerou mani-
pulaci je nutné délat v rozsahu jedné kabelové délky (231 m) od pupinacéni skfiné 02/P v km
cca 101,7 ke spojce 02/7 v km cca 101,88. S ohledem na technologii provadéni opravy mos-
tu musi byt tato spojka v&etné méficich bodl posunuta zhruba 15 metrl ve sméru Zatec.
Stejné tak se posunou méfici body, mezi spojkami 02/7 a 02/6 se kabel svine (zvétsi se sta-
vajici pétimetrova rezerva, viz pfilozené listy kabelové knihy). Hladk& délka mezi 02/P a 02/7
tak bude cca 193 metrQ, zbytek do 231 se svine coby rezerva na misté dle potfeby.

Aktualné dostupnou nahradou z nového kabelového sortimentu je celoplastovy kabel
A-02YSTF(L)2YB2Y 7x4x1,3 plus 19x4x0,9 (zména do doby realizace je mozna).

Po zahdjeni vyluky trati dojde k odkopani trasy v dostatecné délce pro potiebnou ma-
nipulaci. Jelikoz pfi bourani nelze zarucit neporuseni kabell, také vzhledem k jeho stéfi,
predpokladame uz pro tuto etapu preruseni kabell a naspojkovani nového dilu stejného pro-
filu a dimenze. Budou pouzity bézné smrstovaci spojky SCX nebo XAGA, podle toho, co bu-
de v dobé stavby dostupné. Na jedné strané mostu ponechat v zemi rezervu pro dal$i mani-
pulaci v definitivnim FeSeni, aby nevznikaly daldi zbyte€né spojky.

Pfes feku bude tedy mimo most nutno udélat prevés. Komplikaci je ale délka mostu
cca 120 metrd. To znamend, Ze nelze kabely jednodu$e vyvésit na lano v jednom kuse.
Soucasti stavby sice bude provizorni most, ale ten se bude muset opustit, bude se snaset v
dobé, kdy jeSté nebude nova NK a v krajich polich dole budou pracovat rizné jefaby.

Stavajici most ma dvé podpéry. Stavebni feSeni predpoklada, Ze pilif P1 bude kom-
pletné novy vCetné vykopu, u P2 spodek zustava. Ubourani bude realizovano tak, Zze zbyla
¢ast a tim i provizorni pfelozka bude nad urovni stoleté vody — viz vykres €.3.

Navrhovany provizorni zavés predpoklada ukotveni zdvésného lana do nosnych zdi
na obou strandch mostu, coZ musi zajistit tahovou pevnost. DalSi podpérou bude provizorni
betonovy sloup u P1, ktery se postavi na sypané pracovni ploSiné u této podpéry. Do spodku
pilife P2 zakotvime dalSi podpérny prvek. Tim bude zajisténa délka jednotlivych poli zavésu
cca 40 metra.

Na takto pfipravenou trasu pak pfipevnime novy kabel.

Upozornéni: i v provizornim stavu musi dojit v prostoru mimo vlastni zavés
k bezpecnému zakryti tras, tak aby kabely byly zabezpeceny proti kradezim — napf. zavareny
kovovy Zlab, zakryti silni€nim panelem v ¢astech mimo vlastni provizorni konstrukci apod.
Doporucuje se krytem ochranit i kotevni prvky na obou stranach mostu.
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2.2.2) Definitivni feseni:

Pro definitivni uloZzeni bude v nové mostni konstrukci pfipraven jako jeji sou¢ast Zlab.
Uvazujeme 2x ZEKAN 2, samostatné pro kabely SSZT a CTD. Pouze v nejuz§im misté zby-
va pro ZEKAN S§ifka asi 180 mm, zde bude uloZzen 1 vétsi — ZEKAN 3 § x v =130 x 140 mm;
sila stény 5 mm.

Do takto pfipravené trasy se prelozi vSechny kabely CTD i SSZT, soucasti tohoto SO
se v celé délce mostu nové budou pfikladat 3 trubky HDPE 40/33.

Délka uprav i s nutnymi pfesahy pro zemni prace je cca 150 metra.

2.2.3) Souhrnné informace:

Navrzené feSeni prelozky je tedy prostou obnovou na drovni stavajiciho technického
feSeni. Tento SO tudiz feSi vynucenou prekladku tras stavajicich siti elektronickych komuni-
kaci zplsobenou ¢innosti ciziho investora v rozsahu prosté obnovy, kterou je ve smyslu §
104 odst. 17 platného zakona €.127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich tento investor
(zde Sprava Zeleznic s.o., Stavebni sprava Praha) povinen uhradit. Rozsah nutné prekladky
je dan rozsahem sité dotéené narusenim stavbou.

2.3) Provadéni zemnich praci:

Pfed zahajenim jakychkoli vykopovych praci v blizkosti stavajicich tras je nutné
vSechny sité nechat vytycit. V pfipadé pochybnosti je tfeba provést za dozoru provozovatele
stavajici sité ruénim vykopem dalsi pfiéné sondy. Podle skute¢ného pribéhu téchto siti je
nutno pfimo v terénu trasy kabelU upfesnit. VSechny sité jsou chranény ochrannymi pasmy a
podle toho je tfeba také postupovat. VSichni pracovnici provadéjici prace musi byt s polohou
v8ech stavajicich siti a zafizeni prokazatelné seznameni.

Upozoriiuje se zvlasté, ze kabel CTD neni digitdlné zaméren. K vyty&eni proto musi
dojit pfedem ve spolupraci se spravcem siti spol. CD-Telematika a.s. V dobé& projekce se
v prostoru stavby nachazi plynovod firmy GASNET, ktery by v8ak mél byt do zahajeni stavby
pfeloZen. Toto je tfeba pfi vybéru stavenisté ovéfit. Jiné cizi sité nebyly zjistény.

Pokud by se po vyty&eni ukazalo, ze skutecné ulozZeni siti je jiné, nez je v podkladech
spravcu, pripadné skutecné ulozeni siti ve vzdjemné kombinaci vylu€uje dodrzeni odstupo-
vych vzdalenosti dle CSN 73 6005, tj. Ze je nutné v projektované trase uginit zmény, je nutné
vyvolat jednéni za UcCasti vSech zainteresovanych a zde zélezitost dofesit. Po dobu zemnich
praci v blizkosti trasy bude zaji§tén dozor spravcu.

UloZeni kabelti bude provedeno dle TNZ 34 2609. Veskeré vykopové prace v trase
vedeni je treba provadét vyhradné ruéné (lopata, krumpad€) a musi byt provadény
v souladu s platnymi normami, pfedevsim CSN 73 6005, CSN 73 3050, CSN 75 2130 a pfi
dodrzeni vSech dalSich pfislusnych bezpe&nostnich pfedpisu a norem.

Pro odkryti kabelu se prfedpoklada odkopani stavajici kabelové trasy, ryha Sitky 0,35
a hloubky 0,8 metru. Dale pro polozeni nové trasy obvykly otevieny vykop 0,35x0,8 metru,
pripadné dle potieby.

Vykopovy material nesmi byt ukladan na komunikacich ani v mistech verejné zelené,
je jej mozno pouzit pfi vyrovnavani terénnich nerovnosti.

V réamci definitivniho ukladani vedeni ve volném terénu bude pro kabely zfizeno ka-
belové loze z pisku tloustky 5 cm, do kterého se v8e umisti. Zasypy budou provedeny pis-
kem tak, aby se vytvofila vrstva 5 cm nad nimi. DalSi zasyp je mozné provést zeminou, bude
vSak po vrstvach (20 cm) fadné zhutriovan. Na vrstvu zeminy cca 20-30 cm nad kabely bude
do ryhy poloZena jesté vystrazna folie z PVC $itky 22-33 cm modré barvy (CSN 73 6006),
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ulozit ji je nutné tak, aby byla minimalné 20 cm pod povrchem, a musi téZ pfesahovat polo-
zené kabely oboustranné o 3 cm.

V8echna odkryta zafizeni je nutné zabezpedit proti poSkozeni, opatfit vystraznymi ta-
bulkami a vykopy ohradit proti Urazu, vSechny oteviené vykopy musi byt ohrazeny alespor
reflexni stuhou po celou dobu trvani praci (poznamka: vyskyt osob se ztizenou schopnosti
pohybu a orientace se nepredpoklada, bude se jednat o fadné ohrani¢ené a vyznacené sta-
venisteé).

Pfi vSech zemnich pracich je tfeba dbat, aby mechanizaéni prostfedky neposkozova-
ly vefejnou zelen ani soukromy majetek.

V ochranném pasmu kabelu nesmi byt skladky a deponie zemin a materidlu a nebu-
dou budovany objekty zafizeni stavenisté a vyrobni zafizeni. Plochy v ochranném pasmu se
téZz nebudou pouzivat pro parkovani vozidel a mechanismu. V pfipadé predpokladaného po-
jizdéni trasy kabelu téZkymi mechanismy bude trasa v ochranném pasmu kabelu chranéna
betonovymi panely tl. min. 10 cm.

Na mostech budou kabely uloZzené do nového Zlabu, ktery bude soucasti konstrukce
mostu a je soucasti SO mostu (11-20-01). Pfi vedeni kabelovych tras na povrchu terénu i
na konstrukci mostu budou kabely ulozeny v chranickach a Zlabech z nehoflavého materialu
tfidy reakce na ohen A1, A2, popf. B.*

Upozornéni:

a) dojde-li v prubéhu zemnich praci k naruseni jakéhokoliv podzemniho zafizeni, je povin-
nosti dodavatele toto poskozeni okamzité ohlésit pfislusSnému spravci zafizeni a dle jeho
pokynu na vlastni ndklady zafizeni opravit.

b) vesSkera pfipadné nalezena a odkryta stavajici jina zafizeni musi byt chranéna proti po-
8kozeni &i odcizeni. Pfed zahozem ryh v misté v8ech kfizovatek a soubéhl se stavajicimi
sitémi je v takovém pfipadé tfeba pfizvat spravce téchto siti ke kontrole.

2.4) Méricské prace:

Soucésti montaznich praci bude nasledné znovuuvedeni vSech zafizeni do provozu
v€etné provedeni vSech nutnych méfeni a zkousek zafizeni.

Pfed zahajenim praci se na kabelu provede zkracené meéfeni v obou smérech za
provozu dle aktualné platnych predpist. Po skon€eni montaznich praci se provede méfeni
nejprve bez provozu a pak i za provozu v obou smérech. Mé&feni musi prokézat, ze se
v definitivnim stavu nezhorSily pfenosové parametry. VSechny hodnoty musi odpovidat sta-
novenym limitnim hodnotam. Pokud se pfi tomto méfeni zjisti zavady, tyto se zaméfi a od-
strani jeSté pfed prfedanim stavby. VSechny naméfené hodnoty budou zaznamenany do mé-
ficich protokolu, které slouZzi jako pfiloha k prejimce dila.

MéFeni se bude provadét na véech funkénich étyrkach v rozsahu ATU Zatec zapadni
nadrazi az zst. Trnovany budova (km 98,005).

Zpusob provedeni prelozky predpoklada preruseni provozu na kabelech zabezpeco-
vaciho zafizeni, jejich opétovné zprovoznéni vyZaduje provedeni v8ech nutnych zkousek za-
bezpec€ovaciho zafizeni (soucast souvisejiciho SO 11-30-02).

2.5) Ochranna a bezpecénostni opatieni:

Stavba bude probihat v béZném venkovnim prostfedi. Zajmovy prostor stavby neni
Uzemim ohrozenym vétSimi vlivy vyboja atmosférickych, ani linek nadzemnich vedeni vyso-
kého a velmi vysokého napéti.
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Trat sama neni elektrifikovand, ale posledni trakéni stozar elektrifikace Zateckého
nadrazi stoji tésné pred dotéenym mostem.

Je potfeba dodrZovat standardni opatfeni k bezpecnosti prace, ktera vyplyvaji
z obecné platnych bezpeénostnich pfedpisit BOZP a PO (Zakon €. 262/2006 Sb. — Zakonik
prace véetné navazujicich nafizeni a predpist, CSN 73 3050 apod.) — viz souhrnna technic-
ka zprava akce. Pfed zahajenim praci budou vSichni pracovnici nalezité a prokazatelné pou-
¢eni. Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpecnostnich pfedpist, norem
a jinych zavaznych predpist, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupum pfip.
mistnim bezpecnostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravcu inzenyrskych siti
a dokumentu tykajicich se stfetu s zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na
vodnich tocich.

2.6) Opravy povrchu dotéenych vystavbou, vliv na Zivotni prostredi:

Opravy povrchl jsou vzhledem k charakteru stavby feSeny spole¢né v ramci stavebni
casti.

Prace navrhované v rdmci tohoto SO nebudou mit Zadny trvaly negativni vliv na Zi-
votni prostfedi. Provoz zafizeni neznecistuje vzduch ani vodu, neni zdrojem hluku ani jinych
Skodlivych jevu.

Po ukonceni akce budou v8echny dotéené plochy uvedeny do puvodniho, resp. néle-
Zite-ho stavu. Zelené plochy budou ohumusovany a osety travnim semenem, pfipadné bude

téz na-vracen odstranény drn. Uprava zpétné predavané plochy s vegetaci musi byt v soula-
du s CSN DIN 18 915, CSN DIN 18 917 a CSN DIN 18 920.

Pfi stavbé vznikne malé mnozstvi odpadu — prebytecna vykopova zemina. V pfipadé
zeminy se jedna o odpad kategorie O, katalogové Cislo 17 05 04. Zemina bude pouzita nej-
lépe k vyrovnavani terénnich nerovnosti pfimo v ramci stavby na pozemku Spravy Zeleznic.
Dal$im odpadem budou demontované kabely. Podle jejich stavu provozovatel rozhodne, zda
budou pfedany k dalSimu vyuZziti nebo budou povazovany za odpad, ktery je nutno predpiso-
vé zlikvidovat.

V prubéhu stavby nesmi dojit k Uniku ropnych ani jinych pevnych, kapalnych ¢i plyn-
nych produktd poskozujicich padni fond, vegetaci nebo vodni toky. Pfi provadéni zemnich
praci je nutno minimalizovat zdroje hluku. Pouzita stavebni mechanizace musi byt zabezpe-
¢ena tak, aby nemohlo dojit ani k havarijnimu tniku nebo Ukapum pohonnych hmot, oleji €i
jinych provoznich hmot do pudy ¢&i podzemnich vod. Stabilni mechanizmy budou podloZeny
zachytnymi vanami. Pro pfipad, ze by pfesto doslo k naruSeni zivotniho prostfedi ropnymi €i
podobnymi latkami, je tfeba mit v predstihu zpracovan havarijni plan. Ten bude soucasti
stavby jako celku.

Nepredpoklada se, Ze by pfi realizaci tohoto SO mélo dojit k poskozeni vzrostlé zele-
né (stromu ¢i kefl). V pripadé Ze by k nému pFesto doslo, bude provedena nahradni vysadba
v rozsahu poskozeni podle pokynu organu ochrany pfirody.

Oblast stavby neni v prostoru se zvySenou ochranou pfirody.

2.7) Geodetické zaméreni tras:

Provizorium se geodeticky nezaméruje.

Pfed zdhozem definitivni trasy se bude pozZzadovat na dodavateli provedeni geodetic-
kého zamérfeni trasy kabell v geodetickych soufadnicich a s kétovanim od pevnych bodd.
Pro vykresy skute€ného provedeni stavby a pro odsouhlaseni a pfevzeti praci musi zhotovi-
tel zaméfit vySkové i smérové skutecné provedeni lomovych bodu trasy kabell. Zhotovitel
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zajisti vypracovani dokumentace skute€ného provedeni, kterou pfeda spravcum a investoro-
vi pfi pfevzeti dila k uzivani. Soucasné musi zhotovitel zajistit opravu knihy pland v doku-
mentaci spravcu, tedy spol. CD-Telematika a.s. a SZ CTD Praha.

V8echny tyto prace budou nedilnou soucasti dodavky a naklady na pofizeni v§ech
potfebnych dat je tfeba zahrnout do ceny stavby. Bez jejich pfedani nebude vydan souhlas
k zavérecné kolaudaci celé stavby!

Soucasti vystupl geodetického zaméreni musi byt i podklad pro vklad vécnych bie-
men do katastru nemovitosti, pokud by stavba opustila pozemky ve vlastnictvi statu a spra-
vované Spravou zeleznic s.o. (nepfedpoklada se).

2.8) Poznamky pro provadéni montazni ¢innosti:

PFi prekladce je nutna tésna spoluprace s pracovniky spravcl kabelovych vedeni.

Po dobu stavby — odkryti kabelovych tras — bude konzultovana a zajisténa bezpec-
nost kabell pfed poSkozenim a odcizenim. V pfipadé sebemensiho poskozeni kabell bude
prace prerusena a pfizvana kontakini osoba vlastnika kabeld (CTD) ke kontrole. Totéz plati
pro kontrolu trasy pred definitivnim zahozem.

V rédmci stavebnich praci je tfeba respektovat stavajici technologie slouzici pro fizeni
provozu Spravy Zeleznic, s.0. a musi byt zajistén jejich nepretrzity provoz po celou dobu rea-
lizace stavby. Pfipadné kolize a manipulace s kabelem nutno fesit v pfedstihu s vedoucim
okrsku servisu kabel. siti (kontaktni osoba: Ing. Vlastimil Zaspal, Mobil: +420 602 760 676, e-
mail: viastimil.zaspal@cdt.cz). V ptipadé pferuseni provozu na sdélovacim vedeni / zafizeni
si investor zajisti vyluku na trati a vyluku na sdélovacim zafizeni u SZ — Odboru planovani a
koordinace vyluk (O12)

V8echny naklady spojené s pracemi popsanymi v tomto SO, pfipadné dalSimi oprav-
nénymi pozadavky spravce Ci servisni organizace CD Telematika a.s., (kontakini osobou)
hradi investor a Fidi se dle zédkona €. 127/2005 Sb. v plathném znéni.

2.9) Poznamka pro vybérové fizeni stavby:

Montazni a méficské prace dokumentované timto stavebnim objektem je nutno po-
kladat za specialni a jsou tudiz zadatelné pouze omezenému okruhu firem. Ze zakonnych
davodu (Zakon o elektronickych komunikacich) je maze provést bud spravce vlastnimi pra-
covniky, pfipadné muaze realizovat firma majici opravnéni ke vstupu do kabelové sité. Pred-
pokladame, Ze si tuto ¢ast SO vyhradi CD Telematika jako nezadatelnou.

Zemni prace v Castech bez kabelového vedeni mize provést firma realizujici tyto
prace v ramci celé stavby za podminek vySe uvedenych.

3) Zavér:
Dokumentace je zpracovdna na zakladé udaja, znamych projektantovi ke dni

26.6.2023. Projektant ¢estné prohlasuje, ze do ni zapracoval vSe, o ¢em se do uvedeného
data dovédél.

Prilohy: fotodokumentace, dva listy kabelové knihy, vSeobecné podminky pro ¢innosti
na kabelech Spravy Zeleznic ze 14.1.2022.
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s SPRAVA

z ZELEZNIC

Vseobecné podminky pro €innosti na kabelech (a v jejich blizkosti) v majetku Spravy Zeleznic, statni organizace
(ve spravé Centra telematiky a diagnostiky)

Schvaleno CTD &,.; 1545/2022-S7-CTD-UZT ze dne; 14.01.2022

CD - Telematika a.s. jako organizace udrzujici je na zakladé smiuvniho vztahu odpovédna za zajisténi provozu, dohledu, servisu a Gdrzby na zafizeni
telekomunikacni infrastruktury Spravy Zeleznic, statni organizace ve spravé Centra telematiky a diagnostiky (dale jen CTD).

Stavebnik pracujici v blizkosti kabelového vedeni, nebo manipulujici s kabelovym vedenim ve spravé CTD, je povinen uéinit veskera potfebna

opatfeni tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zhorSeni kvality sité elektronickych komunikaci a zarizeni stavebnimi pracemi, zejména tim, Ze zajisti:

e  aby projektova dokumentace byla zpracovana dle platné legislativy. V polohopisnych vykresech dokumentace je nutno uvadét zeleznicni
kilometry (jestlize se jedna o ochranné pasmo drahy),

e aby Cinnosti na majetku ve spravé CTD uvedené jiz ve stupni dokumentace pro (zemni fizeni byly v souladu s technickymi kvalitativnimi
podminkami staveb statnich drah, (do projektové dokumentace pro Uzemni fizeni je nutno zakreslit sité elektronickych komunikaci ve spravé
CTD),
pisemné vyrozuméni organizaci udrzujici o zahajeni praci, a to nejméné 15 dnl pfedem,
aby pred zah4jenim zemnich praci bylo pracovniky CD — Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz. sekce O nés - Informace pro
stavebniky - Viytyéeni trasy telekomunikaéniho vedeni) provedeno vytyéeni polohy podzemni sité elektronickych komunikaci a zafizeni pfimo
ve stavenisti (tfrase),

e prokazatelné seznameni pracovniki, ktefi budou provadét prace, s polohou vedeni (zafizeni),
upozornéni organizace provadéjici zemni prace na moznou odchylku ulozeného vedeni (zafizeni) od polohy vyznacené ve vykresové
dokumentaci,

e upozornéni pracovnikd, aby dbali pfi pracich v téchto mistech nejvétsi opatrnosti a nepouzivali zde nevhodné naradi, a také ve vzdalenosti
nejméné 1,5m po kazdé strané vyznacené trasy vedeni (zafizeni) pouZivali pouze ruéni kopani,

e fadné zabezpeceni odkryté podzemni sité elektronickych komunikaci (zafizeni) proti podkozeni, zcizeni a fadné zajisténi vykopu pfipadné
véetné osvétleni,

e odpovidajici ochranu kabelll a ochranu kabelové trasy dle platnych norem, pokud bude trasa kabell pojizdéna vozidly nebo stavebni
mechanizaci,

o ochranu kabell v mistech, kde kabel vystupuje ze zemé (vstupy do budov, rozvadécu, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustcich, apod.)
a také kabelovych vedeni a zavéra v objektech,

e  odpovidajici ochranu prislusenstvi kabelovych tras (ochranné a oznacujici prvky, tzn. zlaby, chranicky, HDPE trubky, kabelové oznacniky,
markery, ...),

o aby organizace provadéjici zemni prace zhutnila zeminu pod kabelem pred jeho zakrytim po vrstvach (zahozem) a vyzvala CD - Telematiku a.s.
(kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nas - Informace pro stavebniky - Vytyceni trasy telekomunikacniho vedeni) k provedeni
kontroly pfed zakrytim kabelu, zda neni vedeni (zafizeni) viditelné poskozeno a zda byly dodrzeny pfisludné normy a stanovené podminky,

o aby nad kabelovou trasou a v jejim ochranném pasmu byl dodrzovén zakaz skladek, deponii materilu, vysazovani trvalych porostd a budovani
zafizeni, ktera by znemoznila pfistup ke kabeltim. Bez souhlasu spravce nesnizovat, ani nezvy3ovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,

e aby pfi kiiZeni, pfip. soubézich podzemni sité elektronickych komunikaci byla dodrzena CSN 73 6005 ,Prostorové uspofadani siti technického
vybaveni®,

e aby pii provadéni zemnich praci byla dodrzena CSN 33 2160 ,,Piedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpeénymi vlivy
trojfazovych vedeni VN,VVN a ZVV a CSN 33 2000-5-54-ed.3 ,,Uzemnéni a ochranné vodiée®,

e neprodlené ohlaseni kazdého poskozeni podzemni sité elektronickych komunikaci a zafizeni organizaci CD - Telematika a.s. (telefonicky HELP
DESK: +420 972 110 000),
ohlaseni ukonceni stavby organizaci udrzujici, véetné spravce a jeho pozvani ke kolaudacnimu fizeni,
aby pii provadéni praci byly respektovany podminky vyplyvajici ze zakona o elektronickych komunikacich ¢.127/2005 Sb., zakona o drahach
¢.266/1994 Sh. a stavebniho zakona ¢.183/2006 Sh., véetné platnych provadécich vyhlasek.,

e provedeni praci (véetné projektovani) na siti elektronickych komunikaci (zafizeni) organizaci, jejiz pracovnici provadéjici prace maji platné
prislusné odborné opravnéni k praci na Zelezniénim telekomunikacnim zarfizeni, dle zakona o drahach ¢.266/1994Sb., ,,Podminky odborné
zpusobilosti” vyde uvedeného zékona a vyhl.¢.101/1995 Sb., a pfisludnych vynos Spravy Zeleznic, statni organizace (zejména Predpisem
Zam 1). Toto (Casové omezeng) opravnéni Ize ziskat slozenim prislusné odborné zkousky u feditelstvi Spravy zeleznic, statni organizace,

e uzavieni ,Smlouvy o vynucené piekladce podzemniho komunikaéniho vedeni® se spravcem kabelu (Sprava zeleznic, statni organizace,
Centrum telematiky a diagnostiky, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 — Liben) v pfipadé, kdy je telekomunikaéni vedeni (zafizeni) polozeno
nebo jeho poloha zménéna mimo pozemky Spravy Zeleznic, statni organizace,

e ovéreni vySkového umisténi vedeni (zafizeni) ruéné kopanymi sondami vhledem k tomu, Ze spréavce neodpovida za zmény provedené bez jeho
védomi nad trasou vedeni (zafizeni).

NedodrZeni téchto podminek je hrubym porusenim pravni povinnosti podle zakona 127/2005 Sh., O elektronickych komunikacich, zakona
266/1994 Sb., Zakon o drahach.

Pripadné rozpory nebo vyjimky z jednotlivych ustanoveni fesi spravce, kterym je: Sprava Zeleznic, statni organizace, Centrum telematiky a
diagnostiky se sidlem Praha 9 - Liben, Malletova 10/2363.

Sprava Zeleznic, statni organizace Sidlo: DiaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 Centrum telematiky a diagnostiky
zapsana v obchodnim rejstitku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz
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