SO 01 KOMUNIKACE

SO 02 ODSTRANENI PREJEZDU P4910
SO 03 MOST

PS 01 RUSENI PZS P4910
VedkerG prava wyhrazena. Tento vikres o detail je majetkem projekianta o nesmi byt pouZit cely ani z ¢asti bez pisemného souhlasu.

.
Z0ODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL GENERALNI PROJEKTANT
ING. JIR[ MAREK JAN JELINEK
KONTROLOVAL HIP
RADEK KVEREK, Dis. RADEK KVEREK, Dis.
Havifékaiv Brod s.r.o.
OBEC:  |HoTA POD PRELOUGI KRAJ: PARDUBICKY KRAJ FPrimysiov 941
INVESTOR: P . T 5 » 580 o1 Haviidhkdv Brod
%Ergvaﬁzﬁé%zjnlf, f'ﬁgtgloogginlzfce s SPRAVA PROJEKTOVANI INZENYRSKTCH STAVEB
zden /7, raha JELEZNIC tel.: 724 155 348
Sprava Zeleznic, stétnl organizace z e-mail: pijmeni@dmehb.cz
ZADAVATEL:  stavebnT sprava vychod
Nerudova 1, 772 58 Olomouc
NAZEV AKCE: DATUM 7/2020
Nahrada prejezdu P4910 v km 323,116 [stueel Po | osp+pops
- C. ZAKAZKY 19056
trati Ceska Trebova — Praha MERITKO 1:1000
CAST. DOKUM. &, VYKRESU
PRUVODNI ZPRAVA A. 1




\DMC

OBSAH

A PRUNV O DN ZPR AN A oo i

AT, 1AENTTIKACNT UAQE ...
A1 T.UAQIE O STV c.ooooeoeeeeee e saee s eessssessnsee e
Q) NAZEV STAVDY:  eiiiiiiiieciee et

c) predmeét dokUmMENTaCe: .....cccevveeceieeieecee e
A.1.2.0daje 0 ZAAAEli....mrereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
A.1.3.Udaje o zpracovateli dokumentace

a) generalni Projektant @ .......cccccveeieviiieerie e

b) hlavni projektant: ...............

(o) ey 4o L= =T o TN T=Te [aTo 1A [1YA el o T R 3
A.2. Clenénistavby na objekty a technickd a technologickd zafizeni

A.3. Seznam vstupnich podklad(

2/10



\DMC
A. PRUVODNIiZPRAVA

A.1. ldentifika¢ni 0daje

A1.1. Udaje o stavbé

a) nazev stavby: Nahrada prejezdu P4910 v km 323,116 trati Ceska Trebovd — Praha
b) misto stavby:

Lhota pod Prelouci

k. U. Lhota pod Prelouci [681113]

c) predmét dokumentace:

Priloha &. 3 vyhl. 146/2008 Sb.. Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na drdze pro
ohl&seni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) az e) stavebniho zdkona nebo pro vyddni stavebniho povoleni

A1.2. Udaje o stavebnikovi

Sprdva Zeleznic, statni organizace
DI&dzdénd 1003/7

11000 Praha 1

IC 70994234

DIC: CZ70994234

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

generalni projektant :
DMC Havli¢kbv Brod, s.r.o.
PrOmyslovd 941, 580 01 Havlickdv Brod
IC : 25284525
DIC: (725284525

MC

Havlickiiv Brod s.r.o.
Priimyslovd 941
580 01 Havli¢kiiv Brod
PROJEKTOVANI INZENYRSKYCH STAVEB

tel.,fax: 569 428 747, tel.. 606 624 091
e—moail: dmc.hb@seznam.cz

hlavni projektant: Ing. Jiii Marek, CKAIT 1400336, Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby

rozdéleni PD:

SO 01 KOMUNIKACE
SO 02 ODSTRANENI PREJEZDU P4910
SO 03 MOST

PS 01 RUSENI PZS P4910
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A.2. Clenéni stavby na objekty a technickd a technologicka zafizeni

a) technologickd ¢&dst - zabezpedovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni, silnoproudd technologie, ostatni
technologickd zafizeni

PS 01 RUSENI PZS P4910

Stdvajici stav

Na prejezdu P4910 v km 323,116 dochdzi ke kfizeni U¢elové komunikace s dvoukolejnou Zelezni¢ni frati C.
501A Ceskd Trebovd - Praha-liberi. V souEasné dobé& je prejezd zabezpeden prejezdovym
zabezpecovacim zafizenim svételnym kategorie PZS 3ZBI a je reléového typu. Prejezd byl uveden do
provozu v roce 2004 a jeho vystroj je umisténa v reléové skfini PSK. Pfejezd je ovldddn automaticky jizdou
viaku pomoci opakovacd kolejovych obvodd a je uvdzdn do sousednich stanic ZST Pfeloud a ZST Recany
nad Labem. Indikace a nouzové ovladani jsou z JOP ZST Recany nad Labem, PPV Pardubice a CDP Praha.
Stavové informace jsou prendseny do RBC Pardubice (mimo)- Kolin (mimo) systému ETCS. Kolejové obvody
jsou sou&dsti trafového zabezpecovacino zafizeni ABE1 Prelou& — Recany nad Labem a stani&niho
zabezpecovaciho zafizeni ESA11 ZST Recany nad Labem. Jako anula&ni prvky jsou vyuzity soubory ASES5.
Napdijeni je pro prejezdové zabezpeclovaci zafizeni je zqgjisténo pfipojkou z trafostanice ékV v misté.
Ndhradni zdroj, olovéné baterie jsou umistény v bateriové studni. Pfejezd je vybaven stavovym a méficim
diagnostickym zafizenim DISTA, které je prostfednictvim serveru pfipojeno do technologické datoveé sité.

Délka prejezdu P 4910 je 10 m, §itka prejezdu je 3,51 m. Uhel kfizeni s komunikaci je 110°, pfejezdovd
konstrukce je typu BRENS délky 4,8 m.

Navrhovany stav

Pfejezdové zabezpecovaci zafizeni

Stavba zahrnuje zruseni a ndhradu vyse uvedeného piejezdu P4910 v km 323,116 na trati Ceskd Trebovd —
Praha. Z hlediska pfedmétného PSO1 Zabezpecovaci zafizeni se jednd o zruSeni stévajicich venkovnich i
vnitfnich prvkd PZZ, naspojkovdni kabeld na pribéznou trasu, zruseni vypichu ze sdélovaciho kabelu, Upravu
hlavniho a zdlozniho napdjeni anulacnino souboru ASAR prejezdu ,,G", které bude nové z reléové skfiné
prejezdu ,,G" v km 322,588, Upravu softwaru ve stanicich, CDP Praha (vCetné cvicného sdlu), PPV
Pardubice, RBC a diagnostickych systémU do kterych je dotéeny prejezd zavdzdn a vymazdni prejezdu
P4910 ze situacnich schémat, zavérové tabulky ZST Recany nad Labem (listy &. 17, 18 a 20) a ostatni
ndlezejici dokumentace.

Venkovni zafizeni

Stdvaijici venkovni prvky prejezdového zabezpecovaciho zafizeni prejezdu P4910 budou kompletné
demontovdany a odvezeny na misto uréené spravcem. Demontdz se tykd vystraznych stojand, zdvorovych
pohonU a brfeven, vystraznikd, vystraznych kiizd, zakladl vystraznikd, reléové skiiné typu PSK, venkovniho
telefonniho objektu (VTO) a bateriové studny.

Vnitini zafizeni

Vnitfni vystroj prejezdu P4910 umisténa v reléové skiini typu PSK bude rovnéz demontovdna a véetné
reléové skiiné a baterii ndhradniho napdjeni odvezena na misto uréené sprdvcem.

Kolejové obvody

V rdmci predmétné stavby budou zruseny pouze obvody anulacniho souboru ASES5 slouzici jako anulacni
prvky PZS P4910. Viechny ostatni izolované styky dotéeného prejezdu, budou zachovdany, jelikoz slouzi pro
potfeby fratového zabezpecovaciho zafizeni (autobloku ABE1). Ze situacniho schéma ZST Recany nad
Labem (vykres ¢. 0201) budou odmazdny spoustéci body D11 (1T7K) a D12 (2 TK) - oba v km 325,481. Dle
stavaijici tabulky prejezdu by mél byt v km 325,208 spoustéci bod PMD (17K, 2TK), avsak v situa&nim schéma
poskytnutém ze strany spolecnosti SUDOP Praha a. s. jako podklad pro vypracovdni dokumentace, neni
tento spoustéci bod zakreslen. Ddle bude v km 323,116 odstranén dotcCeny prejezd P4910, vystrazniky,
anula&ni soubory ASE a km poloha a ozna&eni piejezdu. V situa&nim schéma Pieloud — Re¢any nad Labem
(vykres €. 0200) neni rovnéz spoustéci bod PMD v km 325,208 zakreslen. V tomto situacnim schéma bude
vymazdn opét prejezd samotny, vystrazniky, anulacni soubory ASE, oznaceni prejezdu a jeho km poloha a
popis, ddle schématickd znacka reléové skiingé, VIO a bateriové studny. Ddle zde bude vymazdn spoustéci
bod D1 (1TK) v km 319,849 a spoustéci bod D2 (2TK) v km 320,482.
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Bude provedeno premisténi hlavnino a zdlozniho napdjeni anulaéniho souboru ASAR prejezdu ,,G* v km
322,588 do reléové skiiné RS typu PSK prejezdu ,,G", aby mohl byt odpojen i kabel €.8530 z rusené skiiné PSK
ruseného prejezdu P4910 v km 323,116. Hlavni napdjeni bude zqjisténo tak, ze do reléové skiiné RS PZS ,,G*
bude umistén novy oddélovaci transformdtor a po kabelu €. 8516 bude vedeno hlavni napdjeni pro ASAR
do skfiné RS4 v km 323,172, kde bude napojeno na stavajici transformdétor NKO-2. Na vystup tohoto
stavajiciho transformdtoru ve skiini RS4 jiz bude napojen samotny anula&ni soubor ASAR piejezdu ,,G*. Zily
ve vazebnim kabelu &. 8516 budou tuplovdny. Projektant ovéfil dostatek volnych Zil v kabelech &. 8516 a
€. 8518 pro Upravu hlavniho i zdloznino napdijeni. Zdlozni napdjeni pro ASAR prejezdu ,,G" bude zajisténo
tim zpUsobem, Ze do reléové skiiné RS PZS ,,G* bude umistén méni¢ DC/AC ktery bude pripojen na stavajici
baterii prejezdu ,,G" a vystup ménice bude napojen rovnéz na kabel ¢. 8516 a po tomto kabelu bude
pfivedeno zdlozni napdjeni rovnéz do reléové skiiné RS4, kde bude napojeno na stdvajici méni¢ AC/DC.
Zily kabelu &. 8516 vyhrazené pro zdlozni napdjeni ASARU budou rovnéz tuplovdny. Na vystup fohoto
st@vajiciho ménice ve skfini RS4 jiz bude napojen samotny anulacni soubor ASAR prejezdu ,,G". Na strané
reléové skiiné RS PZS ,,G" budou umistény i nové jistiCe pro jisténi hlavniho a zdlozniho napdjeni ASARuU G.
Na strané reléové skiiné RS4 je jiz jisténi ASARu G realizovdno.

Vzhledem k neustdlému vyvoji systému ETCS a Castym zméndm v situacnich schématech v tomto trafovém
Useku slouZi oteviené verze vykresu €. 0200 a ¢. 0201 této dokumentace pouze pro Ucely této predmétné

stavby. Projektant dokumentace zaijisti schvdleni zmén v dotCenych situa&nich schématech a zavérovych
tabulkdch.

Samotny prejezd vcetné vystraznikd a oznaceni bude vymazdn i z vykresu &. 2-Koordinacni schéma
ukolejnéni a trak&ni propojeni Pfelou& — Re¢any nad Labem. Projektant pfedd upravené KSU a TP zdstupci
S$Z SEE (Ing. Pavel Bohuriovsky — OR HK).

Ovladani, indikace a diagnostika PZS

Indikace a nouzové ovladani PZS P4910 jsou z JOP ZST Recany nad Labem, ddle pak na PPV Pardubice a
CDP Praha (vcetné cviéného sdlu), kde budou veskeré informace o prejezdu a jeho stavy a kontroly
vymazdny. Stavové informace jsou pfendseny do RBC Pardubice (mimo) — Kolin (mimo) systému ETCS. |
tento software RBC bude upraven a ndsledné prezkousen. Jelikoz je prejezd vybaven zafizenim DISTA, které
je prostfednictvim serveru pfipojeno do technologické datové sit€, bude upraven i software

diagnostického serveru. Budou také upraveny (zruseny) obvody zgjisfujici vazbu mezi stani¢nim
zabezpe&ovacim zafizenim v ZST Prelouc a ZST ReCany nad Labem a ruienym piejezdem.

Napdjeni
Napdjeni PZS z rozvodu 6kV ze zdéné TTS 6140 umisténé u prejezdu, bude zruseno a napdjeci kabel bude
odpojen. Samotnd zdénd TTS 6140 bude viak ponechdna a musi k ni byt i naddle zachovdn pristup pro

automobil z divodu vyhleddvdani poruch na kabelech. Pfed zahdjenim praci je nutno domluvit vytyCeni
kabelu 6kV ve spravé SI SEE (p. Hledik VPS OE Pardubice, tel.: 702 021 559).

Kabelizace

Mistni kabelizace (kabely k vystraznikim a zavordm) bude odpojena a kabely budou ponechdany v zemi.
Vazebni kabely ¢. 8516 a &. 8518 o dimenzi 30p budou naspojkovdny do pribéziné trasy a ndsledné bude
vazebni kabel prezkousen v celém profilu. Vypich sdélovacino kabelu v misté prejezdu bude zrusen.

Pfi redlizaci je nutno respektovat vieobecné podminky ,,Vieobecné podminky pro ¢innost na kabelech (a
v jejich blizkosti) v majetku Spravy Zeleznic, stdtni organizaci (ve spravé Centra telematiky a diagnostiky)",
schvdlené Centrem telematiky a diagnostiky pod &.j. 2681/2020-57-CTD-DE ze dne 6. 4. 2020.

Na viech metalickych kabelech bude proveden prfed a po ukonceni stavby ss kontrolni méfeni za provozu.
Na viech optickych kabelech bude provedeno na viech vidknech kontrolni méreni metodou OTDR.

Pfi poskozeni nebo zcizeni sdélovacich metalickych, optickych kabeld v pribéhu stavby, budou veskeré
ndklady na opravu a sankci, souvisejicich s vypadkem provozu, vymdhdny po zhotoviteli stavby.

Ovladani, indikace a diagnostika PZS

Indikace a nouzové ovladdni PZS P4910 jsou z JOP ZST Recany nad Labem, ddle pak na PPV Pardubice a
CDP Praha (v&etné cvicného sdlu), kde budou veskeré informace o prejezdu a jeho stavy a kontroly
vymazdny. Stavové informace jsou prendseny do RBC Pardubice (mimo) — Kolin (mimo) systému ETCS. |
tento software RBC bude upraven a ndsledné prezkousen. Jeliko? je prejezd vybaven zafizenim DISTA, které
je prostfednictvim serveru pfipojeno do technologické datové sit€, bude upraven i software
diagnostického serveru. Budou také upraveny (zruseny) obvody zqjistujici vazbu mezi stani€énim
zabezpecovacim zafizenim v ZST Preloud a ZST Recany nad Labem a rusenym piejezdem.
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b) stavebni édst - inZenyrské objekty, pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich
stavebnich objektU, trakéni a energetickd zafizeni

SO 01 KOMUNIKACE

Pfedmétnd stavba se nachdzi v k.U. Lhota pod Preloudi, severné od obce Lhota pod Prelouci. Predmétnou
stavbou dojde ke zruseni zelezni¢niho prejezdu P49140 a vytvoreni nové ndhradni komunikace — polni cesty.
Ndhradni komunikace je navrzena s nejmensim moznym zdborem a ohledem na stdvajici zemédélské
plochy. Komunikace zac¢ind v misté stavaijici cesty pred mostem pres Brlozsky potok, ddle je komunikace
vedena podél trati Ceskd Trebovd - Praha. Ve stani¢eni komunikace cca 0,250km je navrzena vyhybna o
délce 20m, rozsifeni je provedeno o 2,0m, celkovd Sitka komunikace je rozsifena na 5,5m. V misté stdvajici
zatrubnéné vodotece bude proveden novy most. Ve staniceni cca 0,425 km dojde k mirnému odklonéni
navrzené komunikace od koridoru, odklonéni je provedeno z divodU, vyskového rozdilu mezi stavajici
UcCelovou a novou komunikaci, provedeni kolmého napojeni na stavaijici Ucelovou komunikaci a odklonéni
napojeni do dostatecné vzddlenosti od prejezdu P4909.

Komunikace je navrzena v zakladni sifce 3,5m, po obou strandch je navrzena nezpevnénd krajnice
v Sifce 0,5m — celkovd §itka vE. nezpevnéné krajnice je 4,5m. Povrch komunikace je navrzen z penetracnino
makadamu. Pficny sklon komunikace je navrzen ve sklonu 2,5 % smérem do travnaté plochy, sklon
levostranné nezpevnéné krajnice je 8,0%. Podélny profil komunikace je veden s ohledem na min. sklony
komunikace a clenitost terénu. Z podélného profilu vedeného v ose komunikace je patrné, Ze nové
nevrzend niveleta se nachdzi prfevdiné v ndspu terénu, podélné sklony jsou v maximdlnim sklonu 5%.
Pravostranné napojeni (dosypdni) terénu na stavaijici svah bude provedeno ve sklonu 1:50, levostranné
napojeni (dosypdni) na stdvaijici terén bude provedeno ve sklonu min. 1:2,5. V pfipadé zdfezu terénu bude
dorovndni provedeno ve sklonu 1:2.5 — stani¢eni cca 0,430 — 0,465 km.

Kfizeni nové komunikace se stavajicimi kabelovymi trasami (CD telematika, Spréava Zeleznic s.o.,
CETIN) bude feseno jejich osazenim do betonovych kabelovych Zlabl a budou priiloZzeny rezervni
chrénicky — viz vykresovd cdst PD.

Bude respektovdan pozadavek CD Telematika a.s.. Na viech metalickych kabelech bude
provedeno pred a po ukonceni stavby ss kontrolni méfeni za provozu. Na viech optickych kabelech bude
provedeno na viech vidknech kontrolni méfeni metodou OTDR.

Ve staniCeni cca 0,440 — 0,460 km se nachdzi skiddka kameni, kterou je nutné odstranit, ddle budou
v rdmci akce pokdceny ndletové kfoviny.

V dané lokalité jsou stavajici rozvody inzenyrskych siti: Kabelové vedeni Cetin a.s. (nezaméfeny pribén),
CD Telemtatika a.s., Sprdvy Zeleznic s.o. (SSZT a SEE), nadzemni vedeni VN ve sprdvé CEPS a.s. Viechny
inzenyrské sité budou pred zahdjenim stavby vytyCeny svymi sprdvci.

SO 02 ODSTRANENI PREJEZDU P4910

V misté ruseného prejezdu P4910 dojde k odstranéni stdvaijici pfejezdové konstrukce (Zelezobetonové
vnitini i vnéjsi panely se zavérnymi zidkami) a bude odstranéna stdvaijici asfaltobetonovd vrstva, véetné
vrstev loznych v délce cca 8m. V misté odstranéné konstrukce komunikace bude provedeno preprofilovani
terénu a ziizeni prOibéinych drdznich prikopl. Na komunikaci bude v obou smérech pred patu ndspu
umisténo betonové svodidlo. Na betonové svodidlo bude umisténa dopravni znacka B1 — zdkaz vjezdu
viech vorzidel a piktorgram ¢. 104a zdkaz vstupu. Odstranénd prejezdovd konstrukce bude protokoldrné

preddna investorovi stavby.

SO 03 MOST

Most o jednom otvoru prevddi polni cestu pres obcasni vodni tok. Nosnd konstrukce nové navrhovaného
mostu je tvofena piimo pojizd&nym polordmem z monolitického 7B. Typ konstrukce byl zvolen z divodu
pfitomnosti zafrubnéné vodotecCe (bet. potrubi DN 600), kterd bude na misté ponechdna. Zalozeni je
navrzeno plosné na zdkladovych patkdch a vrstvé podkladniho betonu. Do rdmovych stén jsou vetknuta

rovnobéznd mostni kfidla. Svétlost nového mostu bude min.3,0m, svétld vyska min. 0,8m.
c) doéasné stavby a zafizeni, které jsou soucdsti prislusnych objekti stavebni a technologické &dsti
Nezfizuji se
d) objekty podléhdijici technicko-bezpeé&nostni zkousce - seznam uréenych technickych zafizeni a objektu,
Stavba bude uvddéna do zkusebniho provozu postupné dle harmonogramu zpracovaného vybranym
zhotovitelem a schvdleného investorem.
V piipadé staveb drah musi byt zpUsobilost k uzivani pfed vyddnim kolaudacniho rozhodnuti

ovéfena technicko-bezpecnostni zkouskou a zkuSebnim provozem. Rozsah a podminky technicko-
bezpec&nostni zkousky a zkusebniho provozu stanovi provddéci predpis tj. vyhldska ¢.177/95 Sb.
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A3.

e)

Pfi provadéni stavby je nezbytné nutné nékteré objekty ihned po jejich dokonceni uvést do provozu,
predbézného uzivdani, jesté pred dokoncenim celé stavby. ProtoZe stavba bude provddéna s vyjimkou
nutnych vyluk za nepretrzitého Zelezni¢nino provozu je nezbyiné bezprostredné po dokonceni objektd
Zeleznicniho spodku a svrsku uvést traf do provozu.

Zkusebni provoz se zavede po provedeni technicko-bezpe&nostni zkousky vyddnim rozhodnuti o povoleni
zkusebniho provozu s uvedenim podminek a doby frvéni. O povoleni zkusebnino provozu musi stavebnik
pozddat Drdzni Ufad.

ZpUsobilost uréeného technického zafizeni k provozu schvdli Drdini Ufad vyddnim prikazu
zpUsobilosti. Podkladem pro schvdleni je technickd prohlidka a zkouska, kterou zaijisti vyrobce uréeného
technického zafizeni na sv0j ndklad u prdvnické osoby, kterou urci Ministerstvo, nebo na zdkladé
prohl&seni vyrobce o shodé vyrobku s technickymi predpisy.

objekty s pfimou vazbou na parametry interoperability, pokud se stavby tykd, v élenéni podle subsystému
infrastruktura, energie, fizeni a zabezpeceni.

Soucdsti projektu nejsou zafizeni a stavby tykajici se cestujicich, proto nebudou dotéena nafizeni o
technickych specifikacich pro interoperabilitu tykajicich se pristupnosti zeleznicniho systému pro osoby se
zdravotnim postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu.

Seznam vstupnich podkladu
seznam prozkumu, podkladd provedenych v Uzemi:

1. Zemémeérické podklady, geodetické zaméreni lokality
2. Mistni zhodnoceni stdvaijiciho stavu

3. Pozadavky investora, spravel inz. siti a DO

4. PFislusné CSN, TP, zakony a vyhlasky

A.4. Uddje o splnéni pozadavky dotéenych orgdni

Do spole&né dokumentace pro Uzemni fizeni a stavebni povoleni byly zapracovdny veskeré pozadavky
vySSich a schvalovacich orgdnd objednatele i vznesené pozadavky dotéenych orgdnd stétni sprévy,
ziskané projektantem v pribéhu praci a schvalovdni projektové dokumentace stavby.

Reakce na pripominky jednotlivych odbord SZDC, CD a jejich zpUsob zapracovdni & vyporaddni je
uvedeno ve ,Stanovisku projektanta”, ktery je soucdsti H. Doklady (viz pfiloha f.4).

Nize jsou uvedeny pozadavky ze stanovisek spravcU siti a mimodrdZnich instituci a jejich pripadné
vypordddni.

PoZadavky sprdvcii siti

CETIN, a.s., OlSanskd 2681/6, Praha 3, ¢.j. 835277/19 (ze dne 10.12.2019)

Dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci (ddle jen ,SEK“) spolecnosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s.

CD Telematia, a.s., Oblastni Feditelstvi Praha, ze dne 12.12.2019

Dojde ke styku se siti telekomunikaénim vedenim a zafizenim, kterd jsou chrdnéna ochrannym pdsmem dle §102 zdk. & 127/2005 Sb.

Ceps, a.s., Elektrdrenskd 774/2, 101 52 Praha 10, &.,j. 1318/19/KOC/Ro/1 (ze dne 10.12.2019)

V zdjmovém tzemi se nachdzi nadzemni vedené prenosové soustavy. Jednd se o vedeni zvn 400kV s provoznim oznacenim V401 vedouci
z elektrické stanice Krasikov do elektrické stanice Tynec.

Ceské radiokomunikace, a.s., Skokanskd 2117/1, Praha 6, ¢.j. UPTS/0S/234645/2019 (ze dne 11.12.2019)

Nedojde ke styku s Zadnym podzemnim vedenim.

CEZ Distribuce, a. s., Dé¢in, D&Cin IV-Podmokly, Teplickd 874/8, PSC 405 02, ¢&.j. 0101375079 (ze dne 07.09.2002)

Na Vami uvedeném zdjmovém uzemi se nenachdzi energetické zarizeni, zafizeni sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické
infrastruktury v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a. s.

CEZ ICT Services, a. s., Duhovd 1531/3, 140 53 Praha 4, &j. 0700142541 (ze dne 10.12.2019)
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Dle védomi spolecnosti CEZ ICT Services, a. s., se na Vdmi vymezeném zdjmovém tzemi: nenachdzi komunikaéni zafizeni v majetku
spolecnosti CEZ ICT Services, a. s.

GridServices, s.r.o. Plyndrenskad 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno, ¢.j. 5002053758 (ze dne 12.12.2019)
V zdjmovém tzemi vyznaceném v priloze tohoto stanoviska, nejsou umisténa Zadnd provozovand plyndrenskd zarizeni a plynovodni
pripojky ve vilastnictvi nebo spravé GasNet, s.r.o..

UPC Ceskd republika, s.r.o., Zdvisova 5, 140 00 Praha 4, Ceskd republika zastoupena InfoTel, spol. s r.o., Novoliseriskd 2678/18, 628 00
Brno-Liseri, ¢.j. E017890/19 ze dne 11.12.2019

Dle Vami predloZené dokumentace se v prostoru stavby nenachdzeji Zddnd VVKS, kterd by byla v nasem vlastnictvi. Se stavbou
souhlasime

Sprdva Zelezni¢ni a dopravni cesty, stdtni organizace, Oblastni reditelstvi Hradec Krdlové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Krdlové C.j.:
1449/2020-5ZDC-OR HKR-NT ze dne 10.1.2020

V zdjmovém tzemi stavby ,,Ndhrada prejezdu P4910 v km 323,116 trati Ceskd Trebovd - Praha" se nachdzeji ndsledujici sité a zarizeni ve
sprdveé Sprdvy Zeleznic OR Hradec Krdlové:

1) V zdjmovém uzemi se nachdzi kabelova trasa a PZZ ve spravé SSZT Pce (viz pfilohy). Vytyceni kab. trasy objednejte u pana
Strdnského, tel.: 724 947 734. Sprdvce na misté dle vysledku vytyceni urci nutnost a zpusob ochrany
2) V zdjmovém Uzemi se nachdzeji sité a zarizeni ve spravé SEE (viz prilohy). Polohy kabelovych tras jsou zakresleny pouze

informativné. Presnou polohu je nutno urcit vytycenim. Vytyceni kabelovych tras zajisti a podminky praci v ochranném pdsmu kabelového
vedeni a zplisob ochrany kabelt sdéli p. Jaroslav Novotny tel.: 724 005 613, prip. mistni sprdvce p. Milos Hledik tel.: 702 021 559. Novd
komunikace musi byt umisténa mimo ochranné pdsmo kabelového vedeni.

3) V zdjmovém tzemi se nachdzi most km 322,817 trati TU 1501 Ceskd Trebovd - Praha. V tésné blizkosti se jesté nachdzi most km
323,150 téZe trati.

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomickova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, ¢.j.: E47338/19, ze dne 10.12.2019

Na zdkladé predloZenych projektovych podkladi ddvdme souhlasné stanovisko k vyddni Uzemniho souhlasu / rozhodnuti (Stavebniho
povoleni) a ndsledné souhlas s realizaci stavby. Dle predloZenych doklad( nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou spolecnosti T-
Mobile Czech Republic a.s.

TECHNICKE SLUZBY MESTA PRELOUCE Choceriskd 1771, 535 01 ze dne 11.12.2019

Dobry den. Na zékladé obdrZené Zddosti tykajici se vyse uvedené stavby - ( ndhrada prejezdu P4910v km 323, 116 trati Ceskd Trebovd -
Praha ), Vam sdélujeme, Ze v soucasné dobé nedisponujeme skutecnymi zdkresy tras nové zbudovaného verejného osvétleni pro obec
Lhota, kterd byla realizovdna v roce 2019 a do dnesni doby nebyla preddna k ucinéni zdkres( skutecného a konecného provedeni.
Nedojde ke stretu.

VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Ceskd republika ¢&j.: VS/2019/786/Hav ze dne: 12.12.2019
V zdjmovémuzemisenenachdzirozvodyanijindzarizenivesprave VAKPardubice.

Sekce nakldddni s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany uzemnich zdjmu a stdtniho odborného dozoru, Tychonova 1, Praha 6,
psC 160 01 Cj.: 83205/2019-1150-OUZ-PCE ze dne: 14.1.2020
Ministerstvo obrany CR neeviduje v fesené lokalité inZenyrské sité a podzemni telekomunikaéni vedeni.

STANOVISKA DOTCENYCH ORGANU STATNi SPRAVY A OSTATNI :

Ceps, a.s., Elektrdrenskd 774/2, 101 52 Praha 10, &.j. 785b/20/KOC/Ro/2 (ze dne 18.8.2020)

S uvedenou projektovou dokumentaci souhlasime, je v souladu s nasimi podminkami.

1) realizovat stavbu, zménu stavby (mimo stavebni Upravy) vE. infrastruktury, technickych zafizeni a vodnich dél,
2) ménit vliv uZivani stavby nebo zafizeni na Uzemi,

3) meénit vyuziti Uzemi: terénnimi Upravami, stanovenim dobyvaciho prostoru, odstavnymi, manipula&nimi,
prodejnimi, skladovymi nebo vystavnimi plochami, vefejnymi a nevefejnymi pohfebisti, zménami druhu pozemku
nebo zpUsobu vyuZiti pozemkU, zejména ziizovdnim a Upravami vinic, chmelnic, lest, parkd, zahrad a sadl atd.
upozorfiuieme na nutnost respektovani Politiky Uzemniho rozvoje CR, Uzemné& analytickych podkladd a zejména
Uzemné pldnovacich dokumentaci (fj. zdsad Uzemniho rozvoje a Uzemné pldnovacich dokumentaci obci)
rezervujici Uzemi pro Rozvojovy zdmér CEPS, ktery budeme realizovat.

CETIN, a.s., OlSanskd 2681/6, Praha 3, &.j. 697003/20 (ze dne 21.7.2020)

Spolecnost CETIN a.s. za podminky splnéni bodu (1ll) tohoto Viyjddreni souhlasi, aby Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v
Zdjmovém tzemi vyznaceném v Zddosti, proved! Stavbu a/nebo ¢innosti povolené pfislusnym sprévnim rozhodnutim vydanym dle
Stavebniho zdkona; (Ill) Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen (i) dodret tyto ni%e uvedené podminky, které byly
stanovené POS, tak jak je tento oznacen ve VSeobecnych podminkdch ochrany SEK e Ke kolaudacnimu souhlasu stavby (k zdvérecné
kontrolni prohlidce stavby) musi stavebnik doloZit zdpis o kontrole ochrdnéni komunikacnich siti, potvrzeny spole¢nosti CETIN a.s.
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(kontaktni osoba: p. BeniSek - adam.benisek@cetin.cz; 775 108 566). V misté kriZeni SEK s nové budovanou komunikaci musi byt SEK
uloZena do chranicky, a to tak, aby chrdnicky presahovaly alespon 0,5 m za okraj zpevnéného povrchu. ZaloZte rezervni chranicku PE 110
mm.; a (ii) Fidit se Vseobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucdsti Vyjadreni.

CD Telematia, a.s., Oblastni feditelstvi Praha, ¢.j.: 06560/2020-0 05 ze dne 08.2020

CD-Telematika a.s. souhlasi s navrhovanou ochranou sdélovacich kabelii v majetku Sprdvy Zeleznic stdtni organizace a CD-Telematika
a.s. Pred zahdjenim zemnich praci je nutné stdvajici trasy vytycit. Na ochrané kabelti je nutnd spoluprdce se servisni organizaci CD-
Telematika a.s.

DRAZNI URAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 ¢ j.: MP-SOP136/20-2/Bn, DUCR-35919/20/Bn ze dne: 24. éervna 2020

DrdzZni urad, jako drdzni spravni ufad, podle § 37 odst. 4 zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisd,
souhlasi, aby prislusny silnicni spravni urad rozhodl o zruseni uvedeného prejezdu na zdkladé Zadosti vliastnika drahy nebo pozemni
komunikace.

Krajskd hygienickd stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich, ¢.j.: KHSPA 13162/2020/HOK-Pce ze dne: 21.07.2020

Po posouzeni z hlediska poZadavku ochrany verejného zdravi KHS konstatuje, Ze pfedmétnou stavbou nejsou dotéeny zdjmy chrdanéné
orgdnem ochrany verejného zdravi. KHS tedy neni v tomto pripadé dotéenym orgdnem statni sprdvy a stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2
pism. a) zékona €. 183/2006 Sh., stavebni zdkon, proto nevyddvad

Krajsky ufad Pardubického kraje OZPZ - oddéleni integrované prevence,Komenského ndmésti 125, 532 11 Pardubice, ¢.j.:

KrU 52953/2020/0IP/VA ze dne: 15.07.2020

Zdkon v ust. § 1 odst. 2 stanovi, Ze posuzovdni vlivi na Zivotni prostredi podléhaji zamery, jejichZ provedeni by mohlo zdvazné ovlivnit
Zivotni prostredi. Vyse uvedeny zamér neni zamérem podle § 3 pism. a) zdkona, protoZe neni uveden v pfiloze ¢. 1 k zakonu a na jeho
posuzovdni se nevztahuji ustanoveni zdkona o posuzovdni vlivi na Zivotni prostredi. Prislusny orgdn neni dotéenym orgdnem v
ndsledujicich fizenich.

KRAJSKY URAD Pardubického kraje odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, ¢.j.: 52471/2020/0ZPZ/Pe, ze dne: 22.7.2020
PredloZeny zamér nemuzZe mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zaméry nebo koncepcemi vyznamny vliv na pfedméty ochrany ani
celistvost Zadné evropsky vyznamné lokality ani Zadné ptaci oblasti

MESTSKY URAD PRELOUC, ODBOR STAVEBNI, Ceskoslovenské armddy 1665, 535 33 Preloud, &j.: MUPC 14800/2020 ze dne: 6.8.2002
Silnicni spravni urad nemd k predloZené projektové dokumentaci ndmitek za dodrZeni ndsledujicich podminek:

1) Prislusnym obecnym stavebnim uradem pro vyddni uzemniho rozhodnuti pro SO 01 Komunikace a SO 03 Most je Méstsky urad
Prelouc, odbor stavebni - izemni a stavebni fizeni.

2) Prislusnym specidlnim stavebnim turadem pro vydadni stavebniho povoleni pro SO 01 Komunikace a SO 03 Most je Méstsky urad
Prelouc, odbor stavebni — silnicni hospodarstvi. Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni bude rozdélena dle prislusnosti
jednotlivych stavebnich uradd.

3) Zddost o stavebni povoleni bude spliiovat ndleZitosti dle § 110 stavebniho zékona. PredloZend dokumentace ve stupni DSP bude
zpracovdna v souladu s vyhldskou ¢é. 146/2008 Sh., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb.

4) Pro vyse uvedené SO 01 a SO 03 je mozZné vést spolecné tizemni a stavebni Fizeni, projektovd dokumentace pak bude vypracovdna v
souladu s pf. 11 vyhldsky ¢. 499/2006 Sb.

MESTSKY URAD PRELOUC ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI, Ceskoslovenské armddy 1665, 535 33 Prelou¢, C.j.: MUPC
13363/2020/0ZP/KH ze dne: 14.07.2020

souhlasné zdvazné stanovisko k umisténi a povoleni stavby ,Ndhrada prejezdu P4910 v km 323,116 trati Ceskd Trebovd - Praha” na
pozemcich uvedenych v predloZené projektové dokumentaci v k.u. Lhota pod Prelouci, kde stavebnikem je Sprdva Zeleznic, statni
rganizace, se sidlem Praha 1, Nové Mésto, DidZdénd 1003/7, PSC 110 00, IC: 70994234, za nésledujici podminky:
- Souhrnnou rekapitulaci vyprodukovanych odpadt (katalogové &islo, mnoZstvi, identifikacni &islo zafizeni ICZ, kam byly odpady
pfeddny) predloZi stavebnik pied zdvérecnou kontrolni prohlidkou stavby na MéU Prelouc, odbor Zivotniho prostredi.

C.J.: MUPC 13360/2020/02P/Sa ze dne: 14.07.2020
Z hlediska ochrany pozemku urcenych k plnéni funkci lesa: orgdn stdtni spravy lest neni vaci danému zaméru dotéenym orgdnem.
Bc. Frantisek Novotny

Z hlediska ochrany zemédélského pidniho fondu: bez pripominek.
Jana Cepkovd

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny: okolni pozemky a veskeré slozky Zivotniho prostiedi nesmi byt negativné dotceny.
Pripadné kdceni drevin a profezdvdni stromi bude provedeno v souladu se zdkonem ¢. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody a krajiny a
vyhldskou ¢ 189/2013 Sb., v platném znéni, kterou se provadéji nékterd ustanoveni zmitfiovaného zdkona. Nesmi byt poskozovdny a
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nic¢eny dreviny. Dreviny v blizkosti stavby budou pri vystavbé zabezpeceny tak, aby nebyl poskozen jejich korenovy systém a dreviny byly
ochrdnény od pfipadného poskozeni kmeni (napf. bednénim). Bude dodrZena CSN 839061 Technologie vegetacnich tprav v krajiné —
Ochrana stromd, porostt a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich, zejm. ¢ldnek 4.6 Ochrana stromu pred mechanickym poskozenim a
4.10 Ochrana korenového prostoru pri vykopech ryh nebo stavebnich jam. Ochranné pdsmo drevin je 5m od paty stromi. V tomto
pdsmu je zakdzdno provddet vykopové prdce strojnim zplsobem, uklddat zeminu a stavebni materidl. PoZadovanym zdsahem nesmi
dojit k poskozeni nebo zniceni vyznamného krajinného prvku (vodni tok) nebo ohroZeni i oslabeni jeho ekologicko-stabilizacni funkce.
Mgr. Jan Feranec

Z hlediska ochrany ovzdusi: pfi stavebni ¢innost postupovat v souladu s Metodickym pokynem odboru ochrany ovzdusi Ministerstva
Zivotniho prostiedi CR ke stanovovdni podminek k omezeni emisi ze stavebnich strojii a z dalSich stavebnich cinnosti — zari 2019.
Mgr. Jan Feranec

Z hlediska zdkona o odpadech: v souladu s novelou zdkona ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zékond, v platném
znéni, a to § 79 odst. 4, bylo poZdddno o zdvazné stanovisko z hlediska naklddani s odpady. Zdvazné stanovisko bude vyddno pod

¢&j. MUPC/13363/2020/0ZP/KH.

Ing. Helena Klapovd

KRAJSKE REDITELSTV/I POLICIE PARDUBICKEHO KRAJE Uzemni odbor PardubiceDopravni inspektordt, ¢ j.: KRPE-36276-1/C1-2020-170606
ze dne: 4.Cervna 2020

Dopravni inspektordt souhlasi s predloZenou projektovou dokumentaci stavby ,,STAVBA“ ke stavebnimu fizeni pouze pri splnéni
ndsledujicich podminek:

1) Novd komunikace bude provedena v souladu s CSN 736110, CSN 736109 a TP170.

2) Vyhybna bude umisténa tak, aby byla zajistén rozhled a vcasna viditelnost protijedoucich vozidel a bylo tak zajisténo bezpecné
vyhnuti se

3) V misté napojeni nové komunikace na stdvajici komunikaci u zastavky Lhota pod Prelouci bude zajistén rozhled pro zastaveni

4) Povrch komunikace bude zajistovat bezpecny prevod zemédélské, lesnické techniky pro obhospodarovdni pozemka

Povodi Labe, stdtni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti, 500 03 Hradec Krdlové ¢&.j.: PLa/2020/031133 ze dne: 25.8.2020

K navrhovanému zéméru vyddvdme ndsledujici stanovisko sprdvce povodi:

a) Z hlediska zdjma danych platnym Ndrodnim pldnem povodi Labe a Plénem dilciho povodi Horniho a stiedniho Labe (ustanoveni § 24
aZ 26 vodniho zdkona) je uvedeny zamér mozny, protoZe Ize pfedpoklddat, Ze zimérem nedojde ke zhorseni chemického stavu a
ekologického stavu / potencidlu dotéenych utvari povrchovych vod a chemického stavu a kvantitativniho stavu utvari podzemnich vod,
a Ze nebude znemozZnéno dosaZeni jejich dobrého stavu / potencidlu. Toto hodnoceni vychdzi z posouzeni souladu pfedmétného zémeéru
s vyse uvedenymi platnymi dokumenty.

b) Z hlediska dalsich zajma sledovanych vodnim zdkonem souhlasime s navrZzenym zamérem bez pripominek.

MESTSKY URAD PRELOUC, ODBOR STAVEBNI, Ceskoslovenské armddy 1665, 535 33 Prelou¢, &j.: ST/13403/2020/Ju ze dne: 6.8.2002

Silnicni spravni ufad nema k predloZené projektové dokumentaci namitek za dodrZeni ndsledujicich podminek:

1) Prislusnym obecnym stavebnim trfadem pro vyddni uzemniho rozhodnuti pro SO 01 Komunikace a SO 03 Most je Méstsky ufad
Prelouc, odbor stavebni - izemni a stavebni fizeni.

2) Prislusnym specidlnim stavebnim uradem pro vyddni stavebniho povoleni pro SO 01 Komunikace a SO 03 Most je Méstsky urad
Prelouc, odbor stavebni — silnicni hospoddrstvi. Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni bude rozdélena dle pfislusnosti
jednotlivych stavebnich urada.

3) Zddost o stavebni povoleni bude splfiovat ndleZitosti dle § 110 stavebniho zékona. PredloZend dokumentace ve stupni DSP bude
zpracovdna v souladu s vyhldskou ¢. 146/2008 Sh., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb.

4) Pro vyse uvedené SO 01 a SO 03 je mozZné vést spolecné uzemni a stavebni fizeni, projektovd dokumentace

pak bude vypracovdna v souladu s pf. 11 vyhldsky ¢. 499/2006 Sb.

Michal Krupicka, kvéten 2020
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