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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis Uzemi stavby

a) charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi.
Pfedmé&tnd stavba se nachdz v k.U. Lhota pod Pieloudi, severn& od obce Lhota pod Preloudi, podél trati Ceskd
Trebovd - Praha. V soucasné dobé se v misté stavby nachdzi vyjezdénd cesta, louka a bezejmenny piitok BrioZzského
potoka.

b) Informace udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovdni
Stavba je v souladu s tzemim pldnem
Stavba je v souladu s Uzemnim pldnem.

241/16

Stavba se nachdzi na pozemcich:

NP plochy pfirodni
Hlavni vyuziti:

plochy s prevazujici prirodni funkci zahrnujici mj. zvIdsté chrdn&nd Uzemi, prvky USES apod.;
Pnpus’rne VyuUZiti:

nezbytné nutné stavby dopravni a technické infrastruktury;
: cesty pro pési, stezky pro cyklisty, hipostezky, stavby pro turistiku (napf. odpocinkovd a informacni
mista);
Nepnpustne VyuZiti:

stavby a vyuziti ploch, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim;
Podminky prostorového uspordddni:

jednd-li se o nové stavby nebo zmény stdvaijicich staveb musi byt respektovdany krajindrské a pfirodni
charakteristiky a hodnoty daného mista.

Nz plochy zemédélské
Hlavni vyuziti:
zemédélsky pUdni fond;
Prlpus’rne VyUZiti:
souvisejici dopravni a technickd infrastruktura;
pozemky staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi;
. opatfeni vyplyvaijici zkomplexnich pozemkovych Uprav (protierozni opatieni, protipovodiovd ochrana
Uzemi, USES, zmé&ny kultur, atd.);
cesty pro pési, stezky pro cyklisty, stavby pro turistiku (odpocinkovd a informacni mista apod.);
drobné vodni plochy a toky;
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Nepfipustné vyuziti:
: zafizeni a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim;

stavby a &innosti, které by zhorsili odtokové pomeéry v Uzemi véetné protipovodniové ochrany obce;
Podminky prostorového usporaddni:

jednd-li se o nové stavby nebo zmény stdvaijicich staveb musi byt respektovdny krajindriské, prirodni a v
opodstatnénych pfipadech i urbanistické a architektonické hodnoty daného mista.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkii na vyuZivdni
uzemi
stavba nepoftiebuje povoleni vyjimky.

d) informace o tom, zda a v jakych cdastech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych orgdnii.
Viechna zdvaznd stanoviska se nachdzeji v oddilu E. — dokladovd cdst. Veskerd stanoviska jsou zapracovdna do
PD.

SEZINAM DOKLADOVE CASTI:
I - Vyjadieni k existenci inZ.siti

e (D - Telematika a.s. Pernerova 2819/2a 130 00 Praha 3

e CETIN, a.s., Olsanska 2681/6, 130 00 Praha 3

e Ceps, a.s., Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10

e  Ceské radiokomunikace a.s., Skokanska 2117/1, 169 00 Praha 6 - Bfevnov

o CEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19,326 00 Plzef

° CEZ ICT Services, a. s. Duhova 1531/3, 140 53 Praha 4

e  GasNet, s.r.o., Kli$skd 940/96, 400 01 Usti nad Labem Klise

. UPC Ceska republika, s.r.o. zastoupena Zavisova 5, 140 00 Praha 4, Ceska republika

e  Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Oblastni feditelstvi Hradec Kralové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Kralové
e  Telco Pro Services, a. s. Praha, Praha 4 Duhova 1531/3 PSC 140 00

e  T-Mobile Czech Republic a.s, Tomickova 2144/1, 148 00 Praha 4

e  Technické sluzby Pfelou¢, Chocenska 1771, 535 01 Prelouc

e  Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

e  Sekce nakladani s majetkem Ministerstva obrany odbor ochrany dzemnich zajm( a statniho odborného dozoru Tychonova 1,

Praha 6, PSC 160 01

1. - Vyjadfeni dotéenych organi (instituci), organizaci apod.

. Ceps, a.s., Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10

. CETIN, a.s., Olsanska 2681/6, 130 00 Praha 3

. CD - Telematika a.s. Pernerova 2819/2a 130 00 Praha 3

. DRAZNI URAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2

. Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
. Krajsky Grad Pardubického kraje OZPZ - oddéleni integrované prevence, Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice
. KRAJSKY URAD Pardubického kraje odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi

. MESTSKY URAD PRELOUC ODBOR STAVEBNI Ceskoslovenské armady 1665, 535 33 Pielout

. MESTSKY URAD PRELOUC ODBOR ZIVOTN{HO PROSTREDI Ceskoslovenské armady 1665 , 53533 Prelout

. KRAJSKE REDITELSTV{ POLICIE PARDUBICKEHO KRAJE

. Povodi Labe, statni podnik Vita Nejedlého 951/8, Slezské Pfedmésti, 500 03 Hradec Kralové
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. ROZHODNUTI ZRUSENI PREJEZDU
. MESTSKY URAD PRELOUC ODBOR STAVEBNI Ceskoslovenské arméady 1665, 535 33 Prelouc
o MESTO PRELOUC ODBOR SPRAVY MAJETKU Ceskoslovenskéarmady1665, 53533 Prelout

e) geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika, véetné zdrojii nerostii a
podzemnich vod.

Viz geotechnicky prizkum (¢ast B.3)

f) vyéet a zavéry provedenych priizkumi a méfeni - geologicky priizkum, hydrogeologicky priizkum,
korozni priizkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky priizkum, apod..

Soucasti PD je geotechnicky prlzkum (¢ast B.3)

g) ochrana dzemi podle jinych prévnich predpisil) - archeologické posouzeni, pamdtkovd rezervace,
pamdtkovd zéna, zvlasté chrdnéné tzemi, ochrannd pdsma vodnich zdrojii a ochrannd pdsma
vodnich dél a prvkii Zivotniho prostredi - soustava chrdnénych uzemi Natura 2000, zdplavové
uzemi, poddolované uzemi, stdavajici ochrannd a bezpecnostni pdsma, apod..

Stavba jako takovd se nenachdzi v chrdnéné krajinné oblasti ani v Uzemi natura 2000.

h) poloha vzhledem k zdplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod..
Stavba se nenachdzi v zdplavovém ani poddolovaném Uzemi.

i)  vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi,
Stavbou dojde k novému zdboru ¢dsti druh pozemku ostatni plocha, trvaly fravni porost a ormnd pdda. Stavba jako
takovd nebude mit vliiv na odtokové poméry. Srdzkové vody budou vsakovdany pficnym a podélnym spddem do
mista stavaijici louky.

j) poZadavky na asanace, demolice, kdaceni drevin.
Stavba si vyzddd pouze stdvajicich ndletovych kfovin. Ddle dojde k odstranéni stdvaijici betonové prejezdové
konstrukce, ndvéstidel a zavor. Viechny prvky budou protokoldrné preddny investorovi stavby.

k) poZadavky na maximdlni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii
urcenych k plnéni funkce lesa.
Stavbou dojde k trvalému zdboru orné pudy a trvalého travnatého porostu.
Stavba bude umisténa na pozemcich: 194/8, 194/5, 212/13, 194/7, 194/6, 194/9, 212/32, 212/15, 212/2, 212/12

Vyjmuti dle Zdkon &. 334/1992 Sb. § 1 odst. 3 nebude provedeno.

I) dzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni stavby na stdvajici technické vybaveni
uzemi, preloZky inZenyrskych siti, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé.
Nové pldnovand komunikace plynule navazuje na most pres Briozsky potok, z druhé strany plynule navazuje na
stdvajici UCelovou komunikaci.

m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Podminkou realizace je v€asné napldnovdni vyluk. Odstranéni stavaijici prejezdové konstrukce musi byt provedeno
za vyloucCeni zelezni¢ni dopravy. Pfedpoklddd se vyluka v délce 10 h. Jednd se o vyluku kolejovou i napétovou.

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provddi, seznam pozemkii
podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pdsmo.
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Katastralni uzemi: Lhota pod Prelouci [681113]

Cislo ve
vyl:)r;\s/t:)ll:.)S ) po(z::::ku Katastralni uzemi Vlastnik pozemku
STAVBY
Lhota pod Prelouci < P . N
1 194/8 (681113] Cermak Jifi, Lhota 74, 53501 Prelouc
Lhota pod Prelouci x g Y N
2 194/5 (681113] Cermak Jifi, Lhota 74, 53501 Prelouc
Lhota pod Prelouci ¥ P . Y
3 597/2 (681113] Cermak Jifi, Lhota 74, 53501 Prelouc
Lhota pod Prelouci v P . M
4 212/13 (681113] Cermak Jifi, Lhota 74, 53501 Prelouc
Lhota pod Prelouci < P . N
5 70/1 (681113] Cermak Jiti, Lhota 74, 53501 Prelouc
Cermak Jaromir Ing., Praska 530, 53501 PFelouc
6 194/7 Lhota pod Prelouci
[681113] Kocidn Vlastimil, Waldschmiedstrasse 43/b, Frankfurt nad Mohanem 603
16, Spolkova republika Némecko
Cermak Jaromir Ing., Prazska 530, 53501 Prelou¢
2 194/6 Lhota pod Prelouci
[681113] Kocidn Vlastimil, Waldschmiedstrasse 43/b, Frankfurt nad Mohanem 603
16, Spolkova republika Némecko
8 70/8 Lhota pod Prelouci Ceska republika - Sprava Zeleznic, statni organizace, DIdzdéna 1003/7,
[681113] Nové Mésto, 11000 Praha 1
9 613 Lhota pod Prelouci Ceska republika - Sprava Zeleznic, statni organizace, DIdzdéna 1003/7,
[681113] Nové Mésto, 11000 Praha 1
10 70/6 Lhota pod Prelouci Ceska republika - Sprava Zeleznic, statni organizace, DIazdéna 1003/7,
[681113] Nové Mésto, 11000 Praha 1
1 70/7 Lhota pod Prelouci Ceska republika - Sprava Zeleznic, statni organizace, DIdZdéna 1003/7,
[681113] Nové Mésto, 11000 Praha 1
12 194/9 Lhota pod Prelouci Ceska republika - Statni pozemkovy GFad, Husineckd 1024/11a, Zizkov,
[681113] 13000 Praha 3
13 597/3 Lhota pod Prelouci Ceska republika - Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov,
[681113] 13000 Praha 3
14 212/32 Lhota pod Prelouci Ceska republika - Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov,
[681113] 13000 Praha 3
15 212/15 Lhota pod Prelouci Ceska republika - Statni pozemkovy GFad, Husineckd 1024/11a, Zizkov,
[681113] 13000 Praha 3
16 297/7 Lhota pod Prelouci Ceska republika - Statni pozemkovy Grad, Husineckd 1024/11a, Zizkov,
[681113] 13000 Praha 3
Lhota pod Peloudi Bohacova Anna, Na ra¢anech 78, Labétin, 53501 Re¢any nad Labem 1/3
17 212/2 [6p81113] Kucerova Jana, Pod Bilou hiirou 293, 53501 Bfehy 1/3
Némec Josef Ing., Obrancll miru 8, Labétin, 53501 Re¢any nad Labem 1/3
Lhota pod Peloudi Bohacova Anna, Na ra¢anech 78, Labétin, 53501 Re¢any nad Labem 1/3
18 212/12 [6p81113] Kuderova Jana, Pod Bilou hirou 293, 53501 Bfehy 1/3
Némec Josef Ing., Obrancll miru 8, Labétin, 53501 Re¢any nad Labem 1/3
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POZEMKY ZARIZENI STAVENISTE
Cislo ve sl
wykresu 1.5 - Cislo (s . , .
Katastralni uzemi Vlastnik pozemku
OBVOD | pozemku P
STAVBY
8 70/8 Lhota pod Prelouci Ceska republika - Sprava Zeleznic, statni organizace, DIazdéna 1003/7,
[681113] Nové Mésto, 11000 Praha 1

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stdvajicich staveb udaje o jejich soucasném
stavu; zdvéry stavebné technického, pFipadné stavebné historického priizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci, idaje o dotéené drdze - kategorie drdhy, tratovy usek,
staniceni apod..

Jednd se o nové pldnovanou L'Jéve|OVOU komunikaci, kterd bude vytvorena, aby byla zajisténa obsluznost pozemkd.
Stavba se nachdzi podél dradhy Ceskd Trebovd - Praha. Tratovd tiida: D4, maximdlni rychlost: 160 km/h, pocet
koleji: 2 (3 v Useku Poiicany — Praha-Liber), &islo: 001,011 Praha—Kolin, 010 Kolin — Ceskd Trebova. Stavba v misté
323,1 - 322,6 km.

b) Ucel uzivdni stavby
U&elem stavby je snizeni etnosti pfejezdd a zvyieni bezpe&nosti na trati Ceskd Trebovd — Praha. Komunikace bude
slouZit pro lepsi obsluznost zemédélskych pozemkd.

¢) Trvald nebo doc¢asnd stavba
Jednd se o stavbu trvalou.

d) celkovy popis koncepce Feseni stavby véetné zakladnich parametrii stavby, s ohledem na
umisténi a ucel stavby navrhované kapacity stavby, véetné zdkladnich technickych parametri
stavby jako navriené tratové rychlosti, oznaéeni polohy dopraven a zastdvek, zdkladni tdaje o
provozu a navrhovanych technologiich a zafizenich.

SO 01 KOMUNIKACE
Pfedmétnd stavba se nachdzi v k.U. Lhota pod Prelouci, severné od obce Lhota pod Prelouci. Pfedmétnou
stavbou dojde ke zruseni Zeleznicniho prejezdu P49140 a vytvoreni nové ndhradni komunikace. Ndhradni
komunikace je navrzena snejmensim moznym zdborem a ohledem na stdvajici zemédélské plochy.
Komunikace zacind v misté stavaijici cesty pfed mostem pres Brlozsky potok, ddle je komunikace vedena
podél trati Ceskd Trebovd — Praha. Ve stanic¢eni komunikace cca 0,250km je navrzena vyhybna o délce
20m, rozsifeni je provedeno o 2,0m, celkovd sitka komunikace je rozsifena na 55m. V misté stavaijici
zatrubnéné vodotece bude proveden novy most (SO 03). Ve stani¢eni cca 0,425 km dojde k mirnému
odklonéni navrzené komunikace od koridoru, odklonéni je provedeno z divodud, vyskového rozdilu mezi
stévaijici U€elovou a novou komunikaci, provedeni kolmého napojeni na stavaijici t&elovou komunikaci a
odklonéni napojeni do dostatecné vzddlenosti od prejezdu P4909.
Komunikace je navrzena v z&kladni sifce 3,5m, po obou strandch je navriena nezpevnénd krajnice v sifce
0,5m - celkovd §itka vE. nezpevnéné krajnice je 4,5m. Vrchni povrch komunikace je navrzen z penetracnino
makadamu, krajnice pak ze §térkodrti frakce 0-32. PAicny sklon komunikace je navrzen ve sklonu 3% smérem
do zelené plochy, sklon levostranné nezpevnéné krajnice je 8%. Podélny profil komunikace je veden
s ohledem na min. sklony komunikace a Clenitost terénu. Z podélného profilu vedeného v ose komunikace
je patrné, Ze nové nevrzend niveleta se nachdzi prevdiné v ndspu terénu, podélné sklony jsou v maximdinim
sklonu 5%. Pravostranné napojeni (dosypdni) terénu na stdvaijici svah bude provedeno ve sklonu 1:50,
levostranné napojeni (dosypdni) na stavajici terén bude provedeno ve sklonu min. 1:2,5. V pfipadé
z&rezu terénu bude dorovndni provedeno ve sklonu 1:2.5 — staniCeni cca 0,430 — 0,465 km.

Kfizeni nové komunikace se stavajicimi kabelovymi trasami (CD telematika, Sprava Zeleznic s.o.,
CETIN) bude feseno jejich osazenim do betonovych kabelovych Zlabd a budou prilozeny rezervni
chrdnicky — viz vykresovd cast PD.
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Bude respektovan pozadavek CD Telematika a.s.. Na viech metalickych kabelech bude
provedeno pred a po ukonc&eni stavby ss kontrolni méfeni za provozu. Na viech optickych kabelech bude
provedeno na viech vidknech kontrolni méfeni metodou OTDR.

Ve stani¢eni cca 0,440 - 0,460 km se nachdzi skiddka kameni, kterou je nutné odstranit, ddle budou
v rdmci akce pokdceny ndletové kroviny.

V dané lokalité jsou stavaijici rozvody inZenyrskych siti: Kabelové vedeni Cetin a.s. (nezaméfeny pribéh),
CD Telemtatika a.s., Spravy Zeleznic s.o. (SSZT a SEE), nadzemni vedeni VN ve spravé CEPS a.s. Viechny
inZenyrské sité budou pred zahdjenim stavby vytyCeny svymi sprdvci.

SO 02 ODSTRANENI PREJEZDU P4910
Stdvajici prfejezdovd konstrukce prejezdu P4910 v ev. km 323,116 bude v celé délce 4,8 m odstranéna v&etné
st@vajicich zévérnych zidek v dl. 6 m. Prejezdovou konstrukci tvofi vnitfni a vnéjsi Zzelezobetonové panely
BRENS se Zelezobetonovymi z&dvérnymi zidkami. Demontované soucdsti budou prevezeny na skiddku nebo
na misto urcené objednatelem.

Po odstranéni prejezdové konstrukce dojde k Upraveé kolejového loZze do prfedepsaného profilu dle
SIDC $3/2. Nové kolejové loze (ddle jen KL) bude ziizeno jako oteviené KL. Novy materidl KL bude pouzit v
Useku demontdze prejezdové konstrukce a v Usecich prilehlych z obou stran v dl. 10 m. Materidlem KL bude
drcené prirodni kamenivo frakce 31,5/63 mm tfidy BI.

Dojde k odtézeni stavaijici Ucelové konstrukce s povrchem z asfaltového betonu vcetné
podkladnich vrstev a z divodu zabrdnéni pristupu do prostoru zruseného prejezdu, bude misto pozemni
komunikace zfizen drdzni prikop po obou strandch trati. Plikopy budou zfizeny tak, aby dno prikopu bylo
zfizeno min. 0,5 m pod stavajici pldni télesa zelezni¢niho spodku. Terénni Uprava se predpoklddd do
vzddlenosti 6,0m od osy koleje.

Povrch pfikopu bude ohumusovdn a oset fravnim semenem. Terénni Upravy budou provedeny dle
vzorového pficného fezu.

SO 03 MOST

Most o jednom otvoru prevddi polni cestu pres obc&asni vodni tok. Nosnd konstrukce nové navrhovaného
mostu je tvofena piimo pojizdénym polordmem z monolitického 7B. Typ konstrukce byl zvolen z divodu
pfitomnosti zatrubnéné vodotece (bet. potfrubi DN 600), kterd bude na misté ponechdna. Zalozeni je
navrzeno plosné na zdkladovych patkdch a vrstvé podkladnino betonu. Do rdmovych stén jsou vetknuta

rovhobéznd mostni kfidla. Svétlost nového mostu bude min.3,0m, svétld vyska min. 0,8m.

PS 01 RUSENI PZS P4910

Stdvajici stav

Na prejezdu P4910 v km 323,116 dochdzi ke kfizeni UCelové komunikace s dvoukolejnou Zeleznicni trati &.
501A Ceskd Trebovd - Praho-Libefi. V' soucasné dobé& je prejezd zabezpecen prejezdovym
zabezpeovacim zafizenim svételnym kategorie PZS 3ZBI a je reléového typu. Prejezd byl uveden do provozu
vroce 2004 a jeho vystroj je umisténa v reléové skiini PSK. Prejezd je ovidddn automaticky jizdou viaku
pomoci opakovacy kolejovych obvodU a je uvdzdn do sousednich stanic ZST Pieloud a ZST Recany nad
Labem. Indikace a nouzové oviddani jsou z JOP ZST RecCany nad Labem, PPV Pardubice a CDP Praha.
Stavové informace jsou prendseny do RBC Pardubice (mimo)- Kolin (mimo) systému ETCS. Kolejové obvody
jsou soucdsti trafového zabezpedovaciho zafizeni ABE1 Preloud - Recany nad Labem a staniéniho
zabezpecovaciho zafizeni ESA11 ZST Recany nad Labem. Jako anula&ni prvky jsou vyuZzity soubory ASES5.
Napdijeni je pro prejezdové zabezpelovaci zafizeni je zqjisténo pripojkou z trafostanice 6kV v misté.
Ndhradni zdroj, olovéné baterie jsou umistény v bateriové studni. Pfejezd je vybaven stavovym a méficim
diagnostickym zafizenim DISTA, které je prostfednictvim serveru pfipojeno do technologické datoveé sité.

Délka prejezdu P 4910 je 10 m, 3itka piejezdu je 3,51 m. Uhel kiizeni s komunikaci je 110°, prejezdova
konstrukce je typu BRENS délky 4,8 m.

Navrhovany stav

Pfejezdové zabezpecovaci zafizeni

Stavba zahrnuje zruseni a ndhradu vyse uvedeného prejezdu P4910 v km 323,116 na trati Ceskd Trebovd -
Praha. Z hlediska pfedmétného PSO1 Zabezpecovaci zafizeni se jednd o zruseni stavajicich venkovnich i
vnitfnich prvkd PZZ, naspojkovani kabell na pribéZznou trasu, zruseni vypichu ze sdélovaciho kabelu, Upravu
hlavniho a zdloZzniho napdjeni anulacniho souboru ASAR prejezdu ,G", které bude nové z reléové skiiné
prejezdu ,,G" v km 322,588, Upravu softwaru ve stanicich, CDP Praha (v&etné cviéného sdlu), PPV Pardubice,
RBC a diagnostickych systémO do kterych je dotceny prejezd zavdzdn a vymazdni prejezdu P4910 ze
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situacnich schémat, zavérové tabulky ZST Recany nad Labem (listy &. 17, 18 a 20) a ostatni ndlezejici
dokumentace.

Venkovni zafizeni

Stdvaijici venkovni prvky prejezdového zabezpeclovacino zafizeni prejezdu P4910 budou kompletné
demontovdny a odvezeny na misto uréené sprdvcem. Demontdz se tykd vystraznych stojand, z&vorovych
pohonU a breven, vystraznikd, vystraznych kiiz0, zakladO vystraznikd, reléové skiiné typu PSK, venkovniho
telefonniho objektu (VTO) a bateriové studny.

Vnitini zafizeni

Vnitini vystroj prejezdu P4910 umisténa v reléové skiini typu PSK bude rovnéz demontovdna a véetné reléové
skfiné a baterii ndhradnino napdjeni odvezena na misto uréené sprdvcem.

Kolejové obvody

V rdmci predmeétné stavby budou zruseny pouze obvody anulaénino souboru ASE5 slouZici jako anulacni
prvky PZS P4910. Viechny ostatni izolované styky dotéeného prejezdu, budou zachovdny, jelikoz slouZi pro
potfeby trafového zabezpe&ovaciho zafizeni (autobloku ABE1). Ze situaéniho schéma ZST Recany nad
Labem (vykres ¢. 0201) budou odmazdny spoustéci body D11 (1TK) a D12 (2 TK) - oba v km 325,481. Dle
st@vajici tabulky prejezdu by mél byt v km 325,208 spoustéci bod PMD (17K, 2TK), aviak v situacnim schéma
poskytnutém ze strany spolecnosti SUDOP Praha a. s. jako podklad pro vypracovdni dokumentace, neni
tento spoustéci bod zakreslen. Ddle bude v km 323,116 odstranén dotCeny prejezd P4910, vystrazniky,
anulaé&ni soubory ASE a km poloha a oznaceni prejezdu. V situacnim schéma Prelou — Recany nad Labem
(vykres €. 0200) neni rovnéz spoustéci bod PMD v km 325,208 zakreslen. V tomto situacnim schéma bude
vymazdn opét prejezd samotny, vystrazniky, anulaéni soubory ASE, oznaceni prejezdu a jeho km poloha a
popis, ddle schématickd znacka reléové skiingé, VTO a bateriové studny. Ddle zde bude vymazdn spoustéci
bod D1 (1TK) v km 319,849 a spoustéci bod D2 (2TK) v km 320,482.

Bude provedeno premisténi hlavniho a zdlozniho napdjeni anula¢niho souboru ASAR prejezdu ,,G" v km
322,588 do reléové skiiné RS typu PSK prejezdu ,,G", aby mohl byt odpojen i kabel £.8530 z rusené skiiné PSK
ruseného prejezdu P4910 v km 323,116. Hlavni napdjeni bude zajisténo tak, Ze do reléové skfiné RS PZS ,G"
bude umistén novy oddélovaci transformdtor a po kabelu €. 8516 bude vedeno hlavni napdjeni pro ASAR
do skfiné RS4 v km 323,172, kde bude napojeno na stdvaijici transformd&tor NKO-2. Na vystup tohoto
stavaijiciho transformdatoru ve skiini RS4 jiz bude napojen samotny anula&ni soubor ASAR prejezdu ,,G*". Zily
ve vazebnim kabelu €. 8516 budou tuplovdny. Projektant ovéfil dostatek volnych Zil v kabelech ¢. 8516 a €.
8518 pro Upravu hlavniho i zélozniho napdjeni. Zalozni napdjeni pro ASAR prejezdu ,,G" bude zgjisténo tim
zpUsobem, Zze do reléové skiiné RS PZS ,,G* bude umistén ménic DC/AC ktery bude pripojen na stavajici
baterii prfejezdu ,,G" a vystup ménice bude napojen rovnéz na kabel ¢. 8516 a po tomto kabelu bude
privedeno zdlozni napdjeni rovnéz do reléové skiiné RS4, kde bude napojeno na stavajici ménié AC/DC. Zily
kabelu €. 8516 vyhrazené pro zdlozni napdjeni ASARU budou rovnéz tuplovdny. Na vystup tohoto stdvajiciho
meénice ve skiini RS4 jiz bude napojen samotny anulaéni soubor ASAR prejezdu ,,G". Na strané reléové skiiné
RS PZS ,,G" budou umistény i nové jistice pro jisténi hlavniho a zdlozniho napdjeni ASARu G. Na strané reléové

skfiné RS4 je jiz jisténi ASARU G realizovdno.

Vzhledem k neustdlému vyvoji systému ETCS a Castym zméndm v situacnich schématech v tomto trafovém
Useku slouzi oteviené verze vykresu €. 0200 a €. 0201 této dokumentace pouze pro UCely této predmétné

stavby. Projektant dokumentace zgjisti schvdleni zmén v dotCenych situa&nich schématech a zdvérovych
tabulkdch.

Samotny prejezd vcetné vystrainikd a oznaceni bude vymazdn i zvykresu &. 2-Koordinaéni schéma
ukolejnéni a trakéni propojeni Pieloud — Recany nad Labem. Projektant pfedd upravené KSU a TP zdstupci
SZ SEE (Ing. Pavel Bohuriovsky — OR HK).

Ovladani, indikace a diagnostika PZS

Indikace a nouzové ovladdani PZS P4910 jsou z JOP ZST ReCany nad Labem, ddle pak na PPV Pardubice a
CDP Praha (vCetné cvicného sdlu), kde budou veskeré informace o prejezdu a jeho stavy a kontroly
vymazdny. Stavové informace jsou prendseny do RBC Pardubice (mimo) - Kolin (mimo) systému ETCS. | fento
software RBC bude upraven a ndsledné prezkousen. Jelikoz je prejezd vybaven zafizenim DISTA, které je
prostfednictvim serveru pfipojeno do technologické datové sité, bude upraven i software diagnostického

serveru. Budou také upraveny (zruseny) obvody zqjistujici vazbu mezi stani¢nim zabezpelovacim zafizenim
v 18T PFelou& a ZST Re€any nad Labem a rusenym prejezdem.

Napdjeni
Napdijeni PZS zrozvodu ékV ze zdéné TTS 6140 umisténé u prejezdu, bude zruseno a napdijeci kabel bude
odpojen. Samotnd zdénd TTS 6140 bude viak ponechdna a musi k ni byt i naddle zachovdn pristup pro
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automobil z ddvodu vyhledavdni poruch na kabelech. Pred zahdjenim praci je nutno domluvit vyty&eni
kabelu 6kV ve spréveé SI SEE (p. Hledik VPS OE Pardubice, tel.: 702 021 559).

Kabelizace

Mistni kabelizace (kabely k vystraznikim a zdvordm) bude odpojena a kabely budou ponechdny v zemi.
Vazebni kabely ¢. 8516 a ¢. 8518 o dimenzi 30p budou naspojkovdany do pribéiné trasy a ndsledné bude
vazebni kabel prezkousen v celém profilu. Vypich sdélovaciho kabelu v misté prejezdu bude zrusen.

Pfi realizaci je nutno respektovat vieobecné podminky ,,Vseobecné podminky pro ¢innost na kabelech (a
v jejich blizkosti) v majetku Sprdvy Zeleznic, stdtni organizaci (ve spravé Centra telematiky a diagnostiky)*,
schvdlené Centrem telematiky a diagnostiky pod &.. 2681/2020-SZ-CTD-DE ze dne 6. 4. 2020.

Na viech metalickych kabelech bude proveden pred a po ukonceni stavby ss kontrolni méfeni za provozu.
Na viech optickych kabelech bude provedeno na viech vidknech kontrolni méfeni metodou OTDR.

Pfi poskozeni nebo zcizeni sdélovacich metalickych, optickych kabeld v prdbéhu stavby, budou veskeré
ndklady na opravu a sankci, souvisejicich s vypadkem provozu, vymdhdany po zhotoviteli stavby.

Ovlddani, indikace a diagnostika PZS

Indikace a nouzové ovidddani PZS P4910 jsou z JOP ZST Rec¢any nad Labem, ddle pak na PPV Pardubice a
CDP Praha (v&etné cviéného sdilu), kde budou veskeré informace o prejezdu a jeho stavy a kontroly
vymazdny. Stavové informace jsou pfendseny do RBC Pardubice (mimo) - Kolin (mimo) systému ETCS. | tento
software RBC bude upraven a ndsledné prezkousen. Jelikoz je prejezd vybaven zafizenim DISTA, které je
prostfednictvim serveru pripojeno do technologické datové sité, bude upraven i software diagnostického

serveru. Budou také upraveny (zruseny) obvody zajistujici vazibu mezi stanicnim zabezpecovacim zafizenim
v IST PFelou& a ZST Re¢any nad Labem a rusenym prejezdem.

e) udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho pldnovadni, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci.
Stavba je v souladu s Uzemnim pldnem.

241/16
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Stavba se hachdzi na pozemcich:

NP plochy pfirodni
Hlavni vyuziti:

plochy s prevazujici prirodni funkci zahrnujici mj. zvi&§t& chrdn&nd Uzemi, prvky USES apod.;
Pripustné vyuziti:
. nezbytné nutné stavby dopravni a technické infrastruktury;

cesty pro pési, stezky pro cyklisty, hipostezky, stavby pro turistiku (napf. odpocinkovd a informacni
mista);
Nepfipustné vyurziti:
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stavby a vyuZiti ploch, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim;
Podminky prostorového uspordaddni:

jednd-li se o nové stavby nebo zmény stdvaijicich staveb musi byt respektovdny krajindrské a pfirodni
charakteristiky a hodnoty daného mista.

Nz plochy zemédélské

Hlavni vyuziti:

zemédeélsky pudni fond:;
Pnpusme Vyuziti:

souvisejici dopravni a technickd infrastruktura;

pozemky staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi;
. opatfeni vyplyvaijici z komplexnich pozemkovych Uprav (protierozni opatieni, protipovodiovd ochrana
Uzemi, USES, zmény kultur, atd.);

cesty pro pési, stezky pro cyklisty, stavby pro turistiku (odpocinkovd a informacni mista apod.);

drobné vodni plochy a toky;
Nepnpustne VyuZiti:

zarfizeni a &innosti nesouvisejici s hlavnim a pripustnym vyuzitim;

stavby a &innosti, které by zhorsili odtokové poméry v Uzemi véetné protipovodnové ochrany obce;
Podminky prostorového uspordddni:

jednd-li se o nové stavby nebo zmény stdvaijicich staveb musi byt respektovdny krajindrské, prirodni a v
opodstatnénych pfipadech i urbanistické a architektonické hodnoty daného mista.

f) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu
provozovatele drdahy o udélenych vyjimkdch z platnych predpisti a norem a souhlasu
provozovatele drahy s pouZitim neschvdleného a nezavedeného zarizeni.

Stavba nevyZaduje povoleni vyjimky z technickych pozadavk{.

g) informace o tom, zda a v jakych ¢dstech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych orgdnii.
Viechna zdvaznd stanoviska se nachdzeji v oddilu E. — dokladovd cdst. Veskerd stanoviska jsou zapracovdna do
PD.

h) ochrana stavby podle jinych prdavnich predpisi’) - kulturni pamdtka apod., novd ochrannd pdsma
a chranénd uzemi.
Stavba neni kulturni ani chrédnénou pamdtkou, stavba se nenachdzi v ochranném a chrdnéném Uzemi

i)  zdkladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodaieni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tfida energetické ndro¢nosti budov
apod..

Stavba nevyzaduje spotfebu vody. Srdzkové vody z povrchu nové pldnované komunikace budou podélnym a
pricnym sklonem vyspddovdny do stavajici louky, kde budou srdzkové vody zasakovdny. POvodcem veskerého
odpadu je zhotovitel stavby. Zhotovitelem stavby bude vyddno prohldseni o nakldddni s odpady, které bude v
souladu s VTIP/R/10/18.

j) zdkladni predpoklady vystavby - asové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy.
Stavba bude provedena jako celek v jedné etapé.

k) zdkladni poZadavky na pfedcasné uzivani staveb a staveb ke zkusebnimu provozu, doba jejich
trvdni ve vztahu k dokonceni a uZivani stavby
Stavba nebude vyZzadovat pfedCasné uzivani stavby ani zkusebni provoz.

1) orientacni naklady stavby.
Orientac¢ni ndklady stavby jsou odhadovdany na 15 mil. KE.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni
Stavba se nachdzi na louce podél Zelezni¢ni trati. Pro architektonické a vytvarné feseni neni u této stavby prakticky
prostor.
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b) architektonické Feseni - tvarové reseni, materidlové a barevné Feseni.
Pro architektonické a vytvarné feseni neni stavby prakticky prostor. Povrch komunikace bude proveden
z penetracniho makadamu. Nové vzniklé svahy budou zatravnény.

B.2.3. Celkové stavebné technické fesSeni

a) popis celkové koncepce technického reseni po skupindch objektii nebo jednotlivych objektech,
véetné udajii o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak, aby zatiZeni na ni
plisobici nemélo za ndsledek poskozeni stavby nebo jeji ¢dsti, vétsi stupen nepripustného
pretvoreni.

Komunikace je navrzena dle TP 170 (skladba D2-N-5-VI-Plll). Sanace podloZi je navrzena dle vysledkd
geotechnického prizkumu.

b) celkovad bilance ndrokii viech druhti energii, tepla a teplé uZitkové vody - podminky zvyseného
odbéru elektrické energie, podminky pFi zvyseni technického maxima.
Stavba nevyzaduje pripojeni elektrické energie.

c) Celkova spotreba vody
Stavba nevyzaduje spoftfebu vody.

d) Celkové mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, zpiisob nakldddni s vyziskanym materidlem
Co se tyCe bilance zemnich praci, bude odstranénd ornice, kterd se pouzije zp&tné na terénni Upravy.
V rdmci stavby dojde v celé lokalité ke k&ceni ndletovych kfovin.,

Vlastni vliv stavby na Zivotni prostredi je potfeba posuzovat z pohledu realizace stavby a z pohledu provozu a funkce stavby.

Vlastni realizace stavby prinese ¢dstecné zhorseni prostredi provozem mechanismu dodavatele provadénim montdzZnich a stavebnich praci.
Omezit toto docasné zhorseni Ize pouze dislednym dodrZovdnim stanovenych norem a predpist a kdzni dodavatele. Se vzniklymi odpady
bude nakldddno v souladu se zdkonem 185/2001 Sb. o odpadech (v platném znéni) a jeho provddécimi vyhldskami. S nebezpecnymi odpady
muZe plvodce naklddat pouze na zdkladé souhlasu vécné a mistné pfislusného orgdnu stdtni sprdvy, s navazujicimi zménami
v kompetencich. Odpady je moZno prevést do vlastnictvi pouze osobé oprdvnéné k jejich prevzeti.

Odpady vznikajici pri vystavbé:

150101 : papirové a lepenkové obaly

150103 :drevené obaly

Kategorie odpadu : O Kategorie odpadu : O

UlozZeni : Sklad MTZ UloZeni :Sklad MTZ

MnoZstvi : Nelze predem stanovit MnoZstvi : nelze pfedem stanovit
Likvidace : Sbérné suroviny Likvidace : Sbérné suroviny

150110 :smésné obaly — znecisténé zbyt.nebezpec.ldtek

Kategorie odpadu : N

UloZeni Sklad MTZ

MnoZstvi : Nelze predem stanovit

Likvidace : skladka tuhych odpadd

170101 beton 170102 :cihly

Kategorie odpadu : O Kategorie odpadu : O

MnoZstvi : Nelze predem stanovit MnoZstvi : nelze pfedem stanovit

Likvidace : skladka tuhych odpadd Likvidace :skladka tuhych odp.

170203 plasty 200301 :smésny komundlni odpad

Kategorie odpadu : O Kategorie odpadu : o

MnoZstvi : Nelze predem stanovit UloZeni :v uzaviratelnych
odpadnich kontejnerech

Likvidace : skladka tuhych odpadd MnoZstvi : nelze predem stanovit

Likvidace : tech.sluZzby mésta

170405 : Zelezny $rot

Kategorie odpadu : O

MnoZstvi : Nelze predem stanovit

Likvidace : Sbérné suroviny

170106 : Stavebni sut - smési betonu, cihel, stfesnich ker.tasek, keramickych vyrobki v¢.nebezpecnych Ilatek
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Kategorie odpadu : N

MnoZstvi : Nelze predem stanovit

Likvidace : Sklddka tuhych odpadu dle dodavatele stavby
200121 : zdrivky

Kategorie odpadu : N

MnoZstvi : Nelze predem stanovit

Z hlediska provozu a funkce ndmésti se predpoklddd osazeni nékolika odpadkovych kosi. Likvidace odpadu bude zajistovdna v ramci
celomeéstsky provddéného organizovaného svozu.

Tabulka - orientaéni propoéet mnoistvi odpadu:

NAZEV ODPADU KATE- KATALOG. ORIENTACNI ZPUSOB LIKVIDACE
. n Istvi
GORIE &isLo MNOZSTVI
(TUNY)
1 Beton (v€etné obrub) (@) 1701 01 1,2 S-inertni odpad, vyuZzitelné jako n&hr.dily
investora

SKLADKA, pfip.ur&i investor

2 | Zemina /podklad/ @] 17 0504 1850 S-ostatni odpad
Vhodnd zemina bude pouZita zpétné na urciinvestor, deponie
stavbe SKLADKA, pfip.ur&i investor
593 | Zelezo a ocel O 17 04 05 0.3 -vyuzitelné jako ndhr.dily investora
- ostatni sbérné surov.
4 | Smésny komundini odpad O 2003 01 0.3 SKLADKA, pfip.ur&i investor
5 | Stérk o 17 0508 2,5 S-ostatni odpad
SKLADKA, piip.ur&iinvestor
6 | Vybourand konstrukce vozovky (@] 17 03 02 3.8 S-inertni odpad
Asfaltové smési neobsahujici dehet recyklace nebo skiddkovdni odvoz na
sklddku

Ndavéstidla, zavory, znaceni, prejezdovd konstrukce... budou protokoldrné preddny investorovi.

V seznamu nejsou uvedeny odpady, které vznikaji z dopravnich prostfedkd zhotovitele stavby. U jednotlivych
kategorii odpadU je orientacné uvedeno mnozstvi, nebot presné mnozstvi vznikajicich odpadd mize doloZit pouze
zhotovitel stavby. DOvodem je technologicky postup realizace stavby, ktery je u jednotlivych zhotoviteld odlisny
(napf. zafizeni stavenisté, pazeni vykopu atd.). Odpady vzniklé pfi realizaci stavby bude likvidovat dodavatel stavby,
ktery ktomu bude smluvné zavdzdn vcetné dokladovani zpdsobu likvidace, zvldsté u odpadd kategorie N
(v pfipadé jejich vyskytu). POvodcem veskerého odpadu je zhotovitel stavby. Zhotovitelem stavby bude vyddno
prohldseni o nakldddani s odpady, které bude v souladu s VIP/R/10/18.

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho
zarizeni verejné telekomunikacni sité.

7 hlediska provozniho souboru PS01 Zabezpelovaci zafizeni se jednd o zruseni stavajicich venkovnich i vnitinich prvkd
PZZ, naspojkovdni kabeld na pribéZnou trasu, zruseni vypichu ze sdélovaciho kabelu, Upravu hlavniho a zdlozniho
napdjeni anulacniho souboru ASAR prejezdu ,,G", které bude nové z reléové skiiné prejezdu ,,G" v km 322,588,
Upravu softwaru ve stanicich, do kterych je dotCeny prejezd zavdzdn a vymazdni prejezdu P4910 ze situacnich
schémat, zavérové tabulky ZST Re€any nad Labem a ostatni ndleZejici dokumentace.
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B.2.4.

Bezbariérové uzivani stavby

Stavba neresi bezbariérové uzivdni. Vzhledem k charakteru stavby nenifesena vyhldska 398/2009

B.2.5.

Bezpecnost pfi uzivani stavby

a) popis splnéni zasadnich pozadavkl pfisluSnych pfedpisi a norem ochrany pred vlivy trakénich a
energetickych vedeni.

Vzhledem k charakteru stavby neni uvazovdn vliv trakéniho vedeni.

b) FeSeni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proud(l na zakladé vysledkl koroznich prazkumu.

Neresi se

B.2.6.

B.2.7.

Zakladni popis technologickych objekttl a technickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu
Prejezd P4910, km 323,116 je reléového typu PZZ - RE, kategorie PZS 3ZBI dle CSN 342650 (zabezpe&eni celymi

z&vorami). Piejezd je ovlidddan automaticky jizdou viaku pomoci opakovacd kolejovych obvodU a je uvdzdn
do sousednich ST Pfelou& a ReGany nad Labem.

b) popis navrieného Feseni
Prejezd bude kompletné nahrazen (viz popis stavebni Edsti ndhrady prejezdu v této zddosti). Zabezpecovaci
zafizeni prfejezdu vEetné reléové skiiné a bateriové studny bude kompletné demontovdno. Bude provedeno
odpojeni kabeld demontovanych prvkd dotéeného piejezdu a napojeni vazebnich kabeld prejezdu na
pribéznou kabelizaci. Vazebni kabel bude ndsledné prezkousen v celém profilu. Vypich sdélovaciho kabelu
bude zrusen.

Bude upraven software viech prejezdem dotCenych stanic a oviddacich pracovist tak, ze z nich bude
dot&eny prejezd a jeho indikace a stavy, vymazdn.

Situa&nischéma a KSU a TP budou upravené a schvdlené pred zahdjenim stavby. Po ukon&eni stavby budou
preddny viechny legislativni ndleZitosti souvisejici s provedenymi zménami.

c) energetické vypocty - spotieba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovdni napdjecich
stanic a podklady pro proudové a napétové dimenzovdni pevnych elektrickych trakénich zafizeni,
zpétné vlivy trakénich obvodii na napdjeci sit energetiky a ndvrh zpisobu omezovadni zpétnych
viivii, kontrola bilance éinnych a jalovych vykonii a ndvrh opatfeni na zajisténi pfedepsaného
uciniku.

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Zakladni popis stavebnich objektu

a) struény popis stavajiciho stav.
Pfedmétnd stavba se nachdzi v k.U. Lhota pod Prelouci, severné od obce Lhota pod Prelouci, podél trati
Ceska Trebovd — Praha. Vsoucasné dobé& se v misté stavby nachdzi vyjezdénd cesta, zelend louka
a bezejmenny pritok Briozského potoka.

b) struény popis navrzeného feseni.

SO 01 KOMUNIKACE

Pfedmétnd stavba se nachdzi v k.U. Lhota pod Prelouci, severné od obce Lhota pod Prelouci. Pfedmétnou
stavbou dojde ke zruseni Zeleznicniho prejezdu P49140 a vytvoreni nové ndhradni komunikace. Ndhradni
komunikace je navrzena snejmensim moznym zdborem a ohledem na stdvajici zemédélské plochy.
Komunikace zacind v misté stavaijici cesty pfed mostem pres Brlozsky potok, ddle je komunikace vedena
podél trati Ceskd Trebovd — Praha. Ve stanic¢eni komunikace cca 0,250km je navrzena vyhybna o délce
20m, roziifeni je provedeno o 2,0m, celkovd 3itka komunikace je rozsifena na 55m. V misté stavaijici
zatrubnéné vodotece bude proveden 7B most (SO 03), ktery svym provedenim nezméni funk&nost propustku
drdiniho. Ve stani¢eni cca 0,425 km dojde k mirnému odklonéni navrzené komunikace od koridoru,
odklonéni je provedeno z ddvodd, vyskového rozdilu mez stavajici UCelovou a novou komunikaci,

16/26



\DMC

provedeni kolmého napojeni na stavajici uCelovou komunikaci a odklonéni napojeni do dostatecné
vzddlenosti od prejezdu P4909.

Komunikace je navrzena v z&kladni sifce 3,5m, po obou strandch je navriena nezpevnénd krajnice v Sifce
0.5m — celkovd sitka vE. nezpevnéné krajnice je 4,5m. Vrchni povrch komunikace je navrzen z penetracnino
makadamu. PRicny sklon komunikace je navrzen ve sklonu 3% smérem do zelené plochy, sklon levostranné
nezpevnéné krajnice je 8%. Podélny profil komunikace je veden s ohledem na min. sklony komunikace a
Clenitost terénu. Z podélného profilu vedeného v ose komunikace je patrné, Ze nové nevrzend niveleta se
nachdzi prevdiné v ndspu terénu, podélné sklony jsou v maximdlnim sklonu 5%. Pravostranné napojeni
(dosypdni) terénu na stdvgjici svah bude provedeno ve sklonu 1:50, levostranné napojeni (dosypdni) na
st@vajici terén bude provedeno ve sklonu min. 1:2,5. V pfipadé zdrezu terénu bude dorovndni provedeno
ve sklonu 1:2.5 - staniCeni cca 0,430 — 0,465 km.

KFizeni nové komunikace se stavajicimi kabelovymi trasami (CD telematika, Sprava Zeleznic s.o.,
CETIN) bude feseno jejich osazenim do betonovych kabelovych Zlab( a budou prilozeny rezervni
chrdnicky — viz vykresovd cdast PD.

Bude respektovan pozadavek CD Telematika a.s.. Na viech metalickych kabelech bude
provedeno pred a po ukon&eni stavby ss kontrolni méfeni za provozu. Na viech optickych kabelech bude
provedeno na vsech vidknech kontrolni méfeni metodou OTDR.

Ve stani¢eni cca 0,440 - 0,460 km se nachdzi skiddka kameni, kterou je nutné odstranit, ddle budou v rdmci
akce pokdceny ndletové kfoviny.

V dané lokalité jsou stdvaijici rozvody inzenyrskych siti: Kabelové vedeni Cetin a.s. (nezaméreny pribéh),
CD Telemtatika a.s., Sprdvy Zeleznic s.o. (SSZT a SEE), nadzemni vedeni VN ve spravé CEPS a.s. Viechny
inzenyrské sité budou pred zahdjenim stavby vytyceny svymi sprdvci.

SO 02 ODSTRANENI PREJEZDU P4910

Stavaijici prejezdovd konstrukce prejezdu P4910 v ev. km 323,116 bude v celé délce 4,8 m
odstranéna vcetné stdvaijicich zavérnych zidek v dl. é m. Prejezdovou konstrukci tvofi vnitini a vnéjsi
Zelezobetonové panely BRENS se Zelezobetonovymi zdvérnymi zidkami. Demontované soucdsti budou
prevezeny na skiddku nebo na misto uréené objednatelem.

Po odstranéni prejezdové konstrukce dojde k Upravé kolejového loze do predepsaného profilu dlie
SZDC $3/2. Nové kolejové loze (ddle jen KL) bude zfizeno joko oteviené KL. Novy materidl KL bude pouzit v
Useku demontdze prejezdové konstrukce a v Usecich prilehlych z obou stran v dl. 10 m. Materidlem KL bude
drcené prirodni kamenivo frakce 31,5/63 mm tfidy BI.

Dojde k odtézeni stavaijici Ucelové konstrukce s povrchem z asfaltového betonu vcetné
podkladnich vrstev a z divodu zabrdnéni pristupu do prostoru zruseného prejezdu, bude misto pozemni
komunikace zfizen drdzni prikop po obou strandch trati. Plikopy budou zfizeny tak, aby dno prikopu bylo
zfizeno min. 0,5 m pod stavajici plani télesa zelezni¢niho spodku. Terénni Uprava se predpoklddd do
vzddlenosti 6,0m od osy koleje.

Povrch pfikopu bude ohumusovdn a oset travnim semenem. Terénni Upravy budou provedeny dle
vzorového pficného fezu.

SO 03 MOST

Most se nachdzi na Ucelové komunikace v misté kfizeni s obcasnym vodnim tokem mezi obcemi Prelouc a
Cdasti Prelouc, Lhota. Terén v misté mostu je rovinaty, jednd se o z&plavové Uzemi.

Koncepce fedeni respektuje stdvaijici zatrubnénou vodotec DN 600, kterd bude zachovdna pod samotnou
mostni konstrukci. Je navriena novd zelezobetonovd polordmovd konstrukce o svétlosti 4 m. Svétlost otvoru
byla ur€¢ena hydrotechnickym vypoc&tem. Volnd vyska bude 0,847 m. ZaloZeni je plosné na zdkladovych
patkdch 3itky 1350 mm. Kfidla jsou rovhobé&Zznd zavésend na polordmové konstrukci. Sitka mezi obrubami
bude 4,5 m.

Zd&kladni prvek vlastniho mostu tvofi zelezobetonovy polordm ploiné zaloZzeny na patkdch. Most je
kolmy. S upravenou osou koryta svird Uhel 900. Sv&tlost otvoru je 4 m. Sitka nosné konstrukce bude 6,1 m.
Soucdsti polordmu jsou Zelezobetonovd zavésend rovnobéznd kridla. Jejich délka &ini na kazdé strané 3,0
m. Jejich tvar kopiruje tvar terénu.

Rimsy nejsou soucdsti nosné konstrukce. Jejich délka je navrzena 10,7 m. Do nosné konstrukce budou
pfikotveny ocelovymi trny. Sklon fims bude 4% smérem do komunikace. Jejich §itka je navrzena 800 mm.
Tvarem fimsy kopiruji podélny sklon komunikace.

Sitka projezdnino prostoru odpovidd sifkovému feseni navazujici komunikace pied i za mostem.
Jednd se o jednopruhovou komunikaci o Sifce mezi obrubami 4,5 m. Na mosté se nebude nachdzet zadny
chodnik ani jiné zafizeni, které by uméle zvétsovalo sitku mostu.

Silnice bude jednopruhovd, itka mezi obrubami bude 4,5m bez chodniku. Sméroveé je siinice na
mosté v pfimé, prfed i za mostem ndsleduju smérové oblouky. Vyskové bude niveleta silnice v mist& mostu
klesat ve sklonu 1,50 %. V pficném sméru se vozovka na mosté nachdzi v jednostranném sklonu 3,00 %.

Pod mostem se bude nachdzet odldzdéné koryto. Svahy koryta jsou navrzeny ve sklonu 10%, budou
odldzdény kamennou dlazbou do betonu ukoncené betonovou patkou.
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PS 01 RUSENI PZS P4910

Stdvajici stav

Na prejezdu P4910 v km 323,116 dochdzi ke kfizeni UCelové komunikace s dvoukolejnou Zelezni¢ni trati C.
501A Ceskd Trebovd - Praha-lLiben. V souasné dobé& je prejezd zabezpeden prejezdovym
zabezpecovacim zafizenim svételnym kategorie PZS 3ZBI a je reléového typu. Prejezd byl uveden do provozu
vroce 2004 a jeho vystroj je umisténa v reléové skiini PSK. Prejezd je ovidddn automaticky jizdou viaku
pomoci opakovacy kolejovych obvodd a je uvdzdn do sousednich stanic ZST Pfelou¢ a ZST Rec¢any nad
Labem. Indikace a nouzové ovlddani jsou z JOP ZST Re€any nad Labem, PPV Pardubice a CDP Praha.
Stavové informace jsou prendseny do RBC Pardubice (mimo)- Kolin (mimo) systému ETCS. Kolejové obvody
jsou soucdsti trafového zabezpe&ovaciho zafizeni ABE1 Pieloud — Re&any nad Labem a staniéniho
zabezpe&ovaciho zafizeni ESA11 ZST Re¢any nad Labem. Jako anula&ni prvky jsou vyuZity soubory ASES.
Napdijeni je pro prejezdové zabezpelovaci zafizeni je zajisténo pripojkou z trafostanice ékV v misté.
Ndhradni zdroj, olovéné baterie jsou umistény v bateriové studni. Pfejezd je vybaven stavovym a méficim
diagnostickym zafizenim DISTA, které je prostfednictvim serveru pfipojeno do technologické datové sité.

Délka prejezdu P 4910 je 10 m, §itka prejezdu je 3,51 m. Uhel kiizeni s komunikaci je 110°, pFejezdovd
konstrukce je typu BRENS délky 4,8 m.

Navrhovany stav

Pfejezdové zabezpecovaci zafizeni

Stavba zahrnuje zruseni a ndhradu vyse uvedeného prejezdu P4910 v km 323,116 na trati Ceskd Trebovd —
Praha. Z hlediska pfedmétného PSO1 Zabezpelovaci zafizeni se jednd o zruseni stdvajicich venkovnich i
vnitfnich prvkd PZZ, naspojkovani kabell na pribéznou trasu, zruseni vypichu ze sdélovacino kabelu, Upravu
hlavniho a zdlozniho napdjeni anulaéniho souboru ASAR prejezdu ,,G", které bude noveé z reléové skiiné
prejezdu ,,G" v km 322,588, Upravu softwaru ve stanicich, CDP Praha (v&etné cvicného sdlu), PPV Pardubice,
RBC a diagnostickych systém0 do kterych je dotceny prejezd zavdzdn a vymazdni prejezdu P4910 ze
situacnich schémat, zavérové tabulky ZST Recany nad Labem (listy &. 17, 18 a 20) a ostatni ndlezejici
dokumentace.

Venkovni zafizeni

Stdvaijici venkovni prvky prejezdového zabezpecovacino zafizeni prejezdu P4910 budou kompletné
demontovdany a odvezeny na misto urcené sprdvcem. Demontdz se tykd vystraznych stojand, zdvorovych
pohonU a breven, vystraznikd, vystraznych kiiz0, zakladd vystraznikd, reléové skiiné typu PSK, venkovniho
telefonniho objektu (VTO) a bateriové studny.

Vnitini zafizeni

Vnitfni vystroj prejezdu P4910 umisténa v reléové skfini typu PSK bude rovnéz demontovdna a vcetné reléové
skfiné a baterii ndhradniho napdjeni odvezena na misto urcené sprédvcem.

Kolejové obvody

V rdmci predmétné stavby budou zruseny pouze obvody anulacniho souboru ASE5 slouZici jako anulacni
prvky PZS P4910. Viechny ostatni izolované styky dotéeného prejezdu, budou zachovdny, jelikoz slouZi pro
potfeby tratového zabezpedovaciho zafizeni (autobloku ABE1). Ze situacniho schéma ZST Recany nad
Labem (vykres €. 0201) budou odmazdny spoustéci body D11 (1TK) a D12 (2 TK) - oba v km 325,481. Dle
stavaijici tabulky prejezdu by mél byt v km 325,208 spoustéci bod PMD (11K, 2TK), aviak v situacnim schéma
poskytnutém ze strany spolecnosti SUDOP Praha a. s. jako podklad pro vypracovdni dokumentace, neni
tento spoustéci bod zakreslen. Ddle bude v km 323,116 odstranén dotCeny prejezd P4910, vystrazniky,
anulaé&ni soubory ASE a km poloha a oznaceni prejezdu. V situacnim schéma Prelouc — Recany nad Labem
(vykres €. 0200) neni rovnéz spoustéci bod PMD v km 325,208 zakreslen. V tomto situacnim schéma bude
vymazdn opét prejezd samotny, vystrazniky, anulacni soubory ASE, oznaceni prejezdu a jeho km poloha a
popis, ddle schématickd znacka reléové skiiné, VTO a bateriové studny. Ddle zde bude vymazdn spoustéci
bod D1 (1TK) v km 319,849 a spoustéci bod D2 (2TK) v km 320,482.

Bude provedeno premisténi hlavniho a zdlozniho napdjeni anulacniho souboru ASAR prejezdu ,,G" v km
322,588 do reléové skfiné RS typu PSK prejezdu ,,G", aby mohl byt odpojen i kabel €.8530 z rusené skfiné PSK
ruseného prejezdu P4910 v km 323,116. Hlavni napdjeni bude zajisténo tak, Zze do reléové skfiné RS PZS ,,G*
bude umistén novy oddélovaci transformdtor a po kabelu €. 8516 bude vedeno hlavni napdjeni pro ASAR
do skfiné RS4 v km 323,172, kde bude napojeno na stdvaijici transformd&tor NKO-2. Na vystup tohoto

stavaijiciho transformdtoru ve skiini RS4 jiz bude napojen samotny anula&ni soubor ASAR prejezdu ,,G*. Zily
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ve vazebnim kabelu €. 8516 budou tuplovdny. Projektant ovéril dostatek volnych Zil v kabelech €. 8516 a &.
8518 pro Upravu hlavniho i zdlozniho napdjeni. Zdlozni napdjeni pro ASAR prejezdu ,,G" bude zgijisténo tim
zpUsobem, Ze do reléové skiiné RS PZS ,,G" bude umistén ménic DC/AC ktery bude pripojen na stavaijici
baterii prfejezdu ,,G" a vystup ménice bude napojen rovnéz na kabel €. 8516 a po tomto kabelu bude
privedeno zdlozni napdjeni rovnéz do reléové skfiné RS4, kde bude napojeno na stavajici ménic¢ AC/DC. Zily
kabelu €. 8516 vyhrazené pro zdlozni napdjeni ASARU budou rovnéz tuplovdny. Na vystup tohoto stdvaijiciho
ménice ve skfini RS4 jiz bude napojen samotny anulacni soubor ASAR prejezdu ,,G*. Na strané reléové skiiné
RS PZS ,,G" budou umistény i nové jistice pro jisténi hlavnino a zdloZzniho napdjeni ASARU G. Na strané reléové
skfiné RS4 je jiz jisténi ASARU G realizovdno.

Vzhledem k neustdlému vyvoji systému ETCS a Castym zméndm v situacnich schématech v tomto trafovém
Useku slouZi oteviené verze vykresu ¢. 0200 a ¢. 0201 této dokumentace pouze pro Ucely této predmétné

stavby. Projektant dokumentace zgjisti schvdleni zmén v dotCenych situacnich schématech a zdvérovych
tabulkdch.

Samotny prejezd vcetné vystraznikd a oznaceni bude vymazdn i z vykresu &. 2-Koordinaéni schéma
ukolejnéni a trakéni propojeni Pieloud — ReGany nad Labem. Projektant pfedd upravené KSU a TP zdstupci
S SEE (Ing. Pavel Bohuriovsky — OR HK).

Ovladani, indikace a diagnostika PZS

Indikace a nouzové ovldddani PZS P4910 jsou z JOP 7ST Rec¢any nad Labem, ddle pak na PPV Pardubice a
CDP Praha (v&etné cvicného sdlu), kde budou veskeré informace o prejezdu a jeho stavy a kontroly
vymazdny. Stavové informace jsou pfendseny do RBC Pardubice (mimo) — Kolin (mimo) systému ETCS. | tento
software RBC bude upraven a ndsledné prezkousen. Jelikoz je prejezd vybaven zafizenim DISTA, které je
prostfednictvim serveru pripojeno do technologické datové sité, bude upraven i software diagnostického
serveru. Budou také upraveny (zruseny) obvody zqjistujici vazbu mezi stani¢nim zabezpeclovacim zafizenim
v IST PFelou& a ZST Recany nad Labem a rusenym prejezdem.

Napdjeni
Napdijeni PZS zrozvodu ékV ze zdéné TTS 6140 umisténé u prejezdu, bude zruseno a napdijeci kabel bude
odpojen. Samotnd zdénd TTS 6140 bude viak ponechdna a musi k ni byt i naddle zachovdn pristup pro

automobil z ddvodu vyhleddvdani poruch na kabelech. Pied zahdjenim praci je nutno domluvit vytyceni
kabelu 6kV ve spravé S7 SEE (p. Hledik VPS OE Pardubice, tel.: 702 021 559).

Kabelizace

Mistni kabelizace (kabely k vystraznikdm a zdvordm) bude odpojena a kabely budou ponechdny v zemi.
Vazebni kabely ¢. 8516 a &. 8518 o dimenzi 30p budou naspojkovéany do pribéiné trasy a ndsledné bude
vazebni kabel prezkousen v celém profilu. Vypich sdélovaciho kabelu v misté prejezdu bude zrusen.

Pfi realizaci je nutno respektovat vieobecné podminky ,,Vseobecné podminky pro cinnost na kabelech (a
v jejich blizkosti) v majetku Sprévy Zeleznic, statni organizaci (ve sprdvé Centra telematiky a diagnostiky)*,
schvdlené Centrem telematiky a diagnostiky pod &.j. 2681/2020-SZ-CTD-DE ze dne 6. 4. 2020.

Na viech metalickych kabelech bude proveden prfed a po ukon&eni stavby ss kontrolni méfeni za provozu.
Na vsech optickych kabelech bude provedeno na viech vidknech kontrolni méfeni metodou OTDR.

Pfi poskozeni nebo zcizeni sdélovacich metalickych, optickych kabeld v pribéhu stavby, budou veskeré
ndklady na opravu a sankci, souvisejicich s vypadkem provozu, vymdhdny po zhotoviteli stavby.

Ovladani, indikace a diagnostika PZS

Indikace a nouzové ovladani PZS P4910 jsou z JOP ZST ReCany nad Labem, ddle pak na PPV Pardubice a
CDP Praha (v€etné cvicného sdlu), kde budou veskeré informace o prejezdu a jeho stavy a kontroly
vymazdny. Stavové informace jsou prendseny do RBC Pardubice (mimo) - Kolin (mimo) systému ETCS. | tento
software RBC bude upraven a ndsledné prezkousen. Jelikoz je prejezd vybaven zafizenim DISTA, které je
prostfednictvim serveru pfipojeno do technologické datové sité, bude upraven i software diagnostického

serveru. Budou také upraveny (zruseny) obvody zqjistujici vazbu mezi stanicnim zabezpecovacim zafizenim
v IST PFelou& a ZST Recany nad Labem a rusenym piejezdem.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho Feseni

Podrobnéji priloha €. 2 na konci této zpravy.

Pri provddeéni stavby musi byt v zdvislosti na stupni jejiho provedeni spinény poZadavky vyhldsky ¢. 246/2001 Sh., o poZdrni prevenci, ve
znéni pozdéjsich predpist a vyhldsky
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¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkdch poZdrni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji
poZarni bezpecnosti.

Zhotovitel musi zajistit, Ze po dobu vystavby nebude zvyseno nebezpeci vzniku a Sifeni poZdru a budou dodrZovdna stanovend poZdrné

bezpecnostni opatreni, tj. zabezpeci stanoveni
a dodrZovdni podminek poZdrni bezpecnosti pfi provozované ¢innosti ve smyslu § 15 vyhldsky ¢. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd.
Predevsim urci poZadavky, které zavisi

na druhu, misté a zplsobu provozovdni ¢innosti se zvySenym poZdrnim nebezpecim zejména pfi fezdni a svarovani.

PFi provddéni fezdni konstrukce pfipadné svarovdni musi byt dodrZeny podminky Smérnice SZDC ¢. 56 o poZdrni bezpecnosti pfi svarovdni.

Zahdjeni a ukonceni  praci  je nutno ohlasit na mistné prislusné operacni stredisko HZS L4
JPO Nymburk, Boleslavska 418, 288 02 Nymburk, nepoplachové C. tel. 728 028 526, email: HZSNBKoper@spravazeleznic.cz v dostatecném
predstihu pro zajisténi potrebnych opatreni

k vytvoreni podminek pro zdsah a zdchranné prdce. Po dobu praci musi byt zajisténa moZnost prijezdu jednotek IZS pro zdsah v objektech
drah a na drdze.”

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

a) kritéria hodnoceni relevantnich objektd, splnéni pozadavk(l na energetickou naro¢nost budov.
Neresi se

b) posouzeni moznosti alternativnich zdroju energii véetné moznosti vyuziti rekuperace energii.
Neresi se

c) stanoveni celkové energetické spotfeby stavby.
Nefesi se

B.2.10. Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi.

Pfi provddéni stavby je nutno dodrzet ndsledujici podminky:

- U viech bouracich a stavebnich praci, pfi manipulaci s prasnym materidlem a pfi jeho nakldddni bude pouzito
postupy a prostiedkyd, které zajisti minimalizaci produkce prachu

- pred vyjezdem ndkladnich aut z prostoru stavenisté na vefejné komunikace bude v pfipadé potfeby zajisténo
odstranovani bldta z pneumatik a podbéhl

- pokud presto dojde ke znecisténi vefejnych komunikaci dopravou, neprodlené bude provedeno ocisténi
komunikace prostfedky nebo na ndklady stavebnika

- pfi odvozu prasného materidlu bude pouzivéno plachtovéani ndkladu na lozné plose automobil’

Pfi realizaci stavby budou plnény povinnosti plynouci ze zdkona &.185/2001 Sb. O odpadech, ve znéni pozdé&jsich
novel.

- Odpady ze stavebni ¢innosti musi byt dUsledné zafazeny podle druhl a kategorii, ffidény a odstranény

- Vhodnym zpUsobem a béhem vystavby bude vedena evidence o mnozstvi a zpdsobu nakldddni s odpadem.

- Je nutno dodrzovat pfislusnou vyhldsku o odpadech, dle které stavebni odpad vznikly na Uzemi mésta musi byt
ukladddan do kontejnerd na stavebni odpad, zajisténého na ndklady zhotovitele stavby, pokud neni tento odpad
pfimo nakldddn a vyvdzen z mista vzniku k vyuZiti nebo odstranéni. Stavebni odpad musi byt po celou dobu
pfistaveni kontejneru na stavebni odpad zgjistén proti nez&ddoucimu znehodnoceni nebo Uniku. Zhotovitel stavby
zajisti, aby ze stavebniho odpadu byly vytfidény nebezpelné slozky odpadu a vyuZitelné slozky odpadu. Pfepravni
prostfedky pfi pfepraveé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loZznou plochu zakrytou plachtou,
brdnici Uniku tohoto odpad

K vydani kolauda&niho souhlasu bude O7ZP pozadovat predloZit doklady o uloZzeni odpadl ze stavebni cinnosti a
doklady o smluvnim zgjisténi likvidace odpadui vznikajicich za provozu.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pired negativnimi tGcinky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

Nefesi se
b) ochrana pred bludnymi proudy

Nefesi se
¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Nefesi se
d) ochrana pred hlukem

Nefesi se
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e) protipovodriovd opatieni
Neresi se

f)  ostatni ucinky - vliv poddolovdani, vyskyt metanu apod..
Neresi se

B.3. Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Nové pldnovand komunikace je napojena na stdvajici mostni objekt vedeny pres Brlozsky potok. Na druhém konci

je komunikace napojena na stavaijici t€elovou komunikaci v blizkosti stévajiciho prejezdu P4909.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Poloméry obloukl v misté napojeni na stavajici ucelovou komunikaci jsou voleny sohledem na plynulé napojeni. Prdjezdnost
zemédélskych vozidel byla ovérena vle¢nymi kfivkami. Komunikace je navrzena o celkové délce cca 521,55m cca a zakladni Sifce 3,5m

c) popis dopravniho Feseni, véetné bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uZivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stdavajici dopravni

infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklistické stezky, véetné provizornich napojeni dopravni
infrastruktury.

Jednd se o vybudovdni polni cesty — neni fesena vyhlaska 3982009 Sb.

B.4. Zdkladni Udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) tratovd a staniéni technologie poédteéniho a cilového stavu a dopravni technologie v pribéhu
vystavby.

e  Provoz: dvojkolejny
e  Trakéni soustava: Trat je elektrizovéna

b) ndvrh organizacnich a docasnych provizornich stavebnich opatreni na zajisténi Zelezni¢ni
dopravy po dobu stavby.

Stavba bude provedena vzdy za vyluky jedné koleje - nepredpoklddd se ndhradni autobusovd doprava.

¢) dosaZené parametry stavby - tabulkové, nebo grafické doloZeni navrZenych rychlosti, dynamicky
pribéh rychlosti, propustnosti, grafikon vlakové dopravy apod..

Parametry Zelezni¢ni trati nebudou stavbou dotéeny — bude pouze odstranéna prejezdova konstrukce

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) Terénni upravy
Pfedmétnd stavba se nachdzi v zérezu i ndspu. Po dokonceni stavby bude provedeno plynulé napojeni a
vysvahovdni terénu. V dobé stavby je nutno upravenou zemni pldn chrénit proti rozbfiddni spravnym odvodnénim
a z&kazem pojizdéni mokré pldné tézkymi stavebnimi stroji. Pfi prové&déni zemnich praci na Upravéch pldné
vozovky je nutno vénovat zvysenou pozornost jak vyskovému uspordddni, tak i poZadovanému zhutnéni.
V zdjmovém prostoru se predpokladd vyskyt vétsich balvand, které budou odstranény, mezery a volny prostor po
téchto odtéZzenych balvanech bude vyplnén pomoci stérku 16-32 - bude Cerpdno se souhlasem investora.
VSECHNY NASPY BUDOU PROVEDENY JAKO VRSTVENE ZE ZHUTNITELNYCH ZEMIN VHODNYCH DLE CSN 73 6133, CSN
72 1006. ZHUTNENI BUDE PROVEDENO DLE CSN 72 10006

Zemni prdce je nutno provadét v souladu s €SN 73 3050 a bezpe&nostnimi predpisy.
Pozor pfi hutnéni vykopu na konstrukci inzenyrskych vrstevllll

b) Pouzité vegetacni prvky
Stavba nevyzaduje pouziti vegetacnich prvkd
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c) Biotechnickd, protierozni opatreni
Nerfesi se

B.46. Popis vlivu stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida
Stavba je volena s ohledem na co nejmensi zdbory orné pudy.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamdtnych strom, ochrana rostlin
a Zivocichi zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
Stavba nevyZzaduje ochranu dievin, pamdatnych stromd, rostlin ani zivocichd.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba se nenachdzi v chrdnéném Uuzemi Natura 2000

d) ndvrh zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi,
je-li podkladem.
Podminky Zivotniho prostredi jsou v dokumentaci zohlednény a zapracovdny.

e) v pripadé zamérii spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry
zplsobu naplnéni zavérii o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li
vyddno.

Nefesi se

f) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisi.
Predmétnou stavbou nevznikaji Zddna nova ochranna pasma. Stavbou dojde k zasazeni do ochrannych pasem inZ. siti a drahy.

B.7. Ochrana obyvatelstva
Ochrana obyvatelstva neni vzhledem k charakteru stavby fesena.

B.8. Zasady organizace vystavby

B.8.1. Technicka zprava

a) Potreby a spotreby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi
Stavba nevyzaduje spotfebu vody. Vodu pro stavebni UCely si bude zhotovitel stavby dovdzet v cisterné.
Elektrickd energie pro Ucel vystavby bude zqgjisténa pomoci benzinovych agregdtd.

b) Odvodnéni stavenisté
Dle navrzeného vyskového clenéni ploch budou nové vytvdrené plochy ve vykopuiv ndspu. V dobé stavby je nutno
upravenou zemni pldn chrénit proti rozbfiddni spravnym odvodnénim a zdkazem pojizdéni mokré pldné tézkymi
stavebnimi stroji. Pfi provdadéni zemnich praci na Upravdch pldné vozovky je nutno vénovat zvysenou pozornost jak
vyskovému usporddani, tak i pozadovanému zhutnéni. Zemni prace je nutno provadét v souladu s CSN 73 3050 a

bezpecnostnimi predpisy. Pozor pfi hutnéni vykopu na konstrukci inzenyrskych vrstevllll

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Navrzend stavba Ucelové komunikace bude napojena na stdvaijici UCelovou komunikaci (nezpevnénou cestu)
v blizkosti pfejezdu P4909. Nové napojeni na technickou infrastrukturu neni pozadovdno.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky - vcetné omezeni hospodareni tretich stran
apod..

Samotnd stavebni cinnost bude mit viiv na okoli. Po dobu vystavby musi byt zachovdny veskeré funkce budov a
zarfizeni v okoli.
Bude nutné ve zvysené mire dbdt na udrzovdni porddku na stavenisti a na dodrzovdani viech norem ochrany
Zivotnino prostredi se zvidstni pozornosti na hluk a vyvdazeni necistot ze stavby.
Pro minimalizaci negativniho vlivu stavba zajisti:

e minimdini dobu vystavby

e technologickou kazen
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omezeni hlucnych praci pfi prodlouzenych sméndch

Cisténi prijezdni vozovky a kropeni vozovky v suchém obdobi

Cisténi vozl pfi vyjezdu ze stavby

Oploceni stavenisté

Pozornost je ddle nutné soustfedit na pozdrni bezpecnost na stavenisti. Veskeré povinnosti vyplyvaijici z pozarni
ochrany stavby i zafizeni stavenisté prislusi dodavateli stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin
Stavba si vyzddd pouze stdvajicich ndletovych kifovin. Ddle dojde k odstranéni stdvaijici betonové prejezdové
konstrukce, ndvéstidel a zdvor. Viechny prvky budou protokoldrné preddny investorovi stavby.

f)  maximadlni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Pro sklad materidld po dobu vystavby bude pouZit pozemek 4118/1, ktery je ve viastnictvi investora stavby.

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
V zdjmovém Uzemi se nepredpoklddd pohyb chodcd, neni dodrzena vyhldska 398/2009.

h) Maximdlni produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Podrobnéji bod B.2.3. oddil d) v této technické zprévé

i)  Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
Co se tyCe bilance zemnich praci, bude odstranénd ¢dst ornice, kterd se pouzije zpétné na terénni Upravy. Po
vykopovych pracich zbyly pfebytek vykopané zeminy bude ihned odvdzen na skiddku. Na stavenisti se neuvazuje
se zfizovdnim docasné ani trvalé deponie.

j)  Ochrana Zivotniho prostredi pFi vystavbé
Po dobu vystavby je nutné dbdt ve zvysené mife na ochranu Zivotnino prostfedi, zejména dbdt, aby pouzitd
mechanizace byla ve vyhovujicim technickém stavu a nedochdzelo k Uniku provoznich k UkapOm a Uniku
provoznich kapalin — oleji pohonnych hmot. Zdrover je nutné, aby zhotovitel ndlezité ochrdnil stavajici dieviny
vyskytujici se v zdjmovém Uzemi.

k) Zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci na stavenisti

Pfi prdci je freba dbdt viech prislusnych norem, ustanoveni a zvldsté predpist o bezpecnosti prace.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci stanovi zédkon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci v pracovnéprdvnich vztazich a zagjisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
Cinnosti nebo poskytovdni sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy. Na tento zdkon Uzce navazuje nafizeni viddy ¢&.
591/2006 Sb., o blizsich minimdlnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Zdkonik prédce 262/2006 § 101 -108
bezpecnost a ochrana zdravi pfi prdci.

Pro prdci ve vyskdch nafizenich viddy &. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpedim
pddu z vysky nebo do hloubky.

Pfi zpracovdni projektové dokumentace byly dodrzeny technické normy a vyhldsky souvisejici s vystavbou
pozemnich komunikaci, zejména:

Vyhl&ska ¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivéni Uzemi

Vyhld&ska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

Vyhldska &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZzadavcich zabezpeclujicich bezbariérové uzivani staveb
CSN 73 6101 - Projektovani siinic a ddlnic

CSN 76 6110 - Projektovani mistnich komunikaci

Pozornost je ddle nutné soustfedit na pozdmi bezpe&nost na stavenisti. Veskeré povinnosti vyplyvajici z pozdrni
ochrany stavby i zafizeni stavenisté prislusi dodavateli stavby.

1) Upravy pro bezbariérové uzivdni vystavbou dotéenych staveb
V zdjmovém Uzemi se nepredpoklddd pohyb chodcd, neni dodrzena vyhldska 398/2009.

m) dopravni inZenyrska opatfeni pro realizaci stavby.

Vzhledem k charakteru stavby neni nutné zfizovat objizdné trasy. V rdmci stavby je nutné napldnovat vyluky
zelezni¢ni dopravy, aby bylo mozné provést odstranéni betonovych panell prejezdové konstrukce
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n) stanoveni specidlnich podminek pro provdadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni
proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pFi vystavbé apod..
Stavba jako takovd bude probihat za bézného provozu zelezniéni dopravy. Dojde pouze k vylouceni a hapldnovani
vyluk pro odstranéni prejezdové konstrukce.

0) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy, postupné uvddéni do provozu
Zacdatek stavby je pldnovdn na rok 2021.

p) poZadavky na vyluky verejné dopravy
Doba vylouceni zelezni¢ni dopravy pro odstranéni prejezdovych panell je odhadovéna na cca éhodin. Odstranéni
prejezdové konstrukce bude vzhledem k dopravé provedeno v no&nich hodindch

q) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu
Navrzend stavba respektuje veskeré vazby na dopravni a technickou infrastrukturu. V misté vyjezdu vozidel stavby
na komunikaci /2 bude v obou smérech osazeno znaceni pozor vyjezd vozidel stavby. Pfipadné bude v misté
vyjezdu snizena rychlost — kone&né feseni bude odsouhlaseno investorem, RSD, DIPCR a odborem dopravy.

B.9. Celkové vodohospoddrské reseni

Sradzkové vody z povrchu nové pldnované komunikace budou podélnym a pficnym sklonem vyspddovdny do
stdvajici louky, kde budou vody zasakovdny. Posun uli¢ni vpusti umisténé v silnici 111/3128 mimo sjezd nebude mit vliv
na odtokové poméry ze silnice.

Michal Krupicka, kvéten 2020
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B.2.8. P¥iloha: POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI STAVBY

Ndzev stavby : Nahrada piejezdu P4910 v km 323,116 trati Ceska Trebova — Praha

Druh stavby : Stavebni Upravy, novostavba
Misto stavby : Lhota pod Prelouci % C
Havlickiiv Brod s.r.o.

Priimyslovd 941

Zpracovatel PD: DMC Havli¢kdv Brod, s.r.o. 580 01 Havlicliiv Brod
Promyslovd 941, 580 01 Havlickdv Brod PROJEKTOVANI INZENYRSKYCH STAVEB
X tel.,fax: 569 428 747, tel.. 606 624 091
|C : 25284525 ‘ ef)r:ﬂai/: dmc,hb@sezneom,cz

DIC:  Cz25284525

Popis stavby:

Predmétnd stavba se nachdziv k.U. Lhota pod Prelouci, severné od obce Lhota pod Prelouci. Predmétnou stavibou
dojde ke zruseni zeleznicniho prejezdu P49140 a vytvoreni nové ndhradni komunikace. Ndhradni komunikace je
navrzena s nejmensim moznym zdborem a ohledem na stévaijici zemédélské plochy. Komunikace zac¢ind v misté
stavaiici cesty pfed mostem pres BrloZsky potok, ddle je komunikace vedena podél trati Ceskd Trebovd - Praha. Ve
stani¢eni komunikace cca 0,250km je navrzena vyhybna o délce 20m, rozsifeni je provedeno o 2,0m, celkovd Sitka
komunikace je rozsifena na 5,5m. V misté stavaijici zatrubn&né vodotece bude proveden 7B most. Ve stani¢eni cca
0,425 km dojde k mirnému odklonéni navrzené komunikace od koridoru, odklonéni je provedeno z divodu,
vyskového rozdilu mezi stdvajici U¢elovou a novou komunikaci, provedeni kolmého napojeni na stévaijici UCelovou
komunikaci a odklonéni napojeni do dostatecné vzddlenosti od prejezdu P4909.

Komunikace je navrzena v zakladni sifce 3,5m, po obou strandch je navrzena nezpevnénd krajnice v Sifce 0,5m —
celkovd Sitka vE. nezpevnéné krajnice je 4,5m. Vrchni povrch komunikace je navrzena z penetracniho makadamu.
Pricny sklon komunikace je navrzen ve sklonu 3% smérem do zelené plochy, sklon levostranné nezpevnéné krajnice
je 8%. Podélny profil komunikace je veden s ohledem na min. sklony komunikace a Clenitost terénu. Z podélného
profilu vedeného v ose komunikace je patrné, Ze nové nevrzend niveleta se nachdzi prevdiné v ndspu terénu,
podélné sklony jsou v maximdinim sklonu 5%. Pravostranné napojeni (dosypdni) terénu na stdvajici svah bude
provedeno ve sklonu 1:50, levostranné napojeni (dosypdni) na stdvaijici terén bude provedeno ve sklonu min. 1:2,5.
V pripadé zdrezu terénu bude dorovndni provedeno ve sklonu 1:2.5 - stani¢eni cca 0,430 - 0,465 km.

V misté ruseného prejezdu P4910 dojde k odstranéni stavdajici prejezdové konstrukce (zZb panely se zdvérnymi
zidkami) a bude odstranéna stavdajici asfaltobetonovd vrstva, véetné vrstev loznych v délce cca 8m. Ddle dojde
k odstranéni stavajicich vystraznikl a zdvor. V misté asfaltové konstrukce bude provedeno dosypdni terénu a
doplnéni pribézného drdzniho piikopu. Na komunikaci bude v obou smérech pred patu ndspu umisténo betonové
svodidlo. Na betonové svodidlo bude umisténa dopravni znacka B1 — zdkaz viezdu viech vozidel a piktorgram ¢.
104a zdkaz vstupu.

V zdjmovém Uzemi dojde k vybudovdni nové U&elové komunikace podél tratového Useku Ceskd Trebovd — Praha.
Je zajistén prijezd vozidel typu N2 — minimdini sitka komunikace je 3,5m. Prljezdnost tohoto vozidla byla ovérena
vle&nymi kiivkami.

Konstrukce vozovky je navrzena dle CSN 73 6114 na piedpoklddané zatizeni s ohledem na podloZi, vodni rezim a

klimatické podminky v mist& stavby. Ddle je ndvrh proveden podle technickych podminek TP 170 NAVRHOVANI
VOZOVEK POZEMNICH KOMUNIKACI.

Komunikace vyhovuiji svym provedenim &lanku 12.2.2 CSN 73 0802 a &ldnku13.2.3 CSN 73 0804.

Pfi provadéni stavby musi byt v zdvislosti na stupni jejiho provedeni spinény pozadavky vyhldsky ¢. 246/2001 Sb., o
pozdrni prevenci, ve znéni pozdéjsich predpisy a vyhlasky
¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkdch pozdrni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi v rozsahu

nezbytném pro zaijisténi jeji pozdrni bezpecnosti.

Zhotovitel musi zgjistit, Ze po dobu vystavby nebude zvyseno nebezpedi vzniku a sifeni pozdru a budou dodrzovdna

stanovend pozdrné bezpecnostni opatreni, 1j. zabezpedi stanoveni
a dodrzovdni podminek pozdrni bezpecnosti pfi provozované Cinnosti ve smyslu § 15 vyhldasky €. 246/2001 Sb., ve
Znéni pozdéjsich predpisU. Predevsim urci pozadavky, které zAvisi

na druhu, misté a zpUsobu provozovdni &innosti se zvysenym pozdarnim nebezpedim zejména pfi fezdni a svafovani.
Pfi provadéni fezdni konstrukce pfipadné svafovani musi byt dodrzeny podminky Smérnice SIDC &. 56 o pozdarni
bezpec&nosti pfi svarovdni.

Zahdjeni a ukonceni praci je nutho ohldsit na mistné piisluiné operacni stfedisko  HZIS  SZ

JPO Nymburk, Boleslavskd 418, 288 02 Nymburk, nepoplachové ¢&. tel. 728028 526, email:
HZSNBKoper@spravazeleznic.cz % dostatecném predstihu pro zajisténi potfebnych opatfeni
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k vytvoreni podminek pro zdsah a zdchranné prdce. Po dobu praci musi byt zajisténa moznost pfijezdu jednotek 1ZS
pro z&sah v objektech drah a na drdze."

Zdroje vody nejsou stavbou dotceny.

V zdjmovém prostoru bude pouze provedena vystavba nové Ucelové komunikace.
Zavér.

Stavba jako celek splfivje pozadavky CSN 73 0802 Po7drni bezpe&nost staveb - nevyrobni objekty.

Vypracoval : Michal Krupicka
Odpovédny projektant Ing.Marek Jifi
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