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B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA  
B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území. 

Předmětná stavba se nachází v k.ú. Lhota pod Přeloučí, severně od obce Lhota pod Přeloučí, podél trati Česká 

Třebová – Praha. V současné době se v místě stavby nachází vyježděná cesta, louka a bezejmenný přítok Brložského 

potoka. 

 
b) Informace údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Stavba je v souladu s územím plánem 
Stavba je v souladu s územním plánem. 

 

 
 

Stavba se nachází na pozemcích:  
 
NP plochy přírodní 
----------- 

Hlavní využití:  

· plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mj. zvláště chráněná území, prvky ÚSES apod.;  

Přípustné využití: 

· nezbytně nutné stavby dopravní a technické infrastruktury; 

· cesty pro pěší, stezky pro cyklisty, hipostezky, stavby pro  turistiku (např. odpočinková a informační 

místa); 

Nepřípustné využití: 

· stavby a využití ploch, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím; 

Podmínky prostorového uspořádání: 

· jedná-li se o nové stavby nebo změny stávajících staveb musí být respektovány krajinářské a přírodní 

charakteristiky a hodnoty daného místa. 

 
NZ plochy zemědělské 
----------- 

Hlavní využití:  

· zemědělský půdní fond;  

Přípustné využití: 

· související dopravní a technická infrastruktura; 

· pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství; 

· opatření vyplývající z komplexních pozemkových úprav (protierozní opatření, protipovodňová ochrana 

území, ÚSES, změny kultur, atd.); 

· cesty pro pěší, stezky pro cyklisty, stavby pro turistiku (odpočinková a informační místa apod.); 

· drobné vodní plochy a toky; 
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Nepřípustné využití: 

· zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím; 

· stavby a činnosti, které by zhoršili odtokové poměry v území včetně protipovodňové ochrany obce; 

Podmínky prostorového uspořádání: 

· jedná-li se o nové stavby nebo změny stávajících staveb musí být respektovány krajinářské, přírodní a v 

opodstatněných případech i urbanistické a architektonické hodnoty daného místa. 

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

stavba nepotřebuje povolení výjimky. 
 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů. 

Všechna závazná stanoviska se nacházejí v oddílu E. – dokladová část. Veškerá stanoviska jsou zapracována do 

PD. 

 

S E Z N A M   D O K L A D O V É   Č Á S T I:  
 

I. - Vyjádření k existenci inž.sítí 

• ČD - Telematika a.s. Pernerova 2819/2a 130 00 Praha 3 

• CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

• Čeps, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 

• České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov 

• ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19,326 00 Plzeň 

• ČEZ ICT Services, a. s. Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 

• GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem Klíše  

• UPC Česká republika, s.r.o. zastoupena Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika 

• Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové 

• Telco Pro Services, a. s. Praha, Praha 4 Duhová 1531/3 PSČ 140 00 

• T-Mobile Czech Republic a.s, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 

• Technické služby Přelouč, Choceňská 1771, 535 01 Přelouč 

• Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice 

• Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Tychonova 1, 

Praha 6, PSČ 160 01 

 

II. - Vyjádření dotčených orgánů (institucí), organizací apod. 

• Čeps, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 

• CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

• ČD - Telematika a.s. Pernerova 2819/2a 130 00 Praha 3 

• DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 

• Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice 

• Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

• KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství 

• MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ODBOR STAVEBNÍ Československé armády 1665, 535 33 Přelouč 

• MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Československé armády 1665 , 53533 Přelouč 

• KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE 

• Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
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• ROZHODNUTÍ ZRUŠENÍ PŘEJEZDU 

• MĚSTSKÝ ÚŘAD  PŘELOUČ ODBOR STAVEBNÍ Československé armády 1665, 535 33 Přelouč 

• MĚSTO PŘELOUČ ODBOR SPRÁVY MAJETKU Československéarmády1665, 53533 Přelouč 

 

e)  geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod. 

 
Viz geotechnický průzkum (část B.3) 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
korozní průzkum, stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.. 

 
Součástí PD je geotechnický průzkum (část B.3) 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - archeologické posouzení, památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma 
vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové 
území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma, apod.. 

 

Stavba jako taková se nenachází v chráněné krajinné oblasti ani v území natura 2000. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
Stavbou dojde k novému záboru části druh pozemku ostatní plocha, trvalý travní porost a orná půda. Stavba jako 

taková nebude mít vliv na odtokové poměry. Srážkové vody budou vsakovány příčným a podélným spádem do 

místa stávající louky. 
 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 
Stavba si vyžádá pouze stávajících náletových křovin. Dále dojde k odstranění stávající betonové přejezdové 

konstrukce, návěstidel a závor. Všechny prvky budou protokolárně předány investorovi stavby.  
 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 

Stavbou dojde k trvalému záboru orné půdy a trvalého travnatého porostu. 

Stavba bude umístěna na pozemcích: 194/8, 194/5, 212/13, 194/7, 194/6, 194/9, 212/32, 212/15, 212/2, 212/12 

 

Vyjmutí dle Zákon č. 334/1992 Sb. § 1 odst. 3 nebude provedeno. 

 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení stavby na stávající technické vybavení 
území, přeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě. 

Nově plánovaná komunikace plynule navazuje na most přes Brložský potok, z druhé strany plynule navazuje na 

stávající účelovou komunikaci.  

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Podmínkou realizace je včasné naplánování výluk. Odstranění stávající přejezdové konstrukce musí být provedeno 

za vyloučení železniční dopravy. Předpokládá se výluka v délce 10 h. Jedná se o výluku kolejovou i napěťovou. 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, seznam pozemků 
podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-146#f3953360
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Katastrální území: Lhota pod Přeloučí [681113] 

  
POZEMKY STAVBY 

  

číslo ve 
výkresu I.5 - 

OBVOD 
STAVBY 

Číslo 
pozemku 

Katastrální území Vlastník pozemku 

1 194/8 
Lhota pod Přeloučí 

[681113] 
Čermák Jiří, Lhota 74, 53501 Přelouč  

2 194/5 
Lhota pod Přeloučí 

[681113] 
Čermák Jiří, Lhota 74, 53501 Přelouč  

3 597/2 
Lhota pod Přeloučí 

[681113] 
Čermák Jiří, Lhota 74, 53501 Přelouč  

4 212/13 
Lhota pod Přeloučí 

[681113] 
Čermák Jiří, Lhota 74, 53501 Přelouč  

5 70/1 
Lhota pod Přeloučí 

[681113] 
Čermák Jiří, Lhota 74, 53501 Přelouč  

6 194/7 
Lhota pod Přeloučí 

[681113] 

Čermák Jaromír Ing., Pražská 530, 53501 Přelouč 
 
Kocián Vlastimil, Waldschmiedstrasse 43/b, Frankfurt nad Mohanem 603 
16, Spolková republika Německo 

7 194/6 
Lhota pod Přeloučí 

[681113] 

Čermák Jaromír Ing., Pražská 530, 53501 Přelouč 
 
Kocián Vlastimil, Waldschmiedstrasse 43/b, Frankfurt nad Mohanem 603 
16, Spolková republika Německo 

8 70/8 
Lhota pod Přeloučí 

[681113] 
Česká republika - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1  

9 613 
Lhota pod Přeloučí 

[681113] 
Česká republika - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1  

10 70/6 
Lhota pod Přeloučí 

[681113] 
Česká republika - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1  

11 70/7 
Lhota pod Přeloučí 

[681113] 
Česká republika - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1  

12 194/9 
Lhota pod Přeloučí 

[681113] 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 
13000 Praha 3  

13 597/3 
Lhota pod Přeloučí 

[681113] 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 
13000 Praha 3  

14 212/32 
Lhota pod Přeloučí 

[681113] 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 
13000 Praha 3 

15 212/15 
Lhota pod Přeloučí 

[681113] 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 
13000 Praha 3 

16 297/7 
Lhota pod Přeloučí 

[681113] 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 
13000 Praha 3 

17 212/2 
Lhota pod Přeloučí 

[681113] 

Boháčová Anna, Na račanech 78, Labětín, 53501 Řečany nad Labem 1/3 
Kučerová Jana, Pod Bílou hůrou 293, 53501 Břehy 1/3 
Němec Josef Ing., Obránců míru 8, Labětín, 53501 Řečany nad Labem 1/3 

18 212/12 
Lhota pod Přeloučí 

[681113] 

Boháčová Anna, Na račanech 78, Labětín, 53501 Řečany nad Labem 1/3 
Kučerová Jana, Pod Bílou hůrou 293, 53501 Břehy 1/3 
Němec Josef Ing., Obránců míru 8, Labětín, 53501 Řečany nad Labem 1/3 
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POZEMKY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

  
číslo ve 

výkresu I.5 - 
OBVOD 
STAVBY 

Číslo 
pozemku 

Katastrální území Vlastník pozemku 

8 70/8 
Lhota pod Přeloučí 

[681113] 
Česká republika - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1  

 

 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1.  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změn stávajících staveb údaje o jejich současném 
stavu; závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené dráze - kategorie dráhy, traťový úsek, 
staničení apod.. 

Jedná se o nově plánovanou účelovou komunikaci, která bude vytvořena, aby byla zajištěna obslužnost pozemků. 

Stavba se nachází podél dráhy Česká Třebová – Praha. Traťová třída: D4, maximální rychlost: 160 km/h, počet 

kolejí: 2 (3 v úseku Poříčany – Praha-Libeň), číslo: 001,011 Praha–Kolín, 010 Kolín – Česká Třebová. Stavba v místě 

323,1 – 322,6 km. 

 

b) Účel užívání stavby 
Účelem stavby je snížení četnosti přejezdů a zvýšení bezpečnosti na trati Česká Třebová – Praha. Komunikace bude 

sloužit pro lepší obslužnost zemědělských pozemků. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
 

d) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby, s ohledem na 
umístění a účel stavby navrhované kapacity stavby, včetně základních technických parametrů 
stavby jako navržené traťové rychlosti, označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o 
provozu a navrhovaných technologiích a zařízeních. 

 

SO 01 KOMUNIKACE 

Předmětná stavba se nachází v k.ú. Lhota pod Přeloučí, severně od obce Lhota pod Přeloučí. Předmětnou 

stavbou dojde ke zrušení železničního přejezdu P49140 a vytvoření nové náhradní komunikace. Náhradní 

komunikace je navržena s nejmenším možným záborem a ohledem na stávající zemědělské plochy. 

Komunikace začíná v místě stávající cesty před mostem přes Brložský potok, dále je komunikace vedena 

podél trati Česká Třebová – Praha. Ve staničení komunikace cca 0,250km je navržena výhybna o délce 

20m, rozšíření je provedeno o 2,0m, celková šířka komunikace je rozšířena na 5,5m. V místě stávající 

zatrubněné vodoteče bude proveden nový most (SO 03). Ve staničení cca 0,425 km dojde k mírnému 

odklonění navržené komunikace od koridoru, odklonění je provedeno z důvodů, výškového rozdílu mezi 

stávající účelovou a novou komunikací, provedení kolmého napojení na stávající účelovou komunikaci a 

odklonění napojení do dostatečné vzdálenosti od přejezdu P4909.  

Komunikace je navržena v základní šířce 3,5m, po obou stranách je navržena nezpevněná krajnice v šířce 

0,5m – celková šířka vč. nezpevněné krajnice je 4,5m. Vrchní povrch komunikace je navržen z penetračního 

makadamu, krajnice pak ze štěrkodrti frakce 0-32. Příčný sklon komunikace je navržen ve sklonu 3% směrem 

do zelené plochy, sklon levostranné nezpevněné krajnice je 8%.  Podélný profil komunikace je veden 

s ohledem na min. sklony komunikace a členitost terénu. Z podélného profilu vedeného v ose komunikace 

je patrné, že nově nevržená niveleta se nachází převážně v náspu terénu, podélné sklony jsou v maximálním 

sklonu 5%. Pravostranné napojení (dosypání) terénu na stávající svah bude provedeno ve sklonu 1:50, 

levostranné napojení (dosypání) na stávající terén bude provedeno ve sklonu min. 1:2,5. V případě 

zářezu terénu bude dorovnání provedeno ve sklonu 1:2.5 – staničení cca 0,430 – 0,465 km.   

Křížení nové komunikace se stávajícími kabelovými trasami (ČD telematika, Správa železnic s.o., 

CETIN) bude řešeno jejich osazením do betonových kabelových žlabů a budou přiloženy rezervní  

chráničky – viz výkresová část PD. 

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GIGM_enCZ729CZ729&sxsrf=ALeKk02hDeXyqU4JnEzXoHSSeaFV8Ogf9g:1589187389946&q=%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD+tra%C5%A5+praha+%E2%80%93+%C4%8Desk%C3%A1+t%C5%99ebov%C3%A1+tra%C5%A5ov%C3%A1+t%C5%99%C3%ADda&sa=X&ved=2ahUKEwiuu--uuKvpAhW0BWMBHXUGAXEQ6BMoADAOegQICxAC
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GIGM_enCZ729CZ729&sxsrf=ALeKk02hDeXyqU4JnEzXoHSSeaFV8Ogf9g:1589187389946&q=D4&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MDJLzirIW8TK5GICAIOS6jQTAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiuu--uuKvpAhW0BWMBHXUGAXEQmxMoATAOegQICxAD
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GIGM_enCZ729CZ729&sxsrf=ALeKk02hDeXyqU4JnEzXoHSSeaFV8Ogf9g:1589187389946&q=%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD+tra%C5%A5+praha+%E2%80%93+%C4%8Desk%C3%A1+t%C5%99ebov%C3%A1+maxim%C3%A1ln%C3%AD+rychlost&sa=X&ved=2ahUKEwiuu--uuKvpAhW0BWMBHXUGAXEQ6BMoADAPegQIDBAC
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GIGM_enCZ729CZ729&sxsrf=ALeKk02hDeXyqU4JnEzXoHSSeaFV8Ogf9g:1589187389946&q=%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD+tra%C5%A5+praha+%E2%80%93+%C4%8Desk%C3%A1+t%C5%99ebov%C3%A1+po%C4%8Det+kolej%C3%AD&sa=X&ved=2ahUKEwiuu--uuKvpAhW0BWMBHXUGAXEQ6BMoADAQegQIDRAC
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GIGM_enCZ729CZ729&sxsrf=ALeKk02hDeXyqU4JnEzXoHSSeaFV8Ogf9g:1589187389946&q=%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD+tra%C5%A5+praha+%E2%80%93+%C4%8Desk%C3%A1+t%C5%99ebov%C3%A1+po%C4%8Det+kolej%C3%AD&sa=X&ved=2ahUKEwiuu--uuKvpAhW0BWMBHXUGAXEQ6BMoADAQegQIDRAC
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GIGM_enCZ729CZ729&sxsrf=ALeKk02hDeXyqU4JnEzXoHSSeaFV8Ogf9g:1589187389946&q=3+v&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVhLQL9E3SjcuTilPLygyKMquXMTKbKxQBgCiz0lKGgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiuu--uuKvpAhW0BWMBHXUGAXEQmxMoATAQegQIDRAD
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GIGM_enCZ729CZ729&sxsrf=ALeKk02hDeXyqU4JnEzXoHSSeaFV8Ogf9g:1589187389946&q=%C3%BAseku&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3LMmqzE1LtlzEynZ4V3FqdikAJC8QqRgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiuu--uuKvpAhW0BWMBHXUGAXEQmxMoAjAQegQIDRAE
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GIGM_enCZ729CZ729&sxsrf=ALeKk02hDeXyqU4JnEzXoHSSeaFV8Ogf9g:1589187389946&q=Po%C5%99%C3%AD%C4%8Dany&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCu3rCxMW8TKHZB_dObhtUd6E_MqAbxGR1scAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiuu--uuKvpAhW0BWMBHXUGAXEQmxMoAzAQegQIDRAF
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GIGM_enCZ729CZ729&sxsrf=ALeKk02hDeXyqU4JnEzXoHSSeaFV8Ogf9g:1589187389946&q=Praha-Libe%C5%88&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3yCovSTHIXcTKE1CUmJGo65OZlHq0AwC0yoV8HQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiuu--uuKvpAhW0BWMBHXUGAXEQmxMoBDAQegQIDRAG
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GIGM_enCZ729CZ729&sxsrf=ALeKk02hDeXyqU4JnEzXoHSSeaFV8Ogf9g:1589187389946&q=%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD+tra%C5%A5+praha+%E2%80%93+%C4%8Desk%C3%A1+t%C5%99ebov%C3%A1+%C4%8D%C3%ADslo&sa=X&ved=2ahUKEwiuu--uuKvpAhW0BWMBHXUGAXEQ6BMoADATegQIEBAC
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GIGM_enCZ729CZ729&sxsrf=ALeKk02hDeXyqU4JnEzXoHSSeaFV8Ogf9g:1589187389946&q=010+Kol%C3%ADn+%E2%80%93+%C4%8Cesk%C3%A1+T%C5%99ebov%C3%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwyy0orTzcwXMSqYGBooOCdn3N4bZ7Co4bJCkd6UouzDy9UCDk6MzUpv-zwQgDypmGiNAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiuu--uuKvpAhW0BWMBHXUGAXEQmxMoATATegQIEBAD
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  Bude respektován požadavek ČD Telematika a.s.: Na všech metalických kabelech bude 

provedeno před a po ukončení stavby ss kontrolní měření za provozu. Na všech optických kabelech bude 

provedeno na všech vláknech kontrolní měření metodou OTDR. 

Ve staničení cca 0,440 – 0,460 km se nachází skládka kamení, kterou je nutné odstranit, dále budou 

v rámci akce pokáceny náletové křoviny.   

 

V dané lokalitě jsou stávající rozvody inženýrských sítí: Kabelové vedení Cetin a.s. (nezaměřený průběh),  

ČD Telemtatika a.s., Správy železnic s.o. (SSZT a SEE), nadzemní vedení VN ve správě ČEPS a.s. Všechny 

inženýrské sítě budou před zahájením stavby vytyčeny svými správci. 

 

SO 02 ODSTRANĚNÍ PŘEJEZDU P4910 

Stávající přejezdová konstrukce přejezdu P4910 v ev. km 323,116 bude v celé délce 4,8 m odstraněna včetně 

stávajících závěrných zídek v dl. 6 m. Přejezdovou konstrukci tvoří vnitřní a vnější železobetonové panely 

BRENS se železobetonovými závěrnými zídkami. Demontované součásti budou převezeny na skládku nebo 

na místo určené objednatelem. 

 Po odstranění přejezdové konstrukce dojde k úpravě kolejového lože do předepsaného profilu dle 

SŽDC S3/2. Nové kolejové lože (dále jen KL) bude zřízeno jako otevřené KL. Nový materiál KL bude použit v 

úseku demontáže přejezdové konstrukce a v úsecích přilehlých z obou stran v dl. 10 m. Materiálem KL bude 

drcené přírodní kamenivo frakce 31,5/63 mm třídy BI. 

  Dojde k odtěžení stávající účelové konstrukce s povrchem z asfaltového betonu včetně 

podkladních vrstev a z důvodu zabránění přístupu do prostoru zrušeného přejezdu, bude místo pozemní 

komunikace zřízen drážní příkop po obou stranách trati. Příkopy budou zřízeny tak, aby dno příkopu bylo 

zřízeno min. 0,5 m pod stávající plání tělesa železničního spodku. Terénní úprava se předpokládá do 

vzdálenosti 6,0m od osy koleje. 

Povrch příkopu bude ohumusován a oset travním semenem. Terénní úpravy budou provedeny dle 

vzorového příčného řezu. 

 

 

SO 03 MOST 

Most o jednom otvoru převádí polní cestu přes občasní vodní tok. Nosná konstrukce nově navrhovaného 

mostu je tvořena přímo pojížděným polorámem z monolitického ŽB. Typ konstrukce byl zvolen z důvodu 

přítomnosti zatrubněné vodoteče (bet. potrubí DN 600), která bude na místě ponechána. Založení je 

navrženo plošné na základových patkách a vrstvě podkladního betonu. Do rámových stěn jsou vetknuta 

rovnoběžná mostní křídla. Světlost nového mostu bude min.3,0m, světlá výška min. 0,8m. 

 

 

PS 01 RUŠENÍ PZS P4910 
Stávající stav 

Na přejezdu P4910 v km 323,116 dochází ke křížení účelové komunikace s dvoukolejnou železniční tratí č. 

501A Česká Třebová – Praha-Libeň. V současné době je přejezd zabezpečen přejezdovým 

zabezpečovacím zařízením světelným kategorie PZS 3ZBI a je reléového typu. Přejezd byl uveden do provozu 

v roce 2004 a jeho výstroj je umístěna v reléové skříni PSK. Přejezd je ovládán automaticky jízdou vlaku 

pomocí opakovačů kolejových obvodů a je uvázán do sousedních stanic ŽST Přelouč a ŽST Řečany nad 

Labem. Indikace a nouzové ovládání jsou z JOP ŽST Řečany nad Labem, PPV Pardubice a CDP Praha. 

Stavové informace jsou přenášeny do RBC Pardubice (mimo)- Kolín (mimo) systému ETCS. Kolejové obvody 

jsou součástí traťového zabezpečovacího zařízení ABE1 Přelouč – Řečany nad Labem a staničního 

zabezpečovacího zařízení ESA11 ŽST Řečany nad Labem. Jako anulační prvky jsou využity soubory ASE5. 

Napájení je pro přejezdové zabezpečovací zařízení je zajištěno přípojkou z trafostanice 6kV v místě.  

Náhradní zdroj, olověné baterie jsou umístěny v bateriové studni. Přejezd je vybaven stavovým a měřícím 

diagnostickým zařízením DISTA, které je prostřednictvím serveru připojeno do technologické datové sítě. 

Délka přejezdu P 4910 je 10 m, šířka přejezdu je 3,51 m. Úhel křížení s komunikací je 110°, přejezdová 

konstrukce je typu BRENS délky 4,8 m. 

 
Navrhovaný stav 

Přejezdové zabezpečovací zařízení  

Stavba zahrnuje zrušení a náhradu výše uvedeného přejezdu P4910 v km 323,116 na trati Česká Třebová – 

Praha. Z hlediska předmětného PS01 Zabezpečovací zařízení se jedná o zrušení stávajících venkovních i 

vnitřních prvků PZZ, naspojkování kabelů na průběžnou trasu, zrušení výpichu ze sdělovacího kabelu, úpravu 

hlavního a záložního napájení anulačního souboru ASAR přejezdu „G“, které bude nově z reléové skříně 

přejezdu „G“ v km 322,588, úpravu softwaru ve stanicích, CDP Praha (včetně cvičného sálu), PPV Pardubice, 

RBC a diagnostických systémů do kterých je dotčený přejezd zavázán a vymazání přejezdu P4910 ze 
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situačních schémat, závěrové tabulky ŽST Řečany nad Labem (listy č. 17, 18 a 20) a ostatní náležející 

dokumentace.  

 Venkovní zařízení 

Stávající venkovní prvky přejezdového zabezpečovacího zařízení přejezdu P4910 budou kompletně 

demontovány a odvezeny na místo určené správcem. Demontáž se týká výstražných stojanů, závorových 

pohonů a břeven, výstražníků, výstražných křížů, základů výstražníků, reléové skříně typu PSK, venkovního 

telefonního objektu (VTO) a bateriové studny. 

Vnitřní zařízení 

Vnitřní výstroj přejezdu P4910 umístěna v reléové skříni typu PSK bude rovněž demontována a včetně reléové 

skříně a baterií náhradního napájení odvezena na místo určené správcem. 

Kolejové obvody 

V rámci předmětné stavby budou zrušeny pouze obvody anulačního souboru ASE5 sloužící jako anulační 

prvky PZS P4910. Všechny ostatní izolované styky dotčeného přejezdu, budou zachovány, jelikož slouží pro 

potřeby traťového zabezpečovacího zařízení (autobloku ABE1). Ze situačního schéma ŽST Řečany nad 

Labem (výkres č. 0201) budou odmazány spouštěcí body D11 (1TK) a D12 (2 TK) - oba v km 325,481. Dle 

stávající tabulky přejezdu by měl být v km 325,208 spouštěcí bod PMD (1TK, 2TK), avšak v situačním schéma 

poskytnutém ze strany společnosti SUDOP Praha a. s. jako podklad pro vypracování dokumentace, není 

tento spouštěcí bod zakreslen. Dále bude v km 323,116 odstraněn dotčený přejezd P4910, výstražníky, 

anulační soubory ASE a km poloha a označení přejezdu. V situačním schéma Přelouč – Řečany nad Labem 

(výkres č. 0200) není rovněž spouštěcí bod PMD v km 325,208 zakreslen. V tomto situačním schéma bude 

vymazán opět přejezd samotný, výstražníky, anulační soubory ASE, označení přejezdu a jeho km poloha a 

popis, dále schématická značka reléové skříně, VTO a bateriové studny. Dále zde bude vymazán spouštěcí 

bod D1 (1TK) v km 319,849 a spouštěcí bod D2 (2TK) v km 320,482. 

Bude provedeno přemístění hlavního a záložního napájení anulačního souboru ASAR přejezdu „G“ v km 

322,588 do reléové skříně RS typu PSK přejezdu „G“, aby mohl být odpojen i kabel č.8530 z rušené skříně PSK 

rušeného přejezdu P4910 v km 323,116. Hlavní napájení bude zajištěno tak, že do reléové skříně RS PZS „G“ 

bude umístěn nový oddělovací transformátor a po kabelu č. 8516 bude vedeno hlavní napájení pro ASAR 

do skříně RS4 v km 323,172, kde bude napojeno na stávající transformátor NKO-2. Na výstup tohoto 

stávajícího transformátoru ve skříni RS4 již bude napojen samotný anulační soubor ASAR přejezdu „G“. Žíly 

ve vazebním kabelu č. 8516 budou tuplovány. Projektant ověřil dostatek volných žil v kabelech č. 8516 a č. 

8518 pro úpravu hlavního i záložního napájení. Záložní napájení pro ASAR přejezdu „G“ bude zajištěno tím 

způsobem, že do reléové skříně RS PZS „G“ bude umístěn měnič DC/AC který bude připojen na stávající 

baterii přejezdu „G“ a výstup měniče bude napojen rovněž na kabel č. 8516 a po tomto kabelu bude 

přivedeno záložní napájení rovněž do reléové skříně RS4, kde bude napojeno na stávající měnič AC/DC. Žíly 

kabelu č. 8516 vyhrazené pro záložní napájení ASARu budou rovněž tuplovány. Na výstup tohoto stávajícího 

měniče ve skříni RS4 již bude napojen samotný anulační soubor ASAR přejezdu „G“. Na straně reléové skříně 

RS PZS „G“ budou umístěny i nové jističe pro jištění hlavního a záložního napájení ASARu G. Na straně reléové 

skříně RS4 je již jištění ASARu G realizováno. 

Vzhledem k neustálému vývoji systému ETCS a častým změnám v situačních schématech v tomto traťovém 

úseku slouží otevřené verze výkresu č. 0200 a č. 0201 této dokumentace pouze pro účely této předmětné 

stavby. Projektant dokumentace zajistí schválení změn v dotčených situačních schématech a závěrových 

tabulkách. 

Samotný přejezd včetně výstražníků a označení bude vymazán i z výkresu č. 2-Koordinační schéma 

ukolejnění a trakční propojení Přelouč – Řečany nad Labem. Projektant předá upravené KSU a TP zástupci 

SŽ SEE (Ing. Pavel Bohuňovský – OŘ HK). 

Ovládání, indikace a diagnostika PZS 

Indikace a nouzové ovládání PZS P4910 jsou z JOP ŽST Řečany nad Labem, dále pak na PPV Pardubice a 

CDP Praha (včetně cvičného sálu), kde budou veškeré informace o přejezdu a jeho stavy a kontroly 

vymazány. Stavové informace jsou přenášeny do RBC Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) systému ETCS. I tento 

software RBC bude upraven a následně přezkoušen. Jelikož je přejezd vybaven zařízením DISTA, které je 

prostřednictvím serveru připojeno do technologické datové sítě, bude upraven i software diagnostického 

serveru. Budou také upraveny (zrušeny) obvody zajišťující vazbu mezi staničním zabezpečovacím zařízením 

v ŽST Přelouč a ŽST Řečany nad Labem a rušeným přejezdem. 

Napájení 

Napájení PZS z rozvodu 6kV ze zděné TTS 6140 umístěné u přejezdu, bude zrušeno a napájecí kabel bude 

odpojen. Samotná zděná TTS 6140 bude však ponechána a musí k ní být i nadále zachován přístup pro 
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automobil z důvodu vyhledávání poruch na kabelech. Před zahájením prací je nutno domluvit vytýčení 

kabelu 6kV ve správě SŽ SEE (p. Hledík VPS OE Pardubice, tel.: 702 021 559). 

Kabelizace 

Místní kabelizace (kabely k výstražníkům a závorám) bude odpojena a kabely budou ponechány v zemi. 

Vazební kabely č. 8516 a č. 8518 o dimenzi 30p budou naspojkovány do průběžné trasy a následně bude 

vazební kabel přezkoušen v celém profilu. Výpich sdělovacího kabelu v místě přejezdu bude zrušen. 

Při realizaci je nutno respektovat všeobecné podmínky „Všeobecné podmínky pro činnost na kabelech (a 

v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, státní organizaci (ve správě Centra telematiky a diagnostiky)“, 

schválené Centrem telematiky a diagnostiky pod č.j. 2681/2020-SŽ-CTD-DE ze dne 6. 4. 2020. 

Na všech metalických kabelech bude proveden před a po ukončení stavby ss kontrolní měření za provozu. 

Na všech optických kabelech bude provedeno na všech vláknech kontrolní měření metodou OTDR. 

Při poškození nebo zcizení sdělovacích metalických, optických kabelů v průběhu stavby, budou veškeré 

náklady na opravu a sankci, souvisejících s výpadkem provozu, vymáhány po zhotoviteli stavby.   

Ovládání, indikace a diagnostika PZS 

Indikace a nouzové ovládání PZS P4910 jsou z JOP ŽST Řečany nad Labem, dále pak na PPV Pardubice a 

CDP Praha (včetně cvičného sálu), kde budou veškeré informace o přejezdu a jeho stavy a kontroly 

vymazány. Stavové informace jsou přenášeny do RBC Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) systému ETCS. I tento 

software RBC bude upraven a následně přezkoušen. Jelikož je přejezd vybaven zařízením DISTA, které je 

prostřednictvím serveru připojeno do technologické datové sítě, bude upraven i software diagnostického 

serveru. Budou také upraveny (zrušeny) obvody zajišťující vazbu mezi staničním zabezpečovacím zařízením 

v ŽST Přelouč a ŽST Řečany nad Labem a rušeným přejezdem. 

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci. 

Stavba je v souladu s územním plánem. 

 

 
 

Stavba se nachází na pozemcích:  
 
NP plochy přírodní 
----------- 

Hlavní využití:  

· plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mj. zvláště chráněná území, prvky ÚSES apod.;  

Přípustné využití: 

· nezbytně nutné stavby dopravní a technické infrastruktury; 

· cesty pro pěší, stezky pro cyklisty, hipostezky, stavby pro  turistiku (např. odpočinková a informační 

místa); 

Nepřípustné využití: 
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· stavby a využití ploch, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím; 

Podmínky prostorového uspořádání: 

· jedná-li se o nové stavby nebo změny stávajících staveb musí být respektovány krajinářské a přírodní 

charakteristiky a hodnoty daného místa. 

 
NZ plochy zemědělské 
----------- 

Hlavní využití:  

· zemědělský půdní fond;  

Přípustné využití: 

· související dopravní a technická infrastruktura; 

· pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství; 

· opatření vyplývající z komplexních pozemkových úprav (protierozní opatření, protipovodňová ochrana 

území, ÚSES, změny kultur, atd.); 

· cesty pro pěší, stezky pro cyklisty, stavby pro turistiku (odpočinková a informační místa apod.); 

· drobné vodní plochy a toky; 

Nepřípustné využití: 

· zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím; 

· stavby a činnosti, které by zhoršili odtokové poměry v území včetně protipovodňové ochrany obce; 

Podmínky prostorového uspořádání: 

· jedná-li se o nové stavby nebo změny stávajících staveb musí být respektovány krajinářské, přírodní a v 

opodstatněných případech i urbanistické a architektonické hodnoty daného místa. 
 

f) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu 
provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných předpisů a norem a souhlasu 
provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení. 

Stavba nevyžaduje povolení výjimky z technických požadavků. 

 

g) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů.  
Všechna závazná stanoviska se nacházejí v oddílu E. – dokladová část. Veškerá stanoviska jsou zapracována do 

PD. 
 

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů7) - kulturní památka apod., nová ochranná pásma 
a chráněná území. 

Stavba není kulturní ani chráněnou památkou, stavba se nenachází v ochranném a chráněném území 

 

i) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.. 

Stavba nevyžaduje spotřebu vody. Srážkové vody z povrchu nově plánované komunikace budou podélným a 

příčným sklonem vyspádovány do stávající louky, kde budou srážkové vody zasakovány. Původcem veškerého 

odpadu je zhotovitel stavby. Zhotovitelem stavby bude vydáno prohlášení o nakládání s odpady, které bude v 

souladu s VTP/R/10/18. 
 

j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy. 
Stavba bude provedena jako celek v jedné etapě. 
 

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu provozu, doba jejich 
trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Stavba nebude vyžadovat předčasné užívání stavby ani zkušební provoz.  
 

l) orientační náklady stavby. 
Orientační náklady stavby jsou odhadovány na 15 mil. Kč.   

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba se nachází na louce podél železniční trati. Pro architektonické a výtvarné řešení není u této stavby prakticky 

prostor. 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-146#f6309280
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b) architektonické řešení - tvarové řešení, materiálové a barevné řešení. 
Pro architektonické a výtvarné řešení není stavby prakticky prostor. Povrch komunikace bude proveden 

z penetračního makadamu. Nově vzniklé svahy budou zatravněny. 

 

 

B.2.3. Celkové stavebně technické řešení  

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech, 
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 
působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného 
přetvoření. 

Komunikace je navržena dle TP 170 (skladba D2-N-5-VI-PIII). Sanace podloží je navržena dle výsledků 

geotechnického průzkumu. 
 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody - podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima. 

Stavba nevyžaduje připojení elektrické energie. 
 

c) Celková spotřeba vody 
Stavba nevyžaduje spotřebu vody. 
 

d) Celkové množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem 
Co se týče bilance zemních prací, bude odstraněná ornice, která se použije zpětně na terénní úpravy.  

V rámci stavby dojde v celé lokalitě ke kácení náletových křovin.  

 
Vlastní vliv stavby na životní prostředí je potřeba posuzovat z pohledu realizace stavby a z pohledu provozu a funkce stavby.  
Vlastní realizace stavby přinese částečné zhoršení prostředí provozem mechanismu dodavatele prováděním montážních a stavebních prací. 
Omezit toto dočasné zhoršení lze pouze důsledným dodržováním stanovených norem a předpisů a kázní dodavatele. Se vzniklými odpady 
bude nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech (v platném znění) a jeho prováděcími vyhláškami. S nebezpečnými odpady 
může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami 
v kompetencích. Odpady je možno převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. 
 
Odpady vznikající při výstavbě: 
150101  : papírové a lepenkové obaly   150103 : dřevěné obaly 
Kategorie odpadu : O    Kategorie odpadu : O 
Uložení  : Sklad MTZ    Uložení : Sklad MTZ 
Množství  : Nelze předem stanovit  Množství : nelze předem stanovit 
Likvidace  : Sběrné suroviny   Likvidace : Sběrné suroviny 
 
150110 : směsné obaly – znečištěné zbyt.nebezpeč.látek    
Kategorie odpadu : N 
Uložení :   Sklad MTZ  
Množství  : Nelze předem stanovit 
Likvidace  : skládka tuhých odpadů 
 
170101 :   beton    170102  : cihly 
Kategorie odpadu : O     Kategorie odpadu : O 
Množství  : Nelze předem stanovit   Množství : nelze předem stanovit 
Likvidace  : skládka tuhých odpadů   Likvidace :skládka tuhých odp. 
 
170203  :   plasty     200301   :směsný komunální odpad 
Kategorie odpadu : O     Kategorie odpadu : o 
Množství  : Nelze předem stanovit  Uložení :v uzavíratelných  
                                      odpadních kontejnerech 
Likvidace  : skládka tuhých odpadů   Množství : nelze předem stanovit 
Likvidace  : tech.služby města  
 
170405   : Železný šrot  
Kategorie odpadu : O   
Množství  : Nelze předem stanovit   
Likvidace  : Sběrné suroviny   
 
170106 : Stavební suť - směsi betonu, cihel, střešních ker.tašek,  keramických   výrobků vč.nebezpečných  látek 
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Kategorie odpadu : N  
Množství  : Nelze předem stanovit 
Likvidace  : Skládka tuhých odpadů dle dodavatele stavby 
 
200121   : zářivky     
Kategorie odpadu : N 
Množství  : Nelze předem stanovit 
 

Z hlediska provozu a funkce náměstí se předpokládá osazení několika odpadkových košů. Likvidace odpadu bude zajišťována v rámci 
celoměstsky prováděného organizovaného svozu.  
 

Tabulka – orientační propočet množství odpadů: 

 NÁZEV ODPADU KATE-

GORIE 

KATALOG. 

ČÍSLO 

ORIENTAČNÍ 

!!!MNOŽSTVÍ 

(TUNY) 

ZPŮSOB LIKVIDACE 

1 Beton (včetně obrub) O 17 01 01 1,2 S-inertní odpad, využitelné jako náhr.díly 

investora 

SKLÁDKA, příp.určí investor 

2 Zemina /podklad/ 

Vhodná zemina bude použita zpětně na 

stavbě 

O 17 05 04 1850 S-ostatní odpad 

určí investor, deponie 

SKLÁDKA, příp.určí investor 

593 Železo a ocel O 17 04 05 0,3 -využitelné jako náhr.díly investora 

- ostatní sběrné surov.  

4 Směsný komunální odpad O 20 03 01 0,3 SKLÁDKA, příp.určí investor 

5 Štěrk  O 17 05 08 2,5 S-ostatní odpad 

SKLÁDKA,  příp.určí investor 

6 Vybouraná konstrukce vozovky 

Asfaltové směsi neobsahující dehet 

O 17 03 02 3,8 S-inertní odpad 

recyklace nebo skládkování odvoz na 

skládku 

 

Návěstidla, závory, značení, přejezdová konstrukce…  budou protokolárně předány investorovi. 

V seznamu nejsou uvedeny odpady, které vznikají z dopravních prostředků zhotovitele stavby. U jednotlivých 

kategorií odpadů je orientačně uvedeno množství, neboť přesné množství vznikajících odpadů může doložit pouze 

zhotovitel stavby. Důvodem je technologický postup realizace stavby, který je u jednotlivých zhotovitelů odlišný 

(např. zařízení staveniště, pažení výkopu atd.). Odpady vzniklé při realizaci stavby bude likvidovat dodavatel stavby, 

který k tomu bude smluvně zavázán včetně dokladování způsobu likvidace, zvláště u odpadů kategorie N 

(v případě jejich výskytu). Původcem veškerého odpadu je zhotovitel stavby. Zhotovitelem stavby bude vydáno 

prohlášení o nakládání s odpady, které bude v souladu s VTP/R/10/18. 

 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné telekomunikační sítě.  

Z hlediska provozního souboru PS01 Zabezpečovací zařízení se jedná o zrušení stávajících venkovních i vnitřních prvků 

PZZ, naspojkování kabelů na průběžnou trasu, zrušení výpichu ze sdělovacího kabelu, úpravu hlavního a záložního 

napájení anulačního souboru ASAR přejezdu „G“, které bude nově z reléové skříně přejezdu „G“ v km 322,588, 

úpravu softwaru ve stanicích, do kterých je dotčený přejezd zavázán a vymazání přejezdu P4910 ze situačních 

schémat, závěrové tabulky ŽST Řečany nad Labem a ostatní náležející dokumentace.  
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B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba neřeší bezbariérové užívání. Vzhledem k charakteru stavby není řešena vyhláška 398/2009 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy trakčních a 
energetických vedení. 

Vzhledem k charakteru stavby není uvažován vliv trakčního vedení. 
 

b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních průzkumů. 
 Neřeší se 

 

B.2.6. Základní popis technologických objektů a technických zařízení 

a) popis stávajícího stavu 
Přejezd P4910, km 323,116 je reléového typu PZZ – RE, kategorie PZS 3ZBI dle ČSN 342650 (zabezpečení celými 

závorami). Přejezd je ovládán automaticky jízdou vlaku pomocí opakovačů kolejových obvodů a je uvázán 

do sousedních ŽST Přelouč a Řečany nad Labem.  

 

b)  popis navrženého řešení 
Přejezd bude kompletně nahrazen (viz popis stavební části náhrady přejezdu v této žádosti). Zabezpečovací 

zařízení přejezdu včetně reléové skříně a bateriové studny bude kompletně demontováno. Bude provedeno 

odpojení kabelů demontovaných prvků dotčeného přejezdu a napojení vazebních kabelů přejezdu na 

průběžnou kabelizaci. Vazební kabel bude následně přezkoušen v celém profilu. Výpich sdělovacího kabelu 

bude zrušen.  

Bude upraven software všech přejezdem dotčených stanic a ovládacích pracovišť tak, že z nich bude 

dotčený přejezd a jeho indikace a stavy, vymazán. 

Situační schéma a KSÚ a TP budou upravené a schválené před zahájením stavby. Po ukončení stavby budou 

předány všechny legislativní náležitosti související s provedenými změnami. 

 

c) energetické výpočty - spotřeba energie pro elektrickou trakci, výkonové dimenzování napájecích 
stanic a podklady pro proudové a napěťové dimenzování pevných elektrických trakčních zařízení, 
zpětné vlivy trakčních obvodů na napájecí síť energetiky a návrh způsobu omezování zpětných 
vlivů, kontrola bilance činných a jalových výkonů a návrh opatření na zajištění předepsaného 
účiníku. 

 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.7. Základní popis stavebních objektů 

a) stručný popis stávajícího stav. 
Předmětná stavba se nachází v k.ú. Lhota pod Přeloučí, severně od obce Lhota pod Přeloučí, podél trati 

Česká Třebová – Praha. V současné době se v místě stavby nachází vyježděná cesta, zelená louka  

a bezejmenný přítok Brložského potoka. 
 

 

b) stručný popis navrženého řešení. 
 

SO 01 KOMUNIKACE 

Předmětná stavba se nachází v k.ú. Lhota pod Přeloučí, severně od obce Lhota pod Přeloučí. Předmětnou 

stavbou dojde ke zrušení železničního přejezdu P49140 a vytvoření nové náhradní komunikace. Náhradní 

komunikace je navržena s nejmenším možným záborem a ohledem na stávající zemědělské plochy. 

Komunikace začíná v místě stávající cesty před mostem přes Brložský potok, dále je komunikace vedena 

podél trati Česká Třebová – Praha. Ve staničení komunikace cca 0,250km je navržena výhybna o délce 

20m, rozšíření je provedeno o 2,0m, celková šířka komunikace je rozšířena na 5,5m. V místě stávající 

zatrubněné vodoteče bude proveden ŽB most (SO 03), který svým provedením nezmění funkčnost propustku 

drážního. Ve staničení cca 0,425 km dojde k mírnému odklonění navržené komunikace od koridoru, 

odklonění je provedeno z důvodů, výškového rozdílu mezi stávající účelovou a novou komunikací, 
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provedení kolmého napojení na stávající účelovou komunikaci a odklonění napojení do dostatečné 

vzdálenosti od přejezdu P4909.  

Komunikace je navržena v základní šířce 3,5m, po obou stranách je navržena nezpevněná krajnice v šířce 

0,5m – celková šířka vč. nezpevněné krajnice je 4,5m. Vrchní povrch komunikace je navržen z penetračního 

makadamu. Příčný sklon komunikace je navržen ve sklonu 3% směrem do zelené plochy, sklon levostranné 

nezpevněné krajnice je 8%.  Podélný profil komunikace je veden s ohledem na min. sklony komunikace a 

členitost terénu. Z podélného profilu vedeného v ose komunikace je patrné, že nově nevržená niveleta se 

nachází převážně v náspu terénu, podélné sklony jsou v maximálním sklonu 5%. Pravostranné napojení 

(dosypání) terénu na stávající svah bude provedeno ve sklonu 1:50, levostranné napojení (dosypání) na 

stávající terén bude provedeno ve sklonu min. 1:2,5. V případě zářezu terénu bude dorovnání provedeno 

ve sklonu 1:2.5 – staničení cca 0,430 – 0,465 km.  

Křížení nové komunikace se stávajícími kabelovými trasami (ČD telematika, Správa železnic s.o., 

CETIN) bude řešeno jejich osazením do betonových kabelových žlabů a budou přiloženy rezervní  

chráničky – viz výkresová část PD. 

  Bude respektován požadavek ČD Telematika a.s.: Na všech metalických kabelech bude 

provedeno před a po ukončení stavby ss kontrolní měření za provozu. Na všech optických kabelech bude 

provedeno na všech vláknech kontrolní měření metodou OTDR. 

Ve staničení cca 0,440 – 0,460 km se nachází skládka kamení, kterou je nutné odstranit, dále budou v rámci 

akce pokáceny náletové křoviny.   

 

V dané lokalitě jsou stávající rozvody inženýrských sítí: Kabelové vedení Cetin a.s. (nezaměřený průběh),  

ČD Telemtatika a.s., Správy železnic s.o. (SSZT a SEE), nadzemní vedení VN ve správě ČEPS a.s. Všechny 

inženýrské sítě budou před zahájením stavby vytyčeny svými správci. 

 

 

SO 02 ODSTRANĚNÍ PŘEJEZDU P4910 

Stávající přejezdová konstrukce přejezdu P4910 v ev. km 323,116 bude v celé délce 4,8 m 

odstraněna včetně stávajících závěrných zídek v dl. 6 m. Přejezdovou konstrukci tvoří vnitřní a vnější 

železobetonové panely BRENS se železobetonovými závěrnými zídkami. Demontované součásti budou 

převezeny na skládku nebo na místo určené objednatelem. 

 Po odstranění přejezdové konstrukce dojde k úpravě kolejového lože do předepsaného profilu dle 

SŽDC S3/2. Nové kolejové lože (dále jen KL) bude zřízeno jako otevřené KL. Nový materiál KL bude použit v 

úseku demontáže přejezdové konstrukce a v úsecích přilehlých z obou stran v dl. 10 m. Materiálem KL bude 

drcené přírodní kamenivo frakce 31,5/63 mm třídy BI. 

  Dojde k odtěžení stávající účelové konstrukce s povrchem z asfaltového betonu včetně 

podkladních vrstev a z důvodu zabránění přístupu do prostoru zrušeného přejezdu, bude místo pozemní 

komunikace zřízen drážní příkop po obou stranách trati. Příkopy budou zřízeny tak, aby dno příkopu bylo 

zřízeno min. 0,5 m pod stávající plání tělesa železničního spodku. Terénní úprava se předpokládá do 

vzdálenosti 6,0m od osy koleje. 

Povrch příkopu bude ohumusován a oset travním semenem. Terénní úpravy budou provedeny dle 

vzorového příčného řezu. 

 

SO 03 MOST 

Most se nachází na účelové komunikace v místě křížení s občasným vodním tokem mezi obcemi Přelouč a 

částí Přelouč, Lhota. Terén v místě mostu je rovinatý, jedná se o záplavové území.  

Koncepce řešení respektuje stávající zatrubněnou vodoteč DN 600, která bude zachována pod samotnou 

mostní konstrukcí. Je navržena nová železobetonová polorámová konstrukce o světlosti 4 m. Světlost otvoru 

byla určena hydrotechnickým výpočtem. Volná výška bude 0,847 m. Založení je plošné na základových 

patkách šířky 1350 mm. Křídla jsou rovnoběžná zavěšená na polorámové konstrukci. Šířka mezi obrubami 

bude 4,5 m. 

Základní prvek vlastního mostu tvoří železobetonový polorám plošné založený na patkách. Most je 

kolmý. S upravenou osou koryta svírá úhel 90o. Světlost otvoru je 4 m. Šířka nosné konstrukce bude 6,1 m. 

Součástí polorámu jsou železobetonová zavěšená rovnoběžná křídla. Jejich délka činí na každé straně 3,0 

m. Jejich tvar kopíruje tvar terénu.  

Římsy nejsou součástí nosné konstrukce. Jejich délka je navržena 10,7 m. Do nosné konstrukce budou 

přikotveny ocelovými trny. Sklon říms bude 4% směrem do komunikace. Jejich šířka je navržena 800 mm. 

Tvarem římsy kopírují podélný sklon komunikace.  

Šířka průjezdního prostoru odpovídá šířkovému řešení navazující komunikace před i za mostem. 

Jedná se o jednopruhovou komunikaci o šířce mezi obrubami 4,5 m. Na mostě se nebude nacházet žádný 

chodník ani jiné zařízení, které by uměle zvětšovalo šířku mostu.  

Silnice bude jednopruhová, šířka mezi obrubami bude 4,5m bez chodníku. Směrově je silnice na 

mostě v přímé, před i za mostem následuju směrové oblouky. Výškově bude niveleta silnice v místě mostu 

klesat ve sklonu 1,50 %. V příčném směru se vozovka na mostě nachází v jednostranném sklonu 3,00 %.  

Pod mostem se bude nacházet odlážděné koryto. Svahy koryta jsou navrženy ve sklonu 10%, budou 

odlážděny kamennou dlažbou do betonu ukončené betonovou patkou. 
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PS 01 RUŠENÍ PZS P4910 
Stávající stav 

Na přejezdu P4910 v km 323,116 dochází ke křížení účelové komunikace s dvoukolejnou železniční tratí č. 

501A Česká Třebová – Praha-Libeň. V současné době je přejezd zabezpečen přejezdovým 

zabezpečovacím zařízením světelným kategorie PZS 3ZBI a je reléového typu. Přejezd byl uveden do provozu 

v roce 2004 a jeho výstroj je umístěna v reléové skříni PSK. Přejezd je ovládán automaticky jízdou vlaku 

pomocí opakovačů kolejových obvodů a je uvázán do sousedních stanic ŽST Přelouč a ŽST Řečany nad 

Labem. Indikace a nouzové ovládání jsou z JOP ŽST Řečany nad Labem, PPV Pardubice a CDP Praha. 

Stavové informace jsou přenášeny do RBC Pardubice (mimo)- Kolín (mimo) systému ETCS. Kolejové obvody 

jsou součástí traťového zabezpečovacího zařízení ABE1 Přelouč – Řečany nad Labem a staničního 

zabezpečovacího zařízení ESA11 ŽST Řečany nad Labem. Jako anulační prvky jsou využity soubory ASE5. 

Napájení je pro přejezdové zabezpečovací zařízení je zajištěno přípojkou z trafostanice 6kV v místě.  

Náhradní zdroj, olověné baterie jsou umístěny v bateriové studni. Přejezd je vybaven stavovým a měřícím 

diagnostickým zařízením DISTA, které je prostřednictvím serveru připojeno do technologické datové sítě. 

Délka přejezdu P 4910 je 10 m, šířka přejezdu je 3,51 m. Úhel křížení s komunikací je 110°, přejezdová 

konstrukce je typu BRENS délky 4,8 m. 

 
Navrhovaný stav 

Přejezdové zabezpečovací zařízení  

Stavba zahrnuje zrušení a náhradu výše uvedeného přejezdu P4910 v km 323,116 na trati Česká Třebová – 

Praha. Z hlediska předmětného PS01 Zabezpečovací zařízení se jedná o zrušení stávajících venkovních i 

vnitřních prvků PZZ, naspojkování kabelů na průběžnou trasu, zrušení výpichu ze sdělovacího kabelu, úpravu 

hlavního a záložního napájení anulačního souboru ASAR přejezdu „G“, které bude nově z reléové skříně 

přejezdu „G“ v km 322,588, úpravu softwaru ve stanicích, CDP Praha (včetně cvičného sálu), PPV Pardubice, 

RBC a diagnostických systémů do kterých je dotčený přejezd zavázán a vymazání přejezdu P4910 ze 

situačních schémat, závěrové tabulky ŽST Řečany nad Labem (listy č. 17, 18 a 20) a ostatní náležející 

dokumentace.  

 Venkovní zařízení 

Stávající venkovní prvky přejezdového zabezpečovacího zařízení přejezdu P4910 budou kompletně 

demontovány a odvezeny na místo určené správcem. Demontáž se týká výstražných stojanů, závorových 

pohonů a břeven, výstražníků, výstražných křížů, základů výstražníků, reléové skříně typu PSK, venkovního 

telefonního objektu (VTO) a bateriové studny. 

Vnitřní zařízení 

Vnitřní výstroj přejezdu P4910 umístěna v reléové skříni typu PSK bude rovněž demontována a včetně reléové 

skříně a baterií náhradního napájení odvezena na místo určené správcem. 

Kolejové obvody 

V rámci předmětné stavby budou zrušeny pouze obvody anulačního souboru ASE5 sloužící jako anulační 

prvky PZS P4910. Všechny ostatní izolované styky dotčeného přejezdu, budou zachovány, jelikož slouží pro 

potřeby traťového zabezpečovacího zařízení (autobloku ABE1). Ze situačního schéma ŽST Řečany nad 

Labem (výkres č. 0201) budou odmazány spouštěcí body D11 (1TK) a D12 (2 TK) - oba v km 325,481. Dle 

stávající tabulky přejezdu by měl být v km 325,208 spouštěcí bod PMD (1TK, 2TK), avšak v situačním schéma 

poskytnutém ze strany společnosti SUDOP Praha a. s. jako podklad pro vypracování dokumentace, není 

tento spouštěcí bod zakreslen. Dále bude v km 323,116 odstraněn dotčený přejezd P4910, výstražníky, 

anulační soubory ASE a km poloha a označení přejezdu. V situačním schéma Přelouč – Řečany nad Labem 

(výkres č. 0200) není rovněž spouštěcí bod PMD v km 325,208 zakreslen. V tomto situačním schéma bude 

vymazán opět přejezd samotný, výstražníky, anulační soubory ASE, označení přejezdu a jeho km poloha a 

popis, dále schématická značka reléové skříně, VTO a bateriové studny. Dále zde bude vymazán spouštěcí 

bod D1 (1TK) v km 319,849 a spouštěcí bod D2 (2TK) v km 320,482. 

Bude provedeno přemístění hlavního a záložního napájení anulačního souboru ASAR přejezdu „G“ v km 

322,588 do reléové skříně RS typu PSK přejezdu „G“, aby mohl být odpojen i kabel č.8530 z rušené skříně PSK 

rušeného přejezdu P4910 v km 323,116. Hlavní napájení bude zajištěno tak, že do reléové skříně RS PZS „G“ 

bude umístěn nový oddělovací transformátor a po kabelu č. 8516 bude vedeno hlavní napájení pro ASAR 

do skříně RS4 v km 323,172, kde bude napojeno na stávající transformátor NKO-2. Na výstup tohoto 

stávajícího transformátoru ve skříni RS4 již bude napojen samotný anulační soubor ASAR přejezdu „G“. Žíly 
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ve vazebním kabelu č. 8516 budou tuplovány. Projektant ověřil dostatek volných žil v kabelech č. 8516 a č. 

8518 pro úpravu hlavního i záložního napájení. Záložní napájení pro ASAR přejezdu „G“ bude zajištěno tím 

způsobem, že do reléové skříně RS PZS „G“ bude umístěn měnič DC/AC který bude připojen na stávající 

baterii přejezdu „G“ a výstup měniče bude napojen rovněž na kabel č. 8516 a po tomto kabelu bude 

přivedeno záložní napájení rovněž do reléové skříně RS4, kde bude napojeno na stávající měnič AC/DC. Žíly 

kabelu č. 8516 vyhrazené pro záložní napájení ASARu budou rovněž tuplovány. Na výstup tohoto stávajícího 

měniče ve skříni RS4 již bude napojen samotný anulační soubor ASAR přejezdu „G“. Na straně reléové skříně 

RS PZS „G“ budou umístěny i nové jističe pro jištění hlavního a záložního napájení ASARu G. Na straně reléové 

skříně RS4 je již jištění ASARu G realizováno. 

Vzhledem k neustálému vývoji systému ETCS a častým změnám v situačních schématech v tomto traťovém 

úseku slouží otevřené verze výkresu č. 0200 a č. 0201 této dokumentace pouze pro účely této předmětné 

stavby. Projektant dokumentace zajistí schválení změn v dotčených situačních schématech a závěrových 

tabulkách. 

Samotný přejezd včetně výstražníků a označení bude vymazán i z výkresu č. 2-Koordinační schéma 

ukolejnění a trakční propojení Přelouč – Řečany nad Labem. Projektant předá upravené KSU a TP zástupci 

SŽ SEE (Ing. Pavel Bohuňovský – OŘ HK). 

Ovládání, indikace a diagnostika PZS 

Indikace a nouzové ovládání PZS P4910 jsou z JOP ŽST Řečany nad Labem, dále pak na PPV Pardubice a 

CDP Praha (včetně cvičného sálu), kde budou veškeré informace o přejezdu a jeho stavy a kontroly 

vymazány. Stavové informace jsou přenášeny do RBC Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) systému ETCS. I tento 

software RBC bude upraven a následně přezkoušen. Jelikož je přejezd vybaven zařízením DISTA, které je 

prostřednictvím serveru připojeno do technologické datové sítě, bude upraven i software diagnostického 

serveru. Budou také upraveny (zrušeny) obvody zajišťující vazbu mezi staničním zabezpečovacím zařízením 

v ŽST Přelouč a ŽST Řečany nad Labem a rušeným přejezdem. 

Napájení 

Napájení PZS z rozvodu 6kV ze zděné TTS 6140 umístěné u přejezdu, bude zrušeno a napájecí kabel bude 

odpojen. Samotná zděná TTS 6140 bude však ponechána a musí k ní být i nadále zachován přístup pro 

automobil z důvodu vyhledávání poruch na kabelech. Před zahájením prací je nutno domluvit vytýčení 

kabelu 6kV ve správě SŽ SEE (p. Hledík VPS OE Pardubice, tel.: 702 021 559). 

Kabelizace 

Místní kabelizace (kabely k výstražníkům a závorám) bude odpojena a kabely budou ponechány v zemi. 

Vazební kabely č. 8516 a č. 8518 o dimenzi 30p budou naspojkovány do průběžné trasy a následně bude 

vazební kabel přezkoušen v celém profilu. Výpich sdělovacího kabelu v místě přejezdu bude zrušen. 

Při realizaci je nutno respektovat všeobecné podmínky „Všeobecné podmínky pro činnost na kabelech (a 

v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, státní organizaci (ve správě Centra telematiky a diagnostiky)“, 

schválené Centrem telematiky a diagnostiky pod č.j. 2681/2020-SŽ-CTD-DE ze dne 6. 4. 2020. 

Na všech metalických kabelech bude proveden před a po ukončení stavby ss kontrolní měření za provozu. 

Na všech optických kabelech bude provedeno na všech vláknech kontrolní měření metodou OTDR. 

Při poškození nebo zcizení sdělovacích metalických, optických kabelů v průběhu stavby, budou veškeré 

náklady na opravu a sankci, souvisejících s výpadkem provozu, vymáhány po zhotoviteli stavby.   

Ovládání, indikace a diagnostika PZS 

Indikace a nouzové ovládání PZS P4910 jsou z JOP ŽST Řečany nad Labem, dále pak na PPV Pardubice a 

CDP Praha (včetně cvičného sálu), kde budou veškeré informace o přejezdu a jeho stavy a kontroly 

vymazány. Stavové informace jsou přenášeny do RBC Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) systému ETCS. I tento 

software RBC bude upraven a následně přezkoušen. Jelikož je přejezd vybaven zařízením DISTA, které je 

prostřednictvím serveru připojeno do technologické datové sítě, bude upraven i software diagnostického 

serveru. Budou také upraveny (zrušeny) obvody zajišťující vazbu mezi staničním zabezpečovacím zařízením 

v ŽST Přelouč a ŽST Řečany nad Labem a rušeným přejezdem. 

 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Podrobněji příloha č. 2 na konci této zprávy.  
 
Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášky  
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č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její 
požární bezpečnosti.  

Zhotovitel musí zajistit, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí vzniku a šíření požáru a budou dodržována stanovená požárně 
bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení  
a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Především určí požadavky, které závisí  
na druhu, místě a způsobu provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím zejména při řezání a svařování.  

Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování. 

Zahájení a ukončení prací je nutno ohlásit na místně příslušné operační středisko HZS SŽ   
JPO Nymburk, Boleslavská 418, 288 02 Nymburk, nepoplachové č. tel. 728 028 526, email: HZSNBKoper@spravazeleznic.cz v dostatečném 
předstihu pro zajištění potřebných opatření  
k vytvoření podmínek pro zásah a záchranné práce. Po dobu prací musí být zajištěna možnost příjezdu jednotek IZS pro zásah v objektech 
drah a na dráze.“ 

 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

a) kritéria hodnocení relevantních objektů, splnění požadavků na energetickou náročnost budov. 
Neřeší se 

b) posouzení možnosti alternativních zdrojů energií včetně možnosti využití rekuperace energií. 
Neřeší se 

c) stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
Neřeší se 
 
 
 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí. 

Při provádění stavby je nutno dodržet následující podmínky: 

- u všech bouracích a stavebních prací, při manipulaci s prašným materiálem a při jeho nakládání bude použito 

postupů a prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu 

- před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno 

odstraňování bláta z pneumatik a podběhů 

- pokud přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně bude provedeno očištění 

komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka 

- při odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše automobilů 

Při realizaci stavby budou plněny povinnosti plynoucí ze zákona č.185/2001 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších 

novel. 

- Odpady ze stavební činnosti musí být důsledně zařazeny podle druhů a kategorií, tříděny a odstraněny 

- Vhodným způsobem a během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem. 

- Je nutno dodržovat příslušnou vyhlášku o odpadech, dle které stavební odpad vzniklý na území města musí být 

ukládán do kontejnerů na stavební odpad, zajištěného na náklady zhotovitele stavby, pokud není tento odpad 

přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo odstranění. Stavební odpad musí být po celou dobu 

přistavení kontejneru na stavební odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Zhotovitel stavby 

zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu. Přepravní 

prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, 

bránící úniku tohoto odpad 

K vydání kolaudačního souhlasu bude OŽP požadovat předložit doklady o uložení odpadů ze stavební činnosti a 

doklady o smluvním zajištění likvidace odpadů vznikajících za provozu.  

 

 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Neřeší se 

b) ochrana před bludnými proudy 
Neřeší se 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Neřeší se 

d) ochrana před hlukem 
Neřeší se 

mailto:HZSNBKoper@spravazeleznic.cz


 

21 / 26 

e) protipovodňová opatření 
Neřeší se 

f)  ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.. 
Neřeší se 
 

B.3. Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Nově plánovaná komunikace je napojena na stávající mostní objekt vedený přes Brložský potok. Na druhém konci 

je komunikace napojena na stávající účelovou komunikaci v blízkosti stávajícího přejezdu P4909. 

  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Poloměry oblouků v místě napojení na stávající účelovou komunikaci jsou voleny s ohledem na plynulé napojení. Průjezdnost 
zemědělských vozidel byla ověřena vlečnými křivkami.  Komunikace je navržena o celkové délce cca 521,55m cca a základní šířce 3,5m 
 
 

c) popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, napojení na stávající dopravní 
infrastrukturu, doprava v klidu, pěší a cyklistické stezky, včetně provizorních napojení dopravní 
infrastruktury. 

 

Jedná se o vybudování polní cesty – není řešena vyhláška 3982009 Sb. 

 

B.4. Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 
a)  traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu a dopravní technologie v průběhu 

výstavby. 
 

• Provoz:   dvojkolejný 
• Trakční soustava: Trať je elektrizována 
 

 

b) návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění železniční 
dopravy po dobu stavby. 

 

Stavba bude provedena vždy za výluky jedné koleje - nepředpokládá se náhradní autobusová doprava. 

 

c) dosažené parametry stavby - tabulkové, nebo grafické doložení navržených rychlostí, dynamický 
průběh rychlosti, propustnosti, grafikon vlakové dopravy apod.. 

 
Parametry železniční trati nebudou stavbou dotčeny – bude pouze odstraněna přejezdová konstrukce 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy 

Předmětná stavba se nachází v zářezu i náspu. Po dokončení stavby bude provedeno plynulé napojení a 

vysvahování terénu. V době stavby je nutno upravenou zemní pláň chránit proti rozbřídání správným odvodněním 

a zákazem pojíždění mokré pláně těžkými stavebními stroji. Při provádění zemních prací na úpravách pláně 

vozovky je nutno věnovat zvýšenou pozornost jak výškovému uspořádání, tak i požadovanému zhutnění. 

V zájmovém prostoru se předpokládá výskyt větších balvanů, které budou odstraněny, mezery a volný prostor po 

těchto odtěžených balvanech bude vyplněn pomocí stěrku 16-32 - bude čerpáno se souhlasem investora. 

VŠECHNY NÁSPY BUDOU PROVEDENY JAKO VRSTVENÉ ZE ZHUTNITELNÝCH ZEMIN VHODNÝCH DLE ČSN 73 6133, ČSN 

72 1006. ZHUTNĚNÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 72 10006 

 

Zemní práce je nutno provádět v souladu s ČSN 73 3050 a bezpečnostními předpisy. 

Pozor při hutnění výkopu na konstrukci inženýrských vrstev!!!! 

 

 

b) Použité vegetační prvky 
Stavba nevyžaduje použití vegetačních prvků 
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c) Biotechnická, protierozní opatření 
Neřeší se 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba je volena s ohledem na co nejmenší zábory orné půdy.  

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba nevyžaduje ochranu dřevin, památných stromů, rostlin ani živočichů. 
 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000 

 

d) návrh zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem. 

Podmínky životního prostředí jsou v dokumentaci zohledněny a zapracovány. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno. 

Neřeší se 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 

Předmětnou stavbou nevznikají žádná nová ochranná pásma. Stavbou dojde k zasažení do ochranných pásem inž. sítí a dráhy. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Ochrana obyvatelstva není vzhledem k charakteru stavby řešena. 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 
 

B.8.1. Technická zpráva 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 
Stavba nevyžaduje spotřebu vody. Vodu pro stavební účely si bude zhotovitel stavby dovážet v cisterně.  

Elektrická energie pro účel výstavby bude zajištěna pomocí benzinových agregátů.  

 
b) Odvodnění staveniště 

Dle navrženého výškového členění ploch budou nově vytvářené plochy ve výkopu i v náspu. V době stavby je nutno 

upravenou zemní pláň chránit proti rozbřídání správným odvodněním a zákazem pojíždění mokré pláně těžkými 

stavebními stroji. Při provádění zemních prací na úpravách pláně vozovky je nutno věnovat zvýšenou pozornost jak 

výškovému uspořádání, tak i požadovanému zhutnění. Zemní práce je nutno provádět v souladu s ČSN 73 3050 a 

bezpečnostními předpisy. Pozor při hutnění výkopu na konstrukci inženýrských vrstev!!!! 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Navržená stavba účelové komunikace bude napojena na stávající účelovou komunikaci (nezpevněnou cestu) 

v blízkosti přejezdu P4909. Nové napojení na technickou infrastrukturu není požadováno.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky - včetně omezení hospodaření třetích stran 
apod.. 

Samotná stavební činnost bude mít vliv na okolí. Po dobu výstavby musí být zachovány veškeré funkce budov a 

zařízení v okolí. 

Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany 

životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby.  

Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí: 

• minimální dobu výstavby 

• technologickou kázeň  
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• omezení hlučných prací při prodloužených směnách 

• čistění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období 

• čištění vozů při výjezdu ze stavby 

• Oplocení staveniště 

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti vyplývající z požární 

ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba si vyžádá pouze stávajících náletových křovin. Dále dojde k odstranění stávající betonové přejezdové 

konstrukce, návěstidel a závor. Všechny prvky budou protokolárně předány investorovi stavby.  

  

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Pro sklad materiálů po dobu výstavby bude použit pozemek 4118/1, který je ve vlastnictví investora stavby. 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
V zájmovém území se nepředpokládá pohyb chodců, není dodržena vyhláška 398/2009. 

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  
Podrobněji bod B.2.3. oddíl d) v této technické zprávě 
 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Co se týče bilance zemních prací, bude odstraněná část ornice, která se použije zpětně na terénní úpravy. Po 

výkopových pracích zbylý přebytek vykopané zeminy bude ihned odvážen na skládku. Na staveništi se neuvažuje 

se zřizováním dočasné ani trvalé deponie. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Po dobu výstavby je nutné dbát ve zvýšené míře na ochranu životního prostředí, zejména dbát, aby použitá 

mechanizace byla ve vyhovujícím technickém stavu a nedocházelo k úniku provozních k úkapům a úniku 

provozních kapalin – olejů pohonných hmot. Zároveň je nutné, aby zhotovitel náležitě ochránil stávající dřeviny 

vyskytující se v zájmovém území. 

 
 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Při práci je třeba dbát všech příslušných norem, ustanovení a zvláště předpisů o bezpečnosti práce. 
 
Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Na tento zákon úzce navazuje nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Zákoník práce 262/2006 § 101 -108 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
Pro práci ve výškách nařízeních vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. 
 

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy technické normy a vyhlášky související s výstavbou 

pozemních komunikací, zejména: 
 
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic  
ČSN 76 6110 - Projektování místních komunikací  

 

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti vyplývající z požární 

ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby. 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
V zájmovém území se nepředpokládá pohyb chodců, není dodržena vyhláška 398/2009. 
 

m) dopravní inženýrská opatření pro realizaci stavby. 
Vzhledem k charakteru stavby není nutné zřizovat objízdné trasy. V rámci stavby je nutné naplánovat výluky 

železniční dopravy, aby bylo možné provést odstranění betonových panelů přejezdové konstrukce 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.. 

Stavba jako taková bude probíhat za běžného provozu železniční dopravy. Dojde pouze k vyloučení a naplánování 

výluk pro odstranění přejezdové konstrukce. 
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, postupné uvádění do provozu 
Začátek stavby je plánován na rok 2021. 
 

p) požadavky na výluky veřejné dopravy 
Doba vyloučení železniční dopravy pro odstranění přejezdových panelů je odhadována na cca 6hodin. Odstranění 

přejezdové konstrukce bude vzhledem k dopravě provedeno v nočních hodinách 

 

q) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
Navržená stavba respektuje veškeré vazby na dopravní a technickou infrastrukturu. V místě výjezdu vozidel stavby 

na komunikaci I/2 bude v obou směrech osazeno značení pozor výjezd vozidel stavby. Případně bude v místě 

výjezdu snížena rychlost – konečné řešení bude odsouhlaseno investorem, ŘSD, DIPČR a odborem dopravy. 
 
 

 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
Srážkové vody z povrchu nově plánované komunikace budou podélným a příčným sklonem vyspádovány do 

stávající louky, kde budou vody zasakovány. Posun uliční vpusti umístěné v silnici III/3128 mimo sjezd nebude mít vliv 

na odtokové poměry ze silnice. 

 

 

Michal Krupička, květen 2020 
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B.2.8.            Příloha: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 

 
Název stavby :          Náhrada přejezdu P4910 v km 323,116 trati Česká Třebová – Praha  

Druh stavby :             Stavební úpravy, novostavba 

 

Místo stavby :              Lhota pod Přeloučí 
 

                                                

Zpracovatel  PD :            DMC Havlíčkův Brod, s.r.o. 

                                          Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod    

                                          IČ    : 25284525 

                                          DIČ : CZ25284525 

                                                                                                                                                           

Popis stavby: 

Předmětná stavba se nachází v k.ú. Lhota pod Přeloučí, severně od obce Lhota pod Přeloučí. Předmětnou stavbou 

dojde ke zrušení železničního přejezdu P49140 a vytvoření nové náhradní komunikace. Náhradní komunikace je 

navržena s nejmenším možným záborem a ohledem na stávající zemědělské plochy. Komunikace začíná v místě 

stávající cesty před mostem přes Brložský potok, dále je komunikace vedena podél trati Česká Třebová – Praha. Ve 

staničení komunikace cca 0,250km je navržena výhybna o délce 20m, rozšíření je provedeno o 2,0m, celková šířka 

komunikace je rozšířena na 5,5m. V místě stávající zatrubněné vodoteče bude proveden ŽB most. Ve staničení cca 

0,425 km dojde k mírnému odklonění navržené komunikace od koridoru, odklonění je provedeno z důvodů, 

výškového rozdílu mezi stávající účelovou a novou komunikací, provedení kolmého napojení na stávající účelovou 

komunikaci a odklonění napojení do dostatečné vzdálenosti od přejezdu P4909.  

Komunikace je navržena v základní šířce 3,5m, po obou stranách je navržena nezpevněná krajnice v šířce 0,5m – 

celková šířka vč. nezpevněné krajnice je 4,5m. Vrchní povrch komunikace je navržena z penetračního makadamu. 

Příčný sklon komunikace je navržen ve sklonu 3% směrem do zelené plochy, sklon levostranné nezpevněné krajnice 

je 8%.  Podélný profil komunikace je veden s ohledem na min. sklony komunikace a členitost terénu. Z podélného 

profilu vedeného v ose komunikace je patrné, že nově nevržená niveleta se nachází převážně v náspu terénu, 

podélné sklony jsou v maximálním sklonu 5%. Pravostranné napojení (dosypání) terénu na stávající svah bude 

provedeno ve sklonu 1:50, levostranné napojení (dosypání) na stávající terén bude provedeno ve sklonu min. 1:2,5. 

V případě zářezu terénu bude dorovnání provedeno ve sklonu 1:2.5 – staničení cca 0,430 – 0,465 km.   

V místě rušeného přejezdu P4910 dojde k odstranění stávající přejezdové konstrukce (žb panely se závěrnými 

zídkami) a bude odstraněna stávající asfaltobetonová vrstva, včetně vrstev ložných v délce cca 8m. Dále dojde 

k odstranění stávajících výstražníků a závor. V místě asfaltové konstrukce bude provedeno dosypání terénu a 

doplnění průběžného drážního příkopu. Na komunikaci bude v obou směrech před patu náspu umístěno betonové 

svodidlo. Na betonové svodidlo bude umístěna dopravní značka B1 – zákaz vjezdu všech vozidel a piktorgram č. 

104a zákaz vstupu.  

 

V zájmovém území dojde k vybudování nové účelové komunikace podél traťového úseku Česká Třebová – Praha. 

Je zajištěn průjezd vozidel typu N2 – minimální šířka komunikace je 3,5m. Průjezdnost tohoto vozidla byla ověřena 

vlečnými křivkami. 

Konstrukce vozovky je navržena dle ČSN 73 6114 na předpokládané  zatížení  s  ohledem na podloží, vodní režim a 

klimatické podmínky v místě stavby.  Dále je návrh proveden podle technických podmínek TP 170 NAVRHOVÁNÍ 

VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 

Komunikace vyhovují svým provedením článku 12.2.2 ČSN 73 0802 a článku13.2.3  ČSN 73 0804.  

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o 

požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky  

č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu 

nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.  

Zhotovitel musí zajistit, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí vzniku a šíření požáru a budou dodržována 

stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení  

a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. Především určí požadavky, které závisí  

na druhu, místě a způsobu provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím zejména při řezání a svařování.  

Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky Směrnice SŽDC č. 56 o požární 

bezpečnosti při svařování. 

Zahájení a ukončení prací je nutno ohlásit na místně příslušné operační středisko HZS SŽ   

JPO Nymburk, Boleslavská 418, 288 02 Nymburk, nepoplachové č. tel. 728 028 526, email: 

HZSNBKoper@spravazeleznic.cz v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření  

mailto:HZSNBKoper@spravazeleznic.cz
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k vytvoření podmínek pro zásah a záchranné práce. Po dobu prací musí být zajištěna možnost příjezdu jednotek IZS 

pro zásah v objektech drah a na dráze.“ 

 

Zdroje vody nejsou stavbou dotčeny.  

 

V zájmovém prostoru bude pouze provedena výstavba nové účelové komunikace. 

Závěr. 

Stavba jako celek splňuje požadavky ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty. 

 

Vypracoval                   :           Michal Krupička  

Odpovědný projektant     :           Ing.Marek Jiří 
 

 

 

 

 


