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1.1 Zakladni udaje stavby

Nézev stavby: Néhrada piejezdu P4910 v km 323,116 trati Ceska Tiebova — Praha
Objekt technolog. ¢asti: PS01 Zabezpecovaci zafizeni
Misto stavby: oblast ptejezdu P4910 v km 323,116, TUDU 150122
Kraj: Pardubicky
Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, IC: 70994234,
Projektant: Signal Projekt s r.0., Videtiska 55, 639 00 Brno, IC: 255 25 441
Zhotovitel: dle vybérového fizeni
Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

1.2  Zakladni technické udaje o trati

Kategorie drahy: celostatni draha

Trat 501A (dle TTP): Ceské Tiebova — Praha-Libeit

Tratovy tsek: 1501 Ceska Tiebova os.n.(v¢) (bez s — Praha Masarykovo nadrazi (véetng)
Defini¢ni tGsek: 22 Pielou¢ — Re¢an nad Labem

Tratova rychlost v TU: 160 km/h

Zabrzdna vzdalenost: 1000 m

Pocet koleji: 2

Trakce: zavisla 3 kV

Nejdelsi vlak: 700 m

Nejpomalejsi rychlost vlaku: 20 km/h

1.3 Soucasny stav a ucel objektu

Na ptejezdu P4910 v km 323,116 dochazi ke kiizeni ucelové komunikace s dvoukolejnou Zelezni¢ni trati ¢. S01A
Ceska Tiebova — Praha-Libeni. V soucasné dobé je piejezd zabezpeten piejezdovym zabezpeCovacim zafizenim
svételnym kategorie PZS 3ZBI a je reléového typu. Prejezd byl uveden do provozu v roce 2004 a jeho vystroj je
umisténa v reléové skiini PSK. Piejezd je ovladan automaticky jizdou vlaku pomoci opakovacéu kolejovych obvodii
a je uvazan do sousednich stanic ZST Ptelou¢ a ZST Re¢any nad Labem. Indikace a nouzové ovladani jsou z JOP
ZST Redany nad Labem, PPV Pardubice a CDP Praha. Stavové informace jsou pienaseny do RBC Pardubice
(mimo)- Kolin (mimo) systému ETCS. Kolejové obvody jsou soucasti tratového zabezpecovaciho zafizeni ABE1
Pielou¢ — Re¢any nad Labem a stani¢niho zabezpetovaciho zatizeni ESA11 ZST Regany nad Labem. Jako anulaéni
prvky jsou vyuzity soubory ASES. Napdjeni je pro ptejezdové zabezpeCovaci zafizeni je zajiSténo piipojkou z
trafostanice 6kV v misté. Nahradni zdroj, olovéné baterie jsou umistény v bateriové studni. Piejezd je vybaven
stavovym a méficim diagnostickym zafizenim DISTA, které je prostfednictvim serveru pfipojeno do technologické
datové site.

Délka piejezdu P 4910 je 10 m, $itka piejezdu je 3,51 m. Uhel kiizeni s komunikaci je 110°, prejezdova konstrukce
je typu BRENS délky 4,8 m.

Stavajici tratova rychlost je 160 km/h a touto stavbou se nemeéni.

Z hlediska dopravniho znaceni je pfejezd oznacen DZ A32b ,,Vystrazny kiiz pro zZelezni¢ni piejezd vicekolejny*.
Pred piejezdem jsou ziizena vzdalenostni upozoriovadla. Jejich odstranéni bude feseno v ramci SO 01 Komunikace
(zpracovatel DMC Havlickiv Brod).

Pohled na piejezd je znazornén na obrazku €. 1.

V souladu se zadanim stavby a souhlasem Drazniho tfadu bude dotCeny piejezd P4910 v km 323,116 zrusen a
zéroven bude vybudovan nahradni pfistup k/od ptejezdu P4909.

1.4 Souvisejici stavby

Piedmétna stavba bude koordinovéana se stavbou ,Modernizace Zelezni¢niho uzlu Pardubice (investor SZ, s. o.,
projektant SUDOP Praha a. s., ptedpokladana realizace od 6/2020 do 12/2023).

1.5 Podklady pro zpracovani projektové dokumentace

Pro zpracovani projektové dokumentace objektu PS01 bylo pouzito:
- mistni Setfeni na piejezdu
- rozhodnuti Drézniho ufadu o zruSeni prejezdu
- zadavaci dokumentace a stavajici dokumentace PZS
- katastralni mapy
- 398/2009 Sb. Vyhlaska o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
- SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis
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- SZDC Bpl Piedpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pii praci
- SZDC Zaml Piedpis o odborné zpiisobilosti a znalosti osob pii provozovéni drahy a drazni dopravy
- SZDC (CD) Z1 Piedpis pro obsluhu staniénich a tratovych zabezpe¢ovacich zatizeni
- SZDC (CD) Z2 Ptedpis pro obsluhu piejezdovych zabezpeovacich zatizeni
- SZDC T100 Piedpis pro provozovani zabezpetovacich zatizeni
- SZDC T 200 P¥edpis pro vyzkouseni a uvadéni zelezniénich zabezpedovacich zafizeni do provozu
- SZDC 83 Zelezni¢ni svrsek
- SZDC S4 Zelezniéni spodek
- SZDC SR 70 Sluzebni rukovét’ Ciselnik Zelezni¢nich stanic, dopravné zajimavych a
tarifnich mist
- SZDC Zam1 Piedpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a drdzni dopravy
- SZDC D17 Ptedpis pro hlaseni a Setfeni mimotadnych udalosti
- SZDC T1 Telefonni provoz
- SZDC T7 Radiovy provoz
- vyhlaska ¢. 177/1995 Sb.
- vyhlaska ¢. 501/2006 Sb.
- vyhlaska ¢. 398/2009 Sb.
- vyhlagka ¢. 268/2009 Sb.
- zakon ¢. 183/2006 Sb.
- normy CSN (napt. CSN 34 2650 ed.2, CSN 73 6380 Z3) a SZDC TNZ

1.6  Souvisejici stavebni objekty
S objektem technologické casti PSO1 souviseji nasledujici objekty stavby:

SO 01 Pozemni komunikace
SO 02 Odstranéni Zelezni¢niho prejezdu




2. TECHNICKE RESENI

2.1 Prejezdové zabezpecovaci zafizeni

Stavba zahrnuje zruseni a nahradu vyse uvedeného piejezdu P4910 v km 323,116 na trati Ceska T¥ebova — Praha.
Z hlediska predmétného PSO1 Zabezpecovaci zafizeni se jedna o zrusSeni stavajicich venkovnich i vnitinich prvki
PZZ, naspojkovani kabell na prubéznou trasu, zruseni vypichu ze sdélovaciho kabelu, apravu hlavniho a zalozniho
napajeni anula¢niho souboru ASAR piejezdu ,,G*, které bude nové z reléové skiiné piejezdu ,,G* v km 322,588,
upravu softwaru ve stanicich, CDP Praha (v¢etné cviéného salu), PPV Pardubice, RBC a diagnostickych systému do
kterych je dotéeny piejezd zavazan a vymazani piejezdu P4910 ze situadnich schémat, zavérové tabulky ZST
Recany nad Labem (listy &. 17, 18 a 20) a ostatni naleZejici dokumentace.

2.2 Venkovni zafizeni

Stavajici venkovni prvky prejezdového zabezpeCovaciho zafizeni piejezdu P4910 budou kompletné demontovany
a odvezeny na misto urcené spravcem. Demontaz se tyka vystraznych stojant, zadvorovych pohonti a bieven,
vystraznikd, vystraznych kiiz, zakladt vystraznikl, reléové skiiné typu PSK, venkovniho telefonniho objektu
(VTO) a bateriové studny.

2.3 Vniténi zafizeni

Vnitini vystroj prejezdu P4910 umisténa v reléové skiini typu PSK bude rovnéz demontovana a vcetné reléové
skiin¢ a baterii nahradniho napéjeni odvezena na misto urcené spravcem.

2.4 Kolejové obvody

V ramci predmétné stavby budou zruSeny pouze obvody anula¢niho souboru ASES slouzici jako anulacni prvky
PZS P4910. Vsechny ostatni izolované styky dotcené¢ho piejezdu, budou zachovany, jelikoz slouzi pro potieby
tratového zabezpedovaciho zafizeni (autobloku ABE1). Ze situaéniho schéma ZST Re¢any nad Labem (vykres &.
0201) budou odmazany spoustéci body D11 (1TK) a D12 (2 TK) - oba v km 325,481. Dle stavajici tabulky piejezdu
by mél byt vkm 325,208 spoustéci bod PMD (1TK, 2TK), avSak v situaénim schéma poskytnutém ze strany
spole¢nosti SUDOP Praha a. s. jako podklad pro vypracovani dokumentace, neni tento spoustéci bod zakreslen.
Dale bude vkm 323,116 odstranén dotceny picjezd P4910, vystrazniky, anulaéni soubory ASE a km poloha
a oznadeni piejezdu. V situaénim schéma Pielou¢ — Re¢any nad Labem (vykres ¢. 0200) neni rovnéz spoustéci bod
PMD vkm 325,208 zakreslen. V tomto situaénim schéma bude vymazan opét piejezd samotny, vystrazniky,
anulacni soubory ASE, oznaceni pfejezdu a jeho km poloha a popis, dale schématicka znacka reléové skiing, VTO a
bateriové studny. Déle zde bude vymazan spoustéci bod D1 (1TK) v km 319,849 a spoustéci bod D2 (2TK) v km
320,482.

Bude provedeno piemisténi hlavniho a zalozniho napajeni anulac¢niho souboru ASAR piejezdu ,,G* v km 322,588
do reléové skiiné RS typu PSK piejezdu ,,G*, aby mohl byt odpojen i kabel ¢.8530 z ruSené skiiné PSK rusené¢ho
prejezdu P4910 v km 323,116. Hlavni napajeni bude zajisténo tak, ze do reléové skiiné RS PZS ,,G* bude umistén
novy oddélovaci transformator a po kabelu ¢. 8516 bude vedeno hlavni napajeni pro ASAR do skiiné RS4 v km
323,172, kde bude napojeno na stavajici transformator NKO-2. Na vystup tohoto stavajiciho transformatoru ve
skiini RS4 jiz bude napojen samotny anula¢ni soubor ASAR piejezdu ,,G*. Zily ve vazebnim kabelu ¢. 8516 budou
tuplovany. Projektant ovéfil dostatek volnych zil v kabelech ¢. 8516 a ¢. 8518 pro Upravu hlavniho i zalozniho
napéjeni. Zalozni napajeni pro ASAR prejezdu ,,G* bude zajisténo tim zplsobem, ze do reléové skiin€ RS PZS ,,G*
bude umistén méni¢ DC/AC ktery bude pfipojen na stavajici baterii pfejezdu ,,G*“ a vystup ménice bude napojen
rovnéz na kabel €. 8516 a po tomto kabelu bude pfivedeno zalozni napajeni rovnéz do reléové skiin€ RS4, kde bude
napojeno na stavajici méni¢ AC/DC. Zily kabelu & 8516 vyhrazené pro zilozni napajeni ASARu budou rovnéz
tuplovany. Na vystup tohoto stavajiciho ménice ve skiini RS4 jiz bude napojen samotny anulacéni soubor ASAR
ptejezdu ,,G“. Na strané reléové skiiné RS PZS ,,G* budou umistény i nové jistie pro jisténi hlavniho a zalozniho
napajeni ASARu G. Na strané reléové skiiné RS4 je jiz jisténi ASARu G realizovano.

Vzhledem k neustalému vyvoji systému ETCS a ¢astym zméndm v situacnich schématech v tomto tratovém useku
slouzi oteviené verze vykresu ¢. 0200 a ¢. 0201 této dokumentace pouze pro ucely této predmétné stavby. Projektant
dokumentace zajisti schvaleni zmén v dotcenych situac¢nich schématech a zavérovych tabulkach.

Samotny prejezd veetné vystraznikli a oznaceni bude vymazan i z vykresu ¢. 2-Koordina¢ni schéma ukolejnéni a
trak¢ni propojeni Pielou¢ — Recany nad Labem. Projektant preda upravené KSU a TP zastupci SZ SEE (Ing. Pavel
Bohunovsky — OR HK).



2.5 Ovladani, indikace a diagnostika PZS

Indikace a nouzové ovladani PZS P4910 jsou z JOP ZST Re¢any nad Labem, déle pak na PPV Pardubice a CDP
Praha (v¢etné cviéného salu), kde budou veskeré informace o prejezdu a jeho stavy a kontroly vymazany. Stavové
informace jsou prendsSeny do RBC Pardubice (mimo) — Kolin (mimo) systému ETCS. I tento software RBC bude
upraven a nasledné prezkousSen. Jelikoz je piejezd vybaven zafizenim DISTA, které je prostfednictvim serveru
ptipojeno do technologické datové sit€, bude upraven i software diagnostického serveru. Budou také upraveny
(zruseny) obvody zajistujici vazbu mezi staniénim zabezpedovacim zafizenim v ZST Pfelou¢ a ZST Re¢any nad
Labem a ruSenym pfejezdem.

2.6 Napajeni
Napajeni PZS z rozvodu 6kV ze zdéné TTS 6140 umisténé u prejezdu, bude zruseno a napajeci kabel bude odpojen.
Samotna zdéna TTS 6140 bude vSak ponechana a musi k ni byt i nadale zachovan pfistup pro automobil z divodu

vyhledavéani poruch na kabelech. Pfed zahajenim praci je nutno domluvit vyty&eni kabelu 6kV ve spravé SZ SEE
(p- Hledik VPS OE Pardubice, tel.: 702 021 559).

2.7 Kabelizace

Mistni kabelizace (kabely k vystraznikiim a zavoram) bude odpojena a kabely budou ponechany v zemi. Vazebni
kabely ¢. 8516 a ¢. 8518 o dimenzi 30p budou naspojkovany do pribézné trasy a nasledné bude vazebni kabel
ptezkousen v celém profilu. Vypich sdélovaciho kabelu v misté piejezdu bude zrusen.

Pti realizaci je nutno respektovat vSeobecné podminky ,,VSeobecné podminky pro ¢innost na kabelech (a v jejich
blizkosti) v majetku Spravy Zeleznic, statni organizaci (ve spravé Centra telematiky a diagnostiky)“, schvalené
Centrem telematiky a diagnostiky pod ¢.j. 2681/2020-SZ-CTD-DE ze dne 6. 4. 2020.

Na vsech metalickych kabelech bude proveden pied a po ukonceni stavby ss kontrolni méteni za provozu. Na vsech
optickych kabelech bude provedeno na vsech vlaknech kontrolni méfeni metodou OTDR.

P1i poskozeni nebo zcizeni sdélovacich metalickych, optickych kabelli v prib¢hu stavby, budou veskeré naklady na
opravu a sankci, souvisejicich s vypadkem provozu, vymahany po zhotoviteli stavby.

3. POSTUP VYSTAVBY A PROVIZORNI STAVY

V ptedstihu za provozu drazni dopravy bez potieby vyluk a za stavajicitho provozu stavajiciho PZS bude
vybudovana nahradni ptijezdova komunikace od piejezdu P4909. V nasledném obdobi vyluk, po zruSeni piejezdové
konstrukce a zamezeni pfistupu na piejezd P4910 pro pési a automobily, bude zafizeni odpojeno a bude
demontovana vnitini i venkovni vystroj nahrazovaného piejezdu P4910 a zaroven s tim bude naspojkovan vazebni
kabel a v celém profilu pfezkousen. Vzhledem k vytizenosti traté je potfebné, aby zhotovitel stavby vylukové
pozadavky redukoval na minimalni moznou miru a definoval je s dostatecnym casovym predstihem. Vzhledem
k provadéni praci v prostorech elektrifikované trati a jeji blizkosti, pozaduje investor domluvit postup praci s VPS
OTYV Pardubice, p. Bezdi¢ek Miloslav, tel.: 724 403 591.

4. DEMONTAZE

V ramci PSO1 bude provedena demontaz vSech venkovnich i vnittnich prvkia dotceného prejezdu P4910 tak, jak je
uvedeno vyse v textu. S demontovanym materidlem, ktery nebude urcen k dalsimu pouziti, bude nalozeno jako
s odpadem dle zdkona o odpadech.

5. OCHRANNA OPATRENI

5.1 Prostredi

Venkovni zab. zatizeni je provozovano na volném prostranstvi podle tab.1 CSN 34 2600 ed.2, tj. venkovni prostiedi
s otfesy. Zaftizeni v reléovém domku je provozovano uvnitt budov v nevytapénych mistnostech podle tab.1 CSN 34
2600 ed.2, tj. v prostiedi oby¢ejném, zakladnim.

5.2 Zakladni ochrana

Zakladni ochrana (pfed nebezpecnym dotykem Zzivych ¢asti) v kolejisti je provedena izolaci podle ¢l. 411.2 piilohy
A, B dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1(kryty, piekazkami, zabranou, polohou, pfipadné kombinaci téchto ochran).
Kryty tvofi pfiSroubovana vika a kryty jednotlivych dilt zafizeni. Zabranu tvoii uzaméena dvifka jednotlivych
zatizeni.

U zivych c¢asti v reléové skiini je zakladni ochrana ptred nebezpecnym dotykem Zzivych casti provedena zabranou,
nebot’ se jednd o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym pracovnikim s elektrotechnickou

kvalifikaci ve smyslu &l. 411.2 piflony B CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 a &l. 5.4 CSN 34 2600 ed.2. Dvefe vyse
uvedenych prostor jsou uzamceny a na dvetich jsou bezpecnostni tabulky podle CSN 34 2600 ed.2.
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5.3 Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

VSeobecné zasady o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci v Zelezni¢nim provozu jsou uvedeny v zakoniku prace €.
262/2006 Sb., v pfedpisu SZDC Bp1, v normach CSN 34 3100, 34 1500 a 34 3050.

Pti praci v kolejisti a v provoznich mistnostech je nutno dbat pokynt dopravnich a udrzujicich pracovnikl. Vedouci
praci musi zajistit, aby pracovisté odpovidalo bezpe¢nostnim piedpistiim. Pracovnici musi byt pravidelné proskoleni.

5.4 Odpady

Realizaci zaméru vzniknou odpady. Zachazeni s nimi je popsano v ¢asti ,,B“ Souhrnna ¢ast. Baterie, slouzici jako
nahradni zdroj el. energie, budou ekologicky zlikvidovany.

V Hradci Kralové zari 2020 Vypracoval: Ing. Pfemysl Boguaj
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