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E.1.1. TECHNICKÁ  ZPRÁVA  
 

a) Identifikační údaje 
 
 

Údaje o stavebníkovi 

 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1 

    IČ    : 70994234 

                                              DIČ : CZ70994234 

 

Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

    DMC Havlíčkův Brod, s.r.o. 

                                                         Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod    

                                                         IČ    : 25284525 

                                                         DIČ : CZ25284525 

                                                     
 
 

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
 

stavebně technické řešení: 

 

Předmětná stavba se nachází v k.ú. Lhota pod Přeloučí, severně od obce Lhota pod Přeloučí. 

Předmětnou stavbou dojde ke zrušení železničního přejezdu P49140 a vytvoření nové náhradní 

komunikace – polní cesty. Náhradní komunikace je navržena s nejmenším možným záborem 

a ohledem na stávající zemědělské plochy. Komunikace začíná v místě stávající cesty před mostem 

přes Brložský potok, dále je komunikace vedena podél trati Česká Třebová – Praha. Ve staničení 

komunikace cca 0,250km je navržena výhybna o délce 20m, rozšíření je provedeno o 2,0m, celková 

šířka komunikace je rozšířena na 5,5m. V místě stávající zatrubněné vodoteče bude proveden nový 

most. Ve staničení cca 0,425 km dojde k mírnému odklonění navržené komunikace od koridoru, 

odklonění je provedeno z důvodů, výškového rozdílu mezi stávající účelovou a novou komunikací, 

provedení kolmého napojení na stávající účelovou komunikaci a odklonění napojení do 

dostatečné vzdálenosti od přejezdu P4909. Povrch cesty bude proveden z penetračního 

makadamu.  

 Křížení nové komunikace se stávajícími kabelovými trasami (ČD telematika, Správa železnic s.o., 

CETIN) bude řešeno jejich osazením do betonových kabelových žlabů a budou přiloženy rezervní 

chráničky – viz výkresová část PD. 

  Bude respektován požadavek ČD Telematika a.s.: Na všech metalických kabelech bude 

provedeno před a po ukončení stavby ss kontrolní měření za provozu. 

Na všech optických kabelech bude provedeno na všech vláknech kontrolní měření metodou 

OTDR. 
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c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití 

v dokumentaci – dopravní údaje, geotechnický průzkum apod. 
 

V rámci realizace byl proveden IG průzkum – výsledky podrobněji v části B.3 

 

V rámci tohoto stupně projektové dokumentace byly zajištěny následující podklady a průzkumy: 

 

Zeměměřické podklady, geodetické zaměření lokality 

Místní zhodnocení stávajícího stavu 

Požadavky investora, správců inž. sítí a DO 

Příslušné ČSN, TP, zákony a vyhlášky   

IG průzkum 

 

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
 

Navržená stavba respektuje veškeré vazby na dopravní a technickou infrastrukturu, tzn. že je 

respektována stávající bezejmenná vodoteč, je provedeno plynulé napojení na stávající most  

a účelovou komunikaci. Podélný sklon účelové komunikace je navržen s ohledem na stávající stav  

a předmětné normy a vyhlášky. Není předpokládáno užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu nebo orientace – jedná se o přístupovou cestu na zemědělské pozemky.  

 
 

e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 
 

Komunikace je tvořena penetračním makadamem. Krajnice budou provedeny ze štěrkodrti frakce 

0-32mm, šířky 0,5m. 

 

Konstrukce vozovky: 

Konstrukce vozovky je navržena dle ČSN 736114 na předpokládané zatížení s ohledem na podložní 

zeminu, vodní režim a klimatické podmínky v místě stavby. V rámci stavby nebyl proveden inženýrsko-

geologický průzkum 

 

SKLADBA KOMUNIKACE DLE TP 170  (D2-N-5-VI-PIII) 

- SKLADBA PENETRAČNÍ MAKADAM 

 
Dvouvrstvý nátěr živičný uzavírací s posypem fr 8-11, z asf. silničního 1,8kg/m2     20mm 
Penetrační makadam hrubý PHM (štěrk 32-63) s postřikem živicí 6kg/m2, s posypem drtí a se zhutněním   100mm  
Štěrkodrť frakce 0-63    ŠD (ČSN 736126)       250mm 
Sanace – štěrkodrť frakce 0-63   ŠD (ČSN 736126)       400mm  
Tloušťka konstrukce           tl.770mm  
 

Násypy pro vyrovnání nivelety komunikace vzhledem ke zvlněnému terénu budou provedeny 

ze štěrkodrti fr. 0-63. 

Konstrukce vozovky na mostním objektu je řešena v SO 03 MOST. 
 

 

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana 

pozemní komunikace 
 

Odvodnění všech zpevněných ploch bude provedeno pomocí podélného a příčného sklonu 

na povrch stávající louky, kde budou srážkové vody zasakovány. 
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g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, 

zařízení pro provizorní informace a dopravní telematiku 
 

Stavbou dojde k odstranění stávajících výstražných křížů A32b a dopravních značek A29 a A31c po 

obou stranách přejezdu. Nově budou na komunikaci na obou stranách přejezdu osazeny značky IP10a. 

Z obou stran přejezdu bude osazena značka B1.   

 

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně 

údržbu 
 

Při provádění stavby je nutno dodržet následující podmínky: 

- u všech bouracích a stavebních prací, při manipulaci s prašným materiálem a při jeho nakládání bude 

použito postupů a prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu 

- mezideponie prašného materiálu budou plachtovány nebo kropeny tak, aby jejich povrch nevysychal 

- před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby 

zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů 

- pokud přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně bude provedeno 

očištění komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka 

- při odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše automobilů 

Při realizaci stavby budou plněny povinnosti plynoucí ze zákona č.185/2001 Sb. O odpadech, ve znění 

pozdějších novel. 

- Odpady ze stavební činnosti musí být důsledně zařazeny podle druhů a kategorií, tříděny a odstraněny 

- Vhodným způsobem a během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s 

odpadem. 

- Je nutno dodržovat příslušnou vyhlášku o odpadech, dle které stavební odpad vzniklý na území města 

musí být ukládán do kontejnerů na stavební odpad, zajištěného na náklady zhotovitele stavby, pokud 

není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo odstranění. Stavební odpad 

musí být po celou dobu přistavení kontejneru na stavební odpad zajištěn proti nežádoucímu 

znehodnocení nebo úniku. Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny 

nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu. Přepravní prostředky při přepravě stavebního 

odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto 

odpadu.  

 
 
 

i) Vazba na případné technologické vybavení 
Neřeší se  
 

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 

rozhodujících dimenzí a průřezu 
Komunikace byla navržena v souladu s TP 170. 
 

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 

souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností 

pohybu nebo orientace. 
 

V současné době se v místě stavby nenacházejí chodníky – stavba se nachází mimo zastavěné území. 

V blízkosti stavby se nepředpokládá pohyb osob se sníženou schopností pohybu. Na stavbu nebudou 

mít přístup chodci ani veřejnost. Staveniště bude po celém obvodu zapoloceno, zaplocený bude i sklad 

materiálů (pokud se nenachází uprostřed staveniště). Další zabezpečení bude dle platných pokynů 

BOZP, jmenovitě dle zákona č. 309/2006Sb a předpisu č. 591/2006.  

 

Michal Krupička, květen 2020 


