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1. DEFINICE 
 
1.1 Soupis prací Soupis prací je součást zadávací dokumentace na realizaci staveb. 

Obsahuje položky s popisem prací a materiálů v členění dle PS i SO a 
položky s popisem dalších činností (dokumentace skutečného 
provedení, realizační dokumentace u vybraných objektů, prohlášení o 
shodě s prvky interoperability, propagace apod.), které jsou součástí 
dodávky zhotovitele. Tyto další činnosti jsou soustředěny do soupisu 
prací všeobecných položek. 
 

1.2 TŘÍDNÍK Jedná se o Oborový třídník konstrukcí a prací železničních staveb a 
Oborový třídník staveb pozemních komunikací, který obsahuje 
položky používané v soupisu prací. 
 

1.3 TECHNICKÉ 
SPECIFIKACE 
PODROBNÉ 

Podrobný popis prací, materiálů a činností v členění položek v soupisu 
prací. 

1.4 TECHNICKÉ 
SPECIFIKACE 
VŠEOBECNÉ 

Popis všech předpisů, norem a TKP podle kterých je realizováno dílo, 
požadavky na provádění díla všeobecné a týkající se výhradně jen a 
pouze konkrétní stavby. 
 

2. ZKRATKY 

V tomto dokumentu jsou použity zkratky dle dále uvedeného seznamu. 

Zkratka Význam 

A Ampér (el.proud) 

Ah Ampérhodina 

ASE Anulační soubor elektronický 

ASHS Autonomní samohasící systém 

DK Dálkový kabel 

DOK Diagnostický optický kabel 

DPH Daň z přidané hodnoty 

EOV Elektrický ohřev výhybek 

EPS Elektronická požární signalizace 

EZS Elektronická zabezpečovací signalizace 

HDPE Tvrzený polyetylén 

HR-NN Hlavní rozvaděč nízkého napětí 

HSV Hlavní stavební výroba 

MC Malta cementová 

MJ Měrná jednotka 

MK Místní kabel 

MOK Místní optický kabel 

MRS Místní radiová síť 

MSEOV Rozvaděč s ovládáním pro EOV 

MTZ Montáž 

MV Malta vápenná 

MVC Malta vápenocementová 

NN Nízké napětí 

OK Optický kabel 
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PB Prostý beton 

PBU Pobočková telefonní ústředna 

PS Provozní soubor 

PS Prostor standart (míra zhutnění zemin) 

PSV Přidružená stavební výroba 

PZS Přejezdový zabezpečovací systém 

RACK Skříň 19“ pro sdělovací vedení 

REOV Rozvaděč pro EOV 

RM Reléová místnost 

SO Stavební objekt 

SZZ Staniční zabezpečovací zařízení 

T I Z Typové návěstidlo 

T III Z Typové návěstidlo 

TJA Litinová skříň s oddělovacím transformátorem 

TK Traťový kabel 

TO Telefonní obvod 

TRS Traťový radiový systém 

TZZ Traťové zabezpečovací zařízení 

V Volt (napětí) 

VN Vysoké napětí 

VO Veřejné osvětlení 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

VTO Venkovní telefonní objekt 

W Watt (výkon) 

ZRN Základní rozpočtové náklady 

ŽB Železobeton 

3. MĚRNÉ JEDNOTKY 

Pro měrné jednotky použité v soupisu prací jsou využity zkratky dle dále uvedeného seznamu. 

Zkratka Význam 

% Procento 

bm Běžný metr 

D Den 

hod, hr Hodina 

Kč Koruna česká 

kg Kilogram 

km Kilometr 

ks, kus Kus 

m Metr 

m2, m2 Čtvereční metr 

m3, m3 Krychlový metr 

m3op Metr kubický obestavěného prostoru 

sh Strojohodina 

t Tuna 
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4. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 

4.1 Položky soupisu prací obsahují: 
- popis prací, materiálů, nebo činností ve zkrácené podobě, 
- měrné jednotky pro měření množství, 
- množství jednotek. 
Položky soupisu prací PS a SO vychází z položek Oborového třídníku konstrukcí a prací železničních 
staveb (dále jen „Třídník“). Podle potřeby byl soupis prací PS a SO doplněn o položky prací 
a materiálů ve třídníku dosud neobsažených a o další položky, které nejsou součástí dodávky PS a 
SO a jsou součástí dodávky zhotovitele - viz Všeobecné položky. 

4.2 Množství jednotek v položkách soupisu prací PS a SO jsou očekávaná množství vycházející 
z technického řešení v projektu. Podkladem pro stanovení množství v položkách soupisu prací je 
dokumentace zpracovaná pro realizaci a pro výběr zhotovitele. 

Skutečné množství se může od množství, které je určeno v jednotlivých položkách soupisu prací 
lišit z důvodu přesného zaměření nebo na základě rozhodnutí a písemné objednávky investora. 

5. MĚŘENÍ 

Způsob měření vychází z měrných jednotek uvedených v položkách soupisu prací. Podle potřeby je 
způsob měření podrobněji popsán v  technických specifikacích podrobných. 
Od uchazečů se očekává, že pečlivě prostudují veškeré podklady obsažené v zadávací 
dokumentaci. V případě, že uchazeč má výhrady k určitým částem zadávací dokumentace (např. 
množství v soupisu prací, výkresy), obrátí se podle pokynů Dílu 1 v průběhu lhůty pro podání 
nabídky na zadavatele se žádostí o objasnění jím nalezených nesrovnalostí. Zadavatel po 
posouzení jeho připomínek zašle v patřičném termínu vysvětlení či na podkladě připomínek 
vypracuje dodatek k zadávací dokumentaci, který zašle všem známým dodavatelům, kteří požádali 
o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 

6. OCEŇOVÁNÍ POLOŽEK 

Měrné jednotky se uvádějí se zaokrouhlením na 3 desetinná místa, a jednotlivé oceněné položky 
podle soupisu prací se uvádějí v Kč se zaokrouhlením na 2 desetinná místa. 

V nabídce uchazeč o zakázku doplní položky soupisu prací o jednotkové ceny a celkové ceny 
příslušné položky (vše se zaokrouhlením na 2 desetinná místa). Sečtené ceny PS a SO dle členění 
na profese vytvoří mezisoučty, jejichž sumarizací vznikne celková cena PS a SO. Celková cena díla 
pro zhotovitele vznikne součtem celkové ceny PS a SO a cen jiných výkonů požadovaných 
v zadávací dokumentaci od zhotovitele. V rekapitulaci nabídkové ceny bez DPH se uvedou ceny PS 
a SO dle členění na profese, ceny jiných výkonů, které jsou součástí dodávky zhotovitele. 

Jednotkové ceny u položek jsou pro konkrétní zakázku platné a neměnné pro práce (výkony, 
dodávky) prováděné na určitém místě za stejných podmínek a v čase předpokládané realizace. 
Shodné položky proto mohou vykazovat i jiné jednotkové ceny, a to u objektů resp. provozních 
souborů realizovaných za rozdílných podmínek nebo v různých letech výstavby. Pro ocenění 
nepředvídatelných dodatečně zařazených prací v průběhu realizace stavby bude měření a ocenění 
položek provedeno stejným způsobem jako u položek v nabídce. Všechny položky soupisu prací 
musí být v nabídce oceněny. V případě, že uchazeč neocení všechny položky v soupisu prací, bude 
se mít za to, že jsou oceněny v jiných položkách soupisu prací. 

V ocenění jednotlivých položek soupisu prací PS a SO musí být oceněny a jsou zahrnuty: 

 Práce a související náklady (na vymezení staveniště, vytýčení sítí, přeložky, na oplocení atd.). 



Železniční přejezdy na trati Frýdlant n. O. – Ostravice 
Díl 4 – Soupis prací 

 Část 1 – Komentář k soupisu prací 

 

 5 

 Dodávka materiálů nebo výrobků, dodání na staveniště, vykládání, skladování, převzetí 
materiálů a zboží dodávaných jinými firmami a veškeré náklady s tím související včetně 
poplatků a cel. 

 Náklady na veškerá pojištění. 

 Umístění materiálů nebo výrobků do stanovené polohy včetně vytyčení, montáže a zajištění 
polohy. 

 Dočasné činnosti související s provedením prací. Skutečné množství bude fakturováno podle 
výsledků měření. 

 Vlivy související s potřebou postupného provádění díla nebo jeho částí, které jsou dané a nebo 
vyplývají logicky z dokumentace pro soutěž. 

 Závazky, povinnosti, rizika a jakékoli náklady související s prováděním díla, které jsou dané a 
nebo vyplývají ze zadávací dokumentace dokumentace. 

 Náklady související s likvidací odpadů včetně správních poplatků. 

 Zkoušky, testy, vzorky požadované zadávací dokumentací a TKP včetně nákladů na jejich 
pořízení a dopravu. 

 Příprava a obstarání detailů provedení nebo pracovních výkresů a technolog.postupů. 

 Náklady na zařízení staveniště včetně nákladů na zajištění všech potřebných energií a 
materiálů. 

 Náklady na pronájem nemovitostí pro účely zařízení staveniště a realizace stavby včetně 
nemovitostí ČD a.s. 

 Práva a náklady na přístupové trasy na staveniště a odvozové trasy, použité pozemky, náklady 
na dočasné zábory, uvedení do původního stavu. 

 Náklady na ztížené podmínky výstavby, včetně dopravních opatření a značení vzniklých 
činností zhotovitele. 

 Výkony prováděné organizačními jednotkami SŽDC jako součást dodávky díla pro zhotovitele 
(financované z rozpočtu stavby - nezadatelné výkony) jsou specifikovány ve Směrnici GŘ č. 
55/2008. 

 Náklady na koordinační činnost, provizorní stavy. 

 Náklady na zkoušky, revize, UTZ (technická prohlídka a zkouška), nezávislé hodnocení a 
posouzení rizik, uvádění do zkušebního provozu, TBZ (technicko bezpečnostní zkouška). 

 Jiné nezbytné a prokazatelné náklady k provedení oceňované práce. 

V nákladech všeobecného objektu respektive položek jsou zahrnuty: 

 Náklady na dopracování projekt. souhrnného řešení – dPSŘ. 

 Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby. 

 Náklady na posouzení shody s technickými požadavky na interoperabilitu, ověření subsystémů 
ve fázi realizace, v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/57ES ze dne 
17. červa 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství ve znění Směrnice 
Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009. 

 Náklady na posouzení rizik v souladu s Nařízením komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 
2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 
odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/E S - o bezpečnosti železnic 
Společenství. 

 Jiné nezbytné a prokazatelné náklady spojené se stavbou. 

 

7. ALTERNATIVY MATERIÁLŮ A PROVEDENÍ 

Soupis prací s vloženými jednotkovými cenami a cenami v nabídce zájemce je považován za plně 
pokrývající všechny přípustné alternativy materiálů a provedení, kterými bude zhotovitel se 
souhlasem objednatele dílo realizovat. 
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8. SROVNATELNÉ VÝROBKY 

Při zpracování soupisu prací použil projektant platný Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
železničních staveb, případně analogický třídník pozemních komunikací. Pro profese, které nejsou 
obsaženy v těchto třídnících, používá projektant standardní celostátně platné ceníky, nejčastěji CS 
ÚRS - cenovou soustavu ÚRS. V případě, že by se v položkách celostátně platných ceníků objevily 
konkrétní názvy výrobků, směřující k určitému výrobci, stanovuje zadavatel, že zájemce ve své 
nabídce může použit i jiných kvalitativně a technicky obdobných výrobků, neboť údaje uvedené v 
soupisu prací a technických specifikacích, jako součásti projektu stavby, jsou závazné pouze 
v oblasti věcného popisu jednotlivých výrobků, je však možno využít jiných než dodavatelských 
zdrojů. Je povoleno kvalitativně stejné nebo vyšší řešení, které vyhoví TKP staveb státních drah. 

Jestliže zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál namísto určeného nebo 
vykázaného, a tento je přijat správcem stavby (inženýrem stavby) k zabudování do stavebního díla, 
potom se považují množství, sazby a ceny v soupisu prací za dostatečné pro pokrytí všech nákladů 
souvisejících s touto změnou. V tom je zahrnuto i zpracování návrhu, opatření technických údajů, 
výkresů, certifikátů, očekávaného schválení, i zajištění souvisejících úprav stavebního díla. 

 


