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1. Identifikacni idaje objektu

1.1 Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:

Dilci ¢ast — objekt (SO):

Charakter dilci ¢asti:

Katastralni Gzemi:

Misto stavby dilci ¢asti:

Trat podle Prohlaseni o draze:

Tratovy Usek TU:
Definiéni Usek DU:
Kategorie drahy:

Kategorie trati podle TSI:
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Dokumentace pro spole¢né povoleni
Projektova dokumentace pro provadéni stavby

SO 06-10-01  Zelezniéni prejezd v km 196,926 (P1721),
Zelezni¢ni svrsek

Zména jiz dokoncené stavby, trvala stavba

Nové Sedlo u Zatce [706710]

- p. ¢. 787/3 v majetku Spravy Zeleznic, s. o., DIdaZdéna
1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1.

- p. €. 777/19 v majetku Spravy Zeleznic, s. o., DlaZzdéna
1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1.

Od km 196,914 500 — do km 197,040 000
18000

0502
18
celostatni

P5/F3
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1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

11000 Praha 1

IC: 70994 34

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zdpad

Ing. Otakar Wilfert

Sokolovska 1955/278

190 00 Praha 9

IC: 07757867

1.3 Udaje o zhotoviteli dokumentace a ¢asti dokumentace

Zhotovitel dila:

Odpovédny projektant SO:
Clenské &islo CKAIT:

1.4 Udaje o nabyvateli SO
Vlastnik:

Spravce:

Technicka zprava
VIAMONT Projekt, s r.o. B Praha

VIAMONT Projekt spol. sr.o.
Ceskobrodska 628

190 11 Praha 9 — Béchovice
IC: 07757867

Ing. Ondfej Vranek
0402691

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

11000 Praha 1

IC: 70994234

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Usti nad Labem
Zeleznicarska 1386/31

400 03 Usti nad Labem
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2. Seznam vstupnich podkladu

- geodetické zaméreni stavajiciho stavu SZG;

- ,Vyhotoveni projektu PPK na trati TU 0502, SAGASTA s.r.o., 09/2018;

- informace z katastru nemovitosti;

- zadavaci dokumentace, ZTP;

- vstupni jednani, rekognoskace terénu;

- evidencni list prejezdu P1721 a informace o Zelezni¢nim svrsku v tratovém Useku;

- platné souvisejici zakony, vyhlasky, normy, smérnice, predpisy a vzorové listy.

3. Popis a zdlivodnéni navrzeného technického feseni

3.1 Stavajici stav
Zelezni¢ni svriek

Zelezni¢ni prejezd P1721 v ev. km 196,926 je Groviiové kiizeni komunikace 11/225 s jednokolejnou
neelektrifikovanou celostatni drahou Plzer — Zatec v TUDU 0502 08.

Pfejezd se nachdzi z¢asti v pfimé a v navazujici prechodnici délky Lk=58m se vzestupnici délky
Ld=70m. Z hlediska sklonovych poméri se dle ndkresného prehledu feSeny uUsek nachazi
v mirném klesani 0,80 %o.

Kolejovy rost na prejezdu a jeho tésném okoli je tvoren kolejnicemi tvaru 49E1 na betonovych
prazcich BO3 s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim. Stav kolejového rostu odpovida svému
stafi, kolejové loze vcelku udrZzované a Cisté.

Rozdéleni prazcl ,d“, kolej je v feSeném Useku bezstykova.
Odvodnéni

Odvodnéni trati je feSeno povrchovym odvodnénim, nezpevnénymi prikopy a ddle na terén.
Odvodnéni prejezdu je pfirozenym odtokem srazkové vody mimo konstrukci prejezdu a vozovku
do pfilehlych drdznich prikopda.

Tratova rychlost a rychlost na Zelezniénim prejezdu

V misté prejezdu je v soucasnosti zavedena tratova rychlost Vigo=70km/h, rychlost pro vozidla
vyhovujici nedostatku prevySeni 1I=130 mm neni zavedena.

Vyhled dle SRP: V100=70 km/h, V130=75 km/h, V150=75 km/h.
Priizkum inZenyrskych siti

InZenyrské sité jsou v dokumentaci zaneseny dle podkladl a vyjadreni jejich spravcl. Pred
zahdajenim praci je nutné jejich vytyceni a pti provadéni praci respektovat jejich ochranna pasma,
tzn. vjejich blizkosti provadét vykopové prace ruéné, neskladovat material, neparkovat
a neodstavovat mechanismy. V pripadé kolize budou kabely ochranény.

Technicka zprava
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3.2 Novy stav

Pfedmétem tohoto SO je rekonstrukce kolejového rostu a kolejového loze. Kolej bude ve sméru
stani¢eni do trati sméroveé a vySkové upravena.

Z hlediska drahy je stavebni objekt vymezen takto:

Zacatek: km 196,914 500 (zacatek rekonstrukce kolejového rostu)
Konec: km 197,040 000 (konec smérového a vyskového vyrovnani koleji)
Demontaze

Stdvajici kolejovy rost bude v rozsahu rekonstrukce snesen, kolejnice budou oddéleny fezdnim,
bude odtéZeno stavajici kolejové loZze. Demontaz prejezdové konstrukce je soucasti SO 06-13-01.

Betonové praice, kolejnice a drobné kolejivo budou odvezeny jako vyzisk do aredlu #st. Zatec,
pryzové a PE podlozky budou likvidovany jako odpad.

Smérové a sklonové reseni koleji

Kolej je v dotéeném useku vedena v pfimé, dale navazuje oblouk s polomérem R=275.8m,
prevySenim D=110mm a pfechodnici délky Lk=58m. Oproti stavajicimu stavu je zkracena délka
vzestupnice a sjednocena s délkou prechodnice. V oblasti pfechodnice (v misté sneseni kol. rostu)
vychazeji ze zaméreni koleje posuny okolo 200mm.

Niveleta koleje byla navriena s ohledem na moinost podbiti koleje (zdvihy v fadech cm)
a vyskového prabéhu komunikace na prejezdu tak, aby prujezd vozidel byl co nejplynulejsi, aby
nedoslo ke zhorseni stavajiciho stavu a aby navazani vozovky na stavajici stav mohlo probéhnout
na co nejkratsi vzdalenost. Zarover respektuje pozadavek SZG ohledné napojeni na projekt PPK.

Lomy nivelety koleje jsou umistény mimo prechodnice se vzestupnicemi. Polomér zakruzovaciho
oblouku lomu sklonu nivelety je minimalné Ry = 3 000 m.

Parametry nivelety koleje jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

sklon %o od km do km délkavm
-1.510 196.593 987 196.860 621 266.634
-0.000 196.860 621 196.956 177 95.556
-6.566 196.956 177 196.988 044 41.867
-10.389 196.988 044 197.058 517 60.473
-13.137 197.058 517 197.295 381 236.864

Staniceni koleje v tomto projektu je navazano na vyhotoveny projekt PPK. Brano je jako staniceni
stavebni a béhem stavby nedojde ke zméné polohy hektometrovnikd, ani ke zkraceni koleje, ¢imz
nedojde ani ke zméné defini¢niho stanic¢eni dotéeného Useku. Pokud by z néjakého dtvodu doslo
k poskozeni ¢i bylo nutné stavajici hektometrovniky docasné odstranit, budou po dokonceni praci
vraceny na totéz misto.

Technicka zprava
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Kolejovy rost

V rdmci stavby dojde k rekonstrukci stavajici prejezdové konstrukce (fesi SO 06-13-01). V této
souvislosti dojde i k rekonstrukci kolejového rostu a ¢astecné i kolejového loze.

Kolejovy rost bude tvoren dle pozadavku spravce novymi kolejnicemi tvaru 49E1 na betonovych
prazcich délky 2,60m s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim ,W14“ v oblasti prejezdové
konstrukce budou pouzZita upeviovadla s antikorozni Upravou. Novy kolejovy rost je navrien v
délce 75,0m, aby zahrnoval celou délku prechodnice se vzestupnici (véetné zaobleni jejiho
krajniho bodu).

Kolej
ZU km KU km délka m | popis
196,914 500 | 196,989 500 | 75,000 | kolejnice 49E1, prazce dl. 2,60m, upevnéni ,W14“

Kolejovy rost bude po vloZeni do koleje na zacatku a konci Useku vevaren do stavajici bezstykové
koleje montdznimi a zavérnymi aluminotermickymi svary. S ohledem na charakter trati a stavby
je navrzeno svarit kolej na misté z 25m kolejnic.

Zména uklonu kolejnic bude dle domluvy se spravcem reSena stejné jako ve stavajicim stavu.

Rozdéleni prazcl bude ,,d“, pod prejezdovou konstrukci pak bude rozdéleni upraveno s ohledem
na potreby konkrétniho vyrobku, typicky ,,u”.

Stejné jako ve stavajicim stavu budou vieSeném uUseku pouzity prazcové kotvy na kazdém
3. prazci — v reSeném Useku se jednd o 4 ks novych kotev od km 196,982 761 — 196,989 500.

Kolejové loze a drazni stezky

V souvislosti s rekonstrukci kolejového rostu bude pod prejezdovou konstrukci provedena
rekonstrukce kolejového loZe na stavajici plani télesa zelezni¢niho spodku v min. tl. 350 mm pod
loZznou plochou prazce. Déle do Siré trati v Useku za prejezdem bude s ohledem na jeho stav a
stari (2016) zachovano stavajici kolejové loze a dojde pouze k jeho doplnéni.

Material kolejového loze bude z kameniva fr. 32/63 mm dle OTP “Kamenivo pro kolejové loze
7elezniénich drah” &.j. 38992/2020-S7-GR-013 platné od 1. 1. 2021 a predpisu SZDC S3. LoZe bude
provedeno ve tvaru koruny 1,7 m od osy koleje, s pfipadnym rozsifenim a nadvySenim dle
predpisu SZDC S3/2.

V prostoru Zelezni¢niho prejezdu bude kolejové loZze upraveno do roviny s UloZznymi plochami
panelQ, prostor mezi hlavou prazce a zavérnymi zidkami bude vyplnén z kameniva kolejového
loZe. V misté prejezdové konstrukce bude uzaviené kolejové loZe, ddle do trati s ohledem na
stdvajici navazujici Useky jako polozapusténé.

Drazni stezky zUstanou na stavajici konstrukci Zelezni¢niho spodku.

V Useku smérové a vySkové Upravy koleji automatickou podbijeckou je uvazovano s doplnénim
kolejového loze.

Technicka zprava
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Zelezniéni spodek

Dle domluvy ze vstupniho jedndni se ST a GR 013 se spodek nefesi. Sou¢asny stav nevykazuje
poruchy a nevyZaduje rekonstrukci.

Odvodnéni
Odvodnéni trati zGstava ve stavajicim rezimu.
Polohovy systém

Dokumentace stavby je zpracovana v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vySkovém systému
CIJNS Balt po vyrovnani. Pro vytyéeni bude pouzita platnd vytyéovaci sit stavby. Pfesnost
vytycovani se Fidi normami CSN 73 0420-1 a €SN 73 0420-2.

4. Vyjimky, odchylna ci Glevova FeSeni z norem a predpisu

Zadnych vyjimek z draznich predpisd, Vzorovych listl ani norem CSN neni zapottebi.

5. Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

PS 06-01-31 Zelezni¢ni prejezd v km 196,926 (P1721), PZZ
SO 06-13-01 Zelezni¢ni pFejezd v ev. km 196,926 (P1721)
SO 06-86-01 Pfipojka napajeni NN pro prejezd v km 196,926 (P1721)

6. Stavebné montazni postupy vystavby

Stavebni objekt nevyzaduje provizorni stavy.

Realizace probéhne v Uplné kolejové vyluce.

7. Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni

Nejsou souéasti téchto SO.

8. Vazba na predchozi stupné dokumentace

Jedna se o jednostupriovou PD bez predchoziho stupné.

9. Pozadavky do dalsSiho stadia pripravy a realizace
Nejsou. Dokumentace byla fadné projednana se zastupci investora, zdznam je soucdsti dokladové

¢asti dokumentace.

10.Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listli apod.

Pti zpracovani projektové dokumentace bylo vyuZito nasledujicich zakonl a vyhlasek v platném
znéni:

e Z3kon o drahach €. 266/1994 Sb.

e Zakon o odpadech ¢. 541/2020 Sb.

Technicka zprava
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e Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi rad uréenych technickych zafizeni

e Vyhlaska ¢. 173/1995 Sb., kterou se stanovi dopravni fad drah

e Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah

e Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

Dokumentace déle respektuje prislusna ustanoveni norem, predpisd, smérnic a Vzorovych list(
ve vztahu ke stavbam Spravy Zeleznic, s. 0. a CD, a.s., zejména:

e (SN 73 0420-1 Pfesnost vytycovani staveb — Cést 1: Zakladni poZadavky

e CSN 73 0420-2 Pfesnost vytyéovani staveb — Cést 2: Viytyéovaci odchylky

e (SN 73 3050 Zemni prace

e (SN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah

e (SN 73 6320 Prljezdné priiezy na drahdch celostatnich, drahdch regiondlnich a vle¢kach
normalniho rozchodu

e (SN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji
prostorova poloha — Cést 1: Projektovani

e (SN 73 6360-2 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji
prostorova poloha — Cast 2: Stavba a prejimka, provoz a Gdrzba

e (SN 73 6380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody

e CSN EN 13450 (721506) Kamenivo pro kolejové loze

e OTP Kamenivo pro kolejové loze Zelezni¢nich drah

e (SN 37 5711 K¥izovatky kabelovych vedeni s zelezniénimi drahami

e TNZ 010101 Néazvoslovi Ceskych drah

e TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezni¢nich trati a stanic

e TNZ 73 6395 Tratové znacky

e Predpis SZ Bp1— Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpe¢nosti a k ochrané zdravi osob
pfi c¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢éni drahy
provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci

e Predpis SZ Bp3 — Bezpeénost a ochrana zdravi p¥i praci na stavbach a pfi stavebnich
¢innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

e Pfedpis SZDC D1 Dopravni a navéstni pfedpis

e Predpis SZDC M21 Pfedpis pro staniceni Zelezni¢nich trati

e Pfedpis SZDC S3 Zelezniéni svriek

e Predpis SZDC S3/1 Prace na Zelezniénim svriku

e Predpis SZDC S3/2 Bezstykova kolej

e Pfedpis SZ S4 Zelezniéni spodek

e SR 103/3 (S) Vykresy materialu pro Zelezniéni svriek

e Vzorové listy Zelezniéniho spodku 71 a7 711

e TKP staveb statnich drah v aktudlnim znéni

e Smérnice GR SZDC 42 Hospodareni s vyziskanym materidlem

e TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

Technicka zprava
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11. Popis navrzeného reSeni ve vztahu k péci o Zivotni prostredi a ve vztahu
k uzivani

Vyse uvedené je soucasti souhrnné technické zprdvy v ¢asti B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni
prostfedi a jeho ochrana.

Souhrn odpadl za objekt: Viz pfiloha souhrnné technické zpravy.
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