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1. Identifikacni idaje objektu

1.1 Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:

Dilci ¢ast — objekt (SO):

Charakter dilci ¢asti:

Katastralni Uzemi:

Misto stavby dilci ¢asti:

Trat podle Prohlaseni o draze:

Tratovy Usek TU:
Definiéni Usek DU:
Kategorie drahy:

Kategorie trati podle TSI:

Technicka zprava
VIAMONT Projekt, s r.o. B Praha

,Doplnéni zdvor na prejezdech P1720 v km 195,984 trati
Plzeft — Zatec”

Dokumentace pro spole¢né povoleni
Projektova dokumentace pro provadéni stavby

SO 05-10-01  Zelezniéni prejezd v km 195,984 (P1720),
Zelezni¢ni svrsek
SO 05-11-01  Zelezniéni prejezd v km 195,984 (P1720),
Zelezni¢ni spodek

Zména jiz dokoncené stavby, trvala stavba

Zabokliky [746509]

v

p. ¢. 145/13 v majetku Spravy Zeleznic, s. o., DIdzdéna
1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1.

Od km 195,900 — do km 196,100
18000

0502
18
celostatni

P5/F3
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1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

11000 Praha 1

IC: 70994 34

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zdpad

Ing. Otakar Wilfert

Sokolovska 1955/278

190 00 Praha 9

IC: 07757867

1.3 Udaje o zhotoviteli dokumentace a ¢asti dokumentace

Zhotovitel dila:

Odpovédny projektant SO:
Clenské &islo CKAIT:

1.4 Udaje o nabyvateli SO
Vlastnik:

Spravce:

Technicka zprava
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VIAMONT Projekt spol. sr.o.
Ceskobrodska 628

190 11 Praha 9 — Béchovice
IC: 07757867

Ing. Ondfej Vranek
0402691

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

11000 Praha 1

IC: 70994234

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Usti nad Labem
Zeleznicarska 1386/31

400 03 Usti nad Labem
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2. Seznam vstupnich podkladu

- geodetické zaméreni stavajiciho stavu SZG;

- inZenyrskogeologicky prazkum;

- ,Vyhotoveni projektu PPK na trati TU 0502, SAGASTA s.r.o., 09/2018;

- informace z katastru nemovitosti;

- zadavaci dokumentace, ZTP;

- vstupni jednani, rekognoskace terénu;

- evidencni list prejezdu P1720 a informace o Zelezni¢nim svrsku v tratovém Useku;

- platné souvisejici zakony, vyhlasky, normy, smérnice, predpisy a vzorové listy.

3. Popis a zdlivodnéni navrzeného technického feseni

3.1 Stavajici stav

Zelezni¢ni prejezd P1720 vev. km 195,984 je Urovriové kfizeni komunikace 111/22518
s jednokolejnou neelektrifikovanou celostatni drahou Plzeri — Zatec v TUDU 0502 08.

Zelezniéni svriek

Pfejezd se nachazi v prechodnici délky Lk=58 m, dale navazuje oblouk o poloméru R=471m.
Z hlediska sklonovych pomérl se dle ndkresného prehledu reSeny Usek nachazi ve stoupani
8,40 %eo.

Kolejovy rost na prejezdu a jeho tésném okoli je tvoren kolejnicemi tvaru 49E1 na betonovych
prazcich SB8 s tuhym podkladnicovym upevnénim, pfimo v prejezdu jsou praZzce dfevéné. Stav
kolejového rostu odpovida svému stafi, loZe je misty prorostlé travou.

Rozdéleni prazcu ,,d“, kolej je v tratovém Useku bezstykova.
Zeleznié¢ni spodek a odvodnéni

Odvodnéni trati je feSeno povrchovym odvodnénim, Prejezd a prilehlé Useky trati se nachazeji na
nasypu, odvodnéni je feSeno odtokem z télesa nasypu a dale na terén. Odvodnéni prejezdu je
feSeno prirozenym odtokem srazkové vody pryc€ z télesa ndsypu.

Zelezniéni spodek je bez konstrukénich vrstev.
Tratova rychlost a rychlost na Zelezni¢nim pfejezdu

V misté prejezdu je v soucasnosti zavedena tratova rychlost Vioo = 70 km/h, rychlost pro vozidla
vyhovujici nedostatku prevyseni | = 130 mm neni zavedena.

Vyhled dle SRP: V1o = 80 km/h, V130 = 85 km/h, Viso = 85 km/h.
Priizkum inZenyrskych siti

InZenyrské sité jsou v dokumentaci zaneseny dle podkladl a vyjadreni jejich spravcl. Pred
zahdajenim praci je nutné jejich vytyceni a pti provadéni praci respektovat jejich ochranna pasma,

Technicka zprava
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tzn. vjejich blizkosti provadét vykopové prdce ruéné, neskladovat materidl, neparkovat
a neodstavovat mechanismy. V pripadé kolize budou kabely ochranény.

V soub&hu s koleji jsou dnes poloZeny kabely SSZT, dale DK a HOK ve spravé SZT, resp.
CD-Telematika. P¥ed stavbou je nutné piesné vyty¢it jejich pribéh a vykopy pro trativod a vrstvy
Zel. spodku v jeho blizkosti provadét s nejvyssi opatrnosti a ru¢né. Kabely nesmi byt poskozeny.

3.2 Novy stav

Pfedmétem tohoto SK je rekonstrukce kolejového rostu, kolejového loZe a zfizeni ZKPP véetné
jeho odvodnéni. Kolej bude ve sméru staniceni do trati smérové a vySkové upravena.

Z hlediska drahy je stavebni komplex vymezen takto:

Zacatek: km 195,900 000 (zac¢atek smérového a vyskového vyrovnani koleji)
Konec: km 196,100 000 (konec smérového a vyskového vyrovnani koleji)
Demontaze

Stdvajici kolejovy rost bude v rozsahu rekonstrukce snesen, kolejnice budou oddéleny fezdnim,
bude odtéZeno stavajici kolejové loZze a provedeno odtéZeni materidlu spodku pro ndslednou
realizaci ZKPP v¢etné vybéh( do Siré trati v obou smérech.

Smérové a sklonové reseni koleji

Kolej je v dotéeném Useku vedena obloukem R=471m s prechodnici Lk=60,000m a prevysenim
D=53mm.

Niveleta koleje byla navriena s ohledem na moinost podbiti koleje (zdvihy v fadech cm)
a vyskového prabéhu komunikace na prejezdu tak, aby prijezd vozidel byl co nejplynulejsi, aby
nedoslo ke zhorseni stavajiciho stavu a aby navazani vozovky na stavajici stav mohlo probéhnout
na co nejkrat$i vzdalenost. Zarover respektuje pozadavek SZG ohledné napojeni na projekt PPK.

Lomy nivelety koleje jsou umistény mimo prechodnice se vzestupnicemi.
Polomér zakruzovaciho oblouku lomu sklonu nivelety je minimalné R, = 3 000 m.

Parametry nivelety koleje jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

sklon %o od km do km délkavm
6,518 195,672 468 195,900 000 227,532
7,910 195,900 000 196,100 000 200,000
8,736 196,100 000 196,224 168 124,168

Staniceni koleje v tomto projektu je navazano na vyhotoveny projekt PPK. Brano je jako staniceni
stavebni a béhem stavby nedojde ke zméné polohy hektometrovnikd, ani ke zkraceni koleje, ¢imz
nedojde ani ke zméné defini¢niho stanic¢eni dotéeného Useku. Pokud by z néjakého dtvodu doslo
k poskozeni ¢i bylo nutné stavajici hektometrovniky docasné odstranit, budou po dokonceni praci
vraceny na totéz misto.

Technicka zprava
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Kolejovy rost

Kolejovy rost bude tvoren dle pozadavku spravce novymi kolejnicemi tvaru 49E1 na betonovych
prazcich délky 2,60 m s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim ,W14“, v oblasti prejezdové
konstrukce budou pouzita upeviiovadla s antikorozni Upravou. Novy kolejovy rost je navrien v
délce 66,0 m, aby pokryl celou délku vzestupnice véetné zaobleni jejich krajnich bodu.

Kolej
ZU km KU km délka m | popis
195,945 000 | 196,011 000 | 66,000 | kolejnice 49E1, prazce dl. 2,60m, upevnéni ,W14“

Kolejovy rost bude po vioZeni do koleje na za¢atku a konci Useku vevaren do stavajici bezstykové
koleje montdznimi a zavérnymi aluminotermickymi svary. S ohledem na charakter trati a stavby
je navrzeno svarit kolej na misté z 25m kolejnic.

Rozdéleni prazcl bude ,,d“, pod prejezdovou konstrukci pak bude rozdéleni upraveno s ohledem
na potieby konkrétniho vyrobku, typicky ,u”.

Pozn. pro naslednou udrzbu svrsku po realizaci stavby:

Ve smyslu dopisu ,,Upozornéni k zajisténi dohledaci ¢innosti na Usecich s bezstykovou koleji“ je
nutné vénovat pozornost pfipadnym podélnym posunim kolejnicovych pdsd v navazujicich
Usecich ve smyslu stoupani nivelety trati od pevného bodu v obou kolejnicovych pasech. Pro
kontrolu podélného pohybu kolejnic bude zfizena kontrolni znac¢ka na paté kolejnice (napf. nad
hranou podkladnice) a bude pfi jarnich prohlidkdch pfed prichodem vysokych teplot
kontrolovana jeji poloha. Vzdalenost znacek od upravovaného useku bude cca 200 m. Pro posunt
hodnoceni slouzi S3/2 pfiloha 4, sloupec pro napinaci délku 200 m, kde napf. posun 11,5 mm
znamend zménu upinaci teploty o 5 °C smérem dol(, tedy napf. z 22 °C na 17 °C, coz je spodni
hranice dovolené upinaci teploty. Bude-li zjistén posun k pevnému bodu/pfejezdu o hodnotu,
ktera znamena zménu upinaci teplotu mimo vymezenou dovolenou upinaci teplotu, je nutno
pred prichodem vysokych teplot upravit upinaci teplotu v bezstykové koleji od pevného mista az
do pfimé.

Kolejové loze a drazni stezky

V souvislosti s rekonstrukci kolejového rostu bude v Useku koleje na novych praZcich provedena
rekonstrukce kolejového loze na nové zhotovené plani télesa Zelezni¢niho spodku v min. tl.
350 mm pod loZznou plochou prazce.

Material kolejového loZze bude z kameniva fr. 32/63 mm dle OTP “Kamenivo pro kolejové loze
elezniénich drah” &.j. 38992/2020-S7-GR-013 platné od 1. 1. 2021 a predpisu SZDC S3. LoZe bude
provedeno ve tvaru koruny 1,7 m od osy koleje, s ptipadnym rozsifenim a nadvySenim dle
predpisu SZDC S3/2.

V prostoru Zelezni¢niho prejezdu bude kolejové loze upraveno do roviny s Uloznymi plochami
panelQ, prostor mezi hlavou prazce a zavérnymi zidkami bude vyplnén kamenivem kolejového
loZze. V misté prejezdové konstrukce bude uzaviené kolejové loze, ddle do trati s ohledem na
stavajici navazujici Useky jako polozapusténé.

Technicka zprava
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Drazni stezky budou provedeny z materidlu konstrukéni vrstvy.

V Useku smérové a vySkové Upravy koleji automatickou podbijeckou je uvazovdno s doplnénim
kolejového loze.

v rv

Rozsireni drazni stezky

V km 195,945 az km 195,968 bude vpravo od osy koleje provedeno rozsiteni drdzni stezky
pfisypdvkou. Stavajici terén bude stupriovité odtéZen a nahrazen propustnym nenamrzavym
materialem.

V km 195,988 az km 196,000 bude vpravo od osy koleje provedeno rozsifeni draini stezky
prazcovou rovnaninou ve dvou fadach za sebou, vidy dva prazce na sobé. Vyrazené praZce SB5
(doda ST Most) budou kladeny na suchou betonovou smés C12/15-X0, celkem je uvaZovano
s uzitim 20ks prazcQ. Svah mezi rovnaninou a ¢elem propustku bude odlazdén kamennou dlazbou
do betonu C12/15 tl. 0,10 m, dlaZzdéni bude sparovano cementovou maltou.

Zeleznié¢ni spodek

Zfizeni ZKPP bylo navrieno dle predpisu SZ S4 a nového VL Z4 sohledem na vysledky
provedeného IGP. Dokumentace IGP a nasledny vypocet a posouzeni skladby ZKPP je uveden
v ptiloze 3. InZenyrskogeologicky prizkum.

Hodnota modulu pretvarnosti Eqger2 = Eo byla zjisténa 32,1 MPa. Hladina podzemni vody nebyla
zastiZena.

Jako skladba ZKPP je v useku km 195,972 — 195,989 navrzeno:
- zesilujici podkladni vrstva: 300 mm/SC 0/22; Cs/10 (navrhovy modul 140 MPa);

- konstrukéni vrstva: 200 mm/SDky 0/32 (ndvrhovy modul 70 MPa).

V Useku rekonstrukce Zel. svrsku km 195,945 — 195,972 a 195,989 — 196,011 bude zfizen vybéh
ZKPP:

- konstrukéni vrstva: 200 mm/SDk 0/32; v pfechodu ztrati do oblasti ZKPP splfiujici
pozadavek na délku = Vmax/4 =17,50 m pro plynulou zménu tuhosti Zel. spodku.

hpevzker = [0,30 + 0,05 + 0,00 + 0,00] x 0,85 = 0,30 m (stabilizace)

Plan télesa Zeleznicniho spodku i zemni plan je navrzena v 5% sklonu smérem k trativodu vlevo,
Sirka zesilujici a konstrukéni vrstvy je v oblasti prejezdu 2,5m od osy koleje vpravo, vilevo jsou
vrstvy protazeny az k trativodni ryze. Na nasypovém télese jsou konstrukéni vrstvy protazeny na
$iku PTZS.
Odvodnéni

Pro zajisténi odvodnéni plané télesa spodku a kolejového loZe na prejezdu bude zfizen trativod
v délce 18,0m z perforované PE-HD trouby tunelového prarezu DN150, sitka ryhy 0,5m a hloubky
min. 0,3m pod zemni plani. Trubka musi byt s ohledem na jeji hloubku pod terénem
mrazuvzdorna. Vypln bude tvorena drcenym kamenivem frakce 16/32 mm, podsyp trativodu
bude ze Stérkopisku tl. 50mm, pod prejezdem navic podbetonovan betonem C12/15-X0

Technicka zprava
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tl. 100 mm. Zasyp kamenivem bude od stén ryhy oddélen separacni geotextilii, aby nedochazelo
k zanaseni kameniva jemnymi ¢asticemi zeminy.

Na trativodu budou pro moznost proplachu a revize umistény trativodni $achty. Sachtu tvofi
spodni dil z materidalu PE-HD s otvory, na némz bude nasazen Sachtovy komin PE-HD DN 400.
Vyska kominu bude upravena na pozadovanou Uroven vstupu. Komin bude opatfen plastovym
poklopem s pojistnym uzavérem.

Trativod bude vyudstén v km 195,972 z koncové 3achty S1 svodnym PE-HD potrubim DN150
o délce 2,5m a spadu 1%. Na vyusténi potrubi bude provedeno odlazdéni lomovym kamenem do
Stérkopiskového loZe tl. 0,10 m, dlazdéni bude sparovano cementovou maltou.

Polohovy systém

Dokumentace stavby je zpracovana v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vySkovém systému
CIJNS Balt po vyrovnani. Pro vytyéeni bude pouzita platnd vytyéovaci sit stavby. Pfesnost
vyty€ovani se fidi normami CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2.

4. Vyjimky, odchylna ci Glevova feSeni z norem a predpisu

Zadnych vyjimek z draZnich predpis(, Vzorovych listd ani norem CSN nenf zapotiebi.

5. Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

PS05-01-31 Zelezni¢ni prejezd v km 195,984 (P1720), PZZ
SO 05-13-01 Zelezni¢ni pFejezd v ev. km 195,984 (P1720)
SO 05-86-01 Pfipojka napajeni NN pro prejezd v km 195,984 (P1720)

6. Stavebné montazni postupy vystavby

Stavebni objekt nevyZaduje provizorni stavy.

Realizace probéhne v Uplné kolejové vyluce.

7. Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni

IGP véetné zavérecné zpravy, vyhodnoceni a vypoctu navrhu ZKPP je samostatnou pfilohou
dokumentace tohoto SO v pfiloze 3. InZenyrskogeologicky prizkum.

8. Vazba na predchozi stupné dokumentace

Jednd se o jednostupriovou PD bez predchoziho stupné.

9. Pozadavky do dalsiho stadia pfipravy a realizace

Nejsou. Dokumentace byla fadné projednana se zastupci investora, zdznam je soucasti dokladové
Casti dokumentace.

Technicka zprava
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10. Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listi apod.

Pti zpracovani projektové dokumentace bylo vyuZito ndsledujicich zakonU a vyhlasek v platném
znéni:

e Zakon o drahach ¢. 266/1994 Sb.

e Zakon o odpadech ¢. 541/2020 Sb.

e Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi rad uréenych technickych zafizeni

e Vyhlaska ¢. 173/1995 Sb., kterou se stanovi dopravni fad drah

e Vyhlaska ¢. 177/1995 Sh., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah

e Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

Dokumentace déle respektuje pfislusna ustanoveni norem, predpisd, smérnic a Vzorovych listl
ve vztahu ke stavbam Spravy Zeleznic, s. 0. a CD, a.s., zejména:

e (SN 73 0420-1 Pfesnost vytyéovani staveb — Cést 1: Zakladni poZadavky

e CSN 73 0420-2 Pfesnost vytyéovani staveb — Cést 2: Viytyéovaci odchylky

e (SN 73 3050 Zemni prace

e (SN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah

e CSN 73 6320 Prdjezdné prifezy na drahdch celostatnich, drahach regionalnich a vle¢kach
normalniho rozchodu

e (SN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji
prostorova poloha — Cast 1: Projektovani

e (SN 73 6360-2 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji
prostorova poloha — Cast 2: Stavba a prejimka, provoz a Gdrzba

e (SN 73 6380 Zelezni¢ni prejezdy a pfechody

e CSN EN 13450 (721506) Kamenivo pro kolejové loze

e OTP Kamenivo pro kolejové loze Zelezniénich drah

e (SN 37 5711 K¥izovatky kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi drahami

e TNZ 010101 Nazvoslovi Ceskych drah

e TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezniénich trati a stanic

e TNZ 73 6395 Tratové znacky

e Predpis SZ Bp1 — Pokyny provozovatele dréhy k zajisténi bezpe¢nosti a k ochrané zdravi osob
pfi Cinnostech a pohybu v jeho prostorach a v prostordch Zelezni¢ni drahy
provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci

e Predpis SZ Bp3 — Bezpeénost a ochrana zdravi p¥i praci na stavbach a pfi stavebnich
¢innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

e Predpis SZDC D1 Dopravni a navéstni pfedpis

e Predpis SZDC M21 PFedpis pro staniceni Zelezni¢nich trati

e Predpis SZDC S3 Zelezniéni svriek

e Predpis SZDC S3/1 Prace na Zelezniénim svrdku

e Predpis SZDC S3/2 Bezstykova kolej

e Predpis SZ S4 Zelezniéni spodek
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e SR 103/3 (S) Vykresy materialu pro Zeleznic¢ni svrsek

e Vzorové listy Zelezni¢niho spodku 71 a7 711

e TKP staveb statnich drah v aktudlnim znéni

e Smérnice GR SZDC 42 Hospodateni s vyziskanym materidlem
e TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

11. Popis navrzeného feSeni ve vztahu k péci o Zivotni prostiedi a ve vztahu

k uzivani
VySe uvedené je soucasti souhrnné technické zprdvy v ¢asti B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni
prostfedi a jeho ochrana.

Souhrn odpadU za objekt: Viz priloha souhrnné technické zpravy.
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