
DOZ a další nadstavbové systémy

[Prostor pro další informace]

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

-

1302 L1viz textová část

DSP+PDPS

12.08.2025

0011.
Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Vypracování projektové dokumentace
Oprava zabezpečovacího zařízení
v žst. Doudleby n. O.

Královéhradecký

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

D.1.2.10

Technická zpráva

Smluvní datum zpracování:

Signal Projekt s.r.o.

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

24-074-40-113

S640230023

Ing. Milan Lukášek

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Doudleby nad Orlicí, DDTS

Zhotovitel díla:

_ _ _ _ _ _ _
Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:Označení investora:

T: +420 543 233 962
E: projekce@signalprojekt.cz

Vídeňská 55, 639 00 Brno

A4

P     S     1      2     0     2     0     1S     6     4     0     2     3     0     0     2     3 P     D       P     S D     1     2     1     0 1X     X 0     0     1

PS 12-02-01

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Filip DoležalIng. Martin Blecha

Milan Nohel

Intesys s.r.o.

Hájecká 1303/6, 618 00 Brno
T: +420 511 110 902
E: info@intesys.cz

000 30.06.2025 Definitivní odevzdání dokumentace Ing. Milan Lukášek

0     0     0



Vypracování projektové dokumentace Oprava  

zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby n. O. 

PS 12-02-01 Doudleby nad Orlicí, DDTS 

 

2 

 

 

Obsah 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ......................................................................................................................... 3 

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ A OBJEKTU: .......................................................................................................... 3 

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI:................................................................................................................... 3 

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE: ....................................................................................... 3 

1.4 ÚDAJE O NABYVATELI PS/SO: ......................................................................................................... 3 

2 LEGENDA ................................................................................................................................................. 4 

3 ROZSAH PROJEKTU A PROJEKTOVÉ PODKLADY ..................................................................... 6 

4 NORMY, PŘEDPISY A SMĚRNICE ..................................................................................................... 7 

5 NÁVAZNOSTI ........................................................................................................................................... 9 

5.1 SOUVISEJÍCÍ PS A SO ....................................................................................................................... 9 

6 CHARAKTERISTIKY SYSTÉMU ........................................................................................................ 10 

6.1 POPIS SYSTÉMU ............................................................................................................................... 10 

6.1.1 PŘEHLED TLS ......................................................................................................... 10 
6.1.2 KLIENTSKÁ PRACOVIŠTĚ DDTS ................................................................................ 11 
6.1.3 PŘENOS A STRUKTURA ............................................................................................ 11 
6.1.4 ÚLOHY Z HLEDISKA OBSLUHY ................................................................................... 11 
6.1.5 ÚLOHY Z HLEDISKA SERVISU A ÚDRŽBY ..................................................................... 11 

6.2 EXPORTY A IMPORTY DAT................................................................................................................ 11 

7 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ........................................................................................................................... 12 

7.1 STÁVAJÍCÍ STAV ............................................................................................................................... 12 

7.2 ROZSAH ŘEŠENÍ ............................................................................................................................... 12 

7.2.1 INTEGRAČNÍ SERVER ............................................................................................... 12 
7.2.2 TERMINÁLOVÝ SERVER ............................................................................................ 12 
7.2.3 KLIENTSKÁ PRACOVIŠTĚ DDTS ŽDC ........................................................................ 12 
7.2.3.1 PEVNÍ KLIENTI ...................................................................................................... 13 
7.2.3.2 UPDATE STÁVAJÍCÍCH KLIENTSKÝCH PRACOVIŠŤ ..................................................... 13 
7.2.4 STRUKTURA SBĚRU DAT ........................................................................................... 13 
7.2.5 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÁ DO SYSTÉMU DDTS ŽDC ............................... 14 

8 POŽADAVKY DO DALŠÍHO STÁDIA PŘÍPRAVY A REALIZACE .............................................. 16 

9 OSTATNÍ ................................................................................................................................................. 17 

9.1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ................................................................................ 17 

9.2 POKYNY PRO MONTÁŽ A DEMONTÁŽ .............................................................................................. 17 

9.3 PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ............................................................................................................ 17 

 



Vypracování projektové dokumentace Oprava  

zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby n. O. 

PS 12-02-01 Doudleby nad Orlicí, DDTS 

 

3 

 

 

1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě a objektu: 

Název stavby: Vypracování projektové dokumentace Oprava 

zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby n. O. 

Stupeň dokumentace: DSP + PDPS 

Dílčí část: PS 12-02-01 Doudleby nad Orlicí, DDTS 

Charakter dílčí části: novostavba, trvalá 

Katastrální území, pozemky: viz. Dokladová část 

Místo stavby dílčí části: ŽST Doudleby nad Orlicí 

1.2 Údaje o stavebníkovi: 

Stavebník / investor: Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1  

 IČO: 709 94 234 

Zástupce investora: Stavební správa západ 

 Diamond Point, 

 Ke Štvanici 656/3, 186 00 

 Praha 8 – Karlín 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace: 

Hlavní projektant stavby: Signal Projekt, s.r.o. 

 Vídeňská 546, 639 00 Brno-střed 

 IČO: 25 52 54 41   

 Ing. Hana Kopečková  

Odpovědný projektant dílčí části:  Intesys s.r.o. 

 Hájecká 1303/6, 618 00 Brno 

 IČO: 293 79 091 

 Ing. Martin Blecha, ČKAIT: 1005746 

Zpracovatel dílčí části: Filip Doležal 

1.4 Údaje o nabyvateli PS/SO: 

Vlastník / správce: Správa železnic, státní organizace 
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2 Legenda 

ASHZ Autonomní stabilní hasící zařízení 

CDP  Centrální dispečerské pracoviště 

CER  Čerpadla 

DDTS ŽDC Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty 

DK Dopravní kancelář 

DOZ Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

DŘT  Dispečerská řídící technika 

ED Elektro dispečink 

EE Elektrotechnika a energetika  

EOV Elektrický ohřev výměn a pohyblivých hrotů srdcovek  

EPZ Elektrické předtápěcí zařízení  

ETCS Evropský vlakový zabezpečovací systém  

HZS Hasičský záchranný sbor 

InK Integrační koncentrátor  

InS Integrační server 

IPDT IP dotykový terminál telefonního zapojovače 

ISC Informační systémy pro cestující  

KAMS Kamerové systémy  

KOT Kotelny, vzduchotechnika, klimatizace apod.  

KTPO Klíčový trezor požární ochrany 

LDS Lokální diagnostický systém (zabezpečovacích zařízení)  

LTDS Lokální technologická datová síť 

OŘ Oblastní ředitelství 

OSV Osvětlení železničních stanic a zastávek  

PB Provozní budova 

PLC Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) 

PPV Pracoviště pohotovostního výpravčího 

PSCH Pohyblivé schody  

PZS Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

PZTS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

RDP Regionální dispečerské pracoviště 
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RNN Rozvodna NN 

ROZ Rozhlasové zařízení 

SEE Správa elektrotechniky a energetiky 

SPS Správa pozemních staveb 

SpS Spínací stanice 

SZZ Staniční zabezpečovací zařízení 

SSZT Správa sdělovací a zabezpečovací techniky  

ST Správa tratí 

SŽDC Správa železnic (dříve Správa železniční dopravní cesty) 

TB Technologická budova 

TeS Terminálový server 

TDS Technologická datová síť 

TLS Technologický systém železniční dopravní cesty 

TNS Trakční napájecí stanice  

TO Technologický objekt 

TS Technická specifikace 

UNZ Univerzální napájecí zdroj 

VB Výpravní budova 

VYT Výtahy 

ZAST Železniční zastávka 

ZPDP Zařízení pro detekci požáru  

ZS Zásuvkové stojany  

ŽDC Železniční dopravní cesta 

ŽST Železniční stanice 
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3 Rozsah projektu a projektové podklady 

Tato dokumentace je zpracována v rozsahu DSP + PDPS dle směrnice generálního ředitele SŽ 

SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace. 

Projektová dokumentace řeší:  

• Dodávku panelů RDD 

• Klientskou a serverovou část systému DDTS ŽDC 

• Připojení technologických systémů realizovaných v této stavbě do systému DDTS ŽDC 

Projektová dokumentace neřeší: 

• Provozní rozvod silnoproudu, záložní zdroj napájení 

• Rozvody a technologii zabezpečovacího zařízení 

• Rozvody a technologii sdělovacího zařízení 

• Stávající nedotčené rozvaděče a rozvody nn 

Projektové podklady: 

• Podklady správce – stávající stav 

• Podklady správců cizích sítí – stávající stav 

• Státní a oborové normy ČSN 

• Zápisy z profesních porad a místního šetření 

• Cenové podklady 

• Firemní podklady 

• Požadavky investora 

• Požadavky správce zařízení 
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4 Normy, předpisy a směrnice 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů, norem ČSN a katalogů 

výrobků platných v době zpracování této dokumentace. V dokumentaci nejsou žádné výjimky, 

odchylky či úlevová řešení z norem a předpisů. 

Platné normy, předpisy a směrnice použité pro návrh tohoto PS: 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, 

stanovení základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření 

pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým 

proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – 

Ochrana před nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN EN 50274 Rozváděče nn – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – 

Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých 

částí 

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro 

instalaci a zařízení 

ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení 

ČSN EN 61439-2 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče 

ČSN EN 61643-21 Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 21: Ochrany před 

přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích – 

Požadavky na funkci a zkušební metody 

Zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon 

Vyhláška č. 131/2024 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 

Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků; Dálková diagnostika technologických 

systémů železniční dopravní cesty; číslo TS 2/2008 – ZSE 

Kapitola 28 Sdělovací zařízení Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah. Schváleno 

pod č.j. 80011/2022-SŽ-GŘ-O14, dne 1.1.2023 

SŽ S10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u 

Správy železnic 
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SŽDC SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 
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5 Návaznosti 

5.1 Související PS a SO 

S tímto provozním souborem přímo souvisí následující provozní soubory a stavební objekty 

stavby: 

 

PS 12-02-11 Doudleby nad Orlicí, MK 

PS 12-02-21 Doudleby nad Orlicí, rozhlasové zařízení 

PS 12-02-31 Doudleby nad Orlicí, integrovaná telekomunikační zařízení 

PS 12-02-41 Doudleby nad Orlicí, PZTS 

PS 12-02-71 Doudleby nad Orlicí, sdělovací zařízení 

PS 12-02-81 Doudleby nad Orlicí, přenosový systém 

PS 12-03-11  Doudleby nad Orlicí, dispečerská řídící technika 

SO 12-71-02 Doudleby nad Orlicí, výpravní budova - úprava elektroinstalace  

SO 12-72-01 Doudleby nad Orlicí, technologický objekt 

SO 12-72-02 Doudleby nad Orlicí, technologický objekt – elektroinstalace 

SO 12-84-01  Doudleby nad Orlicí, EOV 

SO 12-86-02  Doudleby nad Orlicí, úprava rozvodů nn a osvětlení 

SO 12-88-01  Doudleby nad Orlicí, uzemnění technologického objektu 
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6 Charakteristiky systému 

6.1 Popis systému 

Systém dálkového diagnostiky technologických systémů (DDTS) je nezbytný pro zajištění 

provozuschopnosti ŽDC. Jeho prostřednictvím jsou diagnostické informace ze souvisejících 

technologických systémů soustředěny do centrálních dispečerských pracovišť (CDP). Přes 

klientská pracoviště pak pracovníci obsluhy sledují provozní stavy místních TLS v železničních 

stanicích nebo dalších objektech sloužících k potřebám železniční dopravní cesty a je jim 

zároveň umožněno ovládání, tedy přenos diagnostických informací z těchto pracovišť směrem k 

příslušným objektům TLS. 

Informace jednotlivých TLS jsou v datových uzlech sdružovány v integračních koncentrátorech 

(InK). Integrační koncentrátory jsou následně technologickou datovou sítí napojeny 

předepsaným rozhraním dle ČSN EN 60870-5-104 ed. 2 do integračních (InS), ale i do 

terminálových serverů (TeS) na CDP či ED. Na tyto servery jsou připojena klientská pracoviště. 

Systém DDTS využívá jednotný způsob adresace jednotlivých objektů TLS, a to včetně lokálních 

technologických datových sítí. Současně také DDTS zajišťuje jednotný způsob zobrazovaní 

informací na všech obslužných pracovištích a umožňuje jednotný způsob ovládání sledovaných 

TLS.  

Díky jednoznačně definovaným pravidlům DDTS, je umožněna výměna informací s jinými 

systémy. 

6.1.1 Přehled TLS 

• elektrický ohřev výměn a pohyblivých hrotů srdcovek (dále jen „EOV“) 

• osvětlení železničních stanic a zastávek (dále jen „OSV“) 

• autonomní stabilní hasicí zařízení (dále jen „ASHZ“) 

• zařízení pro detekci požáru (dále jen „ZPDP“) 

• klíčový trezor požární ochrany (dále jen „KTPO“) 

• poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen „PZTS“), včetně dveřních 
kontaktů v domcích PZS, kontaktů v přístrojových skříních (např. kamerových systémů 
nebo vzduchotechniky) a na nouzových úrovňových přechodech pro osoby se sníženou 
pohyblivostí  

• informační systémy pro cestující – vizuální (dále jen „ISC“) 

• informační systémy pro cestující – hlasové (dále jen „ROZ“) 

• kamerové systémy (dále jen „KAMS“) 

• elektrická předtápěcí zařízení (dále jen „EPZ“) 

• elektrotechnika a energetika (dále jen „EE“) 

• kotelny (plynové a elektrické), vzduchotechnika, klimatizace, systémy pro řízení 
temperace a regulace vzduchotechniky (dále jen „KOT“) 

• měření a regulace (dále jen „MaR“) 

• čerpadla (dále jen „CER“) 

• bezpečnostní systémy v tunelech (dále jen „BTU“), např. ventilátory, nouzové osvětlení 
nebo záplavové ventily) 
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• diagnostika jedoucích železničních vozidel – indikátory horkoběžnosti a plochých kol 
(dále jen „DJŽV“) 

• pohyblivé schody (dále jen „PSCH“) 

• výtahy (dále jen „VYT“) 

• diagnostika sběračů hnacích vozidel 

• vybrané síťové prvky lokálních technologických datových sítí (dále jen „LTDS“). 

6.1.2 Klientská pracoviště DDTS 

Klientská pracoviště mohou být:  

• Stacionární – na příslušných DŽDC a DŽIn na CDP, ED, ŽST;  

• mobilní, sloužící zejména k servisním účelům správců SŽ (SEE, SSZT); 

• v podobě dotykového terminálu (IPDT) sloužící k ovládání EOV a OSV.  

Dle charakteru obsluhy a rozsahu použití, je nastaven profil každého klienta. 

Klienti DDTS zajišťují zobrazení technologických systémů a lokálních zařízení s právy pro 

ovládání, monitorování a parametrizaci dle nastavených práv viz Příloha 6, TS 2/2008 – ZSE. 

Řešení umožňuje použití stejného systému prezentace dat pro všechna navržená obslužná 

pracoviště systému DDTS. 

6.1.3 Přenos a struktura 

Pro připojení diagnostikovaných TLS k InK jsou přípustné vybrané komunikační protokoly. InK 

slouží jako konvertor protokolů a zajišťuje obousměrnou komunikaci mezi InS 

a diagnostikovaným TLS, tzn. přenos stavových dat, měřených hodnot, ovládání a zadávání 

parametrů do místních automatik (parametrizaci). Komunikace mezi jakýmkoliv InK 

a jednotlivými servery (InS, TeS) probíhá předepsaným rozhraním dle ČSN EN 60870-5-104 

ed. 2. 

6.1.4 Úlohy z hlediska obsluhy 

• Monitorování a prezentace aktuálních dat  

• Ovládání vybraných zařízení 

• Archivace dat a jejich zpětná analýza 

• Přístup dat ekonomickým složkám Správy železnic pro účely vnitropodnikové dělby nákladů za 
odebraná media. 

6.1.5 Úlohy z hlediska servisu a údržby 

• Vstup do systému z kteréhokoliv místa v síti 

• Vzdálenou údržbu (správu) celého systému včetně aktualizací instalovaných SW aplikací 

• Poskytování statistických údajů pro analýzu kritických částí technologií 

• Monitorování provozně-technologických parametrů technických prostředků systému 

6.2 Exporty a importy dat 

Systém umožňuje export archivovaných dat, a to buď přenosem po síti, nebo přes pevná media. 
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7 Technické řešení 

Technické řešení DDTS musí plně respektovat znění dokumentu TS 2/2008 v platném 

aktuálním vydání a znění, s tím že nově instalované technologické systémy musí poskytovat 

informace v rozsahu a formě, jaký tento dokument požaduje. Komunikační rozhraní jednotlivých 

technologických systémů musí splňovat parametry stanovené TS 2/2008 v platném aktuálním 

vydání a znění. Do systému DDTS budou integrovány všechny TLS systémy, u nichž to bude 

technicky možné a budou splňovat podmínky dané TS 2/2008 v aktuálním vydání a znění.“ 

Technické řešení zapadá do již navrženého a realizovaného systému DDTS ŽDC. 

Z pohledu kybernetické bezpečnosti je potřeba všechny venkovní skříně, ve kterých je aktivní 
prvek jakéhokoliv systému (rozváděče OSV, EOV, KAMS apod.), dovybavit dveřním kontaktem 
zapojeným do systému DDTS ŽDC. 

 

7.1 Stávající stav 

V současné době není v žst. Doudleby nad Orlicí systém DDTS ŽDC vybudován. 

7.2 Rozsah řešení 

V rámci tohoto PS bude v žst. Doudleby nad Orlicí vybudován systém dálkové diagnostiky 

technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC). Do systému DDTS ŽDC budou 

integrovány technologické systémy (TLS) dle Technické specifikace TS 2/2008 – ZSE v rozsahu 

technologií nově připojených v rámci stavby. TLS budou integrovány do systému DDTS přes 

stávající integrační koncentrátor (InK) v žst. Kostelec nad Orlicí a odtud budou data přenášena 

technologickou datovou sítí (TDS) do integračního serveru (InS) SM Hradec Králové. Dohled a 

ovládání vybraných technologických systémů bude umožněno dle práv definovaných správcem 

DDTS (tj. Správa železnic). 

7.2.1 Integrační server 

V rámci tohoto PS bude provedeno SW doplnění integračního serveru (InS) SM Hradec 

Králové. v rozsahu technologií nově připojených v rámci stavby do systému DDTS ŽDC. 

7.2.2 Terminálový server 

V rámci tohoto PS bude provedeno SW doplnění terminálového serveru (TeS) Týniště nad 

Orlicí v rozsahu technologií nově připojených v rámci stavby do systému DDTS ŽDC. Tento TeS 

bude dodán v rámci stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“, pokud 

bude tato stavba realizována dříve než výstavba TeS, bude integrace probíhat na TeS Pardubice.  

7.2.3 Klientská pracoviště DDTS ŽDC 

Klienti DDTS zajišťují zobrazení technologických systémů a lokálních zařízení s právy pro ovládání, 
monitorování a parametrizaci dle nastavených práv viz Příloha 6, TS 2/2008 – ZSE. 

Řešení umožňuje použití stejného systému prezentace dat jako na všech již navržených nebo 
realizovaných klientech sítě DDTS ŽDC. 
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7.2.3.1 Pevní klienti 

V rámci tohoto PS budou dodaná nová pevná klientská pracoviště včetně SW výbavy a 

požadovaných licencí na pracoviště: 

• ŽST Doudleby nad Orlicí, DK 

7.2.3.2 Update stávajících klientských pracovišť 

V rámci tohoto PS bude proveden SW upgrade stávajících klientských pracovišť v rozsahu 
technologií nově připojených v rámci stavby do systému DDTS ŽDC: 

• SPS (SBBH) Hradec Králové 

• SSZT Hradec Králové 

• SEE Hradec Králové 

• JPO HZS Česká Třebová 

7.2.4 Struktura sběru dat 

V jednotlivých datových bodech budou napojeny řídicí systémy jednotlivých technologií do 
systému DDTS ŽDC přes příslušný InK. Fyzicky budou napojeny buď přes sériová rozhraní (RS 
232, 422, 485, M-Bus), případně přes počítačovou síť Ethernet TCP/IP. Síťové prostředky budou 
doplněny v rámci stavby. 

V rámci tohoto PS bude zajištěna komunikace jednotlivých technologií (dle tabulky viz níže) 
do integračního koncentrátoru umístěném v žst. Kostelec nad Orlicí. Z tohoto integračního 
koncentrátoru bude zajištěna komunikace na integrační server umístěný v SM Hradec Králové. 
Na integračním koncentrátoru dojde ke konfiguraci přenosů dat, viz tabulka s celkovým počtem 
TLS. 
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7.2.5 Technologická zařízení připojená do systému DDTS ŽDC 

Tab. 1: Přehled zařízení připojovaných do systému DDTS ŽDC v rámci stavby 

Lokalita Připojení InK

žst. Doudleby n. O. 2 x 2 x 1 x 4 x 2 x 3 x 2 x žst. Kostelec n. O.

Celkem TLS 2 3 22 2 1 4

Technologie (TLS)

PZTS NZST ROZ EE KOT OSV EOV

 

LEGENDA: 

PZTS  – poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

ROZ  – rozhlas pro cestující 

KOT  – kotelny a klimatizace 

OSV  – zařízení osvětlení 

EOV  – elektrický ohřev výhybek 

EE – signalizace elektrotechnických a energetických zařízení 
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PZTS 

Ústředny PZTS vybudovány v žst. Doudleby nad Orlicí budou přes komunikační rozhraní 

Ethernet připojeny do datového switche sdělovacího zařízení. 

NZST 

Zdroje 48 V DC a střídače v žst. Doudleby nad Orlicí budou datově připojeny do switche 

sdělovacího zařízení.  

ROZ 

Ústředna rozhlasu pro cestující vybudována v žst. Doudleby nad Orlicí bude přes 

komunikační rozhraní Ethernet připojena do datového switche sdělovacího zařízení. 

EE 

Jedná se o následující technologické zařízení: 

• Dohled hlavních jističů technologií 

• Analyzátory sítě 

Dohled hlavních jističů 

Jedná se o dohled hlavních jističů technologií na úrovni vývodů. Jednotlivé stavové signály 

budou přivedeny na vstup automatu PLC v rozvaděči ASX. Dodávku PLC řeší jednotlivé PS DŘT. 

Následné předávání dat do DDTS a DŘT řeší komunikační koncentrátor který je umístěn na ED 

Pardubice. 

Analyzátory sítě 

Jedná se o dohled Analyzátorů sítě. Tyto analyzátory budou datově připojeny do switche 

sdělovacího zařízení. 

 

KOT 

Klimatizační jednotky přenášejí binární signály o chodu a poruše zařízení. Tyto signály budou 

přivedeny na vstup PLC v panelech RDD, které budou datově připojen k přenosovému zařízení. 

V rámci tohoto PS budou dodána teplotně-vlhkostní čidla do každé místnosti s klimatizační 

jednotkou. Klimatizační jednotky v místnostech zabezpečovacího zařízení musí umožňovat 

přenos signalizace do DDTS a zároveň do dohledového systému zabezpečovacího zařízení. 

OSV 

Zařízení osvětlení bude do sítě DDTS ŽDC připojeno přes lokální automaty PLC instalované 
v rozvaděčích RO. Tyto rozvaděče budou plně autonomní a budou vybudované ŽST Doudleby 
nad Orlicí. Jednotlivé rozvaděče budou připojeny do datového switche sdělovacího zařízení. 

EOV 

Zařízení EOV bude do sítě DDTS ŽDC připojeno přes lokální automaty PLC instalované 
v rozvaděčích REOV. Tyto rozvaděče budou plně autonomní a budou vybudované v ŽST 
Doudleby nad Orlicí. Jednotlivé rozvaděče budou připojeny do datového switche sdělovacího 
zařízení. 
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8 Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace 

V dalším stupni bude PD (PDPS) dopracována do podrobnosti dle SM011. 

Po konečném odladění programových částí budou provozovateli předány zdrojové kódy ze 
všech použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a projekty 
řešící nastavení, logiku elektronických ochran (dále programové části), včetně kompletní správy 
účtů pro servisní přístup k jednotlivým částem dodávaného systému. V případě potřeby 
zhotovitele bude mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zařízení sepsána licenční 
smlouva (schválení dané smlouvy bude odsouhlaseno právním oddělením dotčených) a nebo 
vzájemná dohoda, kde budou přesně definovány názvy programových částí, kterých se 
dokument týká a popis rozsahu využívání daných programových částí provozovatelem. V tomto 
popisu musí být jednoznačně určeny jednotlivé programové části každého programu, na které 
budou platné různé úrovně využívání provozovatelem. Provozovatel bude mít oprávnění dle 
svých potřeb dále rozvíjet a upravovat programové části týkající se logiky ovládaného zařízení a 
úpravy vizualizačních systémů nebude však zasahovat do knihoven či celků řešících 
komunikační protokoly a ochranné funkce. 

Provozovatel může provádět programové úpravy v záruční době pouze se svolením 
zhotovitele. Provozovatel nesmí předat žádné programové části třetí straně či použít žádné 
programové části do jiného zařízení bez souhlasu zhotovitele. Předáním programových částí 
nevzniká provozovateli nárok na HW a SW licenční klíče potřebné k jejich editaci. 
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9 Ostatní 

9.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Práci na elektrických zařízení a vedení mohou řídit a provádět pouze pracovníci 

s předepsanou kvalifikací, dle §19 zák. 250/2021 a zdravotní způsobilostí. Při práci je třeba 

dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. Týká se 

to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických z práce na elektrických zařízeních, 

práce v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů je třeba respektovat předpisy, příslušné normy 

viz. kapitola výše. 

 

9.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Před započetím prací je bezpodmínečně nutno pro pracovní postupy zkoordinovat návaznosti 

a styčné body tohoto PS s navazující technologií, a tím zajistit proveditelnost navrženého 

technického řešení. 

IP adresy přiděluje výhradně Správa železnic, Odbor zabezpečovací a telekomunikační 

techniky (O14), od kterého si je dodavatel vyžádá v dostatečném předstihu před zahájením 

montáže. 

Veškeré případné elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s platnými 

bezpečnostními a hygienickými předpisy a normami ČSN, pokud jimi není stanoveno jinak. 

Dodavatelská firma poučí uživatele o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou 

provádět osoby s odpovídající kvalifikací dle vyhl. 100/1995 Sb., v platném znění. Případné změny 

oproti projektu, ke kterým dojde při provádění elektroinstalace na stavbě, budou zaznamenány do 

výkresové dokumentace a budou předány investorovi, resp. uživateli. 

Dodavatel montážních prací také zajistí technickou prohlídku a zkoušku vč. vydání průkazu 

způsobilosti u DU, dle zákona 266/94 Sb. vč. prováděcích vyhlášek v platném znění. Dále poučí 

uživatele o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající 

kvalifikací dle vyhlášky 100/95 Sb. v platném znění a předpisu SŽ Zam1. 

Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, 

dodavatel se v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto 

výrobky musí mít min. stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije 

jiný výrobek, musí převzít záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností 

objektu proti projektovému řešení. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení 

vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům 

vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem. 

 

9.3 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostřední především 

tato všeobecně platná opatření: 
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• Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně likvidován podle ekologických a 

bezpečnostních zásad – nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky 

kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby. 

• Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního 

souboru minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. 

Zbytky kabelů a vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i 

komunální odpad budou likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

• Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit 

ustanovením zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém 

hospodářství. 

 

 

Zpracoval:   Filip Doležal 
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