

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O.**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

815 94

majitel HIM:

**SŽDC**

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Název PS,SO : **Přístřešky na nástupištích**  
Projektant, firma : **IKP Consulting Engineers , s.r.o.**

Číslo PS,SO : **SO 05**  
Datum zpracování : **28.8.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce								
1	125111	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 1KM	M3	281,590		0,000		0,00		0,00
2	125118	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 20KM	M3	152,290		0,000		0,00		0,00
3	131211	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM	M3	87,780		0,000		0,00		0,00
4	132211	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 1KM	M3	346,200		0,000		0,00		0,00
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	152,290		0,000		0,00		0,00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	239,490		0,000		0,00		0,00
7	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT	M3	42,100		0,000		0,00		0,00
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	42,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	2	Základy								
9	21157	SANAČNÍ A DRENÁŽNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	17,800		0,000		0,00		0,00
10	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	43,890		0,000		0,00		0,00
11	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	1,942		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00
Díl:	3	Svislé konstrukce								
12	33117R-ikp02	Ocelová konstrukce přístřešků vč. kotvení, mont+dod	t	74,615		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce								
13	42860R-ikp01	PRUŽNÁ LOŽISKA (NAPŘ. PRYŽOVÁ, ELASTOMEROVÁ)	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O.**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
815 94

majitel HIM:

**SŽDC**

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Název PS,SO : **Přístřešky na nástupištích**  
Projektant, firma : **IKP Consulting Engineers , s.r.o.**

Číslo PS,SO : **SO 05**  
Datum zpracování : **28.8.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	44417R-ikp01	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z KOV DÍLCŮ - trapézový plech TR 50/250/0,63 s povrchovou úpravou	M2	1 000,000		0,000		0,00		0,00
15	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	32,900		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 7</b>		<b>Přidružená stavební výroba</b>								
16	72123	STŘEŠNÍ VTOKY	KUS	15,000		0,000		0,00		0,00
17	721173	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150	M	24,750		0,000		0,00		0,00
18	72124	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	15,000		0,000		0,00		0,00
19	764414	ŽLABY Z POZINK PLECHU RŠ DO 500MM	M	33,000		0,000		0,00		0,00
20	764415	ŽLABY Z POZINK PLECHU RŠ DO 600MM	M	105,000		0,000		0,00		0,00
21	764512	ODPAD TROUBY KRUH (ČTVERC) Z POZINK PLECHU DN DO 100MM	M	25,000		0,000		0,00		0,00
22	76421	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU	M2	41,610		0,000		0,00		0,00
23	76799R-ikp02	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE žárově zinkované ponorem	T	0,579		0,000		0,00		0,00
24	76799R-ikp01	Kabelové žlaby z pozink. plechu, mont+dod	m	210,000		0,000		0,00		0,00
25	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	1 790,760		0,000		0,00		0,00
26	78315	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM	M2	1 790,760		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 7</b>	<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>								
27	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	27,000		0,000		0,00		0,00
28	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	220,800		0,000		0,00		0,00
29	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	45,200		0,000		0,00		0,00
30	89484R-ikp01	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PLAST HMOT DN 400, mont+dod	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
31	89916	BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
32	899309R	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	247,800		0,000		0,00		0,00
33	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	247,800		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>								
34	93569R_ikp02	Kotvy chemickým tmelem do M20 včetně, hl. do 250mm do betonu, ŽB nebo kamene s	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
35	93569R_ikp03	Kotvy chemickým tmelem do M24 včetně, hl. do 350mm do betonu, ŽB nebo kamene s	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O.**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
815 94

Název PS,SO : **Přístřešky na nástupištích**  
Projektant, firma : **IKP Consulting Engineers , s.r.o.**

majitel HIM:

**SŽDC**

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 05**  
Datum zpracování : **28.8.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
36	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 kPa	m3	2 622,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl:	0990	Poplatky za uložení na skládku								
37	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	274,122		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 0990</b>	<b>Poplatky za uložení na skládku</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>