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SO 12 Provizorní úpravy výpravní budovy, souhrnný list rozpočtu

Stavba: Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. – Častolovice – Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť 



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týništ ě n. O. - Častolovice - Solnice,1. část rekonstrukce nástupiš ť žst. Týništ ě n. O. 

Název PS,SO :
SO 12 Provizorní úpravy výpravní budovy, Arch. a st av.tech. řešení, A345 Objekt budovy 
345

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO SO 12

Projektant, firma : PRODIN a.s. Datum zpracování : 25.6.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl 1 Zemní práce
1 111211131 Spálení listnatého klestu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3 kus 2,00 0,00
2 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 2,00 0,00
3 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 2,00 0,00
4 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 46,184 0,00
5 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 46,184 0,00
6 132202101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 35,832 0,00
7 132202109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 35,832 0,00
8 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,000 0,00
9 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 4,000 0,00
10 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 8,100 0,00
11 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 80,970 0,00
12 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 80,970 0,00
13 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 46,184 0,00
14 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 46,184 0,00
15 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 94,116 0,00
16 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 80,97 0,00

C E N A

ČD

montáže

16 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 80,97 0,00
17 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 80,97 0,00
18 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 80,97 0,00
19 162601102 Vodorovné přemístění do 25000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 43,678 0,00
20 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 94,116 0,00
21 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 43,678 0,00
22 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 76,428 0,00
23 583336500 kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 praná t 64,498 0,00
24 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 9,842 0,00
25 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 87,356 0,00
26 183151112 Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně objem jamky do 0,30 m3 kus 2,00 0,00
27 184201111 Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5 kus 2,00 0,00
28 SPCM Javor mléč /Acer platanoides/ 80 - 120 cm, KK kus 2,00 0,00
29 184215112 Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m kus 2,00 0,000300 0,001 0,00
30 SPCM KŮL O PRŮMĚRU 5 CM DÉLKY 2 M, SMRK, ÚVAZEK kus 2,00 0,00
31 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 2,00 0,00

Celkem za 1 Zemní práce 0,00
Díl 2 Zakládání
32 273321411 Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 m3 4,618 0,00
33 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 8,097 0,00
34 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 8,097 0,00
35 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,327 0,00
36 274321411 Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25 m3 11,729 0,00
37 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 82,018 0,00
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38 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 82,018 0,00
39 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,104 0,00
40 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 3,200 0,00
41 2753610R01 Kotvící ocelová botka sloupků do patek kg 35,000 0,00

Celkem za 2 Zakládání 0,00
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce
42 310237251 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm kus 15,000 0,00
43 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,297 0,00
44 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 6,471 0,00
45 311231115 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa m3 6,527 0,00
46 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 1,803 0,00
47 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,053 0,00
48 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,748 0,00
49 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 9,016 0,00
50 346481112 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem m2 15,778 0,00
51 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm m2 7,560 0,00
52 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm m2 25,420 0,0052 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm m2 25,420 0,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
Díl 4 Vodorovné konstrukce
53 411236221 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v klenbách cihlami tl do 300 mm kus 10,000 0,00
54 411322323 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 16/20 m3 1,509 0,00
55 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 18,863 0,00
56 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 18,863 0,00
57 411354233 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm m2 20,372 0,00
58 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,055 0,00
59 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,105 0,00
60 413231231 Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 40000 mm2 kus 96,000 0,00
61 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 8,000 0,00
62 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 0,570 0,00
63 134809200 tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 220 t 0,615 0,00
64 4139510R01 Blok ze ŽB vč.Kari sítě a bednění,tl. 80mm pro uložení ocel. nosníků m3 0,480 0,00
65 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,357 0,00
66 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,163 0,00
67 433351131 Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m m2 9,157 0,00
68 433351132 Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m m2 9,157 0,00
69 434311113 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru m 10,200 0,00
70 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,040 0,00
71 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,040 0,00
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Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,00
Díl 5 Komunikace
72 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 1,943 0,00
73 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 1,943 0,00
74 59245300R01 dlažba se zámkem tl.80 mm přírodní m2 2,040 0,00

Celkem za 5 Komunikace 0,00
Díl 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení
75 611131102 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený síťovitě ručně m2 89,75 0,00
76 611142002 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem m2 89,750 0,00
77 611321143 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně m2 89,75 0,00
78 611321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 359 0,00
79 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 318,183 0,00
80 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 272,732 0,00
81 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 569,836 0,00
82 612821012 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2 349,94 0,00
83 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2 349,94 0,00
84 622211011 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm m2 59,720 0,0084 622211011 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm m2 59,720 0,00
85 283763560R01 deska fasádní polystyrénová izolační tl. 80 mm m2 60,91 0,00
86 622611333 Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený strojně m2 276,36 0,00
87 622325203 Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 50% m2 276,364 0,00
88 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 40,561 0,00
89 622903110 Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou m2 366,373 0,00
90 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 14,579 0,00
91 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 14,579 0,00
92 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 14,579 0,00
93 631342139R01 Podlaha z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového objem hmot 500 kg/m3 m3 35,213 0,00
94 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,276 0,00
95 632450123 Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 5,575 0,00
96 632450131 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 163,780 0,00
97 633221111 Povrchová úprava průmyslových podlah potěrovou směsí tl 5 mm s přísadou korundu střední provoz m2 36,947 0,00
98 634111114 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou m 245,670 0,00
99 634661111 Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem m 81,890 0,00
100 6419510R01 Ocelové rozpěrné rámy u dveřních otvorů,ocelové profily vč. kotvení a povrchové úpravy kg 389,673 0,00

Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 0,00
Díl 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
101 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 4,090 0,00
102 5921741R01 obrubník betonový chodníkový 1000/100/250  mm kus 4,295 0,00
103 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 260,253 0,00
104 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použitím2 15 615,180 0,00
105 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 mm2 260,253 0,00
106 9419510R01 Doprava lešení m2 260,253 0,00
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107 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 260,253 0,00
108 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 15 615,180 0,00
109 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2m2 236,240 0,00
110 952002R01 Přechodný stav rozvodny kus 1,000 0,00
111 952102R01 Demontáž prvků na fasádě (informativní tabule ap.) kus 1,000 0,00
112 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 144,690 0,00
113 952202R01 Vystěhování objektu před započetím prací kus 1,000 0,00
114 953312123 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 30 mm m2 1,098 0,00
115 9538312R01 Vyvložkování stávajícího komínu,průměr cca160 mm,kompl. D+M vč. vyfrézování a vyspravení m 23,650 0,00
116 953961213R01 Kotvy chemickou patronou do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 15,000 0,00
117 953961215 Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 18,000 0,00
118 953965111R01 Kotevní trn pro chemické kotvy kus 15,000 0,00
119 953965141 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm kus 18,000 0,00
120 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,555 0,00
121 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 27,311 0,00
122 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC m3 1,566 0,00
123 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 16,378 0,00
124 9620335R01 Ubourání komínů vč. zalití průduchů betonem kus 2,000 0,00124 9620335R01 Ubourání komínů vč. zalití průduchů betonem kus 2,000 0,00
125 965082941 Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm m3 35,213 0,00
126 967022681 Přisekání ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy m 1,500 0,00
127 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 75,900 0,00
128 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 0,885 0,00
129 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 21,199 0,00
130 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 18,477 0,00
131 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 28,350 0,00
132 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 11,685 0,00
133 971033461 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm kus 30,000 0,00
134 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 1,260 0,00
135 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 6,021 0,00
136 972033361 Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 tl do 300 mm kus 30,000 0,00
137 973031335 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm kus 8,000 0,00
138 973031826 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 600 mm m 19,060 0,00
139 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 62,640 0,00
140 974031734 Vysekání rýh v cihelných klenbách nebo klenbových pásech hl do 50 mm š do 150 mm m 81,890 0,00
141 975053131 Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2 m 195,240 0,00
142 976085411 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2 kus 1,000 0,00
143 976085419 Vybourání kabelových skříní 1000/1000mm kus 4,000 0,00
144 978011191 Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 % m2 91,125 0,00
145 978012191 Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 % m2 89,750 0,00
146 978013191 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % m2 591,189 0,00
147 978015351 Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí v rozsahu do 40 % m2 276,364 0,00
148 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 56,201 0,00
149 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 163,780 0,00
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150 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 15,470 0,00
151 985223111 Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty m3 2,321 0,00
152 596100090 cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P15 tis kus 0,710 0,00
153 985232111 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2 m2 206,138 0,00
154 9853242R01 Očištění a ošetření zdiva  proti plísním m2 219,157 0,00
155 985331112 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvorum 14,565 0,00
156 985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou m3 1,310 0,00
157 985441114 Přídavná šroubovitá nerezová  výztuž 1 táhlo D 10 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm m 26,217 0,00
158 999000001 Odstranění a likvidace komunálního odpadu m3 57,382 0,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
Díl 99 Přesun hmot
159 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 188,470 0,00
160 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 565,410 0,00
161 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 188,470 0,00
162 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4 523,280 0,00
163 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 188,470 0,00
164 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 316,178 0,00164 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 316,178 0,00

Celkem za 99 Přesun hmot 0,00
Díl 711 Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům
165 711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 144,690 0,00
166 711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním m2 86,814 0,00
167 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,086 0,00
168 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 144,690 0,00
169 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 86,814 0,00
170 628522540R01 pás asfaltovaný modifikovaný SBS m2 274,912 0,00
171 711180R01 Izolace proti zem.vlhkosti stěrková na ploše svislé m2 59,720 0,00
172 711190R01 Izolace proti zem.vlhkosti,nopová folie+ separační textilie na ploše svislé m2 59,720 0,00
173 711493111R01 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší vč.systémových prvků m2 124,940 0,00
174 711493121R01 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší vč.systémových prvků m2 56,223 0,00
175 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 1 988,942 0,00

Celkem za 711 Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům 0,00
Díl 713 Izolace tepelné
176 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 144,690 0,00
177 283764000R01 polystyren extrudovaný m3 14,758 0,00
178 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 120,887 0,00
179 631481130R01 deska minerální izolační tl.120 mm m2 246,609 0,00
180 713131121 Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek m2 30,289 0,00
181 631481290R01 deska minerální izolační tuhá m3 3,089 0,00
182 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 1 284,431 0,00
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Celkem za 713 Izolace tepelné 0,00
Díl 714 Akustická a protiot řesová opat ření
183 714183002R01 Montáž pohltivých desek na sraz volně stropů a stěn m2 142,220 0,00
184 631537990R01 deska izolační podlahová tl.30 mm m2 145,064 0,00
185 998714201 Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 6 m % 348,808 0,00

Celkem za 714 Akustická a protiot řesová opat ření 0,00
Díl 762 Konstrukce tesa řské
186 7620591R01 D+M Fasádní systém z cementotřískových desek,opatřených posypem mramorové drti,tl. desek 15mm vm2 30,289 0,00
187 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 3,081 0,00
188 762081510 Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 56,382 0,00
189 762082230 Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy plochy do 320 cm2 kus 9,000 0,00
190 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 12,770 0,00
191 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 54,000 0,00
192 553001R01 kotevní prvky krovu kus 54,000 0,00
193 762713210 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 136,810 0,00
194 762713220 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 22,500 0,00
195 762713230 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m 68,908 0,00195 762713230 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m 68,908 0,00
196 605161020R01 řezivo smrkové sušené tl. 60-70mm m3 3,389 0,00
197 762341250 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken m2 56,382 0,00
198 605151110 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm m3 1,551 0,00
199 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 4,491 0,00
200 762511279R01 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 16 mm broušených na pero a drážku šroubovaných m2 246,260 0,00
201 762511277 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku šroubovaných m2 123,130 0,00
202 762810027 Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy m2 123,130 0,00
203 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 50,036 0,00
204 762812934 Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2 m2 31,326 0,00
205 762813115 Montáž vrchního záklopu z desek dřevotřískových na pero a drážku m2 142,220 0,00
206 607262820 deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 broušená 2500x675x15 mm m2 156,442 0,00
207 762821000R01 Montáž podkladního roštu záklopu m2 142,220 0,00
208 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 5,407 0,00
209 762821942 Vyřezání části stropního trámu přůřezové plochy řřeziva do 450 cm2 délky do 5 m m 60,043 0,00
210 762822924 Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu m 60,043 0,00
211 7628230R01 Sanace trámových zhlaví stávajících stropů kus 96,000 0,00
212 7628240R01 Vyrovnání stávajících stropních trámů,příložky vč. materiálu,š. cca 180 mm,tl. cca 40 mm,vč.impregnacem2 123,130 0,00
213 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou m2 18,710 0,00
214 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 2,113 0,00
215 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 6 228,361 0,00

Celkem za 762 Konstrukce tesa řské 0,00
Díl 763 Montované konstrukce – d řevostavby, sádrokartony
216 763111431 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB m2 38,455 0,00
217 763111437 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 20,412 0,00
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218 763112315 SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 50+50 mm EI 60 Rw 64 dBm2 13,723 0,00
219 763114113 SDK příčka bezpečnostní tl 152 mm 1xplech profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 56 dBm2 59,512 0,00
220 763111722 SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů m 10,635 0,00
221 763111762 Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 41 mm m2 59,190 0,00
222 763111764 Příplatek k SDK příčce s dvojitou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 41 mm m2 6,862 0,00
223 763121467 SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 m2 14,191 0,00
224 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 280,430 0,00
225 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 50,600 0,00
226 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 22,990 0,00
227 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 73,590 0,00
228 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 22,990 0,00
229 283292330R01 fólie /parobrzda/ m2 26,439 0,00
230 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 73,590 0,00
231 6314810R01 deska minerální střešní izolační m3 7,506 0,00
232 763164531 SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 3,130 0,00
233 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m % 2 704,996 0,00

Celkem za 763 Montované konstrukce – d řevostavby, sádrokartony 0,00Celkem za 763 Montované konstrukce – d řevostavby, sádrokartony 0,00
Díl 764 Konstrukce klempí řské
234 764271121R01 Krytina hladká střešní ze svitků š 670 mm sklonu do 10°,dvojitá stojatá drážka těsněná,plech TiZn př m2 56,382 0,00
235 764276215R01 Strukturní oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací mm 56,382 0,00
236 764273511R01 Boční napojení plechu na stěnu jednodílné,rš.220 mm,plech TiZn předzvětralý tl 0,7 mm m 16,800 0,00
237 764273613R01 Oplechování kruhového prostupu průměru 350 mm,plech TiZn předzvětralý tl 0,7 mm kus 30,000 0,00
238 764276112R01 Oplechování parapetu celoplošné lepení rš přes 300 do 470 mm m 11,150 0,00
239 764276113R01 Oplechování horní hrany soklu celoplošné lepení rš přes 470 do 600 mm,plech TiZn předzvětralý tl 0,7 mmm 64,270 0,00
240 764277124R01 Žlab podokapní půlkulatý rš 330 mm žlabových čel,kotevních háků,plech TiZn předzvětralý tl 0,7 mm m 16,200 0,00
241 764278113R01 Svod kruhový DN 100,vč.kolen,odskoků,krycí manžety,kotvících prvků,plech TiZn předzvětralý tl 0,7 mmm 43,210 0,00
242 764278155R01 Kotlík závěsný půlkulatý, tvaru G, velikost 330/100,plech TiZn předzvětralý tl 0,7 mm kus 4,000 0,00
243 764291540R01 Střešní prvky TiZn - závětrná lišta rš 450 mm,plech TiZn předzvětralý tl 0,7 mm m 10,300 0,00
244 764410850 Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 6,840 0,00
245 764559010R01 Pletivo s tkaninou proti hmyzu pro uzavření spodní strany soklu,rš.100mm,žárově zinkováno m 64,270 0,00
246 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 2 622,707 0,00

Celkem za 764 Konstrukce klempí řské 0,00
Díl 766 Konstrukce truhlá řské
247 766033R01 Ozn.33 Dveře bezpečnostní,dýha,atyp.,výdejní okno,pult,sklo 1160/1970mm,vč.zárubně (D+M) kpl 1,000 0,00
248 766034R01 Ozn.34 Dveře bezpečnostní,dýha,plné,800/1970mm,kukátko,vč.zárubně (D+M) kpl 1,000 0,00
249 766036R01 Ozn.36-4 Dveře mezipokojové,dýha,plné,600-900/1970mm,vč.zárubně,kování,klik (D+M( kpl 10,000 0,00
250 766044R01 Příplatek za větrací mřížku 400/150mm ve dveřích kus 10,000 0,00
251 766044cR01 Příplatek za invalidní madla na dveřích kus 2,000 0,00
252 766130R01 Ozn.30 Kuchyňská linka vč.horních skříněk,dřez,chladnička,MWtrouba,konvice (D+M) m 1,550 0,00
253 766136R01 Ozn.36 Dvířka el.rozvaděče,dýha,800/1800mm (D+M) kpl 1,000 0,00
254 766621212 Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva m2 21,199 0,00
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255 611400120R01 ozn.O20 okno plastové trojkřídlé otvíravé vyklápěcí,1340/2260 mm,Uw=1,2W/m2K,izol.2sklo bezpeč kus 7,000 0,00
256 766621521 Montáž oken vertikálně posuvných s pevně zaskleným horním dílem m2 2,196 0,00
257 611400027R01 ozn.O27 okno dřevěné s výsuvným výdejním oknem,900/1220 mm,vč.kování a pultíku kus 2,000 0,00
258 766621622 Montáž oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva kus 0,885 0,00
259 611400125R01 ozn.O25 okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 1070/500 mm,Uw=1,2W/m2K,izol.2sklo bezpeč.,pákový ovladakus 1,000 0,00
260 611400126R01 ozn.O26 okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 700/500 mm,Uw=1,2W/m2K,izol.2sklo bezpeč.,pákový ovladakus 1,000 0,00
261 766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 m2 20,060 0,00
262 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 20,060 0,00
263 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 3 805,828 0,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlá řské 0,00
Díl 767 Konstrukce záme čnické v č. povrchové úpravy
264 767640112 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem kus 4,181 0,00
265 553412431R01 ozn.D31 dveře hliníkové vchodové jednokřídlové s nadsvětlíkem,Uw=1,7W/m2K,1340/3120 mm,izol.2sklo bezpekus 1,000 0,00
266 767640222 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem kus 14,296 0,00
267 553413730aR01 ozn.D30a dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové s nadsvětlíkem,Uw=1,7W/m2K,1500/3100 mm,izol.2sklo bezpekus 1,000 0,00
268 553413730bR01 ozn.D30b dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové s nadsvětlíkem,Uw=1,7W/m2K,1510/3120 mm,izol.2sklo bezpekus 1,000 0,00
269 553413732R01 ozn.D32 dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové s nadsvětlíkem,Uw=1,7W/m2K,1500/3290 mm,izol.2sklo bezpekus 1,000 0,00269 553413732R01 ozn.D32 dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové s nadsvětlíkem,Uw=1,7W/m2K,1500/3290 mm,izol.2sklo bezpekus 1,000 0,00
270 767135R01 Ozn.35 Bezpečnostní rolovací mříž,1600/1970mm,mechanický pohon (D+M) m2 3,200 0,00
271 767147R01 Ozn.47-48 Dveře atyp.,pož.odolnostEW45DP1,ocel.,plné,800-870/1650mm,vč.zárubně,kování,klik kus 2,000 0,00
272 767149R01 Ozn.49-50 Mříž otevíravá,800/1680mm,zámek m2 2,648 0,00
273 767232R01 Ozn.32 Větrací mřížka fasádní,720/320mm,uzavíratelná,pákové ovládání,žárově zinkováno kus 1,000 0,00
274 767233R01 Ozn.33 Větrací mřížka fasádní,860/150mm,uzavíratelná,pákové ovládání,žárově zinkováno kus 1,000 0,00
275 767234R01 Ozn.34 Dř.profilované madlo,dub na ocelovém profilu,vč.kotvení vč. nátěrového systému m 9,360 0,00
276 767239R01 Ozn.39 Ocel.schodišťové a rampové zábradlí,v.1100mm,výplň mřížovina,otvory 8mm,vč.kotvení,žárov m 36,220 0,00
277 767240R01 Ozn.40 Schodišťové a rampové madlo,dub+dolní vodící tyč,vč.kotvení,žárově zinkováno+nátěrový systém  (madlo)m 13,650 0,00
278 767241R01 Ozn.41 Ochranná konstrukce,tr.30/30/3mm,vč.kotvení,žárově zinkováno m 8,290 0,00
279 767242R01 Ozn.42 Kompletní vybavení bezbariérového WC  (dle det.1) kus 1,000 0,00
280 767243R01 Ozn.43 Ocel.schodišťové a rampové zábradlí,v.1100mm,výplň mřížovina,otvory 8mm,vč.kotvení,žárov m 0,500 0,00
281 7674311R01 Ozn.31 Revizní podhledová dvířka kus 30,000 0,00
282 7674312R01 Ozn.31 Revizní stěnová dvířka,požár.odolnost kus 30,000 0,00
283 767432R01 Ozn.32 Přenosné hasící přístroje,typ a hasící schopnost dle výpisu kus 12,000 0,00
284 767433R01 Ozn.33 Logo (název stanice),nasvětlené halogeny,s kotvením do fasády kus 3,000 0,00
285 767434R01 Ozn.34 Statický informační systém,s kotvením do fasády kus 1,000 0,00
286 767435R01 Ozn.35 Požární značení únikových cest kus 1,000 0,00
287 767436R01 Ozn.36 El.osoušeč rukou,konzole na ručníky kus 3,000 0,00
288 767438R01 Ozn.38 Těsnění požárních prostupů,EI 45 vč.certifikace kus 30,000 0,00
289 7674381R01 Ozn.38 Těsnění požárních prostupů,EI 30 vč.certifikace kus 30,000 0,00
290 767442R01 Ozn.41 Kotvící záchytný systém pro údržbu střechy,certifikovaný pro uchycení do dřevěných prvků krovu,žárovkus 1,000 0,00
291 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 10 013,856 0,00

Celkem za 767 Konstrukce záme čnické v č. povrchové úpravy 0,00
Díl 771 Podlahy z dlaždic
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týništ ě n. O. - Častolovice - Solnice,1. část rekonstrukce nástupiš ť žst. Týništ ě n. O. 

Název PS,SO :
SO 12 Provizorní úpravy výpravní budovy, Arch. a st av.tech. řešení, A345 Objekt budovy 
345

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO SO 12

Projektant, firma : PRODIN a.s. Datum zpracování : 25.6.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C E N A

ČD

montáže

292 771274124 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm m 10,200 0,00
293 771274241 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm m 10,200 0,00
294 597613370R01 schodovka keramická tl.9 mm s protiskluznými drážkami m2 5,554 0,00
295 7710130 tmel + spárovací hmota m2 5,049 0,00
296 771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 22,780 0,00
297 771574131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 m2 124,940 0,00
298 597637000R01 dlaždice keramická protiskluzná tl.9 mm,smyk min. R10/0,6 m2 139,940 0,00
299 7710110R01 tmel + spárovací hmota + systémové lišty m2 127,218 0,00
300 771591169R01 Dilatační spára izolovaná rovná m 1,500 0,00
301 77159R01 Podlahy řezání dlaždic elektrickou řezačkou pro sokl m 22,780 0,00
302 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 1 180,031 0,00

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic 0,00
Díl 775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)
303 775511800 Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými m2 52,230 0,00

Celkem za 775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 0,00
Díl 776 Podlahy povlakovéDíl 776 Podlahy povlakové
304 776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů m 18,674 0,00
305 284110090r01 lišta soklová PVC m 20,541 0,00
306 776511810 Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky m2 184,210 0,00
307 776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 19,750 0,00
308 284122850R01 podlahovina PVC tl. 3 mm m2 20,738 0,00
309 776525115 Spojování podlah z plastů svařování za studena m 14,813 0,00
310 283425120R01 šňůra svařovací D 4 mm m 16,294 0,00
311 776573111 Položení textilních rohoží čistících zón m2 4,500 0,00
312 697521000R01 rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC m2 4,500 0,00
313 776573115 Osazení lišty k textilním rohožím m 15,000 0,00
314 697521530 náběh gumový pro textilní rohože m 15,000 0,00
315 776590100 Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím m2 19,750 0,00
316 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % 164,402 0,00

Celkem za 776 Podlahy povlakové 0,00
Díl 781 Dokon čovací práce - obklady keramické
317 781414117 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 187,336 0,00
318 597660310R01 dlaždice keramická glazovaná 100x100 I.j. m2 206,070 0,00
319 7811010R01 tmel + spárovací hmota + systémové lišty m2 187,336 0,00
320 63465126 ozn.37 zrcadlo čiré tl 5 mm do obkladu 600/800mm vč. lemovacích lišt m2 1,440 0,00
321 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 1 938,611 0,00

Celkem za 781 Dokon čovací práce - obklady keramické 0,00
Díl 783 Dokon čovací práce - nát ěry
322 783102801 Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí středních "B" m2 6,679 0,00

9



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týništ ě n. O. - Častolovice - Solnice,1. část rekonstrukce nástupiš ť žst. Týništ ě n. O. 

Název PS,SO :
SO 12 Provizorní úpravy výpravní budovy, Arch. a st av.tech. řešení, A345 Objekt budovy 
345

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO SO 12

Projektant, firma : PRODIN a.s. Datum zpracování : 25.6.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C E N A

ČD

montáže

323 7831030R01 Nátěr stávajících sloupů v 1.NP- základní+protipožární (45min)+krycí šedý nátěr m2 6,679 0,00
324 783721113 Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování m2 139,270 0,00

Celkem za 783 Dokon čovací práce - nát ěry 0,00
Díl 784 Dokon čovací práce - malby
325 784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 834,807 0,00
326 784221153 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém m2 834,807 0,00
327 7845010R01 Malby na sanační omítku,dvojnásobné s penetrací m2 349,940 0,00

Celkem za 784 Dokon čovací práce - malby 0,00
Díl 786 Dokon čovací práce - čalounické úpravy
328 786624111 Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích m2 23,395 0,00
329 553462000 žaluzie horizontální interiérové m2 23,863 0,00
330 998786201 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m % 119,399 0,00

Celkem za 786 Dokon čovací práce - čalounické úpravy 0,00
Díl N01 HZS
331 001010R01 Stavební přípomoce, dozdívky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokonhod 150,000 0,00331 001010R01 Stavební přípomoce, dozdívky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokonhod 150,000 0,00
332 001020R01 Nespecifikované práce nutné k řádnému dokončení díla- vliv koordinace na staveništi, stav konstrukcí po rozkrytí     hod 400,000 0,00
333 013203000R01 Dílenská dokumentace Kč 1,000 0,00

334 R01
Převedení podzemní vody potrubím, pohotovost čerpací soupravy, čerpání vody na dopr. výšku do 
10 m, pro betonáž základu rampy - viz. E.2.1.1.00 a 12 hod 200,000 0,00

Celkem za N01 HZS 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týništ ě n. O. - Častolovice - Solnice,1. část rekonstrukce nástupiš ť žst. Týništ ě n. O. 

Název PS,SO : SO 12 Provizorní úpravy výpravní budovy, Arch. a st av.tech. řešení, A336 Objekt budovy 336

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO SO 12

Projektant, firma : PRODIN a.s. Datum zpracování : 25.6.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1,035 0,00
2 319202331 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizděním m2 1,995 0,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
Díl 4 Vodorovné konstrukce
3 411322323 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 16/20 m3 0,863 0,00
4 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 10,785 0,00
5 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 10,785 0,00
6 411354233 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm m2 11,648 0,00
7 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,029 0,00
8 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,060 0,00
9 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 8,000 0,00
10 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 0,232 0,00
11 133806250 tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140 t 0,004 0,00
12 4139510R01 Blok ze ŽB vč.Kari sítě a bednění,tl. 80mm pro uložení ocel. nosníků m3 0,080 0,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,00
Díl 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení
13 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 27,529 0,00

C E N A

ČD

montáže

13 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 27,529 0,00
14 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 110,116 0,00
15 612821012 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2 5,480 0,00
16 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2 5,480 0,00
17 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 2,346 0,00
18 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 2,346 0,00
19 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 2,346 0,00
20 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,042 0,00
21 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 25,1 0,00
22 634111114 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou m 37,650 0,00
23 634661111 Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem m 12,550 0,00

Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 0,00
Díl 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
24 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 7,1 0,00
25 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 25,100 0,00
26 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 15,771 0,00
27 963031434 Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm m2 10,785 0,00
28 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 2,510 0,00
29 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 2,769 0,00
30 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 2,100 0,00
31 971033461 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm kus 10,000 0,00
32 972033361 Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 tl do 300 mm kus 10,000 0,00
33 973031335 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm kus 8,000 0,00
34 975053131 Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2 m 9,140 0,00
35 978013191 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % m2 18,687 0,00
36 9853242R01 Očištění a ošetření zdiva  proti plísním m2 5,506 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týništ ě n. O. - Častolovice - Solnice,1. část rekonstrukce nástupiš ť žst. Týništ ě n. O. 

Název PS,SO : SO 12 Provizorní úpravy výpravní budovy, Arch. a st av.tech. řešení, A336 Objekt budovy 336

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO SO 12

Projektant, firma : PRODIN a.s. Datum zpracování : 25.6.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C E N A

ČD

montáže

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
Díl 99 Přesun hmot
37 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 19,323 0,00
38 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 57,969 0,00
39 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 19,323 0,00
40 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 463,752 0,00
41 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 19,323 0,00
42 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 12,529 0,00

Celkem za 99 P řesun hmot 0,00
Díl 711 Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům
43 711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 25,100 0,00
44 711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním m2 15,060 0,00
45 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,015 0,00
46 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 25,100 0,00
47 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 15,060 0,00
48 628522540R01 pás asfaltovaný modifikovaný SBS m2 47,690 0,00
49 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 132,436 0,00

Celkem za 711 Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům 0,00
Díl 713 Izolace tepelné
50 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 25,100 0,00
51 283764000R01 polystyren extrudovaný m3 2,304 0,00
52 7135210R01 Protipožární ochrana,obklad ocelových prvků podhledu m2 11,864 0,00
53 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 216,173 0,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 0,00
Díl 763 Montované konstrukce – d řevostavby, sádrokartony
54 763111417 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 12,709 0,00
55 763111762 Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 41 mm m2 6,355 0,00
56 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 25,418 0,00
57 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 7,100 0,00
58 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 7,100 0,00
59 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 7,100 0,00
60 6314810R01 deska minerální střešní izolační m3 0,724 0,00
61 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m % 187,535 0,00

Celkem za 763 Montované konstrukce – d řevostavby, sádrokartony 0,00
Díl 764 Konstrukce klempí řské
62 764276112R01 Oplechování parapetu celoplošné lepení rš přes 300 do 470 mm m 1,27 0,00
63 764311205 Krytina Pz tl 0,6 mm hladká střešní z tabulí 2000x670 mm sklonu do 30° m2 6,700 0,00
64 764276215R01 Strukturní oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací mm 6,700 0,00
65 764277124R01 Žlab podokapní půlkulatý rš 330 mm žlabových čel,kotevních háků,plech TiZn předzvětralý tl 0,7 mm m 11,600 0,00
66 764278113R01 Svod kruhový DN 100,vč.kolen,odskoků,krycí manžety,kotvících prvků,plech TiZn předzvětralý tl 0,7 mm m 6,6 0,00
67 764278155R01 Kotlík závěsný půlkulatý, tvaru G, velikost 330/100,plech TiZn předzvětralý tl 0,7 mm kus 1 0,00
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68 764332260 Lemování Pz plech zdí tvrdá krytina a krycí plech 2 díly rš 600 mm m 14,000 0,00
69 764391240 Střešní prvky Pz - závětrná lišta rš 500 mm m 25,60 0,00
70 764410850 Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 1,27 0,00
71 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 262,685 0,00

Celkem za 764 Konstrukce klempí řské 0,00
Díl 766 Konstrukce truhlá řské
72 766006R01 Ozn.09 Dveře mezipokojové,pož.odolnostEW15-30DP3,dýha,plné,800-900/1970mm,vč.ocel.zárubně,kování,klik kpl 1,000 0,00
73 766621212 Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva m2 2,769 0,00
74 611400103R01 ozn.O03 okno plastové trojkřídlé otvíravé vyklápěcí,1270/2180 mm,Uw=1,2W/m2K,izol.2sklo bezpeč.,pákový ovladač nadsvě kus 1,000 0,00
75 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 307,205 0,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlá řské 0,00
Díl 767 Konstrukce záme čnické v č. povrchové úpravy
76 767232R01 Ozn.09 Větrací protidešťová žaluzie,1800/655mm,uzavíratelná,pákové ovládání,žárově zinkováno kus 2,000 0,00
77 767403R01 Ozn.03 Přenosné hasící přístroje,typ a hasící schopnost dle výpisu kus 1,000 0,00
78 767406R01 Ozn.06 Požární značení únikových cest kus 4,000 0,00
79 767409R01 Ozn.09 Těsnění požárních prostupů,EI 45 vč.certifikace kus 30,000 0,00
80 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1 228,500 0,00

Celkem za 767 Konstrukce záme čnické v č. povrchové úpravy 0,00Celkem za 767 Konstrukce záme čnické v č. povrchové úpravy 0,00
Díl 771 Podlahy z dlaždic
81 771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 3,950 0,00
82 771574131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 m2 4,870 0,00
83 597637000R01 dlaždice keramická protiskluzná tl.9 mm,smyk min. R10/0,6 m2 5,792 0,00
84 7710110R01 tmel + spárovací hmota + systémové lišty m2 5,265 0,00
85 77159R01 Podlahy řezání dlaždic elektrickou řezačkou pro sokl m 3,950 0,00
86 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 46,691 0,00

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic 0,00
Díl 776 Podlahy povlakové
87 776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů m 23,660 0,00
88 284110090r01 lišta soklová PVC m 26,026 0,00
89 776511810 Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky m2 22,940 0,00
90 776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 7,100 0,00
91 284122850R01 podlahovina PVC tl. 3 mm m2 7,455 0,00
92 776521230 Lepení čtverců povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých m2 13,130 0,00
93 28410249R01 krytina podlahová homogenní tl 2,0 mm 608 x 608 mm m2 13,787 0,00
94 776525115 Spojování podlah z plastů svařování za studena m 31,585 0,00
95 283425120R01 šňůra svařovací D 4 mm m 34,744 0,00
96 776590100 Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím m2 20,230 0,00
97 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % 176,559 0,00

Celkem za 776 Podlahy povlakové 0,00
Díl 784 Dokon čovací práce - malby
98 784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 65,527 0,00
99 784221153 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém m2 65,527 0,00

100 7845010R01 Malby na sanační omítku,dvojnásobné s penetrací m2 5,480 0,00
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Celkem za 784 Dokon čovací práce - malby 0,00
Díl 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

101 786624111 Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích m2 2,769 0,00
102 553462000 žaluzie horizontální interiérové m2 2,824 0,00
103 998786201 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m % 14,131 0,00

Celkem za 786 Dokon čovací práce - čalounické úpravy 0,00
Díl N01 HZS
104 001010R01 Stavební přípomoce, dozdívky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla    hod 60,000 0,00
105 001020R01 Nespecifikované práce nutné k řádnému dokončení díla- vliv koordinace na staveništi, stav konstrukcí po rozkrytí     hod 200,000 0,00
106 013203000R01 Dílenská dokumentace Kč 1,000 0,00

Celkem za N01 HZS 0,00
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Díl 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
1 981011111 Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním m3 25,000 0,00
2 981011314 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním m3 1 324,692 0,00
3 981131311 Demolice hal zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním m3 778,704 0,00
4 981511113 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva postupným rozebíráním m3 8,736 0,00
5 981511114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním m3 24,265 0,00
6 999000001R01 Odstranění a likvidace komunálního odpadu m3 64,706 0,00
7 999000004R01 Odpojení objektů od sítí kus 1,000 0,00
8 999000005R01 Odpojení rozvodů vody a kanalizace v m.č. 1.20, 1.21, 1.22 kus 1,000 0,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
Díl 99 Přesun hmot

9 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 793,162 0,00
10 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 793,162 0,00
11 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládkui ZKD 1 km přes 1 km t 19 035,888 0,00
12 997013801R01 Poplatek za uložení stavebního betonového a keramického odpadu na skládce (skládkovné) t 793,162 0,00

Celkem za 99 Přesun hmot 0,00
Díl N01 HZS

5

ČD

montáže

Díl N01 HZS
13 001020R01 Nespecifikované práce nutné k řádnému dokončení díla- vliv koordinace na staveništi, stav konstrukcí po rozkrytí     hod 100,000 0,00

Celkem za N01 HZS 0,00

1



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týništ ě n. O. - Častolovice - Solnice,1. část rekonstrukce nástupiš ť žst. Týništ ě n. O. 

Název PS,SO : SO 12 Provizorní úpravy výpravní budovy - Za řízení pro vytáp ění staveb

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO SO 12

Projektant, firma : PRODIN a.s. Datum zpracování : 20.6.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
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Díl 713 Izolace tepelné
43 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm m 200,000 0,00
39 283770940 izolace potrubí např. Mirelon Pro 15 x 9 mm m 90,000 0,00
40 283771050 izolace potrubí např. Mirelon Pro 18 x 13 mm m 80,000 0,00
41 283770450 izolace potrubí např. Mirelon Pro 22 x 20 mm m 25,000 0,00
42 283770480 izolace potrubí např. Mirelon Pro 28 x 20 mm m 5,000 0,00
44 283771300 spona na návlekovou tepelnou izolaci kus 300,000 0,00
45 283771350 páska samolepící na návlekovou tepelnou izolaci po 20 m kus 2,000 0,00
70 998713101 Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,023 0,00
71 998713192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m t 0,023 0,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 0,00
731 Ústřední vytáp ění - kotelny

72 731249212 Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva s přípravou TUV soubor 1,000 0,00
73 731249212c Montáž odkouření nástěnného kotle soubor 1,000 0,00
74 731249212d Tlaková a provozní zkouška odkouření soubor 1,000 0,00
1 731249212e Montáž regulace vč. základního nastavení a použitého materiálu soubor 1,000 0,00

75 731249212f Uvedení do provozu plynového kotle soubor 1,000 0,00
76 998731101 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m t 0,338 0,00
77 998731193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m t 0,338 0,00

2 304304001
Nástěnný plynový kondenzační kotel Q=26kW např. Viessmann Vitodens 100-W, 6,5-26,0kW, zemní plyn s 
regulací pro ekvtremní provoz, sestavná sada společně se zásobníkovým ohřívačem TeV o objemu 150l např. 
Vitocell 100-W vedle stojící

ks 1,000
0,00

3 304304001a Programovatelný prostorový termostat např. Vitotrol 100 ks 1,000 0,00

C E N A

ČD

montáže

3 304304001a Programovatelný prostorový termostat např. Vitotrol 100 ks 1,000 0,00
4 3043040012 Čidlo venkovní teploty ks 1,000 0,00
5 3043040013 Čidlo teploty zásobníku ks 1,000 0,00
0 3043040015 Připojovací koleno pro odvod kondenzátu ks 1,000 0,00
6 306306013 Systém odvodu spalin / přívodu spal. vzduchu pro provoz nezávislý na vzduchu v místnosti (ohebný kouřovod) základní sada šachty DN60/100mmsoubor 1,000 0,00
7 306306013a2 Rozpěrka 5ks soubor 3,000 0,00
8 306306013a3 Revizní koleno koncentrické 87° DN60/100 ks 1,000 0,00
9 306306013a6 Kouřovod ohebný svinutý do role 12,5m dlouhý ks 1,000 0,00

10 306306013a7 Spojovací kus ks 1,000 0,00
11 306306013a8 Pomůcka na vtahování trubek ks 1,000 0,00
12 306306013a10 Stěnová clona ks 1,000 0,00
14 306306023 Koncentrická trubka DN60/100 dlouhá 500mm ks 2,000 0,00
13 306306023z2 Posuvné hrdlo ks 1,000 0,00

Celkem za 731 Ústřední vytáp ění - kotelny 0,00
Díl 732 Úst řední vytáp ění - strojovny
15 732199100 Montáž a dodávka orientačních štítků soubor 6,000 0,00
16 732219301 Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného 300 litrů soubor 1,000 0,00
17 732219301a Kombinovaný rozdělovač se sběračem pro 3 okruhy DN25/DN25 vč. tepelné izolace a konzolí na stěnu ks 1,000 0,00
18 732219301a2 Montáž rozdělovače vytápění soubor 1,000 0,00
19 732219301a3 Montáž expanzní nádoby soubor 1,000 0,00
20 732331613 Nádoba tlaková expanzní s membránou 0,6MPa o obsahu 18 litrů ks 1,000 0,00
21 732331613a Kulový kohout se zajištěním a vypouštěním pro expanzní nádoby 3/4" ks 1,000 0,00
22 732331613b Držák na stěnu expanzní nádoby ks 1,000 0,00
23 S01 Měřič spotřeby tepla např. Siemens UH50 Qp=0,6m3/h, Kv=1,6, 110mm ks 3,000 0,00
24 S02 Montáž měřič spotřeby tepla ks 3,000 0,00
78 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,037 0,00
79 998732193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m t 0,037 0,00

Celkem za 732 Úst řední vytáp ění - strojovny 0,00
Díl 733 Úst řední vytáp ění - potrubí
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C E N A

ČD

montáže

25 733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 m 90,000 0,00
26 733223203 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 m 80,000 0,00
27 733223204 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 m 25,000 0,00
28 733223205 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 m 5,000 0,00
30 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 kus 20,000 0,00
31 733224223 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 kus 4,000 0,00
33 733224224 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 kus 3,000 0,00
32 733224225 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 kus 6,000 0,00
34 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 vč. m 200,000 0,00
35 733224222a Fitinky v nespecifikovaném množství soubor 1,000 0,00
36 733391101a Topná zkouška h 24,000 0,00
37 733391101c Stavební přípomoci h 20,000 0,00
38 733391101d Kooordinace s navazujícími profesemi h 5,000 0,00
80 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,127 0,00
81 998733193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m t 0,127 0,00

Celkem za 733 Úst řední vytáp ění - potrubí 0,00
Díl 734 Ústřední vytáp ění - armatury
47 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 10,000 0,00
82 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 70,000 0,00
52 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 10,000 0,00
0 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 2,000 0,00
0 734209117a Montáž hlavice termostatické kus 35,000 0,00

49 551212840 ventil automatický odvzdušňovací, svislý, mosaz R99 1/2" kus 2,000 0,0049 551212840 ventil automatický odvzdušňovací, svislý, mosaz R99 1/2" kus 2,000 0,00
48 551243890 kohout vypouštěcí  kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C R608 1/2" kus 8,000 0,00
51 551141460 kulový kohout PN42, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, R910 3/4" červený kus 9,000 0,00
50 551141480 kulový kohout PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, R910 1" červený kus 2,000 0,00
53 734411601 Ochranná jímka se závitem do G 1 kus 3,000 0,00
55 551212501 Termostatická hlavice otopných těles kus 5,000 0,00
54 5512121502 Termostatická hlavice odolná proti poškození s nastavením nastavovacím klíčem kus 5,000 0,00
0 5512121502a Nastavovací klíč kus 1,000 0,00

56 551212150 H šroubení uzavírací pro otopná tělesa VK Rp 1/2" s vypopuštěním kus 10,000 0,00
83 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,035 0,00
84 998734193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m t 0,035 0,00

Celkem za 734 Ústřední vytáp ění - armatury 0,00
Díl 735 Ústřední vytáp ění - otopná t ělesa
57 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm kus 2,000 0,00
58 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm kus 2,000 0,00
59 735159310 Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm kus 4,000 0,00
67 735159320 Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm kus 2,000 0,00

0 735164522 Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm kus 2,000 0,00
60 484573850 těleso otopné deskové typ22VK V600L1000 mm kus 2,000 0,00
61 484573870 těleso otopné deskové typ22VK V600L1200 mm kus 2,000 0,00
62 484574900 těleso otopné deskové typ33VK V600L1000 mm kus 2,000 0,00
63 484574920 těleso otopné deskové typ33VK V600L1200 mm kus 1,000 0,00
64 484574980 těleso otopné deskové typ33VK V900 L500 mm kus 1,000 0,00
65 484574990 těleso otopné deskové typ33VK V900 L600 mm kus 1,000 0,00
66 484575060 těleso otopné deskové typ33VK V900L1400 mm kus 1,000 0,00
69 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 10,000 0,00
68 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus 10,000 0,00
85 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 1,000 0,00
86 998735193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m t 1,000 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týništ ě n. O. - Častolovice - Solnice,1. část rekonstrukce nástupiš ť žst. Týništ ě n. O. 

Název PS,SO : SO 12 Provizorní úpravy výpravní budovy - Za řízení pro vytáp ění staveb

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO SO 12

Projektant, firma : PRODIN a.s. Datum zpracování : 20.6.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C E N A

ČD

montáže

Celkem za 735 Ústřední vytáp ění - otopná t ělesa 0,00
Díl DM Demontáže stávajícího za řízení

87 DM01 Demontáž elektrických přímotopů stávajících vč. odpojení od elektrické sítě kus 5,000 0,00
88 DM02 Demontáž elektrických akumulačních kamen stávajících vč. odpojení od elektrické sítě kus 5,000 0,00
89 732890801 Přesun demontovaných zařízení vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m t 1,000 0,00
90 R01 Kompletace, provozní vlivy, mimostaveništní doprava kus 1,000 0,00

Celkem za DM Demontáže stávajícího za řízení 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týništ ě n. O. - Častolovice - Solnice,1. část rekonstrukce nástupiš ť žst. Týništ ě n. O. 

Název PS,SO : SO 12 Provizorní úpravy VB, Vzduchotechnika

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO SO 12

Projektant, firma : PRODIN a.s. Datum zpracování : 20.6.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl 1 Hygienická za řízení pasanti 1.NP
1 Ventilátor diagon.do kruh.potr. d160 -dvouotáčkový,LS ks 1,000 0,00 0,00
2 Rychloupínací spona d160 ks 2,000 0,00 0,00
3 Talíř ventil.kov.odvodní d100 ks 5,000 0,00 0,00
4 Rámeček k tal.ventil. d100 ks 5,000 0,00 0,00
5 Talíř ventil.kov.odvodní d160 ks 1,000 0,00 0,00
6 Rámeček k tal.ventil. d160 ks 1,000 0,00 0,00
7 Zpětná klapka d160 ks 1,000 0,00 0,00
8 Žaluzie protidešťová s kruh. napojením d160 ks 1,000 0,00 0,00
9 Ohebná hadice hliníková do d160, vč.montážního,závěsového,spojovac bm 9,000 0,00 0,00

a těsnicího materiálu,
10 Potrubí SPIRO dod160 vč.tvarovek, montážního,závěsového,spojovacího bm 9,000 0,00 0,00

a těsnicího materiálu
11 Pás z minerální vlny s AL polepem tl. 4 cm m2 1,000 0,00 0,00

Tep.-ak. izolace kruh.p.
12 Montáž zařízení počítána z ceny dodávky,15% D díly, 25% D potrubí ks 1,000 0,00 0,00
13 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2

C E N A

ČD

montáže

Celkem za 1 Hygienická za řízení pasanti 1.NP 0,00 0,00
Díl 2 Hygienická za řízení personál+úklid
14 Ventilátor diagon.do kruh.potr. d100-dvouotáčkový, HS ks 1,000 0,00 0,00
15 Rychloupínací spona d100 ks 2,000 0,00 0,00
16 Talíř ventil.kov.odvodní d100 ks 3,000 0,00 0,00
17 Rámeček k tal.ventil. d100 ks 3,000 0,00 0,00
18 Zpětná klapka d100 ks 1,000 0,00 0,00
19 Žaluz. klapka s kruh napoj. d100 ks 1,000 0,00 0,00
20 Ohebná hadice hliníková d102,vč. montážního,závěsového,spojovacího bm 5,000 0,00 0,00

a těsnicího materiálu 0,00
21 Potrubí SPIRO d100,vč.tvarovek, montážního,závěsového,spojovacího bm 8,000 0,00 0,00

a těsnicího materiálu 0,00
22 Pás z minerální vlny s AL polepem tl.4 cm m2 2,000 0,00 0,00

Tep.-ak. izolace kruh.p. 0,00
23 Montáž zařízení počítána z ceny dodávky,15% D díly, 25% D potrubí ks 1,000 0,00 0,00

Celkem za 2 Hygienická za řízení personál+úklid 0,00 0,00
Díl Ostatní Ostatní náklady
24 Náklady na dopravu ks 1,000 0,00
25 Přesun strojů a zařízení ks 1,000 0,00
26 Přidružené výkony ks 1,000 0,00
27 Zednické přípomoci ks 1,000 0,00
28 Komplexní vyzkoušení hod 72,000 0,00
29 Zaregulování vzt hod 3,000 0,00
30 Zaškolení obsluhy hod 1,000 0,00

Celkem za ost. Ostatní náklady 0,00 0,00

1



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]

Název stavby : TyVBUpZt - Zvýšení kapacity trat ě Solnice-Týništ ě, SO 12 provizorní úpravy VB, ZT

Název PS,SO : SO 12 Provizorní úpravy výpravní budovy - Zdravotn ě technické instalace

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO

Projektant, firma : PRODIN a.s. Datum zpracování : 20.6.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl 713 Izolace tepelné
1 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 14,500 0,00
2 631545700R pouzdro potrubní izolační  21/40 mm m 11,000 0,00
3 631545710R pouzdro potrubní izolační 27/40 mm m 3,500 0,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 0,00
Díl 721 Zdravotechnika - vnit řní kanalizace
4 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 m 4,000 0,00
5 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 15,500 0,00
6 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 m 4,000 0,00
7 721175011 Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém FRIAPHON DN 70 m 4,000 0,00
8 721175012 Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém FRIAPHON DN 100 m 80,500 0,00
9 721175013 Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém FRIAPHON DN 125 m 14,500 0,00
10 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 3,500 0,00
11 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 9,500 0,00
12 721174044R Potrubí kanalizační z PP hrdlové připojovací DN 110 m 3,000 0,00
13 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 6,000 0,00
14 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 3,000 0,00
15 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 5,000 0,00

C E N A

ČD

montáže

15 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 5,000 0,00
16 551618410R vtok se zápachovou uzávěrkou  DN 40 D+M kus 1,000 0,00
17 PC222 větrací nástavec DN 110 D+M kus 4,000 0,00
18 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 19,500 0,00
19 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 4,000 0,00
20 721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 115 0,00
21 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m % 1 440,036 0,00

Celkem za 721 Zdravotechnika - vnit řní kanalizace 0,00
Díl 722 Zdravotechnika - vnit řní vodovod
22 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 59,500 0,00
23 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm m 41,500 0,00
24 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm m 4,000 0,00
25 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm m 26 0,00
26 722174026 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm m 5,000 0,00
27 PC09 Žlab D 20 D+M kus 6,000 0,00
28 PC10 Žlab D 25 D+M kus 6,000 0,00
29 PC12 Žlab D 40  D+M kus 7,000 0,00
30 PC13 Žlab D 50  D+M kus 3,000 0,00
31 PC21 Kovová doplňková konstrukce pro upevnění uložení kus 6,000 0,00
32 722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm m 48,500 0,00
33 722181222 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm m 68,000 0,00
34 722181223 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm m 5,000 0,00
35 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 23,000 0,00
36 PC Nástěnky 20x1/2" kus 23,000 0,00
37 722224111 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 6 s jedním závitem kus 8,000 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]

Název stavby : TyVBUpZt - Zvýšení kapacity trat ě Solnice-Týništ ě, SO 12 provizorní úpravy VB, ZT

Název PS,SO : SO 12 Provizorní úpravy výpravní budovy - Zdravotn ě technické instalace

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO

Projektant, firma : PRODIN a.s. Datum zpracování : 20.6.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C E N A

ČD

montáže

38 722231073 Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,000 0,00
39 722232062 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 2,000 0,00
40 722232122 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 1,000 0,00
41 722232123 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 6,000 0,00
42 722232124 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 4,000 0,00
43 722232125 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 4,000 0,00
44 722234264 Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem kus 1,000 0,00
45 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 12,000 0,00
46 PC3 Rohový ventil 1/2"x3/8" kus 12,000 0,00
47 722262222 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s horizontální kus 7,000 0,00
48 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 136,000 0,00
49 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 136,000 0,00
50 998722203 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m % 761,595 0,00

Celkem za  722 Zdravotechnika - vnit řní vodovod 0,00
Díl 723 Zdravotechnika - vnit řní plynovod
51 723150317R Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním D 159x4,5 mm - chránička odpadu do klenby m 3,000 0,00

Celkem za 723 Zdravotechnika - vnit řní plynovod 0,00Celkem za 723 Zdravotechnika - vnit řní plynovod 0,00
Díl 725 Zdravotechnika - za řizovací.p ředměty
52 725112021 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 3,000 0,00
53 PC2501 Klozetové sedátko s poklopem a antibakteriální úpravou D+M kus 3,000 0,00
54 725119123 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 1,000 0,00
55 PC51 Klozet invalidní závěsný 70 cm, sedátko s antib., odd. splachování, ovl.deska (Rumba) soub 1,000 0,00
56 725121525 Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem soubor 2,000 0,00
57 725211603 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm soubor 4,000 0,00
58 PC2512 kryt sifónu bílý  bk D+M kus 4,000 0,00
59 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 1 0,00
60 PC2513 Umyvadlo invalidní š.65 cm + sifón k umyvadlu podomítkový kus 1,000 0,00
61 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 1,000 0,00
62 PC72533 Výlevka bez výtokových armatur keramická závěsná se sklopnou plastovou mřížkou D+M soub 1,000 0,00
63 725535211R Ventil pojistný kombinovaný se zpětným G 1/2 kus 1,000 0,00
64 725535221 Ventil pojistný bezpečnostní souprava bez redukčního ventilu s výlevkou soubor 1 0,00
65 725539201 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů soubor 1,000 0,00
66 541322870R ohřívač vody elektrický tlakový, 10l 2kW pod umyvadlo kus 1 0,00
67 725813112R01 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 3 0,00
68 725821312R Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm - výlevka soubor 1,000 0,00
69 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm soubor 1,000 0,00
70 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 5,000 0,00
71 725980123R Dvířka 30/30 se zámkem D+M kus 9 0,00
72 PC725981 Dvířka 50/50 se zámkem D+M kus 1 0,00
73 PC72582 Dvířka 40/60 se zámkem D+M kus 1,000 0,00
74 PC725983 Dvířka 30/30 se zámkem pod obklad D+M kus 1,00 0,00

75 998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m % 1 066,59 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]

Název stavby : TyVBUpZt - Zvýšení kapacity trat ě Solnice-Týništ ě, SO 12 provizorní úpravy VB, ZT

Název PS,SO : SO 12 Provizorní úpravy výpravní budovy - Zdravotn ě technické instalace

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO

Projektant, firma : PRODIN a.s. Datum zpracování : 20.6.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C E N A

ČD

montáže

Celkem za 725 Zdravotechnika - za řizovací.p ředměty 0,00
Díl 726 Zdravotechnika - instala ční prefabrikáty
76 726131001 Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 2,000 0,00
77 726131021 Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 2,000 0,00
78 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 3,000 0,00
79 726131043 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí soubor 1,000 0,00
80 726131061R Výlevka závěsná do lehkých stěn s kovovou kcí s ovládáním zepředu se stavební v 820 mm soubor 1,000 0,00
81 998726113 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m t 0,144 0,00

Celkem za 726 Zdravotechnika - instala ční prefabrikáty 0,00
Díl 001 HZS
82 0001 Protipožární ucpávka prostupů kanalizace /páska, manžeta/ kus 2,000 0,00
83 0002 Těsnění prostupů kanalizace skrz venkovní zeď vč. těsnící manžety kus 2,000 0,00
84 0003 Stavební přípomoce ZT kus 1,000 0,00
85 0004 Přepojení vody na vdm sestavu kus 1,000 0,00
86 0005 Dřevěná deska do SDK pro uchycení baterie kus 1,000 0,00
87 0006 Demontáže ZT soub 1,000 0,00

Celkem za 001 HZS 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týništ ě n. O. - Častolovice - Solnice,1. část rekonstrukce nástupiš ť žst. Týništ ě n. O. 

Název PS,SO : SO 12 Provizorní úpravy výpravní budovy - Kanaliza ční p řípojky

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO SO 12

Projektant, firma : PRODIN a.s. Datum zpracování : 20.6.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl 1 Zemní práce
1 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 61,270 0,00
2 113107166 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 61,270 0,00
3 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 100,000 0,00
4 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 240,000 0,00
5 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,000 0,00
6 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 m 4,400 0,00
7 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 5,500 0,00
8 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 13,500 0,00
9 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 132,212 0,00

10 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 132,212 0,00
11 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 235,904 0,00
12 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 235,904 0,00
13 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 132,212 0,00
14 162501102 Vodorovné přemístění do 25000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 49,313 0,00
15 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 49,313 0,00
16 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 49,313 0,00
17 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 82,899 0,00

C E N A

ČD

montáže

17 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 82,899 0,00
18 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 34,144 0,00
19 583336510 kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 (Bratčice) t 61,459 0,00
20 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 88,763 0,00

Celkem za 1 Zemní práce 0,00
Díl 4 Vodorovné konstrukce
21 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 8,536 0,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,00
Díl 5 Komunikace
22 566501111 Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2 m2 61,270 0,00
23 566901243 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm m2 61,270 0,00
24 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 61,270 0,00

Celkem za 5 Komunikace 0,00
Díl 8 Trubní vedení
25 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 m 27,200 0,00
26 871355211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200 m 43,600 0,00
27 871365211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN250 m 6,800 0,00
28 877313123R Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 125, 150 kus 30,000 0,00
29 286113590 koleno kanalizace plastové KGB 150x15° kus 1,000 0,00
30 286113610 koleno kanalizace plastové KGB 150x45° kus 6,000 0,00
31 286113630 koleno kanalizace plastové KGB 150x87° kus 11,000 0,00
32 286115040 redukce kanalizace plastová KGR 160/110 kus 7,000 0,00
33 286116540R01 šachtová vložka kanalizace plastové KGF-S/B DN 125 délky 240 mm kus 1,000 0,00
34 286116560R01 šachtová vložka kanalizace plastové KGF-S/B DN 160 délky 240 mm kus 4,000 0,00
35 877353121R Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150, 200 kus 7,000 0,00
36 286113920 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45° kus 1,000 0,00
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37 286113950 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/150/45° kus 6,000 0,00
38 877353123 Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200 kus 14,000 0,00
39 286113650 koleno kanalizace plastové KGB 200x30° kus 2,000 0,00
40 286113660 koleno kanalizace plastové KGB 200x45° kus 2,000 0,00
41 286115080 redukce kanalizace plastová KGR 200/160 kus 2,000 0,00
42 286116580R01 šachtová vložka kanalizace plastové KGF-S/B DN 200 délky 240 mm kus 8,000 0,00
43 877373121R Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 250, 300 kus 1,000 0,00
44 286113990 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/150/45° kus 1,000 0,00
45 877373123R Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 250, 300 kus 5,000 0,00
46 286113710 koleno kanalizace plastové KGB 250x45° kus 1,000 0,00
47 286115320 přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 250 kus 1,000 0,00
48 286116600R01 šachtová vložka kanalizace plastové KGF-S/B DN 250 délky 240 mm kus 3,000 0,00
49 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 2,000 0,00
50 894411111 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 kus 3,000 0,00
51 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 0,00
52 592241600 skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm kus 1,000 0,00
53 592241610 skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm kus 4,000 0,00
54 592241670 skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm kus 4,000 0,00
55 592241750 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm kus 1,000 0,0055 592241750 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm kus 1,000 0,00
56 592241770 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm kus 3,000 0,00
57 592241770R prstenec betonový  vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm kus 1,000 0,00
58 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 4,000 0,00
59 PC26 Kanalizační poklop rám+víko B 125 kus 4,000 0,00

Celkem za 8 Trubní vedení 0,00
Díl 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
60 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 61,270 0,00
61 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 50,241 0,00
62 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 205,784 0,00
63 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 50,241 0,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
Díl 99 Přesun hmot
64 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 129,052 0,00

Celkem za 99 Přesun hmot 0,00
Díl 721 Zdravotech. vnit řní kanalizace
65 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 9,150 0,00
66 721174027 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 150 m 2,500 0,00
67 PC230 Lapač střešních splavenin s kulovým otočným kloubem DN 110 D+M kus 7,000 0,00

Celkem za 721 Zdravotech. vnit řní kanalizace 0,00
Díl O01 HZS
68 0001 Zaslepepení stávajících kanalizací a zasypání starých šachet kus 1,000 0,00

Celkem za O01 HZS 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
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objektu :
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Poř.
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pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl 1 Zemní práce
1 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 2,520 0,00
2 113107166 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm m2 2,520 0,00
3 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 2,621 0,00
4 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 2,621 0,00
5 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 2,621 0,00
6 162601102 Vodorovné přemístění do 25000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,008 0,00
7 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,008 0,00
8 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,008 0,00
9 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,613 0,00

10 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 0,756 0,00
11 583336250 kamenivo těžené hrubé frakce 4-8 t 1,361 0,00
12 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1,814 0,00

Celkem za 1 Zemní práce 0,00
Díl 4 Vodorovné konstrukce
13 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,252 0,00

C E N A

ČD

montáže

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,00
Díl 5 Komunikace
14 566501111 Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2 m2 2,520 0,00
15 566901143 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm m2 2,520 0,00
16 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 2,520 0,00

Celkem za Komunikace 0,00
Díl 8 Trubní vedení
17 871161121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm m 6,200 0,00
18 286139110R potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa kotouče 50,100 m, 32 x 3,0 mm Robust Pipe m 6,200 0,00
19 871211121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm m 3,000 0,00
20 286139140 potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 63 x 5,8 mm m 3,000 0,00
21 877161121 Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 32 mm kus 4,000 0,00
22 PC 22 Elektroobjímka MB d 32 PE 100 SDR 11 kus 1,000 0,00
23 PC21 Koleno W 90st. d 32 PE 100 SDR 11 kus 1,000 0,00
24 PC 31 Přechodový kus PE-HD/ocel USTN d 32/1" PE 100 SDR 11 kus 1,000 0,00
25 PC23 Záslepka MV d 32 PE100 SDR 11 kus 1,000 0,00
26 PC14 Nasunutí sekce do cháničky m 3,000 0,00
27 PC15 Signalizační vodič CYY 2,5 mm2 D+M m 7,000 0,00
28 PC16 Výstražná fólie š. 30 cm "POZOR PLYN" D+M m 5,000 0,00
29 PC17 samolepící plastová páska m 3,000 0,00
30 PC18 Tlaková zkouška plynovodního potrubí m 1,000 0,00
31 PC19 Revize venkovního plynovodu m 1,000 0,00

Celkem za 8 Trubní vedení 0,00
Díl 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání
32 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 2,520 0,00
33 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2,066 0,00
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34 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 49,584 0,00
35 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,066 0,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání 0,00
Díl 99 Přesun hmot
36 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 3,377 0,00

Celkem za 99 Přesun hmot 0,00
Díl 723 Zdravotechnika - vnit řní plynovod
37 723111203 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 m 1,000 0,00
38 723111204 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 m 22,000 0,00
39 723111205 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 m 14,500 0,00
40 723111206 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 m 5,000 0,00
41 723150342 Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 40/25 kus 2,000 0,00
42 723150367 Chránička D 57x2,9 mm m 6,800 0,00
43 723160204 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 soubor 2,000 0,00
44 723160334 Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 soubor 2,000 0,00
45 723190203 Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20 soubor 1,000 0,00
46 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 42,500 0,00
47 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 2,000 0,00
48 723190914 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25 kus 3,000 0,00
49 723231163R01 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada kus 2,000 0,00
50 723231164R01 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada kus 4,000 0,00
51 723231165R01 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada kus 1,000 0,00
52 723239104 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/4 ostatní typ kus 1,000 0,00
53 723234211R Regulátor tlaku plynu středotlaký bez skříňky pro metan 10m3/hod jednoduchý soubor 1,000 0,00
54 723261912 Montáž plynoměrů PS-2, PS-6 kus 1,000 0,00
55 PC203 Revize plynovodu soub 1,000 0,00

Celkem za 723 Zdravotechnika - vnit řní plynovod 0,00
Díl 783 Dokon čovací práce - nát ěry
56 783125530 Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní dvojnásobné a 1x email m2 3,000 0,00
57 783425412 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email m 42,500 0,00

Celkem za 783 Dokon čovací práce - nát ěry 0,00
Díl O01 Ostatní
58 0001 Stlačení plynovodu stlač. zařízením kus 2,000 0,00
59 0002 Přístřešek pro HUP, regulátor a plynoměry 120/70/40 D+M kus 1,000 0,00
60 0003 Instalační rám D+M kus 2,000 0,00
61 0004 Protopožární těsnění prostupu ochranná trubka - plynovodní potrubí (tmel) kus 6,000 0,00
62 0005 Demontáž stáv. plynovodu kus 1,000 0,00

Celkem za O01 Ostatní 0,00
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Díl: m1 Rozvad ěč RE2
1 744AD Prázdné kabelové sk říně 0,000 0,00 0,00

2 744BABR Jednostranné pole rozvaděče, šíře 800mm, hloubka 400mm, výška do 2000mm, IP40, oceloplechové prázdné kus 2,000 0,000 0,00 0,00

3 744BBC Přípojnice Cu 1-f   40x5 vč. podpěrných izolátorů/držáků - nn m 4,500 0,000 0,00 0,00

4 744BBB Přípojnice Cu 1-f   32x5 vč. podpěrných izolátorů/držáků - nn m 1,500 0,000 0,00 0,00

5 744IE Elektrom ěry 0,000 0,00 0,00

6 744IEAR elektroměrové místo pro 3f. elektroměr kus 4,000 0,000 0,00 0,00

7 744CF Jisti če kompaktní - p říslušentsví pro jisti če do 630A 0,000 0,00 0,00

8 744CED Kompaktní jistič 630A ( do 65kA ) - spínací blok vč.připojovací sady kus 1,000 0,000 0,00 0,00

9 744CFI Blok odpínače pro jistič do 630A kus 1,000 0,000 0,00 0,00

10 744CA Jisti če jednopólové do 125A ( 10kA ) 0,000 0,00 0,00

11 744CACR Jistič jednopólový 10A ( 10kA ) - B kus 2,000 0,000 0,00 0,00

12 744CAC2R Jistič jednopólový 16A ( 10kA ) - B kus 2,000 0,000 0,00 0,00

13 744CC Jisti če třípólové do 125A ( 10kA ) 0,000 0,00 0,00

14 744CCD1R Jistič třípólový 20A ( 10kA ) - B kus 2,000 0,000 0,00 0,00

15 744CCDR Jistič třípólový 25A ( 10kA ) - B kus 1,000 0,000 0,00 0,00

16 744JA Svodi če přepětí pro sít ě nn - typ 1 ( t řída B ) 0,000 0,00 0,00

17 744JAA Modulární svodič přepětí - typ 1 ( třída B ) pro třífázové sítě kus 1,000 0,000 0,00 0,00

18 744KA Svornice 0,000 0,00 0,00

19 744KAC Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2 kus 4,000 0,000 0,00 0,00

C E N A
montáže

ČD

19 744KAC Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2 kus 4,000 0,000 0,00 0,00

20 744KAE Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 4 - 50mm2 kus 6,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za m1 Rozvad ěč RE2 0,000 0,00 0,00

Díl: m2 Rozvad ěč RH
31 744AD Prázdné kabelové sk říně 0,000 0,00 0,00

32 744BABR Jednostranné pole rozvaděče, šíře 800mm, hloubka 400mm, výška do 2000mm, IP40, oceloplechové prázdné kus 2,000 0,000 0,00 0,00

33 744BBC Přípojnice Cu 1-f   40x5 vč. podpěrných izolátorů/držáků - nn m 4,500 0,000 0,00 0,00

34 744BBB Přípojnice Cu 1-f   32x5 vč. podpěrných izolátorů/držáků - nn m 1,500 0,000 0,00 0,00

35 744IE Elektrom ěry 0,000 0,00 0,00

36 744IEAR elektroměrové místo pro 3f. elektroměr kus 10,000 0,000 0,00 0,00

37 744IEA2R místo pro komunikátor kus 4,000 0,000 0,00 0,00

38 744CF Jisti če kompaktní - p říslušentsví pro jisti če do 630A 0,000 0,00 0,00

39 744CED Kompaktní jistič 630A ( do 65kA ) - spínací blok vč.připojovací sady kus 1,000 0,000 0,00 0,00

40 744CFI Blok odpínače pro jistič do 630A kus 1,000 0,000 0,00 0,00

41 744CA Jisti če jednopólové do 125A ( 10kA ) 0,000 0,00 0,00

42 744CABR Jistič jednopólový 6A ( 10kA ) - B kus 4,000 0,000 0,00 0,00

43 744CACR Jistič jednopólový 10A ( 10kA ) - B kus 1,000 0,000 0,00 0,00

44 744CC Jisti če třípólové do 125A ( 10kA ) 0,000 0,00 0,00

45 744CCDR Jistič třípólový 25A ( 10kA ) - B kus 2,000 0,000 0,00 0,00

46 744CCD2R Jistič třípólový 32A ( 10kA ) - B kus 5,000 0,000 0,00 0,00

47 744CCD3R Jistič třípólový 40A ( 10kA ) - B kus 6,000 0,000 0,00 0,00

48 744CCD4R Jistič třípólový 50A ( 10kA ) - B kus 1,000 0,000 0,00 0,00

49 744CCD5R Jistič třípólový 20A ( 10kA ) - C kus 2,000 0,000 0,00 0,00

50 744GA Stykače motorové 0,000 0,00 0,00

51 744GAAR Stykač vzduchový 25A/400V AC 3, 230V kus 2,000 0,000 0,00 0,00

52 744GB Stykače instala ční 0,000 0,00 0,00

53 744GBA Stykač instalační dvoupólový 20A, 250V AC 1 kus 1,000 0,000 0,00 0,00

54 744HA Ovladače 0,000 0,00 0,00
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55 744HAAR Ovládač otočný se zámkem - 3-polohová, 2Z, 230V kus 1,000 0,000 0,00 0,00

56 744HBB Signálka kompaktní včetně LED 12-30V DC / 85-264V AC, bílá kus 1,000 0,000 0,00 0,00

57 744IC Ostatní m ěřící přístroje 0,000 0,00 0,00

58 744ICJR Spínací hodiny - denní, digitální kus 1,000 0,000 0,00 0,00

59 744ICJ2R Soumrakový spínač kus 1,000 0,000 0,00 0,00

60 744KA Svornice 0,000 0,00 0,00

61 744KAC Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2 kus 80,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za m2 Rozvad ěč RH 0,000 0,00 0,00

Díl: m3 Rozvad ěč RE1
71 744AC Rozvodnice - prázdné oceloplechové 0,000 0,00 0,00

72 744ACER Rozvodnice prázdná oceloplechová, 800x1800x300, IP40/20 kus 1,000 0,000 0,00 0,00

73 744IE Elektrom ěry 0,000 0,00 0,00

74 744IEAR elektroměrové místo pro 3f. elektroměr kus 12,000 0,000 0,00 0,00

75 744IEA2R místo pro komunikátor kus 4,000 0,000 0,00 0,00

76 744CA Jisti če jednopólové do 125A ( 10kA ) 0,000 0,00 0,00

77 744CABR Jistič jednopólový 6A ( 10kA ) - B kus 4,000 0,000 0,00 0,00

78 744CAC2R Jistič jednopólový 16A ( 10kA ) - B kus 2,000 0,000 0,00 0,00

79 744CC Jisti če třípólové do 125A ( 10kA ) 0,000 0,00 0,00

80 744CCDR Jistič třípólový 25A ( 10kA ) - B kus 5,000 0,000 0,00 0,00

81 744CCD1R Jistič třípólový 20A ( 10kA ) - B kus 5,000 0,000 0,00 0,00

82 744FA Silové spína če - vypína če 0,000 0,00 0,00

83 744FAAR Modulový výkonový vypínač 125A/400V kus 1,000 0,000 0,00 0,00

84 744JA Svodi če přepětí pro sít ě nn - typ 1 ( t řída B ) 0,000 0,00 0,00

85 744JAA Modulární svodič přepětí - typ 1 ( třída B ) pro třífázové sítě kus 1,000 0,000 0,00 0,00

86 744KA Svornice 0,000 0,00 0,00

87 744KAC Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2 kus 9,000 0,000 0,00 0,00

88 744KAE Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 4 - 50mm2 kus 30,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za m3 Rozvad ěč RE1 0,000 0,00 0,00

Díl: m4 Rozvad ěč R1-1.1
91 744AA Rozvodnice - modulární 0,000 0,00 0,00

92 744AABR Rozvodnice vestavná pro 36 modulů, min. IP 30/20 kus 1,000 0,000 0,00 0,00

93 744CA Jisti če jednopólové do 125A ( 10kA ) 0,000 0,00 0,00

94 744CABR Jistič jednopólový 6A ( 10kA ) - B kus 1,000 0,000 0,00 0,00

95 744CACR Jistič jednopólový 10A ( 10kA ) - B kus 3,000 0,000 0,00 0,00

96 744CAC2R Jistič jednopólový 16A ( 10kA ) - B kus 3,000 0,000 0,00 0,00

97 744CC Jisti če třípólové do 125A ( 10kA ) 0,000 0,00 0,00

98 744CCD3R Jistič třípólový 16A ( 10kA ) - B kus 1,000 0,000 0,00 0,00

99 744FA Silové spína če - vypína če 0,000 0,00 0,00

100 744FAA2R Modulový výkonový vypínač 32A/400V kus 1,000 0,000 0,00 0,00

101 744DB Proudové chráni če čtyřpólové do 100A ( 10kA ) 0,000 0,00 0,00

102 744DBAR Proudový chránič čtyřpólový 25A, 30mA ( 10kA ), AC kus 1,000 0,000 0,00 0,00

103 744JC Svodi če přepětí pro sít ě nn - typ 2 ( t řída C ) 0,000 0,00 0,00

104 744JCA Modulární svodič přepětí - typ 2 ( třída C ) pro třífázové sítě kus 1,000 0,000 0,00 0,00

105 744GI Ostatní relé 0,000 0,00 0,00
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106 744GIAR Schodišťový spínač 16A/230V kus 1,000 0,000 0,00 0,00

107 744KA Svornice 0,000 0,00 0,00

108 744KAC Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2 kus 15,000 0,000 0,00 0,00

109 744KAE Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 4 - 50mm2 kus 3,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za m4 Rozvad ěč R1-1.1 0,000 0,00 0,00

Díl: m5 Rozvad ěč R1-2
111 744AA Rozvodnice - modulární 0,000 0,00 0,00

112 744AAB2R Rozvodnice vestavná pro 120 modulů, min. IP 31/20 kus 1,000 0,000 0,00 0,00

113 744CA Jisti če jednopólové do 125A ( 10kA ) 0,000 0,00 0,00

114 744CABR Jistič jednopólový 6A ( 10kA ) - B kus 8,000 0,000 0,00 0,00

115 744CACR Jistič jednopólový 10A ( 10kA ) - B kus 7,000 0,000 0,00 0,00

116 744CAC2R Jistič jednopólový 16A ( 10kA ) - B kus 9,000 0,000 0,00 0,00

117 744CC Jisti če třípólové do 125A ( 10kA ) 0,000 0,00 0,00

118 744CCD3R Jistič třípólový 16A ( 10kA ) - B kus 3,000 0,000 0,00 0,00

119 744FA Silové spína če - vypína če 0,000 0,00 0,00

120 744FAA2R Modulový výkonový vypínač 32A/400V kus 1,000 0,000 0,00 0,00

121 744DB Proudové chráni če čtyřpólové do 100A ( 10kA ) 0,000 0,00 0,00

122 744DBAR Proudový chránič čtyřpólový 25A, 30mA ( 10kA ), AC kus 2,000 0,000 0,00 0,00

123 744JC Svodi če přepětí pro sít ě nn - typ 2 ( t řída C ) 0,000 0,00 0,00123 744JC Svodi če přepětí pro sít ě nn - typ 2 ( t řída C ) 0,000 0,00 0,00

124 744JCA Modulární svodič přepětí - typ 2 ( třída C ) pro třífázové sítě kus 1,000 0,000 0,00 0,00

125 744GB Stykače instala ční 0,000 0,00 0,00

126 744GBA Stykač instalační dvoupólový 20A, 250V AC 1 kus 8,000 0,000 0,00 0,00

127 744IC Ostatní m ěřící přístroje 0,000 0,00 0,00

128 744ICJR Spínací hodiny - denní, digitální kus 1,000 0,000 0,00 0,00

129 744ICJ2R Soumrakový spínač kus 1,000 0,000 0,00 0,00

130 744HA Ovladače 0,000 0,00 0,00

131 744HAAR Ovládač otočný se zámkem - 3-polohová, 2Z, 230V kus 1,000 0,000 0,00 0,00

132 744HBB Signálka kompaktní včetně LED 12-30V DC / 85-264V AC, bílá kus 1,000 0,000 0,00 0,00

133 744GI Ostatní relé 0,000 0,00 0,00

134 744GIC Multifunkční časové relé 0,1s - 100h, 24V DC / 24-240V AC,  2 P kus 1,000 0,000 0,00 0,00

135 744KA Svornice 0,000 0,00 0,00

136 744KAC Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2 kus 58,000 0,000 0,00 0,00

137 744KAE Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 4 - 50mm2 kus 3,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za m5 Rozvad ěč R1-2 0,000 0,00 0,00

Díl: m6 Rozvad ěč R1-3.1
141 744AA Rozvodnice - modulární 0,000 0,00 0,00

142 744AAB0R Rozvodnice vestavná pro 48 modulů, min. IP 30/20 kus 1,000 0,000 0,00 0,00

143 744CA Jisti če jednopólové do 125A ( 10kA ) 0,000 0,00 0,00

144 744CABR Jistič jednopólový 6A ( 10kA ) - B kus 3,000 0,000 0,00 0,00

145 744CACR Jistič jednopólový 10A ( 10kA ) - B kus 3,000 0,000 0,00 0,00

146 744CAC2R Jistič jednopólový 16A ( 10kA ) - B kus 8,000 0,000 0,00 0,00

147 744FA Silové spína če - vypína če 0,000 0,00 0,00

148 744FAA2R Modulový výkonový vypínač 32A/400V kus 1,000 0,000 0,00 0,00

149 744DB Proudové chráni če čtyřpólové do 100A ( 10kA ) 0,000 0,00 0,00
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150 744DBAR Proudový chránič čtyřpólový 25A, 30mA ( 10kA ), AC kus 1,000 0,000 0,00 0,00

151 744JC Svodi če přepětí pro sít ě nn - typ 2 ( t řída C ) 0,000 0,00 0,00

152 744JCA Modulární svodič přepětí - typ 2 ( třída C ) pro třífázové sítě kus 1,000 0,000 0,00 0,00

153 744GI Ostatní relé 0,000 0,00 0,00

154 744GIC Multifunkční časové relé 0,1s - 100h, 24V DC / 24-240V AC,  2 P kus 1,000 0,000 0,00 0,00

155 744KA Svornice 0,000 0,00 0,00

156 744KAC Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2 kus 17,000 0,000 0,00 0,00

157 744KAE Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 4 - 50mm2 kus 3,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za m6 Rozvad ěč R1-3.1 0,000 0,00 0,00

Díl: m7 Rozvad ěč R1-3.2
161 744AA Rozvodnice - modulární 0,000 0,00 0,00

162 744AABR Rozvodnice vestavná pro 36 modulů, min. IP 30/20 kus 1,000 0,000 0,00 0,00

163 744CA Jisti če jednopólové do 125A ( 10kA ) 0,000 0,00 0,00

164 744CABR Jistič jednopólový 6A ( 10kA ) - B kus 2,000 0,000 0,00 0,00

165 744CACR Jistič jednopólový 10A ( 10kA ) - B kus 2,000 0,000 0,00 0,00

166 744CAC2R Jistič jednopólový 16A ( 10kA ) - B kus 8,000 0,000 0,00 0,00

167 744FA Silové spína če - vypína če 0,000 0,00 0,00

168 744FAA2R Modulový výkonový vypínač 32A/400V kus 1,000 0,000 0,00 0,00

169 744DB Proudové chráni če čtyřpólové do 100A ( 10kA ) 0,000 0,00 0,00

170 744DBAR Proudový chránič čtyřpólový 25A, 30mA ( 10kA ), AC kus 1,000 0,000 0,00 0,00

171 744JC Svodi če přepětí pro sít ě nn - typ 2 ( t řída C ) 0,000 0,00 0,00

172 744JCA Modulární svodič přepětí - typ 2 ( třída C ) pro třífázové sítě kus 1,000 0,000 0,00 0,00

173 744KA Svornice 0,000 0,00 0,00

174 744KAC Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2 kus 12,000 0,000 0,00 0,00

175 744KAE Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 4 - 50mm2 kus 3,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za m7 Rozvad ěč R1-3.2 0,000 0,00 0,00

Díl: m8 Rozvad ěč R1-4
181 744AA Rozvodnice - modulární 0,000 0,00 0,00

182 744AABR Rozvodnice vestavná pro 36 modulů, min. IP 30/20 kus 1,000 0,000 0,00 0,00

183 744CA Jisti če jednopólové do 125A ( 10kA ) 0,000 0,00 0,00

184 744CABR Jistič jednopólový 6A ( 10kA ) - B kus 2,000 0,000 0,00 0,00

185 744CACR Jistič jednopólový 10A ( 10kA ) - B kus 2,000 0,000 0,00 0,00

186 744CAC2R Jistič jednopólový 16A ( 10kA ) - B kus 8,000 0,000 0,00 0,00

187 744FA Silové spína če - vypína če 0,000 0,00 0,00

188 744FAA2R Modulový výkonový vypínač 32A/400V kus 1,000 0,000 0,00 0,00

189 744DB Proudové chráni če čtyřpólové do 100A ( 10kA ) 0,000 0,00 0,00

190 744DBAR Proudový chránič čtyřpólový 25A, 30mA ( 10kA ), AC kus 1,000 0,000 0,00 0,00

191 744JC Svodi če přepětí pro sít ě nn - typ 2 ( t řída C ) 0,000 0,00 0,00

192 744JCA Modulární svodič přepětí - typ 2 ( třída C ) pro třífázové sítě kus 1,000 0,000 0,00 0,00

193 744KA Svornice 0,000 0,00 0,00

194 744KAC Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2 kus 12,000 0,000 0,00 0,00

195 744KAE Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 4 - 50mm2 kus 3,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za m8 Rozvad ěč R1-4 0,000 0,00 0,00
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Díl: m9 rozvodnice a sk říně
201 743EE Skříně SR rozpojovací na pojistkové spodky 0,000 0,00 0,00

202 743EED Rozpojovací pojistková skříň venkovní plastová do 400A pro připojení kabelů do 240 mm2 s 4 - 5 sadami pojistkových spodků kus 2,000 0,000 0,00 0,00

203 743EGR Ovládací sk říně 0,000 0,00 0,00

204 743EGAR Skříň pro ovládání osvětlení - MSO kus 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za m9 rozvodnice a sk říně 0,000 0,00 0,00

Díl: m11 Svítidla
211 743AG Svítidla pro montáž na strop nebo st ěnu 0,000 0,00 0,00

212 743AGA-AR Zářivkové průmyslové svítidlo s elektron. Předřadníkem, 1x36W, IP65 kus 6,000 0,000 0,00 0,00

213 743AGA-BR Zářivkové průmyslové svítidlo s elektron. Předřadníkem, 1x58W, IP65 kus 2,000 0,000 0,00 0,00

214 743AGA-CR Zářivkové průmyslové svítidlo s elektron. Předřadníkem, 1x35W, IP67, IK10 - "antivandal" kus 9,000 0,000 0,00 0,00

215 743AGA-FR Zářivkové interiérové svítidlo s elektron. Předřadníkem, 1x54W, IP40 s opt. Mřížkou M2 kus 9,000 0,000 0,00 0,00

216 743AGA-HR Zářivkové interiérové svítidlo s elektron. Předřadníkem, 2x35W, IP40 s opt. Mřížkou M2 kus 2,000 0,000 0,00 0,00

217 743AGA-IR Zářivkové interiérové svítidlo s elektron. Předřadníkem, 2x49W, IP40 s opt. Mřížkou M2 kus 5,000 0,000 0,00 0,00

218 743AGA-MR Přisazené interiérové svítidlo s kompakt. zářivkami a sklen. stínítkem, stropní 2x18W, IP41  kus 13,000 0,000 0,00 0,00

219 743AGA-NR Přisazené interiérové svítidlo s kompakt. zářivkami a sklen. stínítkem, nástěnné, 2x18W, IP43 kus 4,000 0,000 0,00 0,00

220 743AGA-OR Přisazené interiérové svítidlo žárovkové se sklen. stínítkem, stropní, 2x60W, IP41  kus 4,000 0,000 0,00 0,00

221 743AGA-PR Přisazené interiérové svítidlo žárovkové se sklen. stínítkem, nástěnné, 2x60W, IP43 kus 1,000 0,000 0,00 0,00

222 743AGA-RR Přisazené interiérové svítidlo žárovkové se sklen. stínítkem, nástěnné, 1x60W, IP43 kus 5,000 0,000 0,00 0,00222 743AGA-RR Přisazené interiérové svítidlo žárovkové se sklen. stínítkem, nástěnné, 1x60W, IP43 kus 5,000 0,000 0,00 0,00

223 743AGA-SR Přisazené interiérové svítidlo žárovkové nástěnné, 2x60W, IP64 kus 5,000 0,000 0,00 0,00

224 743AGA-TR Přisazené interiérové svítidlo zářivkové se spínačem - do kuch. linky, 1x13W, IP40 kus 1,000 0,000 0,00 0,00

225 743AGA-YR autonomní nouzový zdroj do zářivkového svítidla, 18-58W, SE 1h kus 3,000 0,000 0,00 0,00

226 743AGA-ZR autonomní nouzové přisazené svítidlo zářivkové, 13W, SE, 1h kus 15,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za m11 Svítidla 0,000 0,00 0,00

Díl: m12 Kabelové vedení
231 742GE Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace 0,000 0,00 0,00

232 742GEA1R CYKY 3 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 565,000 0,000 0,00 0,00

233 742GEA2R CYKY 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 675,000 0,000 0,00 0,00

234 742GF Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace 0,000 0,00 0,00

235 742GFAR CYKY 5 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 105,000 0,000 0,00 0,00

236 742GFA2R CYKY 5 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 30,000 0,000 0,00 0,00

237 742GFE2R CYKY 4 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová m 135,000 0,000 0,00 0,00

238 742GFE3R CYKY 3x50+35, kabel silový, izolace plastová m 10,000 0,000 0,00 0,00

239 742GG Kabel silový více-žílový Cu, plastová izolace 0,000 0,00 0,00

240 742GGGR CYKY 12 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 20,000 0,000 0,00 0,00

241 742JA Ukončení kabelu nn v rozvad ěči nebo na p řístroji 0,000 0,00 0,00

242 742JAC1R Ukončení žíly vodiče do 2.5 mm2 kus 184,000 0,000 0,00 0,00

243 742JAC2R Ukončení žíly vodiče do 16 mm2 kus 52,000 0,000 0,00 0,00

244 742JAC3R Ukončení žíly vodiče do 35 mm2 kus 2,000 0,000 0,00 0,00

245 742JAC4R Ukončení žíly vodiče do 50 mm2 kus 6,000 0,000 0,00 0,00

246 741FA Vnit řní uzemn ění 0,000 0,00 0,00

247 741FAI Ochranné pospojování volně nebo pod omítkou, vodič Cu 2,5-16mm2 m 25,000 0,000 0,00 0,00

248 741FAJ Ochranné pospojování pevně, vodič Cu 4-16mm2 m 40,000 0,000 0,00 0,00

249 741FAO Ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16mm2, krytá kus 1,000 0,000 0,00 0,00

250 741FAOR Zemnící svorka na potrubí, vč. Cu pásku kus 8,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
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S Celkem za m12 Kabelové vedení 0,000 0,00 0,00

Díl: m13 Elektroinstala ční p řístroje
261 741BC Spínací p řístroje instala ční 0,000 0,00 0,00

262 741BCA Spínač kolébkový velkoplošný jednopol. vypínač řaz.1, vč.ovl.krytu a rámečku, 250V/10A, IP20 kus 12,000 0,000 0,00 0,00

263 741BCB Spínač kolébkový velkoplošný seriový přepínač řaz.5, vč.ovl.krytu a rámečku, 250V/10A, IP20 kus 5,000 0,000 0,00 0,00

264 741BCC Spínač kolébkový velkoplošný střídavý přepínač řaz.6, vč.ovl.krytu a rámečku, 250V/10A, IP20 kus 3,000 0,000 0,00 0,00

265 741BCF Spínač tlačítkový velkoplošný jednopol.s čirou čočkou, vč.ovl.krytu a rámečku, 250V/10A, IP20 kus 4,000 0,000 0,00 0,00

266 741BCFR Infrapasivní spínač, 250V/10A, IP20 kus 3,000 0,000 0,00 0,00

267 741BCBR Spínač venkovní mna povrch jednopólový řaz.1, 250V/10A, IP44 kus 5,000 0,000 0,00 0,00

267 741BCCR Spínač venkovní mna povrch střídavý přepínač řaz.6, 250V/10A, IP44 kus 1,000 0,000 0,00 0,00

268 741BD Zásuvky instala ční 0,000 0,00 0,00

269 741BDA Zásuvka domovní jednoduchá 10/16A, 250V, IP20, komplet kus 39,000 0,000 0,00 0,00

270 741BDA Zásuvka domovní jednoduchá 10/16A, 250V, IP20, komplet kus 8,000 0,000 0,00 0,00

271 741BDA Zásuvka domovní jednoduchá 10/16A, 250V, IP20, komplet kus 2,000 0,000 0,00 0,00

272 741BDC Zásuvka domovní jednoduchá 10/16A, 250V, IP20, s přepěťovou ochranou, komplet kus 4,000 0,000 0,00 0,00

271 741BDAR Zásuvka na povrch 10/16A, 250V, IP44, komplet kus 6,000 0,000 0,00 0,00

273 741BDA1R 5-ti pólová vývodka pro napojení spotřebiče kus 6,000 0,000 0,00 0,00

274 741BDA2R 5-ti pólová zásuvka - 3+PE+N, 16A/400V, IP54 kus 2,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za m13 Elektroinstala ční přístroje 0,000 0,00 0,00

Díl: m14 Montážní materiál 0,000 0,00 0,00

281 741AA Ohebné elektroinstala ční trubky 0,000 0,00 0,00

282 741AAA Trubka PVC ohebná elektroinstalační do 25mm uložená volně/pod omítkou m 20,000 0,000 0,00 0,00

283 741AAB Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou m 20,000 0,000 0,00 0,00

284 741AAB01R Sada instalačních trubek M16 a příchytek (50m) set 2,000 0,000 0,00 0,00

285 741BB Elektroinstala ční krabice a rozvodky 0,000 0,00 0,00

286 741BBA Krabice přístrojová bez zapojení kus 78,000 0,000 0,00 0,00

287 741BBCR Krabice odbočná s víčkem bez svorkovnice vč.zapojení kus 50,000 0,000 0,00 0,00

288 741BBF Krabicová rozvodka z izol. do 6 mm2 kus 15,000 0,000 0,00 0,00

289 741BBF01R Krabicová svorkovnice 2x1-2.5mm2 kus 102,000 0,000 0,00 0,00

290 741BBF02R Krabicová svorkovnice 3x1-2.5mm2 kus 102,000 0,000 0,00 0,00

291 741BBF03R Krabicová svorkovnice 5x1-2.5mm2 kus 53,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za m14 Montážní materiál 0,000 0,00 0,00

Díl: m15 Hromosvod a uzemn ění
301 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 200,000 0,000 0,00 0,00

302 741FBA1R Uzemňovací vodič v zemi FeZn pr 10mm2 m 50,000 0,000 0,00 0,00

302 741FBAR Uzemňovací vodič v zemi FeZn pr 8mm2 m 30,000 0,000 0,00 0,00

303 741FALR Podpěra vedení PV1 - do zdiva kus 10,000 0,000 0,00 0,00

304 741FAM2R Svorka spojovací SS kus 10,000 0,000 0,00 0,00

305 741FAM3R Svorka SR2 - páska-páska kus 6,000 0,000 0,00 0,00

306 741FAM4R Svorka SR3 - páska-drát kus 12,000 0,000 0,00 0,00

307 741FCO Svorka zkušební se 4 šrouby (typ SZ apod.)., včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdiva, označovací štítek kus 6,000 0,000 0,00 0,00
308 747GAAHR Napojení na stávající rozvod hod 24,000 0,000 0,00 0,00
309 701C Rýhy (výkopy, záhozy, lože, krytí kabel ů, pažení, žlaby ) 0,000 0,00 0,00

310 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 210,000 0,000 0,00 0,00
311 701CHD Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 m2 100,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za m15 Hromosvod a uzemn ění 0,000 0,00 0,00
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Díl: m16 Pomocné práce a hodinové sazby
321 747GA Dokon čovací práce 0,000 0,00 0,00

322 747GAA4R Napojení stávajícího objektu "tranzito" kus 1,000 0,000 0,00 0,00
323 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení       hod 15,000 0,000 0,00 0,00
324 747GAAR Pomocné stavební práce hod 92,000 0,000 0,00 0,00
325 747GAA1R Koordinace s ostatními profesemi hod 24,000 0,000 0,00 0,00
326 747GAA2R Demontáž stávajíc elektroinstalace hod 72,000 0,000 0,00 0,00
327 747GAB Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů hod 10,000 0,000 0,00 0,00
328 747GAC Zkušební provoz hod 16,000 0,000 0,00 0,00

329 747GAD Zaškolení obsluhy hod 12,000 0,000 0,00 0,00

330 747GAE Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem hod 12,000 0,000 0,00 0,00
331 747GAR Ostatní práce 0,000 0,00 0,00

332 747GAA5R Ostatní blíže nespecifikované práce hod 80,000 0,000 0,00 0,00

333 747ED Měření intenzity osv ětlení 0,000 0,00 0,00

334 747EDA Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu tohoto SO/PS kus 1,000 0,000 0,00 0,00
335 747BA Vyhotovení revizní zprávy 0,000 0,00 0,00

336 747BAC Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč kus 1,000 0,000 0,00 0,00

337 747CA Vydání pr ůkazu způsobilosti 0,000 0,00 0,00

338 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti kus 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za m16 Pomocné práce a hodinové sazby 0,000 0,00 0,00
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Díl Vnit řní datové a telefonní rozvody
1 Nástěnný rozvaděč, 60x60cm, výška 18U ks/m 1,000 0,00 0,00
2 Ventilátor do rozvaděče ks/m 1,000 0,00 0,00
3 Zásuvková lišta 7x230V ks/m 1,000 0,00 0,00
4 Optický kabel 8x9/125, singlemode ks/m 100,000 0,00 0,00
5 Optická vana do rozvaděče ks/m 2,000 0,00 0,00
6 Optický pigtail SC, SM ks/m 16,000 0,00 0,00
7 Optická spojka SC ks/m 16,000 0,00 0,00
8 Měření optického vlákna ks/m 8,000 0,00
9 Kabel UTP, kat 5 ks/m 600,000 0,00 0,00
10 Trojzásuvka  3xRJ45, po omítku, nestíněná, kat 5 ks/m 5,000 0,00 0,00
11 Jednozásuvka  1xRJ45, pod omítku, nestíněná, kat 5 ks/m 1,000 0,00 0,00
12 Krabička pod zásuvku (do místnosti 1.01) ks/m 1,000 0,00 0,00
13 Panel pro 24 modulů, prázdný ks/m 2,000 0,00 0,00
14 Modul RJ45 do panelu, nestíněný, kat 5 ks/m 16,000 0,00 0,00
15 Měření metalické přípojky ks/m 16,000 0,00

C E N A

ČD

montáže

15 Měření metalické přípojky ks/m 16,000 0,00
16 Telefonní panel, 25xRJ45 ks/m 1,000 0,00 0,00
17 Kabel TCEPKPFLE 15xN0,6 ks/m 90,000 0,00 0,00
18 Dokumentace výsledného stavu ks/m 1,000 0,00
19 Pomocný materiál ks/m 1,000 0,00 0,00
20 Pomocné práce,cestovné, režie, vedlejší náklady ks/m 1,000 0,00

Celkem za Vnit řní datové a telefonní rozvody 0,00 0,00
Díl Elektrická požární signalizace - EPS
21 Autonomní optickokouřový hlásič se sirénou ks/m 15,000 0,00 0,00
22 Pomocné práce,cestovné, režie, vedlejší náklady ks/m 1,000 0,00

Celkem za Elektrická požární signalizace - EPS 0,00 0,00
Díl Jednotný čas
23 Venkovní hodiny s osvětlením ks/m 1,000 0,00 0,00
24 Vnitřní hodiny ks/m 1,000 0,00 0,00
25 Úchytný prvek pro zavěšení venkovních hodin ks/m 1,000 0,00 0,00
26 Kabel JYTY 2x1 ks/m 140,000 0,00 0,00
27 Pomocný instalační materiál ks/m 1,000 0,00 0,00
28 Oživení ks/m 1,000 0,00
29 Dokumentace výsledného stavu ks/m 1,000 0,00
30 Pomocné práce,cestovné, režie, vedlejší náklady ks/m 1,000 0,00

Celkem za Jednotný čas 0,00 0,00
Díl Nouzový p řivolávací systém
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C E N A
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montáže

31 Tahové tlačítko - na WC ks/m 1,000 0,00 0,00
32 Kontrolní modul , jednonásobný - na WC ks/m 1,000 0,00 0,00
33 Transformátor - ke kontrolnímu modulu na WC ks/m 1,000 0,00 0,00
34 Kontrolní modul s alarmem - do pokladny ks/m 1,000 0,00 0,00
35 Potvrzovací tlačítko - ke kontrolnímu modulu do pokladny ks/m 1,000 0,00 0,00
36 Rámeček jednonásobný ks/m 1,000 0,00 0,00
37 Rámeček dvojnásobný ks/m 2,000 0,00 0,00
38 Kabel JYTY 4x1 ks/m 60,000 0,00 0,00
39 Oživení ks/m 1,000 0,00
40 Dokumentace výsledného stavu ks/m 1,000 0,00
41 Pomocné práce,cestovné, režie, vedlejší náklady ks/m 1,000 0,00

Celkem za Nouzový p řivolávací systém 0,00 0,00
Díl Vybudování tras
42 Korugovaná chránička, vyšší mechanická odolnost , průměr 50mm ks/m 120,000 0,00 0,00
43 Chránička, odolnost 320N, průměr 32mm ks/m 225,000 0,00 0,0043 Chránička, odolnost 320N, průměr 32mm ks/m 225,000 0,00 0,00
44 Trubka pevná, průměr 40mm, včetně příchytek ks/m 10,000 0,00 0,00
45 Lišta PVC 40x20 ks/m 48,000 0,00 0,00
46 Krabička přístrojová včetně zasekání ks/m 27,000 0,00 0,00
47 Víčko na krabičku ks/m 7,000 0,00 0,00
48 Krabice protahovací 125x125 včetně zasekání ks/m 6,000 0,00 0,00
49 Krabice protahovací 250x200 včetně zasekání ks/m 6,000 0,00 0,00
50 Průraz zdi do 15 cm ks/m 8,000 0,00
51 Průraz zdi do 45 cm ks/m 4,000 0,00
52 Průraz zdi do 60 cm ks/m 10,000 0,00
53 Průraz stropem ks/m 3,000 0,00
54 Závěs ks/m 1,000 0,00 0,00
55 Přichycení kabelů pod střechou nástupiště ks/m 30,000 0,00 0,00
56 Zedn.práce -drážka do hl. 50 a šířky 70mm ks/m 40,000 0,00
57 Zedn.práce -drážka do hl. 70 a šířky 100mm ks/m 15,000 0,00
58 Zedn.práce -drážka do hl. 70 a šířky 200mm ks/m 23,000 0,00
59 Pomocný instalační materiál ks/m 1,000 0,00 0,00
60 Pomocné práce,cestovné, režie, vedlejší náklady ks/m 1,000 0,00

Celkem za Vybudování tras 0,00 0,00
Díl Aktivní prvky a zprovozn ění systému
61 Svorka zemnicí ks/m 2,000 0,00 0,00
62 Patchcord metalický, délka 1m ks/m 2,000 0,00 0,00
63 Patchcord optický, délka 1m, SM 9/125, LC-SC ks/m 2,000 0,00 0,00
64 Přepínač řízený, 24 portů 10/100+2xkombinace Gigabit SFP, rackmount ks/m 2,000 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týništ ě n. O. - Častolovice - Solnice,1. část rekonstrukce nástupiš ť žst. Týništ ě n. O. 

Název PS,SO : SO 12 Provizorní úpravy výpravní budovy - Slaboprou dé instalace

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO SO 12

Projektant, firma : PRODIN a.s. Datum zpracování : 20.6.2013

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C E N A

ČD

montáže

65 Modul SFP transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-LX, SM, 10km, 1310nm ks/m 2,000 0,00 0,00
66 UPS 450VA lineinteractive RM 1U, 230V ks/m 1,000 0,00 0,00
67 Drobný materiál ks/m 1,000 0,00 0,00
68 Demontáž stávající technologie ks/m 1,000 0,00
69 Zřízení přenosového kabelového okruhu ks/m 1,000 0,00
70 Součinnost a místní šetření správce telekomunikační sítě (hod) ks/m 12,000 0,00
71 Vypracování technického řešení (hod) ks/m 1,000 0,00
72 Zajištění vedení stavby (hod) ks/m 1,000 0,00
73 Úprava provozní dokumentace (hod) ks/m 3,000 0,00
74 Pomocné práce, cestovné, režie, vedlejší náklady ks/m 1,000 0,00 0,00

Celkem za Aktivní prvky a zprovozn ění systému 0,00 0,00

3



Stav
ba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 812 51

Místo: Týniště nad Orlicí Datum:

Zadavatel: IČ:

SŽDC s.o., Stavební správa východ, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:

dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

PRODIN a.s., Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST VÝPOČTU VÝMĚR

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice,1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O. 

SO12 - SO 12 Objekty výpravní budovy

A345 - SO12 Objekt výpravní budovy 345

01.06.2013

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týniště nad Orlicí Datum:

Zadavatel: SŽDC s.o., Stavební správa východ, Olomouc Projektant:

Uchazeč: dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    99 - Přesun hmot

PSV - PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

REKAPITULACE ČLENĚNÍ VÝPOČTU VÝMĚR

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice,1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O. 

SO12 - SO 12 Objekty výpravní budovy

A345 - SO12 Objekt výpravní budovy 345

01.05.2013

PRODIN a.s., Pardubice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy

    771 - Podlahy z dlaždic

    775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

N00 - Ostatní práce

    N01 - HZS
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týniště nad Orlicí Datum:

Zadavatel: SŽDC s.o., Stavební správa východ, Olomouc Projektant:

Uchazeč: dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

    1 - Zemní práce

1 K 111211131 kus 2 CS ÚRS 2013 01

2 K 112101101 kus 2 CS ÚRS 2013 01

3 K 112201101 kus 2 CS ÚRS 2013 01

4 K 131201201 m3 46,184 CS ÚRS 2013 01

46,184

v4 46,184

46,184

5 K 131201209 m3 46,184 CS ÚRS 2013 01

VÝPOČET VÝMĚR

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice,1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O. 

SO12 - SO 12 Objekty výpravní budovy

A345 - SO12 Objekt výpravní budovy 345

01.06.2013

PRODIN a.s., Pardubice

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,00

Spálení listnatého klestu se snášením D do 30 cm ve 
svahu do 1:3

0,00

Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm 0,00

Odstranění pařezů D do 300 mm 0,00

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

"dle E.2.1.1.12 Nový stav- výkres bezbariérové rampy"

"průměrná tl. výkopu 1500 mm"

1,5*p110

Mezisoučet

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3

0,005 K 131201209 m3 46,184 CS ÚRS 2013 01

46,184

46,184

6 K 132202101 m3 35,832 CS ÚRS 2013 01

35,832

v2 35,832

35,832

7 K 132202109 m3 35,832 CS ÚRS 2013 01

35,832

35,832

8 K 133201101 m3 4,000 CS ÚRS 2013 01

1,250

2,750

v1 4,000

4,000

9 K 133201109 m3 4,000 CS ÚRS 2013 01

4,000

4,000

hornině tř. 3
0,00

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

v4

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

"soklová část"

fxps80*0,6

Mezisoučet

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

v2

Součet

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

"dle E.2.1.1.13 Nový stav- výkres přístřešků"

"patky sloupů přístřešku"

1,0*0,5*0,5*5

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"příprava patek"

1,0*0,5*0,5*11

Mezisoučet

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

v1

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

10 K 139711101 m3 8,100 CS ÚRS 2013 01

8,100

v3 8,100

11 K 151101201 m2 80,970 CS ÚRS 2013 01

80,970

v4paz 80,970

12 K 151101211 m2 80,970 CS ÚRS 2013 01

80,970

80,970

13 K 151101301 m3 46,184 CS ÚRS 2013 01

46,184

46,184

14 K 151101311 m3 46,184 CS ÚRS 2013 01

46,184

46,184

15 K 161101101 m3 94,116 CS ÚRS 2013 01

94,116

94,116

Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 0,00

Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4

"pro kanalizaci"

0,9*15,0*0,6

Součet

Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 0,00

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

"dle E.2.1.1.12 Nový stav- výkres bezbariérové rampy"

"dle bednění zákl.kcí"

1,5*(xx21b/0,15)

Součet

Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m 0,00

Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

v4paz

Součet

Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m 0,00

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m

v4

Součet

Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

0,00

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m

v4

Součet

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

v1+v2+v3+v4

Součet

16 K 162201401 kus 80,970 CS ÚRS 2013 01

17 K 162201411 kus 80,970 CS ÚRS 2013 01

18 K 162201421 kus 80,970 CS ÚRS 2013 01

19 K 162601102 m3 43,678 CS ÚRS 2013 01

43,678

s1 43,678

43,678

20 K 167101101 m3 94,116 CS ÚRS 2013 01

50,438

43,678

94,116

21 K 171201201 m3 43,678 CS ÚRS 2013 01

43,678

43,678

22 K 174101101 m3 76,428 CS ÚRS 2013 01

35,832

z1 35,832

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 300 mm

0,00

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 300 mm

0,00

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm 0,00

Vodorovné přemístění do 25000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 4 000 do 25 000 m

"pro zásyp kolem tep.izolace štěrk"

v1+v2+v3+v4-z2-z3

Mezisoučet

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 0,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

"z deponie na zásyp"

z2+z3

"z deponie na skládku"

s1

Součet

Uložení sypaniny na skládky 0,00

Uložení sypaniny na skládky

s1

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

"kolem objektu po osazení tep.izolace"

v2

Mezisoučet

"dle E.2.1.1.12 Nový stav- výkres bezbariérové rampy"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

46,184

-4,234

-3,968

0,800

1,814

z2 40,596

76,428

23 M 583336500 t 64,498 CS ÚRS 2013 01

64,498

64,498

24 K 174101102 m3 9,842 CS ÚRS 2013 01

8,100

1,742

z3 9,842

25 K 171201211 t 87,356 CS ÚRS 2013 01

87,356

87,356

26 K 183151112 kus 2 CS ÚRS 2013 01

v4

"odpočet základů"

-2,3*9,205*0,2

-1,15*3,45*0,2*5

"po osazení patek"

0,2*0,5*0,5*(5+11)

"dle E.2.1.1.02 Nový stav- půdorysy 1.PP"

"pův.shoz"

1,0*1,17*1,55

Mezisoučet

Součet

kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 praná 0,00

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043 ) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, 
ČSN EN 13139 ) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce   8-16 praná

z1*1,8

Součet

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním 0,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu

"kanalizace"

0,9*15,0*0,6

"předložené schodiště"

0,8*(2,9-0,2*2)*(1,071-0,2)

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

0,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

"2000,0kg/m3

s1*2,0

Součet

Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně objem jamky 
do 0,30 m3 0,00

Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 
27 K 184201111 kus 2 CS ÚRS 2013 01

28 M SPCM kus 2

29 K 184215112 kus 2 CS ÚRS 2013 01

30 M SPCM kus 2

31 K 184801121 kus 2 CS ÚRS 2013 01

    2 - Zakládání

32 K 273321411 m3 4,618 CS ÚRS 2013 01

4,618

4,618

33 K 273351215 m2 8,097 CS ÚRS 2013 01

8,097

xx21b 8,097

34 K 273351216 m2 8,097 CS ÚRS 2013 01

8,097

8,097

35 K 273362021 t 1,327 CS ÚRS 2013 01

Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 
m v rovině a svahu do 1:5 0,00

Javor mléč /Acer platanoides/ 80 - 120 cm, KK
0,00

Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky 
do 2 m 0,00

KŮL O PRŮMĚRU 5 CM DÉLKY 2 M, SMRK, ÚVAZEK
0,00

Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5 0,00

0,00

Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 0,00

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25

"dle E.2.1.1.12 Nový stav- výkres bezbariérové rampy"

"dle F.1.2.4 Výkres tvaru a výztuže rampy"

0,15*p110

Součet

Zřízení bednění stěn základových desek 0,00

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr zřízení

"dle E.2.1.1.12 Nový stav- výkres bezbariérové rampy"

0,15*((1,295+9,205)*1,5+(1,8+4,28)+(0,51+1,575)+1,5+1
,575)*2

Součet

Odstranění bednění stěn základových desek 0,00

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr odstranění

xx21b

Součet

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1,327

1,327

36 K 274321411 m3 11,729 CS ÚRS 2013 01

1,841

0,870

0,232

0,360

0,080

0,144

4,234

3,968

11,729

37 K 274351215 m2 82,018 CS ÚRS 2013 01

42,343

39,675

xx20b 82,018

38 K 274351216 m2 82,018 CS ÚRS 2013 01

82,018

82,018

Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

"dle F.1.2.4 Výkres tvaru a výztuže rampy"

"obsahuje i výztuž pasů"

1327,2*0,001

Součet

Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25 0,00

"dle E.2.1.1.12 Nový stav- výkres bezbariérové rampy"

"dle F.1.2.4 Výkres tvaru a výztuže rampy"

"spodní pasy"

0,4*9,205*0,5

0,4*1,45*0,5*3

0,4*1,45*0,2*2

0,4*0,9*0,5*2

0,4*0,4*0,5*1

0,4*0,9*0,2*2

"stěny"

2,3*9,205*0,2

1,15*3,45*0,2*5

Součet

Zřízení bednění stěn základových pasů 0,00

"dle E.2.1.1.12 Nový stav- výkres bezbariérové rampy"

"dle F.1.2.4 Výkres tvaru a výztuže rampy"

"spodní pasy do výkopu"

"stěny"

2,3*9,205*2

1,15*3,45*2*5

Součet

Odstranění bednění stěn základových pasů 0,00

xx20b

Součet

39 K 274361821 t 2,104 CS ÚRS 2013 01

2,104

2,104

40 K 275313711 m3 3,200 CS ÚRS 2013 01

1,000

2,200

3,200

41 K 2753610R01 kg 35,000

35,000

35,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

42 K 310237251 kus 15,000 CS ÚRS 2013 01

5,000

5,000

5,000

15,000

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) 0,00

"dle E.2.1.1.12 Nový stav- výkres bezbariérové rampy"

"dle F.1.2.4 Výkres tvaru a výztuže rampy"

"+30%navýšení"

1618,49*0,001*1,3

Součet

Základové patky z betonu tř. C 20/25 0,00

"dle E.2.1.1.13 Nový stav- výkres přístřešků"

"patky sloupů přístřešku"

0,8*0,5*0,5*5

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"příprava patek"

0,8*0,5*0,5*11

Součet

Kotvící ocelová botka sloupků do patek 0,00

"dle E.2.1.1.13 Nový stav- výkres přístřešků"

"žárově zinkované"

7,0*5

Součet

0,00
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými tl do 450 mm

0,00

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm

"dle E.2.1.1.02 Nový stav- půdorysy 1.PP"

5

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

5

"dle E.2.1.1.04 Nový stav- půdorysy 2.NP"

5

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

43 K 310238211 m3 0,297 CS ÚRS 2013 01

0,297

0,297

44 K 310239211 m3 6,471 CS ÚRS 2013 01

1,335

1,005

1,082

0,676

1,113

1,260

6,471

45 K 311231115 m3 6,527 CS ÚRS 2013 01

6,527

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC

0,00

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

"1.np"

"1.22SS"

0,6*0,9*0,55

Součet

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC

0,00

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.04 Nový stav- půdorysy 2.NP"

"dle E.2.1.1.19 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 2.NP"

"1.np"

1,15*2,11*0,55

1,38*2,8*0,26

0,95*2,11*0,54

1,34*0,97*0,52

"1.np"

1,07*2,08*0,5

1,0*2,1*0,2*3

Součet

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na 
SMS 5 MPa

0,00

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

3,43*3,46*0,55 6,527

6,527

46 K 317234410 m3 1,803 CS ÚRS 2013 01

1,803

1,803

47 K 317944321 t 0,053 CS ÚRS 2013 01

0,006

0,011

0,036

0,053

48 K 317944323 t 0,748 CS ÚRS 2013 01

0,370

0,378

0,748

49 K 346244381 m2 9,016 CS ÚRS 2013 01

0,900

1,200

3,000

23,980

16,000

3,43*3,46*0,55

Součet

Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 0,00

Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

0,2*plenta*0,2

Součet

Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů

0,00

Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12

"dle E.2.1.1.02 Nový stav- půdorysy 1.PP"

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.04 Nový stav- půdorysy 2.NP"

ic80*5,94*0,001*1,08

ic100*8,34*0,001*1,08

ic120*11,1*0,001*1,08

Součet

Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do 
připravených otvorů

0,00

Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

"dle E.2.1.1.02 Nový stav- půdorysy 1.PP"

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.04 Nový stav- půdorysy 2.NP"

ic140*14,3*0,001*1,08

ic180*21,9*0,001*1,08

Součet

Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

0,00

Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

ic80

ic100

ic120

ic140

ic180
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

plenta 45,080

9,016

9,016

50 K 346481112 m2 15,778 CS ÚRS 2013 01

15,778

15,778

51 K 349231811 m2 7,560 CS ÚRS 2013 01

2,520

2,520

2,520

7,560

52 K 349231821 m2 25,420 CS ÚRS 2013 01

22,770

2,650

25,420

Součet

plenta*0,2

Součet

Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve 
stěnách keramickým pletivem

0,00

Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem

plenta*(0,2+0,15)

Součet

Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm 0,00

Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm

"dle E.2.1.1.02 Nový stav- půdorysy 1.PP"

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.04 Nový stav- půdorysy 2.NP"

"po vybouraných otvorech"

"1pp"

2,1*2*0,15*4

"1np"

2,1*2*0,15*4

"2np"

2,1*2*0,15*4

Součet

Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm 0,00

Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm

"dle E.2.1.1.02 Nový stav- půdorysy 1.PP"

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.04 Nový stav- půdorysy 2.NP"

"po vybouraných otvorech"

fost1*0,3

"2np"

(1,1+2,1*2)*0,5

Součet

    4 - Vodorovné konstrukce

53 K 411236221 kus 10,000 CS ÚRS 2013 01

5,000

5,000

10,000

54 K 411322323 m3 1,509 CS ÚRS 2013 01

1,509

1,509

55 K 411354171 m2 18,863 CS ÚRS 2013 01

18,863

18,863

56 K 411354172 m2 18,863 CS ÚRS 2013 01

18,863

18,863

57 K 411354233 m2 20,372 CS ÚRS 2013 01

0,00
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v klenbách cihlami tl do 
300 mm

0,00

Zazdívka otvorů v klenbách cihlami pálenými včetně bednění a odbednění plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tl. přes 150 do 300 mm

"dle E.2.1.1.02 Nový stav- půdorysy 1.PP"

5

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

5

Součet

Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 16/20 0,00

Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového 
bednění tř. C 16/20

"dle F.1.2.3 Výkres tvaru OK stropu čp. 345"

"do trapéz.plechu"

(0,04/2+0,06)*xx40

Součet

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 5 kPa

0,00

Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa zřízení

"dle F.1.2.3 Výkres tvaru OK stropu čp. 345"

"pod trapéz.plech"

xx40

Součet

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 5 kPa

0,00

Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa odstranění

xx40

Součet

Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 
40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm

0,00

Strana 8 z 41



PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

18,863

xx40 18,863

1,509

20,372

58 K 411361821 t 0,055 CS ÚRS 2013 01

0,055

0,055

59 K 411362021 t 0,105 CS ÚRS 2013 01

0,105

0,105

60 K 413231231 kus 96,000 CS ÚRS 2013 01

96,000

96,000

61 K 413232221 kus 8,000 CS ÚRS 2013 01

8,000

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez 
podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz -4271 s povrchem pozinkovaným, výšky 
vln 40 mm, tl. plechu 0,75 mm

"dle F.1.2.3 Výkres tvaru OK stropu čp. 345"

(5,03)*(0,24+1,15*3+0,06)

Mezisoučet

"+8%tratné"

xx40*0,08

Součet

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 0,00

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

"dle F.1.2.3 Výkres tvaru OK stropu čp. 345"

55,3*0,001

Součet

Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 0,00

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

"dle F.1.2.3 Výkres tvaru OK stropu čp. 345"

"6-100/6-100,4,44kg/m2,+25% na přesahy sítí"

xx40*4,44*0,001*1,25

Součet

Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 40000 
mm2

0,00

"dle E.2.1.1.10 Sondy- půdorysy 2.NP"

"dle E.2.1.1.11 Sanace D.K.- stropy nad 1.NP"

zhlaví

Součet

Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm 0,00

Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm

"dle F.1.2.3 Výkres tvaru OK stropu čp. 345"

4*2

8,000

62 K 413941123 t 0,570 CS ÚRS 2013 01

0,570

0,570

63 M 134809200 t 0,615 CS ÚRS 2013 01

0,615

0,615

64 K 4139510R01 m3 0,480

0,080

0,400

0,480

65 K 430321515 m3 1,357 CS ÚRS 2013 01

0,472

0,078

0,807

Součet

Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L do č. 22

0,00

Osazování ocelových válcových nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

"dle F.1.2.3 Výkres tvaru OK stropu čp. 345"

"I220"   (749,19-179,4)*0,001

Součet

tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 220 0,00

tyče ocelové hrubé průřezu I nad 160 mm jakost oceli S 235 JR   (11 375) označení průřezu    220

Poznámka k položce:

Hmotnost: 31,1 kg/m

"dle F.1.2.3 Výkres tvaru OK stropu čp. 345"

"I220"   (749,19-179,4)*0,001*1,08

Součet

Blok ze ŽB vč.Kari sítě a bednění,tl. 80mm pro uložení 
ocel. nosníků

0,00

"dle F.1.2.3 Výkres tvaru OK stropu čp. 345"

"OK stropů"

"IPE220"

0,01*8

"překlady"

0,02*(3+5+2)*2

Součet

Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 0,00

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"det.5"

"deska"

0,15*2,9*1,086

0,15*1,5*0,345

""základ""

0,8*(2,9+1,071*2)*0,2
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

xx44 1,357

66 K 430361821 t 0,163 CS ÚRS 2013 01

0,163

0,163

67 K 433351131 m2 9,157 CS ÚRS 2013 01

0,761

0,329

8,067

xx44b 9,157

68 K 433351132 m2 9,157 CS ÚRS 2013 01

9,157

9,157

69 K 434311113 m 10,200 CS ÚRS 2013 01

10,200

xx44sch 10,200

10,200

70 K 434351141 m2 2,040 CS ÚRS 2013 01

Součet

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

0,00

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

"dle realizovaných akcí 120,0 kg/m3"

xx44*120,0*0,001

Součet

Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 
m

0,00

Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"det.5"

"deska"

0,15*(2,9+1,086*2)

0,15*(1,5+0,345*2)

""základ""

0,8*(2,9+1,071*2)*2

Součet

Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v 
do 4 m

0,00

Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

xx44b

Součet

Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 
12/15 bez potěru

0,00

Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 12/15

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"det.5"

2,9+2,2+1,5*2+0,7*2+0,35*2

Mezisoučet

Součet

Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť 0,00

Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení

2,040

xx44schb 2,040

71 K 434351142 m2 2,040 CS ÚRS 2013 01

2,040

2,040

    5 - Komunikace

72 K 564871111 m2 1,943 CS ÚRS 2013 01

1,943

1,943

73 K 596211210 m2 1,943 CS ÚRS 2013 01

1,943

xd1 1,943

1,943

74 M 59245300R01 m2 2,040

2,040

2,040

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

75 K 611131102 m2 89,750 CS ÚRS 2013 01

89,750

89,750

Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení

0,2*xx44sch

Součet

Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť 0,00

Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění

xx44schb

Součet

0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 0,00

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

xd1

Součet

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2

0,00

"dle E.2.1.1.12 Nový stav- výkres bezbariérové rampy"

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

"nástup rampy"

1,295*1,5

Mezisoučet

Součet

dlažba se zámkem tl.80 mm přírodní 0,00

xd1*1,05

Součet

0,00
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený síťovitě 
ručně

0,00

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stropů

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

omstrop1np

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

76 K 611142002 m2 89,750 CS ÚRS 2013 01

89,750

89,750

77 K 611321143 m2 89,750 CS ÚRS 2013 01

89,750

omstustr 89,750

78 K 611321191 m2 359,000 CS ÚRS 2013 01

359,000

359,000

79 K 612321141 m2 318,183 CS ÚRS 2013 01

370,951

12,473

-51,050

-14,191

omstuste 318,183

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 0,00

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stropů

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

omstrop1np

Součet

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
kleneb nebo skořepin nanášená ručně

0,00

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

omstrop1np

Součet

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů 
za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

0,00

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů

omstustr*4

Součet

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

0,00

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn

"bez odpočtu otvorů,shodná plocha s plochou ostění"

"1np"

"+50mm nad podhled""

(vv1-
0,25)*(11,02+10,03+5,04*3+10,03+3,76+2,83+3,5)*2

"přípočet k omítce stropu""

(0,25)*(7,045+10,03+5,04+2,83)*2

"odpočet sanační omítky"

-omsan1

"odpočet SDK předstěn"

-sdk10

Součet

80 K 612321191 m2 1 272,732 CS ÚRS 2013 01

1 272,732

1 272,732

81 K 612325422 m2 569,836 CS ÚRS 2013 01

55,515

340,481

173,840

omstustest 569,836

82 K 612821012 m2 349,940 CS ÚRS 2013 01

91,125

91,125

207,765

omsan 207,765

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

0,00

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

"předpoklad- vyšší křivost stávajících stěn"

omstuste*4

Součet

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 
v rozsahu plochy do 30%

0,00

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

"bez odpočtu otvorů,shodná plocha s plochou ostění"

"1np"

"1.18"

vv1*(5,0+2,83)*2

"2np"

(vv2)*(3,78+3,76*2+3,25*2+3,61*2+3,22+3,27+3,18+4,9*
2+4,95*2)*2

(vv2)*(1,45*2+3,43+3,49+1,74+3,2+3,74+2,86+3,75+2,31
+0,35)*2

Součet

Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 
zdivo prováděná ručně

0,00

Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková

"dle E.2.1.1.02 Nový stav- půdorysy 1.PP"

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"1pp"

"strop"

omstrop1pp

Mezisoučet

"stěny"

"obvod dle realizovaných akcí 1,5m/m2 podlahové 
plochy"

vv01*(p000)*1,5

Mezisoučet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

17,600

15,740

17,710

omsan1 51,050

omsans 349,940

83 K 612821031 m2 349,940 CS ÚRS 2013 01

349,940

349,940

84 K 622211011 m2 59,720 CS ÚRS 2013 01

59,720

fxps80 59,720

59,720

85 M 283763560R01 m2 60,914

60,914

60,914

86 K 622611333 m2 276,364 CS ÚRS 2013 01

"stěny 1np v. 1,0m"

"1.23,1.24,1.26

1,0*(5,04+1,785+0,15+1,825)*2

1,0*(5,04+2,83)*2

1,0*(3,84*2+10,03)

Mezisoučet

Součet

Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně 0,00

Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně

omsans

Součet

Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových 
desek tl do 80 mm

0,00

Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

"dle E.2.1.1.06 Nový stav- řezy A-A, B-B"

"dle E.2.1.1.07 Nový stav- pohled severní"

"dle E.2.1.1.08 Nový stav- pohled jižní"

"dle E.2.1.1.09 Nový stav- pohledy příčné"

"pod terénem"

1,0*(aa+bb+0,08*2)*2

Mezisoučet

Součet

deska fasádní polystyrénová izolační tl. 80 mm 0,00

desky z lehčených plastů desky z expandovaného polystyrenu 

fxps80*1,02

Součet

Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn 
včetně penetrace provedený strojně

0,00

"dle E.2.1.1.06 Nový stav- řezy A-A, B-B"

"dle E.2.1.1.07 Nový stav- pohled severní"

"dle E.2.1.1.08 Nový stav- pohled jižní"

276,364

276,364

87 K 622325203 m2 276,364 CS ÚRS 2013 01

17,610

aa 17,610

12,090

bb 12,090

29,700

299,112

-21,199

-12,934

11,385

f1st 276,364

88 K 629991011 m2 40,561 CS ÚRS 2013 01

22,084

"dle E.2.1.1.09 Nový stav- pohledy příčné"

f1st

Součet

Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn 
v rozsahu do 50%

0,00

"dle E.2.1.1.06 Nový stav- řezy A-A, B-B"

"dle E.2.1.1.07 Nový stav- pohled severní"

"dle E.2.1.1.08 Nový stav- pohled jižní"

"dle E.2.1.1.09 Nový stav- pohledy příčné"

"pomocný výpočet"

"délka objektu"

17,61

Mezisoučet

"šířka objektu"

12,09

Mezisoučet

Součet

(3,94+0,9)*(aa+bb+0,1*2+0,5*2)*2

"odpočet otvorů"

"okna"

-(o1)

"dveře"

"odpočet otvorů,70% na přesahy izolantu"

-(d1+d2)*0,7

"přípočet ostění"

fost1*0,15

Součet

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

0,00

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

"okno"

o1+o2

"dveře"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

18,477

zakrytí 40,561

89 K 622903110 m2 366,373

276,364

30,289

59,720

366,373

90 K 631311125 m3 14,579 CS ÚRS 2013 01

1,876

10,870

1,833

bm02 14,579

14,579

91 K 631319012 m3 14,579 CS ÚRS 2013 01

14,579

14,579

92 K 631319173 m3 14,579 CS ÚRS 2013 01

14,579

14,579

93 K 631342139R01 m3 35,213

d1+d2

Součet

Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 
a 2 tlakovou vodou

0,00

Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou

"oprava fasádní omítky"

f1st

"obklad z desek"

f04

"pod terénem"

fxps80

Součet

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 0,00

Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

p104*0,095

p105*0,087

p208*0,096

Mezisoučet

Součet

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

0,00

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm

bm02

Součet

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

0,00

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

bm02

Součet

Podlaha z betonu lehčeného tepelně-izolačního 
polystyrenového objem hmot 500 kg/m3

0,00

35,213

35,213

94 K 631362021 t 0,276 CS ÚRS 2013 01

19,750

124,940

19,090

bm02a 163,780

163,780

0,276

0,276

95 K 632450123 m2 5,575 CS ÚRS 2013 01

9,380

1,070

0,700

par01 11,150

11,150

5,575

5,575

96 K 632450131 m2 163,780 CS ÚRS 2013 01

163,780

163,780

polystyrenového objem hmot 500 kg/m3

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

"na klenby,30-400mm"

(0,03+0,37*0,5)*klenba

Součet

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 0,00

Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

"4-150/4-150,1,35kg/m2,+25% na přesahy sítí"

p104

p105

p208

Mezisoučet

Součet

"4-150/4-150,1,35kg/m2,+25% na přesahy sítí"

bm02a*1,35*0,001*1,25

Součet

Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých 
směsí provedený v pásu

0,00

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm

"vyrovnání parapetů"

"20"     1,34*7

"25"     1,07*1

"26"     0,7*1

Mezisoučet

Součet

par01*0,5

Součet

Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých 
směsí provedený v ploše

0,00

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

"na klenby"

klenba

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

97 K 633221111 m2 36,947 CS ÚRS 2013 01

30,789

6,158

36,947

98 K 634111114 m 245,670 CS ÚRS 2013 01

245,670

245,670

99 K 634661111 m 81,890 CS ÚRS 2013 01

81,890

bmspara 81,890

81,890

100 K 6419510R01 kg 389,673

5,140

5,280

5,280

ock1 15,700

Povrchová úprava průmyslových podlah potěrovou 
směsí tl 5 mm s přísadou korundu střední provoz

0,00

Povrchová úprava potěrovou směsí průmyslových betonových podlah pro středně těžký provoz s přísadou korundu, tl. 5 mm

"dle E.2.1.1.12 Nový stav- výkres bezbariérové rampy"

"protiskluzný systém rampy"

p110

"+20% na stěny rampy"

p110*0,2

Součet

Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm 
mezi stěnou a mazaninou

0,00

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 100 mm

"dle realizovaných akcí 1,5m/m2"

bm02a*1,5

Součet

Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách 
silikonovým tmelem

0,00

Výplň dilatačních spár mazanin tmelem silikonovým, šířka spáry do 5 mm

"0,5m/m2 při 3,0x3,0 rastru"

bm02a*0,5

Mezisoučet

Součet

Ocelové rozpěrné rámy u dveřních otvorů,ocelové 
profily vč. kotvení a povrchové úpravy

0,00

"dle E.2.1.1.04 Nový stav- půdorysy 2.NP"

"odhad hmotnosti"

"U180"   (0,84+0,07*2+2,08*2)*1

"U180"   (0,94+0,07*2+2,1*2)*1

"U180"   (0,94+0,07*2+2,1*2)*1

Mezisoučet

"180/10"   (0,3*4+0,84)*1 2,040

2,140

2,140

ock2 6,320

22,020

379,940

9,733

389,673

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

101 K 916231213 m 4,090 CS ÚRS 2013 01

4,090

xd1a 4,090

4,090

102 M 5921741R01 kus 4,295

4,295

4,295

103 K 941111131 m2 260,253 CS ÚRS 2013 01

260,253

l1 260,253

"180/10"   (0,3*4+0,84)*1

"180/10"   (0,3*4+0,94)*1

"180/10"   (0,3*4+0,94)*1

Mezisoučet

Součet

"+10%ztratné"

ock1*22,0*1,1

ock2*1,4*1,1

Součet

0,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

0,00

"dle E.2.1.1.12 Nový stav- výkres bezbariérové rampy"

1,295*2+1,5

Mezisoučet

Součet

obrubník betonový chodníkový 1000/100/250  mm 0,00

xd1a*1,05

Součet

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

0,00

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

"dle E.2.1.1.06 Nový stav- řezy A-A, B-B"

"dle E.2.1.1.07 Nový stav- pohled severní"

"dle E.2.1.1.08 Nový stav- pohled jižní"

"dle E.2.1.1.09 Nový stav- pohledy příčné"

(0,6+vv1+0,4+0,9-1,8)*(aa+bb+1,5*4)*2

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

104 K 941111231 m2 15 615,180 CS ÚRS 2013 01

15 615,180

15 615,180

105 K 941111831 m2 260,253 CS ÚRS 2013 01

260,253

260,253

106 K 9419510R01 m2 260,253

260,253

260,253

107 K 944511111 m2 260,253 CS ÚRS 2013 01

260,253

260,253

108 K 944511211 m2 15 615,180 CS ÚRS 2013 01

15 615,180

15 615,180

109 K 949101112 m2 236,240 CS ÚRS 2013 01

72,900

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití

0,00

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131

"předpoklad použití lešení 2 měsíce"

l1*2*30

Součet

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

0,00

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

l1

Součet

Doprava lešení 0,00

Doprava lešení

l1

Součet

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 0,00

Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

l1

Součet

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití 0,00

Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

l1*2*30

Součet

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

0,00

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

"pro omítky stropů"

p000 72,900

89,750

73,590

236,240

110 K 952002R01 kus 1,000

1,000

1,000

111 K 952102R01 kus 1,000

112 K 952901111 m2 144,690 CS ÚRS 2013 01

1,900

vv01 1,900

3,545

vv1 3,545

3,130

vv2 3,130

8,575

p000

omstustr

"pro podhledy"

sdk20+sdk20i

Součet

Přechodný stav rozvodny 0,00

Provizorní zakrytí konstrukcí při výstavbě 

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

"přechodný stav rozvodny 1.36"

"kompletní práce pro zajištění  přechodného stavu 
před demolicí dle popisu v PD"   1

Součet

Demontáž prvků na fasádě (informativní tabule ap.) 0,00

Demontáž prvků na fasádě (informativní tabule ap.)

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

0,00

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách 
a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 
m

"pomocný výpočet"

"světlá výška 1pp"

1,9

Mezisoučet

"světlá výška 1np"

3,545

Mezisoučet

"světlá výška 2np"

3,13

Mezisoučet

Součet

"dle E.2.1.1.02 Nový stav- půdorysy 1.PP"

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.04 Nový stav- půdorysy 2.NP"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,000

p101 0,000

19,750

p104 19,750

71,100

6,210

11,420

5,360

13,290

15,170

2,390

p105 124,940

0,000

p108 0,000

30,789

p110 30,789

sumaS1 175,479

18,710

18,390

16,090

11,960

12,190

"dle E.2.1.1.06 Nový stav- řezy A-A, B-B"

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

"podlaha P1.1- PVC"

0

Mezisoučet

"podlaha P1.4- PVC"

"1.24"   19,75

Mezisoučet

"podlaha P1.5- dlažba"

"1.19"   71,1

"1.20"   6,21

"1.21"   11,42

"1.22"   5,36

"1.23"   13,29

"1.25"   15,17

"1.26"   2,39

Mezisoučet

"podlaha P1.8- PVC"

0

Mezisoučet

"podlaha P1.10- dlažba"

"1.28"   
(1,295+9,205)*1,5+(1,8+4,28)*(0,51+1,575)+1,5*1,575

Mezisoučet

Součet

"podlaha P2.7- OSB"

"2.13"   18,71

"2.16"   18,39

"2.17"   16,09

"2.18"   11,96

"2.19"   12,19

12,070

15,930

17,790

p207 123,130

19,090

p208 19,090

sumaS2 142,220

1,810

4,330

17,260

18,820

13,480

17,200

p000 72,900

72,900

286,910

SumaS 286,910

144,690

144,690

113 K 952202R01 kus 1,000

1,000

1,000

114 K 953312123 m2 1,098 CS ÚRS 2013 01

1,098

1,098

"2.20"   12,07

"2.21"   15,93

"2.22"   17,79

Mezisoučet

"podlaha P2.8- OSB"

"2.23"   19,09

Mezisoučet

Součet

"místnosti bez úprav podlahy"

"0.09"   1,81

"0.10"   4,33

"0.11"   17,26

"0.12"   18,82

"0.13"   13,48

"0.14"   17,2

Mezisoučet

Součet

sumaS1+sumaS2-p110

Součet

sumaS1-p110

Součet

Vystěhování objektu před započetím prací 0,00

Vystěhování objektu před započetím prací

"dle E.2.1.1.00 Technická zpráva"

1

Součet

Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl 30 mm

0,00

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"det.5"

(0,25+0,345)*(1,5+0,345)

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

115 K 9538312R01 m 23,650

23,650

23,650

116 K 953961213R01 kus 15,000

15,000

15,000

117 K 953961215 kus 18,000 CS ÚRS 2013 01

18,000

18,000

118 K 953965111R01 kus 15,000

15,000

15,000

119 K 953965141 kus 18,000 CS ÚRS 2013 01

18,000

18,000

Vyvložkování stávajícího komínu,průměr cca160 
mm,kompl. D+M vč. vyfrézování a vyspravení

0,00

Vyvložkování stávajícího komínů,průměr 160 mm,kompl. D+M vč. vyfrézování a vyspravení

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"det.8"

11,825*2

Součet

Kotvy chemickou patronou do betonu, ŽB nebo 
kamene s vyvrtáním otvoru

0,00

Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"det.5"

"po 100 mm"

1,5/0,1

Součet

Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

0,00

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm

"dle E.2.1.1.13 Nový stav- výkres přístřešků"

"kotvení CS8+CS9"

9*2

Součet

Kotevní trn pro chemické kotvy 0,00

Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm

15

Součet

Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm 0,00

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm

"dle E.2.1.1.13 Nový stav- výkres přístřešků"

"kotvení CS8+CS9"

9*2

Součet 18,000

120 K 961055111 m3 0,555 CS ÚRS 2013 01

0,555

0,555

121 K 962031132 m2 27,311 CS ÚRS 2013 01

27,311

27,311

122 K 962032231 m3 1,566 CS ÚRS 2013 01

1,566

1,566

123 K 965043341 m3 16,378 CS ÚRS 2013 01

Součet

Bourání základů ze ŽB 0,00

Bourání základů z betonu železového

"dle E.2.1.1.17 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.PP"

"shoz na sudy"

0,5*(1,17*2+1,55*2-0,25*2*2)*0,25

Součet

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm 0,00

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.19 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 2.NP"

"2np"

(vv2)*(3,38+1,45+2,25+2,54)-0,7*2,0*2

Součet

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC

0,00

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou

"dle E.2.1.1.19 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 2.NP"

"2np"

((vv2)*(3,0+0,1+0,65)-0,84*2,12-0,95*2,24)*0,2

Součet

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2

0,00

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.19 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 2.NP"

"1np"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

14,469

1,909

16,378

124 K 9620335R01 kus 2,000

2,000

2,000

125 K 965082941 m3 35,213 CS ÚRS 2013 01

35,213

35,213

126 K 967022681 m 1,500 CS ÚRS 2013 01

1,500

1,500

127 K 967031132 m2 75,900 CS ÚRS 2013 01

41,020

2,070

1,700

7,700

7,750

0,1*(p104+p105)

"1np"

0,1*(p208)

Součet

Ubourání komínů vč. zalití průduchů betonem 0,00

Ubourání komínů vč. zalití průduchů betonem

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"det.8"   2

Součet

Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm 0,00

Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

"předpoklad tl. stávajícího násypu"

(0,03+0,37/2)*klenba

Součet

Přisekání ploch stupňů kamenných nebo s jiným 
tvrdým povrchem pro nové vrstvy

0,00

Přisekání (špicování) ploch stupňů kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"det.5"

1,5

Součet

Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

0,00

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"okno"

"20"     (1,34+2,26*2)*7

"25"     (1,07+0,5*2)*1

"26"     (0,7+0,5*2)*1

"dveře"

"30a"   (1,5+3,1*2)*1

"30b"   (1,51+3,12*2)*1

7,580

8,080

fost1 75,900

128 K 968062374 m2 0,885 CS ÚRS 2013 01

0,885

0,885

129 K 968062376 m2 21,199 CS ÚRS 2013 01

21,199

21,199

130 K 968062456 m2 18,477 CS ÚRS 2013 01

18,477

18,477

131 K 968072455 m2 28,350 CS ÚRS 2013 01

4,000

4,000

"31"   (1,34+3,12*2)*1

"32"   (1,5+3,29*2)*1

Součet

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 1 m2

0,00

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

o2

Součet

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 4 m2

0,00

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

o1

Součet

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 0,00

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

d1+d2

Součet

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 0,00

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

"dle E.2.1.1.17 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.PP"

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.19 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 2.NP"

"1pp"

4

"1np"

4

"2np"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

7,000

dst 15,000

15,000

28,350

28,350

132 K 968072456 m2 11,685 CS ÚRS 2013 01

4,935

6,750

11,685

133 K 971033461 kus 30,000 CS ÚRS 2013 01

30,000

30,000

134 K 971033641 m3 1,260 CS ÚRS 2013 01

1,260

1,260

7

Mezisoučet

Součet

0,9*2,1*dst

Součet

Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 0,00

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.19 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 2.NP"

"1np"

1,5*3,29*1

"2np"

1,0*2,25*3

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

0,00

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. 
do 600 mm

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"V39"   30

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 300 mm

0,00

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 
300 mm

"dle E.2.1.1.19 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 2.NP"

"2np"

1,0*2,1*0,2*3

Součet

135 K 971033651 m3 6,021 CS ÚRS 2013 01

0,000

0,687

1,145

1,431

1,575

1,183

6,021

136 K 972033361 kus 30,000 CS ÚRS 2013 01

30,000

30,000

137 K 973031335 kus 8,000 CS ÚRS 2013 01

8,000

8,000

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 600 mm

0,00

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 
600 mm

"dle E.2.1.1.17 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.PP"

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.19 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 2.NP"

"1pp"

0

"1np"

(1,01*2,1-0,8*1,06)*0,54

(1,01*2,1)*0,54

(1,34*(2,26+0,97)-0,8*1,97)*0,52

(1,34*2,26)*0,52

"2np"

1,1*2,15*0,5

Součet

Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 tl 
do 300 mm

0,00

Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"V39"   30

Součet

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 
do 0,16 m2 hl do 300 mm

0,00

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm

"dle F.1.2.3 Výkres tvaru OK stropu čp. 345"

"pro I220"

4*2

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

138 K 973031826 m 19,060 CS ÚRS 2013 01

0,000

6,400

4,220

4,220

4,220

19,060

139 K 974031664 m 62,640 CS ÚRS 2013 01

0,900

0,000

0,000

ic80 0,900

0,000

0,000

1,200

ic100 1,200

0,000

3,000

0,000

ic120 3,000

7,100

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 
zavázání zdí tl do 600 mm

0,00

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 600 mm

"dle E.2.1.1.02 Nový stav- půdorysy 1.PP"

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.04 Nový stav- půdorysy 2.NP"

"1.pp"

0

"1.np"

3,2*2

2,11*2

2,11*2

2,11*2

Součet

Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 150 mm

0,00

"dle E.2.1.1.02 Nový stav- půdorysy 1.PP"

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.04 Nový stav- půdorysy 2.NP"

"I80"   1*0,9*1

0

0

Mezisoučet

0

0

"I100"   1*1,2*1

Mezisoučet

0

"I120"   2*1,5*1

0

Mezisoučet

"I140"   4*1,2*1+2*1,15

11,280

5,600

ic140 23,980

0,000

16,000

0,000

ic180 16,000

17,560

62,640

140 K 974031734 m 81,890 CS ÚRS 2013 01

81,890

81,890

141 K 975053131 m 195,240 CS ÚRS 2013 01

18,000

132,880

44,360

195,240

142 K 976085411 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

"I140"   4*1,41*2

"I140"   4*1,4*1

Mezisoučet

0

"I180"   4*2,0*2

0

Mezisoučet

"pro osazení trapéz.plechu stropu"

"dle F.1.2.3 Výkres tvaru OK stropu čp. 345"

((5,03)+(0,24+1,15*3+0,06))*2

Součet

Vysekání rýh v cihelných klenbách nebo klenbových 
pásech hl do 50 mm š do 150 mm

0,00

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v podhledu cihelných kleneb nebo klenbových pásů do hl. 50 mm a šířky do 150 mm

"předpoklad"   

klenba*0,5

Součet

Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 
3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2

0,00

Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností do 800 kg/m2

"1pp"

"pro sanaci kleneb"

5,0*2+4,0*2

"1np"

(aa-0,5*2)*4*2

(bb-0,5*2)*2*2

Součet

Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 
mříží pl přes 0,6 m2

0,00

Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2

"dle E.2.1.1.17 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.PP"

"shoz na sudy"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1,000

1,000

143 K 976085419 kus 4,000

4,000

4,000

144 K 978011191 m2 91,125 CS ÚRS 2013 01

91,125

omstrop1pp 91,125

91,125

145 K 978012191 m2 89,750 CS ÚRS 2013 01

89,750

omstrop1np 89,750

89,750

146 K 978013191 m2 591,189 CS ÚRS 2013 01

207,765

1

Součet

Vybourání kabelových skříní 1000/1000mm 0,00

Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2

"dle E.2.1.1.02 Nový stav- půdorysy 1.PP"

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.04 Nový stav- půdorysy 2.NP"

"1np"   4

Součet

Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o 
rozsahu do 100 %

0,00

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 100 %

"dle E.2.1.1.02 Nový stav- půdorysy 1.PP"

"1pp,+25% na plochu kleneb"

p000*1,25

Mezisoučet

Součet

Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů 
rákosových o rozsahu do 100 %

0,00

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"1np"

71,1+5,36+13,29

Mezisoučet

Součet

Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v 
rozsahu do 100 %

0,00

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %

"dle E.2.1.1.02 Nový stav- půdorysy 1.PP"

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"1pp"

omsan 207,765

omste1pp 207,765

51,050

318,183

14,191

591,189

147 K 978015351 m2 276,364 CS ÚRS 2013 01

276,364

276,364

148 K 978059541 m2 56,201 CS ÚRS 2013 01

56,201

56,201

149 K 985131311 m2 163,780 CS ÚRS 2013 01

19,750

124,940

19,090

klenba 163,780

163,780

150 K 985132311 m2 15,470 CS ÚRS 2013 01

8,630

omsan

Mezisoučet

"1np"

omsan1

omstuste

"pod SDK předstěnami"

sdk10

Součet

Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí v 
rozsahu do 40 %

0,00

f1st

Součet

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

0,00

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

"předpoklad dle nových,50%,na bouraném zdivu se 
nekalkuluje"

ko*0,3

Součet

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

0,00

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

p104

p105

p208

Mezisoučet

Součet

Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

0,00

Očištění ploch líce kleneb a podhledů tryskáním křemičitým pískem ruční dočištění ocelovými kartáči

"dle E.2.1.1.02 Nový stav- půdorysy 1.PP"

"det.5"

"50% plochy"

"0.11"   17,26*0,5
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

6,840

klenbasan 15,470

15,470

151 K 985223111 m3 2,321 CS ÚRS 2013 01

2,321

2,321

152 M 596100090 tis 

kus
0,710 CS ÚRS 2013 01

0,710

0,710

153 K 985232111 m2 206,138 CS ÚRS 2013 01

188,347

17,791

206,138

154 K 9853242R01 m2 219,157

"0.13"   13,68*0,5

Mezisoučet

Součet

Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty 0,00

Přezdívání zdiva do aktivované malty cihelného

"dle E.2.1.1.02 Nový stav- půdorysy 1.PP"

"det.5"

"50% plochy"

0,15*klenbasan

Součet

cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P15 0,00

cihly pálené plné (vč. odlehčených, lícových a voštinových) cihly plné CP  rozměr 29 x 14 x 6,5 cm P 15

Poznámka k položce:

Spotřeba: 333 kus/m3

"306 kusů/m2"

0,15*klenbasan*306*0,001

Součet

Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl 
do 80 mm dl do 6 m/m2

0,00

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

"+15% na tvar klenby"

klenba*1,15

"dle E.2.1.1.02 Nový stav- půdorysy 1.PP"

"det.5"

klenbasan*1,15

Součet

Očištění a ošetření zdiva  proti plísním 0,00

"dle E.2.1.1.02 Nový stav- půdorysy 1.PP"

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.04 Nový stav- půdorysy 2.NP"

"det.4"

"předpoklad 20% plochy zdiva"

219,157

219,157

155 K 985331112 m 14,565 CS ÚRS 2013 01

5,760

8,805

14,565

156 K 985411111 m3 1,310 CS ÚRS 2013 01

0,518

0,792

(omste1pp+omstuste+omstustest)*0,2

Součet

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do 
cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru

0,00

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.04 Nový stav- půdorysy 2.NP"

"det.2 - Sanace trhlin ve zdivu"

"předpoklad u trhlin nad 5mm"

"1,0m/m2"

"1np"

"50% výskytu na soklu u nástupiště"

1,0*11,52*0,5

"2np"

"50% výskytu v nadpraží u nástupiště"

1,0*aa*0,5

Součet

Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

0,00

Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.04 Nový stav- půdorysy 2.NP"

"det.2 - Sanace trhlin ve zdivu"

"předpoklad u trhlin nad 10 mm"

"600 mm dl. po 300 mm"

"1,8m/m2"

"1np"

"50% výskytu na soklu u nástupiště"

1,0*11,52*1,8*0,5*0,05

"2np"

"50% výskytu v nadpraží u nástupiště"

1,0*aa*1,8*0,5*0,05
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1,310

157 K 985441114 m 26,217 CS ÚRS 2013 01

10,368

15,849

26,217

158 K 999000001 m3 57,382

57,382

57,382

    99 - Přesun hmot

159 K 997013111 t 188,470 CS ÚRS 2013 01

160 K 997013219 t 565,410 CS ÚRS 2013 01

Součet

Přídavná šroubovitá nerezová  výztuž 1 táhlo D 10 mm 
v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm

0,00

Přídavná šroubovitá nerezová  výztuž 1 táhlo D 10 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.04 Nový stav- půdorysy 2.NP"

"det.2 - Sanace trhlin ve zdivu"

"předpoklad u trhlin nad 10 mm"

"600 mm dl. po 300 mm"

"1,8m/m2"

"1np"

"50% výskytu na soklu u nástupiště"

1,0*11,52*1,8*0,5

"2np"

"50% výskytu v nadpraží u nástupiště"

1,0*aa*1,8*0,5

Součet

Odstranění a likvidace komunálního odpadu 0,00

Odstranění a likvidace komunálního odpadu

"dle E.2.1.1.00 Technická zpráva"

"výpočet dle plochy"

0,2*(sumaS1-p110+sumaS2)

Součet

0,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

0,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

0,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní 

565,410

161 K 997013501 t 188,470 CS ÚRS 2013 01

162 K 997013509 t 4 523,280 CS ÚRS 2013 01

4 523,280

163 K 997013831 t 188,470 CS ÚRS 2013 01

164 K 998017001 t 316,178 CS ÚRS 2013 01

PSV - PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

165 K 711411001 m2 144,690 CS ÚRS 2013 01

144,690

144,690

166 K 711412001 m2 86,814 CS ÚRS 2013 01

86,814

86,814

167 M 111631500 t 0,086 CS ÚRS 2013 01

0,051

0,035

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní 
vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

188,47*3 'Přepočtené koeficientem množství

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

188,47*24 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 
6 m

0,00

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky do 6 m

0,00
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

0,00

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

i11

Součet

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena 
nátěrem penetračním

0,00

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

i110

Součet

lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 0,00

Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

i11*0,00035

i110*0,0004
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,086

168 K 711441559 m2 144,690 CS ÚRS 2013 01

144,690

i11 144,690

144,690

169 K 711442559 m2 86,814 CS ÚRS 2013 01

86,814

i110 86,814

86,814

170 M 628522540R01 m2 274,912

166,394

108,518

274,912

171 K 711180R01 m2 59,720

59,720

59,720

172 K 711190R01 m2 59,720

59,720

59,720

173 K 711493111R01 m2 124,940

124,940

124,940

Součet

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
přitavením pásu NAIP

0,00

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

p104+p105

Mezisoučet

Součet

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením 
pásu NAIP

0,00

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

"vytažení na stěny u kleneb"

0,4*i11*1,5

Mezisoučet

Součet

pás asfaltovaný modifikovaný SBS 0,00

i11*1,15

i110*1,25

Součet

Izolace proti zem.vlhkosti stěrková na ploše svislé 0,00

"pod terénem"

fxps80

Součet

Izolace proti zem.vlhkosti,nopová folie+ separační 
textilie na ploše svislé 

0,00

"pod terénem"

fxps80

Součet

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná 
těsnicí kaší vč.systémových prvků

0,00

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

p105

Součet

174 K 711493121R01 m2 56,223

56,223

56,223

175 K 998711201R01 kus 1,000

    713 - Izolace tepelné

176 K 713121111 m2 144,690 CS ÚRS 2013 01

144,690

i30 144,690

144,690

177 M 283764000R01 m3 14,758

14,758

14,758

178 K 713121121 m2 120,887 CS ÚRS 2013 01

120,887

i32 120,887

120,887

179 M 631481130R01 m2 246,609

246,609

246,609

180 K 713131121 m2 30,289 CS ÚRS 2013 01

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá 
těsnicí kaší vč.systémových prvků

0,00

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

"vytažení 300mm na stěny"

0,3*p105*1,5

Součet

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m

0,00

0,00
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

0,00

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

"XPS 100mm"

p104+p105

Mezisoučet

Součet

polystyren extrudovaný 0,00

i30*0,1*1,02

Součet

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

0,00

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

"do fošnového rastru pod vrchní OSB"

"-15% odpočet tl. fošen"

posb15*0,85

Mezisoučet

Součet

deska minerální izolační tl.120 mm 0,00

i32*2*1,02

Součet

Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, 
pásů, dílců, desek

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

30,289

i36 30,289

181 M 631481290R01 m3 3,089

3,089

3,089

182 K 998713201R01 kus 1,000

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

183 K 714183002R01 m2 142,220

123,130

i40 123,130

19,090

i41 19,090

142,220

184 M 631537990R01 m2 145,064

145,064

145,064

185 K 998714201R01 kus 1,000

    762 - Konstrukce tesařské

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami

"do rastru u obkladu soklu cementotřískovými deskami"

"minerální deska 100mm

f04

Součet

deska minerální izolační tuhá 0,00

deska minerální izolační tuhá

i36* 0,1*1,02

Součet

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

0,00

0,00

Montáž pohltivých desek na sraz volně stropů a stěn 0,00

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

"mezi OSB"

p207

Mezisoučet

"na beton"

p208

Mezisoučet

Součet

deska izolační podlahová tl.30 mm 0,00

plsť minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - izolace plovoucích podlah deska velmi tuhá objem.hmot.150 
kg/m3, tl.  30 mm

(i40+i41)*1,02

Součet

Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 6 m

0,00

0,00    762 - Konstrukce tesařské

186 K 7620591R01 m2 30,289

35,832

-5,543

f04 30,289

187 K 762081150 m3 3,081 CS ÚRS 2013 01

3,081

3,081

188 K 762081510 m2 56,382 CS ÚRS 2013 01

56,382

56,382

189 K 762082230 kus 9,000 CS ÚRS 2013 01

9,000

9,000

190 K 762083122 m3 12,770 CS ÚRS 2013 01

0,00

D+M Fasádní systém z cementotřískových 
desek,opatřených posypem mramorové drti,tl. desek 
15mm vč. Al rastru

0,00

"dle E.2.1.1.06 Nový stav- řezy A-A, B-B"

"dle E.2.1.1.07 Nový stav- pohled severní"

"dle E.2.1.1.08 Nový stav- pohled jižní"

"dle E.2.1.1.09 Nový stav- pohledy příčné"

"průměrná výška 600mm"

0,6*(aa+bb+0,08*2)*2

"odpočet otvorů,30% na přesahy izolantu"

-(d1+d2)*0,3

Součet

Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně 0,00

Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi

"krov přístřešku"

r03

Součet

Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi 0,00

Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny

"bednění"

kr02

Součet

Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 
jednoduchým seříznutím dvěma řezy plochy do 320 
cm2

0,00

"dle E.2.1.1.13 Nový stav- výkres přístřešků"

"přístřešek"   9

Součet

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

0,00

Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

"doplněný záklop"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,783

0,468

2,113

4,915

3,081

1,410

12,770

191 K 762085103 kus 54,000 CS ÚRS 2013 01

54,000

54,000

192 M 553001R01 kus 54,000

193 K 762713210 m 136,810 CS ÚRS 2013 01

81,000

13,500

28,710

13,600

kr04 136,810

0,025*trs30a

"záklop- 100%"

0,025*trs100a

"stropní trámy"

r07

"fošnový rastr pod vrchní OSB"

r08

"krov přístřešku"

r03

"bednění přístřešku"

r01

Součet

Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel 0,00

"dle E.2.1.1.13 Nový stav- výkres přístřešků"

"přístřešek"   6*9

Součet

kotevní prvky krovu 0,00

kotevní prvky krovu

Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2

0,00

"dle E.2.1.1.13 Nový stav- výkres přístřešků"

"přístřešek"

"krokve 80/100mm"

13,5*6

"CS3 60/100mm"

1,5*9

"CS4 50/100mm"

1,595*2*9

"CS7 100/100mm"

1,7*8

Mezisoučetkr04 136,810

136,810

194 K 762713220 m 22,500 CS ÚRS 2013 01

22,500

kr05 22,500

22,500

195 K 762713230 m 68,908 CS ÚRS 2013 01

37,588

9,000

13,500

7,000

1,820

kr03 68,908

68,908

196 M 605161020R01 m3 3,389

0,648

Mezisoučet

Součet

Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2

0,00

"dle E.2.1.1.13 Nový stav- výkres přístřešků"

"přístřešek"

"CS5 140/140mm"

4,5*5

Mezisoučet

Součet

Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2

0,00

"dle E.2.1.1.13 Nový stav- výkres přístřešků"

"přístřešek"

"CS1 2x60/140+60/80"

4,125/Cos(9)*9

"CS2 3x60/140"

1,0*9

"CS6 140/180"

13,5*1

"CS8 180/140"

1,0*7

"CS9 180/140"

0,91*2

Mezisoučet

Součet

řezivo smrkové sušené tl. 60-70mm 0,00

"dle E.2.1.1.13 Nový stav- výkres přístřešků"

"přístřešek"

"krokve 80/100mm"

13,5*6*0,08*0,1

"CS3 60/100mm"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,081

0,144

0,136

0,441

0,812

0,227

0,340

0,176

0,046

0,030

r03 3,081

0,308

3,389

197 K 762341250 m2 56,382 CS ÚRS 2013 01

56,382

kr02 56,382

56,382

198 M 605151110 m3 1,551 CS ÚRS 2013 01

1,5*9*0,06*0,1

"CS4 50/100mm"

1,595*2*9*0,05*0,1

"CS7 100/100mm"

1,7*8*0,1*0,1

"CS5 140/140mm"

4,5*5*0,14*0,14

"CS1 2x60/140+60/80"

4,125/Cos(9)*9*(2*0,06*0,14+0,06*0,08)

"CS2 3x60/140"

1,0*9*3*0,06*0,14

"CS6 140/180"

13,5*1*0,14*0,18

"CS8 180/140"

1,0*7*0,18*0,14

"CS9 180/140"

0,91*2*0,18*0,14

"doplňkové profily"   3*0,01

Mezisoučet

"+10% ztratné"

r03*0,1

Součet

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hoblovaných prken

0,00

Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných

"přístřešek"

str02

Mezisoučet

Součet

řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm 0,00

řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajinová a krajiny řezivo jehličnaté - prkna 2 - 3 cm řezivo boční jakost I.-II.

1,410

r01 1,410

0,141

1,551

199 K 762395000 m3 4,491 CS ÚRS 2013 01

1,410

3,081

4,491

200 K 762511279R01 m2 246,260

123,130

posb16 123,130

123,130

246,260

246,260

201 K 762511277 m2 123,130 CS ÚRS 2013 01

123,130

123,130

202 K 762810027 m2 123,130 CS ÚRS 2013 01

123,130

123,130

203 K 762811811 m2 50,036 CS ÚRS 2013 01

0,025*kr02

Mezisoučet

"+10%ztratné"

r01*0,1

Součet

Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 
laťování, světlíky, klíny

0,00

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

r01

r03

Součet

Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 16 mm 
broušených na pero a drážku šroubovaných

0,00

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

p207

Mezisoučet

Součet

"2x"   2*posb16

Součet

Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm 
broušených na pero a drážku šroubovaných

0,00

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

p207

Součet

Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku 
šroubovaných na trámy

0,00

Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

p207

Součet

Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm 0,00

"dle E.2.1.1.10 Sondy- půdorysy 2.NP"

"dle E.2.1.1.11 Sanace D.K.- stropy nad 1.NP"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

31,326

18,710

50,036

204 K 762812934 m2 31,326 CS ÚRS 2013 01

31,326

31,326

205 K 762813115 m2 142,220 CS ÚRS 2013 01

123,130

19,090

posb15 142,220

206 M 607262820 m2 156,442 CS ÚRS 2013 01

156,442

156,442

207 K 762821000R01 m2 142,220

142,220

142,220

208 M 605120110 m3 5,407 CS ÚRS 2013 01

4,915

r08 4,915

"2.116-2.22"

trs30a

"2.13"

trs100a

Součet

Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm 
plochy jednotlivě do 4 m2

0,00

"dle E.2.1.1.10 Sondy- půdorysy 2.NP"

"dle E.2.1.1.11 Sanace D.K.- stropy nad 1.NP"

"2.116-2.22"

trs30a

Součet

Montáž vrchního záklopu z desek dřevotřískových na 
pero a drážku

0,00

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

p207

p208

Součet

deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 broušená 2500x675x15 

mm
0,00

desky dřevoštěpkové OSB 3 PD4 - broušená 610 - 650 kg/m3 pero - drážka po celém obvodu desky OSB 3 PD4 b 2500x675x15 mm

posb15*1,1

Součet

Montáž podkladního roštu záklopu 0,00

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

posb15

Součet

řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 0,00

"předpoklad profilu roštu 120/240 mm"

"osově 850 mm"

posb15*1,2*0,12*0,24

Mezisoučet

"+10 ztratné"

0,492

5,407

209 K 762821942 m 60,043 CS ÚRS 2013 01

5,517

4,827

3,588

3,657

3,621

4,779

5,337

trs30a 31,326

18,710

trs100a 18,710

50,036

37,591

trs30 37,591

22,452

trs100 22,452

60,043

"+10 ztratné"

r08*0,1

Součet

Vyřezání části stropního trámu přůřezové plochy 
řřeziva do 450 cm2 délky do 5 m

0,00

Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního trámu průřezové plochy 288 do 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 3 do 5 m

"dle E.2.1.1.10 Sondy- půdorysy 2.NP"

"dle E.2.1.1.11 Sanace D.K.- stropy nad 1.NP"

"30% výměna"

"plocha"

"strop nad 1np"

"2.16"   18,39*0,3

"2.17"   16,09*0,3

"2.18"   11,96*0,3

"2.19"   12,19*0,3

"2.20"   12,07*0,3

"2.21"   15,93*0,3

"2.22"   17,79*0,3

Mezisoučet

"100% výměna"

"plocha"

"strop nad 1np"

"2.13"   18,71

Mezisoučet

Součet

"trámy osově 850 mm"

"předpoklad 1,2 mb/m2"

trs30a*1,2

Mezisoučet

trs100a*1,2

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

210 K 762822924 m 60,043 CS ÚRS 2013 01

1,323

0,790

r07 2,113

0,211

2,324

37,591

22,452

60,043

211 K 7628230R01 kus 96,000

123,130

tram 123,130

123,130

92,348

92,348

96,000

zhlaví 96,000

212 K 7628240R01 m2 123,130

123,130

123,130

Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové 
plochy do 450 cm2 včetně materiálu

0,00

"dle E.2.1.1.10 Sondy- půdorysy 2.NP"

"dle E.2.1.1.11 Sanace D.K.- stropy nad 1.NP"

trs30*0,16*0,22

trs100*0,16*0,22

Mezisoučet

"+10 ztratné"

r07*0,1

Součet

trs30

trs100

Součet

Sanace trámových zhlaví stávajících stropů 0,00

"dle E.2.1.1.10 Sondy- půdorysy 2.NP"

"dle E.2.1.1.11 Sanace D.K.- stropy nad 1.NP"

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

p207

Mezisoučet

Součet

"předpoklad 0,75zhlaví/m2"

tram*0,75

Součet

"zaokrouhleno"   96

Součet

Vyrovnání stávajících stropních trámů,příložky vč. 
materiálu,š. cca 180 mm,tl. cca 40 mm,vč.impregnace

0,00

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

"P2.07"

tram

Součet

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
213 K 762841812 m2 18,710 CS ÚRS 2013 01

18,710

18,710

214 K 762895000 m3 2,113 CS ÚRS 2013 01

2,113

2,113

215 K 998762201R01 kus 1,000

    763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony

216 K 763111431 m2 38,455 CS ÚRS 2013 01

38,455

sdk1 38,455

217 K 763111437 m2 20,412 CS ÚRS 2013 01

20,412

sdk2 20,412

218 K 763112315 m2 13,723 CS ÚRS 2013 01

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z hrubých prken s omítkou

0,00

"dle E.2.1.1.10 Sondy- půdorysy 2.NP"

"dle E.2.1.1.11 Sanace D.K.- stropy nad 1.NP"

"2.13"

trs100a

Součet

Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

0,00

Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory

"pro stropní trámy"

r07

Součet

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

0,00

0,00
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 
12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB

0,00

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"1np"

(0,1+vv1)*(0,8+0,1+1,4+1,6*2+1,75+0,8*2+0,1+1,6)

Součet

SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 
12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB

0,00

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"1np"

(0,1+vv1)*(1,2+0,6+0,1+0,8+1,2+0,1+1,6)

Součet

SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 50+50 mm EI 60 Rw 64 dB

0,00

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"1np"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

13,723

sdk3 13,723

219 K 763114113 m2 59,512 CS ÚRS 2013 01

62,712

-3,200

sdk4 59,512

220 K 763111722 m 10,635 CS ÚRS 2013 01

10,635

10,635

221 K 763111762 m2 59,190 CS ÚRS 2013 01

19,228

10,206

29,756

59,190

222 K 763111764 m2 6,862 CS ÚRS 2013 01

6,862

6,862

223 K 763121467 m2 14,191 CS ÚRS 2013 01

(0,1+vv1)*(1,69+0,1+0,15+1,825)

Součet

SDK příčka bezpečnostní tl 152 mm 1xplech profil 
CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 56 dB

0,00

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"1np"

(0,1+vv1)*(1,325+0,15+1,8+3,9+10,03)

-1,6*2,0*1

Součet

SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 0,00

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úhelníky k ochraně rohů pozinkované

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"1np"

vv1*3

Součet

Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou 
konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 41 mm

0,00

Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 41 cm

"předpoklad 50% plochy příček a stěn"

sdk1*0,5

sdk2*0,5

sdk4*0,5

Součet

Příplatek k SDK příčce s dvojitou nosnou konstrukcí za 
zahuštění profilů na vzdálenost 41 mm

0,00

Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 41 cm

"předpoklad 50% plochy příček a stěn"

sdk3*0,5

Součet

SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 
0,00223 K 763121467 m2 14,191 CS ÚRS 2013 01

14,191

sdk10 14,191

224 K 763121714 m2 280,430 CS ÚRS 2013 01

76,910

40,824

27,446

119,024

14,191

2,035

sdk 280,430

225 K 763131411 m2 50,600 CS ÚRS 2013 01

73,590

-22,990

sdk20 50,600

50,600

226 K 763131451 m2 22,990 CS ÚRS 2013 01

22,990

desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45
0,00

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"1np"

(0,1+vv1-0,25)*(1,5+0,6+2,08)

Součet

SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr 0,00

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

"příčky"

sdk1*2

sdk2*2

sdk3*2

sdk4*2

"předsazené stěny,opláštění"

sdk10*1

sdk11*(0,4+0,25)*1

Součet

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD

0,00

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"1np"

6,21+11,42+5,36+13,29+19,75+15,17+2,39

"odpočet impreg.podhledu"

-sdk20i

Mezisoučet

Součet

SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD

0,00

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"1np"

6,21+11,42+5,36
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Cena celkem

[CZK]

sdk20i 22,990

22,990

227 K 763131714 m2 73,590 CS ÚRS 2013 01

73,590

sdk100 73,590

228 K 763131751 m2 22,990 CS ÚRS 2013 01

22,990

sdk30 22,990

229 M 283292330R01 m2 26,439

26,439

26,439

230 K 763131752 m2 73,590 CS ÚRS 2013 01

73,590

sdk40 73,590

73,590

231 M 6314810R01 m3 7,506

7,506

7,506

232 K 763164531 m 3,130 CS ÚRS 2013 01

Mezisoučet

Součet

SDK podhled základní penetrační nátěr 0,00

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

sdk20+sdk20i

Součet

Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 0,00

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

sdk20i

Součet

fólie /parobrzda/ 0,00

fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie parotěsné zábrany - fólie /parobrzda/ 

Poznámka k položce:

fólie na bázi polyamidu, která kromě parotěsné funkce má navíc proměnnou ekvivalentní difuzní tloušťku

"+15% na přesahy"

sdk30*1,15

Součet

Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu 0,00

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

sdk20+sdk20i

Mezisoučet

Součet

deska minerální střešní izolační 0,00

sdk40*0,1*1,02

Součet

SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 
12,5

0,00

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

"2np"

3,130

sdk11 3,130

233 K 998763401R01 kus 1,000

    764 - Konstrukce klempířské

234 K 764271121R01 m2 56,382

56,382

str02 56,382

56,382

235 K 764276215R01 mm 56,382

56,382

56,382

236 K 764273511R01 m 16,800

16,800

16,800

237 K 764273613R01 kus 30,000

30,000

30,000

238 K 764276112R01 m 11,150

"2np"

(vv2)*1

Součet

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 6 m

0,00

0,00

Krytina hladká střešní ze svitků š 670 mm sklonu do 
10°,dvojitá stojatá drážka těsněná,plech TiZn 
předzvětralý tl 0,7 mm

0,00

Krytiny z titanzinkového TiZn plechu hladké střešní, s úpravou krytiny u prostupů a výčnělků ze svitků systém dvojité stojaté drážky plech předzvětralý šířky 670 mm, sklon 
střechy přes 5 do 10 st.

"přístřešek"

13,5*4,125/Cos(9)

Mezisoučet

Součet

Strukturní oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou 
hydroizolací

0,00

"přístřešek"

str02

Součet

Boční napojení plechu na stěnu jednodílné,rš.220 
mm,plech TiZn předzvětralý tl 0,7 mm

0,00

Boční lemování s napojením na stěnu systém dvojité stojaté drážky jednodílné 

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"K42"   16,80

Součet

Oplechování kruhového prostupu průměru 350 
mm,plech TiZn předzvětralý tl 0,7 mm

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"K40"   30

Součet

Oplechování parapetu celoplošné lepení rš přes 300 do 
470 mm

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

9,380

1,070

0,700

11,150

239 K 764276113R01 m 64,270

64,270

sokl 64,270

64,270

240 K 764277124R01 m 16,200

16,200

16,200

241 K 764278113R01 m 43,210

35,730

7,480

43,210

242 K 764278155R01 kus 4,000

3,000

1,000

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"O20"   1,34*7

"O25"   1,07*1

"O26"   0,7*1

Součet

Oplechování horní hrany soklu celoplošné lepení rš 
přes 470 do 600 mm,plech TiZn předzvětralý tl 0,7 mm

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"K43"   64,27

Mezisoučet

Součet

Žlab podokapní půlkulatý rš 330 mm žlabových 
čel,kotevních háků,plech TiZn předzvětralý tl 0,7 mm

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"K33"   16,20

Součet

Svod kruhový DN 100,vč.kolen,odskoků,krycí 
manžety,kotvících prvků,plech TiZn předzvětralý tl 0,7 
mm

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"K31"   11,91*3

"K34"   7,48*1

Součet

Kotlík závěsný půlkulatý, tvaru G, velikost 
330/100,plech TiZn předzvětralý tl 0,7 mm

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"K31"   3

"K34"   1 1,000

4,000

243 K 764291540R01 m 10,300

10,300

10,300

244 K 764410850 m 6,840 CS ÚRS 2013 01

6,840

6,840

245 K 764559010R01 m 64,270

64,270

64,270

246 K 998764201R01 kus 1,000

    766 - Konstrukce truhlářské

247 K 766033R01 kpl 1,000

1,000

1,000

248 K 766034R01 kpl 1,000

"K34"   1

Součet

Střešní prvky TiZn - závětrná lišta rš 450 mm,plech 
TiZn předzvětralý tl 0,7 mm

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"K47"   10,30

Součet

Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm 0,00

Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

1,14*3*2

Součet

Pletivo s tkaninou proti hmyzu pro uzavření spodní 
strany soklu,rš.100mm,žárově zinkováno

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"K48"   sokl

Součet

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

0,00

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

0,00
Ozn.33 Dveře bezpečnostní,dýha,atyp.,výdejní 
okno,pult,sklo 1160/1970mm,vč.zárubně (D+M)

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"33"   1

Součet

Ozn.34 Dveře 
bezpečnostní,dýha,plné,800/1970mm,kukátko,vč.záru
bně (D+M)

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"
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[CZK]

1,000

1,000

249 K 766036R01 kpl 10,000

2,000

4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

10,000

250 K 766044R01 kus 10,000

2,000

4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

10,000

251 K 766044cR01 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

252 K 766130R01 m 1,550

"34"   1

Součet

Ozn.36-4 Dveře mezipokojové,dýha,plné,600-
900/1970mm,vč.zárubně,kování,klik (D+M(

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"36"   1+1

"37"   2+2

"38"   0+1

"39"   0+1

"40"   1+0

"41"   0+1

Součet

Příplatek za větrací mřížku 400/150mm ve dveřích 0,00

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"36"   1+1

"37"   2+2

"38"   0+1

"39"   0+1

"40"   1+0

"41"   0+1

Součet

Příplatek za invalidní madla na dveřích 0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"39"   0+1

"40"   1+0

Součet

Ozn.30 Kuchyňská linka vč.horních 
skříněk,dřez,chladnička,MWtrouba,konvice (D+M)

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 

1,550

1,550

253 K 766136R01 kpl 1,000

1,000

1,000

254 K 766621212 m2 21,199 CS ÚRS 2013 01

21,199

o1 21,199

255 M 611400120R01 kus 7,000

256 K 766621521 m2 2,196 CS ÚRS 2013 01

2,196

2,196

257 M 611400027R01 kus 2,000

258 K 766621622 kus 0,885 CS ÚRS 2013 01

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"30"   1,55

Součet

Ozn.36 Dvířka el.rozvaděče,dýha,800/1800mm (D+M) 0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"36"   1

Součet

Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 
2,5m s rámem do zdiva

0,00

Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"20"     1,34*2,26*7

Součet

ozn.O20 okno plastové trojkřídlé otvíravé 

vyklápěcí,1340/2260 mm,Uw=1,2W/m2K,izol.2sklo 

bezpeč.,pákový ovladač nadsvětlíku,vč.kování a 

interiér.parapetu

0,00

Montáž oken vertikálně posuvných s pevně zaskleným 
horním dílem

0,00

Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu podávacích vertikálně posuvných s pevně zaskleným horním dílem

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"27"     0,9*1,22*2

Součet

ozn.O27 okno dřevěné s výsuvným výdejním 

oknem,900/1220 mm,vč.kování a pultíku
0,00

Montáž oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, 
sklápěcích do zdiva

0,00

Montáž oken dřevěných nebo plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu, na PUR pěnu zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,535

0,350

o2 0,885

259 M 611400125R01 kus 1,000

260 M 611400126R01 kus 1,000

261 K 766411811 m2 20,060 CS ÚRS 2013 01

20,060

do 20,060

262 K 766411822 m2 20,060 CS ÚRS 2013 01

20,060

20,060

263 K 998766201R01 kus 1,000

    767 - Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy

264 K 767640112 kus 4,181 CS ÚRS 2013 01

4,181

"25"     1,07*0,5*1

"26"     0,7*0,5*1

Součet

ozn.O25 okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 

1070/500 mm,Uw=1,2W/m2K,izol.2sklo 

bezpeč.,pákový ovladač,větrací klapka,vč.kování a 

interiér.parapetu

0,00

ozn.O26 okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 700/500 

mm,Uw=1,2W/m2K,izol.2sklo bezpeč.,pákový 

ovladač,větrací klapka,vč.kování a interiér.parapetu

0,00

Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 
do 1,5 m2

0,00

Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

"1.29"   

2,0*10,03

Součet

Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 
roštů

0,00

Demontáž obložení stěn podkladových roštů

do

Součet

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

0,00

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

0,00
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s 
nadsvětlíkem

0,00

Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"31"   1,34*3,12*1 4,181

d2 4,181

265 M 553412431R01 kus 1,000

266 K 767640222 kus 14,296 CS ÚRS 2013 01

4,650

4,711

4,935

d1 14,296

267 M 553413730aR01 kus 1,000

268 M 553413730bR01 kus 1,000

269 M 553413732R01 kus 1,000

270 K 767135R01 m2 3,200

3,200

3,200

271 K 767147R01 kus 2,000

"31"   1,34*3,12*1

Součet

ozn.D31 dveře hliníkové vchodové jednokřídlové s 

nadsvětlíkem,Uw=1,7W/m2K,1340/3120 

mm,izol.2sklo bezpeč.,pákový 

ovladač,vč.zárubně,kování

0,00

Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s 
nadsvětlíkem

0,00

Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"30a"   1,5*3,1*1

"30b"   1,51*3,12*1

"32"   1,5*3,29*1

Součet

ozn.D30a dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové s 

nadsvětlíkem,Uw=1,7W/m2K,1500/3100 

mm,izol.2sklo bezpeč.,pákový 

ovladač,vč.zárubně,kování,značení,madla

0,00

ozn.D30b dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové s 

nadsvětlíkem,Uw=1,7W/m2K,1510/3120 

mm,izol.2sklo bezpeč.,pákový 

ovladač,vč.zárubně,kování

0,00

ozn.D32 dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové s 

nadsvětlíkem,Uw=1,7W/m2K,1500/3290 

mm,izol.2sklo bezpeč.,pákový 

ovladač,vč.zárubně,kování

0,00

Ozn.35 Bezpečnostní rolovací 
mříž,1600/1970mm,mechanický pohon (D+M)

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"35"   1,6*2,0*1

Součet

Ozn.47-48 Dveře 
atyp.,pož.odolnostEW45DP1,ocel.,plné,800-
870/1650mm,vč.zárubně,kování,klik

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1,000

1,000

2,000

272 K 767149R01 m2 2,648

1,304

1,344

2,648

273 K 767232R01 kus 1,000

1,000

1,000

274 K 767233R01 kus 1,000

1,000

1,000

275 K 767234R01 m 9,360

9,360

9,360

276 K 767239R01 m 36,220

"47"   1+0

"48"   1+0

Součet

Ozn.49-50 Mříž otevíravá,800/1680mm,zámek 0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"49"   0,8*1,63*1

"50"   0,8*1,68*1

Součet

Ozn.32 Větrací mřížka 
fasádní,720/320mm,uzavíratelná,pákové 
ovládání,žárově zinkováno

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"32"   1

Součet

Ozn.33 Větrací mřížka 
fasádní,860/150mm,uzavíratelná,pákové 
ovládání,žárově zinkováno

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"33"   1

Součet

Ozn.34 Dř.profilované madlo,dub na ocelovém 
profilu,vč.kotvení vč. nátěrového systému

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"34"   9,36

Součet

Ozn.39 Ocel.schodišťové a rampové 
zábradlí,v.1100mm,výplň mřížovina,otvory 
8mm,vč.kotvení,žárově zinkováno+nátěrový systém  
(madlo)

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

36,220

36,220

277 K 767240R01 m 13,650

13,650

13,650

278 K 767241R01 m 8,290

8,290

8,290

279 K 767242R01 kus 1,000

1,000

1,000

280 K 767243R01 m 0,500

0,500

0,500

281 K 7674311R01 kus 30,000

30,000

30,000

282 K 7674312R01 kus 30,000

"39"   36,22

Součet

Ozn.40 Schodišťové a rampové madlo,dub+dolní vodící 
tyč,vč.kotvení,žárově zinkováno+nátěrový systém  
(madlo)

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"40"   13,65

Součet

Ozn.41 Ochranná 
konstrukce,tr.30/30/3mm,vč.kotvení,žárově zinkováno

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"41"   8,29

Součet

Ozn.42 Kompletní vybavení bezbariérového WC  (dle 
det.1)

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"42"   1

Součet

Ozn.43 Ocel.schodišťové a rampové 
zábradlí,v.1100mm,výplň mřížovina,otvory 
8mm,vč.kotvení,žárově zinkováno+nátěrový systém  
(madlo)

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"43"   0,5

Součet

Ozn.31 Revizní podhledová dvířka 0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"V31"     30

Součet

Ozn.31 Revizní stěnová dvířka,požár.odolnost 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

30,000

30,000

283 K 767432R01 kus 12,000

12,000

12,000

284 K 767433R01 kus 3,000

3,000

3,000

285 K 767434R01 kus 1,000

1,000

1,000

286 K 767435R01 kus 1,000

1,000

1,000

287 K 767436R01 kus 3,000

3,000

3,000

288 K 767438R01 kus 30,000

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"V31"     30

Součet

Ozn.32 Přenosné hasící přístroje,typ a hasící schopnost 
dle výpisu 

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"V32"     12

Součet

Ozn.33 Logo (název stanice),nasvětlené halogeny,s 
kotvením do fasády

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"V33"     3

Součet

Ozn.34 Statický informační systém,s kotvením do 
fasády

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"V34"     1

Součet

Ozn.35 Požární značení únikových cest 0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"V35"     1

Součet

Ozn.36 El.osoušeč rukou,konzole na ručníky 0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"V36"     3

Součet

Ozn.38 Těsnění požárních prostupů,EI 45 vč.certifikace 0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 

30,000

30,000

289 K 7674381R01 kus 30,000

30,000

30,000

290 K 767442R01 kus 1,000

1,000

1,000

291 K 998767201R01 kus 1,000

    771 - Podlahy z dlaždic

292 K 771274124 m 10,200 CS ÚRS 2013 01

10,200

ksch 10,200

293 K 771274241 m 10,200 CS ÚRS 2013 01

10,200

10,200

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"V38"     30

Součet

Ozn.38 Těsnění požárních prostupů,EI 30 vč.certifikace 0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"V38"     30

Součet

Ozn.41 Kotvící záchytný systém pro údržbu 
střechy,certifikovaný pro uchycení do dřevěných prvků 
krovu,žárově zinkováno

0,00

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"V41"     1

Součet

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

0,00

0,00
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm

0,00

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 300 do 350 mm

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"det.5"

xx44sch

Součet

Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm

0,00

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných výšky do 150 mm

ksch

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

294 M 597613370R01 m2 5,554

5,554

5,554

295 M 7710130 m2 5,049

5,049

5,049

296 K 771474113 m 22,780 CS ÚRS 2013 01

17,330

5,450

ks1 22,780

ks 22,780

297 K 771574131 m2 124,940 CS ÚRS 2013 01

124,940

k1 124,940

124,940

298 M 597637000R01 m2 139,940

139,940

139,940

299 M 7710110R01 m2 127,218

127,218

127,218

schodovka keramická tl.9 mm s protiskluznými 

drážkami
0,00

ksch*(0,362+0,133)*1,1

Součet

tmel + spárovací hmota 0,00

tmel + spárovací hmota 

ksch*(0,362++0,133)

Součet

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 120 mm

0,00

Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"1.23"   (0,42+5,04+3,76)*2-1,11

"1.26"   (1,325+1,8)*2-0,8

Mezisoučet

Součet

Montáž podlah keramických režných protiskluzných 
lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2

0,00

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

"hydroizolační stěrka"

p105

Mezisoučet

Součet

dlaždice keramická protiskluzná tl.9 mm,smyk min. 

R10/0,6
0,00

(k1)*1,1+0,1*ks*1,1

Součet

tmel + spárovací hmota + systémové lišty 0,00

tmel + spárovací hmota + systémové lišty

k1+0,1*ks1

Součet 127,218

300 K 771591169R01 m 1,500

1,500

1,500

301 K 77159R01 m 22,780

22,780

22,780

302 K 998771201R01 kus 1,000 0

    775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

303 K 775511800 m2 52,230 CS ÚRS 2013 01

52,230

52,230

    776 - Podlahy povlakové

304 K 776421100 m 18,674 CS ÚRS 2013 01

18,674

pvc01s 18,674

305 M 284110090r01 m 20,541

20,541

Součet

Dilatační spára izolovaná rovná 0,00

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"det.5"

1,5

Součet

Podlahy řezání dlaždic elektrickou řezačkou pro sokl 0,00

Podlahy řezání dlaždic elektrickou řezačkou pro sokl

ks

Součet

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

0,00

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

0,00
Demontáž podlah vlysových lepených s lištami 
lepenými

0,00

Demontáž podlah vlysových s lištami lepených

"dle E.2.1.1.19 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 2.NP"

"2np"

11,96+12,19+12,06+16,02

Součet

0,00
Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených 
plastů

0,00

Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů měkčených

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"1.24"   (3,824+3,964+1,949)*2-0,8

Součet

lišta soklová PVC 0,00

pvc01s*1,1
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

20,541

306 K 776511810 m2 184,210 CS ÚRS 2013 01

110,930

73,280

184,210

307 K 776521100 m2 19,750 CS ÚRS 2013 01

19,750

pvc01 19,750

308 M 284122850R01 m2 20,738

20,738

20,738

309 K 776525115 m 14,813 CS ÚRS 2013 01

14,813

pvcsv 14,813

310 M 283425120R01 m 16,294

16,294

16,294

311 K 776573111 m2 4,500 CS ÚRS 2013 01

Součet

Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky 0,00

Odstranění povlakových podlah lepených bez podložky

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.19 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 2.NP"

"1np"

110,93

"2np"

13,17+6,86+18,35+16,06+17,9+0,94

Součet

Lepení pásů povlakových podlah plastových 0,00

Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

"PVC"

p104

Součet

podlahovina PVC tl. 3 mm 0,00

podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní 

pvc01*1,05

Součet

Spojování podlah z plastů svařování za studena 0,00

Montáž povlakových podlah plastových svařování spojů za studena

"pásy- dle realizovaných akcí 0,75m/m2"   

pvc01*0,75

Součet

šňůra svařovací D 4 mm 0,00

pvcsv*1,1

Součet

Položení textilních rohoží čistících zón 0,00

4,500

4,500

312 M 697521000R01 m2 4,500

4,500

4,500

313 K 776573115 m 15,000 CS ÚRS 2013 01

15,000

15,000

314 M 697521530 m 15,000 CS ÚRS 2013 01

15,000

15,000

315 K 776590100 m2 19,750 CS ÚRS 2013 01

19,750

19,750

316 K 998776201R01 kus 1,000

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

Položení textilních rohoží čistících zón

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"V30"   1,0*1,5*3

Součet

rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do 

měkčeného PVC
0,00

rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"V30"   1,0*1,5*3

Součet

Osazení lišty k textilním rohožím 0,00

Osazení lišty k textilním rohožím

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"V30"   (1,0+1,5)*2*3

Součet

náběh gumový pro textilní rohože 0,00

náběh gumový pro textilní rohože

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"V30"   (1,0+1,5)*2*3

Součet

Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím 0,00

Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) vysátí

pvc01

Součet

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

0,00

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

317 K 781414117 m2 187,336 CS ÚRS 2013 01

56,160

-2,160

29,260

46,420

29,300

28,356

KO 187,336

318 M 597660310R01 m2 206,070

206,070

206,070

319 M 7811010R01 m2 187,336

187,336

187,336

320 M 63465126 m2 1,440

1,440

1,440

321 K 998781201R01 kus

Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých 
do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

0,00

Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 85 do 100 ks/m2

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"1.19"   2,0*((7,045+10,03+0,5*4)*2-1,6-1,6-1,04-1,26-
1,0-1,01-1,06-1,5)

"1.19"   -0,9*1,2*2

"1.20"   2,0*((1,2+1,6*2+1,815+0,8+1,4+0,5)*2-0,6*4-
0,8)

"1.21"   
2,0*((1,2+1,85+1,88+0,8+1,69+1,765+0,8+1,75+0,5*2)*2-
1,06-0,6*2)

"1.22"   2,0*((1,2+1,6*2+1,825+0,8+1,0+0,5)*2-0,8-
0,4*4)

"1.25"   2,0*((3,824+3,965+0,5)*2-0,8-0,4*4)

Součet

dlaždice keramická glazovaná 100x100 I.j. 0,00

ko*1,1

Součet

tmel + spárovací hmota + systémové lišty 0,00

tmel + spárovací hmota + systémové lišty

ko

Součet

ozn.37 zrcadlo čiré tl 5 mm do obkladu 600/800mm 

vč. lemovacích lišt
0,00

zrcadlo čiré tl 5 mm do obkladu vč. lemovacích lišt

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"V37"   0,6*0,8*3

Součet

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry

322 K 783102801 m2 6,679 CS ÚRS 2013 01

6,679

n1 6,679

6,679

323 K 7831030R01 m2 6,679

6,679

6,679

324 K 783721113 m2 139,270 CS ÚRS 2013 01

56,382

16,200

4,320

8,613

5,440

12,600

17,290

0,00
Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových 
konstrukcí středních "B"

0,00

Odstranění starých nátěrů z ocelových kontrukcí středních "B" okartáčováním

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"sloupy 1np"

vv1*3,14*0,15*4

Mezisoučet

Součet

Nátěr stávajících sloupů v 1.NP- základní+protipožární 
(45min)+krycí šedý nátěr

0,00

n1

Součet

Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší 
lazurovacím lakem 3x lakování

0,00

"dle E.2.1.1.13 Nový stav- výkres přístřešků"

"přístřešek- podhled bednění"

str02

"přístřešek- krov"

"krokve 80/100mm"

13,5*6*(0,1*2)

"CS3 60/100mm"

1,5*9*(0,06+0,1)*2

"CS4 50/100mm"

1,595*2*9*(0,05+0,1)*2

"CS7 100/100mm"

1,7*8*(0,1+0,1)*2

"CS5 140/140mm"

4,5*5*(0,14+0,14)*2

"CS1 2x60/140+60/80"

4,125/Cos(9)*9*((0,06+0,14*2)+(0,06)*2)

"CS2 3x60/140"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

4,140

8,640

4,480

1,165

139,270

139,270

    784 - Dokončovací práce - malby

325 K 784221101 m2 834,807 CS ÚRS 2013 01

91,125

318,183

258,815

280,430

73,590

-187,336

m1 834,807

326 K 784221153 m2 834,807 CS ÚRS 2013 01

834,807

834,807

327 K 7845010R01 m2 349,940

1,0*9*(0,06*3+0,14*2)

"CS6 140/180"

13,5*1*(0,14+0,18)*2

"CS8 180/140"

1,0*7*(0,18+0,14)*2

"CS9 180/140"

0,91*2*(0,18+0,14)*2

Mezisoučet

Součet

0,00
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

0,00

"strop- sanační omítka"

omstrop1pp

"stěny- štuková omítka"

omstuste

"stěny- sanační omítka"

omsan+omsan1

"SDK stěny"

sdk

"SDK podhledy"

sdk100

"odpočet obkladů"

-ko

Součet

Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 
za barevnou malbu v odstínu středně sytém

0,00

m1

Součet

Malby na sanační omítku,dvojnásobné s penetrací 0,00

349,940

349,940

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

328 K 786624111 m2 23,395 CS ÚRS 2013 01

21,199

2,196

23,395

329 M 553462000 m2 23,863 CS ÚRS 2013 01

21,199

2,196

23,395

23,863

330 K 998786201R01 kus 1,000

N00 - Ostatní práce

    N01 - HZS

331 K 001010R01 hod 150,000

150,000

150,000

omsans

Součet

0,00

Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených 
dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích

0,00

Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích

"dle E.2.1.1.16 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
345"

"20"     1,34*2,26*7

"27"     0,9*1,22*2

Součet

žaluzie horizontální interiérové 0,00

žaluzie horizontální interiérové

"20"     1,34*2,26*7

"27"     0,9*1,22*2

Součet

23,395*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v 
objektech v do 6 m

0,00

0,00

Stavební přípomoce, dozdívky, bourání prostupů a 
ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému 
dokončení díla    

0,00

Stavební přípomoce, dozdívky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla    

"odborný odhad"

150

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

332 K 001020R01 hod 400,000

400,000

400,000

333 K 013203000R01 Kč 1,000

334 K R01 hod 200,000

Nespecifikované práce nutné k řádnému dokončení díla- 
vliv koordinace na staveništi, stav konstrukcí po 
rozkrytí     

0,00

Převedení podzemní vody potrubím, pohotovost 
čerpací soupravy, čerpání vody na dopr. výšku do 10 
m, pro betonáž základu rampy - viz. E.2.1.1.00 a 12

0,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) bez rozlišení

"odborný odhad"

400

Součet

Dílenská dokumentace 0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 812 51

Místo: Týniště nad Orlicí Datum:

Zadavatel: IČ:

SŽDC s.o., Stavební správa východ, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:

dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

PRODIN a.s., Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST VÝPOČTU VÝMĚR

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice,1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O. 

SO12 - SO 12 Objekty výpravní budovy

A336 - SO12 Objekt výpravní budovy 336

01.06.2013

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týniště nad Orlicí Datum:

Zadavatel: SŽDC s.o., Stavební správa východ, Olomouc Projektant:

Uchazeč: dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    99 - Přesun hmot

PSV - PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy

REKAPITULACE ČLENĚNÍ VÝPOČTU VÝMĚR

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice,1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O. 

SO12 - SO 12 Objekty výpravní budovy

A336 - SO12 Objekt výpravní budovy 336

01.06.2013

PRODIN a.s., Pardubice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00    767 - Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    784 - Dokončovací práce - malby

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

N00 - Ostatní práce

    N01 - HZS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týniště nad Orlicí Datum:

Zadavatel: SŽDC s.o., Stavební správa východ, Olomouc Projektant:

Uchazeč: dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310239211 m3 1,035 CS ÚRS 2013 01

1,035

1,035

2 K 319202331 m2 1,995 CS ÚRS 2013 01

1,995

1,995

    4 - Vodorovné konstrukce

3 K 411322323 m3 0,863 CS ÚRS 2013 01

VÝPOČET VÝMĚR

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice,1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O. 

SO12 - SO 12 Objekty výpravní budovy

A336 - SO12 Objekt výpravní budovy 336

01.06.2013

PRODIN a.s., Pardubice

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,00

0,00

0,00
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC

0,00

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

(vv1*2,1-0,8*2,0)*0,17

Součet

Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm 
přizděním

0,00

Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 80 do 150 mm

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

(1,3+2,2*2)*0,35

Součet

0,00

Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 16/20 0,003 K 411322323 m3 0,863 CS ÚRS 2013 01

0,863

0,863

4 K 411354171 m2 10,785 CS ÚRS 2013 01

10,785

10,785

5 K 411354172 m2 10,785 CS ÚRS 2013 01

10,785

10,785

6 K 411354233 m2 11,648 CS ÚRS 2013 01

10,785

xx40 10,785

0,863

11,648

7 K 411361821 t 0,029 CS ÚRS 2013 01

0,029

0,029

Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 16/20 0,00

Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 16/20

"dle F.1.2.2 Výkres tvaru OK stropu čp. 336"

"do trapéz.plechu"

(0,04/2+0,06)*xx40

Součet

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 5 kPa

0,00

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa

"dle F.1.2.2 Výkres tvaru OK stropu čp. 336"

"pod trapéz.plech"

xx40

Součet

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 5 kPa

0,00

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa

xx40

Součet

Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 
40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm

0,00

Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm

"dle F.1.2.2 Výkres tvaru OK stropu čp. 336"

2,36*4,57

Mezisoučet

"+8%tratné"

xx40*0,08

Součet

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 0,00

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

"dle F.1.2.2 Výkres tvaru OK stropu čp. 336"

29,23*0,001

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

8 K 411362021 t 0,060 CS ÚRS 2013 01

0,060

0,060

9 K 413232221 kus 8,000 CS ÚRS 2013 01

8,000

8,000

10 K 413941123 t 0,232 CS ÚRS 2013 01

0,232

i160strop 0,232

0,232

11 M 133806250 t 0,004 CS ÚRS 2013 01

0,004

0,004

12 K 4139510R01 m3 0,080

Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 0,00

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

"dle F.1.2.2 Výkres tvaru OK stropu čp. 336"

"6-100/6-100,4,44kg/m2,+25% na přesahy sítí"

xx40*4,44*0,001*1,25

Součet

Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm 0,00

Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm

"dle F.1.2.2 Výkres tvaru OK stropu čp. 336"

4*2

Součet

Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L do č. 22

0,00

Osazování ocelových válcových nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).
2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.
3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních
    délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).

"dle F.1.2.2 Výkres tvaru OK stropu čp. 336"

"I140"   (244,63-12,7)*0,001

Mezisoučet

Součet

tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 
140

0,00

tyče ocelové střední průřezu I do 160 mm značka oceli  S 235 JR  (11 375) označení průřezu    140

Poznámka k položce:
Hmotnost: 14,4 kg/m

i160strop*14,9*0,001*1,08

Součet

Blok ze ŽB vč.Kari sítě a bednění,tl. 80mm pro uložení 
ocel. nosníků

0,0012 K 4139510R01 m3 0,080

0,080

0,080

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

13 K 612321141 m2 27,529 CS ÚRS 2013 01

33,009

-5,480

omstuste 27,529

14 K 612321191 m2 110,116 CS ÚRS 2013 01

ocel. nosníků
0,00

Blok ze ŽB vč.Kari sítě a bednění,tl. 80mm pro uložení ocel. nosníků

"dle F.1.2.2 Výkres tvaru OK stropu čp. 336"

"OK stropů"

"IPE140"

0,01*8

Součet

0,00
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

0,00

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn

Poznámka k souboru cen:
1. V případě dvou a vícevrstvých omítek se spodní jádrová omítka oceňuje cenou pro hrubou zatřenou
    omítku tloušťky do 10 mm, větší tloušťky se oceňují příplatkem.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo
    osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13 této části katalogu.

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"bez odpočtu otvorů,shodná plocha s plochou ostění"

"1np"

"+50mm nad podhled""

(vv1-0,25)*(3,38+2,1*3)

"odpočet sanační omítky"

-omsan1

Součet

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

0,00

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

110,116

15 K 612821012 m2 5,480 CS ÚRS 2013 01

5,480

omsan1 5,480

omsans 5,480

16 K 612821031 m2 5,480 CS ÚRS 2013 01

Poznámka k souboru cen:
1. V případě dvou a vícevrstvých omítek se spodní jádrová omítka oceňuje cenou pro hrubou zatřenou
    omítku tloušťky do 10 mm, větší tloušťky se oceňují příplatkem.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo
    osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13 této části katalogu.

"předpoklad- vyšší křivost stávajících stěn"

omstuste*4

Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 
zdivo prováděná ručně

0,00

Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhozu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky
    tl. do 20 mm ručně -1002: podhozu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3
    mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve
    2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách
    v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl.
    do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm
    strojně
2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými
    omítkami nebo nátěry; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu.
3. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovností vlhkého nebo zasoleného podkladu ( zdiva
    ) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"stěny 1np v. 1,0m"

(1,0)*(3,38+2,1)

Mezisoučet

Součet

Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně 0,00

Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhozu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky
    tl. do 20 mm ručně -1002: podhozu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3
    mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve
    2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách
    v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl.

5,480

5,480

17 K 631311125 m3 2,346 CS ÚRS 2013 01

1,247

0,675

0,424

bm02 2,346

2,346

18 K 631319012 m3 2,346 CS ÚRS 2013 01

    v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl.
    do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm
    strojně
2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými
    omítkami nebo nátěry; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu.
3. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovností vlhkého nebo zasoleného podkladu ( zdiva
    ) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.

omsans

Součet

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 0,00

Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí,
    vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně
    podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného
    betonu).
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:
    a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu
        prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,
    b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v
    příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.
4. V ceně jsou započteny i náklady na:
    a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
    b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění.

p107*0,095

p108*0,095

p109*0,087

Mezisoučet

Součet

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

0,00

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2,346

2,346

19 K 631319173 m3 2,346 CS ÚRS 2013 01

2,346

2,346

20 K 631362021 t 0,042 CS ÚRS 2013 01

13,130

7,100

4,870

bm02a 25,100

25,100

0,042

0,042

21 K 632481213 m2 25,100 CS ÚRS 2013 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým
    hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9176 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou
    oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3)
    celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

bm02

Součet

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

0,00

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým
    hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9176 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou
    oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3)
    celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

bm02

Součet

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 0,00

Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

"4-150/4-150,1,35kg/m2,+25% na přesahy sítí"

p107

p108

p109

Mezisoučet

Součet

bm02a*1,35*0,001*1,25

Součet

Separační vrstva z PE fólie 0,00

Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

25,100

25,100

22 K 634111114 m 37,650 CS ÚRS 2013 01

37,650

37,650

23 K 634661111 m 12,550 CS ÚRS 2013 01

12,550

bmspara 12,550

12,550

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

24 K 949101112 m2 7,100 CS ÚRS 2013 01

7,100

7,100

25 K 952901111 m2 25,100 CS ÚRS 2013 01

bm02a

Součet

Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm 
mezi stěnou a mazaninou

0,00

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 100 mm

"dle realizovaných akcí 1,5m/m2"

bm02a*1,5

Součet

Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách 
silikonovým tmelem

0,00

Výplň dilatačních spár mazanin tmelem silikonovým, šířka spáry do 5 mm

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou.
2. V cenách 634 66-21 jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu.

"0,5m/m2 při 3,0x3,0 rastru"

bm02a*0,5

Mezisoučet

Součet

0,00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

0,00

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách
    příslušných stavebních prací.
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

"pro podhledy"

sdk20

Součet

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1,900

vv01 1,900

3,660

vv1 3,660

5,560

13,130

p107 13,130

7,100

p108 7,100

4,870

p109 4,870

SumaS 25,100

26 K 962031132 m2 15,771 CS ÚRS 2013 01

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách 
a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 
m

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava
    umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce
    na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem
    podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.

"pomocný výpočet"

"světlá výška 1pp"

1,9

Mezisoučet

"světlá výška 1np"

3,66

Mezisoučet

Součet

"podlaha P1.7- PVC antistatické"

"1.12"   13,13

Mezisoučet

"podlaha P1.8- PVC"

"1.17"   7,1

Mezisoučet

"podlaha P1.9- dlažba"

"1.14"   4,87

Mezisoučet

Součet

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm 0,00

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"1np"

12,371

3,400

15,771

27 K 963031434 m2 10,785 CS ÚRS 2013 01

10,785

10,785

28 K 965043341 m3 2,510 CS ÚRS 2013 01

2,510

2,510

29 K 968062376 m2 2,769 CS ÚRS 2013 01

2,769

2,769

30 K 968072456 m2 2,100 CS ÚRS 2013 01

(vv1)*(3,38)

2,5*(2,0)-0,8*2,0

Součet

Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 
mm

0,00

Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm

"dle E.2.1.1.17 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.PP"

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

xx40

Součet

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2

0,00

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

"dle E.2.1.1.17 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.PP"

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

"1np"

0,1*(p107+p108+p109)

Součet

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 4 m2

0,00

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

o1

Součet

Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 0,00

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1,000

dst 1,000

1,000

2,100

2,100

31 K 971033461 kus 10,000 CS ÚRS 2013 01

10,000

10,000

32 K 972033361 kus 10,000 CS ÚRS 2013 01

10,000

10,000

33 K 973031335 kus 8,000 CS ÚRS 2013 01

8,000

8,000

34 K 975053131 m 9,140 CS ÚRS 2013 01

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

"1np"

1

Mezisoučet

Součet

2,1*dst

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

0,00

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. 
do 600 mm

"dle E.2.1.1.15 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
336"

"V10"   10

Součet

Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 tl 
do 300 mm

0,00

Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 tl do 300 mm

"dle E.2.1.1.15 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
336"

"V10"   10

Součet

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 
do 0,16 m2 hl do 300 mm

0,00

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

4*2

Součet

Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 
3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2

0,00

Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností do 800 kg/m2

Poznámka k souboru cen:
1. U víceřadového podchycení stropů se každá řada podchycení oceňuje zvlášť.

9,140

9,140

35 K 978013191 m2 18,687 CS ÚRS 2013 01

5,480

27,529

-14,322

18,687

36 K 9853242R01 m2 5,506

5,506

5,506

    99 - Přesun hmot

37 K 997013111 t 19,323 CS ÚRS 2013 01

"dle F.1.2.2 Výkres tvaru OK stropu čp. 336"

4,57*2

Součet

Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v 
rozsahu do 100 %

0,00

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny otlučení vnějších omítek jsou určeny pro průčelí:
    a) vnějších stěn nebo štítů rovných bez výstupků nebo rovných s orámováním otvorů o jednom
        vystupujícím nebo ustupujícím profilu, s jednoduchými podokeníky, s jednoduchým linováním (spárou)
        oddělujícím jednotlivá podlaží, s jednoduchou římsou hlavní, případně kordonovou,
    b) vnějších průčelí podhledů bez jakýchkoli výstupků nebo ústupků
    c) vnějších pilířů nebo sloupů bez jakýchkoli výstupků nebo ústupků.
2. Otlučení omítek průčelí s bohatším členěním se oceňuje individuálně.

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"1np"

omsan1

omstuste

-(vv1-0,25)*2,1*2

Součet

Očištění a ošetření zdiva  proti plísním 0,00

Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)

"dle E.2.1.1.02 Nový stav- půdorysy 1.PP"

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"det.4"

"předpoklad 20% plochy zdiva"

(omste1pp+omstuste)*0,2

Součet

0,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

38 K 997013219 t 57,969 CS ÚRS 2013 01

57,969

39 K 997013501 t 19,323 CS ÚRS 2013 01

40 K 997013509 t 463,752 CS ÚRS 2013 01

463,752

41 K 997013831 t 19,323 CS ÚRS 2013 01

42 K 998017001 t 12,529 CS ÚRS 2013 01

PSV - PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

43 K 711411001 m2 25,100 CS ÚRS 2013 01

25,100

25,100

44 K 711412001 m2 15,060 CS ÚRS 2013 01

15,060

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

0,00

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

19,323*3 'Přepočtené koeficientem množství

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

0,00

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

19,323*24 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

0,00

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 
6 m

0,00

Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m

0,00

0,00
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

0,00

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

i11

Součet

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena 
nátěrem penetračním

0,00

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

i110 15,060

15,060

45 M 111631500 t 0,015 CS ÚRS 2013 01

0,009

0,006

0,015

46 K 711441559 m2 25,100 CS ÚRS 2013 01

25,100

i11 25,100

25,100

47 K 711442559 m2 15,060 CS ÚRS 2013 01

15,060

i110 15,060

15,060

48 M 628522540R01 m2 47,690

28,865

18,825

47,690

49 K 998711201R01 kus 1,000

    713 - Izolace tepelné

i110

Součet

lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 0,00

lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg

Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

i11*0,00035

i110*0,0004

Součet

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
přitavením pásu NAIP

0,00

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

p107+p108+P109

Mezisoučet

Součet

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením 
pásu NAIP

0,00

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

"vytažení na stěny u kleneb"

0,4*i11*1,5

Mezisoučet

Součet

pás asfaltovaný modifikovaný SBS 0,00

pás asfaltovaný modifikovaný SBS

i11*1,15

i110*1,25

Součet

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m

0,00

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

50 K 713121111 m2 25,100 CS ÚRS 2013 01

25,100

i30 25,100

25,100

51 M 283764000R01 m3 2,304

2,304

2,304

52 K 7135210R01 m2 11,864

11,864

11,864

53 K 998713201R01 kus 1,000

    763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony

54 K 763111417 m2 12,709 CS ÚRS 2013 01

12,709

sdk2 12,709

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

0,00

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky
    obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

"XPS 100mm"

p107+p108+p109

Mezisoučet

Součet

polystyren extrudovaný 0,00

polystyren extrudovaný STYRODUR 3035 CS- 1250 x 600

i30*0,09*1,02

Součet

Protipožární ochrana,obklad ocelových prvků podhledu 0,00

xx40*1,1

Součet

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

0,00

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

0,00
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB

0,00

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 
150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"1np"

(0,1+vv1)*(3,38)

Součet

Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou 
55 K 763111762 m2 6,355 CS ÚRS 2013 01

6,355

6,355

56 K 763121714 m2 25,418 CS ÚRS 2013 01

Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou 
konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 41 mm

0,00

Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 41 cm

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou
    -1717.
3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16
    kg/m3.
4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.
5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a
    -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky.
6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené
    množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW.
7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve
    specifikaci.

"předpoklad 50% plochy příček a stěn"

sdk2*0,5

Součet

SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr 0,00

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

25,418

sdk 25,418

57 K 763131411 m2 7,100 CS ÚRS 2013 01

7,100

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763
    12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na
    bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o
    nerovnosti přes 20 mm.
4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.
5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
    Doporučené množství na 1 m2 stěny je:
    a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,
    b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612.
6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje
    ve specifikaci.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763
    11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

sdk2*2

Součet

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD

0,00

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.
3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40
    mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto
    se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu
    UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje
    ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický
    profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

"1np"

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

7,1

sdk20 7,100

7,100

58 K 763131714 m2 7,100 CS ÚRS 2013 01

7,100

sdk100 7,100

59 K 763131752 m2 7,100 CS ÚRS 2013 01

7,100

Mezisoučet

Součet

SDK podhled základní penetrační nátěr 0,00

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.
3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40
    mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto
    se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu
    UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje
    ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický
    profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

sdk20

Součet

Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu 0,00

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.
3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40
    mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto
    se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu
    UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje
    ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický
    profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

sdk20
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

sdk40 7,100

7,100

60 M 6314810R01 m3 0,724

0,724

0,724

61 K 998763401R01 kus 1,000

    764 - Konstrukce klempířské

62 K 764276112R01 m 1,270

1,270

1,270

63 K 764311205 m2 6,700 CS ÚRS 2013 01

6,700

6,700

64 K 764276215R01 mm 6,700

6,700

6,700

65 K 764277124R01 m 11,600

Mezisoučet

Součet

deska minerální střešní izolační 0,00

sdk40*0,1*1,02

Součet

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 6 m

0,00

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

0,00
Oplechování parapetu celoplošné lepení rš přes 300 do 
470 mm

0,00

Oplechování parapetu celoplošné lepení rš přes 300 do 470 mm

"dle E.2.1.1.15 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
336"

"O03"   1,27*1

Součet

Krytina Pz tl 0,6 mm hladká střešní z tabulí 2000x670 
mm sklonu do 30°

0,00

Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké střešní s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí vel. 2000 x 670 mm plech tl. 0,6 mm, sklon střechy do 30 st.

"dle E.2.1.1.15 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
336"

"K27"   6,7

Součet

Strukturní oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou 
hydroizolací

0,00

"dle E.2.1.1.15 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
336"

"K27"   6,7

Součet

Žlab podokapní půlkulatý rš 330 mm žlabových 
čel,kotevních háků,plech TiZn předzvětralý tl 0,7 mm

0,00

11,600

11,600

66 K 764278113R01 m 6,600

6,600

6,600

67 K 764278155R01 kus 1,000

1,000

1,000

68 K 764332260 m 14,000 CS ÚRS 2013 01

14,000

14,000

69 K 764391240 m 25,600 CS ÚRS 2013 01

12,400

13,200

25,600

čel,kotevních háků,plech TiZn předzvětralý tl 0,7 mm

"dle E.2.1.1.15 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
336"

"K23"   11,6

Součet

Svod kruhový DN 100,vč.kolen,odskoků,krycí 
manžety,kotvících prvků,plech TiZn předzvětralý tl 0,7 
mm

0,00

"dle E.2.1.1.15 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
336"

"K24"   6,6*1

Součet

Kotlík závěsný půlkulatý, tvaru G, velikost 
330/100,plech TiZn předzvětralý tl 0,7 mm

0,00

"dle E.2.1.1.15 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
336"

"K24"   1

Součet

Lemování Pz plech zdí tvrdá krytina a krycí plech 2 
díly rš 600 mm

0,00

Lemování z pozinkovaného Pz plechu zdí na střechách s tvrdou krytinou, s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílů rš 600 mm

"dle E.2.1.1.15 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
336"

"K26"   14,0

Součet

Střešní prvky Pz - závětrná lišta rš 500 mm 0,00

Ostatní prvky střešní z pozinkovaného Pz plechu závětrná lišta rš 500 mm

"dle E.2.1.1.15 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
336"

"K25"   12,4

"K28"   13,2

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

70 K 764410850 m 1,270 CS ÚRS 2013 01

1,270

1,270

71 K 998764201R01 kus 1,000

    766 - Konstrukce truhlářské

72 K 766006R01 kpl 1,000

1,000

1,000

73 K 766621212 m2 2,769 CS ÚRS 2013 01

2,769

o1 2,769

74 M 611400103R01 kus 1,000

75 K 998766201R01 kus 1,000

Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm 0,00

Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

1,27*1

Součet

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

0,00

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

0,00

Ozn.09 Dveře mezipokojové,pož.odolnostEW15-
30DP3,dýha,plné,800-
900/1970mm,vč.ocel.zárubně,kování,klik

0,00

"dle E.2.1.1.15 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
336"

"09"   1+0

Součet

Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 
2,5m s rámem do zdiva

0,00

Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva

"dle E.2.1.1.15 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
336"

"03"     1,27*2,18*1

Součet

ozn.O03 okno plastové trojkřídlé otvíravé 
vyklápěcí,1270/2180 mm,Uw=1,2W/m2K,izol.2sklo 
bezpeč.,pákový ovladač nadsvětlíku,vč.kování a 
interiér.parapetu

0,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

0,00

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

    767 - Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy

76 K 767232R01 kus 2,000

2,000

2,000

77 K 767403R01 kus 1,000

1,000

1,000

78 K 767406R01 kus 4,000

4,000

4,000

79 K 767409R01 kus 30,000

30,000

30,000

80 K 998767201R01 kus 1,000

    771 - Podlahy z dlaždic

81 K 771474113 m 3,950

0,00

Ozn.09 Větrací protidešťová 
žaluzie,1800/655mm,uzavíratelná,pákové 
ovládání,žárově zinkováno

0,00

Ozn.32 Větrací mřížka fasádní,720/320mm,uzavíratelná,pákové ovládání,žárově zinkováno

"dle E.2.1.1.15 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
336"

"09"   2

Součet

Ozn.03 Přenosné hasící přístroje,typ a hasící schopnost 
dle výpisu 

0,00

"dle E.2.1.1.15 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
336"

"V03"     1

Součet

Ozn.06 Požární značení únikových cest 0,00

"dle E.2.1.1.15 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
336"

"V06"     4

Součet

Ozn.09 Těsnění požárních prostupů,EI 45 vč.certifikace 0,00

"dle E.2.1.1.15 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
336"

"V09"     30

Součet

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

0,00

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

0,00
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 120 mm

0,00

Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

3,950

ks1 3,950

ks 3,950

82 K 771574131 m2 4,870 CS ÚRS 2013 01

4,870

k1 4,870

4,870

83 M 597637000R01 m2 5,792

5,792

5,792

84 M 7710110R01 m2 5,265

5,265

5,265

85 K 77159R01 m 3,950

3,950

3,950

86 K 998771201R01 kus 1,000

    776 - Podlahy povlakové

87 K 776421100 m 23,660 CS ÚRS 2013 01

"1.14"   (1,5+2,1)*2-0,8-0,65-0,95-0,85

Mezisoučet

Součet

Montáž podlah keramických režných protiskluzných 
lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2

0,00

Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

p109

Mezisoučet

Součet

dlaždice keramická protiskluzná tl.9 mm,smyk min. 
R10/0,6

0,00

dlaždice keramická protiskluzná tl.9 mm,smyk min. R10/0,6

(k1)*1,1+0,1*ks*1,1

Součet

tmel + spárovací hmota + systémové lišty 0,00

tmel + spárovací hmota + systémové lišty

k1+0,1*ks1

Součet

Podlahy řezání dlaždic elektrickou řezačkou pro sokl 0,00

Podlahy řezání dlaždic elektrickou řezačkou pro sokl

ks

Součet

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

0,00

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m

0,00
Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených 
plastů

0,00

Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů

13,500

10,160

pvc01s 23,660

88 M 284110090r01 m 26,026

26,026

26,026

89 K 776511810 m2 22,940 CS ÚRS 2013 01

22,940

22,940

90 K 776521100 m2 7,100 CS ÚRS 2013 01

7,100

pvc01 7,100

91 M 284122850R01 m2 7,455

7,455

7,455

92 K 776521230 m2 13,130 CS ÚRS 2013 01

13,130

pvc02 13,130

"dle E.2.1.1.03 Nový stav- půdorysy 1.NP"

"1.12"   (5,05+2,6)*2-0,85-0,95

"1.17"   (3,38+2,1)*2-0,8

Součet

lišta soklová PVC 0,00

lišta speciální soklová PVC 10355 18 x 80 mm role 50 m

pvc01s*1,1

Součet

Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky 0,00

Odstranění povlakových podlah lepených bez podložky

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

"1np"

13,13+4,94+4,87

Součet

Lepení pásů povlakových podlah plastových 0,00

Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

"PVC"

p108

Součet

podlahovina PVC tl. 3 mm 0,00

podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní 

pvc01*1,05

Součet

Lepení čtverců povlakových podlah plastových 
elektrostaticky vodivých

0,00

Montáž povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých na Cu pásku, lepením čtverců

"dle E.2.1.1.14 Nový stav- skladby podlah"

"PVC"

p107

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

93 M 28410249R01 m2 13,787

13,787

13,787

94 K 776525115 m 31,585 CS ÚRS 2013 01

5,325

26,260

pvcsv 31,585

95 M 283425120R01 m 34,744

34,744

34,744

96 K 776590100 m2 20,230 CS ÚRS 2013 01

20,230

20,230

97 K 998776201R01 kus 1,000

    784 - Dokončovací práce - malby

98 K 784221101 m2 65,527 CS ÚRS 2013 01

27,529

krytina podlahová homogenní tl 2,0 mm 608 x 608 mm 0,00

pvc02*1,05

Součet

Spojování podlah z plastů svařování za studena 0,00

Montáž povlakových podlah plastových svařování spojů za studena

"pásy- dle realizovaných akcí 0,75m/m2"   

pvc01*0,75

"čtverce- dle realizovaných akcí 2,0m/m2"   

pvc02*2,0

Součet

šňůra svařovací D 4 mm 0,00

šňůra svařovací D 4 mm

pvcsv*1,1

Součet

Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím 0,00

Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) vysátí

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0210 jsou započteny i náklady na dodání pasty.

pvc01+pvc02

Součet

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

0,00

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m

0,00
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

0,00

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

"stěny- štuková omítka"

omstuste

"stěny- sanační omítka"

5,480

25,418

7,100

m1 65,527

99 K 784221153 m2 65,527 CS ÚRS 2013 01

65,527

65,527

100 K 7845010R01 m2 5,480

5,480

5,480

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

101 K 786624111 m2 2,769 CS ÚRS 2013 01

2,769

2,769

102 M 553462000 m2 2,824 CS ÚRS 2013 01

2,769

2,769

2,824

103 K 998786201R01 kus 1,000

"stěny- sanační omítka"

omsans

"SDK stěny"

sdk

"SDK podhledy"

sdk100

Součet

Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 
za barevnou malbu v odstínu středně sytém

0,00

Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém

m1

Součet

Malby na sanační omítku,dvojnásobné s penetrací 0,00

Malby na sanační omítku,dvojnásobné s penetrací

omsans

Součet

0,00

Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených 
dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích

0,00

Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích

"dle E.2.1.1.15 Nový stav- výpis prvků objektů č.p. 
336"

"03"     1,27*2,18*1

Součet

žaluzie horizontální interiérové 0,00

žaluzie horizontální interiérové

"03"     1,27*2,18*1

Součet

2,769*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v 
objektech v do 6 m

0,00

Strana 15 z 16



PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

N00 - Ostatní práce

    N01 - HZS

104 K 001010R01 hod 60,000

60,000

60,000

105 K 001020R01 hod 200,000

200,000

200,000

106 K 013203000R01 Kč 1,000

Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m

0,00

0,00

Stavební přípomoce, dozdívky, bourání prostupů a 
ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému 
dokončení díla    

0,00

Stavební přípomoce, dozdívky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla    

"odborný odhad"

60

Součet

Nespecifikované práce nutné k řádnému dokončení díla- 
vliv koordinace na staveništi, stav konstrukcí po 
rozkrytí     

0,00

Dílenská dokumentace

Nespecifikované práce nutné k řádnému dokončení díla- vliv koordinace na staveništi, stav konstrukcí po rozkrytí     

"odborný odhad"

200

Součet

Dílenská dokumentace 0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 812 51

Místo: Týniště nad Orlicí Datum:

Zadavatel: IČ:

SŽDC s.o., Stavební správa východ, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:

dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

PRODIN a.s., Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST VÝPOČTU VÝMĚR

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice,1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O. 

SO12 - SO 12 Objekty výpravní budovy

A345B - SO 12 Odbourání objektů u výpravní budovy

01.06.2013

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týniště nad Orlicí Datum:

Zadavatel: SŽDC s.o., Stavební správa východ, Olomouc Projektant:

Uchazeč: dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    99 - Přesun hmot

N00 - Ostatní práce

    N01 - HZS

REKAPITULACE ČLENĚNÍ VÝPOČTU VÝMĚR

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice,1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O. 

SO12 - SO 12 Objekty výpravní budovy

A345B - SO 12 Odbourání objektů u výpravní budovy

01.06.2013

PRODIN a.s., Pardubice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týniště nad Orlicí Datum:

Zadavatel: SŽDC s.o., Stavební správa východ, Olomouc Projektant:

Uchazeč: dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 K 981011111 m3 25,000 CS ÚRS 2013 01

25,000

25,000

2 K 981011314 m3 1 324,692 CS ÚRS 2013 01

VÝPOČET VÝMĚR

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice,1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O. 

SO12 - SO 12 Objekty výpravní budovy

A345B - SO 12 Odbourání objektů u výpravní budovy

01.06.2013

PRODIN a.s., Pardubice

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,00

0,00

0,00
Demolice budov dřevěných jednostranně obitých 
postupným rozebíráním

0,00

Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.21 Stáv.stav a bourací p.- řezy A-A, B-B"

"dle E.2.1.1.22 Stáv.stav a bourací p.- řezy C-C, D-D"

4,0*ss8

Součet

Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 
25 % postupným rozebíráním

0,00

Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 
20 do 25 %

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

292,329

ss1 292,329

31,200

ss2 31,200

108,841

ss6 108,841

53,400

ss7 53,400

6,250

ss8 6,250

492,020

1 169,316

155,376

1 324,692

3 K 981131311 m3 778,704 CS ÚRS 2013 01

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.21 Stáv.stav a bourací p.- řezy A-A, B-B"

"dle E.2.1.1.22 Stáv.stav a bourací p.- řezy C-C, D-D"

"pomocný výpočet"

"zastavěná plocha"

"objekt u 345 1.30-1.36"

17,25*17,28-0,52*11,06

Mezisoučet

"objekt u 345 1.23,1.24,1.27"

3,12*10,0

Mezisoučet

"přístřešky před hlavním vstupem"

11,02*3,12+6,07*(3,12-0,51)+12,715*(3,12-0,51+2,0)

Mezisoučet

"přístřešky u nástupiště"

(11,02+6,07)*2,285+11,02*0,51+3,66*2,385

Mezisoučet

"zmrzlina"

2,5*2,5

Mezisoučet

Součet

4,0*ss1

4,98*ss2

Součet

Demolice hal zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % 
postupným rozebíráním

0,00

Demolice hal průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby postupným rozebíráním z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí do 10 %

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.21 Stáv.stav a bourací p.- řezy A-A, B-B"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

522,437

256,267

778,704

4 K 981511113 m3 8,736 CS ÚRS 2013 01

8,736

8,736

5 K 981511114 m3 24,265 CS ÚRS 2013 01

24,265

24,265

6 K 999000001R01 m3 64,706

64,706

64,706

"dle E.2.1.1.22 Stáv.stav a bourací p.- řezy C-C, D-D"

(4,6+5,0)/2*ss6

(4,983+4,615)/2*ss7

Součet

Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo 
kamenného zdiva postupným rozebíráním

0,00

Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z kamene nebo z betonu prostého

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.21 Stáv.stav a bourací p.- řezy A-A, B-B"

"dle E.2.1.1.22 Stáv.stav a bourací p.- řezy C-C, D-D"

"předložená schodiště"

(0,2+1,0/2)*(1,2*2,5+3,4*1,2+2,8*0,9+1,2*2,4)

Součet

Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 
postupným rozebíráním

0,00

Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu

"dle E.2.1.1.18 Stáv.stav a bourací p.- půdorysy 1.NP"

"dle E.2.1.1.21 Stáv.stav a bourací p.- řezy A-A, B-B"

"dle E.2.1.1.22 Stáv.stav a bourací p.- řezy C-C, D-D"

"stávající podlahy v bouraných objektech"

0,1*(ss1+ss2)*0,75

Součet

Odstranění a likvidace komunálního odpadu 0,00

"dle E.2.1.1.00 Technická zpráva"

"výpočet dle zastavěné plochy"

0,2*(ss1+ss2)

Součet

7 K 999000004R01 kus 1,000

1,000

1,000

8 K 999000005R01 kus 1,000

1,000

1,000

    99 - Přesun hmot

9 K 997006511 t 793,162 CS ÚRS 2013 01

10 K 997006512 t 793,162 CS ÚRS 2013 01

11 K 997006519 t 19 035,888 CS ÚRS 2013 01

19 035,888

12 K 997013801R01 t 793,162

N00 - Ostatní práce

    N01 - HZS

13 K 001020R01 hod 100,000

100,000

100,000

Odpojení objektů od sítí 0,00

"dle E.2.1.1.00 Technická zpráva"

1

Součet

Odpojení rozvodů vody a kanalizace v m.č. 1.20, 1.21, 
1.22

0,00

"dle E.2.1.1.00 Technická zpráva"

1

Součet

0,00
Vodorovná doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 100 m

0,00

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m

Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

0,00

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládkui 
ZKD 1 km přes 1 km

0,00

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

793,162*24 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení stavebního betonového a 
keramického odpadu na skládce (skládkovné)

0,00

0,00

100

Součet

0,00

Nespecifikované práce nutné k řádnému dokončení díla- 
vliv koordinace na staveništi, stav konstrukcí po 
rozkrytí     

0,00

Nespecifikované práce nutné k řádnému dokončení díla- vliv koordinace na staveništi, stav konstrukcí po rozkrytí     

"odborný odhad"
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VÝPOČET  VÝMĚR
Stavba: PROVOZNÍ ÚPRAVY VÝPRAVNÍ BUDOVY

Objekt: ZA ŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Datum: 24.6.2013

JKSO: 

1 2 3 4 5 6 7 8

P.Č. KCN Kód položky Skrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem Poznámka

PSV Práce a dodávky PSV
713 Izolace tepelné

43 713 713463131
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 
úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm m 200,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

39 283 283770940 izolace potrubí např. Mirelon Pro 15 x 9 mm m 90,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
40 283 283771050 izolace potrubí např. Mirelon Pro 18 x 13 mm m 80,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
41 283 283770450 izolace potrubí např. Mirelon Pro 22 x 20 mm m 25,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
42 283 283770480 izolace potrubí např. Mirelon Pro 28 x 20 mm m 5,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
44 283 283771300 spona na návlekovou tepelnou izolaci kus 300,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

45 283 283771350 páska samolepící na návlekovou tepelnou izolaci po 20 m kus 2,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

70 713 998713101
Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 6 m t 0,023 viz E.2.1.4A.01 - 03

71 713 998713192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun 
do 100 m t 0,023 viz E.2.1.4A.01 - 03

731 Úst řední vytáp ění - kotelny

72 731 731249212
Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva s 
přípravou TUV

soub
or 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

73 731 731249212c Montáž odkouření nástěnného kotle 
soub
or 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

74 731 731249212d Tlaková a provozní zkouška odkouření
soub
or 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

1 731 731249212e
Montáž regulace vč. základního nastavení a použitého 
materiálu

soub
or 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

75 731 731249212f Uvedení do provozu plynového kotle
soub
or 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

76 731 998731101 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m t 0,338 viz E.2.1.4A.01 - 03

77 731 998731193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun 
do 500 m t 0,338 viz E.2.1.4A.01 - 03

2 304 304304001

Nástěnný plynový kondenzační kotel Q=26kW např. 
Viessmann Vitodens 100-W, 6,5-26,0kW, zemní plyn s 
regulací pro ekvtremní provoz, sestavná sada společně 
se zásobníkovým ohřívačem TeV o objemu 150l např. 
Vitocell 100-W vedle stojící ks 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

3 304 304304001a Programovatelný prostorový termostat např. Vitotrol 100 ks 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
4 304 3043040012 Čidlo venkovní teploty ks 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
5 304 3043040013 Čidlo teploty zásobníku ks 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
0 304 3043040015 Připojovací koleno pro odvod kondenzátu ks 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

6 306 306306013

Systém odvodu spalin / přívodu spal. vzduchu pro provoz 
nezávislý na vzduchu v místnosti (ohebný kouřovod) 
základní sada šachty DN60/100mm

soub
or 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

7 306 306306013a2 Rozpěrka 5ks
soub
or 3,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

8 306 306306013a3 Revizní koleno koncentrické 87° DN60/100 ks 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
9 306 306306013a6 Kouřovod ohebný svinutý do role 12,5m dlouhý ks 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

10 306 306306013a7 Spojovací kus ks 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
11 306 306306013a8 Pomůcka na vtahování trubek ks 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
12 306 306306013a10 Stěnová clona ks 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
14 306 306306023 Koncentrická trubka DN60/100 dlouhá 500mm ks 2,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
13 306 306306023z2 Posuvné hrdlo ks 1,000

732 Úst řední vytáp ění - strojovny viz E.2.1.4A.01 - 03

15 731 732199100 Montáž a dodávka orientačních štítků
soub
or 6,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

16 731 732219301 Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného 300 litrů
soub
or 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

17 731 732219301a
Kombinovaný rozdělovač se sběračem pro 3 okruhy 
DN25/DN25 vč. tepelné izolace a konzolí na stěnu ks 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

18 731 732219301a2 Montáž rozdělovače vytápění
soub
or 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

19 731 732219301a3 Montáž expanzní nádoby
soub
or 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

20 731 732331613
Nádoba tlaková expanzní s membránou 0,6MPa o obsahu 
18 litrů ks 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

21 731 732331613a
Kulový kohout se zajištěním a vypouštěním pro expanzní 
nádoby 3/4" ks 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

22 731 732331613b Držák na stěnu expanzní nádoby ks 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

23 S01
Měřič spotřeby tepla např. Siemens UH50 Qp=0,6m3/h, 
Kv=1,6, 110mm ks 3,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
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VÝPOČET  VÝMĚR
Stavba: PROVOZNÍ ÚPRAVY VÝPRAVNÍ BUDOVY

Objekt: ZA ŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Datum: 24.6.2013

JKSO: 

1 2 3 4 5 6 7 8

P.Č. KCN Kód položky Skrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem Poznámka

24 S02 Montáž měřič spotřeby tepla ks 3,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

78 731 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,037 viz E.2.1.4A.01 - 03

79 731 998732193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun 
do 500 m t 0,037 viz E.2.1.4A.01 - 03

733 Úst řední vytáp ění - potrubí

25 731 733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 m 90,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

26 731 733223203 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 m 80,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

27 731 733223204 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 m 25,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

28 731 733223205 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 m 5,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

30 731 733224222
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1 kus 20,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

31 731 733224223
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 18x1 kus 4,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

33 731 733224224
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 22x1 kus 3,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

32 731 733224225
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 28x1,5 kus 6,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

34 731 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 vč. m 200,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

35 731 733224222a Fitinky v nespecifikovaném množství
soub
or 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

36 731 733391101a Topná zkouška h 24,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
37 731 733391101c Stavební přípomoci h 20,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
38 731 733391101d Kooordinace s navazujícími profesemi h 5,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

80 731 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 
6 m t 0,127 viz E.2.1.4A.01 - 03

81 731 998733193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun 
do 500 m t 0,127 viz E.2.1.4A.01 - 03

734 Úst řední vytáp ění - armatury

47 731 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 10,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
82 731 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 70,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
52 731 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 10,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
0 731 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 2,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
0 731 734209117a Montáž hlavice termostatické kus 35,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

49 551 551212840 ventil automatický odvzdušňovací, svislý, mosaz R99 1/2" kus 2,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

48 551 551243890
kohout vypouštěcí  kulový, s hadicovou vývodkou a 
zátkou, PN 10, T 110°C R608 1/2" kus 8,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

51 551 551141460
kulový kohout PN42, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, 
R910 3/4" červený kus 9,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

50 551 551141480
kulový kohout PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, 
R910 1" červený kus 2,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

53 731 734411601 Ochranná jímka se závitem do G 1 kus 3,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
55 551212501 Termostatická hlavice otopných těles kus 5,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

54 551 5512121502
Termostatická hlavice odolná proti poškození s 
nastavením nastavovacím klíčem kus 5,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

0 551 5512121502a Nastavovací klíč kus 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

56 551 551212150
H šroubení uzavírací pro otopná tělesa VK Rp 1/2" s 
vypopuštěním kus 10,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

83 731 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,035 viz E.2.1.4A.01 - 03

84 731 998734193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun 
do 500 m t 0,035 viz E.2.1.4A.01 - 03

735 Úst řední vytáp ění - otopná t ělesa

57 731 735159210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1140 mm kus 2,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

58 731 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1500 mm kus 2,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

59 731 735159310
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 
mm kus 4,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

67 731 735159320
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 
mm kus 2,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

0 731 735164522
Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 
přes 1340 mm kus 2,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

60 484 484573850 těleso otopné deskové typ22VK V600L1000 mm kus 2,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
61 484 484573870 těleso otopné deskové typ22VK V600L1200 mm kus 2,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
62 484 484574900 těleso otopné deskové typ33VK V600L1000 mm kus 2,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
63 484 484574920 těleso otopné deskové typ33VK V600L1200 mm kus 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
64 484 484574980 těleso otopné deskové typ33VK V900 L500 mm kus 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
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VÝPOČET  VÝMĚR
Stavba: PROVOZNÍ ÚPRAVY VÝPRAVNÍ BUDOVY

Objekt: ZA ŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Datum: 24.6.2013

JKSO: 

1 2 3 4 5 6 7 8

P.Č. KCN Kód položky Skrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem Poznámka

65 484 484574990 těleso otopné deskové typ33VK V900 L600 mm kus 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
66 484 484575060 těleso otopné deskové typ33VK V900L1400 mm kus 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03
69 731 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 10,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

68 731 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním kus 10,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

85 731 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 
m t 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

86 731 998735193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun 
do 500 m t 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

DM Demontáže stávajícího za řízení

87 DM01
Demontáž elektrických přímotopů stávajících vč. odpojení 
od elektrické sítě kus 5,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

88 DM02
Demontáž elektrických akumulačních kamen stávajících 
vč. odpojení od elektrické sítě kus 5,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

89 731 732890801
Přesun demontovaných zařízení vodorovně 100 m v 
objektech výšky do 6 m t 1,000 viz E.2.1.4A.01 - 03

Celkem
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SO 12 VZT - rekapitulace výpočtu výměr

Zařízení Popis Cena element ů Cena potrubí Montáž element ů Montáž potrubí Cena celkem Váha element ů Váha potrubí Váha celkem
1 Hygienická zařízení pasanti 1.NP 2,7 0 2,7
2 Hygienická zařízení personál+úklid 2 0 2

Celkem vzduchotechnika 4,7 0 4,7

Celková rekapitulace
Převod 4,7
Náklady na dopravu (3,6% D VZT)
Přesun strojů a zařízení (X Kč/ kg)
Podíl přidružených výkonů (2,2% M VZT)
Zednické výpomoci (1,6% M VZT)

Komlexní vyzkoušení (72h á XXX Kč)
Zaregulování VZT (3h á XXX Kč)
Zaškolení obsluhy (1h á XXX Kč)
CELKEM: 4,7
CELKEM ZAKÁZKA:  



SO 12 VZT výpočet výměr

Zař./Poz. Číselné zatřídění Položka Počet MJ Dodávka jedn. Celkem Montáž jedn. Celkem Váha jedn. Celkem Ponámka
1 Hygienická za řízení pasanti 1.NP

1.001 42913 Ventilátor diagon.do kruh.potr. d160 -dvouotáčkový,LS 1 ks 2,7 2,7 viz E.2.1.4C.03
1.001a 42976 Rychloupínací spona d160 2 ks 0 0 viz E.2.1.4C.03
1.002 42972 Talíř ventil.kov.odvodní d100 5 ks 0 0 viz E.2.1.4C.03
1.002a 42972 Rámeček k tal.ventil. d100 5 ks 0 0 viz E.2.1.4C.03
1.003 42972 Talíř ventil.kov.odvodní d160 1 ks 0 0 viz E.2.1.4C.03
1.003a 42972 Rámeček k tal.ventil. d160 1 ks 0 0 viz E.2.1.4C.03
1.004 429711 Zpětná klapka d160 1 ks 0 0 viz E.2.1.4C.03
1.005 NEOBSAZENO    

1.005 - 1.006
1.007 429728 Žaluzie protidešťová s kruh. napojením d160 1 ks 0 0 viz E.2.1.4C.03
1.008 42981 Ohebná hadice hliníková do d160, vč.montážního,závěsového,spojovac 9 bm 0 0 viz E.2.1.4C.03

a těsnicího materiálu,
1.009 42981 Potrubí SPIRO dod160 vč.tvarovek, montážního,závěsového,spojovacího 9 bm 0 0 viz E.2.1.4C.03

a těsnicího materiálu
1.010 73138 Pás z minerální vlny s AL polepem tl. 4 cm 1 m2 0 0 viz E.2.1.4C.03

Tep.-ak. izolace kruh.p.
1.011 Montáž zařízení počítána z ceny dodávky,15% D díly, 25% D potrubí 1 ks 0 0 viz E.2.1.4C.03

CELKEM 2,7

2 Hygienická za řízení personál+úklid
2.001 42913 Ventilátor diagon.do kruh.potr. d100-dvouotáčkový, HS 1 ks 2 2 viz E.2.1.4C.03
2.001a 42976 Rychloupínací spona d100 2 ks 0 0 viz E.2.1.4C.03
2.002 42972 Talíř ventil.kov.odvodní d100 3 ks 0 0 viz E.2.1.4C.03
2.002a 42972 Rámeček k tal.ventil. d100 3 ks 0 0 viz E.2.1.4C.03
2.003 429711 Zpětná klapka d100 1 ks 0 0 viz E.2.1.4C.03
2.004 NEOBSAZENO  

2.004 - 2.006
2.007 429728 Žaluz. klapka s kruh napoj. d100 1 ks 0 0 viz E.2.1.4C.03
2.008 42981 Ohebná hadice hliníková d102,vč. montážního,závěsového,spojovacího 5 bm 0 0 viz E.2.1.4C.03

a těsnicího materiálu
2.009 42981 Potrubí SPIRO d100,vč.tvarovek, montážního,závěsového,spojovacího 8 bm 0 0 viz E.2.1.4C.03

a těsnicího materiálu
2.010 73138 Pás z minerální vlny s AL polepem tl.4 cm 2 m2 0 0 viz E.2.1.4C.03

Tep.-ak. izolace kruh.p.
2.011 Montáž zařízení počítána z ceny dodávky,15% D díly, 25% D potrubí 1 ks 0 0 viz E.2.1.4C.03

CELKEM 2



Stavba:

KSO:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

SŽDC s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, Olo DIČ:

Uchazeč: IČ:

dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

PROINSTAL - Zahradník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST VÝPOČTU VÝMĚR

Zvýšení kapacity tratě Solnice-Týniště, SO 12 provizorní úpravy VB, ZTI

20.06.2013

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SŽDC s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, Olo Projektant:

Uchazeč: dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

PSV - PSV

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotech. vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

    725 - Zdravotechnika - zařiz. předměty

    726 - Zdravotechnika - instalační prefabrikáty

OST - OST

    O01 - HZS

REKAPITULACE ČLENĚNÍ VÝPOČTU VÝMĚR

Zvýšení kapacity tratě Solnice-Týniště, SO 12 provizorní úpravy VB, ZTI

20.06.2013

PROINSTAL - Zahradník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strana 2 z 9



Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SŽDC s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, Olo Projektant:

Uchazeč: dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

PSV - PSV

    713 - Izolace tepelné

1 K 713463211 m 14,500 CS ÚRS 2013 01

14,500

14,500

2 M 631545700R m 11,000

11,000

11,000

3 M 631545710R m 3,500

3,500

3,500

    721 - Zdravotech. vnitřní kanalizace

4 K 721173401 m 4,000 CS ÚRS 2013 01

4,000

VÝPOČET VÝMĚR

Zvýšení kapacity tratě Solnice-Týniště, SO 12 provizorní úpravy VB, ZTI

20.06.2013

PROINSTAL - Zahradník

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,000

0,000

0,000

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s 
Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

0,000

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

"součet dodávek"11+3,5

Součet

pouzdro potrubní izolační  21/40 mm 0,000

"1.PP"11

Součet

pouzdro potrubní izolační 27/40 mm 0,000

"1.PP"2+1,5

Součet

0,000

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 0,000

Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100

"ležatá" 4 4,000

4,000

5 K 721173402 m 15,500 CS ÚRS 2013 01

15,500

15,500

6 K 721173403 m 4,000 CS ÚRS 2013 01

4,000

4,000

7 K 721175011 m 4,000 CS ÚRS 2013 01

4,000

4,000

8 K 721175012 m 80,500 CS ÚRS 2013 01

26,500

25,500

14,500

14,000

80,500

9 K 721175013 m 14,500 CS ÚRS 2013 01

14,500

14,500

10 K 721174042 m 3,500 CS ÚRS 2013 01

3,500

"ležatá" 4

Součet

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 0,000

Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125

"ležatá" 14,5+1,0

Součet

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 0,000

Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150

"ležatá"2+2

Součet

Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící 
vícevrstvé systém FRIAPHON DN 70

0,000

Potrubí z plastových trub vícevrstvé tlumící zvuk FRIAPHON systém odpadní (svislé) DN 70

"1.NP"4

Součet

Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící 
vícevrstvé systém FRIAPHON DN 100

0,000

Potrubí z plastových trub vícevrstvé tlumící zvuk FRIAPHON systém odpadní (svislé) DN 100

"1.PP"6,5+2+1,5+1,5+2+6+7

"1.NP"3+4+5+5+4,5+4

"2.NP"3,5+4+3,5+3,5

"3.NP+odv."3+4+3+4

Součet

Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící 
vícevrstvé systém FRIAPHON DN 125

0,000

Potrubí z plastových trub vícevrstvé tlumící zvuk FRIAPHON systém odpadní (svislé) DN 125

"1.PP"7+1+3,5+2+1

Součet

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 0,000

Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 40

"1.NP"0,5+0,5+0,5+0,5+1+0,5
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

3,500

11 K 721174043 m 9,500 CS ÚRS 2013 01

9,500

9,500

12 K 721174044R m 3,000

3,000

3,000

13 K 721194104 kus 6,000 CS ÚRS 2013 01

6,000

6,000

14 K 721194105 kus 3,000 CS ÚRS 2013 01

3,000

3,000

15 K 721194109 kus 5,000 CS ÚRS 2013 01

5,000

5,000

16 M 551618410R kus 1,000

1,000

1,000

17 M PC222 kus 4,000

4,000

4,000

18 K 721290111 m 19,500 CS ÚRS 2013 01

19,500

Součet

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 0,000

Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 50

"1.NP"1+1+0,5+2+3,5+1+0,5

Součet

Potrubí kanalizační z PP hrdlové připojovací DN 110 0,000

"1.NP"0,5+0,5+0,5+1+0,5

Součet

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 0,000

Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

"1.NP"6

Součet

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 0,000

Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

"1.NP"3

Součet

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 0,000

Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

"1.NP"5

Součet

vtok se zápachovou uzávěrkou  DN 40 D+M 0,000

"1.NP"1

Součet

větrací nástavec DN 110 D+M 0,000

4

Součet

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 0,000

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

"ležaté"4+15,5 19,500

19,500

19 K 721290112 m 4,000 CS ÚRS 2013 01

4,000

4,000

20 K 721290123 m 115,000 CS ÚRS 2013 01

115,000

115,000

21 K 998721203 % CS ÚRS 2013 01

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

22 K 722174022 m 59,500 CS ÚRS 2013 01

11,000

48,500

59,500

23 K 722174023 m 41,500 CS ÚRS 2013 01

11,000

30,500

41,500

24 K 722174024 m 4,000 CS ÚRS 2013 01

2,500

1,500

"ležaté"4+15,5

Součet

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 0,000

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

"ležaté"4

Součet

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 0,000

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300

"odpady+připojovací"4+80,5+14,5+3,5+9,5+3

Součet

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m

0,000

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

0,000
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
20 x 3,4 mm

0,000

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

"1.PP"11

"1.NP"2,5+4+5+1,5+2+4+2+4+1+7+6+4+1,5+4

Součet

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
25 x 4,2 mm

0,000

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

"1.PP"5,5+1+1+2+1,5

"1.NP"1,5+2,5+1,5+17+6+2

Součet

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
32 x5,4 mm

0,000

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

"1.PP"2,5

"1.NP"1,5
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

4,000

25 K 722174025 m 26,000 CS ÚRS 2013 01

13,000

13,000

26,000

26 K 722174026 m 5,000 CS ÚRS 2013 01

5,000

5,000

27 M PC09 kus 6,000

6,000

6,000

28 M PC10 kus 6,000

6,000

6,000

29 M PC12 kus 7,000

7,000

7,000

30 M PC13 kus 3,000

3,000

3,000

31 M PC21 kus 6,000

6,000

6,000

32 K 722181221 m 48,500 CS ÚRS 2013 01

Součet

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
40 x 6,7 mm

0,000

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7

"1.PP"11,5+1,5

"1.NP"1+5+7

Součet

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
50 x 8,4 mm

0,000

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,4

"1.PP"5

Součet

Žlab D 20 D+M 0,000

"1.PP"6

Součet

Žlab D 25 D+M 0,000

"1.PP"6

Součet

Žlab D 40  D+M 0,000

"1.PP"7

Součet

Žlab D 50  D+M 0,000

"1.PP"3

Součet

Kovová doplňková konstrukce pro upevnění uložení 0,000

"1.PP"6

Součet

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm

0,000

Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru 
DN do 22 mm

0,000

48,500

48,500

33 K 722181222 m 68,000 CS ÚRS 2013 01

23,000

45,000

68,000

34 K 722181223 m 5,000 CS ÚRS 2013 01

5,000

35 K 722190401 kus 23,000 CS ÚRS 2013 01

23,000

23,000

36 M PC kus 23,000

23,000

23,000

37 K 722224111 kus 8,000 CS ÚRS 2013 01

6,000

2,000

8,000

38 K 722231073 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

2,000

"1.PP"0

"1.NP"2,5+4+5+1,5+2+4+2+4+1+7+6+4+1,5+4

Součet

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm

0,000

Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru 
DN přes 22 do 42 mm

"1.PP"5,5+1+1+2,5+11,5+1,5

"1.NP"1,5+2,5+1,5+17+6+2+1,5+1+5+7

Součet

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm

0,000

Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru 
DN přes 42 do 62mm

"1.PP"5

Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 0,000

Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

"1.NP"23

Součet

Nástěnky 20x1/2" 0,000

"1.NP"23

Součet

Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 6 s jedním 
závitem

0,000

Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 6 G 1/2

"1.PP"6

"1.NP"2

Součet

Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity 0,000

Armatury se dvěma závity ventily zpětné (R 60) PN 10 do 110 st.C G 3/4

"1.NP"2

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

39 K 722232062 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

2,000

40 K 722232122 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

1,000

41 K 722232123 kus 6,000 CS ÚRS 2013 01

3,000

3,000

6,000

42 K 722232124 kus 4,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

2,000

4,000

43 K 722232125 kus 4,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

2,000

4,000

44 K 722234264 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

1,000

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

0,000

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS Giacomini) G 3/4

"1.NP"2

Součet

Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

0,000

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C plnoprůtokové s koulí „DADO“ vnitřní závit (R 910 Giacomini) G 1/2

"1.PP"1

Součet

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

0,000

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C plnoprůtokové s koulí „DADO“ vnitřní závit (R 910 Giacomini) G 3/4

"1.PP"3

"1.NP"3

Součet

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

0,000

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C plnoprůtokové s koulí „DADO“ vnitřní závit (R 910 Giacomini) G 1

"1.PP"2

"1.NP"2

Součet

Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

0,000

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C plnoprůtokové s koulí „DADO“ vnitřní závit (R 910 Giacomini) G 1 1/4

"1.PP"2

"1.NP"2

Součet

Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním 
závitem

0,000

Armatury se dvěma závity filtry mosazný (IVAR) PN 16 do 120  st.C G 3/4

"1.NP"1

Součet

45 K 722239101 kus 12,000 CS ÚRS 2013 01

12,000

12,000

46 M PC3 kus 12,000

12,000

12,000

47 K 722262222 kus 7,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

5,000

7,000

48 K 722290226 m 136,000 CS ÚRS 2013 01

136,000

136,000

49 K 722290234 m 136,000 CS ÚRS 2013 01

136,000

136,000

50 K 998722203 % CS ÚRS 2013 01

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

51 K 723150317R m 3,000

3,000

3,000

Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 0,000

Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2

"1.NP"12

Součet

Rohový ventil 1/2"x3/8" 0,000

"1.NP"12

Součet

Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C 
G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s horizontální

0,000

Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2 x 110 mm Qn 1,5

"1.PP"2

"1.NP"5

Součet

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

0,000

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

"součet potrubí"59,5+41,5+4+26+5

Součet

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 0,000

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

"sočet potrubí"136

Součet

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 24 m

0,000

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

0,000

Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním D 159x4,5 mm - chránička odpadu do 
klenby

0,000

3

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    725 - Zdravotechnika - zařiz. předměty

52 K 725112021
soubo

r
3,000 CS ÚRS 2013 01

3,000

3,000

53 M PC2501 kus 3,000

3,000

3,000

54 K 725119123 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

1,000

55 M PC51 soub 1,000

1,000

1,000

56 K 725121525
soubo

r
2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

2,000

57 K 725211603
soubo

r
4,000 CS ÚRS 2013 01

4,000

4,000

58 M PC2512 kus 4,000

4,000

4,000

0,000
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

0,000

Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný

"1NP"3

Součet

Klozetové sedátko s poklopem a antibakteriální 
úpravou D+M

0,000

"1.NP"3

Součet

Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny 0,000

Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny

"1.NP - Ki"1

Součet

Klozet invalidní závěsný 70 cm, sedátko s antib., odd. 
splachování, ovl.deska (Rumba)

0,000

"1.NP"1

Součet

Pisoárový záchodek automatický s radarovým 
senzorem

0,000

Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem

"1.NP"2

Součet

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 
bez krytu na sifon 600 mm

0,000

Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm

"1.NP"4

Součet

kryt sifónu bílý  bk D+M 0,000

"1.NP"4

Součet

59 K 725219102
soubo

r
1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

1,000

60 M PC2513 kus 1,000

1,000

1,000

61 K 725319111 soubo
r

1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

1,000

62 M PC72533 soub 1,000

1,000

1,000

63 K 725535211R kus 1,000

1,000

1,000

64 K 725535221
soubo

r
1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

1,000

65 K 725539201
soubo

r
1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

1,000

66 M 541322870R kus 1,000

1,000

1,000

Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva 0,000

Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva

"1.NP -Ui"1

Součet

Umyvadlo invalidní š.65 cm + sifón k umyvadlu 
podomítkový

0,000

"1.NP"1

Součet

Montáž dřezu ostatních typů 0,000

Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů

"1.NP"1

Součet

Výlevka bez výtokových armatur keramická závěsná se 
sklopnou plastovou mřížkou D+M

0,000

"1.NP"1

Součet

Ventil pojistný kombinovaný se zpětným G 1/2 0,000

"1.PP"1

Součet

Ventil pojistný bezpečnostní souprava bez redukčního 
ventilu s výlevkou

0,000

Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury bezpečnostní souprava bez redukčního ventilu s výlevkou

"1.NP"1

Součet

Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 
15 litrů

0,000

Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) do 15 l

"1.NP"1

Součet

ohřívač vody elektrický tlakový, 10l 2kW pod 
umyvadlo

0,000

"1.NP"1

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

67 K 725813112R01 kus 3,000

1,000

2,000

3,000

68 K 725821312R
soubo

r
1,000

1,000

1,000

69 K 725821325
soubo

r
1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

1,000

70 K 725822611
soubo

r
5,000 CS ÚRS 2013 01

5,000

5,000

71 K 725980123R kus 9,000

8,000

1,000

9,000

72 M PC725981 kus 1,000

1,000

1,000

73 M PC72582 kus 1,000

1,000

1,000

74 M PC725983 kus 1,000

1,000

1,000

Ventil rohový pračkový G 3/4 0,000

Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 

"1.PP"1

"1.NP"2

Součet

Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm - výlevka

0,000

"1.NP"1

Součet

Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 240 mm

0,000

Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 240 mm

"1.NP"1

Součet

Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti 0,000

Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti

"1.NP"5

Součet

Dvířka 30/30 se zámkem D+M 0,000

"1.NP"1+7

"2.NP"1

Součet

Dvířka 50/50 se zámkem D+M 0,000

"1.NP"1

Součet

Dvířka 40/60 se zámkem D+M 0,000

"1.NP"1

Součet

Dvířka 30/30 se zámkem pod obklad D+M 0,000

"1.NP"1

Součet 1,000

75 K 998725203 % CS ÚRS 2013 01

    726 - Zdravotechnika - instalační prefabrikáty

76 K 726131001
soubo

r
2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

2,000

77 K 726131021
soubo

r
2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

2,000

78 K 726131041
soubo

r
3,000 CS ÚRS 2013 01

3,000

3,000

79 K 726131043
soubo

r
1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

1,000

80 K 726131061R
soubo

r
1,000

1,000

1,000

81 K 998726113 t 0,144 CS ÚRS 2013 01

Součet

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m

0,000

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

0,000

Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm se 
stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí

0,000

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERIT) s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky 1120 mm se stojánkovou baterií

"1.NP"2

Součet

Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých 
stěn s kovovou kcí

0,000

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERIT) s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm

"1.NP"2

Součet

Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí

0,000

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERIT) s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

"1.NP"3

Součet

Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí

0,000

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERIT) s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené

"1.NP"1

Součet

Výlevka závěsná do lehkých stěn s kovovou kcí s 
ovládáním zepředu se stavební v 820 mm

0,000

"1.NP"1

Součet

Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 24 m

0,000
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

OST - OST

    O01 - HZS

82 K 0001 kus 2,000

2,000

2,000

83 K 0002 kus 2,000

2,000

2,000

84 K 0003 kus 1,000

1,000

1,000

85 K 0004 kus 1,000

1,000

1,000

86 K 0005 kus 1,000

1,000

1,000

87 K 0006 soub 1,000

1,000

1,000

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

0,000

0,000
Protipožární ucpávka prostupů kanalizace /páska, 
manžeta/

0,000

2

Součet

Těsnění prostupů kanalizace skrz venkovní zeď vč. 
těsnící manžety

0,000

"1.PP"2

Součet

Stavební přípomoce ZT 0,000

Součet

"10% z ceny"1

Součet

Přepojení vody na vdm sestavu 0,000

"1.PP"1

Demontáže ZT 0,000

1

Součet

Součet

Dřevěná deska do SDK pro uchycení baterie 0,000

"1.NP"1
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Stavba:

KSO:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

SŽDC s.o., stavební správa východ, Nerudova 1, Olo DIČ:

Uchazeč: IČ:

dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

PROINSTAL - Zahradník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST VÝPOČTU VÝMĚR

Zvýšení kapacity tratě Solnice-Týniště, SO 12 provizorní úpravy VB, KP

20.06.2013

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SŽDC s.o., stavební správa východ, Nerudova 1, Olo Projektant:

Uchazeč: dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    99 - Přesun hmot

PSV - PSV

    721 - Zdravotech. vnitřní kanalizace

OST - OST

    O01 - HZS

REKAPITULACE ČLENĚNÍ VÝPOČTU VÝMĚR

Zvýšení kapacity tratě Solnice-Týniště, SO 12 provizorní úpravy VB, KP

20.06.2013

PROINSTAL - Zahradník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strana 2 z 8



Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SŽDC s.o., stavební správa východ, Nerudova 1, Olo Projektant:

Uchazeč: dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106123 m2 61,270 CS ÚRS 2013 01

61,270

61,270

2 K 113107166 m2 61,270 CS ÚRS 2013 01

61,270

61,270

3 K 115001101 m 100,000 CS ÚRS 2013 01

100,000

100,000

4 K 115101201 hod 240,000 CS ÚRS 2013 01

VÝPOČET VÝMĚR

Zvýšení kapacity tratě Solnice-Týniště, SO 12 provizorní úpravy VB, KP

20.06.2013

PROINSTAL - Zahradník

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,000

0,000

0,000
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových 
dlaždic

0,000

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro 
pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

(6,1+2,0+2,2+0,4+23,0+2,8+1,7+12,7+3,2+1,6)*1,1

Součet

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 
drceného se štětem tl 450 mm

0,000

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm

"jako rozebrání dlažby" 61,27

Součet

Převedení vody potrubím DN do 100 0,000

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

100

Součet

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

0,000

240,000

240,000

5 K 115101301 den 10,000 CS ÚRS 2013 01

10,000

10,000

6 K 119001411 m 4,400 CS ÚRS 2013 01

4,400

4,400

7 K 119001422 m 5,500 CS ÚRS 2013 01

5,500

5,500

8 K 120001101 m3 13,500 CS ÚRS 2013 01

13,500

13,500

9 K 132201202 m3 132,212 CS ÚRS 2013 01

129,747

2,465

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

240

Součet

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

0,000

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

10

Součet

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200

0,000

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti 
DN do 200

4*1,1

Součet

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 
ložených kabelů

0,000

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 
kabelů

5*1,1

Součet

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

0,000

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

9*1,5

Součet

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

0,000

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

"výkopy: dl. x š. x prům. hl." 
(13,2+2,0+2,2+1,5+0,4+23,0+2,8+1,7+17,8+3,2+1,6+6,4
+1,8)*1,1*1,52

"rozšíření pro 4 šachty" 
1,4*(0,15+0,15)*(1,53+1,51+1,44+1,39)
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

132,212

10 K 132201209 m3 132,212 CS ÚRS 2013 01

132,212

132,212

11 K 151101101 m2 235,904 CS ÚRS 2013 01

235,904

235,904

12 K 151101111 m2 235,904 CS ÚRS 2013 01

235,904

235,904

13 K 161101101 m3 132,212 CS ÚRS 2013 01

132,212

132,212

14 K 162501102 m3 49,313 CS ÚRS 2013 01

49,313

49,313

15 K 167101101 m3 49,313 CS ÚRS 2013 01

49,313

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

0,000

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

"stejné jako hloubení rýh" 132,212

Součet

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

0,000

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

(13,2+2,0+2,2+1,5+0,4+23,0+2,8+1,7+17,8+3,2+1,6+6,4
+1,8)*1,52*2

Součet

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

0,000

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

"jako zřízení pažení" 235,904

Součet

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

0,000

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

"jako hloubení rýh" 132,212

Součet

Vodorovné přemístění do 25000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

0,000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 2 500 do 25 000 m

"lože+obsyp+šachty" 
8,536+34,144+1,13*(1,53+1,51+1,44+1,39)

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 0,000

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

"jako vodorovné přemístění"49,313

49,313

16 K 171201201 m3 49,313 CS ÚRS 2013 01

49,313

49,313

17 K 174101101 m3 82,899 CS ÚRS 2013 01

82,899

82,899

18 K 175101101 m3 34,144 CS ÚRS 2013 01

34,144

34,144

19 M 583336510 t 61,459 CS ÚRS 2013 01

61,459

61,459

20 K 171201211 t 88,763 CS ÚRS 2013 01

88,763

88,763

    4 - Vodorovné konstrukce

21 K 451573111 m3 8,536 CS ÚRS 2013 01

8,536

8,536

Součet

Uložení sypaniny na skládky 0,000

Uložení sypaniny na skládky

"jako vodorovné přemístění"49,313

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

0,000

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

"hloubení minus vodorovné přemístění"132,212-49,313

Součet

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 
až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,000

Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

"celková délka*š*0,4" 77,6*1,1*0,4

Součet

kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 (Bratčice) 0,000

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043 ) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, 
ČSN EN 13139 ) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce   8-16

"jako obsyp*1,8t/m3" 34,144*1,8

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

0,000

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

"jako vodorovné přemístění"49,313*1,8

Součet

0,000

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 0,000

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

"celková délka*š*0,1*" 77,6*1,1*0,1

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    5 - Komunikace

22 K 566501111 m2 61,270 CS ÚRS 2013 01

61,270

61,270

23 K 566901243 m2 61,270 CS ÚRS 2013 01

61,270

61,270

24 K 596211111 m2 61,270 CS ÚRS 2013 01

61,270

61,270

    8 - Trubní vedení

25 K 871315211 m 27,200 CS ÚRS 2013 01

27,200

27,200

26 K 871355211 m 43,600 CS ÚRS 2013 01

43,600

43,600

27 K 871365211 m 6,800 CS ÚRS 2013 01

0,000
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s 
doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2

0,000

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním s doplněním 
kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2

"jako rozebrání dlažby" 61,27

Součet

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 
15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm

0,000

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm

"jako rozbrání dlažby x 0,2 x 1,8" 61,27

Součet

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 100 m2

0,000

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, 
vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

"jako rozebrání dlažby"61,27

Součet

0,000
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třídy SN4 DN150

0,000

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 150

2,0+1,5+0,4+8,8+2,8+1,7+3,2+1,6+3,4+1,8

Součet

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třídy SN4 DN200

0,000

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 200

8,6+14,2+17,8+3,0

Součet

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třídy SN4 DN250

0,000

6,800

6,800

28 K 877313123R kus 30,000

30,000

30,000

29 M 286113590 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

1,000

30 M 286113610 kus 6,000 CS ÚRS 2013 01

6,000

6,000

31 M 286113630 kus 11,000 CS ÚRS 2013 01

11,000

11,000

32 M 286115040 kus 7,000 CS ÚRS 2013 01

7,000

7,000

33 M 286116540R01 kus 1,000

1,000

34 M 286116560R01 kus 4,000

4,000

4,000

35 K 877353121R kus 7,000

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 250

4,6+2,2

Součet

Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC 
těsněných kroužkem otevřený výkop DN 125, 150

0,000

1+6+11+7+1+4

Součet

koleno kanalizace plastové KGB 150x15° 0,000

trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x15°

1

Součet

koleno kanalizace plastové KGB 150x45° 0,000

trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x45°

6

Součet

koleno kanalizace plastové KGB 150x87° 0,000

trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x87°

11

Součet

redukce kanalizace plastová KGR 160/110 0,000

trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) redukce nesouosá KGR KGR 160/110

7

Součet

šachtová vložka kanalizace plastové KGF-S/B DN 125 

délky 240 mm
0,000

1

šachtová vložka kanalizace plastové KGF-S/B DN 160 

délky 240 mm
0,000

4

Součet

Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC 
těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150, 200

0,000
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

7,000

7,000

36 M 286113920 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

1,000

37 M 286113950 kus 6,000 CS ÚRS 2013 01

6,000

6,000

38 K 877353123 kus 14,000 CS ÚRS 2013 01

14,000

14,000

39 M 286113650 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

2,000

40 M 286113660 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

2,000

41 M 286115080 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

2,000

42 M 286116580R01 kus 8,000

8,000

1+6

Součet

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-

150/150/45°
0,000

trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 45° KGEA-150/150/45°

1

Součet

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-

200/150/45°
0,000

trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 45° KGEA-200/150/45°

6

Součet

Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC 
těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200

0,000

Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

2+2+2+8

Součet

koleno kanalizace plastové KGB 200x30° 0,000

trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 200x30°

2

Součet

koleno kanalizace plastové KGB 200x45° 0,000

trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 200x45°

2

Součet

redukce kanalizace plastová KGR 200/160 0,000

trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) redukce nesouosá KGR KGR 200/160

2

Součet

šachtová vložka kanalizace plastové KGF-S/B DN 200 

délky 240 mm
0,000

8 8,000

8,000

43 K 877373121R kus 1,000

1,000

1,000

44 M 286113990 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

1,000

45 K 877373123R kus 5,000

5,000

5,000

46 M 286113710 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

1,000

47 M 286115320 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

1,000

48 M 286116600R01 kus 3,000

3,000

3,000

49 K 894118001 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

2,000

8

Součet

Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC 
těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 250, 300

0,000

1

Součet

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-

250/150/45°
0,000

trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 45° KGEA-250/150/45°

1

Součet

Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC 
těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 250, 300

0,000

1+1+3

Součet

koleno kanalizace plastové KGB 250x45° 0,000

trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 250x45°

1

Součet

přechod z kameninového potrubí kanalizace na 

plastové KGUS DN 250
0,000

trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) přechod kameninové potrubí na plast KGUS KGUS DN 250

1

Součet

šachtová vložka kanalizace plastové KGF-S/B DN 250 

délky 240 mm
0,000

3

Součet

Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí 0,000

Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu

1+1

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

50 K 894411111 kus 3,000 CS ÚRS 2013 01

3,000

3,000

51 K 894411121 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

1,000

52 M 592241600 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

1,000

53 M 592241610 kus 4,000 CS ÚRS 2013 01

4,000

4,000

54 M 592241670 kus 4,000 CS ÚRS 2013 01

4,000

4,000

55 M 592241750 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30

0,000

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200

3

Součet

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

0,000

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

1

Součet

skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem 

TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm
0,000

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE 
povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP  100 x 25 x 12

1

Součet

skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem 

TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm
0,000

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE 
povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP  100 x 50 x 12

4

Součet

skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 

62,5/100x60x12 cm
0,000

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž přechodová TBR-Q  625/600/120 
SP    62,5/100 x 60 x 12

4

Součet

prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 

62,5x6x12 cm
0,000

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120     
62,5 x 6 x 12

1 1,000

56 M 592241770 kus 3,000 CS ÚRS 2013 01

3,000

3,000

57 M 592241770R kus 1,000

1,000

1,000

58 K 899103111 kus 4,000 CS ÚRS 2013 01

4,000

4,000

59 M PC26 kus 4,000

4,000

4,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

60 K 979054451 m2 61,270 CS ÚRS 2013 01

61,270

61,270

61 K 997221551 t 50,241 CS ÚRS 2013 01

62 K 997221559 t 1 205,784 CS ÚRS 2013 01

1 205,784

63 K 997221611 t 50,241 CS ÚRS 2013 01

1

prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 

62,5x10x12 cm
0,000

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 
625/100/120   62,5 x 10 x 12

3

Součet

prstenec betonový  vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 

62,5x12x12 cm
0,000

1

Součet

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg

0,000

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg

4

Součet

Kanalizační poklop rám+víko B 125 0,000

4

Součet

0,000
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

0,000

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

"jako rozebrání dlažby"61,27

Součet

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 0,000

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

0,000

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

50,241*24 'Přepočtené koeficientem množství

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

0,000
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    99 - Přesun hmot

64 K 998276101 t 129,052 CS ÚRS 2013 01

PSV - PSV

    721 - Zdravotech. vnitřní kanalizace

65 K 721174025 m 9,150 CS ÚRS 2013 01

9,150

9,150

66 K 721174027 m 2,500 CS ÚRS 2013 01

2,500

2,500

67 M PC230 kus 7,000

7,000

7,000

OST - OST

    O01 - HZS

68 K 0001 kus 1,000

1,000

1,000

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

0,000
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

0,000

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

0,000

0,000

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 0,000

Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100

1,5+1,5+1,2+1,0+1,3+1,25+1,4

Součet

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 150 0,000

Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 150

1,5+1,0

Součet

Lapač střešních splavenin s kulovým otočným kloubem 

DN 110 D+M
0,000

7

Součet

Součet

0,000

0,000
Zaslepepení stávajících kanalizací a zasypání starých 
šachet

0,000

1
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Stavba:

KSO:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

SŽDC s.o., stavební správa východ, Nerudova 1, Olo DIČ:

Uchazeč: IČ:

dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

PROINSTAL - Zahradník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST VÝPOČTU VÝMĚR

Zvýšení kapacity tratě Solnice-Týniště, SO 12 provizorní úpravy VB, PZ

20.06.2013

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SŽDC s.o., stavební správa východ, Nerudova 1, Olo Projektant:

Uchazeč: dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    99 - Přesun hmot

PSV - PSV

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

    783 - Dokončovací práce - nátěry

OST - OST

    O01 - Ostatní

REKAPITULACE ČLENĚNÍ VÝPOČTU VÝMĚR

Zvýšení kapacity tratě Solnice-Týniště, SO 12 provizorní úpravy VB, PZ

20.06.2013

PROINSTAL - Zahradník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SŽDC s.o., stavební správa východ, Nerudova 1, Olo Projektant:

Uchazeč: dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106123 m2 2,520 CS ÚRS 2013 01

2,520

2,520

2 K 113107166 m2 2,520 CS ÚRS 2013 01

2,520

2,520

3 K 132201101 m3 2,621 CS ÚRS 2013 01

2,621

2,621

4 K 132201109 m3 2,621 CS ÚRS 2013 01

VÝPOČET VÝMĚR

Zvýšení kapacity tratě Solnice-Týniště, SO 12 provizorní úpravy VB, PZ

20.06.2013

PROINSTAL - Zahradník

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,000

0,000

0,000
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových 
dlaždic

0,000

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro 
pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

4,2*0,6

Součet

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 
drceného se štětem tl 450 mm

0,000

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm

4,2*0,6

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

0,000

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

4,2*0,6*1,04

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3

0,000

2,621

2,621

5 K 161101101 m3 2,621 CS ÚRS 2013 01

2,621

2,621

6 K 162601102 m3 1,008 CS ÚRS 2013 01

1,008

1,008

7 K 167101101 m3 1,008 CS ÚRS 2013 01

1,008

1,008

8 K 171201201 m3 1,008 CS ÚRS 2013 01

1,008

9 K 174101101 m3 1,613 CS ÚRS 2013 01

1,613

1,613

10 K 175101101 m3 0,756 CS ÚRS 2013 01

0,756

0,756

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

4,2*0,6*1,04

Součet

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

0,000

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

4,2*0,6*1,04

Součet

Vodorovné přemístění do 25000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

0,000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 4 000 do 25 000 m

"lože+obsyp"0,252+0,756

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 0,000

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

1,008

Součet

Uložení sypaniny na skládky 0,000

Uložení sypaniny na skládky

1,008

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

0,000

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

"hloubení-lože-obsyp"2,621-0,252-0,756

Součet

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 
až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

0,000

Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

4,2*0,6*0,3

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

11 M 583336250 t 1,361 CS ÚRS 2013 01

1,361

1,361

12 K 171201211 t 1,814 CS ÚRS 2013 01

1,814

1,814

    4 - Vodorovné konstrukce

13 K 451573111 m3 0,252 CS ÚRS 2013 01

0,252

0,252

    5 - Komunikace

14 K 566501111 m2 2,520 CS ÚRS 2013 01

2,520

2,520

15 K 566901143 m2 2,520 CS ÚRS 2013 01

2,520

2,520

16 K 596211111 m2 2,520 CS ÚRS 2013 01

kamenivo těžené hrubé frakce 4-8 0,000

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043 ) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, 
ČSN EN 13139 ) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce   4-8 -praná

4,2*0,6*0,3*1,8

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

0,000

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

1,008*1,8

Součet

0,000

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 0,000

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

4,2*0,6*0,1

Součet

0,000
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s 
doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2

0,000

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním s doplněním 
kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2

4,2*0,6

Součet

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm

0,000

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm

4,2*0,6

Součet

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 100 m2

0,000

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, 

2,520

2,520

    8 - Trubní vedení

17 K 871161121 m 6,200 CS ÚRS 2013 01

6,200

6,200

18 M 286139110R m 6,200

6,200

6,200

19 K 871211121 m 3,000 CS ÚRS 2013 01

3,000

3,000

20 M 286139140 m 3,000 CS ÚRS 2013 01

3,000

3,000

21 K 877161121 kus 4,000 CS ÚRS 2013 01

4,000

4,000

22 M PC 22 kus 1,000

1,000

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, 
vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

4,2*0,6

Součet

0,000

Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu 
otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm

0,000

Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 32 mm

4,2+1,0+1,0

Součet

potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa kotouče 

50,100 m, 32 x 3,0 mm Robust Pipe
0,000

4,2+1,0+1,0

Součet

Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu 
otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm

0,000

Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 63 mm

"chránička"3

Mezisoučet

potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 

100 m, tyče 6m, 63 x 5,8 mm
0,000

trubky z polyetylénu plynovodní systém PE PE 100 (ČSN 64 3042) SDR 11 - 0,4MPa návin 100 m, tyče 6 63 x 5,8 mm   návin + tyče

"chránička"3

Součet

Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z 
tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 32 mm

0,000

Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 32 mm

1+1+1+1

Součet

Elektroobjímka MB d 32 PE 100 SDR 11 0,000

1
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1,000

23 M PC21 kus 1,000

1,000

1,000

24 M PC 31 kus 1,000

1,000

1,000

25 M PC23 kus 1,000

1,000

26 K PC14 m 3,000

3,000

3,000

27 K PC15 m 7,000

7,000

28 K PC16 m 5,000

5,000

5,000

29 K PC17 m 3,000

3,000

3,000

30 K PC18 m 1,000

1,000

1,000

31 K PC19 m 1,000

1,000

1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

32 K 979054451 m2 2,520 CS ÚRS 2013 01

Součet

Koleno W 90st. d 32 PE 100 SDR 11 0,000

1

Součet

Přechodový kus PE-HD/ocel USTN d 32/1" PE 100 SDR 

11
0,000

1

Součet

Záslepka MV d 32 PE100 SDR 11 0,000

1

Nasunutí sekce do cháničky 0,000

3

Součet

Signalizační vodič CYY 2,5 mm2 D+M 0,000

7

Výstražná fólie š. 30 cm "POZOR PLYN" D+M 0,000

5

Součet

samolepící plastová páska 0,000

3

Součet

Tlaková zkouška plynovodního potrubí 0,000

1

Součet

Revize venkovního plynovodu 0,000

1

Součet

0,000
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

0,000

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

2,520

2,520

33 K 997221551 t 2,066 CS ÚRS 2013 01

34 K 997221559 t 49,584 CS ÚRS 2013 01

49,584

35 K 997221611 t 2,066 CS ÚRS 2013 01

    99 - Přesun hmot

36 K 998276101 t 3,377 CS ÚRS 2013 01

PSV - PSV

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

37 K 723111203 m 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

1,000

38 K 723111204 m 22,000 CS ÚRS 2013 01

17,000

5,000

22,000

zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

4,2*0,6

Součet

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 0,000

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

0,000

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

2,066*24 'Přepočtené koeficientem množství

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

0,000

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

0,000
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

0,000

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

0,000

0,000
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 20

0,000

Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20

"1.PP"1

Součet

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 25

0,000

Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25

"1.PP"3,5+12+1,5

"1.NP"5

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

39 K 723111205 m 14,500 CS ÚRS 2013 01

9,500

5,000

14,500

40 K 723111206 m 5,000 CS ÚRS 2013 01

5,000

5,000

41 K 723150342 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

2,000

42 K 723150367 m 6,800 CS ÚRS 2013 01

3,000

3,800

6,800

43 K 723160204
soubo

r
2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

2,000

44 K 723160334 soubo
r

2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

2,000

45 K 723190203
soubo

r
1,000 CS ÚRS 2013 01

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 32

0,000

Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32

"1.PP"8+1,5

"1.NP"5

Součet

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 40

0,000

Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40

"1.PP"5

Součet

Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 40/25 0,000

Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 40/ 25

2

Součet

Chránička D 57x2,9 mm 0,000

Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky D 57/2,9

"1.PP"0,9+0,9+0,6+0,6

"1.NP"0,6+1,6+0,8+0,8

Součet

Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 
1

0,000

Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1

2

Součet

Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 0,000

Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1

2

Součet

Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 
spojovaná na závit běžná DN 20

0,000

Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 20

1,000

1,000

46 K 723190907 m 42,500 CS ÚRS 2013 01

42,500

42,500

47 K 723190909 kus 2,000 CS ÚRS 2013 01

2,000

2,000

48 K 723190914 kus 3,000 CS ÚRS 2013 01

3,000

3,000

49 K 723231163R01 kus 2,000

2,000

2,000

50 K 723231164R01 kus 4,000

4,000

4,000

51 K 723231165R01 kus 1,000

1,000

1,000

Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 20

1

Součet

Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí 0,000

Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí

1+22+14,5+5

Součet

Zkouška těsnosti potrubí plynovodního 0,000

Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí

2

Součet

Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25 0,000

Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 25

3

Součet

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada

0,000

Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové s koulí „DADO“ vnitřní závit těžká řada G 3/4

"1.PP"2

Součet

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada

0,000

Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové s koulí „DADO“ vnitřní závit těžká řada G 1

"přístřešek"4

Součet

Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada

0,000

Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové s koulí „DADO“ vnitřní závit těžká řada G 1 1/4

"1.PP"1

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

52 K 723239104 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

1,000

53 K 723234211R
soubo

r
1,000

1,000

1,000

54 K 723261912 kus 1,000 CS ÚRS 2013 01

1,000

1,000

55 K PC203 soub 1,000

1,000

1,000

    783 - Dokončovací práce - nátěry

56 K 783125530 m2 3,000 CS ÚRS 2013 01

3,000

3,000

57 K 783425412 m 42,500 CS ÚRS 2013 01

42,500

42,500

OST - OST

    O01 - Ostatní

Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/4 
ostatní typ

0,000

Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 1 1/4

"regulátor"1

Součet

Regulátor tlaku plynu středotlaký bez skříňky pro 
metan 10m3/hod jednoduchý

0,000

1

Součet

Montáž plynoměrů PS-2, PS-6 0,000

Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením PS-2, PS-6

1

Součet

Revize plynovodu 0,000

1

Součet

0,000
Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní 
dvojnásobné a 1x email

0,000

Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" dvojnásobné a 1x email

3

Součet

Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý 
povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email

0,000

Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, …) potrubí do DN 50 mm lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní a 2x 
email

1+22+14,5+5

Součet

0,000

0,000    O01 - Ostatní

58 K 0001 kus 2,000

2,000

2,000

59 K 0002 kus 1,000

1,000

1,000

60 K 0003 kus 2,000

2,000

2,000

61 K 0004 kus 6,000

6,000

6,000

62 K 0005 kus 1,000

1,000

1,000

0,000

Stlačení plynovodu stlač. zařízením 0,000

2

Součet

Přístřešek pro HUP, regulátor a plynoměry 120/70/40 
D+M

0,000

1

Součet

Instalační rám D+M 0,000

2

Součet

1

Součet

Protopožární těsnění prostupu ochranná trubka - 
plynovodní potrubí (tmel)

0,000

6

Součet

Demontáž stáv. plynovodu 0,000
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Položka
Počet 
ks/m

Cena za ks/m Celkem Cena za ks/m Celkem Odkaz na PD

Nástěnný rozvaděč, 60x60cm, výška 18U 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Ventilátor do rozvaděče 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Zásuvková lišta 7x230V 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Optický kabel 8x9/125, singlemode 100 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Optická vana do rozvaděče 2 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Optický pigtail SC, SM 16 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Optická spojka SC 16 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Měření optického vlákna 8 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Kabel UTP, kat 5 600 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Trojzásuvka  3xRJ45, po omítku, nestíněná, kat 5 5 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Jednozásuvka  1xRJ45, pod omítku, nestíněná, kat 5 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Krabička pod zásuvku (do místnosti 1.01) 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Panel pro 24 modulů, prázdný 2 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Modul RJ45 do panelu, nestíněný, kat 5 16 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Měření metalické přípojky 16 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Telefonní panel, 25xRJ45 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Kabel TCEPKPFLE 15xN0,6 90 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Dokumentace výsledného stavu 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Pomocný materiál 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Pomocné práce,cestovné, režie, vedlejší náklady 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05

Materiál 0,00 Kč  
Montáže 0,00 Kč

Celkem - bez DPH 0,00 Kč

Položka
Počet 
ks/m

Cena za ks/m Celkem Cena za ks/m Celkem

Autonomní optickokouřový hlásič se sirénou 15 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Pomocné práce,cestovné, režie, vedlejší náklady 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05

Materiál 0,00 Kč  
Montáže 0,00 Kč

Celkem - bez DPH 0,00 Kč

Jednotný čas

Položka
Počet 
ks/m

Cena za ks/m Celkem Cena za ks/m Celkem

Venkovní hodiny s osvětlením 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Vnitřní hodiny 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05

VÝPOČET VÝMĚR - Týništ ě nad Orlicí - SO12 budova 345 - slaboproudé rozvody

Vnit řní datové a telefonní rozvody MATERIÁL MONTÁŽE

Elektrická požární signalizace - EPS MATERIÁL MONTÁŽE

MATERIÁL MONTÁŽE



Úchytný prvek pro zavěšení venkovních hodin 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Kabel JYTY 2x1 140 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Pomocný instalační materiál 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Oživení 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Dokumentace výsledného stavu 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Pomocné práce,cestovné, režie, vedlejší náklady 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05

 

Materiál 0,00 Kč  
Montáže 0,00 Kč

Celkem - bez DPH 0,00 Kč

Položka
Počet 
ks/m

Cena za ks/m Celkem Cena za ks/m Celkem

Tahové tlačítko - na WC 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Kontrolní modul , jednonásobný - na WC 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Transformátor - ke kontrolnímu modulu na WC 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Kontrolní modul s alarmem - do pokladny 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Potvrzovací tlačítko - ke kontrolnímu modulu do pokladny 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Rámeček jednonásobný 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Rámeček dvojnásobný 2 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Kabel JYTY 4x1 60 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Oživení 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Dokumentace výsledného stavu 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Pomocné práce,cestovné, režie, vedlejší náklady 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05

Materiál 0,00 Kč  
Montáže 0,00 Kč

Celkem - bez DPH 0,00 Kč

Položka
Počet 
ks/m

Cena za ks/m Celkem Cena za ks/m Celkem

Korugovaná chránička, průměr 50mm 120 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Chránička, odolnost 320N, průměr 32mm 225 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Trubka pevná, průměr 40mm, včetně příchytek 10 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Lišta PVC 40x20 48 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Krabička přístrojová včetně zasekání 27 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Víčko na krabičku 7 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Krabice protahovací 125x125 včetně zasekání 6 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Krabice protahovací 250x200 včetně zasekání 6 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Průraz zdi do 15 cm 8 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Průraz zdi do 45 cm 4 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Průraz zdi do 60 cm 10 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Průraz stropem 3 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Závěs 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Přichycení kabelů pod střechou nástupiště 30 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05

Nouzový p řivolávací systém MATERIÁL MONTÁŽE

Vybudování tras MATERIÁL MONTÁŽE



Zedn.práce -drážka do hl. 50 a šířky 70mm 40 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Zedn.práce -drážka do hl. 70 a šířky 100mm 15 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Zedn.práce -drážka do hl. 70 a šířky 200mm 23 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Pomocný instalační materiál 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Pomocné práce,cestovné, režie, vedlejší náklady 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05

 

Materiál 0,00 Kč  
Montáže 0,00 Kč

Celkem - bez DPH 0,00 Kč

Položka
Počet 
ks/m

Cena za ks/m Celkem Cena za ks/m Celkem

Svorka zemnicí 2 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Patchcord metalický, délka 1m 2 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Patchcord optický, délka 1m, SM 9/125, LC-SC 2 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Přepínač řízený, 24 portů 10/100+2xkombinace Gigabit SFP, rackmount 2 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Modul SFP transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-LX, SM, 10km, 1310nm 2 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
UPS 450VA lineinteractive RM 1U, 230V 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Drobný materiál 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Demontáž stávající technologie 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Zřízení přenosového kabelového okruhu 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Součinnost a místní šetření správce telekomunikační sítě (hod) 12 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Vypracování technického řešení (hod) 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Zajištění vedení stavby (hod) 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Úprava provozní dokumentace (hod) 3 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05
Pomocné práce, cestovné, režie, vedlejší náklady 1 0,00 Kč 0,00 Kč viz E.2.1.4H.01 - 05

 

Materiál 0,00 Kč  
Montáže 0,00 Kč

Celkem - bez DPH 0,00 Kč

Celkem - bez DPH 0,00 Kč

Aktivní prvky a zprovozn ění systému MATERIÁL MONTÁŽE

Celková kalkulace MATERIÁL MONTÁŽE

Položka

Vnitřní datové a telefonní rozvody 0,00 Kč 0,00 Kč
Elektrická požární signalizace - EPS 0,00 Kč 0,00 Kč
Jednotný čas 0,00 Kč 0,00 Kč
Nouzový přivolávací systém 0,00 Kč 0,00 Kč
Vybudování tras 0,00 Kč 0,00 Kč
Aktivní prvky a zprovoznění systému 0,00 Kč 0,00 Kč

 

Materiál - celkem - bez DPH 0,00 Kč  
Montáže - celkem - bez DPH 0,00 Kč


